

ANEXO 16
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SPE

ANEXO XVI**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SPE****CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 1/2014**

CONCESSÃO PATROCINADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILOMETROS (KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAs 032/099, 033/099, 035/099 E 037/099 E DOS CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILOMETROS 60+480 KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 099

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão Patrocinada, a Concessionária integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 13.715.144,32 (treze milhões, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do Contrato de Concessão Patrocinada.

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e do Contrato de Concessão Patrocinada, a manter capital social mínimo de R\$ 137.151.443,18 (cento e trinta e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de integralização que estabelecido abaixo:

Mês	Valor do Aporte	Vlr Total Anual
Mês 00	R\$ 13.715.144,32	R\$ 57.563.421,77
Mês 03	R\$ 10.962.069,36	
Mês 06	R\$ 10.962.069,36	
Mês 09	R\$ 10.962.069,36	
Mês 12	R\$ 10.962.069,36	
Mês 15	R\$ 9.780.235,50	R\$ 39.120.942,00
Mês 18	R\$ 9.780.235,50	
Mês 21	R\$ 9.780.235,50	
Mês 24	R\$ 9.780.235,50	
Mês 27	R\$ 7.920.290,72	R\$ 31.681.162,87
Mês 30	R\$ 7.920.290,72	
Mês 33	R\$ 7.920.290,72	
Mês 36	R\$ 7.920.290,72	
Mês 39	R\$ 2.196.479,14	R\$ 8.785.916,54
Mês 42	R\$ 2.196.479,14	
Mês 45	R\$ 2.196.479,14	
Mês 48	R\$ 2.196.479,14	
Total	R\$ 137.151.443,18	R\$ 137.151.443,18