



Apêndice D

Os investimentos totais previstos, a cargo da Concessionária, para cada Aeroporto estão indicados na Tabela a seguir:

Tabela 1- Investimento total em cada Aeroporto.

Aeroportos	Investimentos (R\$)
Bragança Paulista	10.545.600,00
Jundiaí	20.467.200,00
Campinas - Amaraís	28.605.200,00
Ubatuba	18.272.800,00
Itanhaém	15.787.200,00
TOTAL	93.678.000,00

Os investimentos principais previstos em cada Aeroporto, bem como o cronograma de investimentos estão discriminados a seguir:

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA



AEROPORTO	OBRA/EQUIPAMENTO	VALOR (R\$)
BRAGANÇA PAULISTA		10.545.600,00
	(1) Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos (lado ar e lado terra)	8.736.000,00
	(2) Reforma/Ampliação do Terminal de Passageiros e Edificações Operacionais e Funcionais	582.400,00
	(3) Sinalização Diurna	540.800,00
	(4) Equipamentos de proteção ao voo - PAPI – Indicador de trajetória de aproximação e precisão	520.000,00
	(5) Sinalização Vertical	166.400,00
CAMPINAS - AMARAIS		28.605.200,00
	(1) Infraestrutura para Hangares	12.776.400,00
	(2) Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos (lado ar e lado terra)	10.608.000,00
	(3) Equipamentos de Proteção ao voo - EPTA – Categoria "A"	2.600.000,00
	(4) Reforma/Ampliação do Terminal de Passageiros e Edificações Operacionais e Funcionais	1.019.200,00
	(5) Sinalização Diurna	707.200,00
	(6) Equipamentos de proteção ao voo - PAPI – Indicador de trajetória de aproximação e precisão	520.000,00
	(7) Sinalização Vertical	374.400,00
JUNDIAÍ		20.467.200,00
	(1) Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos (lado ar e lado terra)	12.480.000,00
	(2) Pista de Rolamento	5.200.000,00
	(3) Equipamentos de proteção ao voo (Tatic) TWR	1.248.000,00
	(4) Sinalização Diurna	748.800,00
	(5) Reforma/Ampliação do Terminal de Passageiros e Edificações Operacionais e Funcionais	582.400,00
	(6) Equipamentos de proteção ao voo - PAPI – Indicador de trajetória de aproximação e precisão	208.000,00
UBATUBA		18.272.800,00
	(1) Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos (lado ar e lado terra)	6.947.200,00
	(2) Ampliação do Pátio de Aeronaves	3.463.200,00
	(3) Equipamentos de proteção ao voo - Heliporto Iluminado	2.828.800,00
	(4) Construção do Terminal de Passageiros e Reforma de Edificações Operacionais e Funcionais	2.548.000,00
	(5) Construção de Acesso Viário e Urbanização	1.736.800,00
	(6) Sinalização Diurna	624.000,00
	(7) Sinalização Vertical	124.800,00
ITANHAÉM		15.787.200,00
	(1) Sistemas de Pistas, Pátios e Acessos (lado ar e lado terra)	9.672.000,00
	(2) Equipamentos de proteção ao voo - EPTA – Categoria "A"	2.600.000,00
	(3) Infraestrutura para Hangares	1.040.000,00
	(4) Reforma/Ampliação do Terminal de Passageiros e Edificações Operacionais e Funcionais	977.600,00
	(5) Sinalização Diurna	728.000,00
	(6) Equipamentos de proteção ao voo - PAPI – Indicador de trajetória de aproximação e precisão	520.000,00
	(7) Sinalização Vertical	249.600,00



Bragança Paulista

OBRA/EQUIPAME	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
(1)			1.976.000,00					936.000,0		
(2)		405.600,00								176.800,00
(3)	54.080,0			54.080,00			54.080,00			54.080,00
(4)		520.000,00								
(5)		166.400,0								

OBRA/EQUIP	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
(1)			520.000,0	1.456.000,00				936.000,0		
(2)										
(3)			54.080,00			54.080,00			54.080,0	
(4)										
(5)										

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
(1)			1.976.000,00					936.000,0		
(2)										
(3)		54.080,00			54.080,00			54.080,0		
(4)										
(5)										

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA



Campinas - Amaraís

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
(1)	1.170.000,00	432.900,	432.900,	432.900,	432.900,	432.900,	432.900,	432.900,	416.360,	432.900,
(2)			2.288.000,00				624.000,0	624.000,0		
(3)	2.600.000									
(4)		624.000,								395.000,
(5)	70.720,00			70.720,00			70.720,00			70.720,0
		520.000,								
		374.400,00								

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
(1)	432.900,	432.900,	432.900,0	432.900,	432.900,	432.900,	432.900,	1.404.000	966.680,	369.512,
(2)			2.288.000,0				728.000,0	520.000		
(3)										
(4)										
(5)			70.720,0			70.720,0			70.720,0	

OBRA/EQUIPA	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
(1)	277.118,40	277.118,40	277.118,40	277.118,40	277.118,40	277.108,0	277.108,0			
(2)		1.560.000,0	728.000,00					1.248.000,0		
(3)										
(4)										
(5)		70.720,0			70.720,0			70.720,0		

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA



Jundiaí

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
(1)		2.288.000,00					1.872.000,00			
(2)					4.160.000,00	1.040.000,00				
(3)	1.248.000,00									
(4)			74.880,00			74.880,00			74.880,00	
(5)	582.400,00									
(6)	208.000,00									

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
(1)		2.288.000,00				1.040.000,00	832.000,00			
(2)										
(3)										
(4)		74.880,00			74.880,00		74.880,00			74.880,00
(5)										
(6)										

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
(1)	1.248.000,00	1.040.000,00					1.872.000,00			
(2)										
(3)										
(4)			74.880,00			74.880,00			74.880,00	
(5)										
(6)										

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



Ubatuba

OBRA/EQUIPA	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
(1)			1.736.800,00							
(2)			1.154.400,00	2.308.800,00						
(3)						2.828.800,00				
(4)		2.548.000,00								
(5)		1.736.800,00								
(6)			62.400,00			62.400,00			62.400,00	
(7)		124.800,00								

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
(1)	1.736.800,00								488.800,00	1.248.000,00
(2)										
(3)										
(4)										
(5)										
(6)		62.400,00			62.400,00			62.400,00		
(7)										

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
(1)						904.800,00	832.000,00			
(2)										
(3)										
(4)										
(5)										
(6)	62.400,00			62.400,00			62.400,00			62.400,00
(7)										

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA



Itanhaém

OBRA/EQUIPAME	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
(1)				2.184.000,00					1.040.000,00	
(2)	2.600.000,00									
(3)	346.840,00	346.840,00	346.320,00							
(4)		644.800,00								
(5)	72.800,00			72.800,00			72.800,00			72.800,00
(6)		520.000,00								
(7)		249.600,00								

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
(1)				1.040.000,00	1.144.000,00				1.040.000,00	
(2)										
(3)										
(4)	332.800,00									
(5)			72.800,00			72.800,00			72.800,00	
(6)										
(7)										

OBRA/EQUIPAMENTO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
(1)				1.560.000,00	624.000,00				1.040.000,00	
(2)										
(3)										
(4)										
(5)		72.800,00			72.800,00			72.800,00		
(6)										
(7)										

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.



Investimentos:

- Os Investimentos serão executados nos períodos/anos indicados.
- Investimentos por iniciativa do interessado e que, não estão previstos neste programa, poderão ser propostos a qualquer tempo sendo necessário a análise e a aprovação do Poder Concedente. Estas receitas decorrentes, serão contabilizadas normalmente para efeito contratual, com a participação conforme escala definida.
- Todos os investimentos obrigatórios ou não deverão ser previamente aprovados mediante tramitação normal no âmbito do DAESP (estudos, projetos, memoriais, planilhas, prazos etc.),
- Caso, no andamento da concessão, sejam propostos novos prazos e/ou alteração de investimento obrigatório por parte do conveniente, estas deverão ser apresentadas em momento oportuno para avaliação, análise e aprovação do concessionário.