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ANEXO I.9 - INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

 

1 Unidades Geradoras de Caixa 

As UGCs são atividades que podem ser exploradas pela CONCESSINÁRIA 

com o objetivo de gerar caixa, também denominadas receitas acessórias. 

Com foco na manutenção da atratividade do PEC, abaixo apresentamos a lista 

de atividades mínimas, que deverão ser oferecidas em caráter obrigatório pela 

CONCESSIONÁRIA, alinhadas com o plano de manejo e seu programa de uso 

público, e implementadas conforme prazos estabelecidos no item 3.3.1 da 

parte II do Termo de Referência, que trata dos encargos. As atividades são: 

 Núcleo Pedra Grande/Águas Claras 

o Souvenir / Autoserviço  

o Lanchonete / Cafeteria 

o Centro de Aventuras e Recreação 

o Transporte interno  

 

 Núcleo Engordador 

o Souvenir / Autoserviço  

o Lanchonete / Cafeteria 

A seguir será apresentado o referencial de cálculo utilizado para estimativa do 

investimento mínimo obrigatório da CONCESSIONÁRIA. 

 

1.1 Souvenir / Autoserviço 

As estimativas para esta UGC foram feitas considerando a reforma dos imóveis 

de nº 05 no Anexo I.3b da Núcleo Pedra Grande e nº 12 no Anexo I.3b do 

Núcleo Engordador.  

Tal investimento deverá ser concluído em até 12 meses a partir da assinatura 

do contrato. 

A estimativa do custo de manutenção de ativos se baseia em um valor anual 

equivalente ao percentual do CAPEX descrito na Tabela 1, que descreve os 

critérios de estimativas feitas. 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Tabela 01: CAPEX de Souvenir / Autoserviço 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

%  

Manut 

Pedra Grande      

Decoração - loja de souvenir   2.000   40   20  5% 

Equipamentos - loja de souvenir Kit  2.000   5   10  5% 

Obras civis m
2
  69.840   1   20  5% 

Engordador      

Decoração - loja de souvenir verba  2.000   40   20  5% 

Equipamentos - loja de souvenir verba  2.000   5   10  5% 

Obras civis verba  100.800   -     20  5% 

 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

1.2 Lanchonete / Cafeteria 

As estimativas desta UGC foram feitas considerando a reforma do imóvel de nº 

09 no Anexo I.3b da Núcleo Pedra Grande e nº 03 no Anexo I.3b do Núcleo 

Engordador.  

Tal investimento deverá ser concluído em até 12 meses a partir da assinatura 

do contrato. 

A estimativa do custo de manutenção de ativos se baseia em um valor anual 

equivalente ao percentual do CAPEX descrito na Tabela 2 e 3, que descreve os 

critérios de estimativas feitas. 

Tabela 2: CAPEX Lanchonete / Cafeteria Núcleo Pedra Grande 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Montagem do salão m
2
  1.000   80   10  5% 

Equipamentos de Cafeteria kit  20.000   2   5  5% 
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Equipamentos de cozinha kit  2.000   5   5  5% 

Estação de trabalho - computador + 
impressora 

kit 
 3.500   1   3  5% 

Obras civis Verba  331.200   1   20  5% 

 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

Tabela 3: CAPEX Lanchonete/Cafeteria Núcleo Engordador 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Construção em alvenaria m
2
  1.600   60   20  5% 

Montagem da lanchonete m
2
  1.000   60   10  5% 

Equipamentos Cafeteria kit  20.000   1   5  5% 

Equipamentos Cozinha kit  2.000   5   5  5% 

Estação de trabalho - computador + 
impressora 

Verba 
 3.500   1   3  5% 

 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

1.3 Centro de Aventuras e Recreação 

As estimativas desta UGC foram feitas considerando a construção de dois 

receptivos, um onde possa ser oferecido atividades como arvorismo, tirolesa e 

aluguel de bicicletas, e outro onde serão oferecidas atividades de recreação 

para crianças. 

Tal investimento deverá ser concluído em até 12 meses a partir da assinatura 

do contrato. 

A estimativa do custo de manutenção de ativos se baseia em um valor anual 

equivalente ao percentual do CAPEX descrito nas Tabelas 4 e 5, que descreve 

os critérios de estimativas feitas. 
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Tabela 4: CAPEX Centro de Aventuras 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Equipamentos de aventura - materiais e 
montagem 

verba 
 120.000   1   20  10% 

Construção do receptivo do Centro de 
aventuras 

verba 
 80.000   1   20  5% 

Equipamentos de aventura - materiais 
individuais 

kit 
 800   50   3  0% 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

Tabela 5: CAPEX de Recreação 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Construção - Casa da criança verba  100.000   1   20  5% 

Equipamentos - casa da criança verba  40.000   1   5  5% 

Estação de trabalho - computador + 
impressora 

kit 
 3.500   1   3  5% 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

1.4 Transporte Interno  

As estimativas desta UGC foram feitas considerando a aquisição de pelo 

menos 2 veículos para acesso ao Mirante do Núcleo Pedra Grande, conforme 

especificações dos encargos. 

Tal investimento deverá ser concluído em até 12 meses a partir da assinatura 

do contrato. 

A estimativa do custo de manutenção de ativos se baseia em um valor anual 

equivalente ao percentual do CAPEX descrito na Tabela 6, que descreve os 

critérios de estimativas feitas. 

Tabela 6: CAPEX do transporte interno 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Van Un 180.116 2 5 5% 
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Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

2 Encargos 

Considerando os encargos obrigatórios da CONCESSIONÁRIA, além daqueles 

necessários para a gestão das áreas de uso público, que envolvem obrigações 

de revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão do parque, a 

serem executadas pela CONCESSIONÁRIA durante o período de concessão, 

apresentamos a seguir os critérios utilizados para estimativa do investimento 

mínimo para atendimento desses encargos. 

A CONCESSIONÁRIA poderá a seu critério definir novos investimentos para 

atendimento dos encargos previstos, exceto no que diz respeito ao seu prazo 

de implementação, que deverá respeitar os prazos estabelecidos no item 3 da 

parte II do Termo de Referência. 

.   

2.1 Administração 

A Tabela 7 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de administração. 

Tabela 7: CAPEX do encargo de administração 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Caminhonete 4x4 cabine dupla Un 120.000 1 5 5,0% 

Veículo utilitário pequeno Un 43.530 2 5 5,0% 

Consultoria - Plano de gestão da 
segurança 

Contrato 35.000 1 5 0,0% 

Obras civis verba 57.520 1 20 5% 

Estação de trabalho - computador + 
impressora 

Kit 3.500 14 3 5,0% 

Mobiliário administrativo m
2
 800 140 10 5,0% 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

2.2 Vigilância e Segurança 

A Tabela 8 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de vigilância e segurança. 
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Tabela 1: CAPEX do encargo de vigilância e segurança 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Colete balístico + armamento Kit 6.200 4 10 5% 

Equipamentos vigilância Kit 1.500 16 3 0% 

Motocicleta Un 10.190 1 5 5% 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

2.3 Monitoramento de impacto da visitação 

Foi considerado um investimento estimado de R$50.000,00 no ano 1 para 

elaboração de um Plano de Monitoramento de Impacto da Visitação, com 

revisões a cada 5 anos no valor de R$25.000,00. 

 

2.4 Trilhas 

A Tabela 09 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de trilhas. 

Tabela 9: CAPEX do encargo de trilhas 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Implantação de trilha m 30,00 5.000 20 5,0% 

 

2.5 Resíduos 

A Tabela 10 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de resíduos. 

Tabela 10: CAPEX do encargo de resíduos sólidos 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Carreta para resíduos Un 8.000 3 5 5,0% 
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2.6  Monitoria e Educação Ambiental 

A Tabela 11 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de monitoria e educação ambiental. 

Tabela 11: CAPEX do encargo de monitoria e educação ambiental 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Museografia CV verba 80.000 1 20 5,0% 

Sinalização orientativa e educativa verba 75.000 3 10 5,0% 

Bicicleta Mountain Bike Un 4.000 6 5 10,0% 

Capacete e luva para MTB Un 200 6 5 5,0% 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

2.7 Manutenção e Reforma 

A Tabela 12 descreve os critérios de estimativas de custos relacionados ao 

CAPEX do encargo de manutenção e reformas, considerando os imóveis e 

estruturas localizadas nas áreas objeto de concessão com potencial de 

utilização pela CONCESSIONÁRIA. 

Tabela 12: CAPEX do encargo de manutenção 

Itens Un 
Preço 

unitário 

Quant 

Total 

Vida útil 
(anos) 

% 

Manut 

Pedra Grande / Águas Claras      

Administração verba 68.800   1   20  5% 

Auditórios verba 40.240   1   20  5% 

Guarita verba 8.560   1   20  5% 

Playground Lago das Carpas verba 32.640   1   10  5% 

Reparo estrada de acesso verba 40.000   1   20  5% 

Sanitários verba 53.680   1   20  5% 
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Sanitários Lago das Carpas verba 56.720   1   20  5% 

Sanitários Mirante verba 78.880   1   20  5% 

Engordador      

Auditório verba 85.360   1   20  5% 

Casas Base de Apoio verba 73.280   1   20  5% 

Centro de Visitantes verba 254.400   1   20  5% 

Playground verba 32.640   1   10  5% 

Quiosques verba 56.160   1   20  5% 

Sanitário Represa verba 85.360   1   20  5% 

 

Considerados reinvestimentos após o período de vida útil dos ativos. 

 

3 Estimativa de Investimentos Mínimos Obrigatórios 

Considerando as estimativas de UGCs e de Encargos da CONCESSIONÁRIA, 

é apresentado abaixo uma estimativa do total de investimentos mínimos 

obrigatórios que deverão ser realizados durante a vigência da concessão, 

obedecendo todos os prazos estabelecidos no CONTRATO e em seus anexos. 
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ESTIMATIVA DE CAPEX DOS ENCARGOS R$ mil

administração 1.590,00 

vigilância e segurança 270,00     

plano de monitoramento impactos 130,00     

trilhas 150,00     

resíduos 100,00     

monitoria e educação ambiental 500,00     

manutenção e reforma 1.340,00 

TOTAL 4.080,00 

ESTIMATIVA DE CAPEX DAS UGCs R$ mil

transporte mirante Pedra Grande 1.440,00 

lanchonete/cafeteria 1.010,00 

autoserviço/loja souvenir 270,00     

centro de aventuras e recreação 710,00     

TOTAL 3.430,00 

TOTAL GERAL 7.510,00 

PE CANTAREIRA - NÚCLEOS PEDRA GRANDE / AGUAS CLARAS / 

ENGORDADOR

 


