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Concessão para prestação do serviço público de transporte de passageiros, sobre

trilhos, das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da Rede de Trens Metropolitanos, da Região

Metropolitano de São Paulo, contemplando operação, conservação, manutenção,

modernização das instalações existentes e construção de novas estações,

propiciando melhorias de desempenho e de qualidade aos serviços prestados.

INTRODUÇÃO



O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM,

em consonância com os termos da 9ª Reunião Conjunta Ordinária, concernente à 245ª

Reunião Ordinária do CDPED, ocorrida em 31 de janeiro de 2020, comunica aos interessados

que realizará audiência pública, em atendimento ao artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/93,

para tornar pública a realização da concessão da prestação do serviço público de

transporte de passageiros, sobre trilhos, das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda, da

Rede de Trens Metropolitanos da Região Metropolitana de São Paulo, objetivando, em linhas

gerais, dar acesso às informações pertinentes e oportunidade para manifestação. A audiência

será realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, às 15 horas, no Auditório André Franco

Montoro, situado à Praça Pateo do Collegio, 184, São Paulo/SP.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA



PUBLICAÇÕES

O Aviso de Audiência Pública deu-se em 11/02/2020: 

 Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE

 Jornal Agora

 dgMarket Tenders Worldwide, site para publicação de concorrências internacionais



CONCEITOS E DIRETRIZES

Concessão Comum (art. 2º, II, da Lei Federal nº 8.987/95)

 Delegação da prestação de serviço público, feita pelo poder concedente, mediante

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo

determinado

 É regulada por meio de contrato, que prevê a devolução ao Estado dos bens e serviços

(em plena condição de uso e com a devida atualização tecnológica) ao fim do período

contratual ou a qualquer momento, por interesse público

 NÃO SE CONFUNDE COM PRIVATIZAÇÃO, em que ocorre a venda dos bens e a

transferência definitiva da atividade econômica



Proposta de Manifestação de Interesse  (Triunfo Participações)OUT 2015

ABR 2017 Publicação do edital de Chamamento Público nº 04/2017 (publicado DOE)

SET 2017 Entrega dos estudos pelas Autorizadas (CAF, CCR, GM89)

DEZ 2017 Apresentação CGPPP ( solicitado detalhamento do modelo de negócio)

MAI 2019 Sondagem de mercado e revisão do modelo

FEV 2019 Formação de novo GT para a consolidação da modelagem

FEV 2018 Aprovação Preliminar do modelo pelo CGPPP

BREVE HISTÓRICO

SET 2019 Início do apoio técnico - IFC

JAN 2020 Reunião do CDPED - autorização para a realização de Audiência Pública e Consulta



ESTUDOS REALIZADOS

 Estudos de demanda pelo Consórcio MCRIT/Urban

Systems/JMSouto.

 Estudos de receitas acessórias/mercado pela Steer.

 Validação de estudos de engenharia existentes e desenho 

operacional pela GPO.

 Consultoria jurídica internacional pela Milbank.

 Consolidação de um modelo financeiro pelo IFC.

 Recomendações socioambientais baseadas em padrões 

internacionais pela JGP.

 Apoio ao data room, com documentos em português e inglês, 

e promoção internacional pelo IFC.

Objetivos

1. Ampliação do processo competitivo da transação, valendo-se de 

estudos, projetos e documentos licitatórios em linha com melhores 

práticas locais e internacionais.

2. Promoção intensa do projeto (market sounding, road shows local e 

internacional, difusão de material para investidores-alvo, etc.).

3. Incremento da financiabilidade, a partir de forte diálogo com 

instituições financeiras e com outros mecanismos/instrumentos de 

fomento.

4. Incorporação de aspectos de inovação técnica à operação das linhas, 

com definição de novos parâmetros, inclusos em contrato de 

concessão como de responsabilidade da gestão privada.

5. Desenho contratual que determine adequado compartilhamento de 

riscos, estrutura de incentivos bem dimensionada e com forte 

orientação para maior qualidade na provisão dos serviços.

O que foi desenvolvido?

Sub-Secretaria de Parcerias e Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) desenvolveram 

estudos, com apoio do IFC - International Finance Corporation, com vistas a ampliar o universo de 

potenciais players ao Projeto de Concessão de Linhas 8/9



 Modalidade: Concessão Comum (concorrência internacional)

 Critério de Julgamento: Maior valor de outorga fixa

 Prazo: 30 anos

 Modelo de Remuneração: tarifa técnica por passageiro

transportado (excluídas transferências internas)

 Máximo de aproveitamento das receitas não-tarifárias, por meio

da exploração comercial e empreendimentos associados

 Reestruturação empresarial, implantação de PDV – Plano de

Demissão Voluntária (suportado pela outorga) e eficiência na

gestão

PREMISSAS GERAIS



CARACTERIZAÇÃO 

DAS LINHAS



Linha 8 – Diamante: Júlio Prestes 

– Amador Bueno

41,6 Km extensão, 22 estações 

Demanda MDU 2019: 497 mil pass 

transportados/dia

Municípios atendidos: São Paulo, 

Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e 

Itapevi

Integrações:

LINHA 7 - RUBI

LINHA 9 – ESMERALDA

LINHA 3 - VERMELHA

LINHAS 8 - DIAMANTE



Linha 9 – Esmeralda: Osasco – Varginha

Extensão atual = 32,5 Km, 18 estações 

Ampliação Grajaú-Varginha = 4,5 km + 2 estações

Demanda MDU 2019 : 591 mil pass 

transportados/dia

Municípios atendidos: 

São Paulo e Osasco

Integrações:

LINHA 8 – DIAMANTE

LINHA 4 – AMARELA

LINHA 5 – LILÁS

LINHA 17 – OURO

LINHAS 9 - ESMERALDA



Via Permanente

Via férrea em bitola 1600mm

Trilhos TR57 / TR50 / UIC 60

Majoritariamente dormentes de concreto

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Sistema de Energia

Alimentação de Tração 3kV DC, em catenária

Alimentação de Sinalização 6,6KV

09 Subestações



Sinalização

ATC / ATP 

Circuitos de Via

Intertravamento eletrônico nas Estações Mestras 

Intertravamento a relés ao longo das vias 

CCO Centralizado - Brás

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Material Rodante

Composto de 8 carros, caixa em aço inoxidável

50% de motorização, inversores de tração

Ar condicionado

Capacidade 2000 mil pessoas



 Cerca de 287.000 m²

 Oficina de Manutenção de Material Rodante

 Oficina de Manutenção de Equipamentos

 Laboratórios e manutenção de instalações

fixas

 Almoxarifado central

 Edifício administrativo

PÁTIO DE MANUTENÇÃO PRESIDENTE ALTINO



HISTÓRICO DE DEMANDA

Fonte: Histórico de demanda CPTM – pass transportados/dia
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RESULTADOS ESTUDOS DE DEMANDA
Estudo de Demanda – IFC/MCRIT – confirma trajetória positiva de crescimento de demanda
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ASPECTOS DA 

LICITAÇÃO



ASPECTOS DA LICITAÇÃO
Operação do serviço de transporte público de passageiros

Manutenção e conservação de todos bens integrantes da concessão

Implantação de melhorias na infraestrutura (bens integrantes da concessão)

Requalificação, adequação e modernização da infraestrutura das linhas

Aquisição de material rodante

Realocação de atividades da CPTM (exercidas no complexo de manutenção de Presidente Altino)

Exploração de receitas acessórias e de projetos associados

30 anos

Maior valor de outorga fixa a ser definida no Edital

Concorrência de âmbito internacional

Objeto

Prazo da Concessão

Critério de 

Julgamento

Modalidade



ASPECTOS DA LICITAÇÃO

Prazo: 120 dias

Processamento da Licitação (com inversão de fases)

Proposta de Preço (outorga máxima)

Fase de Lances (com realização de Leilão na B3)

Permitida a formação de Consórcio constituído apenas por empresas estrangeiras

Edital traduzido para a língua inglesa

Exigências contábeis compatíveis com regramentos internacionais

Valor correspondente até 1% do total do investimento previsto para a CONCESSIONÁRIA

Prazo de Divulgação 

do Edital

Dinâmica da Licitação

Licitantes Estrangeiras

Garantia de Proposta



ASPECTOS DA LICITAÇÃO

Condições de 

Assinatura do 

Contrato

Patrimônio líquido correspondendo a 10% do total do investimento previsto para a CONCESSIONÁRIA

Qualificação técnica (atestado de investidor) como responsável pela gestão/administração de ativo

de infraestrutura, em valores definidos no Edital

Constituição da SPE (sociedade anônima)

Garantia de Execução correspondendo a 10% do total do investimento previsto para a

CONCESSIONÁRIA

Pagamento de 100% da Outorga Fixa

Comprovação de experiência na operação de sistema de transporte público de passageiros urbano ou

metropolitano sobre trilhos

Habilitação



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Reequilíbrio 
Econômico-
Financeiro

Mecanismo de 
proteção cambial

Desapropriações

Risco de Demanda

Remuneração

Regras automáticas de Reequilíbrio Econômico-Financeiro para eventos definidos

Compartilhamento de risco de demanda por meio de bandas superiores e inferiores

Compensação automática na tarifa técnica segundo critérios contratuais

Desapropriações necessárias a cargo e responsabilidade da Concessionária

Tarifa técnica por passageiro transportado afetada pelos indicadores de desempenho



INVESTIMENTOS



Conclusão da extensão de 4,5 km da Linha 9, com duas

estações (recursos do PAC):

 Mendes-Vila Natal; e

 Varginha

Nova Estação João Dias – Linha 9 (convênio com Tegra

Empreendimentos)

Adequação das Estações:

 Morumbi (integração com Linha 17-Ouro)

 Santo Amaro (integração com Linha 5 – Lilás)

 Carapicuíba (ligação com Boulevard)

OBRAS DO PODER CONCEDENTE



INVESTIMENTOS DO CONCESSIONÁRIO

ESTAÇÕES:

 Reforma de 30 estações, visando 

atendimento às Normas de Acessibilidade, NR 

24 e AVCB. As obras contemplarão, escadas 

rolantes, elevadores e acessos.

 Ampliação de 6 estações: Pinheiros, 

Antonio João, General Miguel Costa, Osasco, 

Jardim Silveira e Imperatriz Leopoldina

 Construção de 2 novas estações: 

Ambuitá (Itapevi) e Lapa (“unificação” 

entre as linhas 7 e 8)



INVESTIMENTOS DO CONCESSIONÁRIO

TRANSPOSIÇÕES:

 Construção de novas 

transposições do Rio Pinheiros ,
possibilitando a captação de demanda e 

atendimento da outra margem (CEASA e 

Jurubatuba)

 Erradicação de todas as passagens 

em nível: mais de 10 obras de arte.



INVESTIMENTOS DO CONCESSIONÁRIO
PÁTIOS:

 Readequação de Presidente Altino, visando atendimento às Normas de 

Acessibilidade, NR 24 e AVCB.

 Novas instalações para CPTM para recompor as estruturas e equipamentos cedidos em 

Presidente Altino, com equipamentos novos

INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO:

 Via Permanente e Rede Aérea: necessário para a inclusão da estação João Dias 

 Energia: conclusão das obras de repotencialização nas Linhas 8 e 9

 Telecomunicação: modernização e implantação de novos sistemas (SCADA)

 Modernização do sistema de Sinalização para diminuição de intervalo entre trens

 Aquisição de Material Rodante



INVESTIMENTOS DO CONCESSIONÁRIO

R$ 575 milhões em modernização de sistemas e infraestrutura de operação

CAPEX (valores nominais): R$ 2,6 bilhões

R$ 1,2 bilhão com aquisição de nova frota

R$ 825 milhões com obras civis de modernização



BENEFÍCIOS DA 

CONCESSÃO



BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS

ESTAÇÕES

 Acréscimo de 5 novas estações:
 Lapa Unificada (Linha 8)

 Ambuitá (Linha 8)

 João Dias (Linha 9)

 Mendes – Vila Natal (Linha 9)

 Varginha (Linha 9)

 Modernização e readequação de 35 estações,
 Mais conforto e segurança aos passageiros

 Acessibilidade, sistemas e equipamentos



BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS
INFRAESTRUTURA

 Atualização tecnológica das linhas

 Novo sistema de informação ao passageiro, incluindo tempo de espera, lotação e

monitoramento interno

 Redução do intervalo entre trens para até 3 minutos

 Diminuição no tempo de viagem

 Maior regularidade

 Transposições
 Erradicação de todas as passagens em nível

 Novas transposições sobre o Rio Pinheiros

 Novas passarelas



BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS

MATERIAL RODANTE

 Incremento da Frota
 Mais de 30 trens

 Ar condicionado e motorização de 50%

NOVOS SERVIÇOS

 Máxima exploração
 Novos serviços nas Estações

 Implantação de empreendimentos associados



BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS

 Priorização dos recursos públicos na melhoria

das demais linhas operadas pela CPTM



PRÓXIMAS ETAPAS DO PROJETO

28/fev/20 Disponibilização da Consulta 

Pública

Mai/20 Publicação do Edital de Concessão

Set/20 Entrega de propostas

concessaolinhas8e9@sp.gov.br

www.stm.sp.gov.br

www.cptm.sp.gov.br




