
DATA BASE 

SINAPI 
ago/19

DATA BASE CPOS mar/19

LOCAL: RODOVIA SP-148 - ESTRADA CAMINHO DO MAR DATA BASE ORSE mai/19 B.D.I. serviços: 22,26%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRA PRAZO DA OBRA: 3 MESES
B.D.I. 

equipamentos:
15,00%

CALÇADA DO LORENA REVISÃO R03 ÁREA (M2) : 3.963,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.0 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

3.0 GUARDA-CORPO

4.0 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS FINAIS

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OFFICEPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO

RESUMO

VALOR (R$) %

                                 30.087,34 21,01%

PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - 

CAMINHOS DO MAR
DATA: out.2019

                                   5.667,45 3,96%

                                 66.325,77 46,32%

                                 29.440,55 20,56%

SUBTOTAL OBRA 131.521,11                          

                                 11.665,92 8,15%

SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI: 143.187,03                          100,00%

BDI: 22,26%

TOTAL DO BDI: 31.873,43                            

TOTAL GERAL COM BDI: 175.060,46                          

RRT n° 8244729

ARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI

CAU – A31161-8

ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLANTÉCNICO RESPONSÁVEL:



ago/19

mar/19

LOCAL: mai/19 B.D.I. serviços: 22,26%

SERVIÇO: 3 MESES
B.D.I. 

equipamentos:
15,00%

R03 ÁREA (M2) : 3.963,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MAT. (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

M.O. (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

EQUIP. E 

OUTROS (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

FINAL (R$)

PREÇO TOTAL 

FINAL BDI 

SERVIÇOS (R$)

% TOTAL DA 

OBRA 

5.0

TCU
Acórdão 

n°2622/2013
3° QUARTIL

1) alimentação, transporte, EPIs, Exames Médicos e Ferramentas; 2) Segurança do Trabalho; 3) Garantia e 

Controle de Qualidade; 4) Meio Ambiente; 5) Seção Técnica; 6) Mão de Obra Administrativa; 7) Equipe de 

Produção

- - - - - - 11.665,92 8,15%

TOTAL DO ITEM 5.0 11.665,92

SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI: 

OFFICEPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra )

RODOVIA SP-148 - ESTRADA CAMINHO DO MAR 

EXECUÇÃO DE OBRA 

DATA BASE CPOS

DATA BASE ORSE

PRAZO DA OBRA

DATA BASE SINAPI 
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO - PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR DATA: out.2019

CALÇADA DO LORENA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

REVISÃO

ARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI

CAU – A31161-8

RRT n° 8244729

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLAN



ago/19

mar/19

LOCAL: mai/19
B.D.I. 

serviços:
22,26%

SERVIÇO: 3 MESES
B.D.I. 

equipamentos:
15,00%

R03 ÁREA (M2) : 3.963,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MAT. (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

M.O. (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

EQUIP. E 

OUTROS 

(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

FINAL 

(R$)

PREÇO TOTAL 

FINAL BDI 

SERVIÇOS 

(R$)

% TOTAL DA 

OBRA 

1.0

1.1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 8,15%

1.1.1 74209/1
SINAPI 08/2019 

DESONERADO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_11/2017 M2        24,0000 274,24 42,43 0,00 316,67 7.600,08

1.1.2 02.02.140
CPOS

 03/2019 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 

MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2
UNXMÊS              3,00       721,73       102,17             -         823,90           2.471,70 

1.1.3 93208
SINAPI 08/2019 

DESONERADO

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2            16,00       445,79       114,97          0,15       560,91           8.974,56 

1.1.4 85423
SINAPI 08/2019 

DESONERADO
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2       1.525,00 3,95 3,29 0,00 7,24 11.041,00

TOTAL DO ITEM 1.0 30.087,34 21,01%

2.0

2.1 73859/2
SINAPI 08/2019 

DESONERADO
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2       3.963,25 0,37 1,06 0,00 1,43 5.667,45

TOTAL DO ITEM 2.0 5.667,45 3,96%

3.0

3.1 2019/13
COMPOSIÇÃO

2019/13

GUARDA-CORPO EM MADEIRA DIÂMETRO = 20CM A CADA 2 M - COM CORDA DE SISAL DE 

25MM
M          981,60 42,25 25,32 67,57 66.325,77

TOTAL DO ITEM 3.0 66.325,77 46,32%

4.0

4.1 72897
SINAPI 08/2019 

DESONERADO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3          396,32 4,46 14,00 4,28 22,74 9.012,32

4.2 97915
SINAPI 08/2019 

DESONERADO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018
M3XKM      17.763,68 0,70 0,18 0,27 1,15 20.428,23

TOTAL DO ITEM 4.0 29.440,55 20,56%

OFFICEPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra )

DATA BASE CPOS

RODOVIA SP-148 - ESTRADA CAMINHO DO MAR DATA BASE ORSE

DATA BASE SINAPI 
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO - PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR DATA: out.2019

EXECUÇÃO DE OBRA PRAZO DA OBRA:

CALÇADA DO LORENA REVISÃO

SERVIÇOS INICIAIS

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

GUARDA-CORPO

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS



131.521,11

5.0

TOTAL DO ITEM 5.0 11.665,92 8,15%

SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI: 143.187,03

22,26%

31.873,43

175.060,46

SUBTOTAL GERAL SEM BDI: 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI

CAU – A31161-8

RRT n° 8244729

BDI:

TOTAL COM BDI:

TOTAL GERAL COM BDI:

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLAN



PROJETO: DATA: out.2019

LOCAL : B.D.I. OBRA: 22,26%

SERVIÇO: B.D.I. EQUIP.: 15,00%

R03 ÁREA (M2) :                       3.963,25 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
VALOR SERVIÇOS 

SEM BDI (R$)
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

33,00% 33,00% 34,00% 100%

R$ 9.928,82 R$ 9.928,82 R$ 10.229,70                     30.087,34 

100,00% 100%

R$ 5.667,45                       5.667,45 

50% 50% 100%

R$ 33.162,89 R$ 33.162,89                     66.325,77 

33% 33% 34% 100%

R$ 9.715,38 R$ 9.715,38 R$ 10.009,79                     29.440,55 

R$ 131.521,11 R$ 25.311,65 R$ 52.807,09 R$ 53.402,37 R$ 131.521,11

100,00% 19,25% 40,15% 40,60% 100,00%

R$ 2.245,69 R$ 4.683,87 R$ 4.736,36 R$ 11.665,92

19,25% 40,15% 40,60% 100,00%

R$ 143.187,03 R$ 27.557,34 R$ 57.490,96 R$ 58.138,73 R$ 143.187,03

R$ 31.873,43 R$ 6.134,26 R$ 12.797,49 R$ 12.941,68 R$ 31.873,43

R$ 175.060,46 R$ 33.361,60 R$ 70.288,45 R$ 71.080,41 R$ 174.730,46

100,00% 19,25% 40,15% 40,60% 100,00%

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLAN

CALÇADA DO LORENA

OFFICEPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO EXECUTIVO - PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR

RODOVIA SP-148 - ESTRADA CAMINHO DO MAR 

EXECUÇÃO DE OBRA 

CAU – A31161-8              

SUBTOTAL GERAL SEM BDI: 

% TOTAL DA OBRA:

SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI: 

R$ 11.665,92

BDI:

TOTAL GERAL COM BDI:

% TOTAL DA OBRA:

ARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI

RRT N° 8244729

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

R$ 30.087,34

R$ 5.667,45

R$ 66.325,77

R$ 29.440,55

SERVIÇOS INICIAIS

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

GUARDA-CORPO

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E 

SERVIÇOS FINAIS



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A DESPESAS INDIRETAS

A-1 Administração Central 3,00%

Total grupo A 3,00%

GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA

B-1 Despesas financeiras 0,59%

B-2 Seguro 0,80%

B-3 Riscos e imprevistos 0,97%

Garantia 0,80%

Total grupo B 3,16%

GRUPO C TRIBUTOS

C-1 PIS 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISQN 3,00%

C-4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2,00%

Total grupo C 8,65%

GRUPO D LUCRO 5,17%

D-1

Total grupo D 5,17%

TOTAL DO BDI .............................................. 22,26%

Fórmula BDI= [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)] - 1

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO 

E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAMINHOS DO MAR 

OBS.: Os pagamentos referentes ao IRPJ e CSLL deverão ser contabilizados no Lucro Bruto.
* Empresas enquadradas na lei de desoneração.



HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 4,69% Não incide 4,69% Não incide

B3 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%

B4 10,86% 8,33% 10,86% 8,33%

B5 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 1,32% Não incide 1,32% Não incide

B8 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 8,49% 6,51% 8,49% 6,51%

B10 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B 45,20% 16,28% 45,20% 16,28%

C1 5,19% 3,98% 5,19% 3,98%

C2 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 4,66% 3,58% 4,66% 3,58%

C4 4,83% 3,71% 4,83% 3,71%

C5 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%

C 15,24% 11,70% 15,24% 11,70%

D1 8,05% 2,90% 17,09% 6,15%

D2 0,44% 0,33% 0,46% 0,35%

D 8,49% 3,23% 17,55% 6,50%

86,73% 49,01% 115,79% 72,28%

SEBRAE

Cálculo dos Encargos Sociais
Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): AGOSTO/2019

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Grupo A
INSS

SESI

SENAI

INCRA

Faltas Justificadas

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total

Grupo B
Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Total

Dias de Chuva

Auxílio Acidentes de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total

Grupo C
Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo D
Reicidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

Total

Total (A+B+C+D)


