



OFFICEPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO

PROJETO:	PROJETO BÁSICO - PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR	DATA BASE SINAPI	ago/19	DATA:	out.2019
		DATA BASE CPOS	mar/19		
LOCAL:	RODOVIA SP-148 - ESTRADA CAMINHO DO MAR	DATA BASE ORSE	mai/19	B.D.I. serviços:	22,26%
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE OBRA	PRAZO DA OBRA:	8 MESES	B.D.I. equipamentos:	15,00%
	RANCHO DA MAIORIDADE	REVISÃO	R03	ÁREA (M2) :	347,26
RESUMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	61.300,08		13,95%	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.351,68		0,31%	
3.0	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	361,40		0,08%	
4.0	REVISÃO DA COBERTURA	7.965,29		1,81%	
5.0	ALVENARIA/DRYWALL/IMPERMEABILIZAÇÃO	5.266,01		1,20%	
6.0	RESTAURO	150.156,64		34,17%	
7.0	ESQUADRIAS	39.586,98		9,01%	
8.0	VIDROS	3.381,47		0,77%	
9.0	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	9.436,28		2,15%	
10.0	PINTURA	1.250,96		0,28%	
11.0	MOBILIARIO/GUARDA-CORPO/ESCADAS E RAMPAS	21.436,85		4,88%	
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	36.905,46		8,40%	
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.194,32		13,92%	
14.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	4.100,52		0,93%	
SUBTOTAL OBRA		403.693,94			
15.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.807,65		8,15%	
SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI:		439.501,59		100,00%	
BDI:		22,26%			
TOTAL DO BDI:		97.833,05			
TOTAL GERAL COM BDI:		537.334,65			
TÉCNICO RESPONSÁVEL:		ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLAN			
ARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI					
CAU – A31161-8					
RRT n° 8244729					