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CONCEITOS BASICOS

O presente ANEXO estabelece as condi¢des fundamentais para a TRANSICAO FINAL dos SERVICOS
e BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ao PODER CONCEDENTE ou a SUCESSORA pela
CONCESSIONARIA, também contemplando as diretrizes para sua desmobiliza¢do e reversio dos
bens reversiveis.

Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os bens reversiveis, direitos e privilégios
vinculados @ CONCESSAO, que tenham sido transferidos ou disponibilizados, nos termos deste
CONTRATO, 8 CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou adquiridos, no ambito
da CONCESSAO, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, independentemente
de quaisquer notificacdes ou formalidades, devendo ser observadas as regras previstas neste
ANEXO.

1.2.1. Os softwares, de qualquer natureza, que se revelem necessarios a continuidade e ao

desempenho do objeto do CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos ou
criados para o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO, dever3o ter sua licenga de
uso transferida, sem O6nus e em cddigo fechado, ou ao PODER CONCEDENTE, ou a
SUCESSORA ao final da CONCESSAO, por um prazo n3o inferior a 5 (cinco) anos.

1.2.2. Os softwares poderdo ser licenciados pela CONCESSIONARIA em nome do PODER

CONCEDENTE ou da CPTM ou de quem aquele indicar no momento da aquisicdo e/ou
criagdo, para o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO. No caso de direito de uso e
nao de aquisicdo, a transferéncia do direito de uso devera ser providenciada pela
CONCESSIONARIA.

Exceto no caso de indenizagdo cabivel em fun¢do da extingdo antecipada do CONTRATO, a
reversdo sera gratuita, ndo havendo qualquer valor residual ou cobranca devida em favor da
CONCESSIONARIA.

O custo com investimentos e outras medidas para garantir as condi¢bes adequadas de
conservagao e funcionamento dos bens reversiveis devera ser amortizado e depreciado até o
término do PRAZO DA CONCESSAO, n3o tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizag3o por esses
custos, salvo na hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO.

1.4.1. Independentemente da hipétese de extingdo do CONTRATO, a reversao sera automatica por

ocasido da extingido da CONCESSAO, devendo os bens reversiveis ser revertidos em
condi¢cbes adequadas de operagdo, utilizacgdo e manutengdo, bem como livres e
desembaracados de quaisquer 6nus, encargos, tributos, obrigacdo ou gravame, com as
caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operac¢do dos SERVICOS.
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1.5. Por ocasido da extingdo do CONTRATO por decurso de prazo, os bens reversiveis deverdo estar
em condi¢Ges de conservacao e funcionamento de maneira que reste pelo menos 5 (cinco) anos
de vida util apds o término da CONCESSAO, com excecdo do MATERIAL RODANTE.

1.5.1. O MATERIAL RODANTE devera estar com as manutencdes em dia, em condi¢Ges de
conservacdo e funcionamento, mesmo que reste menos do que 5 (cinco) anos de vida util
ap6s o término da CONCESSAO.

1.5.2. Caso a reversao dos bens reversiveis ndo ocorra nas condicdes estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizard o PODER CONCEDENTE nos termos dispostos neste ANEXO,
devendo a indenizacdo ser calculada conforme a legislacdo aplicavel, sem prejuizo das
san¢des cabiveis e da execucdo de eventuais seguros e da GARANTIA DE EXECUCAO.

1.6. Todas as informacGes sobre os bens reversiveis, incluindo descricdo, estado de conservagao e vida
util remanescente, deverdo constar do INVENTARIO, a ser mantido pela CONCESSIONARIA ao
longo de toda a CONCESSAO, o qual deverd ser entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE,
observado o procedimento estabelecido no item 3 deste ANEXO.

2. DESCRIGCAO DAS CONDICOES
2.1. Edificacoes

2.1.1. Caracterizam-se como edifica¢des, para fins deste ANEXO, todas as estagdes, CCO, edificios
administrativos, COMPLEXOS DE MANUTENCAO, BASES DE MANUTENCAO, PATIOS DE
ESTACIONAMENTO, subestacGes elétricas e cabines seccionadoras que constituem objeto da
CONCESSAO.

2.1.2. A CONCESSIONARIA devera, por meio do plano de conservacio/manutencdo para as
edificagdes, garantir o cumprimento das normas vigentes, quanto as condi¢des de seguranga
estrutural, funcionalidade e durabilidade das obras devolvidas e/ou transferidas.

2.1.3. Todas as edificagdes, assim como os equipamentos a elas pertinentes, deverdo apresentar
plenas condicGes de funcionamento e operacdo, inclusive com as licengas de sistemas de
tecnologia e informatica necessarias para a operacdo de todos os equipamentos validas até,
no minimo, a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

2.1.4. A CONCESSIONARIA devera atentar para as condicdes de funcionamento, manutencdo e
conservacgdo de cada um dos itens abaixo discriminados, reportando-se as condi¢des de
funcionamento e operacdo previstas nos projetos padrao e especificagdes respectivas:

i. Estruturas: as estruturas de concreto armado e/ou metélicas deverdo apresentar-se

integras, sem fissuras, ferragens expostas, ou corrosées decorrentes de mau uso da
estrutura e auséncia de manutencgao;
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Impermeabilizagdes: as lajes de cobertura, reservatdrios de agua, reservatérios de
contencao de combustiveis, subsolos, sanitarios, vestiarios, copas e demais ambientes
onde se faca necessario evitar infiltracdes por agua ou produtos quimicos deverao
apresentar-se estanques;

VedacOes: Alvenarias, esquadrias e guarda-corpos deverao apresentar-se integros,
sem fissuras, trincas, corrosdes, partes faltantes ou danificados, em conformidade
com as normas de desempenho pertinentes;

Coberturas: ndo poderdo apresentar problemas estruturais, deverao estar estanques,
com o sistema de captacdo de aguas pluviais plenamente operantes, sem partes
faltantes e em conformidade com as normas de desempenho pertinentes;

Acabamentos: forros, pisos, pinturas, revestimentos e demais acabamentos deverao
apresentar-se limpos, integros, sem trincas e/ou fissuras e sem partes faltantes;

InstalacBes hidraulicas/sanitarias: os reservatorios, tubulacdes, registros, bombas,
metais e lougas sanitdrias deverdo apresentar-se limpos, operantes, integros, sem
vazamentos, fissuras e trincas;

InstalacGes de combate a incéndio: deverdo apresentar-se integras e operantes, em
guantidade e instaladas em conformidade com projeto de rota de fuga e combate a
incéndio validado pelo CBPMESP. Extintores de incéndio deverdo estar dentro do prazo
de validade. Devera ser apresentada toda a documentacdo que comprove que as
edificagdes possuem AVCBs ativos e cronograma de renovacgdes;

InstalacGes elétricas e iluminacdo: compreende instalacbes ndo aparentes e
aparentes, incluindo painéis de luz, quadros de controle, lumindrias, lampadas,
interruptores e espelhos. Deverdo apresentar-se integras, operantes e sem partes ou
pecas faltantes;

Equipamentos mecanicos e eletromecanicos: escadas rolantes, elevadores e demais
equipamentos deverdo apresentar-se integros, operantes e com plano de manutengao
atualizado;

Sistema motogeradores: deverdo apresentar-se integros, operantes e com plano de
manutencdo atualizado;

Equipamentos (inclusive eletrdnicos): Deverdo fazer parte da devolucdo e/ou
transferéncia todos os equipamentos do tipo modveis e utensilios considerados
necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas edificagbes citadas, no
guantitativo previsto no CONTRATO, instalados e em perfeito estado de conservacgao;
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Obras de arte: deverdao apresentar-se integras, sem pecas faltantes e permanecerem
no local onde estdo instaladas; e

Paisagismo: arvores e arbustos deverao estar devidamente podados e areas plantadas
deverao estar adubadas e isentas de pragas.

Caracterizam-se como OAE, para fins deste ANEXO, todas as pontes, viadutos, tuneis,

passarelas, galerias de maior porte, pontilhGes, passagens inferiores e estruturas mistas, ou

ndo, para transposi¢cdo de vias e/ou cérregos e/ou rios etc., que constituem objeto da
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA deverd, por meio do plano de conservacdo/manutencio para as OAE’s,

garantir o cumprimento das normas vigentes, quanto as condi¢cdes de segurancga estrutural,
funcionalidade e durabilidade das obras devolvidas e/ou transferidas.

A CONCESSIONARIA deverd devolver e/ou transferir os bens reversiveis observando as

seguintes condigdes minimas:

InfiltracGes: os tabuleiros deverdo estar estanques, ndo permeando agua através de
sua estrutura, e a drenagem superficial na estrutura e acessos (encontros)
funcionando conforme previsto em projeto;

Fissuras: a estrutura de concreto armado e/ou protendido n3o devera apresentar
fissuras, decorrentes de falhas de concretagem, efeitos térmicos ou mau uso da
estrutura. Como parametro de aceitagao, as fissuras deverdo se apresentar conforme
previsto em projeto;

Juntas de dilatacdo: deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem infiltragdes,
ndo poderdo estar encobertas pelo pavimento, com esmagamentos ou aberturas além
dos limites previstos em projeto;

Aparelhos de apoio: aparelhos do tipo neoprene ndo deverao se apresentar soltos ou
fora do lugar de carregamento previsto, distorcidos, fora de norma, parcialmente
carregados, com frestas expostas e/ou corroidas, com camadas de neoprene
abauladas, ressecadas ou revestimentos dilacerados, sem funcionalidade garantida.
No caso de aparelhos metadlicos, ndo devera existir corrosdo. Sua locacdo devera estar
sempre garantida principalmente em aparelhos unidirecionais e suas movimentacgdes
caracteristicas deverdo estar também garantidas para o seu bom funcionamento. No
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caso da existéncia de "TEFLON", o material deverd estar em condi¢cbes especificadas
em projeto;

Corrosao de aco: No caso de estrutura em concreto armado, protendido, metalico
e/ou mista, devera ser mantido um estado da obra que garanta o ndo aparecimento e
evolucdo desta anomalia. Desta maneira, ndo deverd ter também armaduras expostas,
cablagem sem injecdo de nata e nem estruturas metalicas expostas a ambientes
incompativeis com sua natureza, incluindo obras submersas;

Limpeza sob as OAE: na regido da sua projecdo e dos encontros, a obra deverd estar
limpa e desmatada;

Drenagem sob as OAE: qualquer poc¢o ou veio d'agua devera estar drenado, sem
prejuizo as fundagdes, meso, superestrutura e encontros;

Lajes de aproximacdo: ndo deverdo apresentar descalcamentos, nem rotacdes que
provoquem aberturas de juntas além das especificadas em projeto;

Os encontros ndo deverdo permitir deslocamentos e/ou esforcos na estrutura de obra,
gue nao tenham sido previstos na sua concepc¢ao e dimensionamento;

Taludes dos Encontros: todos os taludes deverdo estar devidamente protegidos de
forma que ndo descalcem pecas da meso ou infraestrutura que dependam deste
suporte;

lluminagdo e telamentos de segurancga: deverdo estar integros e em funcionamento,
conforme as disposi¢cdes editalicias e contratuais;

Condicdes dos materiais constituintes das OAE: os materiais deverdao garantir as
exigéncias das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e conforme
as exigéncias técnicas do projeto estrutural especifico da obra.

2.3. VIA PERMANENTE e REDE AEREA DE TRAGAO

2.3.1. Toda a faixa de dominio integrante da AREA DE CONCESSAO devera estar totalmente limpa,
isenta de detritos, residuos e entulhos quando da devolucio e/ou transferéncia dos bens.

2.3.2. A CONCESSIONARIA deverd, nos ultimos 5 (cinco) anos, apresentar anualmente & ARTESP o
relatério de carro-controle, contendo posicao quilométrica com registro a cada 25cm;

relagdo do raio da curva 10.000/R; empeno da grade; superelevacio; alinhamento das duas

filas de trilho (esquerdo/direito); nivelamento das duas filas de trilho (esquerdo / direito);

desgaste do trilho esquerdo e direito (dado em porcentagem da area, sem detalhar se é
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lateral ou vertical; velocidade que a geometria da via permite; bitola; perfil do trilho; e
posicdo (quilometro) dada pelo GPS.

2.3.3. A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir os elementos da VIA PERMANENTE
observando as seguintes condi¢ées minimas:

i Dormentes: os dormentes deverdo estar conservados, ndo apresentando patologias
ou fissuras;

ii. Trilhos: os trilhos deverao estar conservados e nivelados, com desgaste inferior a 25%
da drea do boleto, bem como atendendo aos padrdes geométricos presentes em
normas vigentes;

iii. Lastro: a faixa de dominio ndo deverd apresentar trechos com lastro colmatado,
devendo a CONCESSIONARIA apresentar, nos Ultimos 5 (cinco) anos a relacdo de
atividades de socaria e desguarnicdo do lastro;

iv. AMV'’s: deverdo estar nivelados e alinhados, bem como atendendo aos padrdes
geométricos presentes em normas vigentes;

V. Juntas de dilatacdo: deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem infiltracdes,
nado poderdo estar encobertas pelo pavimento, com esmagamentos ou aberturas além
dos limites previstos em projeto;

Vi. Drenagem: os dispositivos de drenagem deverdo estar desobstruidos e operacionais;

vii. Vedagdo de Faixa: a vedagdo em muro padrdao ou em gradil metdlico devera estar
conservada, demarcando claramente os limites da divisa da faixa de dominio, sem

aberturas, corrosées ou infiltragdes.

2.3.4. A CONCESSIONARIA deverd devolver e/ou transferir os elementos da REDE AEREA DE
TRACAO observando as seguintes condi¢gdes minimas:

i Condutores do cabo mensageiro, fio de contato e cabo equipotencial deverdo estar
conservados e operacionais, em toda a extensao das vias;

ii. Os triangulos ou cantiléveres articulados e isolados, suspensdrios e puxadores
deverdo estar conservados, sem sinais de corrosao, atendendo as tensdes previstas

em projeto.

2.4, Sistemas
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Para a devolugdo e/ou transferéncia dos sistemas, deverio ser considerados os quantitativos
em operacdo para o devido cumprimento aos niveis de servigos exigidos para os subsistemas
previstos no CONTRATO.

Todos os equipamentos e sistemas instalados de sinalizacdo e controle, telecomunicagdes e
energia referidos no ANEXO II.A e ANEXO I1.C, além de outros que a CONCESSIONARIA venha
a instalar e comissionar, deverao estar operacionais e conforme padrdes de funcionalidade
e normas técnicas dispostos no ANEXO II.C.

Anualmente, durante os 5 (cinco) Gltimos anos de CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
apresentar a ARTESP planilhas contendo informacgGes sobre as manutencées, revitalizages
e trocas de componentes realizadas nos equipamentos e sistemas instalados e operacionais.

2.5. MATERIAL RODANTE e VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS:

2.5.1. A CONCESSIONARIA deverd devolver integralmente o MATERIAL RODANTE e os VEICULOS
AUXILIARES E EQUIPAMENTOS que compdem os BENS INTEGRANTES.
2.5.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, junto aos Relatérios de Desempenho de Engenharia
previstos no ANEXO III.A, as condi¢Bes da idade, quilometragem, nimero de falhas do tipo
Nivel A e Nivel B, ultima revisao e servicos realizados e a disponibilidade de sobressalentes
de cada série que compGe o MATERIAL RODANTE.
2.5.3. Os VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS deverdo ter vida atil minima de 5 (cinco) anos
ap0s o término da CONCESSAO.
2.5.4. Para os VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS, a CONCESSIONARIA devera apresentar a
ARTESP um Relatério de Desempenho de Engenharia no ultimo ano da CONCESSAO,
conforme previsto no ANEXO III.A.
2.5.5. Asatividades de manutencdo e conservacgdo deverdo estar em conformidade com os PLANOS
DE MANUTENCAO descritos no ANEXO III.A e as diretrizes previstas no ANEXO II.F.
3. COMISSAO DE DEVOLUGAO
3.1. Em até 2 (dois) anos antes do encerramento da CONCESSAO, a ARTESP formard e supervisionara

a COMISSAO DE DEVOLUCAO, composta por representantes da ARTESP, da CONCESSIONARIA e,
se existente, da SUCESSORA, em nuimero paritario, tendo por finalidade acompanhar a adogao,

pela CONCESSIONARIA, das medidas prévias a devolucdo ou transferéncia dos BENS
INTEGRANTES estabelecidas neste ANEXO.

3.2. Caso, no momento da formag¢do da COMISSAO DE DEVOLUCAO, ainda n3o se tenha dado inicio
ou, embora ja iniciado, ndo esteja concluido o processo licitatério cujo objeto inclua nova
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concess3do da LINHA objeto desta CONCESSAO, a SUCESSORA serd automaticamente integrada a
COMISSAO DE DEVOLUCAO a partir da data de homologac3o do processo licitatdrio.

A COMISSAO DE DEVOLUCAO elaborard, em até 120 (cento e vinte) dias contados da sua
constituicdo, relatério retratando a situacdo dos BENS INTEGRANTES, propondo a ARTESP as
diretrizes para emissdo do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO.

O TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO deve ser entregue pela ARTESP com 18 (dezoito) meses
de antecedéncia em rela¢do ao fim do PRAZO DA CONCESSAO, descrevendo a situacdo dos BENS
INTEGRANTES e determinando corre¢cdes ou substituicdes, bem como indicando pessoal do
PODER CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA a ser treinado pela CONCESSIONARIA.

As eventuais correcdes serdao efetivadas em prazos pré-estipulados pela ARTESP e acarretarao
nova vistoria, apds a conclusao dos servicos.

Tanto em caso de devolugcdo ou transferéncia dos bens reversiveis, deverdo ser observadas as
regras previstas no item 1.4.1 deste ANEXO.

Em caso de transferéncia dos bens reversiveis, a COMISSAO DE DEVOLUCAO definira a forma em
que se dard a interacdo entre a CONCESSIONARIA e a SUCESSORA e a submetera a aprovacdo da
ARTESP.

3.7.1. A cada 3 (trés) meses, a partir da emissdo do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, a

COMISSAO DE DEVOLUGAO deverd elaborar e submeter a aprovagdo da ARTESP o relatério
parcial de execucdo dos trabalhos desenvolvidos, atestando a situagdo dos BENS
INTEGRANTES e verificando o enderecamento das corregdes e substituicdes determinadas
pela ARTESP no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO.

3.7.2. Os relatérios deverdao também indicar a situacdo de eventual degradacdo dos demais bens

reversiveis no periodo avaliado, devendo a CONCESSIONARIA adotar todas as providéncias
necessdrias para manté-los em bom estado de uso, observadas as diretrizes deste ANEXO,
com compartilhamento de informacdo constante com a ARTESP. Caso os relatdrios indiquem
necessidade de realizagao de ajustes, o tramite indicado nos itens acima deve ser repetido.

3.7.3. Com 15 (quinze) dias de antecedéncia em rela¢do ao término da CONCESSAO, a COMISSAO

DE DEVOLUCAO devera entregar seu relatdrio final, descrevendo, em detalhes, as datas de
vistorias e reuniGes realizadas, atas, todas as ndo conformidades identificadas e corrigidas
ao longo dos trabalhos da COMISSAO DE DEVOLUCAO, bem como outras informacdes
consideradas relevantes, com um parecer final quanto ao cumprimento das condi¢bes de
devolucdo previstas neste ANEXO.

3.7.4. Recebido os relatérios produzidos no ambito deste ANEXO, a ARTESP deverd instaurar

processo administrativo para andlise quanto ao seu conteldo.
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Entre o periodo de entrega do relatério a que se refere o item 3.7.1 e o prazo de 2 (dois) meses
posteriores ao fim do PRAZO DA CONCESSAO, a ARTESP emitird TERMO DEFINITIVO DE
DEVOLUCAO. Se dentro desse periodo for verificado o atendimento a todos os requisitos
previstos neste ANEXO em relacdo ao estado dos bens reversiveis, o TERMO DEFINITIVO
DEDEVOLUCAO informara a regularidade e autorizara a liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO.

Caso a ARTESP, no prazo estabelecido no item 3.7.3, conclua que a CONCESSIONARIA n3o cumpriu
as condicoes deste ANEXO em relacao ao estado dos BENS INTEGRANTES, o PODER CONCEDENTE
deverd ser indenizado e poderd acionar a GARANTIA DE EXECUCAO fornecida pela
CONCESSIONARIA.

3.9.1. Em caso de transferéncia dos bens reversiveis, na hipdtese em que tenha sido atribuida a

SUCESSORA a responsabilidade pela correcdo de falhas, a indenizacdo devida pela
CONCESSIONARIA sera paga a SUCESSORA e mensurada mediante instauracdo de processo
administrativo préprio, no &mbito do qual a CONCESSIONARIA poderd se manifestar.

RECEBIMENTO

Com 3 (trés) anos de antecedéncia ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extincdo
antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera submeter & aprovagdo da ARTESP o PLANO
DE DESMOBILIZACAO, que deverd prever o procedimento pelo qual serd realizada a
desmobilizacdo e devida reversdao dos BENS INTEGRANTES, sem que ocorra qualquer interrupcgado
na prestacdo dos servigos.

Anteriormente ao encaminhamento do PLANO DE DESMOBILIZACAO a ARTESP, a
CONCESSIONARIA devera submeté-lo para APROVACAO do AUDITOR INDEPENDENTE, que
deverd, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, verificar a sua adequacdo aos requisitos contidos no
item4.4.

Caso o AUDITOR INDEPENDENTE entenda pela inadequag¢do do PLANO DE DESMOBILIZACAO, a
CONCESSIONARIA terd o prazo de 30 (trinta) dias para retificd-lo, conforme diretrizes
determinadas pelo AUDITOR INDEPENDENTE, devendo encaminhd-lo a ARTESP.

Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO, no minimo:

4.41. Forma de reversdao dos BENS INTEGRANTES;

4.4.2. Estado de conservacdao e manutencdo dos BENS INTEGRANTES, com laudos e relatérios
técnicos, emitidos por profissional habilitado;

4.4.3. Estado de depreciagdao dos BENS INTEGRANTES;
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4.5.

5.1.

5.2.

6.1.

PROCESSO SPI ne [e]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 [o]
PPP LINHA 16 - VIOLETA

4.4.4. Medidas de manutencao, reparacdes e substituicdes, a serem realizadas até o termo final
do CONTRATO, a fim de assegurar condi¢des adequadas para a reversao dos bens;

4.4.5. Forma de substituicio dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA; e

4.4.6. Periodo e forma de capacitacio dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da
SUCESSORA que venham a assumir os SERVICOS.

A omissdo da CONCESSIONARIA na apresentagio do PLANO DE DESMOBILIZACAO serd
considerada infragdo grave, ensejando aplicacdo 8 CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

RESOLUCAO DE CONFLITOS DA COMISSAO DE DEVOLUCAO

Em caso de discordancia ou divergéncia na COMISSAO DE DEVOLUCAO sobre a necessidade de
correcBes ou sobre o descumprimento de alguma das condi¢cGes minimas previstas neste ANEXO,
o membro insatisfeito deverd manifestar seu inconformismo, por escrito e fundamentadamente
a ARTESP, com copia para os demais membros, em até 15 (quinze) dias do ato questionado,
instruida com as alternativas de solugdo aos pontos impugnados ou ressalvados, com estimativa
de custos, se for o caso. Os demais membros da COMISSAO DE DEVOLUCAO poderdo manifestar-
se, no prazo de 5 (cinco) dias da respectiva ciéncia do inconformismo.

As manifestacOes apresentadas serdo analisadas pela ARTESP em até 15 (quinze) dias uteis,
contados de seu recebimento.

5.2.1. A validacdo, pela ARTESP, dos trabalhos da COMISSAO DE DEVOLUCAO, implica a plena
aceita¢do, pela CONCESSIONARIA e pela SUCESSORA, das condicdes da LINHA 16, sendo
qgue qualquer 6nus em que a SUCESSORA venha a incorrer em razdo de vicios imprevisiveis
e ndo resultantes de culpa ou dolo dos membros da COMISSAO DE DEVOLUCAO deverd ser
tratado conforme disposicdo contratual da futura concessao.

TRANSICAO

S30 obrigagdes da CONCESSIONARIA, para a garantia da continuidade da operacdo da LINHA 16,
bem como para a boa operacionalizacdo de sua transicdo ao PODER CONCEDENTE ou a
SUCESSORA:

6.1.1. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO, incluindo
histérico e projeto de todas as intervencdes realizadas na LINHA 16 ao longo de toda a
CONCESSAO, cadastro de elementos viarios, cadastro de ACESSOS e cadastro da faixa de
dominio e demais documentos solicitados pela COMISSAO DE DEVOLUCAO ou pela agéncia
reguladora competente;

ANEXO IIL.F - CONDIGOES DE TRANSICAO FINAL 12



6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

PROCESSO SPI ne [e]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 [o]
PPP LINHA 16 - VIOLETA

Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;
Disponibilizar demais informacdes sobre a operacdo da LINHA 16;

Cooperar com a SUCESSORA e com a ARTESP para a transmissdo adequada dos
conhecimentos e informacdes;

Permitir o acompanhamento da opera¢do da LINHA 16 e as atividades regulares da
CONCESSIONARIA pela SUCESSORA;

Adotar as medidas necessdrias para transferéncia de titularidade das LICENCAS
AMBIENTAIS e das demais obrigacdes ambientais da CONCESSIONARIA;

Promover o treinamento de empregados da SUCESSORA relativamente a operacdo da
LINHA 16;

Colaborar com a SUCESSORA na elaboracdo de eventuais relatérios requeridos no processo
de transicdo;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo operacional
durante assuncao do servico pela SUCESSORA;

Disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho da SUCESSORA,
nesse periodo;

Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

Interagir com a SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na operagdo da LINHA
16, permitindo que a SUCESSORA, nos ultimos 3 (trés) meses anteriores ao fim do PRAZO
DA CONCESSAO, aloque seu pessoal no acompanhamento da operacdo da LINHA 16 a fim

de que se familiarizem com o objeto da CONCESSAO.

Colaborar das demais formas indicadas pela ARTESP.
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