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ANEXO 05
SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNGCOES OPERACIONAIS

CONCESSAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DE AMPLIAGAO, OPERAGAO, MANUTENGAO E
REALIZAGAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORAGAO DO SISTEMA
RODOVIARIO DENOMINADO LOTE ROTA MOGIANA.
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1. PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAGAO INICIAL

A CONCESSIONARIA, tdo logo assuma a administracdo do SISTEMA RODOVIARIO, devera
empreender o Programa Intensivo Inicial (PIl) no SISTEMA EXISTENTE e Programa de Adequagéao
Inicial (PAI) no SISTEMA REMANESCENTE, com o objetivo de proporcionar a imediata melhoria das
condigbes de seguranca e conforto dos USUARIOS, e devera abranger as providéncias/atividades a
seguir relacionadas.

Com excecgdo daqueles que ndo estio vinculados a marcos contratuais especificos, os prazos para a
realizacdo das atividades previstas neste ANEXO estéo indicados no Quadro de Prazos dos itens 1.7
e 13. O atraso nas datas estabelecidas para cada atividade sujeitara a CONCESSIONARIA & aplicacdo
de sancdes administrativas previstas no ANEXO 11.

1.1. Pessoal Operativo

Todo o pessoal operativo (SAU, PGF e conservagédo) devera estar devidamente uniformizado e
identificado, conforme especificacdo da ARTESP, com EPI's e EPC’s e receber treinamentos com o
objetivo de operar o SISTEMA RODOVIARIO, incluindo todos os bens e equipamentos e de padronizar
os procedimentos e servigos prestados aos USUARIOS a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL, conforme aplicavel, sendo que a CONCESSIONARIA tera prazo para
efetuar eventuais ajustes e adaptagdes que sejam necessarios em fungéo de solicitacdo da ARTESP.

O uniforme devera atender a Norma NBR 15292/2013, que trata de Vestuario de Seguranca de Alta
Visibilidade e conter a identificagdo da CONCESSIONARIA.

Todo o pessoal operativo (SAU, PGF, balanca, PORTICOS, PRACAS DE PEDAGIO e conservagao)
devera receber treinamentos periédicos, ministrados por profissionais, colaboradores, ou empresa,
ambos com experiéncia no assunto objeto do respectivo treinamento, sobre sinalizagdo de
emergéncia, sinalizagdo programada, operagao rodoviaria, primeiros socorros, entre outros.

1.2. Centro de Controle Operacional (CCO)

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
contar com um CCO no SISTEMA RODOVIARIO, com a finalidade de centralizar e controlar os
acionamentos de recursos operacionais, os atendimentos a USUARIOS e o controle dos eventos no
SISTEMA RODOVIARIO. O CCO pode iniciar suas atividades em instalacdes provisérias e,
posteriormente, migrar para as instalagbes definitivas, respeitando o prazo definido neste ANEXO para
esta migragao, ou ja iniciar as atividades nas instalagbes definitivas.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, o CCO devera estar equipado com,
no minimo, Sistema de Radiofonia provisério para comunicagdo com os veiculos operacionais e
demais pontos fixos de operagdo, além de um sistema de telefonia tipo 0800 provisoérios, para
comunicacdo com os USUARIOS.

O CCO provisério ou definitivo devera, nos prazos definidos neste ANEXO, ter seus equipamentos
e/ou sistemas implantados e/ou complementados de forma a oferecer para operagdao, no minimo, a
implantacio do Sistema de Radiofonia definitivo, Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento de
Veiculos, Sistema Automatizado de Controle de Eventos, Painéis/Monitores de auxilio aos operadores
e Sistema de Comunicagao com o Usuario através do telefone 0800 definitivo. O Sistema Automatizado
de Controle de Eventos devera registrar histérico de informacdes e dar suporte ao atendimento de
todos os requisitos estabelecidos no CONTRATO e nas Especificagdes Técnicas vigentes da ARTESP,
no que diz respeito a operagdo do SISTEMA RODOVIARIO.
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Nos prazos definidos neste ANEXO, o CCO devera dispor de Sistema de Monitoramento e
Geoposicionamento de Veiculos, com integracao das informagdes aos sistemas da ARTESP conforme
procedimentos e interfaces definidas por esta.

Na data de assinatura do TERMO TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA, ao iniciar a
operagao do CCO, devera garantir que os servigos e sistemas serdo continuados apos a transferéncia,
sem perdas de informagdes referentes aos equipamentos implantados no SISTEMA
REMANESCENTE e sem prejuizo as interfaces estabelecidas com os sistemas da ARTESP, inclusive
dados de telemetria. Para garantir o cumprimento deste requisito, a CONCESSIONARIA podera
acessar e executar atividades nas instalagdes do antigo CCO da concessionaria RENOVIAS por um
periodo, ndo superior a 30 (trinta) dias.

As atividades do CCO deverao ser adequadas aos padroes, prazos e regras definidas no ANEXO 7.

1.3. Veiculos Operacionais

Os Veiculos Operacionais deverao estar disponiveis para operagéo na data de assinatura do TERMO
DE TRANSFERENCIA INICIAL, conforme aplicavel, e deverdo atender as especificagdes, quanto aos
tipos e quantidades que sejam suficientes para atender aos niveis de servico.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
determinar pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO para distribuigdo e
estacionamento dos Veiculos Operacionais, sendo estes devidamente protegidos por dispositivos de
contengéo viaria e demais requisitos dispostos neste ANEXO.

Os Veiculos Operacionais deverdo estar devidamente caracterizados e identificados por prefixo
operacional ARTESP, equipados conforme exigéncias para cada tipo de veiculo, quanto a materiais
de operacgao e sinalizagao de emergéncia para atendimento das ocorréncias, radiocomunicagdo com
0 CCO e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento.

Os equipamentos e materiais de operagao e sinalizagdo deverao estar em estado de conservagao que
né@o prejudique suas fungdes e acompanhar a evolugdo tecnolégica durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, conforme regramento disposto no CONTRATO.

Os equipamentos de radiocomunicag&o provisorio ou definitivo, deveréo estar em pleno funcionamento
na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para o SISTEMA REMANESCENTE
E SISTEMA EXISTENTE, incluindo a comunicagdo com o CCO provisoério ou definitivo.

Para todos os Veiculos Operacionais sera obrigatéria a implantagdo de um Sistema de Monitoramento
e Geoposicionamento, cujo modulo devera estar integrado ao CCO e a ARTESP, disponibilizando
online e em tempo real, as informagdes de posicionamento dos veiculos, controle da situagcéo e
condutor, além de possibilitar a comunicacao entre o condutor e o CCO através de dados.

Os veiculos deverdo estar caracterizados com a marca/logotipo da CONCESSIONARIA, devendo
evoluir para a caracterizagdo definitiva, conforme projeto apresentado pela CONCESSIONARIA &
ARTESP. Salienta-se que devera ser dada énfase ao nome da CONCESSIONARIA e ndo ao grupo
econdmico ao qual esta pertenga.

1.4. Posto de Servigo de Atendimento aos Usuarios (SAU)
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Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
dispor dos postos SAU provisorios para atendimento aos USUARIOS. Conforme prazo definido neste
ANEXO, a CONCESSIONARIA podera realizar eventuais ajustes nos postos SAU provisorios.

A implantacao dos SAUs provisodrios e definitivos devera ocorrer conforme regramento disposto neste
ANEXO e no ANEXO 7.

Os postos SAU provisorios poderao ser instalados em edificagdes ou contéineres ao longo de todo
SISTEMA RODOVIARIO e sera obrigatéria a climatizagdo e a implantagdo de dependéncias para o
atendimento de USUARIOS, sanitarios para funcionarios e USUARIOS (inclusive para pessoas com
deficiéncia - PCD) e dependéncia para funcionarios do APH, conforme legislagao vigente. Durante este
periodo, ndo sera necessaria a implantagédo de abrigo para Veiculos Operacionais, conforme disposto
no item 7.2.9. deste ANEXO.

Mediante prévia aprovagdo da ARTESP, o atendimento aos USUARIOS poderé ser realizado de forma
remota pela CONCESSIONARIA nos postos SAU definitivos, bem como nos postos SAU provisérios;
Até que as plataformas de atendimento remoto sejam implantadas e tenham sido aprovadas pela
ARTESP, sera obrigatorio atendimento presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete dias por
semana), nos postos SAU.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL a CONCESSIONARIA devera
assumir plenamente a operagéo das Bases Operacionais existentes, adaptando-as para operar como
SAUs provisorios, exceto as bases operacionais localizadas nas pragas de pedagio, e determinar
pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO para distribuicdo e estacionamento dos
Veiculos Operacionais, sendo estes devidamente protegidos por dispositivos de contengdo viaria e
demais requisitos dispostos neste ANEXO, a fim de atender aos niveis de servigo, até a sua adaptagao
aos modelos de SAUs definitivos. Se necessario para o atendimento dos niveis de servigos previstos
neste ANEXO, a Concessionaria devera implementar e operar novos postos SAUs provisorios.

Os Postos SAUs deverao estar caracterizados, com a marca/logotipo da CONCESSIONARIA, devendo
evoluir para a caracterizagéo definitiva, com a identificagdo do local na testeira da edificagéo, visivel
para o fluxo de trafego da via, conforme projeto apresentado pela CONCESSIONARIA e aprovado pela
ARTESP. Salienta-se que devera ser dada énfase ao nome da CONCESSIONARIA e n&o ao grupo
econdmico a qual esta pertenga.

1.4.1. Equipamentos de Atendimento Remoto

A substituicao dos atendentes presenciais por equipamentos que permitam o atendimento remoto aos
usuarios esta condicionada a autorizagéo prévia da ARTESP, que sera emitida apos testes e avaliagao
de protétipo do equipamento proposto pela CONCESSIONARIA.

Se a CONCESSIONARIA optar pelo atendimento remoto aos usuarios, em caso de falha do
equipamento (por qualquer motivo, incluindo excludentes de culpabilidade), ou desligamento
programado, a CONCESSIONARIA devera, imediatamente, posicionar um de seus colaboradores para
atender aos usuarios de forma presencial, até que a operacionalidade do equipamento de
autoatendimento remoto seja restabelecida.

Os equipamentos de atendimento remoto deverao atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

. Garantir condigdes de acessibilidade para USUARIOS que sejam pessoas com deficiéncia;
. Possuir tela plana de, no minimo, 22 (vinte e duas) polegadas. Para garantir condigbes de
acessibilidade, a tela deve estar posicionada de forma vertical, de frente para o usuario,



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

sendo vedada a utilizagdo de totens pré-fabricados com telas inclinadas em qualquer

angulo;

. Dispor de um sistema operacional e hardware intuitivos, que apresentem ao USUARIO as
instrugdes basicas para utilizagdo do equipamento;

. Garantir a execucao de chamada de video, que possibilite a comunicacéo, em tempo real,
entre o USUARIO e o atendente no CCO da CONCESSIONARIA;

. Possibilitar a comunicacéo por texto com atendentes no CCO da CONCESSIONARIA;

. Permitir ao operador do CCO da CONCESSIONARIA localizar o USUARIO na rodovia;

. Disponibilizar aos USUARIOS recursos interativos adicionais, como a apresentagdo de

mapas e informagdes Uteis sobre o SISTEMA RODOVIARIO (distancia das cidades mais
proximas, localizagdo dos postos de servigo etc.);

. Armazenar as informagdes de cada atendimento realizado nos equipamentos instalados
pela CONCESSIONARIA nos Postos SAU, referentes a data, horario, operador, e outras
informagbes que permitam a realizacdo de auditoria no banco de dados para futura
inspecao e avaliagao da eficiéncia do sistema;

. Ser cadastrado nos sistemas da ARTESP por meio de procedimentos e interfaces
definidos pela ARTESP;
. Suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a possibilitar a consulta

remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pela ARTESP. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA a ARTESP deverao refletir
a disponibilidade de comunicagéo entre o CCO e o equipamento.

A forma de disponibilizagdo, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e imagens das
cameras, e a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer integralmente aos
procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A operacéao dos equipamentos de atendimento remoto devera atender aos niveis de servigo previstos
no Apéndice G.

1.5. Sistema de Comunicagdo com os USUARIOS

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera ter
um sistema provisério de telefonia tipo 0800, centralizado no CCO, funcionando 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados. Devera ser divulgado o nimero 0800 ao
longo do SISTEMA RODOVIARIO nos marcos quilométricos e por meio de placas de sinalizagdo
vertical instaladas, conforme estabelecido no manual de sinalizagéo vigente da ARTESP. Esse sistema
devera permitir a emissédo de Relatério de Demanda Reprimida, sempre que solicitado pelo PODER
CONCEDENTE ou pela ARTESP.

No prazo estabelecido neste ANEXO, a CONCESS,IONARIA devera constituir sistema definitivo de
telefonia tipo 0800, o qual ficara disponivel aos USUARIOS 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, inclusive feriados.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso ao banco de dados do sistema de telefonia
definitivo tipo 0800, incluindo todas as informagbes operacionais, e com interligagdo em tempo real e
on-line ao CCI.

1.6. Cronograma Fisico-Executivo
O Cronograma Fisico-Executivo de implantagao e revitalizagcdo de todos os equipamentos, veiculos e

sistemas do SISTEMA RODOVIARIO devera integrar o POI e ser entregue pela CONCESSIONARIA
a ARTESP como condigao de assinatura do CONTRATO.
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1.7. Quadro de Prazos do PII

ATIVIDADE

ITEM DO

ANEXO

PRAZO

PROGRAMA INICIAL

Conclusao do PII

Até 12 (doze) meses contados da data de
assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL

Ajustes e adaptagdes na

Até 60 (sessenta) dias contados da data de

EXISTENTE atendendo aos padrdes
estabelecidos pela ARTESP.

uniformizacao, identificacao, 1.1 assinatura ~ do TERMO DE

treinamentos de Pessoal Operativo TRANSFERENCIA INICIAL

Implantagdo do CCO Provisério para 12 Na data de assinatura do TERMO DE

operacao do SISTEMA EXISTENTE ' TRANSFERENCIA INICIAL

Migragdo para as instalagbes Até 12 (doze) meses contados da data de

definitivas do CCO (implantagdo do 1.2 assinatura ~ do TERMO DE

CCO definitivo) TRANSFERENCIA INICIAL

Implantacdo do  Sistema de Na data de assinatura do TERMO DE

Radiofonia Provisério no SISTEMA TRANSFERENCIA INICIAL

EXISTENTE, para comunicagdo do

CCO com veiculos operacionais e 1.2e1.3

edificacdes

Implantagéo dos Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da

sistemas/equipamentos para a data de assinatura do TERMO DE

integracdo ao CCO Sistema de TRANSFERENCIA INICIAL

Monitoramento e 13

Geoposicionamento de Veiculos, '

Sistema Automatizado de Controle

de Eventos e Painéis/Monitores de

auxilio aos operadores

Caracterizagao definitiva dos Até 60 (sessenta) dias contados da data de

Veiculos Operacionais 1.3 assinatura ~ do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL

Eventuais adaptacbes e ajustes nos Até 60 (sessenta) dias contadas da data de

SAUs provisorios 14 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL

Disponibilizar Sistema de Telefonia 1.5 Imediatamente apds a assinatura do TERMO

0800 provisoério, para comunicagao DE TRANSFERENCIA INICIAL

com os usuarios

Constituir  sistema  definitivo de Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da

telefonia tipo 0800 1.5 data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL

Divulgar o numero para contato tipo Na data de assinatura do TERMO DE

0800 ao longo do SISTEMA 15 TRANSFERENCIA INICIAL
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ATIVIDADE

ITEM DO
ANEXO

PRAZO

PROGRAMA INICIAL

Disponibilizar acesso ao banco de

Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da

dados do sistema de telefonia 1.5 data de gssinatura do TERMO DE
definitivo tipo 0800 TRANSFERENCIA INICIAL
1.8. Quadro de Prazos do PAI
ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO

PROGRAMA DE ADEQUAGAO INICIAL

Concluséo do PAI

Até 06 (seis) meses contados da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL

Ajustes e adaptagdes na uniformizagéo,

Até 60 (sessenta) dias contados da data de

0800

identificagdo, treinamentos de Pessoal 1.1 assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
Operativo por solicitagdo da ARTESP INICIAL
Implant?géo de CCO Provisério para Na data de assinatura do TERMO DE
operagao do SISTEMA 1.2 TRANSFERENCIA INICIAL
REMANESCENTE
Implantacdo do  Sistema de
Radiofonia Provisério no SISTEMA
REMANESCENTE (ou adequacao do 12e13 Na data de assinatura do TERMO DE
existente), para comunicagdo do ' ' TRANSFERENCIA INICIAL
CCO com veiculos operacionais e
edificacdes
Isr}zttzlrigao edelnteglagiﬁorz%eggo dg Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da data
- 1.3 de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA

Geoposicionamento em todos os

p L INICIAL
Veiculos Operacionais
Adaptacdo das bases operacionais em Até 60 (sessenta) dias contados da data de
SAUs provisérios 1.4 assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA

INICIAL

Adaptagdes necessarias no sistema de Até 60 (sessenta) dias contados da data de
telefonia tipo 0800 ja implantado para o 1.5 assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
SISTEMA REMANESCENTE INICIAL
Divulgar o numero para contato tipo 0800
ao longo do SISTEMA REMANESCENTE 15 Na data da assinatura do TERMO DE
atendendo aos padrbes estabelecidos ' TRANSFERENCIA INICIAL
pela ARTESP.
Disponibilizar acesso ao banco de dados Até 60 (sessenta) dias contadas da data de
do sistema de telefonia definitivo tipo 1.5 assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA

INICIAL




C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

2, VEICULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

A CONCESSIONARIA devera prover veiculos operacionais e administrativos nas quantidades e tipos
que atendam a necessidade de manutencao da qualidade e da continuidade do servigo no SISTEMA
RODOVIARIO, uma vez que cabe 8 CONCESSIONARIA dimensionar a sistematica de execugdo dos
servicos concedidos capaz de atender ao |QD.

Os veiculos operacionais sdo aqueles destinados a auxiliar nos seguintes servicos aos USUARIOS:
servigo de guincho, servigo de primeiros socorros e atendimento médico a acidentados, servigo de
inspecdo de trafego, servico de apreensdo de animais na FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA
RODOVIARIO, servigos variados que envolvam caminhdo-cisterna com sistema de irrigagéo (para
combate a focos de incéndio, lavagem de pista, lavagem de placas de sinalizagao vertical, entre outros)
e servigo de socorro mecanico.

Dentre os veiculos operacionais devera ser compreendida uma frota de veiculos adaptados e
equipados com dispositivo ndo removivel de iluminagao intermitente ou rotativa na cor vermelha para
ambulancias de resgate e na cor amarelo-ambar para os demais veiculos operacionais, conforme
legislacao vigente. Os veiculos operacionais deverao estar disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, para atendimento de eventos operacionais no
SISTEMA RODOVIARIO, devidamente caracterizados, com inscricdo de “SERVICO GRATUITO” nas
laterais, marca da CONCESSIONARIA, o nimero de telefone tipo 0800 e demais equipamentos que
identifiquem o veiculo perante o USUARIO.

Para composicdo desta frota de veiculos a CONCESSIONARIA devera considerar inicialmente a
operacdo do SISTEMA RODOVIARIO. A caracterizagdo dos Veiculos Operacionais estara sujeita a
fiscalizagdo da ARTESP, quanto ao atendimento das diretrizes para a énfase no nome da
Concessionaria prevista no item 1.3 e especificagdes técnicas vigentes.

As quantidades de Veiculos Operacionais deverao ser revistas periodicamente ao longo de todo o
PRAZO DA CONCESSAQ, a critério da CONCESSIONARIA, considerando a previsdo de crescimento
da demanda e as sazonalidades, garantindo o atendimento aos niveis de servico.

A CONCESSIONARIA podera optar pela compra, pela locacdo, pela terceirizagéo, pelo leasing ou
instituto juridico equivalente dos Veiculos Operacionais.

Os Veiculos Operacionais e Administrativos deverao ter a seguinte vida util para substituicao:

° Veiculos administrativos: no maximo 5 (cinco) anos;

° Veiculos de inspecgao de trafego e veiculos de socorro mecanico: no maximo 02 (dois) anos;

° Ambulancias e guinchos leves e médios: no maximo 05 (cinco) anos; e

° Caminhdes irrigadeira, reboque para transporte de animais de grande porte apreendidos (VTAV)

e guinchos pesados: no maximo 10 (dez) anos.

A CONCESSIONARIA devera atender as regras de identificacdo alfanuméricas de veiculos
operacionais conforme determinado pela ARTESP.

A caracterizagdo dos veiculos operacionais estara sujeita a fiscalizagdo da ARTESP quanto ao
atendimento das diretrizes dispostas neste ANEXO, a NBR-14.561/2000 para as ambulancias e
especificagdes técnicas vigentes.
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Para todos os veiculos operacionais sera obrigatoria a implantagado de um sistema de Monitoramento
e Geoposicionamento, cujo moédulo devera estar integrado ao CCO, devendo ter posicionamento online
e em tempo real, controle da situagao do veiculo e comunicagao entre o condutor e o CCO por meio
de canal de dados de controle e/ou voz.

A CONCESSIONARIA podera prever veiculos reservas para a frota de veiculos operacionais, de
acordo com o seu dimensionamento, dos tipos e quantidades necessarios para o cumprimento das
obrigagdes contratuais. Tais veiculos deverao ser capazes de substituir veiculos avariados ou em
manutencdo preventiva, sem prejudicar o nivel de atendimento aos USUARIOS e a qualidade da
prestacdo de servigos, em atendimento ao IQD. Veiculos operacionais reservas, ou aqueles que
eventualmente forem disponibilizados de forma ndo recorrente, poderéo ter caracterizacao diversa
daquela praticada na frota regular, sendo certo que esta devera permitir a identificagdo, pelos
USUARIOS, dos veiculos como estando a servico da CONCESSIONARIA e sob delegacdo da
ARTESP.

3. SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAGAO
3.1. Conceitos Basicos

Os servicos de arrecadacdo de TARIFA DE PEDAGIO compreendem a operacdo do sistema de
arrecadagéo visando, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, a cobranca de TARIFA DE PEDAGIO,
o controle do trafego de veiculos e o controle financeiro e contabil dos valores arrecadados.

Antes do inicio da operacéo comercial dos pérticos, a CONCESSIONARIA devera fornecer o Sistema
de Monitoramento de Informagdes de Pedagio (MIP), nos termos da Portaria ARTESP 97/20 e suas
atualizagdes, e conforme normas para a padronizagédo, implementagdo, operagdo e manutengao
determinadas em regulamento especifico e suas atualizagdes, para os PORTICOS do SISTEMA
RODOVIARIO.

O MIP devera ser homologado e certificado pela ARTESP ou por érgéo indicado, no que se refere as
questdes técnicas, bem como em relagcéo ao fechamento financeiro. A homologacao do sistema devera
ocorrer de acordo com o Quadro de Prazos do item 13.

O Sistema de Controle de Arrecadacédo devera permitir que a ARTESP, de forma online, colete as
informacgdes referentes a cobranca das TARIFAS e a operagdo nos PORTICOS, para que sejam
virtualmente transferidas a Sede da ARTESP e integradas ao CCI.

As atividades de validagéo de todas as informagbes do Sistema de Controle de Arrecadagao poderao
ser realizadas remotamente, no Estado de S&o Paulo. No entanto, para fins de fiscalizagdo da
ARTESP, as informagdes deverdo estar disponiveis, em tempo real, a margem do SISTEMA
RODOVIARIO, por profissional capacitado para operagdo do Sistema.

Para todos os itens descritos nesta segdo, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de
cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com disponibilizagdo de pares de usuario/senha
para a ARTESP, bem como a integragéo e alinhamento ao CCl da ARTESP.

3.2, Descricao, Especificagoes e Niveis de Servigo

O Sistema de Controle de Arrecadagéo sera responsavel pela gestdo de cobranga de TARIFAS DE
PEDAGIO nas PRACAS DE PEDAGIO/PORTICOS, permitindo acesso & prestagao de contas de forma
online pela ARTESP. Para as PRACAS DE PEDAGIO, este sistema devera ser compativel com
modalidades de arrecadacdo: automatica e manual. Para os PORTICOS, devera ser compativel com
a modalidade de arrecadagao automatica.



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

Conforme prazos estabelecidos no ANEXO 20 a CONCESSIONARIA sera responsavel por implantar,
manter e gerenciar o SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, composto por equipamentos, sensores e
sistemas instalados em PORTICOS ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, que registra a passagem
do veiculo para cobranga de pedagio sem a necessidade de parada do veiculo e sem bloqueios fisicos.

A CO,NCESSIONARIA sera responsavel pelo projeto, demolicéo, inclusive dos tuneis das PRACAS DE
PEDAGIO, readequacéao viaria e implantagao do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, nos termos do
ANEXO 7.

3.2.1. Modalidades de Arrecadagdo das PRACAS DE PEDAGIO

Serdo obrigatérias para as PRACAS DE PEDAGIO as seguintes modalidades de arrecadagao,
devendo atender as obrigacoes legais e fiscais, bem como aquelas decorrentes do servico e da
evolugao tecnolégica, além de permitir a adocdo de novas politicas tarifarias durante todo o periodo
de concesséo para o SISTEMA RODOVIARIO.

(a) Pagamento Automatico

Se da mediante a utilizagdo de identificagio eletronica por equipamentos de controle de arrecadacao,
contendo as informagdes do veiculo necessarias para cobranga, que serdo capturadas e identificadas
pelos equipamentos de controle na passagem por faixa destinada a cobranga automatica da PRACA
DE PEDAGIO.

Os equipamentos registrardo a passagem e os dados dos veiculos, calculardo o valor tarifario devido,
debitardo o valor e armazenarao os dados da operagao de arrecadagao automatica eletronicamente.

Nesta modalidade, havera um limite de velocidade de aproximacgdo das PRACAS DE PEDAGIO
estabelecido previamente pelo PODER CONCEDENTE, o qual sera fiscalizado através de sistema de
medidor fixo de velocidade do tipo redutor (lombadas eletrénicas) existente, que deverdo ser
atualizadas e mantidas em todas as pistas que estejam possibilitadas a operar com controle automatico
de arrecadacédo (automatica/mista), devidamente homologadas pelos 6rgdos competentes na data de
inicio da operacdo comercial da PRACA DE PEDAGIO.

Os parametros de pagamento automatico devem estar em conformidade com normas de padronizagao
vigentes e emitidas pela ARTESP durante o PRAZO DA CONCESSAO, observada a alocacao de
riscos do CONTRATO.

(b) Pagamento Manual

Nesta modalidade, usa-se o atual sistema de arrecadagao manual a ser realizado exclusivamente em
espécie, prevendo-se, porém, modernizacdo dos equipamentos para permitir a adogéo e novas
politicas de cobranga nas PRACAS DE PEDAGIO.

Cabe ressaltar que, para todas as formas de pagamento descritas (automatico e manual), ha veiculos
isentos ou isentados da TARIFA DE PEDAGIO. Estes veiculos trafegam por qualquer uma das pistas.
H& também os veiculos que trafegam com cargas excedentes, que podem ou nédo ser isentos de
TARIFA, e que utilizam as pistas laterais, em virtude de suas dimensdes. A CONCESSIONARIA devera
prever, inclusive, o atendimento destes tipos de USUARIOS.

3.2.2. Modalidade de Arrecadagdo dos PORTICOS (SISTEMA AUTOMATICO LIVRE)
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Sera obrigatéria adocdo da modalidade de pagamento automatico pelo SISTEMA AUTOMATICO
LIVRE, disciplinada no ANEXO 4, devendo atender as obrigacdes legais e fiscais, bem como aquelas
decorrentes do servigo e da evolugado tecnoldgica, além de permitir a adogdo de novas politicas
tarifarias durante todo o periodo de CONCESSAO para o SISTEMA RODOVIARIO, cuja
implementacao observara o regramento do CONTRATO, do ANEXO 20 e deste ANEXO.

O Pagamento Automatico do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE é modalidade de pagamento mediante
a captura e identificagédo, por equipamentos de controle de arrecadagao, das informagdes necessarias
para cobranga dos veiculos na passagem pelos PORTICOS.

Os equipamentos de controle de arrecadagao devem: (i) registrar a passagem e os dados dos
veiculos;(ii) calcular e debitar o valor tarifario devido; e (iii) armazenar os dados da operagéo de
arrecadagao automatica eletronicamente.

O tempo de atualizagédo das informagbes das passagens devera atender a determinagdo da ARTESP
elou legislagéo e regulamento vigentes durante todo o periodo de CONCESSAOQ. O atendimento as
normas de padronizagdo pela CONCESSIONARIA devera observar o disposto na matriz de risco do
CONTRATO.

Para a modalidade de Pagamento Automatico do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, os veiculos
deverao observar o limite de velocidade da via, que devera ser fiscalizado por meio de sistema de
radares fixos, que deverdo ser instalados em todas as faixas de rolamento abrangidas pelos
PORTICOS.

Os radares fixos mencionados no paragrafo anterior deverdo ser devidamente homologados pelos
6rgaos competentes antes da data de inicio de operagdo dos PORTICOS, nos termos do ANEXO 20.

Os parametros de pagamento automatico deverdo estar em conformidade com normas de
padronizagéo vigentes e emitidas pela ARTESP durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, observada
a matriz de risco do CONTRATO.

3.2.3. Sistema de Controle de Violagbées, Veiculos Isentos, Anomalias/Discrepancias e
Utilizagao Irregular das Pistas

Deverao ser considerados, em todas as pistas, sistemas de Controle de Violagdes existentes para os
veiculos isentos e para os veiculos trafegando com cargas excedentes, de forma a permitir a
administragao e o registro das passagens, nos termos descritos nos itens “a” e “b” a seguir.

(a) Reagistros de Infracées ao CTB

Deverao ser implantados sistemas/equipamentos ndo metroldgicos para registro das infragcbes ao CTB
cometidas nas pistas do SISTEMA RODOVIARIO, devidamente regulamentados pelo
CONTRAN/SENATRAN, incluindo, dentre outros, os seguintes casos: trafego em local n&o permitido
e/ou utilizagao irregular de quaisquer pistas.

Durante todo o PRAZO DE CONCESSAO, para a implantac&o e operacéo dos sistemas/equipamentos
ndo metrolégicos, a CONCESSIONARIA devera atender integralmente & legislacdo vigente.
Obrigatoriamente, a CONCESSIONARIA também deverd atender a todos os requisitos,
especificagdes, procedimentos e padrées de qualidade definidos pela ARTESP e/ou pelo PODER
CONCEDENTE.
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A CONCESSIONARIA devera assegurar que as informagdes armazenadas pelo sistema de controle
implementado, tanto dos equipamentos ndo metrolégicos, quanto dos radares fixos, estejam
disponiveis para acesso das autoridades, de forma que seja possivel identificar o conteudo
armazenado, nos prazos solicitados, para que essas possam eventualmente autuar os veiculos por
inconformidades registradas.

(b)  Controle e Registro das Passagens

O sistema devera registrar qualquer tipo de veiculo que trafegue em quaisquer pontos de cobranca do
SISTEMA RODOVIARIO, mesmo os isentos ou isentados do pagamento de TARIFA,
anomalias/discrepancias e cargas excedentes, identificando-o de forma inequivoca, com dados e
imagem, com suas caracteristicas (placa, marca, quantidade de eixos tocantes e suspensos, de
rodagem simples ou dupla), bem como a data e o local da ocorréncia.

Para as PRACAS DE PEDAGIO, este sistema devera ainda prever um meio de contengéo da
passagem do veiculo, em todas as pistas, por meio de cancela que impeca a passagem de qualquer
tipo de veiculo.

Os sistemas descritos nos itens “a” e “b”, acima, deverdo estar implementados em conjunto com o
Sistema de Controle de Arrecadacgéo, de forma que, no inicio da operagédo comercial das PRACAS DE
PEDAGIO/PORTICOS, estes Sistemas/Equipamentos estejam homologados pelos o6rgdos
competentes, pela ARTESP, e em pleno funcionamento/operagéao.

A CONCESSIONARIA devera assegurar acesso as informagdes de controle e registro de passagens
armazenadas, por meio do CCl da ARTESP.

3.2.4. Especificagdes para os Sistemas de Arrecadacgao

(a) Padronizacdo

O Sistema de Controle de Arrecadagdo devera atender a todos os requisitos de padronizagao
existentes nas rodovias do Estado de Sao Paulo, além daqueles definidos pela ARTESP e constantes
da legislagédo vigente, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO. O atendimento as normas de
padronizacéo pela CONCESSIONARIA devera observar o disposto na matriz de risco do CONTRATO.

(b)  Comercializacdo

A CONCESSIONARIA devera firmar contratos com as Operadoras do Sistema Automatico (OSAs),
devidamente autorizadas pela ARTESP, viabilizando a passagem dos veiculos pelas pistas de
cobranga automatica das PRACAS DE PEDAGIO e a detecgdo dos veiculos nos PORTICOS,
observadas as disposi¢oes previstas no CONTRATO.

(c) Premissas para Desenvolvimento do Projeto dos Sistemas de Cobranca aplicaveis durante todo
0 PRAZO DA CONCESSAO

S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA para a adequagdo e viabilizagdo, as suas expensas, da
implantagdo de formas de cobranga de TARIFA DE PEDAGIO, & medida que integrem ou venham a
integrar a politica tarifaria vigente ao longo do PRAZO DA CONCESSAO:
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e Permitir a cobrangca em funga@o das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como, quantidade de
eixos, quantidade de eixos nao-suspensos, quantidade de rodas por eixo, por peso, por quilometro

rodado, por faixa horaria ou ainda pela composigao de dois ou mais itens;

e Permitir o pagamento antecipado para as modalidades de cobranga automatica (modalidade pré-
pago e pos-pago);

S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias da
semana, inclusive feriados e fins de semana:

e |nibir as tentativas de fraudes;

e Registrar, de forma inequivoca, com dados e imagens, as violagdes ao sistema, veiculos isentos,
anomalias/discrepancias e utilizagéo irregular em todas as pistas;

e Possibilitar o cadastramento de toda a frota de veiculos oficiais do Estado, e sua futura expanséo,
para fins de isencdo da TARIFA DE PEDAGIO;

e Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operacdo e manutengdo, sem a necessidade de
interdicao de faixa;

e Apresentar recursos que inibam o vandalismo dos equipamentos/sistemas e da estrutura;

e Apresentar recursos operacionais para facilitar auditoria financeira;

e Permitir integragao e interoperacionalidade com outros sistemas ja existentes;

e Disponibilizar, em tempo real, no CCO, informagdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo);

e Permitir a fiscalizacdo de dados de identificacdo dos veiculos, conforme preconizado na Legislagcédo
de transito existente;

e Permitir modernizacéo (upgrade), sem necessidade de troca total do sistema;

e Ser flexivel para inclusdo de novas fungdes e controles;

e Atender aos programas de qualidade que venham a ser desenvolvidos pela ARTESP e/ou legislagéo
vigente, participando ativamente do atendimento das metas definidas, observados os prazos,
obrigacdes e riscos do CONTRATO que sejam aplicaveis;

e Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os USUARIOS, sem comprometer a vazao
do sistema. A finalidade desses recursos audiovisuais deve seguir ao regramento estabelecido pelo

PODER CONCEDENTE;

e Permitir telecomando;
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e Para os todos os equipamentos existentes nos PORTICOS a coleta das informacées devera originar-
se diretamente dos sensores e ou equipamentos;

e Nas PRACAS DE PEDAGIO com cobranga em ambos os sentidos, independentemente da
quantidade de pistas, devera: (i) existir, no minimo, um colaborador na atividade de auxiliar de
pista, para cada sentido, ou (ii) optar-se pela utilizagdo de tecnologia de atendimento remoto que
seja capaz de, imediatamente, detectar, informar ao USUARIO e acionar a remog&o de veiculos
parados nas pistas de cobranga automatica, desde que respeitado o nivel de servigo descrito no
APENDICE G. No caso da opgao (i), tratando-se de pista automéatica em ambos os extremos da
PRACA em um unico sentido de cobranca, devera haver, no minimo, um colaborador em cada
extremo, em todos os turnos, a fim de agregar seguranca viaria;

e Na PRACA DE PEDAGIO, o mesmo colaborador ndo podera desenvolver atividades distintas,
simultaneamente;

As obrigacdes acima devem ser observadas sem prejuizo da obrigagdo da CONCESSIONARIA de
adogdo de medidas operacionais complementares visando a seguranca dos USUARIOS e fluidez do
SISTEMA RODOVIARIO.

O Sistema de Controle de Arrecadacgao devera prover acesso a todas as informagdes do Sistema de
Arrecadagao, para que o sistema MIP possa coletar as informagdes necessarias. Todavia, ndo é
permitida a disponibilizacdo de dados por meio de views, scripts, webservice etc., ou seja, as
informagdes devem ser coletadas diretamente das tabelas do banco de dados.

O Sistema de Controle de Arrecadacgao devera contar com um Sistema de Telemetria, atendendo as
funcionalidades basicas e operacionais dos equipamentos de arrecadacdo com informacgdes
disponibilizadas nos PORTICOS.

Os niveis de servicos aplicaveis ao Sistema de Controle de Arrecadagéo deveréo obedecer as normas
do APENDICE G.

4. SISTEMA DE CONTROLE DE FISCALIZAGAO DE TRANSITO E TRANSPORTE E APOIO
AOS SERVICOS NAO DELEGADOS

4.1. Conceitos Basicos

A atividade de fiscalizagdo de transito e transporte faz parte do conjunto de SERVICOS NAO
DELEGADOS, permanecendo como atribuigdo exclusiva do PODER PUBLICO, que compreende
ainda o policiamento ostensivo de transito rodoviario e a emissao de outorgas e autorizagées.

A CONCESSIONARIA devera executar as atividades de suporte & fiscalizagdo, assim como no
fornecimento de recursos materiais para o exercicio do policiamento ostensivo de transito rodoviario
(conforme o convénio celebrado entre ARTESP, Comando de Policiamento Rodoviario - CPRy,
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP e demais concessionarias), além de efetuar as
analises técnicas das solicitagbes de autorizagbes para eventos no SISTEMA RODOVIARIO e
transporte de cargas excepcionais.

Enquanto o sistema eletrénico de Pesagem em Movimento (SISPESMOV), com uso de tecnologia High
Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM) na modalidade punitiva, ndo tiver sido implantado, nos termos do
item 4.2.1 deste ANEXO, a fiscalizagao feita pelas autoridades de transito sera realizada em postos
fixos, localizados ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, denominados PGFs — Posto Geral de



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

Fiscalizagao e/ou em local determinado pelos 6rgéos competentes, sem prejuizo do monitoramento
que devera ser realizado pela CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO e deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera realizar, de forma sistematica, analises sobre as ocorréncias no
SISTEMA RODOVIARIO, as quais ser&o objeto de reunido da Comissao de Seguranca Viaria (regrada
no item 7.2.5 deste ANEXQO), bem como fornecer informac¢des a PMRv e/ou outras autoridades de
transito e fiscalizagédo (inclusive a prépria ARTESP) que lhe permitam aprimorar seu sistema de
fiscalizagao.

As ocorréncias a serem analisadas sao aquelas que tém maior potencial para gerar acidentes graves
na rodovia, tais como: excesso de velocidade, ndo uso do cinto de seguranga, ultrapassagem em local
nao permitido, entre outras com significativo impacto na ocorréncia de acidentes.

A fungao de fiscalizag&o de transito e transporte devera compreender a fiscalizagéo dos veiculos em
transito pelo SISTEMA RODOVIARIO, conforme estabelecido no CTB, em portarias emitidas pelo
DER, nos atos normativos da ARTESP, bem como em toda legislagdo e regulamentacao aplicavel.

4.2. Descrigao, Especificagdes, Niveis de Servico e Indicadores de Desempenho
4.2.1. Sistema de Pesagem de Veiculos

A operagao de pesagem de veiculos visa o cumprimento do disposto na legislagao de transito vigente,
quanto aos limites de peso bruto, por eixo e por veiculos.

A CONCESSIONARIA assumira os postos de pesagem existentes (fixo e méveis) devendo substituir
seus equipamentos e manter a operagao até a implantagao do novo sistema eletronico de Pesagem
em Movimento (SISPESMOV).

O Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser constituido por um sistema eletrénico de Pesagem em
Movimento (SISPESMOV), com uso de tecnologia High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM) na
modalidade punitiva. Cabera & CONCESSIONARIA, no momento da apresentagéo do projeto do
Sistema de Pesagem, incluir estudo e sugestao de implantacao de patios de transbordo para avaliagdo
da ARTESP, observada a manutengao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

Até a implantacdo do sistema eletronico de Pesagem em Movimento (SISPESMOV), com uso de
tecnologia High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM) na modalidade punitiva a CONCESSIONARIA
devera operar os PGFs existentes e seus respectivos equipamentos e sistemas.

O Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser concebido observando-se: (i) até a implantagcdo do HS-
WIM na modalidade punitiva, o principio da pré-selecdo em pista dos veiculos a serem fiscalizados,
isto é, de tal forma que apenas aqueles com excesso de peso ou com peso muito proximo do limite
estabelecido pelos 6rgdos competentes, apés pesagem no SISPESMOV, sejam direcionados a
pesagem na balanca dindmica de precisdo do PGF, para comprovacdo do eventual excesso e
providéncias subsequentes; (ii) apés a implantacdo do HS-WIM modalidade punitiva, o principio da
pesagem em movimento.

Os sistemas eletronicos de pesagem em movimento e sistemas de pesagem de precisdo deverao ser
compostos por equipamentos de captura de imagem, leitura de placas, registro de fluxo por categoria
de eixo e de veiculo, bem como coleta de dados de peso. Os dados registrados em tais sistemas
deverdo ser coletados e armazenados pela CONCESSIONARIA, e disponibilizados em tempo real para
a ARTESP, via web, no CCIl e/ou em outro sistema que seja indicado pela ARTESP. Os dados
coletados e armazenados deverao ficar disponiveis para acesso das autoridades de transito para
apoiar os SERVICOS NAO DELEGADOS de fiscalizacdo. O sistema eletrdnico de aquisigao dos dados
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devera contar com plataforma de acesso web, em tempo real, de todos os dados coletados no campo.
Deverao ser fornecidos pares de usuario/senha para uso e consulta por parte da ARTESP.

De acordo com a legislagdo e regulamentagdo vigente, a CONCESSIONARIA devera implantar
sistema de sinalizagéo apropriado para indicar aos USUARIOS a localizagdo dos pontos de pesagem
e a necessidade de passagem e encaminhamento de veiculos para os postos de pesagem de preciséo,
conforme aplicavel. A CONCESSIONARIA devera elaborar todos os procedimentos técnicos,
operacionais e administrativos dos postos de pesagem, sendo consubstanciados em manual proprio,
para aprovacao da ARTESP.

As despesas e custos de implementagdao, manutengao e adequagdes as normas vigentes e que
venham a ser alteradas, de tais sistemas, inclusive da infraestrutura necessaria para compartilhamento
dos dados coletados com a ARTESP, seja por meio de fibra 6tica, radio transmissdo ou quaisquer
outras tecnologias necessarias para permitir o compartilhamento dos dados, observara o disposto na
matriz de risco do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera prever a existéncia de procedimento referente & fiscalizagdo de peso de
veiculos compativel com o sistema das demais balangas da malha rodoviaria estadual fora do
SISTEMA RODOVIARIO. Tal compatibilizacdo visa a homogeneizar critérios e padrées, de forma a
eliminar a possibilidade de consequéncias legais advindas da ocorréncia de discrepancias entre
pesagens de um mesmo veiculo, efetuadas em diferentes locais.

4.2.1.1. Posto Geral de Fiscalizagao - PGF

A CONCESSIONARIA assumira a operagdo do PGF existente e ndo deverd realizar novos
investimentos vinculados as suas edificagdes, equipamentos e/ou sistemas.

Apds a implantacdo do sistema HS-WIM na modalidade punitiva, a CONCESSIONARIA ira desativar
os PGFs e podera utiliza-los para outras destinacdes. Caso ndo seja dada outra finalidade as
instalacdes, a CONCESSIONARIA devera apresentar o projeto de demolicéo das edificagdes e realizar
a recuperagao da area nos termos do ANEXO 6.

Até a desativagdo do PGF, a CONCESSIONARIA devera observar o regramento a seguir.

O PGF é uma unidade rodoviaria administrada pela CONCESSIONARIA e operada em conjunto com
o PODER CONCEDENTE, tendo por objetivo fornecer suporte para o exercicio dos SERVICOS NAO
DELEGADOS, os quais compreendem a fiscalizacdo dos veiculos e condutores, bem como dos
USUARIOS, quanto aos seguintes itens:

° Documentagao dos condutores e dos veiculos;
° Documentacgéo e acondicionamento da carga; e
° Excesso de peso, altura, largura e comprimento de veiculos.

A CONCESSIONARIA devera fornecer apoio e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades
acima mencionadas, incluindo tudo o que for necessario para servico de limpeza, segurancga
patrimonial, material de escritério, equipamentos de apoio, entre outros.
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A CONCESSIONARIA é responsavel pela operacdo dos postos fixos de pesagem instalados nos
PGFs, compreendendo o controle de entrada e saida dos veiculos no posto de pesagem e a operagao
de pesagem propriamente dita, executada automaticamente ou pelo operador da balanga, quando
necessario.

O exame da documentacdo, seguido de eventuais emissdes de autos de infracdo, sera de
responsabilidade do DER/SP. O DER/SP podera atuar presencialmente junto ao PGF ou por meio de
acesso remoto. A CONCESSIONARIA devera instalar sistema de telepresenca que permita o
atendimento remoto ao USUARIO e 4 fiscalizacdo de peso por agente remoto, considerando a Portaria
SUP/DER 094/2022, Resolugdo CONTRAN n°902/2022, a Resolugdo CONTRAN n° 547/2015 e a
Portaria Inmetro n°® 492/2021, suas atualizagdes, ou outras que vierem substitui-las.

4.2.1.2. Equipamentos do Sistema de Pesagem de Veiculos e processamento das
atividades de pesagem realizadas pela CONCESSIONARIA

O Sistema de Pesagem de Veiculos é constituido por SISPESMOQV (incluindo balanga dinamica — HS-
WIM,

O sistema eletrénico devera ser concebido de forma a armazenar os dados para emissao de relatérios
de pesagem por um tempo minimo de 6 (seis) meses e, nos casos de excesso de peso,
automaticamente emitir o AllIP, documento de notificagcdo de infragdo cometida, que permitira a
aplicacado da multa. O CCO devera ter acesso a estes dados de forma imediata (online).

Os equipamentos de pesagem deverdo estar interligados ao CCl da ARTESP, de forma online,
permitindo a coleta de informagdes inerentes ao sistema de pesagem e envio através do SISPESMOV
ao CCI e aos o6rgaos fiscalizadores de transito.

Ainda, a tecnologia High Speed Weight in Motion (HSWIM) deve fornecer as seguintes informacoes:

° identificacao da data e hora da passagem;

° capacidade de classificar os tipos de eixo (simples, tandem duplo e tandem triplo) e as classes
dos veiculos de acordo com a classificagdo normativa vigente (DNIT);

° determinagao do peso por €ixo e peso bruto total do veiculo;

° determinagdo do comprimento e altura total do veiculo;

° determinagao da velocidade do veiculo;

° equipamentos para detecgéo e leitura de placas e/ou outros meios de identificagdo dos veiculos;
° numero da faixa de rolamento dos registros; identificagdo do equipamento e do local de
instalagao;

° controle de fuga pelas faixas n&o atendidas pelo SISPESMOV e pelo acostamento;

° coleta e gerenciamento de dados por meio de sistema digital via web, com atualizag&o online e

real time e disponibilizagdo de pares usuario/senha para eventuais consultas por parte da ARTESP;
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° Integracdo de informagdes em tempo real com o CCO da concessionaria e CCl da ARTESP,
além de envio de informacgdes as autoridades de transito.

Para a tecnologia High Speed Weight in Motion (HSWIM) na modalidade punitiva, a precisdao do
equipamento devera atender aos parametros da Portaria INMETRO n. 19/2022, ou outra que a
substitua.

As informagdes e dados gerados pelo SISPEMOV ficardo disponiveis para acesso e/ou
acompanhamento remoto dos agentes de fiscalizagao.

4.2.2. Sistema de Controle de Velocidade

O Sistema de Controle de Velocidade visa cumprir o disposto na legislagéo de transito vigente, quanto
aos limites maximos de velocidade estabelecidos para o SISTEMA RODOVIARIO (ou trechos do
SISTEMA RODOVIARIO).

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagdo, complementagdo, certificagdo,
homologacgéo, operagdo e manutengdo dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de
Controle de Velocidade no SISTEMA RODOVIARIO, devendo atender integralmente e
simultaneamente a todos requisitos, prazos e quantidades estabelecidas nos ANEXOS 5,6 e 7.

A CONCESSIONARIA devera adquirir e implantar medidores de velocidade novos, cujo modelo tenha
sido aprovado pelo INMETRO, garantindo atendimento integral ao regulamento metrolégico vigente.
Os equipamentos que ndo atendam a esta condicdo ndo serdo homologados pelo PODER
CONCEDENTE.

O processo de implantagao do sistema de controle de velocidade somente sera considerado concluido
pela ARTESP apés a homologagéo de todos os equipamentos de controle de velocidade pelo PODER
CONCEDENTE, com a devida publicagdo do ato no Diario Oficial do Estado — DOE.

A CONCESSIONARIA sera integralmente responséavel por manter atualizada a certificagdo de todos
os equipamentos de controle de velocidade, conforme estabelecido pela legislagdo vigente. Os
certificados de verificagdo dever&o ser enviados pela CONCESSIONARIA a autoridade executiva de
transito e 6rgdos competentes, nos prazos e condigbes estabelecidos nas especificagbes técnicas
vigentes. Para esse fim, a CONCESSIONARIA devera adotar todas as medidas que julgar necessarias,
principalmente no que diz respeito as atividades e prazos que envolvam terceiros, tais como 6rgaos
certificadores.

Durante todo o PRAZO DE CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender integralmente a
legislacado vigente referente a implantacdo e operagdo do sistema de controle de velocidade. A
CONCESSIONARIA devera atender todos os requisitos, especificagdes, procedimentos e padrdes de
qualidade definidos pela ARTESP e/ou pelo PODER CONCEDENTE aplicaveis ao Sistema de
Controle de Velocidade.

4.2.2.1. Controle de Velocidade Fixo

A CONCESSIONARIA devera implantar, manter e conservar equipamentos de controle de velocidade
do tipo “fixo” em pontos do SISTEMA RODOVIARIO, nos termos do disposto no ANEXO 7.

Os locais, identificados por rodovia e quildometro, nos quais os equipamentos de controle de velocidade
do tipo fixo serdo instalados sdo denominados “pontos fixos de controle de velocidade”.
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Observando os prazos estabelecidos no ANEXO 7, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudos
técnicos para a definicao dos locais necessarios e mais adequados a instalagdo dos pontos fixos de
fiscalizagdo de controle de velocidade, respeitando a metodologia e os prazos formalmente
estabelecidos pela ARTESP. Os estudos serdao submetidos a analise e aprovagéo da ARTESP.

Os estudos devem conter, no minimo, o levantamento de velocidades praticadas pelos motoristas por
tipo de veiculo e por faixa de trafego, o levantamento e analise dos sinistros de transito e sua possivel
correlagdo com o excesso de velocidade praticada, além de analises das caracteristicas geométricas
e operacionais do local de implantagao do equipamento.

Sempre que solicitado, a CONCESSIONARIA elaborara, as suas expensas e nos prazos definidos pela
ARTESP, estudos técnicos em locais especificos ou fara reavaliacdo dos pontos fixos de controle de
velocidade implantados.

Os estudos deverao considerar trechos de rodovia que apresentam risco potencial (geometria
desfavoravel, ACESSOS, etc.), alto indice de acidentes e velocidade praticada acima da
regulamentada, sempre que for necessario a manutencado da velocidade dentro do limite maximo
estabelecido em lei. A inspegéo/auditoria de seguranga rodoviaria (regrada no item 7.2.2 deste
ANEXO) devera ser utilizada como uma fonte adicional de informagéo para esse estudo.

Em locais de rodovias de pista simples, a CONCESSIONARIA podera propor o controle de velocidade
em somente em um sentido de trafego, desde que os estudos técnicos justifiquem essa condigao,
hip6étese em que devera implementar dispositivo que coiba a utilizacdo da pista contraria para fuga da
fiscalizagéo (por exemplo, balizadores).

Com base na andlise dos estudos técnicos executados pela CONCESSIONARIA, a ARTESP podera
solicitar o remanejamento de pontos fixos de controle de velocidade, ou instalacdo de novos
equipamentos, cabendo @ CONCESSIONARIA arcar com os custos da realizagéo de estudos técnicos
e remanejamento dos equipamentos.

A CONCESSIONARIA devera, sempre que ocorrerem alteracdes nas variaveis constantes nos estudos
e/ou no minimo a cada 12 (doze) meses, mensurar a eficacia dos equipamentos medidores de
velocidade fixos através de novos estudos técnicos.

Todos os pontos fixos de controle de velocidade deverdo ser ativos, ou seja, instalados na sua
totalidade com postes para o suporte de cameras, dispositivos de contengéo viaria, caixas para o
abrigo dos equipamentos, energia elétrica e lagos indutivos (ou outra tecnologia aprovada pelo PODER
CONCEDENTE) para a detecgao dos veiculos. Além desta infraestrutura, cada ponto sera composto
também por equipamentos capazes de medir a velocidade dos veiculos em todas as faixas de
rolamento simultaneamente, devendo registrar as imagens e caracteristicas dos veiculos infratores. A
imagem e os dados necessarios para caracterizagcéo da infragdo deverao obedecer a legislagéo vigente
e diretrizes do PODER CONCEDENTE.

Nos casos em que for observada a ocorréncia de veiculos utilizando o acostamento para fuga da
fiscalizagdo, a CONCESSIONARIA devera implantar o controle de velocidade, inclusive, no
acostamento.

Em rodovias de pista simples, quando os estudos técnicos indicarem a necessidade de controle de
velocidade em determinado quildmetro, nos dois sentidos de trafego da rodovia, deverao ser instalados
equipamentos em quantidade suficiente para realizar o monitoramento necessario.
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Assim, a quantidade de equipamentos medidores de velocidade pode ser maior que a quantidade de
pontos fixos de controle de velocidade. Todavia, para o cumprimento da obrigagdo contratual, cabe a
CONCESSIONARIA implantar a quantidade de pontos fixos de controle de velocidade estabelecida no
ANEXO 7.

Os equipamentos medidores de velocidade que estiverem instalados no mesmo ponto fixo de controle
de velocidade poderdo compartilhar infraestrutura e/ou parte do hardware, mas sao considerados e
homologados pelo PODER CONCEDENTE como 2 equipamentos (um por sentido).

Em locais de rodovias de pista simples, a CONCESSIONARIA podera instalar equipamento somente
em um sentido de trafego, desde que apresente estudos técnicos que apontem essa necessidade,
hipétese em que devera implementar dispositivo que coiba a utilizagdo da pista contraria para fuga da
fiscalizagéo (por exemplo, balizadores).

Quando determinado pela ARTESP a implantagdo de medidor fixo de velocidade em trechos criticos e
de vulnerabilidade dos USUARIOS, nos quais se verifique redugdo pontual da velocidade com relacédo
a velocidade diretriz da via, sera obrigatéria a utilizagdo de equipamentos do tipo fixo-redutor (lombada
eletrénica). Além de sensores para aferir a velocidade e dispositivos registradores de imagem, estes
equipamentos deverado ser dotados de dispositivo (display) que mostre aos condutores a velocidade
medida. Obrigatoriamente, deve haver um display independente para cada faixa de trafego existente
no local de fiscalizacao.

A implantagdo de pontos fixos de controle de velocidade sera obrigatéria junto aos PORTICOS do
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, atendendo a todos os requisitos funcionais descritos neste item.
Esses pontos fixos de controle de velocidade, instalados junto aos PORTICOS, ndo integram a
quantidade de pontos fixos de controle de velocidade estabelecida no ANEXO 7, no item “Sistema de
Controle de Velocidade”.

A implantag&o dos pontos fixos de controle de velocidade, instalados junto aos PORTICOS, deve ser
concluida até a data de inicio da operacdo do PORTICO, conforme prazos estabelecidos no ANEXO
7, incluindo a publicagdo da homologacédo dos equipamentos, independentemente dos prazos de
implantagcao estabelecidos para os demais pontos fixos de controle de velocidade.

A CONCESSIONARIA podera optar por equipamentos medidores de velocidade que utilizem
tecnologias alternativas aos sensores de superficie, desde que haja autorizagdo expressa do PODER
CONCEDENTE e que essas tecnologias, comprovadamente, apresentem desempenho igual ou
superior aos lagos indutivos.

Os equipamentos medidores de velocidade deverao operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, incluindo feriados. Caso a CONCESSIONARIA descumpra essa determinagéo, o
periodo de inoperancia sera computado para o calculo mensal. Havendo inoperancia de equipamentos
em consequéncia de manutengao preventiva e/ou procedimentos de certificagdo, deverao ser
atendidos os procedimentos, prazos e demais condicbes estabelecidas pela ARTESP e PODER
CONCEDENTE.

Em caso de falha, a soma dos periodos de inoperancia de um equipamento medidor de velocidade do
tipo fixo em determinado més néo deve ser superior a 8 (oito) horas, nos termos do APENDIC3 G.

Poderao ser excluidos do “somatério mensal de periodos de inoperancia” os periodos nos quais a
inoperancia dos equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo tenha sido provocada por
manutengado preventiva previamente programada, manutengdo corretiva que somente possa ser
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executada pelo fabricante ou fornecedor do equipamento, ou ocorréncia de eventos excludentes de
culpabilidade, nos termos contratuais. Para que os periodos de inoperancia sejam desconsiderados,
nos casos elencados no paragrafo anterior, a CONCESSIONARIA deve, obrigatoriamente, atender aos
procedimentos e condigbes estabelecidos nas especificacdes técnicas da ARTESP para comprovagao
e registro da ocorréncia de tais eventos.

Todos os equipamentos medidores de velocidade deverdo estar interligados ao CCO por meio do
sistema de transmissao de dados, de forma que os registros dos veiculos infratores sejam agrupados
em um equipamento especifico, com a finalidade de transmiti-los ao PODER CONCEDENTE,
observando os prazos definidos para esta atividade nas especificagbes técnicas vigentes. A
integridade dos registros e a seguranga no armazenamento € na transmissado dos dados deverao ser
garantidas por meio da utilizacdo de senhas ou outro tipo de chave de acesso, confirmacao de entrega
de pacotes, criptografia, entre outras.

O exame dos registros, seguido de eventuais emissdes de autos de infragéo, sera da responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera realizar o monitoramento da qualidade dos registros fotograficos dos
veiculos infratores, de forma a garantir o atendimento aos padroes e requisitos estabelecidos pelo
PODER CONCEDENTE e pelas especificacbes técnicas da ARTESP. Conforme critérios
estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, serao descartados por este os registros cuja qualidade
comprometa sua utilizagdo para a emissao dos autos de infragao.

Serdo contabilizados como descarte os registros com quaisquer tipos de problemas (qualidade, erros,
falhas técnicas, etc) que tenham decorrido da inexecugédo ou da execuc¢do equivocada de acbes de
responsabilidade da CONCESSIONARIA e que prejudiquem a emissdo de autos de infrag&o.

Para cada equipamento medidor de velocidade do tipo fixo, a CONCESSIONARIA devera atuar para
que o nivel do indice de aproveitamento atenda aos padrées minimos fixados pelo PODER
CONCEDENTE e/ou pelas especificagdes técnicas da ARTESP. A CONCESSIONARIA estara sujeita
a aplicagcéo da sangao administrativa prevista no Anexo 11 caso o padrao minimo para o indice mensal
de aproveitamento (apds processamento) de um equipamento medidor de velocidade do tipo fixo ndo
seja atingido.

A CONCESSIONARIA devera garantir que as informacdes de identificacdo (data check) e os nomes
dos arquivos dos registros fotograficos estejam corretamente listados, conforme padrées definidos pelo
PODER CONCEDENTE e em especificagdes técnicas da ARTESP. Serao descartados pelo PODER
CONCEDENTE os registros fotogréaficos de infragdo que apresentarem informacgdes erréneas no data
check ou no nome dos arquivos dos registros, caso seja possivel identificar tais erros.

A CONCESSIONARIA estara sujeita & aplicacdo das san¢des administrativas previstas no ANEXO 11
sempre que a insercao de informagdes erréneas no data check ou no nome dos arquivos dos registros
ocasionar a emissao indevida de auto de infragdo pelo PODER CONCEDENTE.

Mensalmente, para cada equipamento medidor de velocidade, sera calculado pelo PODER
CONCEDENTE o indice de aproveitamento dos registros, com base na quantidade total de registros
processados no més e na quantidade de registros descartados pelo PODER CONCEDENTE. A
CONCESSIONARIA devera manter o nivel do indice de aproveitamento conforme os padrées definidos
pelo PODER CONCEDENTE e as especificagbes técnicas da ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera garantir que ndo haja irregularidades na sequéncia numérica dos
registros de infragéo transmitidos ao PODER CONCEDENTE.
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O sistema devera permitir, na forma de contingenciamento, a obtencao das informagdes de registros
de veiculos infratores em nivel local por meio de equipamentos portateis de coleta de dados. Quando
necessario, a CONCESSIONARIA devera realizar a coleta manual dos registros criptografados e,
posteriormente, transmiti-los ao PODER CONCEDENTE sem qualquer alteragao nesses registros.

Cabera & CONCESSIOINARIA executar a retransmissdo dos registros de infragdo ao PODER
CONCEDENTE na forma estabelecida no CONTRATO e ANEXOS, ou sempre que por este solicitado.

Os equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo deverdo armazenar os registros localmente por
periodo minimo de 30 (trinta) dias, devendo a CONCESSIONARIA armazenar os registros de infragao
pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Os equipamentos medidores de velocidade, instalados pela CONCESSIONARIA, deverdo atender as
diretrizes estabelecidas pelos 6rgéos e/ou entidades normativas, além de dispor de funcionalidade que
permita a contabilizagéo e a classificagdo de todos os veiculos que passarem pelo ponto de controle
de velocidade, nos termos da legislagao vigente. Para fins de classificagdo, deverao ser considerados
veiculos leves, pesados e motocicletas. Esta funcionalidade devera, ainda, permitir o armazenamento
e exportagdo de dados referentes a velocidade praticada por todos os veiculos. A forma de entrega
pela CONCESSIONARIA desses dados e a forma de integracdo aos sistemas do PODER
CONCEDENTE e da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e
interfaces definidas pela ARTESP.

Os equipamentos de controle de velocidade do tipo fixo, instalados pela CONCESSIONARIA, deveréo
dispor de funcionalidade de reconhecimento optico de caracteres — OCR ou equivalente, para
identificacao das placas dos veiculos que passarem pelos pontos de controle de velocidade. Esta
funcionalidade se aplica a todos os veiculos que passarem pelo ponto fixo de controle de velocidade,
infratores ou ndo. Na forma estabelecida pelo CONTRATO e ANEXOS, ou sempre que solicitado pela
ARTESP, esses dados deverao ser transmitidos pela CONCESSIONARIA & ARTESP e/ou ao PODER
CONCEDENTE, em tempo real. A forma de entrega pela CONCESSIONARIA desses dados e a forma
de integracao aos sistemas do PODER CONCEDENTE e da ARTESP deverao obedecer integralmente
aos procedimentos, diretrizes, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP e PODER
CONCEDENTE.

Os equipamentos medidores de velocidade deverdao ser inseridos nos sistemas de cadastro da
ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo deverdao suportar telemetria integrada aos
sistemas da ARTESP de forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional
dos mesmos pelo CCl. As informagdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP
deverao refletir a disponibilidade de comunicagao entre o CCO e o equipamento.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integragdo aos
sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, diretrizes, tecnologias e
interfaces definidas pela ARTESP.

A qualquer momento, a ARTESP podera determinar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas
da ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagdo dos equipamentos, conforme
procedimentos e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A precisdo dos dados de telemetria de equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os
requisitos estabelecidos nas especificagdes técnicas da ARTESP vigentes

A forma de disponibilizagao, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e dos demais dados
registrados pelos equipamentos (por exemplo, contagem, classificacéo, velocidade e leitura de placas)
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e a forma de integragao aos sistemas da ARTESP e do PODER CONCEDENTE, deverado obedecer
integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidas por estes.

Conforme solicitagdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuario/senha
para acesso remoto aos sistemas de gerenciamento do Sistema de Controle de Velocidade Fixo, de
forma a possibilitar a consulta as informagbes que a ARTESP identificar como relevantes para
fiscalizagcao e outros fins.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA apresente relatérios ou
envie aos sistemas da ARTESP informacgdes adicionais sobre a operagao dos equipamentos e demais
componentes do Sistema de Controle de Velocidade Fixo.

A operagao dos medidores de velocidade do tipo “fixo” devera atender aos niveis de servigo previstos
no APENDICE G.

4.2.3. Fiscalizagao e Controle de Emissao de Ruidos

A CONCESSIONARIA, ou terceiros por ela subcontratados, devera obedecer as disposicdes contidas
na Resolugao n° 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 08 de margo de 1990, ou
outra que eventualmente a altere ou substitua, quanto a emissao de ruidos na realizagdo de
servicos/obras diversos nas pistas em trafego.

Nos casos de ocorréncia de problemas ambientais causados por ruidos nocivos as comunidades
lindeiras, a ARTESP podera determinar que a CONCESSIONARIA elabore estudos especificos a
serem efetuados por entidades ou 6rgaos de reconhecida capacidade técnica, idoneidade e isengéo.

A CONCESSIONARIA devera adotar todas as medidas estabelecidas pelos mencionados estudos
especificos, as suas expensas e nos prazos exigidos pela ARTESP, em fungido da dimens&o dos
inconvenientes trazidos as comunidades afetadas.

Independentemente das condigdes acima, a CONCESSIONARIA devera atender as exigéncias
relacionadas a emissao de ruidos estabelecidas nas legislacdes municipais pertinentes, quando da
transposig¢ao de areas urbanizadas.

4.2.4. Fornecimento de recursos materiais ao policiamento ostensivo de transito rodoviario

No SISTEMA RODOVIARIO, a CONCESSIONARIA devera prever fornecimento de recursos materiais
ao policiamento de transito, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.

O policiamento ostensivo de transito rodoviario, preventivo e repressivo, constitui um SERVICO NAO
DELEGADO. A sua execugao cabera a Policia Militar Rodoviaria — PMRv.

O fornecimento de recursos e o relacionamento com a PMRv, no dmbito operacional e administrativo,
deveréao ser disciplinados mediante adeséo a convénio celebrado entre o Estado de Sao Paulo, por
intermédio de seus 6rgaos responsaveis pelo policiamento ostensivo de transito rodoviario, e a
CONCESSIONARIA, com a interveniéncia da ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera prestar o apoio necessario & execucdo deste servico por meio do
fornecimento de recursos materiais, da execugdo de obras de construgdo e/ou adaptacdo das
instalagdes civis necessarias ao funcionamento dos postos e modulos de policiamento ostensivo de
transito rodoviario, indicados no ANEXO 7 e ANEXO 21. Os recursos deverdo ser empregados,
conforme descrigdo em convénio, e estdo limitados ao valor anual de R$ 3.249.033,91 (trés milhdes,
duzentos e quarenta e nove mil, trinta e trés reais e noventa e um centavos) na data-base do
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CONTRATO, incluindo-se aqueles com consumo de energia elétrica. Caso o valor executado
ultrapasse o valor estimado sera realizado o reequilibrio econémico-financeiro em sede de REVISAO
ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, a depender do caso.

4.2.5. Instrugcao e Fundamentagao Técnica de Solicitagées de Autorizagées e Outorgas

A emissao de autorizagdes e outorgas pelo PODER PUBiLICO constitui SERVICO NAO DELEGADO,
conforme definido pelo REGULAMENTO DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera prestar apoio & execucdo desses SERVICOS NAO DELEGADOS,
especialmente no que se refere a elaboracdo de estudos objetivando a fundamentagédo técnica,
instrugdo dos pedidos e solicitagdbes de transporte de cargas excepcionais, pedidos de
abertura/fechamento ou regularizagdo de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS , pedidos de
instalacdo de painéis publicitarios com visibilidade na rodovia, autorizagbes e outorgas efetuados pelos
interessados e o seu posterior encaminhamento ao PODER CONCEDENTE ou a ARTESP, atendidas
as legislagdes e as regulamentagdes, em especial os prazos legais e a ordem cronolégica da entrada
dos pedidos, entre outros.

A CONCESSIONARIA devera atender & regulagdo relacionada as cargas excepcionais (Portaria
SUP/DER-064 de 21/12/2016 e Portaria ARTESP n.° 46 de 27/12/2016 ou outra que venha a
complementa-la ou substitui-la).

Nos casos de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS e instalagdo de painéis publicitarios a
CONCESSIONARIA devera atender & Lei n.° 4.946/1985, ao Decreto n.° 30.374/89, & Portaria
SUP/DER-078/2001, a Secao 3.02 do Manual de Normas do DER/SP e outros documentos a serem
emitidos pela ARTESP, ou legislacdo e regulagdo superveniente que substitua os comandos
normativos relacionados.

Nos casos de ocupacg&o da FAIXA DE DOMINIO, a CONCESSIONARIA devera atender os dispositivos
das Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, Portaria ARTESP n° 18 de 22 de novembro de 2010,
normas técnicas do DER: DE 06/AFD-004, DE 10/AFD-007, DE 06/AFD-008, DE 06/AFD-009, DE
06/AFD-010, DE 16-AFD 011, circulares emitidas pela ARTESP, ou legislacdo e regulacao
superveniente que substitua os comandos normativos relacionados.

Nos casos de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, a CONCESSIONARIA devera atender a
legislagao, incluindo as normas e portarias do DER/SP e da ARTESP, a Lei 4.946/1985, ao Decreto
30.374/89, a Portaria SUP/DER-078/2001 e a Seg¢do 3.02 do Manual de Normas do DER/SP e outros
documentos a serem emitidos pela ARTESP, ou legislacao e regulagdo superveniente que substitua
0s comandos normativos relacionados.

4.2.51. Gestido de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS

A CONCESSIONARIA devera elaborar um plano de gestdo operacional de ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS que consiste em um conjunto de agbes para regularizagdo e
ordenamento de acessos as propriedades lindeiras, visando a preservagdo do meio ambiente e a
seguranca dos USUARIOS. Esse plano devera ser entregue pela CONCESSIONARIA, de acordo com
os prazos definidos no Quadro de Prazos do item 13. O Plano de Gestao Operacional de ACESSOS
AS PROPRIEDADES LINDEIRAS deve conter plano de agdo, no qual deve constar os prazos,
responsaveis, método a ser utilizado e toda a informagcdo necessaria para possibilitar o
acompanhamento posterior pela ARTESP.
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Além da disponibilizagdo fisica dos documentos, a CONCESSIONARIA devera sincronizar as
informagdes, dados e documentos, de maneira digital e online com o CCl da ARTESP ou outro sistema
que venha a ser por esta ser indicado. Enquanto ndo houver na agéncia sistema para receber as
informacbes, deve ser enviada a relagdo por correspondéncia eletrbnica, mensalmente, pela
concessionaria para o CCl. Caso seja necessario remeter projetos relacionados aos ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS e FAIXA DE DOMINIO das rodovias integrantes do SISTEMA
RODOVIARIO, a CONCESSIONARIA devera alimentar o SISPROJ (ou sistema digital vigente) em
versao digital. O plano devera conter no minimo os seguintes itens:

° Levantamento topografico dos limites da FAIXA DE DOMINIO das rodovias que compdem o
SISTEMA RODOVIARIO, definido pelo PODER CONCEDENTE, em coordenadas e formato a
serem definidos pela ARTESP.

Nos casos em que o PODER CONCEDENTE nao informar os limites da FAIXA DE DOMINIO ou houver
divergéncias quanto a localizag3o fisica (cerca) e a desapropriacdo efetuada, a CONCESSIONARIA
devera estabelecer seus limites utilizando de informagdes obtidas junto aos Cartérios de Registro de
Iméveis - CRI, bem como em 6rgaos e entidades municipais, estaduais ou federais, conforme o caso,
confrontando com as propriedades lindeiras:

° Levantamento de todos os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS existentes,
identificando por meio de numeragao (n° de ID), tipo de acesso, regularidade (se autorizado ou
nao), proprietario, numero de matricula etc., bem como se atende as exigéncias preconizadas
na legislagdo vigente, quanto as caracteristicas fisicas do ACESSO A PROPRIEDADE
LINDEIRA.

° A partir do levantamento dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares
(autorizados e ndo autorizados) existentes na malha rodoviaria, a CONCESSIONARIA devera
elaborar e entregar uma Planilha de Priorizagdo de Acessos, de acordo com a sua criticidade.
Essa planilha devera ser entregue nos formatos exigidos e indicados pela ARTESP e atualizada
semestralmente.

° Elaboragdo de planta na base aerofotogramétrica atualizada e georreferenciada do trecho em
arquivo digital e com possibilidade de impressdo em formato A1, escala 1:1000, na qual deverao
constar a FAIXA DE DOMINIO, os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS devidamente
numerados, quilometragem, coordenadas do eixo do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA
junto ao lado externo da faixa de bordo, o perimetro de todas as propriedades lindeiras
existentes e levantadas ao longo das vias concedidas, tipo de ACESSO, proprietario, 0 nimero
da matricula.

° A CONCESSIONARIA devera informar se os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS
poderao permanecer abertos ou se deverao ser fechados apresentando, ainda, a proposta de
solucdo de acessibilidade em conformidade com a legislacdo vigente nos casos de ACESSOS
AS PROPRIEDADES LINDEIRAS que serdo fechados. A CONCESSIONARIA podera ainda,
apresentar alternativas técnicas ao levantamento aerofotogramétrico, desde que o método
utilizado alcance, no minimo, os mesmos resultados aqui especificados.

° Nessa planta deverao constar, necessariamente, todos os investimentos previstos no EDITAL,
no CONTRATO e, especialmente, no ANEXO 7.

A CONCESSIONARIA devera entregar uma revisdo do plano atualizado de gestao operacional a cada
5 (cinco) anos, sendo que no ultimo ano da CONCESSAO, durante o processo de reverséo do
SISTEMA RODOVIARIO ao PODER CONCEDENTE, devera ser entregue a versao final.
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A CONCESSIONARIA devera comunicar formalmente aos proprietarios lindeiros — via carta com aviso
de recebimento, sendo que a imagem digitalizada deste aviso de recebimento devera ser
disponibilizada & ARTESP nas formas e prazos por ela estipulados — sobre os ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS que serao fechados e que permanecerdao abertos, ainda que nao
autorizados, — sobre a necessidade de regularizagédo e observagéo do procedimento estabelecido pela
legislagao e diretrizes vigentes. A CONCESSIONARIA deverd manter as suas expensas as condi¢des
adequadas de seguranca para o trafego nos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS.

A CONCESSIONARIA devera fazer a gestdo e adotar as providéncias necessarias para que todos os
proprietarios lindeiros que se enquadrem neste item regularizem os ACESSOS AS PROPRIEDADES
LINDEIRAS no prazo maximo de 05 (cinco) anos. Findo o prazo, caso nao regularizados na forma da
legislagdo e diretrizes vigentes, a CONCESSIONARIA devera apresentar a relagdo da situacdo de
cada ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, comprovando ter tomado todas as providéncias
necessarias para correcdo dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS ainda néo regularizados.

A CONCESSIONARIA devera entregar & ARTESP, no prazo previsto no item 13 deste ANEXO,
relatério completo (cadastro) de todos os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS existentes na
malha viaria, contendo as informagbes especificadas pela ARTESP e, caso haja, no modelo exigido
pela ARTESP. Esse cadastro devera ser atualizado mensalmente pela CONCESSIONARIA.

Os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS ndo autorizados que oferecem riscos & segurancga
de transito das rodovias deverao ter prioridade nos levantamentos e agdes descritas no presente item,
inclusive visando a regularizagdo ou fechamento. No caso de fechamento, a CONCESSIONARIA
devera sugerir alternativa de acessibilidade em conformidade com a legislacdo vigente. Com a
finalidade de garantir a seguranca dos USUARIOS da rodovia, apds a identificagdo dos ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS, a CONCESSIONARIA devera implantar, no prazo de 1 (uma) semana
a sinalizacgao vertical de regulamentagéo (R19, R1, R2, R24A, etc.) que devera permanecer até o inicio
das obras de regularizagdo do respectivo ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA ou seu fechamento.

A elaborag&o do projeto do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, bem como dos estudos especificos
deste e providéncias necessarias, e a sua implantagao sao de inteira responsabilidade e correrdo as
expensas do interessado.

Havendo necessidade da implantacdo de uma via marginal coletora para viabilizar a regularizagdo ou
implantacdo do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, a ser construida dentro da FAIXA DE
DOMINIO para os proprietarios lindeiros que ndo possuem alternativa de entrada sendo pela rodovia,
caso nao prevista no ANEXO 21, esta devera ser pleiteada por meio do SISDEMANDA.

O projeto e as obras necessarias para a regularizacdo do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA para
a via marginal coletora sdo de responsabilidade e correrdo as expensas do interessado, em
conformidade com a legislagéo e diretrizes vigentes.

Nos casos de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS autorizados em que seja constatada falta
de conservagao adequada (sinalizagdo, dispositivos de contencdo, pavimento e demais elementos
rodoviarios relacionados), a CONCESSIONARIA deve notificar o proprietario do ACESSO A
PROPRIEDADE LINDEIRA para a devida regularizagdo no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da correspondéncia com aviso de recebimento, sendo que a imagem digitalizada deste
aviso de recebimento devera ser disponibilizada a ARTESP nas formas e prazos por ela estipulados.
Caso nao haja resposta, deve notificar novamente, para que adote as providéncias num prazo de 15
(quinze) dias a contar do recebimento da nova notificagdo. No caso de nio resposta da segunda
notificagdo ou resposta negativa por parte do proprietario, a CONCESSIONARIA deve executar as
obras de conservagdo/manutengdo, com posterior cobranga dos valores do interessado, conforme
Portaria SUP/DER 78, artigo 23 ou outra que venha a substitui-la.
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Nos casos em que o dano causado a sinalizagdo horizontal/vertical, dispositivos de contencao,
drenagem, pavimento ou outro elemento rodoviario ocorrer em decorréncia de obras ou servigos de
conservagao de rotina executados pela CONCESSIONARIA os reparos ocorrerao as suas expensas.

Considera-se parte integrante do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA todo e qualquer estudo,
projeto, execucéo e implantagéo de obras a partir do bordo externo da via marginal ou pista até a cerca
limite da FAIXA DE DOMINIO.

4.2.5.2. Adequacdo de ACESSOAS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS em obras contratuais

Visando o ordenamento e seguranca, nos projetos de ampliagdo, duplicacdo, faixas adicionais, vias
marginais, intersegdes viarias, ou de qualquer intervencao que reconfigure o sistema viario, mesmo
que nao altere os limites da FAIXA DE DOMINIO, a CONCESSIONARIA devera contemplar, durante
todo o PRAZO DA CONCESSAO, o planejamento de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS.

Havendo necessidade da implantagdo de uma via marginal coletora para viabilizar a regularizagdo do
ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, a ser construida dentro da FAIXA DE DOMINIO para os
proprietarios lindeiros que nao possuem alternativa de passagem senao pela rodovia, esta devera ser
projetada, executada e implantada sob inteira responsabilidade e expensas da CONCESSIONARIA,
caso referidas marginais sejam necessarias por conta de impactos decorrentes dos investimentos
originalmente previstos no EVTE. A manutengao, conservagao e operagcado de eventuais marginais
coletoras implantadas sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

Essa atividade devera considerar o levantamento de todas as propriedades lindeiras no trecho,
demonstrando em seus projetos ao menos uma solugdo de acessibilidade possivel a todas as
propriedades lindeiras contiguas a FAIXA DE DOMINIO, independentemente de haver, no presente,
passagem pela rodovia ou ndo, bem como considerar o levantamento de todas as serviddes de
passagem confrontantes com a FAIXA DE DOMINIO e nos entornos dos dispositivos, além do
langamento na planta em escala adequada e em conformidade com o perimetro constante na matricula
atualizada, sendo atualizado no modelo BIM, conforme APENDICE H.

A CONCESSIONARIA, em regime de melhores esforgos, devera elaborar estudo em parceria com os
Municipios impactados, indicando os pontos desejaveis de ACESSOS AS PROPRIEDADES
LINDEIRAS e as alternativas que melhor atendam aos Municipios, considerando as diretrizes
municipais e o plano diretor municipal. Nao obstante, a CONCESSIONARIA devera realizar os
investimentos devidos, observando as normas vigentes e o regramento contratual aplicavel, mesmo
em caso de inércia ou auséncia de concordancia da administragdo municipal.

Nos casos de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS regularizados, cabe a
CONCESSIONARIA, quando e se houver necessidade de modificacdo, por ocasido de duplicagdes,
faixas adicionais, vias marginais, ou intervengdes originalmente previstas no EVTE, recompor, as suas
expensas, o ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA conforme suas caracteristicas e funcionalidades
originais. Quanto aos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS autorizados e ainda n&o
construidos, cuja implantacéo esteja dentro dos prazos definidos na portaria SUP/DER-78 (ou outra
que venha a substitui-la) para inicio e conclusdo das obras, cabe 8 CONCESSIONARIA compatibilizar
o projeto aprovado do ACESSOS A PROPRIEDADE LINDEIRA com o projeto da obra contratual,
permanecendo a execucdo do respectivo ACESSOS A PROPRIEDADE LINDEIRA por conta do
proprietario lindeiro interessado.

Devera constar na planta, individualmente e dentro do perimetro desenhado:

° Numero da Matricula;
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° Numero de ID (identificacdo do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA) de acordo com o
cadastro do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA,;

° Nome do Proprietario;

° Numero do processo de desapropriacao;

° Area (m?) desapropriada em nome do DER/SP;

° Area (m2) remanescente que ficou para o DER/SP;

° Area (m?) remanescente que permaneceu com o proprietario;

° Perimetro completo de todas as propriedades, inclusive possiveis ACESSOS a outras vias

municipais ou estaduais; e
' Eventuais servidoes, devidamente averbadas na matricula do imével.

Na apresentacao grafica devera constar a solugdo de acessibilidade de cada propriedade lindeira em
conformidade com a legislacéo e diretrizes vigentes, compatibilizando com os projetos de pedidos de
abertura/regularizagdo de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS.

Nenhuma propriedade lindeira devera ficar na situacdo de area encravada em fungdo de obras
contratuais, bem como em fungao de obras que venham a ser incluidas no contrato. Caso isso ocorra,
0 seu desencravamento sera de inteira responsabilidade e expensas da CONCESSIONARIA.

Os projetos e obras necessarios para regularizagdo do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA as vias
coletoras deverdo ser realizados sob responsabilidade e as expensas do proprietario lindeiro
interessado, em conformidade com a legislagao e diretrizes vigentes.

Considera-se parte integrante do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA todo e qualquer estudo,
projeto, execugdo e implantagdo de obras a partir do bordo externo da via ou pista, até o limite da
FAIXA DE DOMINIO.

No caso de obras de duplicagdo ou qualquer obra contratual que necessite utilizar a area do ACESSO
A PROPRIEDADE LINDEIRA autorizado e ja implantado (regularizado), a CONCESSIONARIA devera
(i) durante o periodo de obras, providenciar um ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA provisério
observando as regras de segurancga e revestimento primario, observadas as regras do ANEXO 6, (ii)
e, até a conclusdo das obras, recompor o referidlo ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, atendendo as normas e especificagbes vigentes a época de
implantagédo, atualizando a providéncia no modelo BIM, conforme procedimentos definidos no
APENDICE H.

No caso de necessidade de implantacdo de servidao para desencravamento de propriedades, estas
devem ser analisadas previamente e apresentada a serviddo averbada nas matriculas pertinentes
como pré-requisito para aprovacgao dos projetos executivos e inicio das obras.

Nao poderéo ser apresentadas solugdes com serviddo de passagem para adequagao de vias publicas
(municipais, estaduais ou federais).

4.2.5.3. Servigos de apoio a serem executados pela CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA devera prestar os servicos de apoio @ ARTESP, conforme o regramento
estabelecido no CONTRATO e seus ANEXOS. Todas as informacdes, dados e documentos gerados
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no ambito da realizagdo das atividades relacionadas abaixo, deverdo ser disponibilizadas para a
ARTESP, por meio da sincronizacdo com o CCI ou por outra forma que venha a ser indicada pela
ARTESP.

Sé@o considerados servicos de apoio a ARTESP, que deverdo ser desempenhados pela
CONCESSIONARIA, todas as atividades a seguir relacionadas:

(@)  AcGes de Controle e Fiscalizacdo dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS a FAIXA
DE DOMINIO

° Elaboracdo e manutencdo do cadastro de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS,
indicando a situagao de cada um deles, no prazo previsto no item 13 deste ANEXO;

° Manter o cadastro de ACESSOS atualizado junto a ARTESP, juntamente com relatério dos
trabalhos desenvolvidos pela CONCESSIONARIA, em midia a ser entregue mensalmente ou
por atualizagao no SISPROJ;

° Apresentacdo das informages listadas no ANEXO 6 para execugdo de processos de
reassentamento de ocupacgdes irregulares da FAIXA DE DOMINIO;

° Identificacdo dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS n3o autorizados/regularizados e
emissao de comunicado ao proprietario indicando a necessidade de regularizagéo, com base na
legislacao e diretrizes vigentes;

° Fiscalizagao da faixa nao edificante para que n&o ocorra ocupagao contraria a legislagao vigente,
bem como apontamento de quaisquer obras ou atividades nas propriedades lindeiras,
principalmente no tocante a legalidade da obra ou de atividades na faixa n&o edificante,
identificando por onde ocorrer4 o ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, comunicando-se &
ARTESP e tomando todas as providéncias necessarias e cabiveis;

° Identificacdo dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS autorizados que estéo
descumprindo a regulamentacéo existente e emissdo de comunicado ao proprietario, indicando
a necessidade de sanar as irregularidades apontadas, com base na legislacdo e diretrizes
vigentes e comunicando-se & ARTESP. Quando for necessario o fechamento do ACESSO A
PROPRIEDADE LINDEIRA, a CONCESSIONARIA devera apontar as irregularidades
identificadas e indicar possivel solugcdo alternativa, de forma a subsidiar a tomada de
providéncias pela ARTESP;

° Instrucdo do processo e autuagdo de pasta com a documentacdo referente ao ACESSO A
PROPRIEDADE LINDEIRA irregular com fotos, relatérios técnicos e o comunicado formal de
irregularidade entregue ao proprietario, indicando necessariamente os itens que estdo em
desacordo com a legislagdo e regulamentacéo vigentes, bem como as san¢des aplicaveis,
enviando o comunicando-se a ARTESP;

° Viabilizacdo e entrega aos proprietarios lindeiros das notificagbes/intimacdes e
correspondéncias emitidas pela ARTESP no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento pela CONCESSIONARIA, com cépia para a ARTESP, incluindo o respectivo
comprovante de recebimento pelos proprietarios lindeiros, salvo quando se tratar de notificacao
de instauracdo de processo administrativo sancionatorio;

° Providenciar o fechamento de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, acompanhado da
PMRv, quando houver determinacdo judicial ou da ARTESP referente ao ACESSO A
PROPRIEDADE LINDEIRA irregular;
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Enviar relatério técnico a ARTESP, na periodicidade e forma definidas em CONTRATO e
ANEXQOS, ou quando esta solicitar, contendo informagdes necessarias e detalhadas acerca de
situagdo de algum estabelecimento, propriedade ou ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA em
especifico, incluindo fotos do local, histérico e outras especificidades necessarias, de modo que
atenda as solicitagdes feitas pela ARTESP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apos a
solicitagao;

Manter a ARTESP sempre informada de todas as agGes judiciais existentes referentes aos
ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, ou outras ocupagdes, nos termos por esta
estabelecidos;

Para obras contratuais, é necessario que o plano de gestdo operacional de ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS ja esteja concluido no trecho de intervengao a ser realizada pela
CONCESSIONARIA, de modo que os acessos no trecho ja deverdo estar identificados conforme
referido plano e as solugdes propostas, previamente a apresentagéo do projeto funcional do item
de servigo.

Apresentar de forma imediata a constatacdo de obra(s) irregulares, denuncia a ARTESP,
enviando com a respectiva denuncia processo e montagem de pasta com a documentagéo
referente a obra irregular com fotos, relatérios técnicos e o comunicado formal de irregularidade
entregue ao proprietario, indicando necessariamente os itens da legislagdo e regulamentagao
que estdo em desacordo e fornecendo os recursos necessarios para a efetivacdo de embargo
das obras irregulares, acionando o poder judiciario, se necessario.

Evitar a abertura de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares, acompanhada da
PMRyv, informando a ARTESP sobre as agbes tomadas.

Gerenciamento da FAIXA DE DOMINIO

Os limites da FAIXA DE DOMINIO e divisas de areas remanescentes deverdo ser fiscalizados
pela CONCESSIONARIA e mantidos em ordem, conforme planta de desapropriagéo efetuada
pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA;

A CONCESSIONARIA nzo devera permitir quaisquer construgdes/edificagdes (moradias,
galpdes etc.) préximos ao limite da FAIXA DE DOMINIO da rodovia e limites das &reas
remanescentes, ou que tenham portas e janelas que acessem a FAIXA DE DOMINIO e
possibilitem, consequentemente, a circulagao de pedestres dentro da referida faixa;

A CONCESSIONARIA devera tomar todas as a¢des necessarias, inclusive solicitar a elaboragéo
do boletim de ocorréncia e realizar a recomposi¢ao da cerca delimitadora da faixa de dominio,
no local correto, em conformidade com a desapropriacdo efetuada pelo PODER CONCEDENTE
ou pela CONCESSIONARIA;

Os limites da FAIXA DE DOMINIO, nos trechos considerados urbanizados, deverdo ser
fisicamente delimitados por muros, cercas teladas ou cercas vivas, que serdao definidos e
escolhidos conforme sua capacidade de conter invasdes, de evitar danos ao patriménio publico
e de contribuir com a seguranca viaria. Contudo, trechos densamente urbanizados, nos quais a
rodovia se integra a area urbana que atravessa, essa obrigagao sera dispensada.

Cercas delimitadoras da FAIXA DE DOMINIO e das areas remanescentes que sofrerem
rompimento ou avarias deverao ser recompostas, no local correto, no prazo maximo de 24 horas
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da constatacdo do rompimento ou avaria, evitando o surgimento de novos ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares;

No tocante as areas remanescentes, a CONCESSIONARIA devera manté-las em ordem, sem
invasdo, devidamente cercadas com muros na regiao urbana ou urbanizada, e com alambrados
ou cerca na regido rural;

A FAIXA DE DOMINIO devera ser mantida sem a presenca de residuos de qualquer natureza
(domeésticos ou comerciais), incluindo entulhos;

Nao sera permitida a utilizacdo da FAIXA DE DOMINIO para outras finalidades, principalmente
aquelas que comprometam a segurancga viaria e dos usuarios.

Acbes de Apoio a ARTESP na Orientacdo aos Interessados e no Recebimento da

Documentacdo para Abertura / Regularizacdo / Adequacdo ou Readequacdo de ACESSOS AS

PROPRIEDADES LINDEIRAS

Orientar os interessados sobre a regulamentacao vigente, forma e procedimentos para o pedido
de abertura/regularizacdo/readequagdo de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS as
rodovias que compdem o SISTEMA RODOVIARIO, conforme os critérios estabelecidos na
legislacao e na regulamentacdo do PODER CONCEDENTE;

Fornecer aos interessados a delimitacdo da FAIXA DE DOMINIO da rodovia onde se pretende
construir o ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, conforme desapropriagdo efetuada pelo
PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo ao disposto no CONTRATO
neste sentido, para que conste nos projetos a serem apresentados;

Receber e conferir a documentagdo para abertura ou regularizagdo de ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS no SISTEMA RODOVIARIO, observando se foram entregues
todos os documentos, conforme orientacdo da ARTESP;

Realizar a andlise da documentagdo, assim como dos PROJETOS FUNCIONAIS e
EXECUTIVOS apresentados pelo interessado, conforme orientagdo da ARTESP,
compatibilizando com os projetos de obras contratuais previstos para o trecho;

Encaminhar a ARTESP a documentagao recebida com o seu parecer técnico, acompanhado da
devida ART, conforme modelo a ser fornecido pela ARTESP;

A analise e o0 encaminhamento da documentagdo a ARTESP deverao ser realizados no prazo
de até 30 (trinta) dias da entrega do pedido pelo interessado na CONCESSIONARIA, sendo que
a CONCESSIONARIA devera comunicar a ARTESP caso haja impossibilidade de cumprimento
deste prazo, indicando a justificativa e a expectativa de prazo para cumprimento da obrigacao;

Elaborar estudos de planejamento para a autorizagdo ou regularizagdo de ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS as rodovias que compdem o SISTEMA RODOVIARIO. Estes
estudos devem ser disponibilizados aos interessados, por ocasido dos pedidos de regularizagdo
ou abertura de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, para que possam ser utilizados
como premissa, na elaboragéo dos projetos;

Montar pasta a ser enviada a ARTESP e instruir o processo com a documentacdo e projetos
fornecidos pelo interessado, acompanhado da respectiva analise (estudo preliminar, PROJETO
FUNCIONAL, PROJETO EXECUTIVO e outros documentos sobre o tema recebidos pela
CONCESSIONARIA);
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Caso exista processo anterior referente ao ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA junto ao
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera providenciar cépia integral do material
que compde o processo, inclusive com os projetos no tamanho original, e incorporar ao processo
a ser enviado a ARTESP;

Manter em poder da CONCESSIONARIA pasta contendo (i) copia de toda a documentagao e
projetos fornecidos pelo interessado, (ii) a documentacéo gerada pela CONCESSIONARIA e
enviada ao interessado e a ARTESP, e (iii) a documentagao enviada a CONCESSIONARIA pela
ARTESP;

Receber o comunicado da ARTESP quanto as analises do pedido e dos projetos, bem como
entrega-lo ao interessado para providéncias cabiveis e necessarias no prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento do documento pela CONCESSIONARIA, com cépia
para a ARTESP;

Controlar os prazos estabelecidos para entrega de projetos e documentacéo, nos casos de
solicitagdo ou regularizagao de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, e informar a
ARTESP os casos em que o interessado nao apresentar a documentagao dentro do prazo;

Entregar aos interessados, com copia para a ARTESP, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do documento pela CONCESSIONARIA, as autorizacdes de ACESSO
A PROPRIEDADE LINDEIRA emitidas pela ARTESP, juntamente com uma cépia do projeto
aprovado e carimbado pela ARTESP para sua execugao, ou comunicar os indeferimentos com
respectivas justificativas;

Manter em seu poder uma cépia de cada projeto aprovado, para acompanhamento da execugao.
Quaisquer alteragbes do projeto aprovado deverao ser submetidas a prévia analise e aprovagao
da ARTESP para a continuidade da obra;

Emitir termo de autorizagdo de inicio de obras, estabelecendo as condigdes para construcéo e
o funcionamento do ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, bem como autorizando o inicio
das obras e servigos do ACESSO aprovado;

Entregar uma cépia do termo de autorizacdo de inicio de obras ao interessado, apds a
assinatura, enviando uma copia a ARTESP;

A constituicdo de processos fisicos ndo exclui a necessidade de compartilhamento online dos
documentos, dados e informagbes, caso os projetos sejam aprovados, os quais deverdo ser
disponibilizados no CCl da ARTESP e/ou nos demais canais digitais indicados pelo PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

Acdes de Apoio &8 ARTESP guanto a Fiscalizacdo das Obras e Servicos de  ACESSOS AS

PROPRIEDADES LINDEIRAS

Fornecer a ARTESP o cronograma de obras para implantagao ou regularizagédo dos ACESSOS
AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, entregue pelo interessado, nos moldes das obras
contratuais;

Controlar o cumprimento do prazo estabelecido para inicio das obras, conforme estabelecido na
legislagao vigente, informando a ARTESP caso o prazo néo seja atendido;

Fiscalizar as obras de implantacdo e recuperacdo de ACESSOS AS PROPRIEDADES
LINDEIRAS, conforme os projetos aprovados, impedindo que o interessado execute a obra de
forma diferente do projeto aprovado;
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° Durante todo o periodo da obra, a CONCESSIONARIA devera fiscalizar e garantir que a
sinalizagdo e dispositivos de contengdo viaria atendam as normas vigentes a época da
intervencao, de forma a garantir a seguranga viaria dos USUARIOS;

° Emitir relatério de acompanhamento e avancgo fisico mensal de execucado de obra, conforme
modelo a ser fornecido pela ARTESP, com base em suas vistorias de fiscalizagado, de acordo
com o cronograma de execugdo da obra, enviando-o a ARTESP no maximo até o 10° (décimo)
dia util de cada més;

° Controlar o cumprimento do prazo estabelecido para término das obras, conforme legislacdo
vigente, informando a ARTESP caso o prazo nao seja atendido;

° Realizar vistoria e solicitar ao interessado a entrega do “as built”, em até 10 dias da referida
vistoria, caso a respectiva obra esteja em conformidade com o projeto aprovado, para a liberagao
da obra para funcionamento;

° Informar a ARTESP o valor cobrado do interessado conforme definido pela ARTESP, suas
memorias de calculo.

° Zelar pelas condicdes fisicas, de sinalizagdo e operacionais dos ACESSOS AS
PROPRIEDADES LINDEIRAS implantados;

° Fiscalizar os ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS, identificando ocorréncias de
irregularidades. Notificar os proprietarios em caso de irregularidades e instruir os processos com
evidéncias e parecer técnico conclusivo para envio a ARTESP.

4.2.5.4. Estrutura organizacional de apoio

A CONCESSIONARIA devera manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, em sua estrutura
organizacional, uma area que tenha como responsabilidade cuidar de SERVICOS NAO DELEGADOS.

4.25.5. Gestéo da ocupagéo da FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA RODOVIARIO

A CONCESSIONARIA devera prestar os servigos de apoio @ ARTESP, conforme o regramento
estabelecido no CONTRATO e seus ANEXOS. Todas as informacdes, dados e documentos gerados
no dmbito da realizagéo das atividades abaixo dever&o ser disponibilizadas para a ARTESP, por meio
da sincronizagado com o CCI ou por outra forma que venha a ser por esta indicada.

A ocupacgao de faixa de dominio de que trata este item refere-se as instalagcdes destinadas a servigos

de terceiros que sdo definidas nas normas técnicas referenciadas no Regulamento da Portaria SUP-
DER-050/2009 ou outras normas e regulamentos que venham a modifica-los ou substitui-los.

S&o considerados servicos de apoio a ARTESP que deverdo ser desempenhados pela
CONCESSIONARIA, todas as atividades a seguir relacionadas:

(@) Acdes de controle e fiscalizacdio de ocupacdes da FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera levantar, identificar e iniciar o processo de regularizagao das ocupacdes
da FAIXA DE DOMINIO, comunicando imediatamente & ARTESP. Além disso, a CONCESSIONARIA
devera elaborar e apresentar a ARTESP, para aprovagao, um plano de gestao de ocupagdes da FAIXA
DE DOMINIO de acordo com o Quadro de Prazos do Item 13. A CONCESSIONARIA devera fornecer
todas as informagdes, dados e documentos especificados pela ARTESP, incluidos os projetos
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aprovados pela ARTESP, de maneira digital e online, com o CCI da ARTESP, ou outro sistema que
venha a ser por este ser indicado.

A CONCESSIONARIA devera zelar por toda a FAIXA DE DOMINIO e area nao edificavel, fiscalizando-
as, de modo a inibir/evitar a instalagao de anuncios indicativos, publicitarios ou provisorios, construgcao
de edificacbes de qualquer natureza ou instalagdes de infraestrutura urbana/viaria que nao tenham
autorizagdo expressa do 6rgao ou entidade de transito e/ou rodoviario competente com circunscrigao
sobre a via.

Nestes casos, a CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas administrativas e judiciais
necessarias, inclusive com o ajuizamento de agdes possessorias, para manutengao da integridade e
delimitagdo do limite da faixa de dominio.

No caso das ocupacges irregulares verificadas no levantamento referencial do ANEXO 2 e APENDICE
B, a CONCESSIONARIA devera estabelecer uma gestdo adequada do processo de realocagao dessas
ocupagoes, por meio de agdes planejadas, conforme definido no ANEXO 6.

A CONCESSIONARIA devera:

e manter e disponibilizar a ARTESP base de dados com todas as ocupagdes regulares,
irregulares, além de acdes judiciais referentes a ocupacées de FAIXA DE DOMINIO. A base de
dados devera conter todas as informagfes relevantes das ocupagdes, como caracteristicas
fisicas, dados das ocupacgoes, informagdes financeiras, responsaveis pelas ocupagdes;

e atender solicitaces da ARTESP para fornecimento de informagdes de ocupagéo de FAIXA DE
DOMINIO, complementares as disponiveis na base de dados, no prazo maximo de 24 horas;

e verificar a faixa nao edificante para que ndo ocorra ocupagao contraria a legislagao vigente, bem
como apontar quaisquer obras ou atividades nas propriedades lindeiras, principalmente no
tocante a legalidade da obra ou de atividades nesta faixa, identificando por onde ocorrera o
ACESSO A PROPRIEDADE LINDEIRA, comunicando a ARTESP e tomando todas as
providéncias necessarias e cabiveis;

° instruir o processo e realizar a composi¢cao da pasta com a documentagao referente as
irregularidades identificadas com fotos, relatérios técnicos e o comunicado formal de
irregularidade entregue ao proprietario ou legitimo possuidor, indicando os itens do regulamento
e ou do decreto que estdo em desacordo, bem como as sangdes aplicaveis, enviando o processo
a ARTESP;

° viabilizar as medidas necessarias perante as autoridades competentes em relagdo as
ocupagoes irregulares e lindeiras, observada a sistematica do Contrato, a legislagdo em vigor e
demais recomendagdes do ANEXO 6 referentes aos processos de reassentamento da FAIXA

DE DOMINIO;

° fornecer o cadastro das ocupacgdes existentes, regulares e irregulares, na FAIXA DE DOMINIO
com as coordenadas geograficas, disponibilizados no SISGIS e em planilha, fornecidas por meio
de SISATIVOS;

° providenciar a desocupagéo de areas dentro da FAIXA DE DOMINIO ou da &rea no edificante,

acompanhada da Policia Militar Rodoviaria, quando houver determinagdo judicial, ou da
ARTESP, por ocasiao da constatagao de irregularidade; e

° manter a ARTESP sempre informada de todas as ag¢des judiciais contra si ajuizadas.
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(b)  AcGes de apoio a ARTESP na orientac&o aos interessados e no recebimento da documentacéo
para autorizac&o de ocupacéo de FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera orientar os interessados sobre a regulamentagéo vigente, forma e
procedimentos para o pedido de ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO das rodovias que compdem o
SISTEMA RODOVIARIO, conforme os critérios estabelecidos na legislagéo e nas portarias do DER ou
da ARTESP, ou de outras que venham a atualiza-las ou substitui-las.

A CONCESSIONARIA devera:

° orientar o interessado sobre as normas e legislagoes aplicaveis a ocupacdo de FAIXA DE
DOMINIO nas rodovias estaduais;

° fornecer aos interessados, por meio fisico digital e editavel, a delimitacdo da FAIXA DE
DOMINIO da rodovia, para que conste nos projetos a serem apresentado;

° receber e conferir a documentagéo para ocupagdo da FAIXA DE DOMINIO, observando se
foram entregues todos os documentos, em cada uma das fases, conforme orientagdo da
ARTESP;

° analisar a documentagdo e os PROJETOS EXECUTIVOS apresentados pelo interessado,
conforme orientacdo da ARTESP, fazendo o encaminhamento a Agéncia da documentagao
recebida com o seu parecer técnico, elaborado por profissional que tenha competéncia para tal,
conforme legislacédo especifica e padroes determinados pela ARTESP (a documentacao deve
ser encaminhada pela CONCESSIONARIA & ARTESP apés todos os ajustes e correcdes por
parte do interessado, justificando os itens que descumprirem os critérios técnicos ou
documentais estabelecidos nos regulamentos e normas aplicaveis); e

° disponibilizar os histéricos dos processos entre a CONCESSIONARIA e o interessado de cada
ocupagéao por compartilhamento online, conforme padrdes determinados pela ARTESP.

A analise e o encaminhamento a ARTESP deverao ser realizados no prazo de até 30 (trinta) dias da
entrega do pedido pelo interessado. A CONCESSIONARIA devera comunicar a ARTESP caso haja
impossibilidade de cumprimento deste prazo, indicando a justificativa e a expectativa de prazo para
cumprimento da obrigacao.

A CONCESSIONARIA devera elaborar estudos de planejamento para a autorizagdo da ocupacéo da
FAIXA DE DOMINIO das rodovias que compdem o SISTEMA RODOVIARIO, compondo uma pasta a
ser enviada a ARTESP. O processo devera ser instruido com a documentacao e projetos fornecidos
pelo interessado, necessariamente em vias originais, acompanhado da respectiva analise (estudo
preliminar, PROJETO EXECUTIVO e outros documentos sobre o tema recebidos pela
CONCESSIONARIA).

Devera ser mantida em poder da CONCESSIONARIA pasta contendo cépia de toda a documentagao
e projetos fornecidos pelo interessado, incluindo (i) a documentagéo gerada pela CONCESSIONARIA
e enviada ao interessado e a ARTESP, (ii) a documentacdo enviada a CONCESSIONARIA pela
ARTESP.

A CONCESSIONARIA recebera comunicado da ARTESP, quanto as analises dos pedidos de
ocupagao da FAIXA DE DOMINIO e dos projetos, e devera informar/entregar ao interessado para
providéncias cabiveis e necessarias.



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

A CONCESSIONARIA devera controlar os prazos estabelecidos para entrega de projetos e
documentacéo, nos casos de solicitagdo ou regularizagdo da ocupagéao da faixa de dominio, e informar
a ARTESP os casos em que o interessado nao apresentar a documentacao dentro do prazo.

A CQNCESSIONARIA entregara aos interessados as autorizagbes de ocupacdo da FAIXA DE
DOMINIO emitidas pela ARTESP juntamente com uma cépia do projeto aprovado e carimbado pela
ARTESP para sua execugao, ou comunicar os indeferimentos com respectivas justificativas.

A CONCESSIONARIA devera:

° manter em seu poder uma copia de cada projeto aprovado, para acompanhamento da execugao.
Quaisquer alteragdes do projeto aprovado deverao ser aprovadas pela CONCESSIONARIA para
a continuidade;

° estabelecer as condigbes para construgéo e o funcionamento, bem como autorizar o inicio das
obras e servigos; e

° entregar uma cépia do termo de autorizagdo para ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO ao
interessado, apds a assinatura, enviando uma cépia a ARTESP.

A constituicdo de processos fisicos ndo exclui a necessidade de compartilhamento online dos
documentos, dados e informagdes, caso os projetos sejam aprovados, os quais deverdo ser
disponibilizados no CCl da ARTESP e/ou nos demais canais digitais indicados pelo PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

(c) Acdes de apoio & ARTESP quanto a fiscalizacdo das obras e servicos na FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera:

° manter disponivel para consulta on-line da ARTESP o cronograma de obras e servigos na FAIXA
DE DOMINIO, devidamente atualizado com a data prevista de inicio e fim das obras, apés a
emissdo do Termo de Autorizagdo de Uso e liberagdo dos servicos pela CONCESSIONARIA,
nos mesmos moldes que os utilizados para as obras contratuais;

° controlar o cumprimento do prazo estabelecido para inicio das obras, conforme estabelecido na
legislacdo vigente, informando & ARTESP caso o prazo n&o seja atendido;

° fiscalizar as obras, conforme os projetos aprovados, impedindo que o interessado execute a
obra de forma diferente;

° emitir relatério de acompanhamento e avango fisico mensal de execugédo de obra, conforme
especificagdes da ARTESP, com base em suas vistorias de fiscalizagdo, de acordo com o
cronograma de execugao da obra, mantendo disponivel para consulta on-line o avango fisico
das obras de ocupagao por terceiros de faixa de dominio;

° controlar o cumprimento do prazo estabelecido para término das obras, conforme estabelecido
na legislacao vigente, informando a ARTESP caso o prazo ndo seja atendido;

° realizar vistoria e solicitar ao Interessado a entrega do “as built”, em até 10 (dez) dias da referida
vistoria, caso a respectiva obra esteja em conformidade com o projeto aprovado, liberando a
obra para funcionamento;

° informar a ARTESP o valor das tarifas cobradas do interessado, conforme definido pela
ARTESP, com suas memorias de calculo;
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° zelar pelas condigbes fisicas, de sinalizacdo e operacionais; e

° fiscalizar a ocupagao da FAIXA DE DOMINIO, identificando ocorréncias de irregularidades.
4.2.6. Gestao no transporte de cargas excepcionais

A CONCESSIONARIA podera ser remunerada por servicos prestados na implantagéo dos esquemas
operacionais relacionados as operagdes especiais para o transporte de cargas excepcionais, que
possam afetar diretamente a fluidez e a seguranga do trafego, observando-se as normas da Portaria
SUP/DER 64/2016 e suas alteragcdes, bem como a Portaria ARTESP n.° 46/2016 e suas alteragdes,
normas, regulamentos, especificagdes técnicas e/ou parametros estabelecidos no CONTRATO.
4.2.7. Policiamento Rodoviario

A CONCESSIONARIA, além do disposto no Convénio com a Policia Militar Rodoviaria, nos termos do
Anexo 7, devera prover a Policia Militar Rodoviaria das viaturas necessarias a execugéo das atividades
de policiamento ostensivo de transito rodoviario no SISTEMA RODOVIARIO. As viaturas deverao ser
entregues devidamente documentadas, equipadas e caracterizadas, conforme padrdo estabelecido
pela Policia Militar Rodoviaria do Estado de S&o Paulo. As viaturas devidamente equipadas e
caracterizadas, bem como os demais equipamentos necessarios para a realizagdo da fiscalizagao
ostensiva de transito, deverdo ser entregues a ARTESP ou para quem esta indicar.

A CONCESSIONARIA podera optar pela compra, locagao, terceirizagdo, leasing ou instituto juridico
equivalente, destes tipos de viaturas.

Para o fornecimento de viaturas e os equipamentos que as compdem, a CONCESSIONARIA devera
obedecer as seguintes Especificagdes Técnicas da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, ou outros
normativos que venham a substitui-los:

(a) Viaturas

° Viatura de comando — especificagado técnica CPRv-032/UGE/08;

° Viatura de patrulhamento — especificagédo técnica CPRv-031/UGE/08;

° Viatura de TOR — especificagdo técnica CPRv-001/08/13;

(b)  Equipamentos

° Sinalizador de emergéncia — especificagado técnica CPRv- 057/UGE/08_B;

° Radio transceptor mével — especificagédo técnica CPRv- 058/UGE/08_C.

5. SISTEMA DE COMUNICACAO E RELACIONAMENTO
5.1. Conceitos Basicos

Os servicos correspondentes a fungdes operacionais e o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS
deverdo ser auxiliados por um sistema de telecomunicagbes composto por um Sistema de
Transmissédo de Dados, responsavel por interligar os varios sistemas instalados ao longo da rodovia
ao CCO.
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Por sua vez, o CCO devera coordenar e controlar todas as fungbes operacionais de um sistema de
comunicagdo com o USUARIO, uma rede de painéis de mensagens varidveis e as redes de
telecomunicacdes fixas e moveis, instaladas nos pontos fixos do SISTEMA RODOVIARIO
(PORTICOS/PRACAS DE PEDAGIO, postos de fiscalizagdo e demais bases operacionais) e nas
unidades moveis dos diversos servigos, aléem da ouvidoria e demais canais de relacionamento com o
USUARIO.

O dimensionamento e prazos para a implantagdo de todos esses sistemas estdo previstos no
ANEXO 7.

Para todos os itens descritos nesta secdo, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de
cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com integracdo e alinhamento com o
CCM/ARTESP.

5.2. Descricao, Especificagoes e Niveis de Servigo
5.2.1. Sistema de Atendimento 0800

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagao, revitalizagdo complementagao, operagéo e
manutencdo dos sistemas e equipamentos de Atendimento 0800 no SISTEMA RODOVIARIO,
atendendo integralmente e simultaneamente a todos requisitos, quantidades e prazos estabelecidos
nos ANEXOS 5,6 e 7.

O atendimento dos usuérios por meio do servigo 0800 devera ser realizado no CCO, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados, devendo os atendentes observarem todas
as regras de cortesia e cordialidade com os USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso ao banco de dados do sistema de telefonia
definitivo tipo 0800, incluindo todas as informagdes operacionais, e com interligagdo em tempo real e
online ao CCI da ARTESP.

Este sistema devera permitir a emissdo de Relatério de Demanda Reprimida, sempre que solicitado
pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP.

5.2.2. Sistema de Radiofonia

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagao, revitalizagdo, complementagado, operagéo
e manutencdo dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de Radiofonia no Sistema
Rodoviario, visando a atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos, quantidades e
prazos estabelecidos nos ANEXOS 5, 6 e 7 e APENDICES.

O Sistema de Radiofonia devera contar com a implantagao de estagdes fixas, estagdbes moveis,
estacbes portateis e estacdes repetidoras, capazes de garantir comunicagdo com todos os postos de
trabalho, sejam fixos ou méveis, em todo o SISTEMA RODOVIARIO, sem apresentagdo de nenhum
ponto com falha de sinal de comunicagao, ou seja, a CONCESSIONARIA deve garantir a cobertura de
100% do SISTEMA RODOVIARIO com sinal de comunicago.

Para implantagédo e operacdo do Sistema de Radiofonia, a CONCESSIONARIA devera atender todos
os requisitos estabelecidos nas normas da ANATEL aplicaveis.

As estacdes fixas, moveis, portateis e repetidoras deverao ser cadastradas nos sistemas de cadastro
da ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.
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As estagdes repetidoras deverao suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pela ARTESP.
As informagbes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicagao entre o0 CCO e o equipamento. A precisao dos dados de telemetria de
equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os requisitos estabelecidos nas especificagdes
técnicas da ARTESP vigentes.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integracdo aos
sistemas da ARTESP deverao obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces
definidas pela ARTESP.

Caso a Concessionaria opte por implantar Sistema de Comunicagdo com o Usuario por meio de rede
de comunicagdo sem fio de operadora de telefonia celular (4G, 5G, etc...), podera utilizar a mesma
rede para implantagdo do Sistema de Radiofonia, em vez de construir rede prépria de
radiocomunicagao.

Com a solugéo por meio de rede comunicagdo sem fio de operadora, ndo é necessario implantar
estacOes repetidoras, cujas fungbes serdo desempenhadas pelas estagbes radio base da operadora.

Nessa solugéo, deverdo ser preservadas fungdes tipicas dos sistemas de radiofonia convencionais,
tais como PTT (Push-to-Talk), criagdo de grupos e gerenciamento por console de despacho.

Nessa solugdo, as estagbes de comunicagdo (radios) deverdo dispor de recursos (por exemplo,
conectividade Wi-Fi, multiplos chips) para conexdo por redes alternativas em situagdes de
contingéncia.

A utilizaggo de rede de comunicagao de terceiro ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
perante a ARTESP quanto ao cumprimento de todas as obrigagbes contratuais relacionadas ao
Sistema de Radiofonia, o que inclui atendimento de requisitos de nivel de servigo, capacidade e
cobertura, constituindo infragdo administrativa o descumprimento mesmo se comprovado dolo ou culpa
do terceiro contratado pela concessionaria;

Conforme solicitacdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuario/senha
para acesso remoto aos sistemas de gerenciamento do Sistema de Radiofonia, de forma a possibilitar
a consulta as informagdes que a ARTESP identificar como relevantes para fiscalizagao e outros fins.

A qualquer momento, a ARTESP poderé solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP ou produza relatérios com informagdes adicionais sobre a operagéo dos equipamentos,
conforme procedimentos e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operacdo do Sistema de Radiofonia devera atender aos niveis de servigo previstos no APENDICE
G.

5.2.3. Sistema de Transmissao de Dados

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagéo, complementacdo, revitalizacdo, operacéo
e manutencao dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de Transmissdo de Dados do
Sistema Rodoviario, e devera atender integralmente e simultaneamente a todos requisitos,
quantidades e prazos estabelecidos nos ANEXOS 5, 6 e 7 e APENDICES.

O Sistema de Transmissao de Dados devera ser constituido por uma rede de comunicagao, atualizada
tecnologicamente, com arquitetura que permita a cobertura de todos os pontos geradores de dados e
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informacdes (equipamentos) do SISTEMA RODOVIARIO e o acesso dessas informacdes, em tempo
real, a partir do CCO da Concessionaria.

O Sistema de Transmissdo de Dados devera ser adequadamente dimensionado para atender as
demandas de capacidade, disponibilidade e desempenho na comunicagdo com os pontos gerados de
dados (equipamentos) em todo o SISTEMA RODOVIARIO.

O Sistema de Transmissdo de Dados devera permanecer em operagao 24 horas por dia, todos os dias
da semana, inclusive feriados e fins de semana (disponibilidade).

Quando for detectado equipamento ou sistema com falhas criticas, complexas e sistémicas com
impacto relevante a operagdo, a CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 2 (duas) horas,
informar a ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera possuir sistema de gerenciamento de falhas, desempenho, configuragéo
e seguranca da rede de transmiss@o de dados. A operagao do Sistema de Transmissado de Dados
devera atender aos niveis de servigo previstos no APENDICE G.

Podera ser solicitado 8 CONCESSIONARIA que os equipamentos do Sistema de Transmisséo de
Dados sejam incluidos nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces
definidos pela ARTESP.

Da mesma forma, podera ser solicitado 8 CONCESSIONARIA que a telemetria dos equipamentos seja
integrada aos sistemas da ARTESP de forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do
estado operacional dos equipamentos pela ARTESP. As informacbes de telemetria entregues pela
CONCESSIONARIA & ARTESP deverao refletir a disponibilidade de comunicacdo entre o CCO e o
equipamento. A precisao dos dados de telemetria de equipamentos fornecidos a ARTESP devera
atender os requisitos estabelecidos nas especificagdes técnicas da ARTESP vigentes.

A forma de disponibilizagdo, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e a forma de integragéo
aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e
interfaces definidas pela ARTESP.

Conforme solicitacdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuario/senha
para acesso remoto aos sistemas de gerenciamento do Sistema de Transmissao de Dados, de forma
a possibilitar a consulta as informagées que a ARTESP identificar como relevantes para fiscalizagao e
outros fins.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA apresente relatérios ou
envie aos sistemas da ARTESP informacgdes adicionais sobre a operagao dos equipamentos e demais
componentes do Sistema de Transmiss&o de Dados.

5.2.4. Centro de Controle Operacional (CCO)

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantacéo, revitalizacdo, operacdo e manutengdo do
CCO (edificacao, sistemas e equipamentos) de forma a atender integralmente e simultaneamente a
todos requisitos para o CCO definitivo estabelecidos nos ANEXOS e APENDICES.

Cabera ao CCO exercer o monitoramento rotineiro do trafego do SISTEMA RODOVIARIO e coordenar
as agdes do SAU, bem como das unidades de inspecgao de trafego, acionando todos os recursos
necessarios as intervengdes operacionais, inclusive de outras entidades, tais como PMRv, Corpo de
Bombeiros, érgdaos do Meio Ambiente, Policia Civil e Policia Militar, quando for o caso.
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O CCO devera coordenar todos os eventos extraordinarios que envolverem operacdes especiais de
qualquer natureza no SISTEMA RODOVIARIO.

Os sistemas e operagao do CCO, nos termos deste ANEXO, deverao ser exclusivos. No entanto, nao
ha vedacédo ao compartilhamento de edificagdo, ressalvado o regramento aplicavel a reversibilidade
dos BENS DA CONCESSAO.

O CCO devera ser operado por pessoal qualificado e dispor de sistemas e banco de dados
operacionais, destinado a alimentar um sistema de informagbes online da ARTESP, adequado as
necessidades operacionais do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo, por exemplo, dados de telemetria
de equipamentos, dos sistemas de comunicacgéo com os USUARIOS, dos PORTICOS, do sistema de
painéis de mensagens variaveis, dos sistemas de monitoramento de trafego, fiscalizacdo e
conservagao.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA das informacdes inerentes aos sistemas do CCO,
incluindo dados de telemetria, bem como a forma de integragdo aos sistemas da ARTESP deverao
obedecer aos procedimentos, tecnologias e interfaces formalmente definidas pela ARTESP.

O CCO, além de centralizar e comandar os equipamentos instalados ao longo das rodovias
concedidas, devera dispor de sistema de informagao das condigbes meteoroldgicas, disponibilizando-
as ao operador do CCO e possibilitando a tomada de decisdes de forma antecipada as mudancgas
climaticas que possam interferir no trafego das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

O CCO devera operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais de
semana e feriados. Quando for detectado equipamento ou sistema com falhas criticas, complexas e
sistémicas com impacto relevante & operagédo, a CONCESSIONARIA devera, no prazo méximo de 2
(duas) horas, informar a ARTESP. A operagao do CCO devera atender aos niveis de servigo previstos
no APENDICE G.

Em caso de falha de qualquer equipamento, sistema ou funcionalidade que compdem o CCO, estes
deverdo ter sua operacionalidade restaurada pela CONCESSIONARIA em até 48 (quarenta e oito)
horas.

5.2.5. Sistema de Comunicagao com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio

O Sistema de Comunicagédo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio configura-se por um conjunto
de equipamentos e softwares que permite aos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO estabelecer
comunicacdo com o CCO da CONCESSIONARIA, de carater gratuito e universal, com o objetivo de
solicitar informagdes ou auxilio em emergéncias, por meio de uma rede de comunicagao de dados que
utiliza tecnologia de comunicacédo sem fio como, por exemplo, wi-fi.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantacdo, revitalizagdo, operacdo e manutengdo dos
sistemas e equipamentos no SISTEMA RODOVIARIO, que compdem o Sistema de Comunicagéo com
o Usuario via Rede sem Fio de forma a atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos,
prazos e quantidades estabelecidos nos ANEXOS e APENDICES.

O Sistema devera ser implantado por meio de uma rede de comunicag¢ao sem fio, que utilize tecnologia
compativel com os principais terminais méveis em operacdo nas redes nacionais de comunicagao
(como, por exemplo, tecnologia wi-fi, 4G, 5G, etc), considerando os requisitos das especificagbes
técnicas vigentes da ARTESP. Independentemente da tecnologia escolhida pela CONCESSIONARIA,
o Sistema devera estar disponivel para assinantes de todas as operadoras de telefonia celular

O Sistema devera ser implantado em todo o SISTEMA RODOVIARIO, de modo que a cobertura da
rede sem fio abranja toda a extensdo das rodovias concedidas, incluindo os acostamentos, faixa de



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

dominio e canteiro central, conforme aplicavel. Na implantacdo da infraestrutura fisica, se aplicavel,
deverdo ser observadas todas as exigéncias voltadas a seguranga viaria, conforme regramento
estabelecido pelas normas técnicas aplicaveis e pelas especificacdes técnicas vigentes da ARTESP e
da ANATEL.

A rede de comunicacao sem fio devera suportar handoff que consiste na transferéncia automatica da
conexao de um usuario, em movimento, de uma estacao radio base (ponto de acesso sem fio, ou
equivalente) para outra adjacente. Assim, o handoff devera possibilitar que um usuario que trafega na
rodovia com velocidade compativel com os limites permitidos tenha acesso ininterrupto aos servigos
disponibilizados por meio da rede sem fio da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera garantir que o trafego das comunicacdes de emergéncia na rede de
dados sem fio ndo sera prejudicado pelo trafego de dados de outros servigos relacionados a
concessao, com impacto negativo sobre a disponibilidade e a qualidade das comunicagbes de
emergéncia.

A rede de comunicacéo sem fio devera ser adequadamente dimensionada para atender requisitos de
capacidade compativeis com a quantidade de potenciais USUARIOS e os servigos disponibilizados
por meio da rede sem fio.

A CONCESSIONARIA devera implantar rede de transporte que possibilite a comunicacdo das
estacdes radio base (pontos de acesso sem fio) com o CCO, que pode ser a mesma rede de
comunicagao optica utilizada para transmissdo de dados dos equipamentos ITS implantados pela
CONCESSIONARIA nas rodovias concedidas.

Em caso de uso de rede de operadora de telefonia mével, ndo deve haver restricao para que, no
SISTEMA RODOVIARIO, os usuarios da rodovia possam utilizar os servigos de telecomunicacdes
prestados diretamente pela operadora de telefonia movel, ampliando, consequentemente, a cobertura
para uso do servigo 0800 e a conectividade no SISTEMA RODOVIARIO.

A rede de comunicagdo sem fio implantada pela CONCESSIONARIA devera ter como propdsito prover
aos usuarios servigos relacionados 8 CONCESSAO, o que inclui os atendimentos de emergéncia, e
atender a necessidades de operacgao da rodovia, ndo sendo admitido o compartilhamento da rede com
servigos de terceiros, salvo expressa determinagao contratual ou autorizagdo da ARTESP.

A CONCESSIONARIA podera utilizar rede de terceiro para implantacdo do Sistema de Comunicacgéo
com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio, desde que sejam cumpridos integralmente os requisitos
técnicos, obrigagdes e condigdes estabelecidos contratualmente, nos ANEXOS e APENDICES, o que
inclui o atendimento dos requisitos de nivel de servigo, capacidade e cobertura, constituindo infragao
administrativa o descumprimento desses requisitos, mesmo se comprovado dolo ou culpa do terceiro
contratado pela CONCESSIONARIA. Em qualquer hipétese (utilizacéo de rede prépria ou de terceiros),
a CONCESSIONARIA se responsabilizara pela manutencdo e operagdo da rede de comunicagdo sem
fio que atende os usuarios em situagdo de emergéncia.

O servigo de comunicagédo com o CCO, via portal ou aplicativo, por meio da rede de comunicagédo sem
fio deve ser totalmente gratuito para os usuarios do SISTEMA RODOVIARIO, sem impacto em valor
de conta ou franquia de dados.

O Sistema de Comunicagé&o com o Usuario via Rede de Dados sem Fio devera suportar servigo de
comunicacgao por voz com o CCO da CONCESSIONARIA em tempo real, tal como chamada telefénica,
para atendimento de emergéncia no lote concedido.
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Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera oferecer servicos de comunicacdo por video,
comunicacgao via chat (mensagens instantaneas de texto) ou equivalentes.

Os servigos de comunicacido de voz, video e texto deverdao ser acessados por meio de um portal
(pagina da web), a ser desenvolvido pela CONCESSIONARIA, utilizando a rede de dados sem fio do
Sistema de Comunicacdo com o USUARIO. Adicionalmente, o usuario deve poder acessar o portal por
meio de rede moével celular.

Os servicos de comunicagdo de voz, video e texto deverdo estar disponiveis e funcionando
adequadamente em todo trecho atendido pela rede sem fio, incluindo acostamentos.

Entende-se por funcionamento adequado a possibilidade de estabelecer chamadas de emergéncia
com o CCO, com qualidade de voz e video que possibilite a comunicacao inteligivel entre as partes, e
sem interrupgdes em virtude de variagéo do sinal da rede sem fio ou quaisquer falhas na rede.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA podera desenvolver aplicativo para dispositivos méveis que
disponibilize acesso aos servigos de comunicagéo de voz, video e texto de modo semelhante ao portal.

O desenvolvimento de aplicativo para servigo de voz para comunicagdo de emergéncia ndo exclui a
necessidade da solugdo de comunicagao de voz por meio do portal.

O atendimento as chamadas de emergéncia realizadas por meio do Sistema de Comunicagdo com o
Usuario via Rede de Dados Sem Fio devera ser executado pelo CCO.

O sistema de atendimento devera possibilitar a identificacdo da localizagdo do usuario que solicita
atendimento de emergéncia por meio das seguintes informagdes minimas: rodovia e quilémetro,
conforme especificagdes técnicas da ARTESP vigentes. O sistema de atendimento devera possibilitar
o registro e gravagao das chamadas estabelecidas por meio da rede de dados sem fio e o calculo de
estatisticas.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de geréncia de toda a rede de comunicacdo que
suporta o Sistema de Comunicagdo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio, contemplando
geréncia de falhas e desempenho.

Para garantir que os USUARIOS tenham conhecimento de que o Sistema de Comunicacdo com o
Usuario via Rede de Dados Sem Fio esta disponivel para atendimentos de emergéncia, a
CONCESSIONARIA devera instalar placas informativas em todo o SISTEMA RODOVIARIO com
cobertura sem fio, conforme padrdes de sinalizagao estabelecidos pela ARTESP. Para implantagéo e
operagdo do Sistema de Comunicagdo com o Usuario via Rede de Dados Sem fio, a
CONCESSIONARIA devera atender todos os requisitos estabelecidos nas normas da ANATEL
aplicaveis. O enderego do portal (pagina Web) deve ser divulgado aos usuarios a cada quildmetro do
SISTEMA RODOVIARIO, tal como & feito para o nimero do 0800 ou de maneira equivalente.

Os equipamentos Ponto de Acesso Sem Fio deverao ser inseridos nos sistemas de cadastro da
ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os equipamentos Ponto de Acesso Sem Fio deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da
ARTESP de forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos
equipamentos pelo CCI. As informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA 4 ARTESP
deverao refletir a disponibilidade de comunicagéo entre o CCO e o equipamento. A precisdo dos dados
de telemetria de equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os requisitos estabelecidos nas
especificagdes técnicas da ARTESP vigentes.
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A forma de disponibilizagido pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integragéo
aos sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e
interfaces definidos pela ARTESP.

Conforme solicitagdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuério/senha
para acesso remoto aos sistemas de gerenciamento do Sistema de Comunicagdo com o Usuario via
Rede de Dados sem Fio, de forma a possibilitar a consulta as informagdes que a ARTESP identificar
como relevantes para fiscalizagéo e outros fins.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informages adicionais sobre a operagéo dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

5.2.51. Parametros para Fiscalizagao

A operagéao do Sistema de Comunicagdo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio devera atender
aos niveis de servigo previstos no APENDICE G. Caso a CONCESSIONARIA opte por utilizar rede e
infraestrutura de sua propriedade para prover os servigos de comunicagdo, também deverdo ser
observados os Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

A verificagdo do nivel de servigo (operacionalidade) do Sistema de Comunicagdo com o Usuario via
Rede de Dados Sem Fio podera ser realizada por meio da analise do desempenho do Sistema em
qualquer trecho do SISTEMA RODOVIARIO e/ou da disponibilidade dos Pontos de Acesso Sem Fio.

A analise de desempenho do Sistema sera realizada por meio do estabelecimento de chamadas de
teste no SISTEMA RODOVIARIO. Dado que no Sistema de Comunicacdo com o Usuério via Rede de
Dados Sem Fio nao existe a determinagdo de locais especificos da rodovia para realizagdo de
chamadas, a fiscalizagdo é realizada por meio de testes em pontos aleatdrios de trecho do SISTEMA
RODOVIARIO, e ndo necessariamente em todo o SISTEMA RODOVIARIO, conforme as disposicdes
das especificagdes técnicas da ARTESP.

A analise da disponibilidade dos pontos de acesso sem fio implica verificar, periodicamente, se a
quantidade de pontos de acesso sem fio inoperantes esta de acordo com o nivel de servigo previsto
no APENDICE G.

A CONCESSIONARIA devera implementar as redundancias necessarias de rede e equipamentos,
para garantir o atendimento do nivel de servigo exigido para o Sistema de Comunica¢ao com o Usuario
via Rede de Dados Sem Fio.

5.2.6. Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs)

A CONCESSIONARIA ¢é responsavel pela implantaco, revitalizagao, operagcao e manutengao dos
sistemas e equipamentos de PMV do SISTEMA RODOVIARIO, de forma a atender integralmente e
simultaneamente todos os requisitos, prazos e quantidades estabelecidos nos ANEXOS e
APENDICES. Os PMVs tém por finalidade transmitir de forma clara e sucinta informacgbes e
orientacdes aos motoristas que trafegam pela rodovia. As mensagens a serem veiculadas pelos PMVs
podem ser classificadas em:

° mensagens de adverténcia;

° mensagens de orientagao; e

° mensagens institucionais.
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As mensagens de adverténcia t&ém por objetivo alertar os USUARIOS da rodovia sobre condi¢ées
adversas de transito em determinados locais (obras, desvios, acidentes, neblina, etc.), sendo que tais
mensagens deverao ser veiculadas com conteudo informativo devido, em locais e por meio das formas
apropriados (por meio dos PMVs e, ainda, pelos demais meios disponiveis, tais como website da
CONCESSIONARIA), que permitam, na medida do possivel e diante das condigbes informadas,
reagdo do USUARIO quanto & decisado de trafegar no trecho impactado.

As mensagens de orientagdo tém por objetivo educar os USUARIOS para um comportamento
adequado enquanto trafegam na rodovia, ou ainda, orientar os USUARIOS quanto as agbes a serem
adotadas em determinados locais sinalizados da rodovia.

As mensagens institucionais visam fornecer informacGes de interesse da ARTESP, do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA a respeito de melhorias implantadas, objetivos alcangados
e metas a serem atingidas na operagao, conservagéao e ampliacao do SISTEMA RODOVIARIO, entre
outras.

A operagao dos PMVs, incluindo aspectos como frequéncia de atualizagdo e tipos de mensagens
prioritarias, devera seguir o regramento estabelecido pela ARTESP por meio das suas especificagbes
técnicas vigentes.

5.2.6.1. Painel de Mensagem Variavel Fixo

Os equipamentos PMV do tipo fixo serdo instalados em estrutura fixa sobre a rodovia (pérticos ou
semi-porticos) e deverao atender os seguintes requisitos:

° as mensagens veiculadas deverao ser visiveis e compreensiveis a uma distancia minima de 300
(trezentos) metros com tempo limpo, seco e com sol a pino;

° o indice de luminosidade do painel devera ser automaticamente ajustado em funcdo do
ambiente, para garantir atendimento ao requisito de distancia de visibilidade e evitar que os
usuarios da rodovia sejam ofuscados pelo excesso de luminosidade do PMV;

° 0 equipamento devera ser modular, permitindo a substituicio de componentes para fins de
manutengao;
° apresentar no minimo 2 (duas) linhas para mensagens, sendo que algumas mensagens poderao

ser compostas em linha Unica, com o dobro da caixa do caractere;

° caractere com caixa minima de 45 (quarenta e cinco) centimetros de altura;

° o painel devera permitir a configuragcao de sinais de transito conforme especificado no Cddigo
de Transito Brasileiro. Para isso, o painel devera apresentar um minimo de 3 (trés) cores (verde,
vermelho e dmbar);

° cada linha devera apresentar um minimo de 15 (quinze) caracteres;

° conter modos de apresentacgao fixo, piscante, sequencial, brilhante.

Para fins de operagao, deverao ser atendidos os seguintes requisitos:

° os PMVs serdo considerados como nao operacionais durante o tempo em que estejam
apagados, ou seja, sem veicular mensagens;
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° os PMVs serao considerados como inoperantes caso apresentem /eds com mau funcionamento
ou “apagados” que prejudiquem a compreensao das mensagens pelos USUARIOS;

° os PMVs serdao considerados como inoperantes caso a comunicagdo com o CCO esteja
interrompida, impedindo que as mensagens veiculadas sejam atualizadas.

O sistema devera dispor de um sistema de controle central, a ser instalado no centro de controle
operacional (CCO) do SISTEMA RODOVIARIO, que sera responsavel pelo gerenciamento dos painéis
fixos em campo e dispor de todos os recursos necessarios para acompanhar a operagdo, bem como
identificar falhas nos PMVs e emitir alarmes aos seus operadores.

O sistema de controle central devera disponibilizar funcionalidades que permitam, no minimo:

° programagéao para apresentacao automatica de mensagens em horarios pré-estabelecidos;

° rotina para monitoragcéo de pontos apagados;

° rotina para monitoragdo das mensagens veiculadas;

° relatério, a pedido do operador, das mensagens veiculadas discriminadas por painel e por faixa
horaria;

° edicdo e veiculagdo de mensagens a qualquer instante; e

° armazenamento de 200 (duzentas) mensagens.

Os equipamentos deverao ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces formalmente definidos pela ARTESP.

Os equipamentos deverao suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pela ARTESP.
As informagbes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicagao entre o CCO e o equipamento. A precisdo dos dados de telemetria de
equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os requisitos estabelecidos nas especificagdes
técnicas da ARTESP vigentes.

Além das informacdes de telemetria, a CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da ARTESP
com informagdes sobre as mensagens veiculadas pelos equipamentos, possibilitando consulta remota
e em tempo real pelo CCI.

A forma de disponibilizagdo pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e informagdes sobre
mensagens dos equipamentos, e a forma de integragcédo aos sistemas da ARTESP deverao obedecer
integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces formalmente definidas pela ARTESP.

Conforme solicitacdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuario/senha
para acesso remoto aos sistemas de controle e gerenciamento do Sistema de Painéis de Mensagens
Variaveis do tipo Fixo, de forma a possibilitar a consulta as informagdes que a ARTESP identificar
como relevantes para fiscalizagédo e outros fins.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente seus sistemas
com informacdes adicionais sobre a operacéo dos equipamentos, conforme procedimentos e interfaces
semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.
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A operagéo do Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis do tipo fixo devera atender aos niveis de
servico previstos no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE
C.

5.2.7. Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com o Usuario

A CONCESSIONARIA devera implantar e manter em plena operacdo e dentro dos padrdes
estabelecidos, a Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com os Usuarios, previstos nas
normas legais e infra legais vigentes, bem como nas normas regulamentares e portarias da ARTESP,
nos termos do EDITAL e CONTRATO.

A Ouvidoria da CONCESSIONARIA devera:

(i) Receber, processar e analisar as manifestagdes e sugestdes dos USUARIOS ou de terceiros
afetados pela prestagdo dos SERVICOS DELEGADOS, acompanhando o tratamento e a efetiva
conclusdo das manifestacdes/sugestdes perante a CONCESSIONARIA, formulando resposta no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da manifestagdo/sugestéo, podendo ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, desde que devidamente justificado;

(ii) Elaborar, anualmente, relatério de gestdo, que devera consolidar as manifestagdes e sugestdes,
indicando (a) o numero de manifestagdes organizadas por assunto, (b) causas e motivos, (c)
constatacdo de pontos recorrentes e, com base nelas, apontar e sugerir melhorias na prestagédo dos
SERVICOS DELEGADOS;

(i) Promover a participagdo dos USUARIOS nos assuntos de interesse da CONCESSAO;
(iv) Acompanhar a prestacéo dos servicos, visando a garantir a sua efetividade;
(v) Propor aperfeicoamentos na prestacao dos servicos;

(vi) Auxiliar na prevencao e correcédo dos atos e procedimentos incompativeis com os estabelecidos
no CONTRATO; e

(v) Propor a adogdo de medidas para a defesa dos direitos do USUARIO, em observancia as
determinagdes do CONTRATO e da legislagdo vigente; e promover a adogdo de mediagcdo e
conciliagdo entre o USUARIO e a CONCESSIONARIA sem prejuizo de outros 6rgdos competentes.

O relatdrio de gestdo devera ser encaminhado a autoridade maxima da CONCESSIONARIA, ao
PODER CONCEDENTE e a ARTESP, bem como disponibilizado na internet, com as informagdes
inerentes a Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com o USUARIO, e centraliza-los CCl,
assegurando-se assim a mais ampla publicidade e controle social.

5.2.8. Atendimento a Autoridades Locais

A CONCESSIONARIA devera, por meio do SISDEMANDA, possuir um canal de atendimento exclusivo
as Autoridades Locais. Os questionamentos das Autoridades Locais deverao ser respondidos, pela
CONCESSIONARIA, em até 5 (cinco) dias uteis contados da data de sua submissdo. A ARTESP
devera ter acesso aos questionamentos enviados pelas Autoridades Locais ja no momento de sua
submissdo, assim como devera ser imediatamente informada da resposta dada pela
CONCESSIONARIA as autoridades.

5.2.9. Sistema de Comunicagcdo com o Centro de Controle de Informagdes (CCl) da ARTESP
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A partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA,
através do CCO, devera notificar o CCl da ARTESP, via e-mail ou sistema especifico aprovado pela
Agéncia, de todas as ocorréncia e/ou eventos considerados relevantes, em consonancia com as
especificagdes técnicas e/ou procedimentos vigentes da ARTESP. Nao obstante, todos os
procedimentos de comunicagao, entre o CCO da CONCESSIONARIA com o CCl da ARTESP, deverdo
constar explicitamente no Manual de Operagdes do CCO da CONCESSIONARIA.

No prazo de 3 meses ap6s a data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a
CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao CCl da ARTESP, um servico WEB Restful -
Representational State Transfer — por intermédio de uma API (Application Programming Interface)
documentada e RESTCompliant, onde serdo expostos:

e dados da contagem de veiculos, classificados por tipo de veiculo, coletados através de sistemas
de analise de trafego;

e dados de contagem de veiculos, classificados conforme definicdes do ANEXO 4, coletados
através dos sistemas de contagem disponiveis nos PORTICOS;

e dados de todas as ocorréncias e/ou eventos dentro dos limites da FAIXA DE DOMINIO ou faixa
nao edificavel;

e dados das condi¢des de trafego, condi¢des climaticas e tempo de viagem entre os municipios

da malha rodoviaria concedida;

dados de obras em andamento;

imagens das cameras do sistema CFTV,

dados do inventario rodoviario; e

demais dados que forem solicitados posteriormente pela Agéncia

As solicitagdes feitas aos URI - Uniform Resource Identifier — disponibilizados pela API, deverao
responder com uma carga util formatada em JSON, obrigatoriamente, e outros formatos a serem
definidos pela ARTESP, se necessario. O servigo devera disponibilizar dados desde o inicio da
concessao até a hora corrente da solicitagdo, com tempo maximo de 1s para resposta a solicitagao.

Os dados fornecidos deverao ser atualizados em tempo real e atender a todos os critérios ja definidos
ou que vierem a ser definidos pela ARTESP.

5.2.10 Sistema de Comunicag¢ao com o Usuario tipo Telefone de Emergéncia Call Box

Conforme prazos estipulados no ANEXO 7, o sistema de comunicagdo com o USUARIO tipo telefone
de emergéncia (Call Box) devera ser substituido por sistema de comunicagdo com o USUARIO via
rede de dados sem fio, atendendo aos requisitos estabelecidos no item 5.2.5 deste ANEXO. Até o
prazo de substituicdo, a CONCESSIONARIA devera manter e operar o sistema de comunicacdo com
o usuario tipo telefone de emergéncia (Call Box).

Para o Sistema de Comunicagdo com o Usuario tipo Telefone de Emergéncia (Call Box) instalado nas
rodovias do SISTEMA REMANESCENTE, a CONCESSIONARIA devera obedecer aos requisitos
seguintes.

O Sistema de Comunicagao com o Usuario configura-se por um conjunto de equipamentos e softwares
que permite aos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO concedido estabelecer comunicagéo com o
CCO da CONCESSIONARIA, com o objetivo de solicitar informagdes ou auxilio em situagdes de
emergéncia, por meio de caixas de chamada (call boxes), instaladas ao longo dos trechos de rodovias
que compdem o SISTEMA RODOVIARIO.
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A CONCESSIONARIA devera ser responsavel pela operacdo e manutencdo da rede de transporte
utilizada pelo Sistema de Comunicagdo com o Usuario, ndo sendo admitida a utilizagao de rede de
terceiros, da qual a CONCESSIONARIA n3o tenha total controle sobre a capacidade, disponibilidade
e cobertura.

O Sistema de Comunicagao com o Usuario devera funcionar adequadamente, suportando servigo de
comunicacdo de voz com o CCO da CONCESSIONARIA, em tempo real, tal como uma chamada
telefonica, para atendimento de emergéncia no lote concedido.

Entende-se por funcionamento adequado a possibilidade de estabelecer chamadas de emergéncia
com o CCO, com qualidade de audio que possibilite a comunicagao inteligivel entre as partes, e sem
interrupgdes em virtude de quaisquer tipos de falha.

Ao acionar a caixa de chamada, por intermédio de mensagens sonoras, o usuario deve ser informado
sobre o atendimento, espera em fila ou falha do equipamento.

O atendimento as chamadas de emergéncia deve ser realizado por atendentes posicionados no CCO.
A quantidade de atendentes disponiveis no CCO deve ser dimensionada para que o tempo maximo
em fila de espera para atendimento seja de 20 (vinte) segundos. O atendimento deve ser realizado
pelos atendentes de forma direta, sendo vedada a utilizagdo de sistemas automatizados de pré-
atendimento.

O sistema de atendimento devera possibilitar a identificagdo da localizagdo do usuario que solicita
atendimento de emergéncia por meio das seguintes informa¢des minimas: rodovia, quildbmetro, sentido
e pista (expressa ou marginal). O sistema de atendimento devera possibilitar também o registro de
todas as chamadas executadas (atendidas ou nao), e a gravagao das chamadas estabelecidas por
meio do Sistema de Comunicagdo com o Usuario, permitindo o calculo de estatisticas.

Para garantir que os USUARIOS tenham conhecimento de que o Sistema de Comunicagdo com o
Usuério esta disponivel para atendimentos de emergéncia, a CONCESSIONARIA devera instalar
placas informativas no SISTEMA RODOVIARIO, conforme padrdes de sinalizagéo estabelecidos pela
ARTESP.

Os equipamentos “call boxes” deverao ser inseridos nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio
dos procedimentos e interfaces formalmente definidos pela ARTESP.

Os equipamentos “call boxes” deverado suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP, de
forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo
CCl.

A forma de disponibilizagado pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integragéo
aos sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e
interfaces definidos pela ARTESP.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagdo dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operacéao do Sistema de Comunicagdo com o Usuario devera atender aos niveis de servigo previstos
no APENDICE G.
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Apds a remogao dos equipamentos componentes do sistema de comunicagdo com o USUARIO tipo
telefone de emergéncia (Call Box) do SISTEMA REMANESCENTE, por se tratar de equipamentos
obsoletos, ndo sera necessaria a devolugdo desses ativos ao PODER CONCEDENTE. A
CONCESSIONARIA devera promover o descarte adequado dos equipamentos do Sistema de
Comunicagdo com o Usuario tipo telefone de emergéncia em conformidade com a legislagédo de gestao
de residuos sélidos vigentes.

6. SISTEMA DE MONITORAGAO DE TRAFEGO
6.1. Conceitos Basicos

Os servigos correspondentes as fungdes operacionais e o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS
deverdo ser auxiliados por Sistemas de Monitoragdo de Trafego, com equipamentos instalados nos
principais pontos do sistema viario, integrados ao CCO através de sistema de transmissao de dados,
em tempo real.

No CCO, os dados informados pelos equipamentos que compdem este Sistema de Monitoragao de
Trafego deverao ser apresentados aos operadores deste CCO em painéis (Video Wall) e monitores de
video, através de imagens ou outro tipo de visualizagdo, capazes de fornecer todos os dados
necessarios para o perfeito acompanhamento da operacéo da rodovia a distancia.

Os prazos e quantificagdo para a implantagao deste sistema estado previstos no ANEXO 7.
6.2. Descricao, Especificagoes e Niveis de Servigo
6.2.1. Sistema de Sensoriamento de Trafego

Conforme especificacdes, prazos e quantidades definidas nos ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera
implantar, complementar, revitalizar, operar, atualizar e manter equipamentos e sistemas visando a
atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos para o Sistema de Sensoriamento de
Trafego.

O Sistema de Sensoriamento de Trafego devera cobrir todos os trechos viarios (SPs e SPAs) de forma
a permitir o acompanhamento da evolugéo quantitativa e qualitativa do fluxo de veiculos do SISTEMA
RODOVIARIO. Os sensores de trafego deverdo medir o fluxo de veiculos, bem como a velocidade e o
peso dos veiculos que trafegam no SISTEMA RODOVIARIO. A CONCESSIONARIA devera dividir as
rodovias do SISTEMA RODOVIARIO em segmentos homogéneos (trechos com caracteristicas fisicas
e operacionais semelhantes). Esta divisdo devera ser apresentada em forma de relatério e validada
pela ARTESP.

Em cada segmento homogéneo a CONCESSIONARIA devera calcular o nivel de servigo operacional
conforme metodologia do Highway Capacity Manual, estabelecida na 1IP00.000.000-0-A23/001 e suas
revisdes ou especificagdo técnica vigente.

Para isto, na secéo critica de cada segmento homogéneo, deverao ser coletados dados de volume,
velocidade e peso dos veiculos, simultaneamente em todas as faixas e pistas de rolamento.

O nivel de servigo devera ser calculado em tempo real e transmitido a ARTESP a cada 15 (quinze)
minutos, ininterruptamente, respeitando-se a metodologia definida nas especificagdes técnicas da
ARTESP.
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A obtencéo dos dados de trafego devera ser feita através de sensores de trafego implantados nos
trechos homogéneos das vias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, de modo que as informacgdes
coletadas possam ser auditadas pela ARTESP em qualquer época do ano ou periodo do dia.

A CONCESSIONARIA podera optar por equipamentos sensores de trafego que utilizem tecnologias
alternativas aos sensores de superficie, desde que essas tecnologias, comprovadamente, apresentem
desempenho igual ou superior aos lagos indutivos. A utilizagdo de tecnologias alternativas aos lagos
indutivos esta condicionada a previa e expressa autorizagdo da ARTESP.

O monitoramento de se¢bes sob a influéncia de ACESSOS, agulhas e entrelagamentos devera ser
feito através de relatério de estudo de trafego especifico, sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, a ser solicitado pela ARTESP, de acordo com a necessidade de cada caso. Os
estudos deverao seguir os procedimentos definidos nas normas, instrucdes de projeto e especificagbes
técnicas da ARTESP.

Para os dispositivos pertencentes ao SISTEMA RODOVIARIO, devera ser feito pelo menos um
relatério de estudo de trafego semestral, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA. A frequéncia
dos relatérios podera ser alterada justificadamente pela ARTESP de acordo com a necessidade de
cada caso. Os estudos deverao seguir os procedimentos definidos nas normas, instru¢gdes de projeto
e especificagbes técnicas da ARTESP.

A calibracédo dos equipamentos sensores de trafego devera atender aos limites de exatiddo definidos
nas especificagdes técnicas correspondentes da ARTESP.

Apés a implantagdo dos equipamentos sensores de trafego, caso haja modificagdes nas caracteristicas
dos trechos homogéneos, a ARTESP podera solicitar o remanejamento ou instalagdo dos pontos de
instalacdo dos sensores de trafego, de acordo com a necessidade técnica. Nesses casos, cabera a
CONCESSIONARIA arcar com os custos de remanejamento, implantacdo e calibracdo dos
equipamentos.

Os sensores de trafego deverdo ser acionados por lagcos indutivos e piezométricos ou outras
tecnologias que oferecam desempenho similar ou superior. Deverdo ainda oferecer, no minimo, as
seguintes funcionalidades:

° contagem de veiculos, por sentido e por faixa de rolamento;

° comprimento dos veiculos;

° classificagdo dos veiculos entre leves e pesados, tendo como parametro o comprimento do
veiculo;

° velocidade (de cada veiculo, média por classe de veiculo e média geral);

° distancia e intervalo de tempo entre veiculos (GAP);

° intervalo de tempo entre parte frontal de dois veiculos subsequentes (HEADWAY);

° taxa de I(;cupagéo (tempo em que o lago ficou ocupado por veiculos, em relagdo a uma base
temporal);

° peso por eixo e peso bruto total do veiculo, que serao utilizados para analises estatisticas;
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° classificagdo do eixo e tipo de rodagem que serao utilizados para analises estatisticas; e

° independentemente da fonte principal de alimentacdo elétrica, devera ser prevista unidade de
alimentacéo ininterrupta (UPS), com autonomia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

Para o cumprimento das obrigacdes do Sistema de Sensoriamento de Trafego, a CONCESSIONARIA
devera disponibilizar, no primeiro ano de concessao, sistema digital integrado, via web, para consulta
dos dados coletados, conforme APENDICE F.

Os sensores de trafego deverdo ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os sensores de trafego deverao suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCI. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicagéo entre o CCO e o equipamento. A precisdo dos dados de telemetria de
equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os requisitos estabelecidos nas especificagdes
técnicas da ARTESP vigentes.

Além das informagées de telemetria, a CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da ARTESP
com os dados de contagem, velocidade e peso registrados pelos sensores de trafego, possibilitando
consulta remota e em tempo real pela ARTESP.

A forma de disponibilizagdo pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e dados registrados
pelos equipamentos, e a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer
integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera fornecer, aos sistemas da ARTESP, os dados registrados pelos
equipamentos sensores de trafego (dados de contagem de veiculos e de velocidade, por sentido e
faixa da rodovia), possibilitando consulta remota e em tempo real pela ARTESP.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo fornecimento @ ARTESP de pares de usuario/senha para
acesso remoto aos sistemas de controle e gerenciamento do Sistema de Sensoriamento de Trafego,
de forma a possibilitar a consulta, via web, as informagées que a ARTESP identificar como relevantes
para fiscalizagao e outros fins.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagéo dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operagao do Sistema de Sensoriamento de Trafego devera atender aos niveis de servico previstos
no APENDICE G.

6.2.2. Sistema de Monitoragao de Trafego por CFTV

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagdo, complementagao, revitalizagdo, operagéo
e manutencao dos sistemas e equipamentos que compde o Sistema de Monitoragdo de Trafego por
CFTV de forma a atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos e prazos definidos nos
ANEXOS e APENDICES e prover cobertura de 100% (cem por cento) do SISTEMA RODOVIARIO.

Conforme prazos e regras estabelecidos no ANEXO 7, o sistema CFTV implantado devera prever a
tecnologia de Analise Inteligente de Video (IVA) com capacidade para analisar 100% (cem por cento)
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das imagens registradas por todos os equipamentos CFTV do SISTEMA RODOVIARIO. Para o periodo
noturno, a Analise Inteligente de Video somente sera exigida em relagéo aos trechos onde ha alcance
do infravermelho (ou tecnologia com desempenho equivalente ou superior).

O Sistema de Monitoracéo de Trafego por CFTV devera permitir monitorar toda a malha rodoviaria
integrante do SISTEMA RODOVIARIO, objeto da Concessao, por meio de imagens disponibilizadas
em tempo real, em monitores de video e videowall instalados no CCO, inclusive no periodo noturno.

O Sistema que centraliza as imagens das cameras instaladas ao longo do SISTEMA RODOVIARIO,
no CCO, devera possuir sistema de gravacdo de imagens. As imagens deverdo permanecer
armazenadas no CCO por um periodo minimo de 45 (quarenta e cinco) dias. Apds esse periodo as
imagens referentes a ocorréncias relevantes, acidentes, trechos (inclusive sinalizagdo) com
fechamento de pista, deverdo ser armazenadas pela CONCESSIONARIA pelo periodo de 5 (cinco)
anos, podendo ser solicitadas pela ARTESP em qualquer momento dentro deste prazo.

Todos os equipamentos CFTV que compdem o Sistema de Monitoragdo de Trafego dever&o possuir
as seguintes caracteristicas minimas:

° movimento horizontal de 360°;

° zoom 6ptico de 30x (minimo);

° controle a distancia de movimentos horizontais, verticais e aproximacao de imagem (pan, tilt e
zoom),

° possibilitar operagdo automatica ou manual através de comandos do CCO, pelo operador;

° possibilitar a pré-configuragdo de pontos de monitoramento (presets) com possibilidade de

movimentagao automatica programada ou acionada por eventos;

° permitir monitoramento noturno com tecnologia infravermelho ou outra tecnologia com
desempenho equivalente ou superior;

° ter sustentacdo (poste) compativel para que a cédmera no zoom maximo nao apresente
interferéncia na imagem, pela vibragcédo do poste de sustentacao; e

° cameras com resolu¢do minima de 1920x1080 (full HD).

O Sistema de Analise Inteligente de Video devera possibilitar a detecgdo automatica de incidentes e
situacdes de risco potencial ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, alarmando no CCO as imagens
correspondentes. A operacdo do sistema IVA devera atender integralmente aos requisitos e
procedimentos estabelecidos pela ARTESP nas especificagbes técnicas vigentes.

Caracteristicas minimas da analise de video (fungdes analiticas minimas):

° contagem volumeétrica;

detecgéo de veiculos em contraméao; e

° detecgdo de ocorréncias (objetos na pista, acostamento e canteiros (com peso ou volume

suficientes para prejudicar as condi¢des de trafego seguro, animais, foco de incéndio, fumaca,
etc.) na FAIXA DE DOMINIO.
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Os alarmes emitidos deverao ser analisados e armazenados juntamente com informagdes referentes
a horario, operador, confirmacgao/rejei¢cao e outros dados necessarios para levantamento da ocorréncia
e auditoria no banco de dados para futura inspecéao e avaliacdo da eficiéncia do sistema.

O sistema CFTV devera monitorar todas as PRACAS DE PEDAGIO e PORTICOS e todos os pontos
de pesagem do SISTEMA RODOVIARIO, em ambos os sentidos. Devera também permitir a
monitoragdo de todos os PMVs do SISTEMA RODOVIARIO, possibilitando a visualizagdo com nitidez
suficiente para a leitura das mensagens veiculadas.

Os equipamentos deverao ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Sob determinadas condigbes, o Sistema de Monitoracdo de Trafego por CFTV com recurso de analise
inteligente de video podera ser utilizado, no periodo diurno, para o servigo de inspegao de trafego no
SISTEMA RODOVIARIO, em substituigdo ao servico de inspegdo realizado por meio de veiculos
operacionais, em conformidade com o item 7.2.9 - Servigos de Atendimento aos Usuarios (SAU) e a
Especificagdo Técnica ET-DOP-GOE-C-SAU-CFTV-IVA ou outra que a substitua.

Os equipamentos deverdao suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCI. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicagéo entre o CCO e o equipamento. A precisdo dos dados de telemetria de
equipamentos fornecidos a ARTESP devera atender os requisitos estabelecidos nas especificagdes
técnicas da ARTESP vigentes.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar as imagens de todas as cameras do Sistema CFTV para
visualizagdo remota e em tempo real pela ARTESP, além das informagbes de telemetria.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo fornecimento & ARTESP dos sistemas, licengas e/ou
links de dados necessarios para visualizagdo das imagens das cameras na ARTESP, de acordo com
as determinacdes desta acerca de sistemas e tecnologias que utilizara e compatibilidades necessérias.

A forma de disponibilizagdo, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e imagens das
cameras, e a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer integralmente aos
procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informages adicionais sobre a operagéo dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de cadastro, gerenciamento e consulta de
dados via web, com disponibilizacdo de pares de usuario/senha para a ARTESP, bem como a
integragéo e alinhamento ao CCl da ARTESP, nos termos do APENDICE F.

Conforme solicitacdo da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar pares de usuario/senha
para acesso remoto aos sistemas de gerenciamento do Sistema de Monitoramento de Trafego por
CFTV, de forma a possibilitar a consulta as informagdes que a ARTESP identificar como relevantes
para fiscalizacédo e outros fins.

A operagéo do Sistema de Monitoragéo de Trafego por CFTV devera atender aos niveis de servico
previstos no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

7. OPERAGAO DO SISTEMA VIARIO, SEGURANCA E CONFORTO DOS USUARIOS
7.1. Conceitos Basicos

Os Sistemas de Atendimento ao USUARIO e Monitoragdo de Trafego tém como objetivo garantir a
utilizagéo plena da capacidade da rodovia, a fluidez do trafego, seguranga e conforto aos USUARIOS
que contardo com um sistema de atendimento a sua disposigdo, com a manutengao dos niveis de
seguranga, bem como a prestacéo de primeiros socorros a vitimas de acidentes e transporte rapido
aos hospitais conveniados.

Essas atividades incluem as operagdes especiais necessarias para atendimento nos casos de altas
temporadas, feriados prolongados, eventos regionais, desvios de trafego para a execugéo de obras,
elou transportes de cargas excepcionais, esquemas de emergéncia, incéndios na FAIXA DE
DOMINIO, adversidades climaticas como chuva e neblina, assim como, a todas as atividades de
coordenagdo operacional envolvendo outras entidades no sistema viario. Essas operagbes deverao
ser programadas para implantacdo em ocasides especificas, de modo a nao prejudicar o desempenho
do trafego do sistema viario.

O planejamento destas operages devera ser submetido a prévia aprovacédo da ARTESP e, em
seguida, devera ser amplamente divulgado aos USUARIOS e informados aos meios de comunicagao.

7.2. Plano de Seguranga aos USUARIOS

O Plano de Seguranca aos USUARIOS devera ser baseado no conhecimento das necessidades de
segurancga e conforto aos USUARIOS que a CONCESSIONARIA ira obter através de levantamento de
situagdes de risco, ocorréncia de acidentes e vitimas registradas, analises estatisticas e observagbes
em campo.

O plano de seguranga viaria devera ser composto pelos elementos: certificagdo da NBR ISO 39001 —
sistema de gestdo de seguranga viaria, inspegao/auditoria de seguranga rodoviaria (ISR), programa
de reducgdo de acidentes de transito (PRA), banco de dados de acidentes, comissdo de seguranca
viaria, gerenciamento de velocidade e situagdes de risco, programa de comunicacdo da seguranca
viaria e analise e aprovagdo do gestor de seguranca viaria nos projetos conforme regramento do
APENDICE H.

A CONCESSIONARIA devera implementar, em todas as suas areas de acdo, as diretrizes
estabelecidas na NBR ISO 39.001 — Sistema de Gest&do de Seguranca Viaria.

7.2.1. NBR ISO 39001 — Sistema de Gestado de Seguranga Viaria

A1SO 39001 — Sistema de Gestao de Seguranga Viaria € uma norma internacional, publicada no Brasil
em 2015, cujo objetivo é a implementagdo de um Sistema de Gestdo da Seguranga Viaria com uma
Politica de Seguranga Viaria e Planos de Agbes que englobem todas as areas e colaboradores da
organizagao.

A CONCESSIONARIA devera elaborar e implementar seu sistema de gestéo de seguranga viaria, bem
como certificar a organizagdo e manter a certificagéo junto aos 6rgaos certificadores. O processo de
certificagdo devera estar concluido conforme prazo previsto no item 13 deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera implementar, em todas as suas areas de acdo, as diretrizes
estabelecidas na NBR I1SO 39.001.
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Ao término do prazo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar relatério sobre o sistema de gestdo da
seguranga viaria a ARTESP, juntamente com os documentos (via digital) que compdem o processo
(politica, procedimentos, instru¢des) e que comprovem a certificagao.

Os relatérios de auditorias bem como as renovacbes da certificagdo e eventuais revisdes nos
documentos que compdem o processo deverdao ser encaminhados anualmente a ARTESP para
conhecimento.

7.2.2. Inspecgao/auditoria de seguranga rodoviaria — ISR

Inspecao/auditoria € um procedimento preventivo e sistematico de avaliacdo formal da seguranca
viaria para os veiculos, motocicletas, pedestres e ciclistas em cada um dos segmentos de avaliagdo
integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

A CONCESSIONARIA devera prever, as suas expensas, a contratacdo de empresa/profissional
independente e nao vinculado 8 CONCESSIONARIA para realizagdo das inspegdes/auditorias de
seguranga rodoviaria, seguindo, no minimo, a metodologia do programa internacional de avaliagdes
de rodovias (iRAP) ou metodologia similar reconhecida, agregada aos levantamentos obtidos por
inspecgdes por meio de video-registro.

A inspecao/auditoria do SISTEMA RODOVIARIO devera ser realizada e entregue a ARTESP até 24
meses contados da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para o SISTEMA
EXISTENTE e SISTEMA REMANESCENTE e, posteriormente, a cada 4 (quatro) anos.

A ISR devera ser contemplar trés etapas: (i) levantamentos, (ii) codificagao e (iii) relatério final.

7.2.2.1. Levantamentos

A etapa dos levantamentos consiste em uma inspegéo em campo (in situ) no SISTEMA RODOVIARIO
(com registro de video e/ou fotografico).

A forma de coleta e a qualidade das imagens deverdo estar de acordo com as especificacdes de
qualidade técnica de forma a viabilizar a implementacdo da metodologia do programa internacional de
avaliagdes de rodovias (iRAP) ou metodologia similar reconhecida.

O levantamento devera permitir a visualizagdo integral de 140 (cento e quarenta) graus a partir do
centro da faixa de rolamento, com coleta de imagens georreferenciadas, em um intervalo
obrigatoriamente inferior a 20 (vinte) metros.

A inspecédo em campo devera ser capaz de, a0 menos:

° avaliar as caracteristicas fisicas/geométricas da rodovia e FAIXA DE DOMINIO;

° avaliar as condi¢des de conservacao da rodovia (pavimento, sinalizacéo etc.) e acessibilidade a
vulneraveis (passarelas, pontos de 6nibus, etc.);

° avaliar as condigdes locais de operagao, situagao de obras ou eventos, velocidade praticada,
iluminagdo em trechos (serras, urbanos, dispositivos de retorno e ACESSO, travessias etc.);

° avaliar as caracteristicas atuais e futuras do trafego principalmente nas horas de maior volume
e sua interacdo com uso do solo adjacente;

° verificar os impactos da interacdo dos varios elementos rodoviarios entre si e com a rede viaria
adjacente;
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° avaliar as condi¢des de seguranca dos USUARIOS da rodovia (motorista, motociclista, ciclista,
pedestre);
° identificar condutas irregulares (conversdes, paradas na FAIXA DE DOMINIO, travessias em

locais ndo sinalizados, caminhamento longitudinal por pedestre e ciclistas etc.); e
° identificar e analisar a eficacia de medidas mitigadoras dos riscos de seguranca ja implantadas.

Adicionalmente ao levantamento disposto acima, a CONCESSIONARIA também devera, caso
solicitado pela ARTESP:

° avaliar as condigbes de conservagao da rodovia referentes as passarelas, pontos de 6nibus,
dentre outros;

° avaliar outras condigdes locais da rodovia, como condi¢des climaticas e visibilidade noturna;
° avaliar o comportamento dos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO; e

° realizar, quando necessario, medi¢cdes precisas de atributos, como a largura da faixa e o
deslocamento para identificar os perigos na rodovia.

7.2.2.2. Codificagao

A etapa de codificagao se refere a tradugéo dos elementos visualizados no video registro e informacdes
adicionais em atributos atualmente codificados a cada 100 (cem) metros. O banco de dados devera
seguir os padrdes necessarios para inser¢gao no soffware de analise e a codificagdo devera seguir os
padrées de qualidade técnica de forma a viabilizar a implementacdo da metodologia do programa
internacional de avaliagdes de rodovias (iRAP) ou metodologia similar reconhecida.

Nesta etapa, o levantamento em campo devera ser agregado de informacdes externas, tais como,
histérico de acidentes, contagens pedestres/ciclistas, analise de VDM, analise da ocupacéo lindeira,
perfil topografico da FAIXA DE DOMINIO, perfil geométrico da via, etc. de forma a apresentar um
parametro completo do SISTEMA RODOVIARIO.

O software de codificagao e a programacao correspondente dever&do conter, no minimo, os seguintes
requisitos:

° Formulario de codificagéo incluindo todos os atributos da rodovia listados, de forma a permitir
que os programadores selecionem as categorias de atributos pela entrada de dados numéricos
ou alfanuméricos, menus suspensos ou botdes de atributos;

° Exibicdo de imagens em intervalos ndo maiores do que 20 (vinte) metros e com armazenamento
de dados de codificagcao para imagens em intervalos de 100 (cem) metros;

° Incorporagdo automatica de dados de georreferenciamento coletados durante a pesquisa e
associados a cada imagem nos dados de codificagdo armazenados, sem a necessidade do
programador para recodificar manualmente os dados de georreferenciamento;

° Capacidade para medigdes precisas de atributos, como a largura da faixa e o deslocamento
para identificar os perigos na rodovia; e

° Capacidade de compartilhamento dos dados, sem quaisquer restrigoes.
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Ainda, sdo entendidas como entregas padrao de um projeto de codificagao, as seguintes:

° Relatério preliminar confirmando os membros e fun¢des da equipe, o cronograma, o sistema de
codificagao a ser utilizado, o planejamento de revisées de qualidade, incluindo a confirmagéo do
revisor de qualidade de codificagao independente.

° Copias licenciadas do software especializado utilizado para visualizar e codificar imagens
georreferenciadas ou projetos e codificagio.

° Breve relatério semanal resumindo o progresso (medido considerando os quilémetros
concluidos), processos de revisdo de qualidade concluidos, questdes de qualidade identificadas,
retificacdes realizadas, fotos de atividades, atividades planejadas para as proximas duas
semanas e quaisquer problemas que possam afetar o desempenho do projeto.

° Incluséo de codificagéo para as segbes de rodovias ou projetos onde a codificagéo foi concluida,
em um formato de planilhas que esteja em conformidade com a Especificagdo de Upload de
Arquivo e nao produza erros de validagdo na ferramenta de validagao de codificagdo e quando
carregada no software.

° Codificagao final para todas as rodovias no formato de planilhas que esteja em conformidade
com a Especificacdo de Upload de Arquivo e ndo produza erros de validacdo na ferramenta
quando carregada no software.

° Relatério de revisdo de qualidade de codificagdo independente preparado pelo revisor
independente e explicando os processos de revisdo concluidos, questbes identificadas e
recomendacgdes de correcéao.

7.2.2.3. Relatorio final

O relatdrio final devera consolidar os resultados da etapa de analise, com exemplares das imagens
coletadas na etapa de levantamento e a estatistica basica dos elementos codificados, bem como
apresentar as medidas mitigadoras (curto, médio e longo prazo) e proposi¢cao de implementagéo delas.

Todas as informagdes brutas deverao ser entregues para a ARTESP em formato editavel para fins de
gerenciamento de seguranca viaria, bem como devera ser disponibilizado acesso irrestrito da
ARTESP, conforme solicitacdo, aos resultados e andlises dos projetos diretamente em software.

O relatdrio técnico completo devera conter, no minimo:

° Detalhes completos do histérico, tarefas e objetivos do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo lista
de todos os segmentos rodoviarios;

° Detalhes dos atributos registrados do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo, dentre outros,
avaliagao das caracteristicas fisicas/ geométricas, condigdes de conservagao, situagdo de obras
ou eventos, velocidade praticada, iluminacdo em trechos, caracteristicas atuais e futuras do
trafego, principalmente nas horas de maior volume e interagdo com uso do solo adjacente e
impactos de interagao entre elementos rodoviarios;

° Detalhes (incluindo a fonte) de todos os dados de apoio utilizados;

° Tabela de classificagao por estrelas detalhada por segmento rodoviario;

° Mapas de classificagdo por estrelas, quando aplicavel;
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° Plano de Investimento em Rodovias Mais Seguras;

° Contramedidas geradas e os locais de instalagdo, observando, para definicdo das
contramedidas, as normas e padrdes da ARTESP;

° Descricao e consolidacdo de todas as observacdes efetuadas, incluindo a priorizagdo das
intervencdes a serem executadas tendo como parametros aquelas mitigagdes que possuem o
maior potencial de reduzir o numero de acidentes;

° Andlise das contramedidas propostas pelo software e justificativas para a escolha da
contramedida selecionada para implantagao;

° Material registrado na vistoria em campo; e

° Detalhes da formagdo e dos workshops disponibilizados e das demonstragdes realizadas
durante o projeto.

Considerar-se-a, no minimo, as seguintes premissas para calculo da classificagdo por estrelas dos
segmentos rodoviarios:

° Velocidade: velocidade regulamentar identificada no segmento rodoviario;

° Trafego: VDMA atual e VDMA previsto para a préxima atualizacdo de ISR, a ser realizada
quadrienalmente;

° Acidentes: (i) base de acidentes de, no minimo, 3 (trés) anos antes a data estabelecida para
realizagéo da ISR; e (ii) percentual de acidentes nao reportados igual a 10% (dez por cento);

° Valor da vida previsto pelo relatério Estimativa dos Custos dos Acidentes de Transito no Brasil
com Base na Atualizagdo Simplificada das Pesquisas Anteriores do Ipea, ou pesquisa similar
mais recente aprovada pela ARTESP; e

° A analise deverd ser realizada considerando-se cada segmento rodoviario determinado pelos
estudos de trafego, e a classificagéo por estrelas do trecho devera ser a média das classificacdes
apresentadas para cada trecho homogéneo.

A ARTESP e a CONCESSIONARIA poderdo definir conjuntamente acerca de medidas
complementares a serem adotadas no calculo de estrelas acima referido.

Os relatdrios acima referenciados deverédo contemplar secéo adicional com avaliagdo/concluséo da
CONCESSIONARIA acerca de cada uma das contramedidas geradas, indicando agédo e prazo de
implementacgao, sempre que aplicavel.

Caso a contramedida proposta n&o esteja contemplada dentre as obrigagdes da CONCESSIONARIA
no dmbito do CONTRATO e/ou esteja programada para ocorrer em momento posterior ao determinado
no resultado da metodologia, a CONCESSIONARIA devera registrar a demanda no SISDEMANDA,
conforme procedimento estabelecido no APENDICE F.

O relatério acima referenciado devera subsidiar a CONCESSIONARIA na elaborag&o de seu programa
de reducéao de acidentes (PRA).

Nas ISR previstas ao longo da CONCESSAO, o relatério final devera trazer mais uma sec&o adicional
com a avaliagdo de desempenho das contramedidas implementadas, bem como analise da
classificagéo de forma a identificar se houve piora em algum segmento.
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7.2.3. Programa de reducgao de acidentes — PRA

O programa de reducéo de acidentes (PRA) € um documento que contém estudos dos acidentes e
sinistros ocorridos no SISTEMA RODOVIARIO e de locais com risco real ou potencial de ocorréncia
de acidentes ou sinistros, correlacionados com as metas estipuladas pela ARTESP, as metas
estipuladas pelo PODER CONCEDENTE, o sistema ISO 39.001 e os resultados obtidos do ISR e do
gerenciamento de velocidade, para que indicadores da seguranga viaria aceitaveis sejam atingidos.
Devera ser realizado em um processo permanente e atualizado.

Seu conteudo, forma e periodicidade seréo estabelecidos através de especificagcdes técnicas da
ARTESP, devendo a CONCESSIONARIA atender aos documentos vigentes quando da elaboragdo do
PRA.
O PRA deve:

(a) ter seu foco voltado a redugdo da quantidade de acidentes e vitimas (feridas e fatais);

(b)  consistir num estudo regular e sistematico;

(c) apresentar diagnostico pormenorizado dos acidentes ocorridos nos 3 (trés) anos
anteriores;

(d) conter a avaliagdo das causas e fatores que determinam as condi¢ées de seguranca
diagnosticadas;

(e) propor e implantar agbes para reduzir a quantidade e a gravidade de acidentes,
identificando se atende as metas determinadas pela ARTESP e pelo PODER CONCEDENTE;

(f) apresentar cronograma para a realizagdo das agdes propostas; e
(g) determinarindicadores de desempenho das agbes propostas.

O PRA ¢é tarefa de elevada exigéncia técnica cuja eficiéncia depende de profissionais, com formacao
adequada para sua elaboracao, exigindo um conjunto de competéncias especificas de que se realgcam:

(@)  sdlidos conhecimentos nos dominios da seguranca viaria e da construgéo rodoviaria, bem
como do comportamento dos USUARIOS;

(b) capacidade e disponibilidade para identificar e analisar informagdes provenientes de
dados estatisticos de acidentes e outros do dominio da seguranga rodoviaria; e

(c) experiéncia anterior em estudos de acidentes, sinalizagdo e comportamento dos
USUARIOS.

As acles a serem propostas no PRA podem ser de engenharia, operacional, educativa e coercitiva.

(a) asagdes de engenharia deverao contemplar intervengdes fisicas (ampliagbes, sinalizagéo
etc.) identificadas nos estudos de seguranca realizados pela CONCESSIONARIA e deverao ser
voltadas a melhoria da seguranca dos USUARIOS. Quando n&o previstas nas obrigacdes das
CONCESSIONARIAS, observardo o regramento do SISDEMANDA;

(b) as agdes operacionais sao dirigidas tanto a eventos programados (obras, transportes com
produtos perigosos, saturagdo da via em momentos especificos etc.), como de emergéncia
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(acidentes, deslizamentos, inundagbes, animais na via, condi¢des climaticas adversas, etc.), de
forma a garantir a seguranga vidria aos USUARIOS;

(c) as agbes educativas sdo voltadas a instigar aos USUARIOS condutas comportamentais
de seguranga viaria, devendo atingir ndo somente aos motoristas, mas também as comunidades
do entorno as rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, bem como promover simulados
envolvendo todas as entidades publicas, governamentais e comunidades lindeiras. Essas agbes
deverao englobar campanhas, palestras, treinamentos, pesquisas etc;

(d) as agbes coercitivas de fiscalizagdo sdo de competéncia dos agentes do PODER
CONCEDENTE. No entanto, a CONCESSIONARIA devera fornecer informacdes e dados de
acidentes e desobediéncia ao CTB (Cdédigo de Transito Brasileiro), necessarios ao planejamento
dessas atividades, inclusive propondo agdes conjuntas com a PMRv, fundamentadas em
estudos, informacdes, analises e necessidades advindas da operacao viaria.

Os pontos/trechos criticos de seguranga do sistema deverao ser identificados, conforme metodologia
proposta pela ARTESP através de especificagdo técnica e considerados no PRA.

Os relatérios do ISR e do gerenciamento de velocidade deverdo subsidiar a CONCESSIONARIA na
elaboragao de seu programa de redugéo de acidentes (PRA).

A CONCESSIONARIA devera prever recursos nao sé para a elaboracdo do PRA, como também para
a implementacao das acbes de forma a atingir as metas e mitigar os pontos de risco identificados.

O periodo de abrangéncia e entrega do PRA podera ser alterado pela ARTESP mediante comunicagao
formal e/ou revisédo da especificagdo técnica pertinente.

A CONCESSIONARIA devera também apresentar um relatério mensal de acompanhamento do PRA
conforme especificagdo técnica vigente a época da elaboragao dos relatérios.

7.2.4. Banco de Dados de Acidentes

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar &8 ARTESP um banco de dados de acidentes contendo
todos os acidentes ocorridos no SISTEMA RODOVIARIO, com indicagdes sobre sua natureza, tipo de
veiculo envolvido, horario, consequéncias geradas, georreferenciamento e outras informacdes,
conforme modelo indicado pela ARTESP. Para montagem do Banco de Dados, a CONCESSIONARIA
devera levantar, junto ao DER e a ARTESP, as informagdes dos ultimos 05 (cinco) anos anteriores ao
inicio da concesséo.

A CONCESSIONARIA devera ao longo de todo PRAZO DA CONCESSAOQ, as suas expensas, atender
as especificagbes da ARTESP quanto a classificagdo das ocorréncias, bem como dados minimos a
serem coletados e disponibilizados em seu banco de dados.

7.2.5. Comissao de Segurancga Viaria

A CONCESSIONARIA devera instituir uma comiss&o de seguranca viaria para tratar das questoes de
segurancga do SISTEMA RODOVIARIO de sua responsabilidade.

A CONCESSIONARIA devera dispor de pelo menos um profissional com conhecimento na area de
seguranga viaria, o qual compora a comissao.

A instituicdo da comissdo envolve a comunicacdao a ARTESP da sua formagdo, bem como dos
membros que a compdem. Qualquer alteragdo em sua composicdo devera ser formalizada junto a
ARTESP em até 30 (trinta) dias de sua ocorréncia.
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A comissao devera estabelecer um regime interno, atendendo ao seguinte esquema de organizagao:

(a) serintegrada por, no minimo, 4 (quatro) membros que fagam parte do corpo técnico da
CONCESSIONARIA, estando vinculados: uma & area de obras/conservagdo, um a area de
projeto/sinalizacdo, um a area de operagdo e um a area de seguranga viaria. A
CONCESSIONARIA devera ainda convidar um representante da PMRv para participac&o;

(b) a comissdo podera integrar outros profissionais da CONCESSIONARIA ou consultores
externos, como membros temporarios, para consubstanciar os estudos;

(c) a comissdo podera estabelecer parcerias com pessoas externas & CONCESSIONARIA,
para intercambio de informacgoes;

(d) os temas abordados, as equipes envolvidas, os estudos e os resultados obtidos deveréo
ser apresentados no PRA, da mesma forma, os temas programados para abordagem no periodo
posterior deverao ser indicados no PRA.

Bimestralmente, a CONCESSIONARIA devera encaminhar & ARTESP, juntamente com o
acompanhamento mensal do PRA, a ata das reunides da Comissao realizadas no bimestre contendo
os assuntos discutidos, os planos de acado definidos, bem como os resultados da analise sobre as
ocorréncias que foram disponibilizadas a PMRv e a¢des oriundas dessa analise.

7.2.6. Gerenciamento da velocidade e das situagoes de risco

A CONCESSIONARIA devera monitorar a velocidade praticada pelos USUARIOS em todo o SISTEMA
RODOVIARIO de sua competéncia, de forma a subsidiar as agbes coercitivas, educativas e de
engenharia voltadas a esse assunto. Esse acompanhamento devera ser feito de forma sistematica
através de pesquisas de campo.

A CONCESSIONARIA devera realizar de forma sistematica a analise da velocidade praticada pelos
usuarios de forma a estuda-la juntamente ao histérico de acidentes e infragbes registradas pelo DER
e PMRYv, a fim de conhecer o perfil dos USUARIOS e subsidiar a definigdo de agdes mitigadoras a
serem previstas no PRA, bem como subsidiar o Policiamento Ostensivo de Transito Rodoviario em
suas agoes de fiscalizagao.

A CONCESSIONARIA devera realizar de forma sistematica pesquisas que identifiquem agées de risco
realizadas pelos motoristas e pedestres, como excesso de velocidade, ndo uso do cinto de seguranga,
ultrapassagem em local ndo permitido, uso do corredor por motociclistas e outras que possam gerar
acidentes graves nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviario.

Essas pesquisas deverao ser realizadas utilizando os dados oriundos dos equipamentos instalados e
operantes no SISTEMA RODOVIARIO, tais como sensores de trafegos (SATs), radares (fixo e
estatico), sistema de pesagem, PORTICOS etc., por no minimo 24 (vinte e quatro) horas de uma
semana tipica. Devem ser realizados levantamentos de velocidade praticada por faixa de trafego e por
tipo de veiculo.

Tendo em vista que as velocidades praticadas pelos usuarios podem sofrer interferéncia de varios
fatores, é necessario que a CONCESSIONARIA apresente as informacgdes das caracteristicas fisicas
e operacionais dos locais pesquisados como alinhamento horizontal e vertical, tipo de pista,
caracteristicas do entorno como proximidade de dispositivo de interse¢ao, uso do solo, proximidade
de polos geradores de viagens ou acessos, entre outras, que possam fazer a contextualizagao dos
perfis de velocidade praticada pelos usuarios nos locais pesquisados.
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Dessa forma, também deverao ser periodicamente realizados levantamentos em locais ou trechos
especificos, cujas caracteristicas geométricas (curvas com geometria ou sinistralidade criticas,
aproximagao de dispositivos de intersecdo em nivel, etc.) com ou operacionais tenham alguma
criticidade do ponto de vista da seguranga viaria.

Além do acompanhamento da velocidade praticada, a CONCESSIONARIA devera realizar a analise
de compatibilidade entre velocidade regulamentas vs. velocidade praticada vs. geometria da via
(curvas verticais e horizontais).

A CONCESSIONARIA devera implementar um processo de gerenciamento da velocidade praticada e
das situagdes de risco, cruzando essas informacgdes com o histérico de acidentes e VDM da rodovia.

Além do gerenciamento sistémico da velocidade previsto neste item, a CONCESSIONARIA devera ao
longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizar, as suas expensas, levantamento de velocidade
praticada em pontos especificos e nos prazos definidos pela ARTESP.

Nos prazos descritos no item 1312 deste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a
ARTESP relatério de seu processo de gerenciamento o qual podera ser analisado e comentado pela
Agéncia.

O gerenciamento da velocidade devera ser realizado sistematicamente a cada 6 (seis) meses,
contemplando todo o SISTEMA RODOVIARIO.

Nos prazos acima descritos, a CONCESSIONARIA devera encaminhar & ARTESP relatério de seu
processo de gerenciamento, o qual podera ser analisado e comentado pela Agéncia.

Para esta obrigagdo, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar, no primeiro ano de Concessao, um
sistema digital integrado, via web, para consulta dos dados coletados pelos radares. Deverdo ser
fornecidos pares de usuario/senha para consulta, pesquisa e auditoria das informagdes diretamente
no sistema — acesso as informagdes brutas e consolidadas de velocidade e de contagens/volumes dos
veiculos e integracdo ao CCI.

7.2.7. Programa de Comunicagdo da Seguranca Viaria

A CONCESSIONARIA devera promover agdes, eventos e campanhas, sozinha ou em conjunto com
outras concessionarias, para orientar e educar sobre o uso da rodovia com seguranga, garantindo a
conscientizagdo dos USUARIOS quanto a seguranca viaria.

Para tanto, a CONCESSIONARIA devera prever em seu orgcamento anual custos com a producéo de
campanhas de seguranga que englobam: (i) veiculagdo em midia (TV, radio, jornal e internet), (ii)
producdo e impressdo de materiais graficos (folhetos, faixas e banners), (iii) agbes de assessoria de
imprensa, e (iv) realizacdo de eventos junto & comunidade lindeira do SISTEMA RODOVIARIO. Os
custos com as campanhas de seguranga deste paragrafo ndo estéo relacionados no ANEXO 21.

Devera ser priorizada a divulgacdo de campanhas em altas temporadas, conscientizando o maior
ndmero possivel de USUARIOS e a comunidade lindeira quanto as questdes de seguranga viéria,
sendo que as acgdes deverdo seguir os padrdes estabelecidos pela ARTESP e sujeitar-se-do a sua
aprovacgao prévia.

A CONCESSIONARIA devera prever recursos para atendimento deste item, ressaltando que essas
acgoOes sdo além das eventualmente previstas no PRA. Considera-se cumprida a obrigagao sempre que
a CONCESSIONARIA aderir as companhas e acdes de seguranca viaria do PODER CONCEDENTE
e/ou da ARTESP.
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7.2.8. Acompanhamento da Evolugao do Trafego

A CONCESSIONARIA devera efetuar contagens de trafego ordenadas por classes de veiculos, por
segmento de rodovia integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, definidas de forma a permitir elaboragéo
de relatérios acerca da evolugdo e do comportamento do trafego do SISTEMA RODOVIARIO,
mantendo banco de dados com essas informagdes, permanentemente atualizadas e acessiveis em
tempo real pelo PODER CONCEDENTE e ARTESP, para acompanhamento da evolugéo do trafego
no SISTEMA RODOVIARIO.

7.2.9. Servigos de Atendimento aos Usuarios (SAU)

Os Postos SAU deverdo compreender Servico de APH a acidentados, com eventual remocdo das
vitimas a hospitais de retaguarda, servigo de socorro mecéanico a veiculos avariados e servigo de
guincho, com desobstrugcdo da pista e eventual remogao do veiculo para local seguro, oficinas
credenciadas ou pontos de saidas das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

Os Postos SAU deverao contar ainda com o apoio das unidades méveis de Inspecao de Trafego, para
detecgao de ocorréncias e situagdes que exijam intervengao, bem como, para execugao de sinalizagao
de emergéncia, necessaria nos atendimentos, unidades méveis de apreensao de animais e unidade
moveis de caminhdo irrigadeira para combate a incéndios na FAIXA DE DOMINIO ou em areas
préximas e limpezas de pistas, quando necessario.

Todos os veiculos dos Servigos de Atendimento ao Usuario deverdao permanecer dispostos ao longo
do SISTEMA RODOVIARIO, preferencialmente em postos SAU estrategicamente escolhidos pela
CONCESSIONARIA, fornecer servicos inteiramente gratuitos, estar caracterizados, identificados por
prefixo operacional e em bom estado de conservagcédo, bem como operar durante 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive em feriados.

A CONCESSIONARIA podera determinar pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO
para a distribuicéo e estacionamento dos veiculos operacionais, desde que de forma protegida e que
nao afete a seguranga dos USUARIOS e colaboradores.

Os Postos SAU deverao ser projetados de forma a garantir uma distadncia minima de 10 (dez) metros
a partir da linha de bordo externa da pista de rolamento, contemplando sala externa na garagem com
10m?, com portas e fechadura para armazenamento de materiais utilizados na operacéo de trafego,
sala externa na garagem com 10m?, com portas e fechadura para armazenamento de materiais de
APH, depdsito de materiais de limpeza, abrigo externo coberto tipo “bota-fora”, para materiais
inserviveis recolhidos na rodovia, garagem coberta para os veiculos operacionais que ali
permanecerem estacionados, com minimo de, 5 (cinco) vagas para veiculo tipo caminhao; além do
local coberto, separado da garagem, com paredes revestidas por azulejos, piso em cerdmica
resistente, especifico para a lavagem e desinfecgdo do saldo da ambulancia e seus equipamentos,
com o devido sistema coletor de tratamento dos residuos, dejetos e agua contaminada, independente
do sistema de esgoto ou fossa. A CONCESSIONARIA devera providenciar local pavimentado e
sinalizado para estacionamento dos veiculos dos colaboradores.

Os Postos SAU deverao oferecer dependéncias especificas para atendimento a todos USUARIOS, de
acordo com normas técnicas da NBR 9050, incluindo, no minimo: sala de atendimento aoc USUARIO
(minimo de 10m?) climatizada, sanitarios masculino e feminino, adaptados para pessoas portadoras
de necessidades especiais (PNE), fraldario em cémodo exclusivo, estacionamento para veiculos de
USUARIOS com 5 (cinco) vagas para veiculos tipo passeio, sendo 1 (uma) vaga para idosos e 1 (uma)
vaga para pessoa com necessidades especiais (PNE) e estacionamento de caminhdes com no minimo
30 metros de comprimento; e atendente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,
inclusive feriados (por meio de pessoa fisica ou o equipamento de atendimento a distancia centralizado
no CCO tipo telepresencga, desde que previamente aprovado e autorizado pela ARTESP). Devera ainda
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contar com servico de internet e conexdo via rede de dados sem fio com acesso aos USUARIOS e
colaboradores do SAU.

Em relagdo aos empregados da CONCESSIONARIA, os Postos SAU devero, durante todo o PRAZO
DA CONCESSADO, observar as normas trabalhistas vigentes, especialmente as normas de medicina e
seguranga do trabalho estabelecidas na legislagdo aplicavel.

A CQNCESSIONARIA devera comprovar o tempo de atendimento (horario de acionamento pelo
USUARIO até a chegada no local da ocorréncia) aos USUARIOS e/ou ocorréncias, inclusive por
geoposicionamento.

As especificacbes e niveis de servico para os Servicos de Atendimento aos USUARIOS sdo as
seguintes:

(a) Servico de Guincho

Compreende uma rede de unidades moveis de carros-guincho, tipo leve, médio e pesado devidamente
equipado, destinados a proceder a operagdes de desobstrugdo de pista, remogdo de veiculos e
remogao de cargas tombadas dentro e fora do leito carrogavel, operada por pessoal especializado e
treinado periodicamente.

A CONCESSIONARIA devera ser capaz de realizar o destombamento de veiculos, articulados ou n&o.

O servigo de guincho sera responsavel pela remocéao de veiculos acidentados nas rodovias integrantes
do SISTEMA RODOVIARIO e veiculos parados em acostamentos ou reflgios, com pane
eletromecanica, nao resolvida pelo servigco de socorro mecanico. Cabe, também, a esse servico, a
remogao, a pedido da PMRYv, de veiculos apreendidos na malha rodoviaria concedida (do local de
apreensdo até a base da PMRv mais préxima), sendo certo que a CONCESSIONARIA no podera
penalizada ou sofrer dedugbes nos INDICADORES DE DESEMPENHO caso néo seja capaz, em
decorréncia do atendimento & PMRv, de atender aos niveis de servigo exigidos.

As unidades méveis de guincho deverao ser dotadas de Sistema de Telecomunicagdo com o CCO e
Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera cumprir o determinado na Resolugdo CONTRAN n° 945, de 28 de marco
de 2022, bem como a norma ABNT NBR 15883-2:2010 — Parte 2 — Cintas Planas (ou outra que venha
a altera-las ou substitui-las), quanto a utilizagdo de cintas de fixagdo, bem como atentar a legislagédo
vigente, que disciplina a matéria, substituindo as cintas planas sempre que houver indicio de
deterioragao.

As unidades moveis de guincho poderdo permanecer estacionadas em pontos estratégicos do
SISTEMA RODOVIARIO, aguardando acionamento, ou permanecer em circulagdo em seu subtrecho
de atendimento, conforme operacionalizacdo da CONCESSIONARIA. Esses pontos s3o,
preferencialmente, os Postos SAUs, definidos e implantados por subtrecho de atendimento.

Os recursos dos servigos, materiais € humanos, deverdao ser dimensionados em funcdo das
caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a veiculos de pequeno, médio e grande
porte, articulados ou ndo, e a observar os niveis de servico estabelecidos no APENDICE G e IQD
previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

Para acompanhamento deste nivel minimo de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um
sistema de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a funcdo de monitorar os
tempos de atendimento, do momento em que a CONCESSIONARIA toma conhecimento do evento
por qualquer meio de comunicagao existente até o momento da chegada do guincho ao local do evento,



C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 010/2025
Concessao do Lote Rota Mogiana

utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as ocorréncias previstas na especificagdo
técnica vigente, no més considerado para fiscalizagao.

(b)  Servico de Atendimento Pré-Hospitalar mével (APH)

Compreende uma rede de ambulancias de suporte basico (ambulancia tipo B, conforme Portaria do
Ministério da Saude n° 2048 de 2002, ou outra que venha a altera-la ou substitui-la) e ambulancia de
suporte avangado (ambulancia do tipo D, conforme Portaria do Ministério da Saude n°® 2048 de 2002,
ou outra que venha altera-la ou substitui-la), ambas atendendo a NBR 14561/2000 (ou outra que venha
a altera-la ou substitui-la), devidamente equipadas e credenciadas, com material para salvamento
terrestre, aquatico e em alturas, para atendimento de primeiros socorros, resgates e remogoes,
operadas por suas respectivas tripulagdes qualificadas, todas vinculadas a uma Central de Regulacao
de Urgéncias e Emergéncias.

O servigco de Atendimento Pré-Hospitalar devera prestar assisténcia médica ou sob diregado médica,
bem como atendimentos emergenciais incluindo remogao das vitimas, com técnica correta e em
condi¢des adequadas, ao hospital mais proximo de uma rede de hospitais de retaguarda, indicado pela
Central de Regulagao de Urgéncias e Emergéncias.

As ambulancias de suporte basico e ambuléncias de suporte avangado deverao ser dotadas de sistema
de telecomunicagdo com o centro de controle operacional e sistema de monitoramento e
geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera dispor de pelo menos 3 (trés) Ambulancias de Suporte Avancado
(ambulancia do tipo D) para o SISTEMA RODOVIARIO, sendo o posicionamento definido de a acordo
com seu dimensionamento operacional.

A CONCESSIONARIA devera definir o procedimento para atendimento a acidente com vitimas
encarceradas/presas em ferragens e ftreinar a ftripulagdo da ambulancia para realizar esse
procedimento, observadas as diretrizes da NBR 14561/2000 (ou outra que venha a altera-la ou
substitui-la).

Os recursos do servigo, materiais e humanos, deverao ser convenientemente dimensionados pela
CONCESSIONARIA em fungao das carac’Eerl'sticas do SISTEMA RODOVIARIO, de mogo a atender
aos niveis de servico estabelecidos no APENDICE G e IQD previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

Para acompanhamento destes niveis de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a fungdo de monitorar os tempos
de atendimento, do momento em que o CCO ficou ciente da ocorréncia até o momento da chegada do
servico de APH no local do evento, utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as
ocorréncias previstas na especificagao técnica vigente, naquele més considerado para fiscalizagao.

(c) Servico de inspecdo de trafego

As unidades moéveis de Inspecdo de Trafego deverdo ser dotadas de Sistema de Telecomunicacao
com o Centro de Controle Operacional e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado
ao CCO online e em tempo real. Deverao também ser equipadas e operadas por pessoal qualificado
e treinado periodicamente para inspec¢ao de conservagao da via, elementos de sinalizagao e seguranga
viaria, combate a incéndios, execugido de sinalizagdo de emergéncia, manutengédo de sinalizagédo
temporaria nas rodovias do SISTEMA RODOVIARIO, ter conhecimento das Normas Técnicas da ABNT
NBR 6971, ABNT NBR 14885 e NBR 15486, e do Manual de Sinalizagdo do DER e do Manual
Brasileiro de Sinalizagéo de Transito do CONTRAN, ou outra que venha a altera-las ou substitui-las.
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As unidades moveis também deverao ser dotadas de sistema de cameras posicionadas para cobrir
visualizagdo em formato 360 graus da rodovia. As imagens deverao ser transmitidas em tempo real
para o CCO da Concessionaria, bem como posteriormente integradas ao CCl da ARTESP. Pelo menos
uma vez por més (dia a ser definido em comum acordo com a ARTESP), ordinariamente, as imagens
deveréo ser gravadas com registro de data, hora e posicionamento geografico (latitude e longitude em
graus decimais) para disponibilizagao no sistema eletrénico SIR. A ARTESP podera requerer ainda,
na quantidade maxima de trés vezes por ano, vistorias extraordinarias para coleta e gravagéo de
imagens em parte do SISTEMA RODOVIARIO, devendo ser acordado entre ARTESP e
CONCESSIONARIA, o melhor dia para ser realizado. A disponibilizacdo das imagens no sistema SIR
devera ter prazo nao superior a 5 dias, podendo ser, preferencialmente, em tempo real.

O SISTEMA RODOVIARIO devera ser dividido em subtrechos, conforme definido em Especificacdo
Técnica, cuja circulagdo, em condigdes normais de operagao, ndo ultrapasse 90 (noventa) minutos
durante o periodo noturno, compreendido entre as 18h (dezoito horas) e 6h (seis horas) do dia
seguinte. Ressalta-se que condigdo normal de operagéo implica que o veiculo de inspegéo circule na
rodovia operando entre os niveis de servigo “A” a “C”, ou seja, entre o fluxo livre e o fluxo estavel, onde
as manobras de mudancga de faixa sejam feitas com cautela, de modo que o técnico consiga visualizar
os problemas na pista e na FAIXA DE DOMINIO. A forma de divisdo dos subtrechos devera ser
aprovada pela ARTESP.

Durante o periodo diurno, compreendido entre as 6h (seis horas) e 18h (dezoito horas) do mesmo dia,
a inspecao de trafego sera realizada por meio do Sistema de Monitoragao de Trafego por CFTV, sem
prejuizo da utilizagdo de veiculo para inspegao, a critério da CONCESSIONARIA. Detectada qualquer
ocorréncia no periodo diurno, a CONCESSIONARIA devera acionar a unidade mével do Servigo de
Inspegdo de Trafego mais préxima, observados os niveis de servico definidos no APENDICE G. Na
hipétese em que as condi¢cdes meteoroldgicas ndo permitam a identificacdo de ocorréncias no
SISTEMA RODOVIARIO por meio do sistema de monitoragdo de trafego por CFTV, a
CONCESSIONARIA devera proceder & execugdo o Servico de Inspecdo de Trafego por meio de
unidades méveis, cuja circulagdo, em condi¢gdes normais de operagéo, ndo ultrapasse 90 (noventa)
minutos.

Enquanto o sistema de monitoracao de trafego por CFTV e a funcionalidade de analise inteligente de
video (IVA) ndo estiverem implantados e atendendo integralmente todos os requisitos estabelecidos
neste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera executar no segmento rodoviario correspondente, o
Servigo de Inspecéo de Trafego por meio de unidades moveis, cuja circulagdo, em condi¢cdes normais
de operacéo, nao ultrapasse 90 (noventa) minutos.

A confirmacgéo, pela ARTESP, de que a Concessionaria concluiu a implantagdo do Sistema de Analise
Inteligente de Video, ndo implica que a Concessionaria esteja automaticamente dispensada de
qualquer servigo de inspecéo de trafego. A permissédo para desativagdo da inspecao de trafego em
determinados horarios e sob determinadas condi¢bes, em virtude da operagao do Sistema de Analise
Inteligente de Video, tal como previsto neste ANEXO, requer autorizagdo especifica da ARTESP
conforme regras estabelecidas em Especificagdo Técnica. Esta autorizacdo ndo tera carater
permanente, podendo ser revogada pela ARTESP em caso de constatagcdo de alteragcdes nas
condigdes de funcionamento do Sistema de Monitoramento de Trafego por CFTV, ou do Sistema de
Analise Inteligente de Video.

Ainspecgao de trafego (unidades méveis e CFTV) tem os seguintes objetivos: (i) detectar a necessidade
de ajuda ao USUARIO; (ii) inspecionar as pistas e a FAIXA DE DOMINIO, identificando e relatando ao
CCO todos os pontos criticos de acidentes no eixo da rodovia, problemas constatados quanto a
irregularidades e/ou necessidade de manutengao nos prédios, patios e areas de descanso, verificar a
presencga e providenciar a retirada de animais de pequeno, médio e grande porte e objetos da via etc.;
(iii) participar ativamente nas ocorréncias de acidentes, combate a incéndio na FAIXA DE DOMINIO,
neblina, nevoeiro, fumaca na via, orientagdo de andarilhos e outras situacdes de emergéncia; (iv) para
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unidades moveis providenciar sinalizagdo de emergéncia e desvios de trafego, e (v) apoiar os demais
servicos. E obrigagdo da CONCESSIONARIA atender aos objetivos acima expostos e ao tempo
maximo de circulagdo, quando aplicavel, valendo-se dos recursos humanos e operacionais
necessarios para tanto.

Cabera ao Servigco de Inspecado de Trafego prestar apoio a toda e qualquer operagéo realizada no
SISTEMA RODOVIARIO, acompanhar o transporte de cargas excepcionais e proporcionar suporte a
fiscalizagdo desses transportes, bem como outros SERVICOS NAO DELEGADOS, incluindo as
atividades afetas a Policia Militar Rodoviaria.

O servigo de Inspecido de Trafego sera responsavel pela averiguagdo do leito carrogavel, visando
detectar quaisquer irregularidades e ocorréncias, como elementos de seguranga danificados,
solapamento ou trincas no pavimento, erosdes etc., bem como a presenca de veiculos de USUARIOS
parados no leito carrogavel do subtrecho necessitando de atendimento.

O servico de Inspecdo de Trafego também sera responsavel pela inspecédo da FAIXA DE DOMINIO,
verificagdo de abertura ou reabertura de ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares,
ocupagéo irregular por ponto de venda clandestino, vendedores ambulantes ou quaisquer outras
atividades n&o autorizadas pela ARTESP.

Assim sendo, qualquer atitude suspeita no sentido de abertura de ACESSO A PROPRIEDADE
LINDEIRA sem a devida autorizagdo devera ser comunicada de imediato a area da
CONCESSIONARIA responsavel, que devera tomar imediatamente todas as providéncias cabiveis e
necessarias, e informar a ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera informar semestralmente qual a area de cobertura de cada subtrecho
de Inspecdo de Trafego, o qual servira para fiscalizagdo e que nao podera ser alterado durante o
periodo informado sem prévia autorizagao da ARTESP.

Para acompanhamento destes niveis de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a fungdo de monitorar os tempos
de circulacado da inspecao de trafego, utilizando dados de geoposicionamento.

(d)  Servico de Apreensdo de Animais na FAIXA DE DOMINIO

O servigo de apreensdo de animais devera contar com caixas e gaiolas com tamanhos apropriados
para transporte de animais de pequeno e médio porte e 2 (dois) veiculos do tipo reboque, com
carroceria do tipo gaiola, com capacidade para transporte de até 2 (dois) animais de grande porte,
tracionados por veiculo automotor com capacidade de tragdo compativel, conectado via radio com o
CCO, disponivel 24 (vinte e quatro) horas, dispostos ao longo do trecho concedido, seja no leito
carrogavel ou na FAIXA DE DOMINIO das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, com o
objetivo de garantir a seguranca dos USUARIOS. Os animais apreendidos serdo transportados para
0s centros de zoonoses municipais, patios especificos de apreensédo de animais ou para instituicoes
parceiras/conveniadas.

A CONCESSIONARIA podera criar patio de apreensdo préprio ou firmar convénios com prefeituras
municipais ou terceiros que possuam patio de apreensao de animais.

As unidades méveis de apreensao de animais deverao permanecer estacionadas em Postos SAUs,
definidos e implantados por subtrecho de atendimento e serem dotadas de Sistema de
Telecomunicagdo com o CCO e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO,
online e em tempo real.
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Os recursos do servigo, materiais e humanos, proprios ou subcontratados, deveréo ser dimensionados
em fungéo das caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a demanda deste
servigo.

A equipe, prépria ou subcontratada, devera ser capacitada e treinada de modo a desencadear decisdes
e agoes adequadas conforme a situagao encontrada (animal silvestre/doméstico, vivo/ferido/morto, de
porte pequeno/médio/grande etc.), agindo sempre em conformidade com as diretrizes e normas dos
6rgaos competentes.

Os animais domésticos capturados vivos deverdo ser encaminhados a instituicdes especializadas
conveniadas/parceiras a fim de receber tratamentos (alimentacédo, controle de zoonoses etc.),
conforme o tipo de animal. Devera ser lavrado um boletim de ocorréncia, ou documento equivalente,
que identifique o animal e o proprietario, a fim de formar-se um cadastro de animais apreendidos e
respectivos proprietarios. A CONCESSIONARIA devera ressarcir o PODER CONCEDENTE e a
ARTESP em caso de responsabilizagdo decorrente de acidentes causados pela presenca de animais
no SISTEMA RODOVIARIO.

A CONCESSIONARIA devera promover campanhas de conscientizagéo sobre posse responsavel dos
animais junto aos USUARIOS e junto a populagéo do entorno.

Os animais silvestres capturados deverdo ser encaminhados para centros de triagem dos 6rgaos
ambientais (Centros de Triagem de Fauna Silvestre - CETAS, Centros de Reabilitagdo de Animais
Silvestres — CRAS, entre outros) e/ou instituicbes aptas a recebimento de animais silvestres
(zooldgicos, hospitais veterinarios de faculdades de veterinarias, institutos de pesquisas,
universidades, entre outras). As parcerias firmadas ou finalizadas deverao ser informadas a ARTESP.
A CONCESSIONARIA devera adotar as praticas recomendadas pelo Sistema Integrado de Gestéo
Ambiental da Fauna de S&o Paulo para manejo e resgate de fauna silvestre vitimada ou para
destinagdo de animais mortos.

Caso ndo seja possivel estabelecer convénios e parcerias, a CONCESSIONARIA devera ajustar junto
a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica - SEMILos procedimentos especificos a
serem adotados ao longo de cada subtrecho da concesséo.

(e) Servico de Combate a Incéndio

A CONCESSIONARIA devera implementar infraestrutura adequada & prevencdo e ao combate a
incéndios na FAIXA DE DOMINIO e area nao edificante, de acordo com o Plano de Acdo para
Incéndios, definido no ANEXO 6. O objetivo principal é o de reduzir a ocorréncia de focos de incéndio,
bem como o de extingui-los ainda em seu estagio inicial.

A prevencdo devera incluir o monitoramento da FAIXA DE DOMINIO através do sistema CFTV-IVA de
forma a identificar o principio de focos de incéndio, a divulgacdo de mensagens educativas e
informativas nos Painéis de Mensagens, no website da CONCESSIONARIA e postos SAU,
participacdo em campanhas estipuladas pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP, programas
governamentais de conscientizagdo ambiental, acdes de comunicagdo com midias locais e regionais,
focadas na divulgagédo de medidas preventivas, bem como pela execugdo adequada de atividades de
conserva, como poda, rogada, capina e aceiros, remogao de arvores secas e mortas, de residuos
vegetais e de outros materiais combustiveis, conforme padrbes estabelecidos no ANEXO 6.

O Servigo de Combate a Incéndios devera contar com 2 (duas) unidades mdveis de caminhdes
irrigadeira, conectado via radio com o CCO, disponivel 24 horas, dotados de equipamentos e materiais
especiais para o combate a incéndios como, por exemplo, moto-bomba e tanque flexivel, abafadores,
luvas, botas, ferramentas e outros julgados necessarios, bem como reservatérios de agua, disponiveis
ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, levando em consideragdo a vulnerabilidade e criticidade dos
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trechos, conforme andlise e avaliagdo de riscos no ambito dos estudos de analise de risco e
mapeamento de areas criticas constantes do Plano de Agéo para Incéndios.

Os caminhdes irrigadeira deverdo conter todos os equipamentos necessarios para 0s servigos de
combate a incéndios, de forma a atuar eficazmente no controle e extingdo do foco, sem prejuizo da
atuacao do Corpo de Bombeiros em situagbes mais graves.

A CONCESSIONARIA devera contar com pessoal treinado periodicamente para: (i) desempenhar o
servigo de combate a incéndios, (ii) auxiliar na lavagem de pista e na liberagdo de acidentes com
produtos perigosos e outros, € (iii) executar limpeza de placas de sinalizagéo vertical e dispositivos de
seguranca viaria, com o objetivo de garantir a seguranga dos USUARIOS; (iv) executar a interrupgéo
do trafego na via em caso de baixa visibilidade ou outros riscos aos USUARIOS.

As unidades de caminh&o irrigadeira deverao ser dotadas de Sistema de Telecomunicagdo com o CCO
e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

Estas unidades deverdo permanecer estacionadas em pontos estratégicos do SISTEMA
RODOVIARIO, aguardando acionamento. Esses pontos s&o, preferencialmente, os Postos SAU,
definidos e implantados por trecho de atendimento.

A CONCESSIONARIA devera dispor de reservatérios de agua, proprios ou estabelecidos por meio de
conveénios/parcerias com empresas, proprietarios lindeiros, SABESP, Servicos Autdénomos de Agua e
Esgoto (SAAE) ou similares, a fim de garantir o abastecimento de agua em incéndios. No caso de
estabelecimento de convénios/ parcerias, a CONCESSIONARIA devera encaminhar anualmente
documento comprovando a sua renovagao a ARTESP.

Os recursos do servigo, materiais € humanos, deveréo ser dimensionados pela CONCESSIONARIA
em fungéo das caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a demanda deste
servigo.

(f) Servico de Socorro Mecéanico

Compreende uma rede de unidades madveis equipadas para prestar atendimento de socorro mecéanico
e elétrico, operada por pessoal especializado (este servico podera ser prestado pelos veiculos
operacionais tipo inspecéo de trafego e guinchos, ndo sendo obrigatério veiculos exclusivos).

O Servigo de Socorro Mecanico devera atender os veiculos com pane eletromecanica, parados em
acostamento ou refligios das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, visando devolvé-los a
circulagcéo de forma expedita.

As unidades Socorro Mecanico deverao ser dotadas de Sistema de Telecomunicagdo com o CCO e
Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

Estas unidades deverdo permanecer estacionadas em pontos estratégicos do SISTEMA
RODOVIARIO, aguardando acionamento. Esses pontos s&o, preferencialmente, os Postos do SAU
definidos e implantados por trecho de atendimento.

Os recursos do servico, materiais e humanos, deverdo ser dimensionados em fungao das
caracteristicas do sistema rodoviario, de modo a atender a veiculos de pequeno, médio e grande porte,
e a observar o nivel de servigo expresso pelos indices contidos no ANEXO 3 e no APENDICE G.

Para acompanhamento destes niveis de servigo, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a fungdo de monitorar os tempos
de atendimento, do momento em que foi solicitado o Socorro Mecéanico ao CCO até o momento da
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chegada do servigo no local do evento, utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as
ocorréncias previstas na especificagao técnica vigente, naquele més considerado para fiscalizagéao.

7.3. Planos de Intervencoes no Sistema Rodoviario (PISR)

A Concessionaria devera elaborar e submeter previamente a aprovacdo da ARTESP um Plano de
Intervencdo do Sistema Rodoviario (PISR) sempre que houver intervengbes no SISTEMA
RODOVIARIO, que provoquem a reducdo de capacidade na rodovia, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

° volume diario médio (VDM), volume hora pico (VHP), nivel de servico e capacidade atual do
trecho e com a intervencgao;

° simulagcao de trafego com previsdo do tempo de atraso e extensdo de fila no segmento
envolvido;

° descri¢cao de obras complementares para mitigar os impactos negativos no trafego; e

° programacéo das intervencdes a serem realizadas e projeto dos desvios de trafego contendo

toda sinalizagao necessaria.

Em funcéo do efeito negativo provocado na rodovia, a ARTESP podera exigir justificadamente que a
obra seja realizada no periodo noturno.

Ap6s a aprovacdo do Plano de Intervencdes por parte da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera
cumprir o tempo de atraso maximo e extensao de fila maxima.

A entrega do PISR e as respectivas simulagdes de trafego com a previsdo do tempo de atraso serao
avaliados pelos Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3.

8. MANUAIS OPERACIONAIS

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servigos descritos nos
itens 3, 4, 5, 6 e 7, deverao estar consubstanciados em manual préprio, individualizado por assunto,
que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA e entregue & ARTESP para aprovacgéo, de acordo
com os prazos descritos no Quadro de Prazos do ltem 13. Neste manual deverao estar descritas as
atividades de todos os colaboradores envolvidos na administragdo e operagdo dos respectivos
servigos, observadas as exigéncias da ARTESP em Especificagdes Técnicas.

Eventuais alteracdes promovidas pela CONCESSIONARIA ou determinadas pela ARTESP que se
fizerem necessarias, em qualquer item do manual de operagédo, somente entrardo em vigor e seréo
eficazes apos aprovacao da ARTESP durante todo o periodo de concesséo.

As alteragbes promovidas nos manuais, quando de iniciativa da CONCESSIONARIA, serdo
submetidas & ARTESP, que deverd se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias contados do
protocolo da solicitagdo. Ja as alteragdes solicitadas pela ARTESP deverao ser implementadas pela
CONCESSIONARIA e enviadas para a ARTESP no prazo de até 15 (quinze) dias contados do seu
recebimento.

Em todos os casos, a ARTESP podera questionar as alteracdes promovidas pela CONCESSIONARIA
caso descumpram normas aplicaveis ou configurem inadimplemento contratual.
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9. FISCALIZAGAO E AUDITORIA

A ARTESP exercera a fiscalizagdo dos servigos correspondentes a operagao, trafego e seguranca
viaria, com o objetivo de verificar a conformidade com os padrdes minimos exigidos, por meio de:

° vistorias realizadas pela ARTESP ou realizadas por empresas contratadas para este fim;
° analise de dados disponiveis nos sistemas da ARTESP;
° analise de imagens coletadas remotamente;

° analise de dados ou relatorios fornecidos por 6rgdos do PODER CONCEDENTE;

° analise de dados (brutos ou processados), relatérios ou sistemas da CONCESSIONARIA; e

° auditorias especificas, regulares ou extraordinarias.

Para todos os itens descritos nesta segdo, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de
cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com disponibilizagdo de pares de usuario/senha
para a ARTESP, bem como a integragéo e alinhamento ao CCl da ARTESP.

9.1. Sistema de Informagodes

A CONCESSIONARIA devera implantar um sistema de informacdes consubstanciado em
demonstrativos e/ou relatérios que permitam o acompanhamento, pela ARTESP, dos dados referentes
a todos os servigos correspondentes a operagao, trafego e seguranga viaria, a fim de permitir e facilitar

os processos de fiscalizagédo e auditoria.

As informacdes a serem prestadas pela CONCESSIONARIA obedecerdo a modelos padronizados,
fornecidos pela ARTESP.

O sistema de informagbes devera contemplar acesso a informagdes diarias, semanais, mensais e
anuais, observando a seguinte sistemética:

9.1.1. Informacgoes diarias e semanais

A CONCESSIONARIA devera manter a disposicdo da ARTESP um banco de dados informatizado,
permitindo acesso em tempo real, com informagdes compreendendo, mas néo restritas, a:

. volume de trafego horario registrado em cada PRAGCA DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o
caso, ordenado por classe de veiculos;

° resultados diarios da arrecadacéo, por PRACA DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o caso;

° volume e velocidade do trafego, subdividido em intervalos de 15 (quinze) minutos, por faixa,
obtido através de coletores automaticos instalados nas se¢des criticas de cada segmento
homogéneo, conforme estabelecido neste ANEXO; os volumes deverao estar identificados por
tipo de veiculo, ao menos nas categorias “leve” e “comercial’;

° Cadastro de veiculos operacionais e administrativos;

° Cadastro de edificagdes operacionais e administrativas;
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nas secdes das PRACAS DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o caso, indicar especificamente o
volume horario de 6nibus e motocicleta;

volume horario de veiculos sujeitos a pesagem que circulam em seg¢do imediatamente a
montante do ponto de pesagem, quando aplicavel,

quantidade de veiculos que passaram pelos pontos de pesagem, quando aplicavel, e pesagem
dindmica, ordenadas por classe de veiculos, bem como os que se evadem da pesagem;

numero de autos de infracdo por excesso de peso, valores diarios das autuagbes e o valor do
excesso constatado;

horas de balanga em operagéo, inoperancia, a disposigao e em manutencao, até a implantagao
integral do sistema HS-WIM modalidade punitiva;

numero de eventos de atendimento aos USUARIOS, ordenados por tipos de evento, segundo
0s servigos envolvidos;

indicagdes dos intervalos de tempo de atendimento de cada servigo envolvido nos eventos, de
modo a permitir a sua tabulagao;

caracterizagao de todos os acidentes ocorridos no sistema viario, com indicagdes sobre sua
natureza, tipo de veiculo envolvido e consequéncias geradas, conforme modelo a ser entregue
pela ARTESP;

Indicacdo de Eventos Relevantes e suas atualizagdes conforme modelo padronizado pela
ARTESP, e

Resumo das principais ocorréncias de trafego no SISTEMA RODOVIARIO.

Em tempo real e on-line a CONCESSIONARIA devera fornecer atualizagéo das ocorréncias/eventos:

DISCRIMINAGAO FREQUENCIA DE ATUALIZAGAO STATUS
OCORRENCIAS EM GERAL 15 MINUTOS FECHADO
INCIDENTES 15 MINUTOS FECHADO
ACIDENTES 6 MINUTOS FECHADO
CONGESTIONAMENTOS 6 MINUTOS FECHADO
FAIXA INTERDITADA 6 MINUTOS FECHADO
RECURSOS ACIONADOS 6 MINUTOS FECHADO
RECURSOS EXTERNOS 6 MINUTOS FECHADO
PROVIDENCIAS 6 MINUTOS FECHADO
VEICULOS ENVOLVIDOS 6 MINUTOS FECHADO
PROCESSO 15 MINUTOS FECHADO
RELACIONAR PROCESSOS 15 MINUTOS FECHADO
EVENTOS DE UM PROCESSO 6 MINUTOS FECHADO
MENSAGENS DO PMV 6 MINUTOS FECHADO
MONITORA EQUIPAMENTO 6 MINUTOS FECHADO
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DISCRIMINAGAO FREQUENCIA DE ATUALIZAGAO STATUS
MONITORA EQUIPAMENTO LOCAL 6 MINUTOS FECHADO
CONTAGEM DE VEICULOS SAT 6 MINUTOS FECHADO
MANUTENGCAO 15 MINUTOS FECHADO
OBRAS E SERVICOS 15 MINUTOS FECHADO
ggpl\{/l\l/';ggsDE GRUPO OBRAS E 15 MINUTOS FECHADO

OBS: A tabela acima sera atualizada refletindo o nivel de integragdo dos dados e sistemas envolvidos
entre ARTESP e a Concessionaria.

9.1.2. Informagdes mensais, semestrais e anuais

A CONCESSIONARIA devera emitir, e/ou disponibilizar por meio do CCl, relatérios mensais e anuais
contendo os resumos dos dados estatisticos e das ocorréncias operacionais, de forma a permitir
analise do comportamento sazonal do trafego, das operagées nas PRACAS DE PEDAGIO e nos
PORTICOS, conforme o caso, operagdes de pesagem, fiscalizacdo de transito e transporte, operagdes
rotineiras e especiais de trafego e atendimento aos USUARIOS.

(@) Mensal
A CONCESSIONARIA devera mensalmente:

° para todos os segmentos homogéneos do SISTEMA RODOVIARIO, calcular o nivel de servigo
operacional, conforme metodologia preconizada neste ANEXO e ANEXO 7;

° informar o “inventario rodoviario”, cadastro formado pelos ativos lineares (elementos continuos,
mantidos em segmentos com comegco e fim, medindo em metro ou quildmetros, tais como: eixo
troncal, interligagbes, acessos, vicinais, ramos, rotatérias, acostamentos, ciclovias, parques,
tuneis e obra de arte especial), e nao lineares (elementos ndo continuos, estanques, localizados
e georreferenciados nos ativos lineares, tais como: sinalizagao vertical e horizontal, aéreas,
equipamentos de segurancga, ITS (Intelligent Equipament System), prédios, edificios, veiculos,
bases, postos SAU, etc.). Até que seja implantado o sistema de acompanhamento pertinente,
referido inventario devera ser apresentado, mensalmente, nas datas e nos formatos a serem
definidos pela ARTESP;

° fornecer a quantidade de recursos humanos, equipamentos e veiculos disponibilizados nas
areas operacionais no formato de escala mensal para cada servigo do SAU, incluindo o CCO;

° fornecer a quantidade de recursos humanos, equipamentos e veiculos disponibilizados nas
areas operacionais no formato de escala mensal para o DER e PMRy;

° Atualizar a ARTESP quanto ao andamento e agdes dos processos de notificagéo / regularizagéo
dos ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares;

° posicionar o PODER CONCEDENTE sobre o andamento da solugéo para os locais identificados
previamente como ACESSOS AS PROPRIEDADES LINDEIRAS irregulares e criticos em
questdes de seguranca viaria.
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(b)  Anual

A CONCESSIONARIA devera anualmente:
° fornecer a ARTESP a atualizagao do cadastro de edificagdes, conforme Especificagao Técnica.

° fornecer a ARTESP informagGes sobre a evolugao dos diversos tipos de veiculos que circulam
em cada rodovia do SISTEMA RODOVIARIO, assim como do perfil do USUARIO, com énfase
a motociclista, pedestre e caminhoneiro;

° fornecer por meio do SISGIS a ARTESP imagens aéreas digitais coloridas com resolugao
espacial minima de 50 cm (cinquenta centimetros), compativel com o sistema de coordenadas
geograficas utilizado pela ARTESP, de todo o SISTEMA RODOVIARIO incluindo a FAIXA DE
DOMINIO e as areas laterais adjacentes, totalizando, no minimo, cerca de 2000 m (dois mil
metros) de largura. Esse levantamento devera conter a restituigdo do tragado das rodovias
integrantes do SISTEMA RODOVIARIO seus trevos, interseccdes e ACESSOS, o
cadastramento de todos os elementos pertinentes & CONCESSAO, tais como PORTICOS,
postos de SAU, postos da PMRv, postos de pesagem e edificagbes em geral, bem como toda
sinalizagao horizontal e vertical, dispositivos de protegao continua (defensas metalicas, barreiras
rigidas de concreto, dispositivos antiofuscamento etc.), pontes, viadutos, passarelas, etc. Cada
tipo de informagao devera ser apresentado em camada independente de forma a permitir a
ARTESP a constituicdo de um banco de dados do SISTEMA RODOVIARIO.

9.1.3. Banco de dados do CCO

A CONCESSIONARIA devera manter a disposicdo do PODER CONCEDENTE, permitindo acesso em
tempo real e a qualquer tempo, todos os dados e informagbes operacionais disponiveis, através do
banco de dados do CCO, inclusive os referentes a pedagio, pesagem, fiscalizagdo de velocidade,
ocorréncias de transito e conservagao/manutengao rodoviaria, para fins de fiscalizagédo e auditoria.
9.1.4. Envio sistematico de informagoes

A forma e periodicidade das informagdes a serem enviadas a ARTESP seréo identificadas, conforme
a necessidade. A ARTESP fornecera modelos padronizados a serem preenchidos pela
CONCESSIONARIA, por meio de normas técnicas.

9.1.5. Auditoria dos Sistemas de Informagdes

A auditoria sera feita através do Sistema MITS e de acordo com os sistemas estabelecidos no
APENDICE F, que deverao rastrear os campos de datas e horarios das ocorréncias, dos horarios e
tempos de atendimento e servigos prestados aos USUARIOS.

9.2. Sistema de Gestdo da Qualidade

A CONCESSIONARIA devera oferecer garantia de qualidade, externa e interna, mediante a sua
certificagao, sistema ISO 9.000 (Normas NBR ISO 9.002 e NBR I1SO 9.004-2), no que se refere aos
servigcos correspondentes as fungdes operacionais, incluindo as atividades de apoio aos servigos néo
delegados, a saber:

° operagao do sistema de pedagio;

° operagao do sistema de fiscalizagdo de transito e transporte; e

° operagao do sistema viario, seguranca e conforto dos USUARIOS.
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10. SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos complementares, a serem executados diretamente pela CONCESSIONARIA ou por
terceiros, conforme previsto no ANEXO 1, dependerao da aprovacgao prévia da ARTESP, nos casos
previstos no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA, observada a legislacdo vigente, definird as condicdes de prestacdo dos
servicos, especialmente no que se refere aos aspectos operacionais.

11. PONTOS DE PARADA DE DESCANSO

Em atendimento a Lei Federal n°® 13.103, de 02 de margo de 2015 (ou outra que a altere ou substitua),
que dispde sobre o exercicio da profissdo de motorista e disciplina a jornada de trabalho e intervalo de
descanso, a CONCESSIONARIA podera, dentro da FAIXA DE DOMINIO, implantar e operar areas
para este fim, conforme regramento do ANEXO 7, com as seguintes caracteristicas:

e Patio cercado e iluminado com 100% (cem por cento) de cobertura e atendendo a projeto de
iluminagdo conforme normatizagdo, pavimentado, segregado com cerca ou muro em todo seu
perimetro e demarcado com faixas de circulagdo e estacionamento para veiculos articulados ou nao,
com area minima de 20.000 m? (vinte mil metros quadrados);

e Portaria Unica para controle de entrada e saida com controlador de acesso de veiculos e pessoas as
dependéncias da area de descanso, com seguranga patrimonial 24 (vinte e quatro) horas, cameras de
CFTV para monitoramento da movimentagéo no patio (entradas, saidas, estacionamento, manobras,
prédios), com 100% (cem por cento) de cobertura das dependéncias das instalagdes da area de
descanso. Deverao ser armazenadas e mantidas as imagens ao menos dos ultimos 30 (trinta) dias de
operacgao;

e As vagas devem ser numeradas, sendo que 10% (dez por cento) das vagas deverao ser providas de
ponto de energia elétrica para cargas refrigeradas;

e Area de banheiros masculino, feminino e para pessoas com mobilidade reduzida, com boxes
individualizados;

e Area de vestiario, contendo armarios individualizados, com suporte para cadeado e bancos para
sentar e se trocar;

e Area de chuveiros com boxes individualizados masculino, feminino e para pessoas com mobilidade
reduzida com dimens&es regulamentares, todos fechados por porta, contendo suporte para colocagao
de toalha, roupas e acessorios dentro do box;

e Area com tanque para lavagem e varal para secagem de roupas;

e Refeitdério com méveis (mesas e cadeiras), micro-ondas, cafeteira e bebedouros com agua potavel;
e Servigo de rede de dados sem fio com acesso livre aos usuarios e colaboradores, com 100% (cem
por cento) de cobertura na area do prédio e do estacionamento, com as mesmas caracteristicas dos
postos SAU;

e lluminagéo e limpeza 24 (vinte e quatro) horas por dia; e

e Sala de descanso e lazer com mesas, cadeiras, sofas e TV.
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A CONCESSIONARIA podera explorar comercialmente RECEITAS ACESSORIAS provenientes dos
pontos de parada de descanso, nos casos previstos na listagem acima apd6s a décima segunda hora
de utilizagdo. Para os demais servicos, a CONCESSIONARIA podera explorar as RECEITAS
ACESSORIAS livremente, atendidas as disposigdes contratuais e a legislagéo vigente.

As regras para utilizagdo dos pontos de parada de descanso serdo definidas em atos normativos da
ARTESP.

Caso ndo haja exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS para os servicos a seguir, o ponto de parada
de descanso devera estar, preferencialmente, préximo a um Posto de Servico e Abastecimento
regularizado e autorizado, com acesso a rodovia, contendo: (i) Servicos de abastecimento e
atendimento de emergéncia, como borracharia, oficina mecanica, auto elétrica, valeta para troca de
6leo, lojas de acessorios e outros; e (ii) Restaurante, lanchonete, telefone, loja de conveniéncia,
fraldario, etc.

12. PROGRAMA CARBONO NEUTRO (Operagao Carbono Neutro)

O Programa Carbono Neutro devera ser implementado pela CONCESSIONARIA com o objetivo de
descarbonizar sua operagéo e/ou neutralizar as emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas
em carbono equivalente (CO2e), provenientes das atividades de operagdo da CONCESSIONARIA no
SISTEMA RODOVIARIO.

Para fins exclusivamente do referido Programa, entende-se como atividades de operacdo, a seguinte
lista exaustiva:

° inspecgéao de trafego;

° servigos de guincho e atendimento mecanico;

° ambulancias;

° atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensao de animais); e

° operagdo do CCO e dos demais prédios geridos pela CONCESSIONARIA.
O Programa sera composto por trés fases abaixo descritas e especificadas.
12.1. Inventario

A CONCESSIONARIA devera realizar inventario anual para calcular todas as suas emissdes de GEE
(abrangendo os escopos 1, 2 e 3 conforme GHG Protocol) e quantificar as emissdes (em carbono
equivalente) relativas as atividades de operagdo da CONCESSIONARIA a serem neutralizadas.

O prazo para apresentacédo do primeiro inventario consta do item 13 deste ANEXO. Os Inventarios
deverdao compreender o periodo de janeiro a dezembro do ano anterior, sendo elaborados com base
em metodologias e padrdes internacionalmente reconhecidos no mercado, como a Norma ABNT NBR
ISO 14.064-1, GHG Protocol e/ou outras normas equivalentes.

Os inventarios deverao abranger todas as emissdes relativas as atividades de operagéo.
A CONCESSIONARIA devera apresentar & ARTESP certificacdo do seu inventario. A certificagéo

devera ser realizada por empresa independente, idonea, de notdria especializagdo e que possua as
devidas habilitagdes junto a 6rgdos competentes, como o INMETRO.
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O inventario de emissodes e sua certificacdo deverao ser apresentados a ARTESP anexo ao Relatério
Anual de Desempenho Ambiental (RADA), em conjunto com a definicdo de metas voluntarias de
reducéo de emissbées de GEE, em carbono equivalente (CO2e), para o préximo periodo.

12.2. Compensagao

A CONCESSIONARIA devera realizar a compensagdo das emissdes de gases de efeito estufa com o
objetivo de neutralizar, no minimo, as emissdes decorrentes das atividades de operagdo do SISTEMA
RODOVIARIO. A CONCESSIONARIA devera adicionalmente determinar quais atividades sdo as
maiores contribuidoras para as emissoes de CO2e e buscar prioritariamente a descarbonizagao destas
atividades, optando por métodos que possuam menor emissao de CO2e.

O programa de compensacao devera ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas
indicadas nos inventarios anuais. Atendem como medida compensatdria, dentre outras: (i) projeto de
plantio compensatério e/ou reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no Mercado Regulado
ou Voluntario.

No caso da opgéo de neutralizagdo das emissdes por projeto de reflorestamento, este ndo podera
estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigagbes legais da
CONCESSIONARIA, e sua manutencdo deverd ser garantida até que o plantio se torne
autossustentavel.

A CONCESSIONARIA devera adotar as medidas compensatérias preferencialmente no Estado de Sao
Paulo.

12.3. Certificagao de neutralizagao de GEE

Como forma de garantir a eficacia do presente programa, a CONCESSIONARIA devera obter, ao final
de cada ciclo quinquenal descrito no item 12.2 acima, certificado e/ou documento equivalente emitido
por empresa independente, idénea, de notéria especializagdo e que possua as devidas habilitagbes
junto a 6rgdos competentes, para atestar 8 ARTESP o cumprimento do objetivo de neutralizagdo das
emissbdes de GEE das atividades de operagao.

O referido certificado sera utilizado pela ARTESP para confirmar a neutralizagcdo das emissoes

ocorridas no periodo, 0 que sera realizado por meio de comparagao entre as informagdes presentes
nos inventarios e as neutralizagdes certificadas.

13. QUADRO DE PRAZOS

ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Homologacdo de sistema MIP no Até 180 (cento e oitenta) dias contadas
SISTEMA EXISTENTE 3.1 da data de inicio da operagéo dos
respectivos PORTICOS
Adaptagdo e homologagao do sistema Até 180 (cento e oitenta) dias contadas
MIP para o} SISTEMA 3.1 da operagao dos respectivos
REMANESCENTE PORTICOS
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ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Estudo de localizagao do Sistema de Até 6 (seis) meses apos a data de
Pesagem do SISTEMA RODOVIARIO 4.21.2 assinatura ~ do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Projeto de adequagdo do Sistema de Até 6 (seis) meses apods a assinatura do
Pesagem do SISTEMA 4.21.2 TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.
REMANESCENTE
Levantar, identificar e iniciar o processo Até 3 (trés) meses apos a data de
de regularizagcéo das ocupagbes das 4255 assinatura ~ do TERMO DE
FAIXAS DE DOMINIO do SISTEMA B TRANSFERENCIA INICIAL.
RODOVIARIO
Entrega de cronograma para a entrega Até 6 (seis) meses contados a partir da
de Plano de Gestao Operacional de data de assinatura do TERMO DE
ACESSOS AS PROPRIEDADES 4.2.5.1. TRANSFERENCIA INICIAL.
LINDEIRAS do SISTEMA
RODOVIARIO
Levantamento de todos os ACESSOS 6 (seis) meses apos a data de assinatura
AS PROPRIEDADES LINDEIRAS 4251 do TERMO DE TRANSFERENCIA
existentes INICIAL.
Pesquisa quanto a regularidade dos 12 (doze) meses apés a data de
ACESSOS AS PROPRIEDADES 4251 assinatura do TERMO DE
LINDEIRAS TRANSFERENCIA INICIAL.
Elaboragdo de planta na base
aerofotogramétrica atualizada e 18 (dezoito) meses apés a data de
georreferenciada constando a FAIXA \ P
P A 4251 assinatura do TERMO DE
DE DOMINIO e os ACESSOS AS TRANSFERENCIA INICIAL
PROPRIEDADES LINDEIRAS '
devidamente numerados
Elaboragédo e entrega de cadastro de . :
ACESSOS AS  PROPRIEDADES Até 12 (doze) meses contados a partir
LINDEIRAS. indicando a situacio de 4253 da data de assinatura do TERMO DE
' ¢ TRANSFERENCIA INICIAL.
cada um deles
Entrega do Plano de Gestéo . .
Operacional de ACESSOS AS Até _18 (dezoito) meses contados a
4251 partir da data de assinatura do TERMO
PROPRIEDADES LINDEIRAS do DE TRANSFERENCIA INICIAL
SISTEMA RODOVIARIO. '
Entrega do Plano de Gestao Até 6 (seis) meses contados a partir da
Operacional de FAIXA DE DOMINIO do 4255 data de assinatura do TERMO DE
SISTEMA RODOVIARIO TRANSFERENCIA INICIAL.
Entrega das viaturas e equipamentos 497 A partir da data de assinatura do TERMO
para Policia Militar Rodoviaria - DE TRANSFERENCIA INICIAL.
Implantaggo, operagao e Q|vulgagao Até 45 (quarenta e cinco) dias contadas
dos demais canais de relacionamento . 0
com o USUARIO previstos na 5.2.7 da data de assinatura do TERMO DE
. ~ TRANSFERENCIA INICIAL.
legislagao vigente
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ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Cumprimento das exigéncias
A1 80 (noventa) i cotacosca
na legislacdo vigente referente aos 527 de assinatura do TERMO DE
) e . . TRANSFERENCIA INICIAL.
canais de ouvidoria e demais canais de
relacionamento com o USUARIO
Cumprimento dos requisitos
OF:(;:(S:'S?E;S’ rev?s(ignlitarat:\éoissla ég Até 90 (noventa) dias contados da data
\F/)i ente refereﬁte a ouvidoria egdemgais 52.7 de assinatura do TERMO DE
gen . TRANSFERENCIA INICIAL.
canais de relacionamento com o
USUARIO
Cumprimento  dos requisitos e
indicadores de qualidade e prazos Até 90 (noventa) dias contados da data
previsto na legislagéo vigente referente 5.2.7 de assinatura do TERMO DE
a ouvidoria e demais canais de TRANSFERENCIA INICIAL.
relacionamento com o USUARIO
Certificagdo do Sistema de Gestéo de Até 18 (dezoito) meses contados da
Seguranga Viaria 7.21 data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Primeira inspecgao/auditoria de Até 24 (vinte e quatro) meses contados
seguranca rodoviaria do SISTEMA 7.2.2 da data de assinatura do TERMO DE
RODOVIARIO TRANSFERENCIA INICIAL.
Demais inspegdes/auditorias de
seguranga rodoviaria do SISTEMA 722 A .Cad.a 4. (quatr9) anos contados da
RODOVIARIO primeira inspegao.
Primeiro Relatério do Programa de No 15° dia do més subsequente a data
Reducéo de Acidentes 7.2.3 de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL
Comisséao de seguranga viaria Até 6 (seis) meses contados da data de
7.2.5 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
T T L T At 16 (dezoto) meses contacos o
) P ¢ 7.2.6 data de assinatura do TERMO DE
de risco do SISTEMA EXISTENTE e TRANSFERENCIA INICIAL
SISTEMA REMANESCENTE '
Entrega do manual de operagéo dos Até 360 (trezentos e sessenta) dias
veiculos operacionais a ARTESP para 8 contados da data de assinatura do
aprovagao TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL.
Entrega do Manual de Operacdo do Até 60 (sessenta) dias antes do inicio
Sistema de Controle de Arrecadacao a 8 da entrada em operagéo dos
ARTESP para aprovacgao PORTICOS.
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ESTADO

ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
E_ntrega do manual de _operagao do Até 12 (doze) meses contados da data
Sistema de Controle de Fiscalizagao de .
Transito e Transporte e Apoio aos 8 '?’eRZ?\JSénFaénggsglgElﬁll\é?AEE
SERVICOS NAO DELEGADOS '
E.”"ega do Manual de Qperalgao do Até 12 (doze) meses contados da data
Sistema de Comunicagéao e . 0
Relacionamento a ARTESP para 8 de assinatura do TERMO DE
~ TRANSFERENCIA INICIAL.
aprovagao
Entrega do Manual de Operacdo do Até 12 (doze) meses contados da data
Sistema de Sensoriamento de Trafego 8 de assinatura do TERMO DE
a ARTESP para aprovagao TRANSFERENCIA INICIAL.
Entrega do Manual de Operagcdo do Até 12 (doze) meses contados da data
Sistema Viario, Seguranca e Conforto 8 de assinatura do TERMO DE
dos Usuarios TRANSFERENCIA INICIAL.
Fornecimento de imagens digitais Até 3 (trés) meses contados data de
coloridas de todo o SISTEMA 9.1.2 assinatura ~ do TERMO DE
RODOVIARIO TRANSFERENCIA INICIAL.
Certificagao de garantia de qualidade Até 2 (dois) anos contados da data de
9.2 assinatura ~ do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Primeiro inventario anual de emissdes Até 12 (doze) meses da data de
de GEE 12.1 assinatura ~ do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.




