

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

PPP LINHAS 11, 12 E 13

**ANEXO II.D – PROJETOS, OBRAS CIVIS E SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE DO PODER  
CONCEDENTE**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

PPP LINHAS 11, 12 E 13

**ÍNDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INTERVENÇÕES .....</b>	<b>3</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

PPP LINHAS 11, 12 E 13

## **1 INTRODUÇÃO**

- 1.1. Este ANEXO indica as INTERVENÇÕES a cargo do PODER CONCEDENTE, em execução ou a serem executadas, prioritariamente, pela CPTM e METRÔ-SP.
- 1.2. Após a conclusão da INTERVENÇÕES, a CERTIFICADORA DE IMPLANTAÇÃO, atuará na avaliação da obra entregue, buscando identificar eventuais divergências com projeto e com as disposições técnicas, legais e contratuais. Ao final dessa atividade, a CERTIFICADORA DE IMPLANTAÇÃO emitirá a CERTIFICAÇÃO de cada INTERVENÇÃO, enviando-a para a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE.
  - 1.2.1. Uma vez emitida a CERTIFICAÇÃO, as PARTES terão 15 (quinze) dias para questioná-la perante quaisquer dos mecanismos presentes no CAPÍTULO XXV do CONTRATO. .
- 1.3. No período de execução das obras das estações a partir da emissão da LP, a prioridade de acesso às INTERVENÇÕES nas dependências da estação será daqueles responsáveis pela obra, ou seja, CPTM, METRÔ-SP e PROJETO TIC EIXO NORTE. Após esse prazo, a prioridade de acesso passa a ser da CONCESSIONÁRIA.

## **2 INTERVENÇÕES**

- 2.1. As INTERVENÇÕES listadas a seguir indicam as obras nas estações e nos trechos de VIA PERMANENTE eletrificada e sinalizada, sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE.
- 2.2. Todas as INTERVENÇÕES mencionadas neste ANEXO caracterizam-se, para todos os efeitos, como ENCARGOS TRANSFERÍVEIS à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, exceto aquelas indicadas como a cargo do PROJETO TIC EIXO NORTE.
- 2.3. As INTERVENÇÕES em andamento na estação Penha e Gabriela Mistral, de responsabilidade do METRÔ-SP, e nas estações Palmeiras-Barra Funda, Luz, Engenheiro Manoel Feio e Aracaré, de responsabilidade da CPTM deverão ser executadas, nos termos da Cláusula 26.1.18, nos prazos de execução estabelecidos em contratos, conforme apresentado na Tabela deste ANEXO.
- 2.4. No âmbito da PROJETO TIC EIXO NORTE, a estação Palmeiras-Barra Funda será a estação terminal, tanto do serviço Linha 7-Rubi, quanto do futuro serviço expresso que conectará as cidades de São Paulo, Jundiaí e Campinas. Para a operação deste novo serviço, está prevista a ampliação das plataformas 5 e 6 por uma extensão sugerida de 150 metros. O acesso à plataforma do serviço expresso ocupará parte da área de jardim do mezanino e se estenderá



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

**PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87****CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024****PPP LINHAS 11, 12 E 13**

transversalmente ao sul da estação. Também está prevista a extensão do mezanino central para acesso no sentido oeste às plataformas que atendem ao serviço Linha 7-Rubi. Na região da estação, a MRS executará obras de capacitação das vias existentes para o tráfego de trens de carga na V1, V2 e V5, abrangendo as substituições necessárias dos componentes de superestrutura. Por fim, conforme mencionado anteriormente, a obtenção e as renovações do AVCB desta estação estão destacadas como diretrizes mandatórias no contrato da PROJETO TIC EIXO NORTE, e portanto, estão sob a responsabilidade do Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos.

- 2.5. Caso as INTERVENÇÕES para a construção da estação Pari da futura Linha 19-Celeste venham a ser iniciadas pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela execução das obras da estação Pari, que atenderá as linhas 10-Turquesa e 11-Coral, conforme regramento dos INVESTIMENTOS CONTINGENTES constante do CONTRATO.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

PPP LINHAS 11, 12 E 13

Nº	ESTAÇÃO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
1	Palmeiras-Barra Funda	Adequações na estação	11-Coral e Expresso Aeroporto	CPTM	Execução de obras para adequação da estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM	21921000200	19/01/2022	19/04/2024
					Execução de obras civis de reforma, ampliação, demolição e adequação dos ambientes da estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos	45521000100	05/05/2023	05/05/2024
			Linha 7 e TIC Eixo Norte	PROJETO TIC EIXO NORTE	Ampliação das plataformas 5 e 6 e mezanino	n/a	n/a	n/a
2	Luz	Novo acesso estação Luz	11-Coral e Expresso Aeroporto	CPTM	Execução das obras do novo túnel de ligação entre a CPTM e o Metrô na estação Luz e adequações de acesso	86020000100	14/09/2021	14/09/2025
3	Engenheiro Manoel Feio	Adequações na estação Eng. Manoel Feio	12-Safira	CPTM	Execução de obras civis para adequação de acessibilidade da estação Engenheiro Manoel Feio, linha "12-Safira"	51021000100	01/02/2022	31/07/2024
4	Aracaré	Adequações na estação Aracaré	12-Safira	CPTM	Execução de obras civis para adequação de acessibilidade da estação Aracaré, na linha 12 - Safira da CPTM	44922000100	15/05/2023	14/05/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

PPP LINHAS 11, 12 E 13

Nº	ESTAÇÃO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
5	Penha	Construção da estação Penha	11-Coral	METRÔ-SP	Execução das obras civis, contemplando obra bruta, acabamento e via permanente, no trecho entre a Estação Penha (inclusive) e o VSE Castelo Branco (inclusive) – trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 2 – Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	4138221302 (último aditivo disponibilizado 4138221302_06)	abr/24	set/27
6	Gabriela Mistral	Construção da estação Gabriela Mistral (Tiquatira)	12-Safira, 13-Jade e Expresso Aeroporto	METRÔ-SP	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento, no trecho entre as Estações Aricanduva e Tiquatira - Trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 2 – Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	4138221306	abr/24	dez/30
7	Pari	Construção da estação Pari*	19-Celeste	METRÔ-SP	Até a data de emissão deste anexo não há contratação de obra para construção da estação Pari da Linha 19-Celeste.	n/a	n/a	n/a

\*investimento contingente sujeito a conclusão das obras a serem realizadas pelo METRÔ-SP.