

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024  
PPP LINHAS 11, 12 e 13

**ANEXO IV.A - APENSO 5 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA – RAAS / ETAPAS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (NAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO) (A SEREM EXECUTADAS NAS FASES DE PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DA CONCESSÃO)**

Devem ser elaborados Relatórios de Acompanhamento Ambiental e Social (RAAS) nas FASES de PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO, e estes devem considerar as seguintes periodicidades:

- **Etapa de Planejamento (LP):** O RAAS deverá ser apresentado pela Concessionária trimestralmente ao Poder Concedente ao longo do período contratual, iniciado a partir da assinatura do contrato de concessão e concluído no início das obras principais na faixa operacional, ficando a cargo da Concessionária a responsabilidade pelo processo de licenciamento.
- **Etapa de Construção (LI):** O RAAS deverá ser apresentado pela Concessionária trimestralmente ao Poder Concedente. Os relatórios deverão ser apresentados a partir do início da primeira frente de obra principal (primeira Licença de Instalação - LI) até o fim das obras licenciadas para as Linhas que compõem o Lote 1.1, que será consolidado por meio da obtenção da Licença de Operação – LO (Linhas 11, 12 e 13 da CPTM).
- **Etapa de Operação (LO):** O RAAS da Etapa de Operação deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA anualmente ao Poder Concedente a partir da obtenção da Licença de Operação das obras principais do Lote 1.1 do Trem Metropolitano de São Paulo, ou da Licença de Operação mais recente, caso haja antecipação da operação de trechos prioritários.

O RAAS, visa o registro e disponibilização contínua de resultados e dados para o Poder Concedente, com enfoque na melhoria de seus procedimentos internos e políticas de gestão que dão suporte ao gerenciamento do sistema de gestão socioambiental (SGAS) e consecução dos indicadores necessários para um controle socioambiental satisfatório das atividades previstas e executadas.

Na etapa de planejamento, o RAAS tem como foco apresentar os procedimentos ambientais e as principais ações realizadas pela CONCESSIONÁRIA, evidenciando avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da PPP.

Salienta-se que as atividades relativas ao RAAS deverão ser relatadas pela STM/CPTM enquanto responsável pelo licenciamento ambiental prévio do Projeto.

Para a etapa de construção, o RAAS se direciona para a descrição de todos os avanços no planejamento para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA e execução dos mesmos, incluindo informações sobre todos os serviços do Lote 1.1, contemplando tanto os aspectos da gestão socioambiental das obras como também da operação da infraestrutura existentes.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

Já na etapa de operação o RAAS tem como finalidade apresentar os avanços no planejamento e as ações realizadas para atendimento dos compromissos socioambientais previstos para a CONCESSIONÁRIA, incluindo informações sobre todos os componentes da PPP.

No que diz respeito aos capítulos componentes do RAAS, destaca-se que cinco capítulos iniciais deverão conter informações sobre o empreendimento, a concessionária, os empreendedores do Projeto e a equipe responsável pela elaboração do RAAS, sendo essenciais em todas as fases do projeto. Nos demais capítulos, as informações deverão atender às especificidades de cada etapa, conforme detalhado a seguir.

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) – CAPÍTULOS INICIAIS**

- 1. Resumo Executivo**
- 2. Introdução e Apresentação Geral**
- 3. Estrutura de Gerenciamento Ambiental da Concessionária e Identificação do Empreendedor**

*Informações como: Razão Social, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Cadastro Técnico Federal (CTF), Endereço completo, Representantes legais, Contatos da Coordenação de Sustentabilidade/Socioambiental da concessão.*

- 4. Identificação da Equipe Responsável pela Elaboração do Relatório**
- 5. Identificação do Trecho sob Concessão**

*Informações como: Rol de subtrechos (se houver), discriminando Km inicial, Km final e extensão; mapa de localização do trecho concedido e respectivos subtrechos; mapa de localização das estações pertencentes ao trecho concedido.*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA ETAPA DE PLANEJAMENTO**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da Etapa de Planejamento devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

- 6.1. Processos de Transferência de Responsabilidade Socioambiental**
  - 6.1.1. Transferência de Titularidade da Licença de Operação em Vigor**
  - 6.1.2. Inventário de Passivos Ambientais**
  - 6.1.3. Conformidade com as Condicionantes das Licenças de Instalação e Licenças de Operação em Vigor (considerando eventuais pendências/condicionantes socioambientais em aberto)**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

6.1.4. Estruturação e gerenciamento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a etapa de Planejamento (SGASS-PRE-CON)

**6.2. Atividades de Licenciamento Ambiental da Obra Principal**

6.2.1. Processo de Licenciamento junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

6.2.1.1. Licenças Emitidas

6.2.1.2. Análise de Condicionantes

6.2.2. Atividades junto a outros Órgãos Intervenientes no Licenciamento

6.2.2.1. Anuências / Autorizações Emitidas

6.2.2.2. Análise de Condicionantes

6.3. Atividades do Plano de Ação de Reassentamento (PAR) e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)

6.3.1. Elaboração do PAR e do PRMS (conforme aplicável)

6.3.2. Cadastro Físico/Legal

6.3.3. Cadastro Socioeconômico

6.3.4. Implantação do PAR/PRMS

6.4. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)

6.4.1. Elaboração do PEPI

6.4.2. Mapeamento e Análise de Partes Interessadas

6.4.3. Atividades de Comunicação e Consulta Prévia

6.4.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas

6.4.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas Internas

**6.5. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem às Mudanças Climáticas**

6.6. Atividades de Estruturação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança **para a Fase de Construção** (SGASS-CON)

6.6.1. Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção

6.6.2. Estabelecimento de políticas e procedimentos ambientais, de saúde e segurança, e de proteção da mão de obra/recursos humanos



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

- 6.6.3. Programa de Recuperação de Passivos Ambientais
- 6.6.4. Programa de Treinamento de Mão de Obra e Emprego Local
- 6.6.5. Processo de Certificação ISO 14001
- 6.6.6. Operacionalização do Procedimento de Análise e Aprovação de Travessias da Faixa operacional por Terceiros
- 6.7. Cronograma Socioambiental da Fase de Planejamento**
  - 6.7.1. Cronograma Inicial
  - 6.7.2. Situação Atual e Análise de Desvios
  - 6.7.3. Cronograma Revisado
- 6.8. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**
- 6.9. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**
- 6.10. Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**
- 6.11. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**
- 6. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**
  - 7.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento**
  - 7.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC**
- 7. ANEXOS**
  - 8.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas emitidas no período**
  - 8.2. Tabela consolidada de condicionantes de licenciamento e datas vinculadas (inclusive Programas Ambientais e Sociais do PBA)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA ETAPA DE CONSTRUÇÃO**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da Etapa de Construção, devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

- 1. Status da Construção – Obra Principal**
  - 1.1. Avanços e situação no fim do trimestre**
  - 1.2. Registro de interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga no período**
  - 1.3. Mudanças / ajustes de engenharia definidos ou em análise no período**
  - 1.4. Atividades previstas para o próximo trimestre**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024  
PPP LINHAS 11, 12 e 13

- 1.5. Interrupções dos serviços de transporte de passageiros / carga programadas para o próximo trimestre**
- 1.6. Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais de Licença Prévia (LP)/Licença de Instalação (LI)**
- 2. Status de Construção – Obras Complementares (se houver)**
  - 2.1. Avanços e situação no fim do trimestre**
  - 2.2. Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais de Licença Prévia (LP)/Licença de Instalação (LI)**
- 3. Relatório de Andamento**
  - 3.1. Gestão Socioambiental da Operação do Sistema Existente**
    - 3.1.1. Conformidade com as Condicionantes das Licença de Operação (LO) em Vigor
    - 3.1.2. Processos de Licenciamento de Obras Complementares em curso
  - 3.2. Atividades de Licenciamento Ambiental da Obra Principal**
    - 3.2.1. Conformidade com as Condicionantes das Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) em Vigor
    - 3.2.2. Conformidade com as Condicionantes de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)
    - 3.2.3. Processo de Licenciamento complementar em curso junto a CETESB (canteiros de obras, bota-foras etc.)
      - 3.2.3.1. Licenças emitidas no período
      - 3.2.3.2. Análise de Condicionantes
    - 3.2.4. Processos de autorização junto a outros Órgãos Intervenientes no Licenciamento
      - 3.2.4.1. Anuências / Autorizações Emitidas
      - 3.2.4.2. Análise de Condicionantes
  - 3.3. Informe de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança da Construção da Obra Principal**
    - 3.3.1. Mão de Obra no Período (histograma e informações sobre qualificação, gênero e outras categorias especiais)
    - 3.3.2. Não Conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Concedente em aberto no início do período
    - 3.3.3. Não conformidades encerradas no período (dentro e fora do prazo)
    - 3.3.4. Não conformidades abertas no período



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

- 3.3.5. Estatísticas de acidentes e incidentes (do período e cumulativas)
- 3.3.6. Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos
- 3.3.7. Verificações/auditorias de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Ministério do Trabalho, IPHAN, DAEE, entre outros)

**3.4. Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA) da Obra Principal**

- 3.4.1. Andamento por programa no período e avanço cumulativo
- 3.4.2. Análise e justificativa de desvios
- 3.4.3. Análise de resultados dos programas

**3.5. Informe de Implantação do Plano de Ação de Reassentamento e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)**

- 3.5.1. Atividades de divulgação e consulta no período
- 3.5.2. Avanço nos processos de desapropriação / indenização / imissão de posse
- 3.5.3. Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades
- 3.5.4. Avanço na implantação de obras para recepção de população e/ou atividades econômicas relocadas
- 3.5.5. Avanço no reassentamento físico de posseiros / ocupantes
- 3.5.6. Avanço na relocação de atividades econômicas e recuperação dos meios de subsistência
- 3.5.7. Conformidade com a implantação das medidas de apoio complementar e/ou assistência social previstas no PAR/PRMS
- 3.5.8. Informe de Gestão de Reclamações
- 3.5.9. Informe de Processos Judiciais
- 3.5.10. Informe de casos especiais (ex. tratativas junto a vulneráveis e situações não previstas no PAR/PRM)
- 3.5.11. Verificação de conformidade por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)

**3.6. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)**

- 3.6.1. Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
- 3.6.2. Atividades de Comunicação e Consulta realizadas durante a Construção
- 3.6.3. Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
- 3.6.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas
- 3.6.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas internas

**3.7. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**

- 3.7.1. Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período
- 3.7.2. Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período
- 3.7.3. Composição porcentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024  
PPP LINHAS 11, 12 e 13

**3.8. Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Construção (SGASS-CON)**

- 3.8.1. Atividades de automonitoramento no período
- 3.8.2. Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de SS interna
- 3.8.3. Auditorias internas do SGASS-CON e Planos de Ação
- 3.8.4. Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental e Social da(s) construtora(s)
- 3.8.5. Auditorias dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança da construtora principal e dos subcontratados principais
- 3.8.6. Auditorias documentais dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança (amostragem aleatória) de construtoras e subcontratados secundários/de apoio

**3.9. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**3.10. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**3.11. Ações Cíveis Públicas ou outros processos Ministério Público**

**4. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**

**4.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento**

**4.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC**

**5. ANEXOS**

**5.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas de Obras Secundárias / Complementares emitidas no período**

**5.2. Licenças de áreas de apoio à construção da Obra Principal emitidas no período**

**5.3. Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do concedente no período**

**5.4. Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período**

**5.5. Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período**

**5.6. Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual**

**5.7. Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período**

**5.8. Tabela de acompanhamento de processos judiciais**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (RAAS) DA ETAPA DE OPERAÇÃO**

As diretrizes temáticas para estruturação do RAAS da Etapa de Operação, devem compreender aos 5 capítulos iniciais mencionados anteriormente, e aos demais capítulos a seguir.

**6. Status de Construção – Obras Complementares (se houver)**

**6.1. Avanços e situação no fim do período**

**6.2. Conformidade com condicionantes e requisitos ambientais da Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO)**

**7. Relatório de Acompanhamento**

**7.1. Gestão Socioambiental da Operação do Sistema Ampliado, incluindo o Lote 1.1**

7.1.1. Conformidade com as Condicionantes da Licença de Operação (LO) da Obra Principal e obras complementares (se aplicável) relativas a pendências de encerramento da fase de construção (desativação/remoção de canteiros de obra, recuperação de áreas degradadas, plantios compensatórios, pagamento de compensação ambiental, outras)

7.1.2. Conformidade com as Condicionantes Permanentes das Licença de Operação (LO) em Vigor (incluindo sistema existente e obra principal)

7.1.2.1. Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária

7.1.2.2. Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias

7.1.3. Conformidade com as Condicionantes da Fase de Operação de outros órgãos intervenientes no licenciamento (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)

7.1.3.1. Condicionantes de responsabilidade exclusiva da Concessionária

7.1.3.2. Condicionantes de responsabilidade compartilhada com outras Concessionárias

7.1.4. Processos de Licenciamento de Obras Secundárias / Complementares em curso

7.1.5. Licenças ambientais emitidas no período

7.1.6. Autorizações / anuências / outorgas obtidas no período (IPHAN, DAEE, IBAMA, outros)

7.1.7. Não Conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Concedente em aberto no início do período

7.1.8. Não conformidades encerradas no período (dentro e fora do prazo)

7.1.9. Não conformidades abertas no período



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

- 7.1.10. Estatísticas de acidentes e incidentes (do período e cumulativas)
- 7.1.11. Conformidade com os indicadores de performance ambiental e de saúde e segurança estabelecidos para a fase de operação
- 7.1.12. Verificações/auditorias de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Ministério do Trabalho, IPHAN, DAEE, outros)

**7.2. Informe de Implantação de Programas Ambientais e Sociais (PBA) da Licença de Operação (LO) da Obra Principal**

- 7.2.1. Andamento por programa no período e avanço cumulativo
- 7.2.2. Análise e justificativa de desvios
- 7.2.3. Análise de resultados dos programas

**7.3. Informes de Andamento, Monitoramento e de Encerramento do Plano de Ação de Reassentamento e do Plano de Recuperação dos Meios de Subsistência (PRMS)**

- 7.3.1. Atividades de divulgação e consulta no período
- 7.3.2. Atividades de monitoramento da reinserção social de famílias reassentadas
- 7.3.3. Atividades de monitoramento dos processos de recuperação dos meios de subsistência
- 7.3.4. Avanço nos processos de saneamento legal de propriedades
- 7.3.5. Informes do Registro de Gestão de Reclamações e Queixas
- 7.3.6. Informes do Registro de Processos Judiciais
- 7.3.7. Informe/Registro de casos especiais (ex. tratativas junto a vulneráveis e situações não previstas no PAR/PRMS)
- 7.3.8. Verificação de conformidade realizadas por órgãos públicos no período (CETESB, Prefeituras, outros)
- 7.3.9. Avaliações ex-post individuais da situação final de famílias e atividades econômicas deslocadas ou outras partes afetadas incluídas no PAR/PRMS

**7.4. Atividades do Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI)**

- 7.4.1. Atualizações do Mapeamento e Análise de Partes Interessadas
- 7.4.2. Atividades de Comunicação e Consulta durante a Operação
- 7.4.3. Resultados de Pesquisas de Percepção realizadas no período
- 7.4.4. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas externas



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024  
PPP LINHAS 11, 12 e 13

7.4.5. Gestão de Consultas e Reclamações de Partes interessadas internas

**7.5. Atividades do Programa de Adequação do Sistema de Drenagem ao Câmbio Climático**

7.5.1. Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE no início do período

7.5.2. Processos de Solicitação de Outorga abertos no DAEE no período

7.5.3. Composição percentual segundo tipologia de dimensionamento hidráulico estabelecida no Programa de Adequação do Sistema de Drenagem

**7.6. Operação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança para a Fase de Operação (SGASS-OPER)**

7.6.1. Atividades de automonitoramento realizadas no período

7.6.2. Estatísticas de treinamento da equipe de gestão socioambiental e de Saúde e Segurança interna

7.6.3. Auditorias internas do SGASS-OPER e Planos de Ação

**7.7. Multas, Autuações, Advertências e Inquéritos**

**7.8. Processos Judiciais relativos a Aspectos Ambientais ou Sociais**

**7.9. Ações Cíveis Públicas ou outros processos vinculados ao Ministério Público**

**8. Alinhamento do projeto em relação aos Padrões de Desempenho da IFC**

8.1. Tabela resumo demonstrando alinhamento

8.2. Plano de Ação/Correção para futuro alinhamento com os Padrões de Desempenho da IFC

**9. ANEXOS**

9.1. Cópias de Licenças, Anuências, Autorizações, Outorgas de Obras Secundárias / Complementares emitidas no período

9.2. Licenças de áreas de apoio à construção de obras secundárias emitidas no período (se houver)

9.3. Tabela consolidada de não conformidades emitidas pela Supervisão Ambiental do Poder Concedente no período

9.4. Tabela de Consultas e Reclamações Externas Recebidas no Período

9.5. Tabela de Consultas e Reclamações Internas Recebidas no Período

9.6. Tabela de Processos de Solicitação de Outorga em análise no DAEE / ANA e Status Atual





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Parcerias em Investimentos  
**PROCESSO SPI Nº 021.00000891/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024**  
**PPP LINHAS 11, 12 e 13**

- 9.7. Cópia de multas, autuações, advertências e inquéritos recebidas / abertas no período**
- 9.8. Cópia das Fichas de Avaliação Ex-Post de famílias e atividades econômicas deslocadas  
incluídas no PAR/RMV**
- 9.9. Tabela de acompanhamento de processos judiciais**