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PARTE | - REQUISITOS AMBIENTAIS E SOCIAIS GERAIS
1. INTRODUCAO

1.1. A CONCESSIONARIA devera projetar, construir, operar e manter a CONCESSAO, de acordo com:
(i) os requisitos da legislagdo federal, estadual e municipal aplicaveis; (i) os PADROES DE
DESEMPENHO; e (iii) com as Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, Saude e Seguranca do Grupo
do Banco Mundial (GBM)/IFC (“Diretrizes GBM/IFC”), e Diretrizes Especificas de Meio Ambiente,
Saude e Seguranca do GBM/IFC para projetos de ferrovias (ambas elaboradas em abril de 2007
e disponiveis em https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-
and-safety-guidelines), conforme aplicaveis. Os requisitos ambientais e sociais aplicaveis da IFC
e GBM sdo aqui referidos como os "Requisitos AS da IFC ".

1.1.1. Nos casos de sobreposi¢do entre os requisitos, serdo aplicaveis os mais restritivos.

1.2. Osestudos ambientais e sociais requeridos devem ser conduzidos por profissionais das dreas de
Salde e Seguranca, Meio Ambiente e Social (SSMAS) competentes, com experiéncia relevante
na realizacdo de avaliagbes de impacto para projetos semelhantes e com experiéncia adequada
na aplicacdo dos Requisitos AS da IFC, conforme o APENSO 2.

2. PD1: AVALIAGAO E GESTAO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

2.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar Estudo(s) de Avaliacio de Impacto Ambiental e Social —
ESIA para o escopo cabivel da CONCESSAO, o qual deverd ser: (i) preparado por uma empresa
de consultoria especializada em SSMAS, com experiéncia relevante no setor metroferroviario e
preferencialmente experiéncia no ESTADO, bem como experiéncia relevante na aplicacdo dos
Requisitos AS da IFC; e (ii) revisado e validado pelo AUDITOR INDEPENDENTE antes do inicio
qualquer atividade relacionada a construgdo, manutencdo e operacao.

2.1.1.  AAPROVACAO pelo AUDITOR INDEPENDENTE deveréd ser obtida em até 30 (trinta) dias
do encerramento da FASE PRE-OPERACIONAL.

2.1.2. A CONCESSIONARIA deverad realizar uma comparacdo entre o escopo de ESIA
apresentado no APENSO 2 e os Estudos de Impacto Ambiental que devem ser
elaborados no ambito do processo de licenciamento ambiental. No caso de ser
identificada uma ou mais discrepancias entre os dois escopos e nao for possivel incluir
escopo adicional no estudo para o licenciamento ambiental, um ou mais estudos
complementares podem ser preparados conforme a necessidade para fechar todas as
diferencgas entre os respectivos estudos para atender a todos os Requisitos AS da IFC.

2.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar o Sistema de Gest3o de Saude e Seguranca, Meio Ambiente
e Social - SGSSAS de acordo com (i) os requisitos estabelecidos no PD1 e na legislagdo brasileira;
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(ii) a avaliacdo apresentada no ESIA; e (iii) os planos e programas de gestdo a serem elaborados
de acordo com os TdRs detalhados no APENSO 2.

2.2.1. O SGSSAS devera ser elaborado em até 30 (trinta) dias do encerramento da FASE PRE-
OPERACIONAL. A partir deste marco, caberd & CONCESSIONARIA implementar e
manter o SGSSAS atualizado.

2.2.2. O SGSSAS deverd gerir os riscos e impactos ambientais e sociais da CONCESSAO ao
longo de todas as suas fases, de forma estruturada e continua.

2.2.3. O SGSSAS sera proporcional ao nivel de riscos e impactos da CONCESSAO e projetado
para gerenciar os riscos e impactos relacionados ao SSMAS de forma estruturada e
sistematica.

2.3. O SGSSAS pode ser um sistema auténomo ou integrado a demais sistemas de gestdo da
CONCESSIONARIA, desde que estejam incluidos os elementos abaixo:

i Politica socioambiental abrangente que indicard quem, dentro da organizacdo da
CONCESSIONARIA, garantira seu cumprimento e serd responsavel por sua execuc3o.

ii. Plano para desenvolvimento da capacidade organizacional e competéncia da
CONCESSIONARIA para implementar, manter e, se necessdrio, reforcar o SGSSAS,
incluindo a definicdo de fungdes e responsabilidades relevantes da equipe técnica com
competéncias e conhecimentos adequados que atendam plenamente aos PADROES
DE DESEMPENHO.

iii. Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS, constituido por Programas de Gestao,
incluindo medidas e a¢Oes de prevencdo, mitigacdo, melhoria e monitoramento de
desempenho, que contemplem os riscos e impactos de SSMAS decorrentes de todas
as atividades da CONCESSIONARIA, identificados no ESIA e em processo de revisdo
continua. Os programas devem estar alinhados com a legislacdo brasileira aplicavel e
os Requisitos AS da IFC relevantes. Os Programas de Gestao serdao documentados
combinando procedimentos operacionais, praticas, planos e documentos
comprobatérios relevantes, cobrindo todos os riscos e impactos de SSMAS
relacionados as atividades da CONCESSIONARIA. O PGAS deverad incluir um
cronograma para preparag¢do e implementagdo dos diversos Programas de Gestdo, a
estar preparado e aprovado até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer atividade
geradora de impacto.

iv. Como parte dos Programas de Gestdo que compordo o PGAS, devera ser elaborado
um Programa de Gestdo para empresas contratadas e subcontratadas, de forma a
orientar: (a) a atribui¢do de responsabilidades entre CONCESSIONARIA, contratadas e
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subcontratadas; (b) a inclusdo de requisitos ambientais e sociais relevantes nos
respectivos — em particular, as disposicdes de cada PADRAO DE DESEMPENHO
relevante para as condi¢des de emprego e de trabalho, a obrigacdo de cumprir o
Cédigo de Conduta da CONCESSIONARIA, os requisitos para desenvolver, implementar
e manter planos e procedimentos de gestdo ambientais e sociais alinhados aos
elaborados pela CONCESSIONARIA e adaptados as atividades especificas
desenvolvidas pelo contratado/subcontratado; (c) a verificacdo das credenciais de
ambientais e sociais da equipe responsavel; (d) a supervisdo e o monitoramento do
cumprimento das condicdes contratuais ambientais e sociais e a implementacdo de
acoes corretivas, quando aplicaveis.

V. PLANO DE ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS - PEPI, consistente com os
requisitos do PD1 e adaptado as caracteristicas e interesses das Comunidades
Afetadas, e Mecanismo de Queixas e Reclamacgdes (MQR) abrangente, consolidando
as iniciativas existentes e preenchendo eventuais lacunas com o PD1 relacionadas ao
SGSSAS inicialmente elaborado, conforme TdRs apresentados no APENSO 2.

2.4. A CONCESSIONARIA elaborara e implementara o PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA (PAE), que
deverd incluir medidas de prevencado e resposta a desastres naturais, incluindo um sistema de
alerta precoce para fendmenos hidrometeorolégicos que possam colocar em risco usudrios
(precipitacbes elevadas e riscos geoldgicos), e agdes de resposta e contingenciamento para
estagOes existentes e planejadas, patios de manutengao, subestacdes e cabines seccionadoras.
O plano incluira disposi¢cdes para atualizagdes continuas, bem como exercicios de evacuacao,
pelo menos, anualmente para testar a eficacia e treinamento.

2.4.1. O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA devera incluir os requisitos de seguranca contra
incéndio e meios de saida solicitados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo
e Normas Internacionais da NFPA (“National Fire Protection Association”).

2.5. A CONCESSIONARIA deverd elaborar e/ou verificar alinhamento dos Planos de Atendimento a
Emergéncias (PAE) existentes com os PD 1 e 4 da IFC e com a legislacdo brasileira, indicando
recomendacdes necessarias para enderecamento de lacunas. O PAE deve identificar e levar em
consideracdo as Comunidades Potencialmente Afetadas pelos cendrios de emergéncia
levantados.

2.6. A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar um sistema de gestdo da cadeia de
suprimentos, como minimo: (i) politica de compras; (ii) Cédigo de Conduta do fornecedor que
aborde o trabalho infantil, o trabalho forcado e questGes de seguranca significativas, em linha
com o PD2; (iii) clausulas contratuais em contratos comerciais com fornecedores, exigindo o
cumprimento do Cédigo de Conduta do fornecedor; (iv) processo de verificacdo para garantir
qgue os novos fornecedores tenham as politicas e procedimentos em vigor para atender aos
requisitos do Codigo de Conduta do fornecedor; (v) estratégia de comunicagdo para informar os
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fornecedores sobre o Cédigo de Conduta; e (vi) processo formal para engajamento, efeitos de
incumprimento ou desengajamento de fornecedores, em caso de ndo conformidades que ndo
sejam corrigidas.

2.7. A CONCESSIONARIA deverd elaborar RELATORIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMATICOS,
nos termos da Clausula 51 do CONTRATO, de modo a mapear todos os riscos que podem
impactar as operagdes das linhas planejadas e existentes, bem como riscos para a comunidade
que possam vir a ser exacerbados em resultado de intervencdes da CONCESSIONARIA e, propor
medidas preventivas de curto, médio e longo prazo, identificando alternativas técnicas e de
engenharia para evitar ou minimizar impactos decorrentes de EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS
e garantir a adequada operacdo dos SISTEMAS e LINHAS e a seguranca e adequada prestacdo
dos SERVICOS aos USUARIOS.

3. PD2: Condig¢oOes de Trabalho e Emprego

3.1. A CONCESSIONARIA devera respeitar as convencdes coletivas de trabalho, a legislacdo nacional
e os requisitos do PD2. Para trabalhadores que ndo estejam abrangidos por acordos de
negociacdo coletiva, os termos e condicdes de emprego, bem como os beneficios de todos os
trabalhadores em posicées semelhantes, devem ser substancialmente equivalentes.

3.2. A CONCESSIONARIA deverd engendrar esforcos razodveis para contratar trabalhadores que
eventualmente tenham sido objeto de demissdo coletiva devido 8 CONCESSAO, desde que
tenham as habilidades e qualificacbes aderentes as posi¢cdes disponiveis. Os esforcos da
CONCESSIONARIA deverdo ser documentados, para fins de avaliagdo pela ARTESP.

3.3. A CONCESSIONARIA devera desenvolver, até o final da FASE PRE-OPERACIONAL e, a partir dai,
implementar e manter atualizados:

i. Politicas e procedimentos de Recursos Humanos (RH) consistentes com os requisitos
da legislagdo brasileira e do PD2. Essas politicas devem: (i) promover condi¢bes de
emprego e de trabalho justas, seguras e saudaveis; (ii) promover a igualdade de
oportunidades e a ndo discriminagdo de todos os trabalhadores (diretos e indiretos);
(iii) salvaguardas contra o emprego de criancas de qualquer forma que seja
economicamente exploradora e/ou considerada perigosa e/ou que interfira na
educacdo da criancga; (iv) salvaguardas contra o trabalho forcado e/ou resultante do
trafico de pessoas; (v) salvaguardas contra todas as formas de violéncia e assédio com
base no género (VABG), considerando trabalhadores e comunidades afetadas; (vi)
reconhecer o direito dos trabalhadores a filiar-se em sindicatos da sua escolha, ou a
negociar coletivamente, sem retaliacGes para os trabalhadores envolvidos; e (vii)
Cdédigo de Conduta para todos os trabalhadores (incluindo de forcas de seguranca),
gue devera incluir requisitos para evitar abuso, exploracdo e assédio sexual baseada
no género e gerir relacionamento com as comunidades.
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ii. Politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de empresas
subcontratadas (em todos os segmentos e adaptados a fase da CONCESSAOQ) de acordo
com a legislacdo nacional trabalhista e os requisitos do PD2, incluindo, na medida do
possivel, clausulas especificas nos contratos celebrados com estes empregadores
terceirizados, incluindo a disponibilizacdo de acomodagdes, areas de repouso,
refeitdrio/cafetaria e instalagdes sanitarias, em boas condi¢des de higiene, conforme
diretrizes da IFC. Os procedimentos devem abranger inspe¢Bes e auditorias as
condicGes de trabalho e alojamento e condi¢cbes gerais de saude e seguranca
ocupacional dos trabalhadores terceirizados.

iii. Mecanismo de Reclamacdo dos Trabalhadores, acessivel a todos os trabalhadores
(diretos e indiretos), de forma a identificar preocupacdes, reclamacgdes e todos os tipos
de queixas relacionadas ao trabalho, incluindo VABG.

a. O Registro de ocorréncias, em casos de VABG, deverd seguir protocolo
determinado pela ARTESP.

b. O Mecanismo deve envolver um nivel adequado de gestdo e tratar
preocupacbes e reclamacBes em tempo habil, usando um processo
compreensivel e transparente que forne¢a respostas adequadas aos
interessados, e deve estar disponivel para trabalhadores diretos e
terceirizados.

c. No caso das queixas de VABG, estas devem ser tratadas com uma abordagem
centrada na/o sobrevivente e utilizando mecanismos apropriados e
confidenciais, e deve incluir procedimentos para apoiar adequadamente
a/os sobreviventes em sua reintegragdo. Este Mecanismo deve ser
gerenciado por um pessoal experiente treinado para lidar com os casos.

d. O Mecanismo deve permitir que denuncias anénimas sejam levantadas e
tratadas e nao impedir o acesso a outros recursos judiciais ou administrativos
gue possam estar disponiveis nos termos da lei ou por meio de
procedimentos arbitrais existentes, ou substituir os mecanismos de
reclamacao previstos por meio de acordos coletivos.

iv. Estabelecer, como parte do SGSASS exigido no PD1, uma abordagem sistematica para
o gerenciamento de Saude e Seguranga no Trabalho (SST) em linha com os Requisitos
AS da IFC e a legislagdo brasileira aplicdvel, incluindo as Normas Regulamentadoras
(NRs). A componente SST deve incluir, mas ndo se limitar a: (i) politica de SST
abrangente aplicavel a funcionarios e contratados; (ii) procedimentos para avaliacdo e
identificacdo de perigos e riscos de SST; (iii) matrizes de risco de SST; (iv)
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procedimentos de gestdo de SST adaptados a natureza dos perigos e riscos
identificados, que assegurem que todos os trabalhadores (incluindo subcontratados e
de terceiros) tém equipamento individual de prote¢do adequado e apropriado; (v)
Requisitos de treinamento em SST para empregados e contratados, programas de
controle e monitoramento de salde ocupacional; (vi) procedimentos de investigacdo
de incidentes; (vii) protocolos de resposta a emergéncias; (viii) inspe¢des e auditorias
de SST; (ix) acompanhamento e monitoramento de a¢des corretivas e preventivas; (x)
indicadores de SST e apresentacdo de relatério.

Devera ser desenvolvido um plano de desmobilizacdo para os trabalhadores da
construcdo, incluindo a comunicacdo adequada e oportuna do fim da fase de
construcao.

PD3: Eficiéncia de Recursos e Preveng¢ao da Poluigao

A CONCESSIONARIA devera desenvolver, até o final da FASE PRE-OPERACIONAL e, a partir dai,
implementar e manter atualizado durante toda a FASE DE OPERACAO COMERCIAL, como parte
do SGSSAS, Planos de Gestdo Ambiental (PGAs) e procedimentos especificos consistentes com
Requisitos AS da IFC, abrangendo os itens indicados, mas nao limitado a:

vi.

Vil.

Estratégia de eficiéncia de recursos para implementar gradualmente medidas técnica
e financeiramente vidveis para melhorar a eficiéncia no consumo de energia, dgua e
insumos materiais no planejamento, construcdo e operacdo de estacGes, patios de
manutencdo, subestagdes, cabines seccionadoras e estacionamentos;

Gestdo das emissOes diretas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) do Escopo 1 e 2 de
acordo com metodologias reconhecidas internacionalmente e Boas Praticas
Internacionais da Industria (BPIl);

Gerenciamento e monitoramento de efluentes liquidos industriais e sanitdrios;

Segregacdo entre agua pluvial e efluentes;

Controle e monitoramento de escoamento superficial e erosdo, incluindo a execugdo
de estudos geotécnicos prévios aos trabalhos de engenharia;

Gestdo de solo e aguas subterraneas contaminadas;

Gestdo de residuos perigosos (como por exemplo amianto) e nao perigosos, incluindo
acOes para evitar a atracado de fauna sinantrdpica e proliferacdo de vetores de doengas;
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viii. Gerenciamento de ruidos e vibragdes ambientais, incluindo estudo para identificacao
e mapeamento de Potenciais Receptores Criticos (PRCs) em alinhamento com a IPAR /
CETESB, estudo pré-construcdo de edificagcdes e estruturas vizinhas para identificar
risco de dano relacionado a ruidos e vibra¢des resultando das obras;

iX. Gestdo das emissdes atmosféricas e qualidade do ar;

X. Gerenciamento e transporte de materiais e produtos perigosos, incluindo
armazenamento e manuseio de combustivel para locomotivas e fluidos de
equipamentos elétricos; e

Xi. Manejo e controle integrados da vegetacdo — este PGA deve incluir disposicées
conformes com o PD3 no caso de serem utilizados herbicidas para a limpeza e/ou
manutencdo da faixa operacional.

Caso aplicavel, deve ser elaborado e implementado um Plano de Manejo de Pesticidas,
afirmando que os pesticidas utilizados no controle de pragas, insetos e animais peconhentos
nao incluirdo aqueles classificados como Classe de Perigo IA (extremamente perigoso) ou IB
(altamente perigoso) pela Classificacdo Recomendada de Pesticidas da OMS. Os pesticidas da
classe Il (moderadamente perigosos) s6 podem ser utilizados se estiverem em vigor disposi¢oes
adequadas em matéria de salde e seguranga.

A CONCESSIONARIA devera realizar o levantamento das dreas contaminadas que podem ser
impactadas pelas obras civis planejadas para o Projeto e justificar a necessidade de escavagao
do solo em areas contaminadas e o rebaixamento do nivel do lengol freatico (bombeamento da
agua subterranea).

4.3.1. Quando intervengGes em areas contaminadas forem necessarias, a CONCESSIONARIA
deverd garantir que todas as etapas do processo de Gerenciamento de Areas
Contaminadas, estabelecidas pela Decisdo de Diretoria n? 38 /2017 da CETESB sejam
desenvolvidas.

Caso sejam identificadas dreas com presenca de material fridvel com amianto (ex. Telhas), a
CONCESSIONARIA devera trocar esse material (ex. Por telhas de metal) e fazer o manuseio e
disposicdo do material com amianto de acordo com a legislacdo vigente, normas ABNT e os
Requisitos AS da IFC.

4.4.1. Foram identificados 8 indicios de presenca de material fridvel com amianto por meio
de vistorias técnicas realizadas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

4.4.2. A relagdio completa e resumo quantitativo de pontos em que foram identificados
indicios de presenca de amianto é apresentada no Anexo IV.B — Mapeamento de
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Passivos Ambientais e Sociais.

4.5. Caso sejam identificados niveis de ruidos acima dos permitidos para areas com PRCs
identificados, deverdao ser desenvolvidos planos de monitoramento e mitigacdo, em
cumprimento com a legislagao local e os Requisitos AS da IFC.

5. PD4: Saude e Seguranga da Comunidade

5.1. Durante a fase de planejamento do Projeto, a CONCESSIONARIA devera realizar um estudo de
alternativas locacionais visando evitar e minimizar, sempre que vidvel e factivel, riscos e
impactos a salude e seguranca da comunidade e a potenciais interferéncias no acesso ou na
manutencdo dos servicos prestados por equipamentos publicos e privados.

5.2. A CONCESSIONARIA devera desenvolver Planos de Gerenciamento de Saude e Seguranca da
Comunidade, destinados a FASE DE OPERACAO COMERCIAL, inclusive para a execucdo dos
EMPREENDIMENTOS, considerando no minimo o seguinte:

5.2.1.  Especial aten¢do a potenciais riscos e impactos adversos na comunidade relacionados
com (i) movimentacdo de veiculos e maquinaria associada a obra, especialmente em
areas densamente povoadas e/ou com grande circulagdo de pedestres (como na
proximidade de escola, unidades de saude e areas comerciais); (ii) potencial
interferéncia no acesso e/ou funcionamento de equipamentos sociais e areas de lazer;
(iii) acesso a zona de obra e locais de armazenagem de substancias perigosas; (iv)
emissOes atmosféricas e ruido (especialmente junto a receptores sensiveis como
escolas e unidades de saude); (v) trabalhadores envolvidos nas obra (como doengas
transmissiveis, assédio, violéncia baseada no género e racismo); e (vi) presenca de
forgas de segurancga patrimonial.

5.2.1.1. Os Planos de Gerenciamento de Saude e Seguranca da Comunidade deverdo
ser elaborados em até 30 (trinta) dias do inicio da execugdo de cada um dos
EMPREENDIMENTOS, conforme CRONOGRAMA  FiSICO-EXECUTIVO
elaborado pela CONCESSIONARIA.

5.2.1.2. Uma vez elaborados, os Planos de Gerenciamento de Salude e Seguranca da
Comunidade deverao ser permanentemente atualizados.

5.2.2. Deverdo ser considerados riscos e impactos na comunidade durante a fase de
construcbes relacionados com (i) impacto no transito local, particularmente em
horarios de pico; (ii) ruido e vibragdes (com potenciais riscos para a saude publica e
danos em estruturas lindeiras); (iii) presenca de trabalhadores (possiveis agentes de
transmissdo de doencas e violéncia baseada no género); (iv) presenca de forcas de
seguranc¢a patrimonial; (v) acimulo de residuos que promovam a proliferacdo de
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vetores de doenca (eg. Acimulo de dgua) e atracdo de fauna sinantrdpica.

5.2.3. Deverdo ser considerados riscos e impactos na comunidade durante a fase de
operacdes relacionados com (i) circulagdo ferroviaria tanto para passageiros, como
para a comunidade da area envolvente; (ii) travessias da linha (rodoviaria e/ou
pedonal), na travessia de pedestres em passagens subterraneas ou superiores; (iii)
descarrilamento para utentes e populag¢des residindo na area de servidao ou em areas
adjacentes; (iv) ruido e vibragGes (com potenciais riscos para a saude publica e danos
em estruturas lindeiras); (v) presenca de trabalhadores (possiveis agentes de
transmissdo de doencas e violéncia baseada no género); (vi) presenca de forcas de
seguranca patrimonial; (vii) invasdo da faixa operacional (linhas existentes); e (viii)
acumulo de residuos que promovam a proliferacdo de vetores de doenca (eg. Acumulo
de adgua) e atracdo de fauna sinantrdpica.

5.2.3.1. O Plano de Gerenciamento de Saude e Seguranca da Comunidade referente
a FASE DE OPERACAO COMERCIAL deverd ser elaborado em até 30 (trinta)
dias do encerramento da FASE PRE-OPERACIONAL, devendo ser atualizado
paulatinamente @ OPERACAO COMERCIAL da INFRAESTRUTURA A SER
CONSTRUIDA.

5.3. A CONCESSIONARIA deverd desenvolver Politica de Gest3o de Seguranca Patrimonial e Pessoal
e Plano de Gestdo de Seguranca, destinados & FASE DE OPERACAO COMERCIAL, baseado em
uma avaliacdo de risco de seguranca e com base na consulta as comunidades locais. A avaliagcdo
de riscos deve avaliar os riscos representados pelos arranjos de seguranga previstos e avaliar os
riscos de seguranca dos trabalhadores e usudrios. Cada plano de gestdo da seguranga deve
conter: (i) os objetivos de gestdo da seguranca e as partes interessadas especificas; (ii) os riscos
internos e externos identificados na avaliagdo; (iii) as disposicdes de seguranga internas e
externas; (iv) a triagem de pessoal de seguranga quanto as implicacGes em ocorréncias passadas
(verificacdo de antecedentes criminais); (v) a formacdo no uso da forca e conduta adequada; (vi)
a coordenacdo entre a CONCESSIONARIA e a policia local; (vii) a investigagdo e comunicagdo de
incidentes; e (vii) os padrées de desempenho para a adequada gestdo de seguranca.

5.4. A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar Avaliagdo e Gerenciamento de Risco de
Violéncia e Assédio Baseado em Género, incluindo campanhas de sensibilizacdo para
trabalhadores (diretos e indiretos) e comunidade e disseminacdo dos mecanismos especificos
de reclamagdo, baseados em abordagem centrada no sobrevivente e utilizando mecanismos
apropriados e confidenciais e geridos por pessoal treinado para receber e enderecar
reclamacdes de VABG.

5.5. A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA, em
linha com PD1 e PD4 e legislacgdo brasileira, incluindo os requisitos de segurancga contra incéndio
e meios de saida solicitados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo e Normas
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Internacionais da NFPA (“National Fire Protection Association”).

5.5.1.  Os planos de remodelagdo/construcdo de estagdes com ocupagdo superior a 1.000
pessoas (a qualquer momento), e/ou com plataformas de comprimento superior a 300
m, devem considerar modelagem de fumaca e evacuacdo (especificamente
modelagem computacional de dindmica de fluidos). O modelo deve aplicar os
principios do Guia de Engenharia SFPE (“Society of Fire Protection Engineers”) para
Analise e Projeto de Edificios de Protecdo contra Incéndios Baseados no Desempenho:
https://www.sfpe.org/publications/resources/pbdguide.

5.5.2.  Além da conformidade legal, a construcdo/remodelacdo de esta¢des deverd obedecer
as seguintes boas praticas internacionais: NFPA 101, Cédigo de Seguranca de Vida
(2024) https://www.nfpa.org/product/nfpa-101-code/p0101code; e Norma NFPA 130
para sistemas fixos de transito e trilhos de passageiros https://www.nfpa.org/codes-
and-standards/1/3/0/nfpa-130. .

5.5.3.  Caso alguma instalagdo ndo possua Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
valido, devera ser sinalizado pela CONCESSIONARIA. A CONCESSIONARIA sera obrigada
a manter os AVCBs existentes e garantir que AVCBs para novas instalacdes sejam
obtidos de acordo com o prazo estipulado por legislacdo aplicavel.

A CONCESSIONARIA deverd incluir indicadores de desempenho especificos para monitorar a
manutenc¢do e inspecbes pontuais de equipamentos criticos de seguranca como parte do
SGSSAS, e devera reportar periodicamente, a ARTESP, o resultado da avaliagdo executada.

PD5: Aquisicao de Terras e Reassentamento Involuntario

A CONCESSIONARIA deverd avaliar, como parte dos estudos e projetos de engenharia dos
EMPREENDIMENTOS, alternativas para evitar e/ou minimizar deslocamento fisico/econémico,
e implementa-las dentro do possivel.

No primeiro ano a CONCESSIONARIA deverd preparar o PLANO GERAL DE DESAPROPRIACAO,
OCUPACAO TEMPORARIA, SERVIDAO E REASSENTAMENTO (PG-DOTSR), nos termos do Apenso
4, levando em consideracao atualizagcdes no projeto e cronograma de obras, em linha com o
PD5, a ser aprovado pela ARTESP, com apoio do AUDITOR INDEPENDENTE.

Anualmente, a Concessiondria desenvolverd e implementard PLANO ESPECIFICO DE
DESAPROPRIACAO, OCUPACAO TEMPORARIA, SERVIDAO E REASSENTAMENTO (PE-DOTSR)
(correspondente ao Plano de Agdo de Reassentamento e Plano de Restauracdo de Meios de
Subsisténcia), de acordo com os Termos de Referéncia (TdRs) constantes do Apenso 4 e
orientacdes do PG-DOTSR aprovado para os locais a serem liberados no ano seguinte, a ser
aprovado pelo AUDITOR INDEPENDENTE. O RAP/LRP deverd incluir disposicdes para preencher
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as lacunas existentes entre o PD5 e a regulamentacao local e mitigacdes para todos os usudrios
atuais das terras adquiridas/que ainda serdo adquiridas, que serdo compensados em
conformidade com o PD5.

6.4. O PG-DOTSR e o PE-DOTSR deverao considerar os seguintes principios-chave do PD5:

6.4.1. Priorizacdo dos acordos negociados, evitando a utilizacdo de autoridade
governamental para impor a realocacio, mesmo que a CONCESSIONARIA disponha de
meios legais para adquirir terras sem o consentimento do vendedor.

6.4.2. A auséncia de direitos legais relativos a terra e/ou benfeitoria ndo impede que as
pessoas deslocadas em posse pacifica sejam compensadas ou se beneficiem de formas
alternativas de assisténcia. Serdo elegiveis a diferentes tipos de compensacdo (i)
pessoas afetadas com posse formal de terra e dos bens afetados; (ii) pessoas afetadas
que apesar de ndo terem posse formal tenham direitos reconhecidos (como
usucapido); (iii) pessoas afetadas que ndo tenham posse legal nem direitos
reconhecidos ao imével que ocupam ou usam, limitada a indenizacdo, nesse caso, as
benfeitorias feitas no imdvel.

6.4.3. A compensacao por perda de bens é realizada a custo de substituicdo integral, sem
depreciagao ou dedugdo para qualquer fim e incluindo custos de transagao.

6.4.4. No caso de atribuicdo de casa de substituicdo, é garantida a propriedade, que oferece
ao residente protegao contra despejo.

6.4.5. Deslocamentos econémicos (formais e informais) deverdo ser compensados por lucro
cessante e os respectivos trabalhadores compensados por perdas de salarios,
garantida a assisténcia na transicao.

6.4.6. Sera dada especial atengao as necessidades dos mais pobres, de grupos ou individuos
desfavorecidos vulneraveis através de assisténcia a realocacdo e recuperagdo (ou
melhoria) de modos de vida.

6.4.7. Ndo serdo realizados despejos forcados, salvo se forem feitos de acordo com os
requisitos legais e os requisitos do PD5, incluindo medidas descritas na Nota de
Orientagdo 55 do PD5 (PD5 NO55).

6.5. A CONCESSIONARIA deverd garantir que as pessoas afetadas pela aquisicio de terras e
reassentamento (incluindo mulheres e individuos ou grupos desfavorecidos ou vulnerdveis e
pessoas afetadas por aquisicdo de terras e reassentamento passados ou em curso associados a
CONCESSAO) tenham acesso a um Mecanismo de Queixas e Reclamagdes (MQR) consistente
com o PD1, que permita receber e abordar de forma oportuna, preocupacgdes especificas acerca
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da indenizacdo e a realocacdo manifestadas por pessoas deslocadas ou membros das
comunidades anfitrids, contando inclusive, com um mecanismo de recurso projetado para
resolver controvérsias de forma imparcial.

6.5.1. Serdo elegiveis para assisténcia eventuais reclamagdes relacionadas com
reassentamentos passados (apresentadas através do MQR), em que apds avaliacdo da
situacdo se confirme que subsistem impactos residuais adversos resultantes do
reassentamento. A assisténcia serd determinada numa avaliagdo caso a caso, em
funcdo da significancia do impacto e da atual situacdo de vulnerabilidade.

6.6. A CONCESSIONARIA deverd engendrar esforcos razodveis, observando-se o procedimento
previsto no art. 10-A do Decreto-Lei n® 3.365/1941, para somente imitir-se na posse dos imdveis
e bens correlatos depois de realizada a compensacdo e demais subsidios e assisténcias
relacionados com o processo de deslocamento estabelecidos no PAR (como, por exemplo,
assisténcia para a mudanca e subsidios para periodo de transi¢cdo) as comunidades e as pessoas
deslocadas.

6.7. O AUDITOR INDEPENDENTE podera atuar como mediador, na hipdtese prevista no art. 10-B do
Decreto-Lei n°3.365/1941, caso feita essa opgdo pelo particular.

6.7.1.Na hipdétese desse item, o AUDITOR INDEPENDENTE devera levar em conta na mediagao
a necessidade de implementagdao das compensagbes e assisténcias previstas nos PE-
DOTSR, a fim de que as pessoas afetadas pela aquisicdo e reassentamento sejam capazes
de restabelecer suas condi¢des de vida e restaurar seus meios de subsisténcia.

7. PD6: Conservagdo da Biodiversidade e Gestdo Sustentavel dos Recursos Naturais Vivos

7.1. A abordagem relacionada a biodiversidade sera conduzida no ambito do ESIA, com base no
escopo definido no APENSO 2, junto ao estudo de habitat critico e, caso confirmado impacto
residual sobre este ultimo, respectivo Plano de Gestdo de Biodiversidade, em linha com o PD6.

7.2. A CONCESSIONARIA deverd realizar as seguintes atividades especificas para garantir
alinhamento ao PD6:

i Atualizar as linhas de base para biodiversidade e servicos ecossistémicos e avaliar
impactos;

ii. Identificar areas de Habitat Natural com caracterizacdo in situ e avaliar potencial
presenca de Habitats Criticos;

iii. Identificar melhorias no tracado de trechos greenfield (planejados) para evitar, na
medida possivel, dreas sensiveis e minimizar os impactos;
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iv. Realizar calculo de perdas e ganhos para estimar impactos residuais.

Desenvolver um Plano de Monitoramento e Avaliacao da Biodiversidade, que devera definir uma
abordagem de gestdo adaptativa e requisitos de monitoramento para confirmar a eficdcia das
compensacdes e abordar incertezas identificadas durante o
planeamento/desenho/implementacdo da compensacdo. Implementar monitoramento e
relatérios regulares e aplicar agdes corretivas conforme necessdrio.

PD7: Povos Indigenas e Comunidades Tradicionais

A CONCESSIONARIA deverd atender a legislacdo vigente relativa a povos indigenas e
comunidades tradicionais e aos requisitos do PD7.

No ambito do ESIA, conforme APENSO 2, a CONCESSIONARIA deverd elaborar estudos
complementares relativos a existéncia de agrupamentos indigenas urbanos e comunidades
quilombolas potencialmente localizados nas areas de influéncia da CONCESSAO, ainda que ndo
formalmente reconhecidas, garantindo a inclusdo deste tema nos estudos de avaliacdo de
impacto e a realizacdo de consultas as entidades responsdveis, se aplicavel.

A realidade mapeada nos estudos elaborados devera ser periodicamente monitorada e, caso
seja alterada, atualizada no PEPI e SGSSAS da CONCESSAO.

Para alinhamento com o PD7, a CONCESSIONARIA devera:

i. Avaliar, no ambito do ESIA, se o projeto podera ocasionar interferéncias em territdrios
de Povos Indigenas e comunidades quilombolas, e avaliar a aplicabilidade do PD7.

ii. Caso o ESIA confirme a aplicabilidade do PD7, a CONCESSIONARIA devera se envolver
com os 6rgidos competentes (Fundacdo Nacional do indio (FUNAI), Fundac3o Palmares
e/ou INCRA) para realizar Consulta e Participa¢do Informada (ICP) e, se os impactos
adversos forem inevitaveis, minimizar/restaurar/compensar esses impactos com
medidas definidas em um plano com prazo determinado (Plano de Povos Indigenas),
em linha com a legislacdo nacional e o PD7. Se aplicével, a CONCESSIONARIA deverd se
envolver com os 6rgdos competentes para implementar um processo de engajamento
para obtencdo do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) alinhado com o PD7,
antes do inicio dos trabalhos nas areas que acionam o CLPI.

PDS8: Patrimonio Cultural

A CONCESSIONARIA devera atender a legislacdo vigente de protecdo ao patrimdnio cultural e
aos requisitos do PD8, devendo evitar e minimizar riscos e impactos adversos sobre o patrimonio
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cultural e implementar medidas alinhadas ao PDS8, incluindo, tanto quanto possivel, medidas de
protecdo e conservacgao nas estacées de Jundiapeba e Cesar de Souza.

No ambito do ESIA, conforme APENSO 2, serd dada continuidade a (i) mapeamento do
patrimdnio cultural existente na drea de influéncia da CONCESSAO, quer seja ou n3o legalmente
protegido ou previamente afetado; (ii) avaliacdo de potenciais riscos e impactos adversos
resultantes da CONCESSAO, na FASE DE OPERACAO COMERCIAL e desmobilizagdo dos SERVICOS;
(iii) levantamento de medidas de mitigacdo de impactos adversos e medidas de valorizacdo do
patrimonio cultural (como as estagdes tombadas ou com valor histérico), as quais serdo
implementadas em articulacdo com os érgdos governamentais responsaveis pelo patrimoénio
cultural (IPHAN, CONDEPHAAT e instituicdes municipais intervenientes), bem como em consulta
com partes interessadas e afetadas.

No caso de implementacdo de investimentos de contingéncia na Estacdo Pari (Linha 11) e na
Estacdo Parque Mooca (Linha 13), a CONCESSIONARIA devera identificar alternativas de projeto
para evitar ou minimizar impactos adversos no patrimoénio cultural protegido.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e incluir no SGAS um Procedimento de Descobertas
Aleatérias alinhado com o PD8, que devera implementar em dareas identificadas no ESIA como
com potencial de encontrar patriménio cultural, seja durante a construcdo ou durante a
operag¢do, como forma de evitar impactos adversos.
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PARTE Il — DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
10. APRESENTACAO

10.1. Esta secdo tem por objetivo apresentar as diretrizes de licenciamento ambiental para a
expansdo das LINHAS, nos termos do CONTRATO, incluindo a identificacdo dos oérgdos
envolvidos.

10.2. Este anexo apresenta, mas ndo esgota, as diretrizes e acdes necessarias aos processos de
licenciamento ambiental e de obtencdo de autorizacdes ou anuéncias complementares,
devendo a CONCESSIONARIA considerar a legislagio ambiental vigente e exigéncias dos érgdos
envolvidos.

10.3. Os termos definidos constantes deste ANEXO terdo o significado a eles atribuido no ANEXO VII.

11. DIRETRIZES GERAIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

11.1. O licenciamento ambiental é uma obrigacdo legal prévia a instalacdo de qualquer atividade
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. O processo de licenciamento
ambiental compreende, genericamente, trés fases distintas, quais sejam: LP, LI e LO, como

estabelecido nas ResolucGes CONAMA n2 01/1986 e n2 237/1997.

11.2. De maneira a ilustrar o funcionamento geral do processo de licenciamento ambiental, na Figura
1, a seguir, é apresentado o fluxo genérico de um processo e as atividades associadas.
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Figura 1 - Fluxograma do processo de Licenciamento Ambiental
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11.3. Além da obtencdo da LP, da Ll e da LO, de acordo com as especificidades do empreendimento,

um processo de licenciamento ambiental pode demandar a necessidade de consultas prévias,

manifesta¢des técnicas, autorizagdes ou anuéncias complementares dos demais 6rgaos da
ADMINISTRACAO PUBLICA, conforme listado a seguir:

vi.

Licengas e autorizagOes para areas de apoio as obras (canteiros, instalagdes industriais

provisérias, dreas de disposicdo de materiais excedentes, empréstimos e outras);

ASV e autorizagdo para intervengao em APP;

Outorga para uso e/ou interferéncias em Recursos Hidricos;

Autorizagdo para interferéncia em UC ou em suas zonas de amortecimento, e outras

areas protegidas;

AutorizagGes dos 6rgaos de patrimoénio histdrico, artistico e cultural;

Autorizacdo para intervencdo em Bens Tombados e areas envoltérias;
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vii. Alvara para intervencdo em Area de Protecdo de Mananciais; e
viii. Manifestaces de Prefeituras Municipais.
12. COMPETENCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

12.1. A Resolugdo CONAMA n? 237/1997 e adicionalmente a Lei Complementar n? 140/2011,
determinam que o licenciamento ambiental pode ser processado na esfera federal, estadual ou
municipal, a depender principalmente do porte do empreendimento e da abrangéncia
geografica da sua area de influéncia.

12.2. No ESTADO, o Sistema Ambiental Paulista é responsavel pela gestdo ambiental no territério do
estado de S3o Paulo. Esse sistema tem a SEMIL como 6rgdo central (Decreto n2 67.435/2023),
bem como é composto por coordenadorias, institutos, fundacdes e outros érgaos vinculados.

12.3. A SEMIL é responsavel por analisar e acompanhar as politicas publicas setoriais, bem como
articular e coordenar os planos e a¢des relacionados a area ambiental. Além disso, é responsavel
por executar as atividades relacionadas a fiscalizacdo ambiental, e promover acdes de educacao
ambiental, normatizacado, controle, regularizacdo, protecdo, conservacao e recuperacdo dos
recursos naturais. Por essa razao, grande parte das legislacdes que regem o licenciamento foi
elaborada por essa Secretaria.

12.4. Uma das subsecretarias que compdem a SEMIL é a Subsecretaria de Logistica e Transporte,
responsavel pelo planejamento da logistica e infraestrutura dos meios de transportes no
ESTADO.

12.5. O ¢érgdo vinculado a SEMIL e que é responsavel pelo controle, fiscalizagdo, monitoramento e
licenciamento ambiental é a CETESB.

12.6. No caso da CONCESSAO, o licenciamento ambiental para expansdo dos SERVICOS previstos
devera ser conduzido no ambito estadual, junto a CETESB. A legislacdo permite que a CETESB
delegue o futuro licenciamento de intervencdes que forem classificadas como de impacto local
para a esfera municipal. De acordo com o CONSEMA, todos os municipios atravessados pelos
sistemas estariam aptos para realizar o licenciamento ambiental a depender da classifica¢cdo do
impacto, quais sejam: Sao Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruzes licenciam empreendimentos
locais de até médio impacto ambiental, enquanto Itaquaquecetuba, Pod, Suzano e Ferraz de
Vasconcelos licenciam apenas empreendimentos locais de baixo impacto ambiental.

12.7. Ressalta-se que, ao longo da faixa de operagdo que receberd as obras de intervengdo para
instalacdo da expansdo das LINHAS, ha sistemas ferrovidrios ja existentes, onde atualmente
ocorrem as operagoes ferroviaria compartilhadas de transporte de cargas (concessdo federal) e
de passageiros (concessao estadual).
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PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS E DAS
INTERVENCOES

O licenciamento ambiental prévio da expansdo das LINHAS devera ser conduzido na esfera
estadual, de acordo com o rito e os procedimentos para o licenciamento ambiental com
Avaliacdo de Impacto praticados pela CETESB, previstos na Resolugcdo SMA N2 49/2014 e na
Decisdo de Diretoria da CETESB N2 153/1/2014.

Conforme disposto no artigo 12 da Decisdo de Diretoria n? 153/1/2014, a avaliacdo da viabilidade
ambiental de um empreendimento devera ser realizada com subsidio de estudos ambientais, a
serem definidos em funcdo do potencial de degradacdo dos impactos esperados, conforme
segue:

i Para empreendimentos, obras e atividades considerados de baixo potencial de
degradacdo ambiental, o licenciamento ambiental deverd ser instruido com Estudo
Ambiental Simplificado (EAS);

ii. Para empreendimentos, obras e atividades considerados potencialmente causadores
de degradacdo do meio ambiente o licenciamento ambiental serd instruido com
Relatério Ambiental Preliminar (RAP); e

iii. Para empreendimentos, obras e atividades considerados como potencialmente
causadores de significativa degradagdo ambiental o Artigo 52. da Resolugdo SMA
49/2014 determina que a solicitacdo de LP devera ser instruida por Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental — RIMA.

Dessa forma, tendo em vista que se trata de um empreendimento de grande porte que
ultrapassara os limites da faixa de operacdo em locais especificos (potencialmente implicando
em significativos impactos ambientais e sociais a ser avaliados e mitigados), a CONCESSIONARIA
devera considerar as diretrizes listadas a seguir para obtencao das licencas ambientais.

Para a Fase de obtenc¢do da LP, o Estado de S3ao Paulo, por meio da Secretaria de Estado de
Parcerias em Investimentos - SPI devera providenciar o arranjo institucional necessario para
permitir o compartilhamento de responsabilidades dos agentes intervenientes, tanto com a
CPTM, quanto a futura CONCESSIONARIA, no licenciamento ambiental prévio.

A CETESB definira se a avaliacdo de viabilidade ambiental se dara através da elaboracdo de um
EIA/RIMA, ou por meio da elaboragdo de Relatérios Ambientais Preliminares (RAP), ndo sendo
aplicavel a este tipo de projeto o Estudo Ambiental Simplificado (EAS)..

Nos casos ordindrios de licenciamento, apds a apresentacdao dos estudos ambientais
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determinados pelo 6rgdo ambiental (neste caso EIA/RIMA), o 6rgdo analisard os mesmos e, apds
as complementac¢des necessdrias (se houver), emitira a LP.

13.6.1. De posse da LP, a CONCESSIONARIA devera atender a todas as condicionantes, que
incluird, dentre outros produtos técnicos e obrigacdes, o detalhamento dos Programas
Ambientais em um Plano Basico Ambiental (PBA) para execugdo dos
EMPREENDIMENTOS, detalhando as medidas para prevenc¢ao, mitigacdo, controle ou
compensacdo dos impactos identificados no EIA/RIMA, para fins de obtencdo da LI.

13.6.2. Durante a realiza¢3o das obras, a CONCESSIONARIA deverd assumir a implementag3o
dos Programas Ambientais na faixa de operacao sob sua responsabilidade, bem como
os reportes necessarios a CETESB e a manutencdo da qualidade socioambiental nas
areas de intervengao.

13.6.3. Para obtencdo da LO, ou retificacdo da LO / LOR existente, a futura CONCESSIONARIA
deverd elaborar requerimento demonstrando comprovacdo do atendimento as
exigéncias estabelecidas na LI e nas demais autorizagdes obtidas (ASV, Autorizagdo
para Manejo de Fauna etc.), nos casos dos EMPREENDIMENTOS a seu cargo.

13.7. Nos casos de protocolizacdo de processos de licenciamento ambiental para obras de
reconstrucdo, recapacitacdo e/ou modernizacdo de trechos e/ou estacdes ja existentes, a
CETESB poderd solicitar a elaboragdo de Relatérios Ambientais Preliminares (RAP) que dao
suporte a obtencdo de Licengas Prévias (LPs) ou Licengas de Instalacdo (LIs) associadas as
licengas ja existentes.

13.7.1. Caso o drgdo entenda que o escopo do licenciamento do EMPREENDIMENTO ndo
cobre as obras de reconstrucdo, recapacitacdo e/ou modernizacdo previstas, uma
nova LP poderad ser requerida mediante a apresentacdo do RAP e Memorial Descritivo
associado.

13.7.1.1. O 6rgdo analisara os documentos protocolados e, apds as complementacgdes
necessarias (se houver), solicitara o detalhamento aos Programas
Ambientais do PBA para execucdo das atividades, adotando as medidas para
prevencdo, mitigacdo, controle ou compensac¢do dos impactos identificados
no licenciamento do EMPREENDIMENTO, bem como os reportes necessarios
a CETESB e a manutencdo da qualidade socioambiental nas dreas de
intervencao, para fins de obtencdo de LI.

13.7.2. No caso do licenciamento de obras pontuais que considerem estruturas ja abarcadas
no licenciamento do EMPREENDIMENTO, apds a apresenta¢do de documentos como
o RAP e Memorial Descritivo associado, o 6rgdo analisara os mesmos e, apds as
complementag¢des necessarias (se houver), emitira a LI.
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Uma vez obtida a Ll e durante a realizacdo das obras, a CONCESSIONARIA deverd atender a todas
as condicionantes estabelecidas, que incluird, dentre outros produtos técnicos e obrigacdes, o
atendimento continuo aos Programas Ambientais do PBA para execucdo das atividades,
adotando as medidas para prevencdo, mitigacdo, controle ou compensagdo dos impactos
identificados no licenciamento do EMPREENDIMENTO, bem como os reportes necessarios a
CETESB e a manutenc¢ao da qualidade socioambiental nas areas de intervencdo, para fins de
obtencgdo da LO.

Para obtencdo da LO especifica para obras de reconstrucdo, recapacitacdo e/ou modernizacdo
de trechos e/ou estacdes ja existentes, a futura CONCESSIONARIA deverd elaborar
requerimento demonstrando comprovacdo do atendimento as exigéncias estabelecidas na Ll e
nas demais autorizacGes obtidas (ASV, Autorizacdo para Manejo de Fauna etc.), nos casos dos
EMPREENDIMENTOS a seu cargo.

13.10.Uma vez obtida a LO, a CONCESSIONARIA devera atender a todas as condicionantes, que incluira,

dentre outros produtos técnicos e obrigag¢des, os relatérios anuais do Programa Ambiental da
Operacao do EMPREENDIMENTO, informando os procedimentos realizados para mitigacao de
impactos e atendimento a legislacdo vigente.

13.11.0s documentos digitais dos processos de licenciamento com avaliagdo de impacto ambiental

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.

deverdo ser protocolizados no Sistema Eletronico e-ambiente”, conforme instrugées
estabelecidas na Decisdo De Diretoria N2 247/2017/I, de 28 de agosto de 2017.

AUTORIZAGOES PARA AREAS DE APOIO

Para a execugdo da expansdo das LINHAS sera necessaria a utilizacdo de areas de apoio, que
poderdo incluir: canteiros de obras, dreas de empréstimo, depdsitos de material excedente
(bota-foras), entre outros legalmente estabelecidos.

Usualmente, operacionalizam-se dessas areas de apoio dentro dos limites da area dos
EMPREENDIMENTOS.

Contudo, quando da impossibilidade de aproveitamento dentro dos limites da area dos
EMPREENDIMENTOS, torna-se necessaria a busca por dareas adicionais, o que demanda,
consequentemente, a necessidade de conduzir processos complementares de licenciamento
ambiental junto a CETESB e as prefeituras para obtencdo de alvara de autorizagdo para canteiro
de obras, além de anuéncias do DAEE.

AUTORIZACOES PARA SUPRESSAO DA VEGETACAO (ASV) E INTERVENCAO EM AREAS DE

PRESERVACAO PERMANENTE (APP)
22
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15.1. As legislacGes federal e estadual preveem a necessidade de autorizagdo do érgdao ambiental
competente nos casos de supressao de vegetacdo nativa no Bioma Mata Atlantica (Lei Federal
n? 11.428/2006, artigo 14, §12 e art. 25). A intervengdo em APP é permitida em casos de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto, conforme preconiza o art. 82 da Lei Federal
n? 12.651/2012 (Novo Cdodigo Florestal), e depende de autorizacdo do drgdo ambiental
competente, conforme disposto nos artigos 12 e 22 da Resolucdo CONAMA n2369/2006.

15.2. No ambito estadual, o corte de arvores nativas isoladas também necessita da autorizacdo da
CETESB, conforme determina o artigo 12 da Decisdo de Diretoria N2 287/2013/V/C/I. A CETESB
estabelece como documentacdo necessaria para a abertura da solicitacdo!, além dos
documentos relativos a propriedade, os seguintes:

i. Planta Planialtimétrica em escala compativel contendo a demarcacdo da(s) area(s)
objeto de supressdo da vegetacdo nativa, a demarcacdo das arvores nativas isoladas
indicadas para supressao, das espécies vegetais especialmente protegidas, das dreas
especialmente protegidas (APP, Reserva Legal, Area Verde etc.), das dreas objeto de
compensacdo/recuperacio, contendo legenda que as diferenciem e compativel com o
Laudo de Caracterizacdo da Vegetacdo, assim como a demarcacdo dos corpos d’agua,
caminhos, estradas, edificagdes existentes e a construir, confrontantes, coordenadas
geograficas ou UTM e indicagao do DATUM horizontal;

ii. Laudo de Vegetacdo, contendo identificacdo dos estagios de desenvolvimento da
vegetacdo nativa, identificagdo das arvores isoladas, medidas compensatdrias para
realizagdo da obra e fotografias atuais;

iii. ART do profissional habilitado;

iv. Laudo de Fauna, conforme Decisdo de Diretoria n? 167/2015/C, a qual estabelece
“Procedimento para a Elaborag¢do dos Laudos de Fauna Silvestre para Fins de
Licenciamento Ambiental e/ou Autorizacdo para Supressdo de Vegetacdo Nativa”, e da
outras providéncias. De acordo com o artigo 22 da Decisdo de Diretoria n? 167/2015/C,
os estudos da fauna silvestre nativa para fins de Licenciamento Ambiental e/ou
Autorizacao para supressao de vegetacdo nativa serao solicitados nas seguintes

condicdes:
a. Em areas urbanas — para supressdo de vegetacdo nativa do bioma Mata
Atlantica:
° Em vegetagdo primaria e secunddria em estdgio médio ou avangado

1 A relagdo de documentos necessarios esta disponivel em: autorizacao-intervencao-app-listagem-documentos-v3.pdf (cetesb.sp.gov.br)
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de regeneracdo, quando a vegetacdo a ser suprimida for igual ou
superior a 0,2 ha;

° Em vegetacdo secundaria em estdagio inicial de regenerag¢do, quando a
vegetacdo a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha e estiver
localizada contigua a APP ou conectada com Fragmentos Florestais de
vegetacdo nativa. Entende-se por drea contigua quando ndo houver
barreira fisica tais como edificacdes e arruamento.

b. Em areas rurais — para supressdo de vegetacdo nativa do bioma Mata
Atlantica:
° Quando a vegetacdo a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha,

independente do estagio sucessional.
16. AUTORIZACAO PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

16.1. Caso seja necessario realizar levantamento da fauna silvestre in situ, em funcdo da necessidade
de coletar, apanhar, capturar ou manipular espécies de fauna silvestre nativa durante os
levantamentos, deverd ser obtida a Autorizacdo de Manejo in situ pelo DeFau, conforme
previsto na Resolugdo SMA n2 92/2014 e Resolucdo SMA n2 36/2018.

16.2. Vale destacar também que, caso seja identificada a necessidade de suprimir vegetacdo para
implantagdo dos EMPREENDIMENTOS, a CONCESSIONARIA dever4 solicitar nova autorizagio do
DeFau referente aos trechos sob sua responsabilidade, destinada ao controle das atividades de
afugentamento, resgate e soltura de fauna, a serem executadas durante as atividades de
supressao de vegetacdo, considerando o item 15.2, iv.

17. OUTORGAS PARA USO E/OU INTERFERENCIA EM RECURSOS HIDRICOS

17.1. De acordo com o artigo 12 da Portaria DAEE n2 1.630/2017, a execucdo de obras ou servigos que
possam alterar o regime, a quantidade e a qualidade de recursos hidricos, superficiais ou
subterraneos depende de outorga. Essas autoriza¢Ges terdo prazo de validade especifico, a ser
definido pelo érgao em questao.

17.2. Conforme o artigo 14 da Portaria mencionada acima, todo empreendimento deve ser precedido
de requerimento com informacgdes preliminares sobre os usos e as interferéncias em recursos
hidricos, a ser apresentado pelo responsavel legal na respectiva diretoria da bacia hidrografica,
que fard a apreciacdo do requerimento e das informac¢des e emitird uma declaragdo ao
interessado sobre a viabilidade da concepgao dos usos e das interferéncias do empreendimento.
Empreendimentos ja instalados ndo dependem dessa declaracdo, cabendo apenas a
regularizagao dos usos existentes.

24
ANEXO IV.A — REQUISITOS GERAIS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL



17.3.

18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

B 50

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

A CONCESSIONARIA deverd atender aos procedimentos previstos nas instru¢des técnicas da
Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalizagdao — DPO. Ressalta-se que os procedimentos
estdo integrados ao processo de licenciamento ambiental, conforme prevé a Resolugao
Conjunta SMA/SERHS n2 01/2005.

AUTORIZAGOES PARA INTERFERENCIA COM UNIDADES DE CONSERVAGAO

Conforme estabelecido na Resolucdo SMA n?2 85, de 23/10/2012, nos processos de
licenciamento em que possa ocorrer afetacdo direta em UC ou na sua zona de amortecimento,
a autorizacdo prévia do dorgdo responsavel pela administracdo da UC, devera seguir as
disposicdes da Resolucdo CONAMA n2 428/2010 e da Resolugdo SMA n2 85/2012.

De acordo com as informacGes disponiveis na base de dados do Ministério do Meio Ambiente,
nenhuma zona de amortecimento é interceptada. A Unica unidade de conservacao interceptada
pelo empreendimento é a APA da Vdrzea do rio Tieté, portanto, deve ser solicitada a anuéncia
do seu érgdo gestor (Fundacgdo Florestal de Sdo Paulo) sobre o empreendimento.

AUTORIZACAO DOS ORGAOS COMPETENTES A NiVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL

Conforme previsto na Instrugcdo Normativa IPHAN n2 001/2015, que revogou a Portaria IPHAN
n2 230/2002, este Instituto deverd ser acionado para se manifestar nos processos de
licenciamento ambiental quanto a viabilidade do EMPREENDIMENTO cuja AID intervir em bens
culturais acautelados (bens tombados, arqueolégicos, registrados e valorados).

Dessa forma, quando do processo de licenciamento ambiental, a CONCESSIONARIA deverd
consultar o IPHAN, por meio do preenchimento da Ficha de Caracterizacdo de Atividade (FCA)
ou documento equivalente, e apresentacdo de documentos técnicos necessarios conforme
instrugdo normativa IPHAN n2 001/2015 e demais exigéncias e procedimentos estabelecidos
pelo 6rgdo.

O EMPREENDIMENTO sera enquadrado em Niveis de acordo com o previsto nos anexos | e |l da
referida instrucdo normativa, conforme sua tipologia e caracteristicas, por meio de indicacdo na
FCA e posterior manifestacdo conclusiva do IPHAN que orientara os procedimentos seguintes.

Os EMPREENDIMENTOQS, a priori, poderdo ser classificados como Nivel I, Nivel Il ou NA (ndo se
aplica).

Para EMPREENDIMENTOS classificados como “Nao se aplica — NA”, a priori, o IPHAN ndo exigira
a aplicagdo desta Instrucdo Normativa, sem prejuizo da incidéncia da Lei n2 3.924 de 26 de julho
de 1961.
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19.6. O Nivel | corresponde a empreendimentos de baixa interferéncia sobre as condi¢es vigentes
do solo, localizados em areas alteradas, ndo coincidentes com sitios arqueoldgicos cadastrados,
e o Nivel Il considera que as atividades construtivas serao de baixa e média interferéncia sobre
as condicdes vigentes do solo e cujas caracteristicas e dimensdes sao compativeis com a adogao
de ajustes ou medidas preventivas em campo.

19.7. Para o Nivel |, o procedimento exigido é somente a apresentacao de TCE, conforme artigo 15 da
Instrucdo Normativa n2 001/2015.

19.8. Ja para o Nivel ll, as etapas exigidas estdo listadas a seguir:
19.8.1. Fase de Obtencdo da LP:
i Preenchimento da FCA e do TCE;

ii. Atendimento aos estudos necessarios ao Licenciamento definidos em TRE
emitido pelo IPHAN;

iii. Apresentacdo do Relatério de Avaliagdo de Impacto aos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados (se o TRE exigir); e

iv. Apresentacdo do Relatério de Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio
Arqueoldgico.

° O IPHAN analisara os Relatérios de Impacto aplicdveis e encaminhara
manifestag¢do conclusiva para o 6rgdo ambiental responsavel (CETESB)
favoravel (ou ndo) a emissdo da LP, sendo que esta LP podera incluir
eventuais condicionantes apontadas na manifestagdo do IPHAN.

19.8.2. Fase de Obtencdo da LI:

i Apresentacdao do Programa de Gestdo dos Bens Culturais Tombados,
Valorados e Registrados (se exigido); e

ii. Apresentacdo do Pedido de Autorizagdo de Acompanhamento Arqueoldgico.

° O IPHAN analisara o Programa e o Pedido de Autorizacdo e emitira a
Autorizagdo de Acompanhamento Arqueoldgico. Além disso,
encaminhara manifestacdao conclusiva ao 6rgao ambiental favoravel
(ou ndo) a emissdo da LI, sendo que esta poderd incluir eventuais
condicionantes apontadas na manifesta¢ao do IPHAN.
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19.8.3. Fase de Obtencdo da LO:

i Apresentacdo do Relatério de Gestdo dos Bens Culturais Tombados,
Valorados e Registrados (se exigido); e

ii. Apresentacdo do Relatdrio de Acompanhamento Arqueoldgico.

) Mais uma vez, o IPHAN analisara os relatdrios que foram elaborados
durante a fase de obras e encaminhard, posteriormente, a
manifestacdo conclusiva ao 6rgdo ambiental favoravel (ou ndo) a
emissdo da LO, encerrando o processo de licenciamento.

Para intervencao de bens protegidos em nivel estadual ou municipal, os 6rgdaos competentes
deverdo ser consultados para emissdo de autorizacGes necessarias.

AUTORIZAGAO PARA INTERVENGAO EM BENS TOMBADOS E AREAS ENVOLTORIAS

Considerando a extensdo planejada das LINHAS, foram identificados 44 patriménios culturais e
bens patrimoniais tombados pelo IPHAN ou CONPRESP e que serdao potencialmente
interceptados pela linha planejada e que estariam localizados em um raio de até 300m do
tracado?, portanto, seriam potencialmente interceptados. A indicacdo destes culturais e bens
patrimoniais consta do do APENSO 1. Ndo foram identificados sitios arqueolégicos na area do
tracado.

Os bens tombados nas LINHAS n3o se limitam aqueles identificados no APENSO 1. Por parte da
CONCESSIONARIA, no ambito municipal, serd necesséria a instru¢do de processo de consulta e
analise junto ao CONPRESP, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura de Sdo Paulo, em razao
de possiveis intervengdes em bens municipais tombados.

Por parte da CONCESSIONARIA, no ambito estadual, serd necessaria a instru¢do de processo de
consulta e andlise junto ao CONDEPHAAT, vinculado a Secretaria da Cultura do Estado de S3o
Paulo, em razdo de possiveis intervencées em bens municipais tombados.

Por parte da CONCESSIONARIA, no dmbito federal serd necessaria a instrucdo de processo de
consulta e analise junto ao IPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura, em razdo de possiveis
intervengdes em bens municipais tombados.

Para intervencdes que estejam em d&rea envoltéria de bem tombado, a CONCESSIONARIA
também devera solicitar autorizacdo do 6rgdo responsavel pelo tombamento, nas esferas

2 Considerado a partir da defini¢do da Lei Estadual n2 13.426 de 1979, que define um raio de 300 metros a partir do bem tombado como area
envoltdria, protegendo toda a mancha urbana criada por essa poligonal.

27

ANEXO IV.A — REQUISITOS GERAIS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

federal, estadual e municipal.

20.6. Adicionalmente, considerando o dinamismo dos processos de tombamento, é importante que a
CONCESSIONARIA realize consultas junto aos 6rgdos de preservacdo, nas esferas federal,
estadual e municipal, para verificacdo de eventuais bens que tenham sido recentemente
tombados.

21. MANIFESTAGOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

21.1. As Prefeituras dos municipios interceptados pelas LINHAS (Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos,
Iltaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Pod, Suzano e Sdo Paulo), deverdo ser consultadas pela
CONCESSIONARIA no processo de licenciamento ambiental, em conformidade com a Resolugdo
CONAMA n2237/1997, considerada na esfera estadual por meio da Resolugdo SMA n2 22/2009.

21.2. Dessa forma, ainda na fase de Licenciamento Ambiental Prévio, conforme previsto no artigo 12
da Resolugdo SMA n2 22/2009, o processo de licenciamento deverd apresentar a CETESB as
CertidGes de Uso e Ocupacdo do Solo emitidas pelas prefeituras, declarando que o local e o tipo
de empreendimento estdo em conformidade com a legislacdo municipal aplicavel ao uso e
ocupacao do solo.

21.3. Além disso, o artigo 52 da Resolugdo SMA n2 22/2009 citada, estabelece que o exame e
manifestacdo técnica pelos &rgdos municipais, relativo aos impactos ambientais do
empreendimento (referido no pardgrafo uUnico do artigo 52 da Resolucgdo CONAMA n?
237/1997), devera obrigatoriamente anteceder os pareceres técnicos exarados pelo 6rgdo
licenciador na fase de LP, e quando couber nas fases de Ll e LO.

21.4. Nos casos em que a Prefeitura Municipal ndo possuir corpo técnico capacitado para elaborar o
exame técnico supracitado, devera emitir documento declarando tal impossibilidade,
consignando a data de sua emissdo e vigéncia.

21.5. Em alguns municipios existe legislacdo municipal que prevé a apresentacdo de EIV/Relatério de
Impacto de Vizinhanga, conforme estabelecido em legislacdo especifica, e dependendo da obra
caberd ao municipio solicitar uma avaliagdo dos impactos de vizinhanga locais.

22. DIRETRIZES DE COMPENSAGAO AMBIENTAL

22.1. Outro aspecto importante relacionado ao licenciamento ambiental diz respeito as
compensacdes ambientais exigidas pela legislacdo. Dessa forma, deve-se considerar 2 (dois)
tipos de compensa¢do, em decorréncia dos impactos ambientais que ndo sdo passiveis de
prevencao, controle e mitigacdo, os quais estao listados a seguir:
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i Compensacao relacionada a empreendimentos de significativo impacto ambiental,
licenciados por meio de EIA/RIMA; e

ii. Compensacao relacionada a supressao de vegetacao e interferéncia em APP e corte de
arvores isoladas.

22.2. As obras previstas no CONTRATO sao, potencial ou efetivamente, causadoras de significativa
degradacdo do meio ambiente, ou seja, serdo licenciadas em processos instruidos por meio de
EIA/RIMA. Nesses processos, a Lei Federal n2 9.985/2000 (artigo 36) estabelece mecanismo de
compensacdo ambiental mediante apoio para implantacdo e/ou manuten¢do de UC do grupo
de protecdo integral. Regulamentado pelo Decreto Federal n? 6.848/2009, o mecanismo se
baseia na definicdo do grau de impacto nos ecossistemas, podendo resultar em valores de
compensagao que variam de 0 a 0,5% do valor do investimento, excluindo-se valores referentes
aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para
mitigacdo de impactos causados pelo empreendimento.

22.3. No ESTADO, conforme disposto na Resolucdo SMA 24/12, a Camara de Compensagcdo Ambiental,
tem por objetivo analisar e propor a aplicacdo e o destino dos recursos provenientes da
compensacdo ambiental de empreendimentos e atividades cujo licenciamento esteja
condicionado a apresentacdo e aprovacdo de EIA/RIMA.

22.4. No que tange a compensagao pela supressdo de vegeta¢do nativa, corte de arvores isoladas
nativas e interferéncias em APP, os pardmetros para cdlculo da estimativa do plantio
compensatoério das obras de melhoria devem considerar as diretrizes previstas na Resolugao
SMA n2 07/2017, a qual disp&e sobre os critérios e pardmetros para compensac¢do ambiental
em decorréncia da supressdo de vegetacdo nativa, corte de arvores isoladas e intervencdo em
areas de preservagao permanente no Bioma Mata Atlantica.

22.5. A Resolugcdo SMA n2 07/2017 determina, em seu artigo 32, que os parametros de compensacdo
serdo definidos conforme os critérios apresentados no mapa e na tabela das “Areas prioritdrias
para restauragdo da vegetagdo nativa”. Com isso, a depender do enquadramento de cada
trecho de intervenc¢do do empreendimento pretendido, o fator de compensagdo por supressao
de vegetacdo e/ou intervencgdo em dareas de preservagdo permanente pode variar de 1,25 a 6
vezes a area autorizada. Ja pelo corte de arvores nativas isoladas, o fator de compensacdo pode
variar de 10:1 a 30:1, a depender do enquadramento das intervengdes.

22.6. Para alguns dos municipios interceptados pelas LINHAS, foi identificada legislacdo que
estabelece os parametros e fatores que devem ser aplicados para a compensacdo, conforme
apresentado nos itens a seguir. A CONCESSIONARIA devera realizar oportunamente nova
pesquisa de legislacdo municipal para averiguar a existéncia de novas leis sobre o tema.

22.6.1. S3o Paulo — Decreto n2 37.821/1999 - Institui o Programa S&o Paulo Verde; dispde
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sobre o plantio, a adocdo de arvores ja plantadas, a conservacdo e a protecdo de
arvores em logradouros publicos.

S30 Paulo — Decreto n® 53.889/2013 — Regulamenta o Termo de Compromisso
Ambiental - TCA.

S3o Paulo - Portaria SVMA N2 61/11 - Publica Lista de Espécies Arbdreas Nativas do
Municipio de Sdo Paulo para Termos de Ajustamento de Conduta e Projetos de
Recuperacdo Florestal, de Enriquecimento Floristico, paisagisticos, de Compensacado
Ambiental, entre outros que exijam plantio de espécies arbdreas nativas.

S30 Paulo - Portaria SYMA n2 130/13 - Disciplina critérios e procedimentos de
compensacdo ambiental - manejo, por corte, transplante ou intervencdo ao meio
ambiente. Define as regras, critérios e procedimentos de compensagdo ambiental
referente a supressdao ou manejo de vegetacao no municipio de Sao Paulo.

Guarulhos - Decreto n2 34.633/2017 - Disp&e sobre os critérios e procedimentos de
compensacdo ambiental pelo manejo de espécies arbdreas por poda, corte,
transplante ou qualquer outra intervencdao ao meio ambiente, disciplina as infracdes
ambientais e san¢des administrativas pelo ndo atendimento do presente instrumento,
e dd outras providéncias.

Guarulhos - Portaria n2 19/2010 - Determina os critérios a serem adotados nas
compensagBes ambientais quanto a conversdo do plantio e/ou replantio e
manuteng¢do por um periodo minimo de 2 anos, por insumos e servigos a serem doados
a SM.

Mogi das Cruzes — Resolugdo SVMA n2 6/2020 - Disp&e sobre os critérios e parametros
para Compensacdo Ambiental de dreas objeto de pedido de autorizacdo para
supressdo de vegetagdo nativa, corte de drvores isoladas e para intervengdes em Areas
de Preservacao Permanente no ESTADO.

Mogi das Cruzes — Decreto n2 20.919/2022 - Disp&e sobre os critérios e pardmetros
para licenciamento ambiental municipal de baixo, médio e alto impacto local,
autorizagdo para corte de arvore isolada ou para supressdo de fragmento de vegetagdo
ou intervengdes em APP e compensac¢do ambiental.

Itaquaquecetuba — Decreto n2 5752/2006 - Regulamenta a supressio, remocao e poda
de arvores da cobertura vegetal urbana e as penalidades para supressao de vegetagao
nas areas de preservacdo permanente, incluindo aspectos relacionados a
compensacao ambiental associada.
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LISTA DE APENSOS
APENSO 1 — CADERNO TECNICO DE LICENGAS AMBIENTAIS DOS SERVIGOS

APENSO 2 — DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DO ESTUDO DE AVALIAGAO DE IMPACTO AMBIENTAL E
SOCIAL

APENSO 3 - DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DO PLANO DE ENGAJAMENTO COM PARTES
INTERESSADAS

APENSO 4 — DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DO PLANO DE AGAO DE REASSENTAMENTO

APENSO 5 — ESTRUTURA DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL DA
CONCESSIONARIA — RAAS
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