

**PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ**

**ANEXO II.D – PROJETOS, OBRAS CIVIS E SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE DO PODER
CONCEDENTE E DE TERCEIROS**

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	INTERVENÇÕES.....	3
3	APENSOS	8

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

1 INTRODUÇÃO

- 1.1. Este ANEXO indica as INTERVENÇÕES a cargo do PODER CONCEDENTE, em execução ou a serem executadas, prioritariamente, pela CPTM e METRÔ na ÁREA DE CONCESSÃO, bem como por terceiros, tanto entidades públicas ou privadas, nas imediações da ÁREA DE CONCESSÃO e que possam interferir na operação das LINHAS 11, 12 e 13 e no SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO.
- 1.2. Após a conclusão das INTERVENÇÕES, a CERTIFICADORA DE IMPLANTAÇÃO ou AUDITOR INDEPENDENTE, atuará na avaliação da obra entregue, conforme diretrizes e responsabilidades previstas no ANEXO II.E.
- 1.3. No período de execução das obras das estações a partir da emissão da LP, a prioridade de acesso às INTERVENÇÕES nas dependências da estação será daqueles responsáveis pela obra, ou seja, CPTM, METRÔ e TIC EIXO NORTE, ou outro. Após esse prazo, a prioridade de acesso passa a ser da CONCESSIONÁRIA.

2 INTERVENÇÕES

- 2.1. As INTERVENÇÕES listadas a seguir indicam as obras nas estações e nos trechos de VIA PERMANENTE eletrificada e sinalizada, sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE ou de terceiros.
- 2.2. As INTERVENÇÕES na ÁREA DE CONCESSÃO mencionadas neste ANEXO, quando assim decidido pelo PODER CONCEDENTE, podem ser caracterizadas como ENCARGOS TRANSFERÍVEIS à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, excetos aquelas indicadas como a cargo do TIC EIXO NORTE.
- 2.3. As INTERVENÇÕES em andamento nas estações Penha e Gabriela Mistral, de responsabilidade do METRÔ, e nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, de responsabilidade da CPTM, deverão ser executadas, nos prazos e condições estabelecidos nos contratos respectivos, constantes do Apensos deste ANEXO, conforme apresentado na Tabela abaixo, aplicando-se os termos da Cláusula 21.1.18 do CONTRATO.
- 2.4. No âmbito do TIC EIXO NORTE, a estação Palmeiras-Barra Funda será a estação terminal, tanto do serviço Linha 7, quanto do futuro serviço expresso que conectará as cidades de São Paulo, Jundiaí e Campinas. Para a operação deste novo serviço, está prevista a ampliação das plataformas 5 e 6 por uma extensão sugerida de 150 metros. O acesso à plataforma do serviço expresso ocupará parte da área de jardim do mezanino e se estenderá transversalmente ao sul da estação. Também está prevista a extensão do mezanino central para acesso no sentido oeste às plataformas que atendem ao serviço Linha 7. Na região da estação, a MRS executará obras de capacitação das vias existentes para o tráfego de trens de carga na V1, V2 e V5, abrangendo as substituições necessárias dos componentes de superestrutura. Por fim, conforme mencionado anteriormente, a obtenção e as renovações do AVCB desta estação estão destacadas como diretrizes mandatórias no contrato do TIC EIXO NORTE.

Tabela 1 – INTERVENÇÕES na ÁREA DE CONCESSÃO

Nº	ESTAÇÃO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
1	Palmeiras-Barra Funda	Adequações na estação	LINHA 11 e LINHA 13 (SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO)	CPTM	Execução de obras civis de reforma, ampliação, demolição e adequação dos ambientes da estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos	45521000100	01/06/2023	31/05/2024*
						(*) em fase de aditamento para conclusão do objeto para revisão de projetos executivos, alteração de metodologia construtiva de salas operacionais nas plataformas 7/8 e 9/10 com previsão de assinatura para out/2024. Após retomada, mais 8 meses para conclusão. Com esses parâmetros, previsão de conclusão é 30/06/2025.		
2		Implantação de Sistemas e via permanente	LINHA 11 e LINHA 13 (SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO)	CPTM	Implantação dos sistemas de rede aérea de tração, sinalização/SCT, suprimento de energia de tração e via permanente para a extensão da LINHA 13, trecho Luz - Barra Funda da CPTM	46320000100	10/01/2023	10/08/2025
						(*) inclui Implantação da subestação retificadora “Memorial da América Latina”		

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

Nº	ESTAÇÃO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
3		Ampliação	Linha 7 e TIC EIXO NORTE	TIC EIXO NORTE	Ampliação das plataformas 5 e 6 e mezanino	Contrato de Concessão Patrocinada 002/2024	Conforme cronograma aprovado no âmbito do contrato	
4	Luz	Novo acesso estação Luz	LINHA 11 e LINHA 13 (SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO)	CPTM	Execução das obras do novo túnel de ligação entre a CPTM e o METRÔ na estação Luz e adequações de acesso	086020000100	13/10/2021	12/10/2025
5	-	Obras no Abrigo Engenheiro São Paulo	LINHA 11, LINHA 12 e LINHA 13 (SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO)	CPTM	Obras para modernização e operacionalização da vala de assopramento do complexo de manutenção – Abrigo Engenheiro São Paulo	033722000100	10/12/2023	30/03/2027
6	-	Adequação no Pátio Engenheiro Manoel Feio	LINHA 12	CPTM	Obras de adequações do Pátio Engenheiro Manoel Feio provendo construção de base para empregados e terceirizados, iluminação, passeio e atendimento das NR-24 e NR-17. Automatização da entrada/saída do pátio pelo Centro de Controle Operacional.	089920300100	01/09/2021	10/09/2025
7	Penha	Construção da estação Penha	LINHA 11	METRÔ	Execução das obras civis, contemplando obra bruta, acabamento e via permanente, no trecho entre a Estação Penha (inclusive) e o VSE Castelo	4138221302	abr/24	set/27

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

Nº	ESTAÇÃO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
					Branco (inclusive) – trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 2 – Verde do METRÔ			
8	Gabriel a Mistral	Construção da estação Gabriela Mistral (Tiquatira)	LINHA 12, LINHA 13 e SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO	METRÔ	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento, no trecho entre as Estações Aricanduva e Tiquatira - Trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 2 – Verde do METRÔ	4138221306	abr/24	dez/30
9	-	Obras no Abrigo Engenheiro São Paulo	LINHA 11, LINHA 12 e LINHA 13 (SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO)	VIAMOBILIDADE	Construção de almoxarifados, posto de combustíveis, infraestrutura de limpeza de trens, implantação de balança rodoviária e substituição de torno rodeiro	Contrato 02/2021 (Concessão da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros, sobre Trilhos, das Linhas 8 e 9 da CPTM	27/01/2022	26/01/2052

Tabela 2 – EMPREENDIMENTOS próximos à ÁREA DE CONCESSÃO

Nº	TRECHO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
10	Extensão para Cezar de Souza	Viaduto Cezar de Souza	LINHA 11	Prefeitura de Mogi das Cruzes	Elaboração de projeto executivo e execução de obras para a implantação do sistema viário do Corredor Nordeste, no trecho entre a av. João XXIII à av. Francisco R. Filho com Av. Pedro Romero, incluindo a construção de um viaduto sobre a via férrea, no	78/2022	03/08/2022	02/08/2025

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

Nº	TRECHO	INTERVENÇÃO	LINHAS	RESPONSÁVEL	ESCOPO	CONTRATO	INÍCIO	FIM
					distrito de Cezar de Souza, no município de Mogi das Cruzes – como etapa do programa + Mogi Ecotietê			
11	Extensão para Cezar de Souza	Viaduto Socorro	LINHA 11	Prefeitura de Mogi das Cruzes	Construção de viaduto sobre a via férrea.	n/a	n/a	n/a
11	Extensão para Cesar de Souza	Rotatória	LINHA 11	Prefeitura de Mogi das Cruzes	Construção de Rotatória no cruzamento da AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, RUA YOSHITERO ONISHI e AV. MANOEL BEZERRA FILHO LIMA	n/a	n/a	n/a
12	Extensão para Bonsucesso	Canalização do rio Baquirivú - Guaçu	LINHA 13	Prefeitura de Guarulhos	Canalização do Rio Baquirivú – Guaçu no município de Guarulhos	n/a	n/a	n/a
13	Extensão para Bonsucesso	Alça do Rodoanel	LINHA 13	Concessionária Via Appia	Construção do Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte	n/a	Abr/2024	Set/2026

PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ

3 APENSOS

APENSO 1 - Contrato 45521000100 e Projetos – Obras de reforma, adequação e ampliação da Estação Palmeiras-Barra Funda – LINHA 11 e SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO.

APENSO 2 - Contrato 46320000100 e Projetos – Obras de implantação rede aérea, sinalização e outros Trecho Luz/Barra Funda – LINHA 11 e SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO.

APENSO 3 - Contrato 86020000100 e Projetos -Túnel de ligação Luz– LINHA 11 e SERVIÇO EXPRESSO AEROPORTO.

APENSO 4 - Contrato 033722000100 - Obras no Abrigo Engenheiro São Paulo (Vala de assopramento) – LINHAS 11, 12 e 13.

APENSO 5 - Contrato 89920300100- Adequação no Pátio Engenheiro Manoel Feio – LINHA 12.

APENSO 6 - Contrato 4138221302 e Projetos – Construção da Estação Penha – LINHA 11.

APENSO 7- Contrato 4138221306 e Projetos – Construção da Estação Gabriela Mistral – LINHAS 12 e 13.

APENSO 8 - Contrato 78/2022- Viaduto Cezar de Souza-PMMC– LINHA 11.

APENSO 9 – Projeto Rotatória Mogi das Cruzes – LINHA 11