GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES A
DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO SAO PAULO AEROPORTOS
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

ApéndiceD

Os investimentos totais previstos, a cargo da Concessionaria, para cada Aeroporto estdo

indicados na Tabela a seguir:

Tabela 1- Investimento total em cada Aeroporto.

Aeroportos Investimentos (RS)
Braganca Paulista 10.545.600,00
Jundiai 20.467.200,00
Campinas - Amarais 28.605.200,00
Ubatuba 18.272.800,00
[tanhaém 15.787.200,00
TOTAL 93.678.000,00

Os investimentos principais previstos em cada Aeroporto, bem como o cronograma de
investimentos estao discriminados a seguir:

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.
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AEROPORTO OBRA/EQUIPAMENTO VALOR (R$)
BRAGANGA PAULISTA 10.545.600,00
(1) Sistemas de Pistas, Patios e Acessos (lado ar e lado terra) 8.736.000,00
(2) Reforma/Ampliagéo do Terminal de Passageiros e Edificagdes Operacionais e Funcionais 582.400,00
(3) Sinalizag&o Diuma 540.800,00
(4) Equipamentos de protegdo ao voo - PAPI — Indicador de trajetoria de aproximagdo e precisao 520.000,00
(5) Sinalizagéo Vertical 166.400,00
CAMPINAS - AMARAIS 28.605.200,00
(1) Infraestrutura para Hangares 12.776.400,00
(2) Sistemas de Pistas, Patios e Acessos (lado ar e lado terra) 10.608.000,00
(3) Equipamentos de Protegéo ao véo - EPTA — Categoria “A” 2.600.000,00
(4) Reforma/Ampliagéo do Terminal de Passageiros e Edificagdes Operacionais e Funcionais 1.019.200,00
(5) Sinalizagdo Diumna 707.200,00
(6) Equipamentos de protegéo ao voo - PAPI - Indicador de trajetoria de aproximagéo e preciséo 520.000,00
(7) Sinalizagdo Vertical 374.400,00
JUNDIAI 20.467.200,00
(1) Sistemas de Pistas, Patios e Acessos (lado ar e lado terra) 12.480.000,00
(2) Pista de Rolamento 5.200.000,00
(3) Equipamentos de prote¢do ao voo (Tatic) TWR 1.248.000,00
(4) Sinalizag&o Diurma 748.800,00
(5) Reforma/Ampliagéo do Terminal de Passageiros e Edificagdes Operacionais e Funcionais 582.400,00
(6) Equipamentos de protegdo ao voo - PAPI — Indicador de trajetoria de aproximagdo e precisao 208.000,00
UBATUBA 18.272.800,00
(1) Sistemas de Pistas, Patios e Acessos (lado ar e lado terra) 6.947.200,00
(2) Ampliagéo do Patio de Aeronaves 3.463.200,00
(3) Equipamentos de prote¢&o ao véo - Heliponto lluminado 2.828.800,00
(4) Construgao do Terminal de Passageiros e Reforma de Edificagbes Operacionais e Funcionais 2.548.000,00
(5) Construgdo de Acesso Viario e Urbanizagao 1.736.800,00
(6) Sinalizagdo Diumna 624.000,00
(7) Sinalizagéo Vertical 124.800,00
ITANHAEM 15.787.200,00
(1) Sistemas de Pistas, Patios e Acessos (lado ar e lado terra) 9.672.000,00
(2) Equipamentos de protegéo ao voo - EPTA — Categoria “A” 2.600.000,00
(3) Infraestrutura para Hangares 1.040.000,00
(4) Reforma/Ampliagéo do Terminal de Passageiros e Edificagdes Operacionais e Funcionais 977.600,00
(5) Sinalizagéo Diurmna 728.000,00
(6) Equipamentos de protegdo ao voo - PAPI — Indicador de trajetoria de aproximago e precisao 520.000,00
(7) Sinalizagéo Vertical 249.600,00

L A~
PEA-DAESP Pagina 2



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
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Braganca Paulista
OBRA/EQUIPAME ANO1  ANO2 ANO3  ANO4  ANOS5 ANO6 ANO7
(1) 11.976.000,00
2 05.600,00
®) 54.080,00 | | 54.080,00 |
4) 220.000,05 : s :
(5) 166.400,0,
OBRA/EQUI  ANO11  ANO12 ANO13  ANO 14 ANO15 ANO16  ANO17
P
1 520.000,0  1.456.000,00
®) 54.080,00 | 54.080,00
(4)
(5)
OBRA/EQUIPAMENTO ANO21 ANO22  ANO23 ANO24  ANO25 ANO 26
(" 1.976.000,00°
@)
3 - 54.080,00 54.080,00
(4)
(5)

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.

PEA-DAESP

ANO 18

..,

SAO PAULO AEROPORTOS
ANO8 ANO9 ANO10
' 936.000,0
! 176.800,00
54.080,00

ANO19  ANO 20

936.000,

54.080,0:

ANO27 ANO28 ANO29 ANO30

936.000,0§

54.080,0
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OBRA/EQUIPAMEN ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO9 ANO10

(1) 1.170.000,00  432.900,  432.900, | 432.900, 432900, @ 432.900,  432.900, 432.900, 416.360, 432.900,

| 228800000 | 624.0000| 624.000,0

7072000 7072000 1 70720,00, 707200
| 520000,
37440000

)
) . 2.600.000,
)

OBRA/EQUIPA | ANO11 ANO12 ANO13  ANO 14 ANO15 ANO16 ANO17 ANO18 ANO19

MENT

() | 432900, 432900, 4329000 432900, | 432900, 432900, 432900, 1404000 966.680, 369.512

| 22880000 | 7280000 520000 |

w

—_ o~ o~
Ny
- = = =

07200 707200 707200

OBRA/EQUI ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 AN 029 ANO 30
PA

(1) | 27711840 2771184 27711840 277.11840 277.11840 277.108,0) 277.108,0
1.560.000,0 | 728.000,00 | 1.248.000,0 |

70.720,0 ©70.720,0 : 70.720,0

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.
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Jundiai

OBRA/EQUIPAMENTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO7 ANO8 ANO9 ANO 10

(1) 12.288.000,00]

11.872.000,00
14.160.000,00 | 1.040.000,00

1.248.000,00: :
| 7488000 74888000 174.880,00

582.400,00 |
208.000,00 |

OBRA/EQUIPAMENTO ANO11 ANO12 ~ ANO13  ANO14  ANO15  ANO16  ANO17  ANO18 ANO19 ANO20
(1) 2.288.000,00 1.040.000,00 832.000,00 | |

)

)

) 74880,00 74880,00 74.880,00 74.880,00
)

)

OBRA/EQUIPAMENTO ANO 21 ANO 22 ANO23 ANO24 ANO25 ANO 26 ANO27 ANO28 ANO29 ANO30

1) .~ 1.248.000,00 1.o4o.ooo,oo§ 1.872.000,00§

)
)

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.
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Ubatuba

OBRA/EQUIPA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO8 ANO9 ANO10

) 115440000 2.308.800,00
; | | |
4
5
6

7

| | 12:828.800,00
| 2.548.00000
1.736.80000 | |

—_— o~ o~ o~ o~

)
)
)
)
) ;
) 124.800,0

OBRAEQUIPAMENTO ~ ANO11  ANO12 ANO13 ANO14 ANO15 ANO16 ANO17 ANO18  ANO19  ANO20
(1) | 1.736.800,00 | 488.800,00] 1.248.000,00

OBRA/EQUIPAMENTO ANO21 ANO22 ANO23 ANO24 ANO25 ANO26 ANO27 ANO28 ANO29 ANO30

(1) ©904.800,00  832.000,00

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.
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Itanhaém

OBRAEQUIPAME ~ ANO1  ANO2  ANO3 ANO4 ANO5  ANO6 ANO7 ANO8  ANO9  ANO10
M - 2.184.000,00 | ~1.040.000,00

600.000,00]

34684000 | 34684000 | 346.320,00

7280000 | | 7280000 | | 7280000 | 72:800,00
| 52000000

249.600,00 |

1.040.000,00 1.144.00000 | 1.040.000,00

2.800,0 £ 72.800,00 . 72.800,00

)
)
) 332.800,00§
)
)
)

OBRA/EQUIPAMENTO ANO21 ANO22 ANO 23 ANO 24 ANO25 ANO26 ANO27 ANO 28 ANO29 ANO 30

(1) 1.560.000,00  624.000,00 | 1.040.000,00 |
- 72.800,00 | 7280000 | 72.800,00 |

Data Base: Ago/16
Valores reais presente.
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Investimentos:

* Os Investimentos serdo executados nos periodos/anos indicados.

* Investimentos por iniciativa do interessado e que, ndo estdo previstos neste programa, poderao
ser propostos a qualquer tempo sendo necessario a andlise e a aprovacdo do Poder Concedente.
Estas receitas decorrentes, serdo contabilizadas normalmente para efeito contratual, com a
participacdo conforme escala definida.

* Todos os investimentos obrigatérios ou ndo deverdo ser previamente aprovados mediante
tramitacdo normal no ambito do DAESP (estudos, projetos, memoriais, planilhas, prazos etc.),

* Caso, no andamento da concessdo, sejam propostos novos prazos e/ou alteragdo de investimento
obrigatério por parte do convenente, estas deverdo ser apresentadas em momento oportuno para
avaliacdo, analise e aprovacao do concessionario.
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