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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo fornecer o Caderno de Encargos dos Projetos 

Executivos de Restauro dos Monumentos da Caminhos do Mar, parte integrante do Projeto 

Executivo  de  Restauro  da  PESM, Núcleo  Itutinga  Pilões  –  Caminhos  do Mar,  localizado  na 

Rodovia SP‐148, Estrada Caminho do Mar, Km 51, Cubatão – SP.  

 

2 OBJETIVO  

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de  serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

3 DEFINIÇÕES  

 

3.1 TERMINOLOGIA GERAL  

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições:  

 

Administração: Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Pública.  

 

Caderno de Encargos: Parte do Edital de  Licitação, que  tem por objetivo definir os 

procedimentos a que a contratada deve se observar para o bom andamento dos trabalhos, 

bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a 

mesma.  

 

Contratada: Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras 

de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações.  
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Contratante: Órgão central, setorial ou seccional que contrata a execução de serviços 

e  obras  de  construção,  complementação,  reforma  ou  ampliação  de  uma  edificação  ou 

conjunto de edificações.  

 

Fiscalização:  Atividade  exercida  de  modo  sistemático  pelo  Contratante  e  seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos.  

 

Licitação:  Procedimento  administrativo  destinado  a  selecionar  a  proposta  mais 

vantajosa para a Administração.  

 

3.2 CONDIÇÕES GERAIS 

 Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

 

 SUBCONTRATAÇÃO  

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato.  

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for 

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.  

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá 

perante  o  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

 1.3.2 ART/RRT DA OBRA 

 A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 

técnica é o registro do contrato (escrito ou verbal) entre o profissional da empresa Empreiteira 
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e  o  Contratante  e  identifica  os  responsáveis  pelos  empreendimentos  relativos  à  área 

tecnológica.  

A ART/RRT deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, preferencialmente 

antes  ou  no  início  do  desenvolvimento  da  atividade,  para  evitar  a  cobrança  de multas.  A 

Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA determina que nenhuma obra ou 

serviço poderá ter início sem o devido registro.  

 

 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS  

A  Contratada  será  responsável  pela  observância  das  leis,  decretos,  regulamentos, 

portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais  direta  e  indiretamente  aplicáveis  ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações/Registros de Responsabilidade 

Técnica  ‐  ART’s/RRT’s  referentes  ao  objeto  do  contrato  e  especialidades 

pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

 Obter  junto  à  Prefeitura  Municipal  o  alvará  de  reforma,  na  forma  das 

disposições em vigor;  

 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, 

de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 

termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;  

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como 

o  Programa  de  Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da 

Construção ‐ PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria 

de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;  

 Responsabilizar‐se  pelo  fiel  cumprimento de  todas  as  disposições  e  acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;  
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 Atender  às  normas  e  portarias  sobre  segurança  e  saúde  no  trabalho  e 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição 

de  única  e  responsável  por  acidentes  e  danos  que  eventualmente  causar  a 

pessoas  físicas  e  jurídicas direta ou  indiretamente envolvidas  nos  serviços  e 

obras objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes  ou  que  vierem  a  incidir  sobre  o  objeto  do  contrato,  até  o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras.  

 

 PROJETO DOS SERVIÇOS E OBRAS  

O Contratante fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o 

objeto do contrato, de conformidade com as disposições do edital. O Contratante fornecerá 

em  tempo  hábil  os  projetos  aprovados  pelos  órgãos  Federais,  Estaduais  e  Municipais  e 

concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e 

obras,  como  a  Prefeitura  Municipal  (Projeto  Legal),  o  Corpo  de  Bombeiros  (Projeto  de 

Prevenção  e  Combate  a  Incêndio),  as  concessionárias  de  energia  elétrica  e  de  telefonia 

(Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), quando pertinentes. 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 

memoriais, caderno de encargos, especificações e demais elementos de projeto. 

Todos  os  elementos  de  projeto  deverão  ser  minuciosamente  estudados  pela 

Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização 

sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.  

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será 

efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas 

todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.  

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços 

e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações 

dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como construído” (as built).  
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Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da 

Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 

ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente  a  sua  equivalência,  de  conformidade  com  os  requisitos  e  condições 

estabelecidas no Caderno de Encargos.  

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, 

elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, 

caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser 

previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.  

 

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

Antes  do  início  dos  trabalhos,  a  Contratada  deverá  apresentar  à  Fiscalização  as 

medidas  de  segurança  a  serem  adotadas  durante  a  execução  dos  serviços  e  obras,  em 

atendimento aos princípios e disposições da NR 18 ‐ Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção.  

Com  relação  à  segurança  do  trabalho,  serão  obedecidas  todas  as  recomendações 

contidas na Norma Regulamentadora NR‐18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento). 

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido 

ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR‐6 ‐ Equipamento de Proteção Individual ‐ EPI 

e NR‐1 ‐ Disposições Gerais. 

 

PROTEÇÃO  EQUIPAMENTO  TIPO DE RISCO 

 

 

 

CABEÇA 

capacete de segurança  queda  ou  projeção  de  objetos, 

impactos  contra  estruturas  e 

outros 

capacete especial  equipamentos  ou  circuitos 

elétricos  
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óculos  de  segurança  contra 

impacto 

ferimentos nos olhos 

óculos  de  segurança  contra 

radiação 

irritação  nos  olhos  e  lesões 

decorrentes  da  ação  de 

radiações 

óculos  de  segurança  contra 

respingos 

irritação  nos  olhos  e  lesões 

decorrentes da ação de  líquidos 

agressivos 

Protetor facial  projeção  de  fragmentos, 

respingos de líquidos e radiações 

nocivas 

MÃOS E BRAÇOS  luvas  e  mangas  de  proteção 

(couro,  lona  plastificada, 

borracha ou neoprene) 

contato  com  substâncias 

corrosivas  ou  tóxicas,  materiais 

abrasivos  ou  cortantes, 

equipamentos  energizados, 

materiais aquecidos ou radiações 

perigosas 

 

PÉS E PERNAS  botas de borracha (PVC)  locais molhados,  lamacentos  ou 

em  presença  de  substâncias 

tóxicas 

  calçados de couro  lesão do pé 

INTEGRAL  cinto de segurança  queda com diferença de nível 

AUDITIVA  protetores auriculares  nível  de  ruído  superior  ao 

estabelecido  na  NR‐5  – 

Atividades  e  Operações 

Insalubres 
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RESPIRATÓRIA 

respirador contra poeira  trabalhos  com  produção  de 

poeira 

  máscara para jato de areia  trabalhos de limpeza por abrasão 

através de jatos de areia 

  respirador e máscara de filtro 

químico 

poluentes  atmosféricos  em 

concentrações  prejudiciais  à 

saúde 

 

TRONCO  avental de raspa  trabalhos de soldagem e corte a 

quente  e  de  dobragem  e 

armação de ferros 

 

 
 

Haverá particular atenção para o comprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

passagens,  escadas,  andaimes  e  superfícies  de  trabalho,  bem  como  para  o  respeito  ao 

dispositivo que proíbe a  ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito  de  pessoas  e  a  circulação  de materiais,  obstruir  portas  e  saídas  de  emergência  e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. Encontram‐se incluídos entre as 

obrigações  da  CONTRATADA,  os  serviços  de  transporte  horizontal  e  vertical  de  todos  os 

equipamentos a remover e a instalar, bem como de todas as providências necessárias, tais 

como desmontagem, remontagem e recomposição de acessos eventualmente utilizados. 

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações 

do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios 

e  alojamentos,  coletando  e  removendo  regularmente  as  sobras  de  materiais,  entulhos  e 

detritos em geral.   
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A  Contratada  manterá  no  canteiro  de  serviço  equipamentos  de  proteção  contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

Caberá  à  Contratada  comunicar  à  Fiscalização  e,  nos  casos  de  acidentes  fatais,  à 

autoridade  competente,  da  maneira  mais  detalhada  possível,  por  escrito,  todo  tipo  de 

acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.  

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal 

orientado  para  os  primeiros  socorros  nos  acidentes  que  ocorram durante  a  execução  dos 

trabalhos, nos termos da NR 18.  

Caberá  à  Contratada manter  vigias  que  controlem  a  entrada  e  saída  de materiais, 

máquinas,  equipamentos  e  pessoas,  bem  como manter  a  ordem  e  disciplina  em  todas  as 

dependências do canteiro de serviço.  

O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar 

o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação 

dos  equipamentos  de  proteção  individual  e  dos  dispositivos  de  proteção  de  máquinas  e 

ferramentas  que  ofereçam  riscos  aos  trabalhadores,  bem  como  a  observância  das  demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.  

 

 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL  

A Resolução n° 307 / 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente ‐ CONAMA, versa 

da necessidade do controle e da responsabilidade pela destinação dos resíduos da construção 

civil,  com  o  gerenciamento  adequado  dos  resíduos  produzidos,  incluindo  a  sua  redução, 

reutilização e reciclagem, o que tornará o processo construtivo mais rentável, competitivo e 

mais saudável, considerando as disposições legais, regulamentares e as normas aplicáveis da 

municipalidade que receberá os resíduos da obra.  

Os materiais provenientes das demolições bem como os resíduos da construção civil 

serão  destinados,  obrigatoriamente,  a  usina  de  reciclagem  credenciada  e  com  licença  de 

operação  vigente;  já  o material  proveniente  de  escavação  de  sedimentos  areno‐arigilosos 

serão  destinados  às  áreas  licenciadas  para  recebimento  pela  municipalidade  local. 
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Preferencialmente, todo ou parte desses sedimentos deverá ser utilizado na terraplenagem 

ou no reenchimento de valas e cavas da própria construção.  

 

 INTERFERÊNCIAS COM AS REDES DE CONCESSIONÁRIAS  

Nas  intervenções  em  vias  públicas  e  calçadas,  quando  houver,  deverão  ser 

previamente investigadas a existência de interferências das redes de equipamentos existentes 

que poderão ser atingidas a fim de solicitar, através do CCO – Conselho Coordenador de Obras, 

a intervenção das Empresas Concessionárias para que providenciem o cadastro de suas redes 

e remanejamento destas, quando for necessário. 

 

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 Submeter  à  aprovação  da  Fiscalização  até  5  (cinco)  dias  após  o  início  dos 

trabalhos  o  projeto  das  instalações  provisórias  ou  canteiro  de  serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas 

as  áreas  de  vivência,  dependências,  espaços,  instalações  e  equipamentos 

necessários  ao  andamento  dos  serviços  e  obras,  inclusive  escritórios  e 

instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;  

 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos 

em  número,  qualificação  e  especificação  adequados  ao  cumprimento  do 

contrato;  

 Submeter  à  aprovação  da  Fiscalização  até  5  (cinco)  dias  após  o  início  dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados  de  conformidade  com  o  cronograma  do  contrato  e  técnicas 

adequadas de planejamento;  

 Providenciar  para  que  os  materiais,  mão‐de‐obra  e  demais  suprimentos 

estejam  em  tempo  hábil  nos  locais  de  execução,  de  modo  a  satisfazer  as 



 

ARQUIVO 
194_CM_PE_DOC_001_CAD_ENCARGO
S_R00 

REV. 

00 
 
 
 

EMISSÃO 

 
12/09/2019 

FOLHA  

 
13 DE 30 

 
 

 
 

 

 

 
 

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento 
Rua Loefgreen, 280 – V. Mariana – São Paulo / SP 
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127 
officeplan@officeplan.com.br 

necessidades  previstas  no  cronograma  e  plano  de  execução  dos  serviços  e 

obras objeto do contrato;  

 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os  impostos,  taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  

 Submeter  previamente  à  aprovação  da  Fiscalização  eventuais  ajustes  no 

cronograma e plano de execução dos  serviços e obras, de modo a mantê‐la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 

métodos  construtivos  originalmente  previstos  no  plano  de  execução  dos 

serviços e obras;  

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 

Fiscalização;  

 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal 

ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;  

 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais 

e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;  

 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os 

testes,  ensaios,  exames  e  provas  necessárias  ao  controle  de  qualidade  dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;  

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança  do  local  dos  serviços  e  obras,  programando  adequadamente  as 

atividades executivas;  

 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados 

de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 

todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do 

local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço  limpas e 

livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  
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 RESPONSABILIDADE  

Durante  5  (cinco)  anos  após  o  Recebimento  Definitivo  dos  serviços  e  obras,  a 

Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código 

Civil  Brasileiro,  devendo  efetuar  a  reparação  de  quaisquer  falhas,  vícios,  defeitos  ou 

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento 

do Contratante.  

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução 

dos  serviços,  inclusive  pelos  serviços  executados  por  suas  subcontratadas,  na  forma  da 

legislação em vigor.  

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições 

necessárias,  8  seja  por  meios  próprios  ou  de  terceiros,  transformando‐se  os  custos 

decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.  

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados 

em  bens  ou  pessoas,  inclusive  em propriedades  vizinhas,  decorrentes  de  omissões  e  atos 

praticados  por  seus  funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e  subcontratadas,  bem  como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais  em  vigor,  devendo  indenizar  o  Contratante  por  quaisquer  pagamentos  que  seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.  

 

3.3 NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES  

 INTRODUÇÃO  

Este capítulo versa sobre as normas destinadas à proteção do meio ambiente, a serem 

adotadas pelas empreiteiras para a execução de obras.  
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Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento de 

suas atividades até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, com o 

objetivo  de  que  essas  não  provoquem  alterações  negativas  ao meio  ambiente  ou  que  as 

mudanças  inevitáveis  sejam  minimizadas  ou  compensadas  por  medidas  de  proteção 

ambiental.  

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas não se 

aplicam em sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas referentes 

ao  seu  contrato,  devendo  Projetista  e  Empreiteira  adotar  medidas  e  procedimentos  que 

visem, preventiva ou corretivamente, proteger o meio ambiente, evitando ou minimizando 

impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais normas são aplicáveis.  

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que couber, 

as disposições das leis em vigor que regem o assunto.  

 

 PLACA DA OBRA  

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela 

Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões 

indicadas  em  especificação  própria,  sempre  obedecendo  ao  padrão  de  cor,  tamanho,  e 

procedimentos próprios,  ficando  seus  custos  a  cargo da Empreiteira de  acordo  com a  sua 

planilha orçamentária.  

 

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

As  demolições  serão  efetuadas  dentro  da mais  perfeita  técnica,  tomando  todos  os 

devidos cuidados, de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o transporte 

de  todo  o  entulho  e  detritos  provenientes  destas  demolições  serão  executados  pela 

Empreiteira, de acordo com as exigências e normas da municipalidade local, cujos ônus são 

de  inteira  responsabilidade da  Empreiteira. Os materiais  remanescentes  das  demolições  e 

considerados  passíveis  de  reaproveitamento  serão  removidos  e  transportados  pela 

Empreiteira,  para  depósitos  indicados  pela  Fiscalização.  Os  materiais  não  reaproveitados 
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serão destinados a usinas de reciclagem aprovadas pelo Órgão Ambiental e com Licença de 

Operação vigente.  

 

 CANTEIRO DE OBRAS  

Estas normas visam orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários à 

mitigação de efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação, desmobilização 

do  canteiro  de  obras.  Visam  também  orientar  o  dimensionamento,  localização  e 

detalhamento  de  equipamentos  sanitários  e  outros  no  sentido  de  garantir  a  qualidade 

ambiental  (tratamento  de  esgotos,  redução  de  poeira,  redução  de  ruídos,  etc.),  e  a 

recuperação ambiental dos espaços resultantes da desocupação (projetos de recomposição 

paisagística, e de cobertura vegetal, se for o caso).  

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere ao 

posicionamento  dos  elementos  componentes,  ficando  apenas  a  condição  da  Fiscalização 

aprovar  previamente  a  distribuição  desses  elementos  no  canteiro.  É  recomendado  que 

edificações  existentes  devam  ser,  preferencialmente,  aproveitadas  para  instalação  do 

canteiro.  

Após  a  aprovação  por  parte  da  Fiscalização,  a  Empreiteira  deverá  solicitar  o 

licenciamento  ambiental  para  instalação  do  canteiro.  Deve  ser  apresentado,  ainda,  à 

Fiscalização um plano executivo para a implantação, utilização e desmobilização do canteiro.  

 

3.3.4.1 INSTALAÇÃO  

Na escolha do terreno, proteger as faixas de preservação dos cursos d’água, lagoas e 

açudes,  a  vegetação expressiva,  as  áreas  suscetíveis  à erosão,  assentamentos e  atividades 

humanas, etc. Deve–se buscar região com fornecimento de água.  

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidro–sanitárias e elétricas 

existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposição dos esgotos, quando não 

houver  rede  pública  de  esgotamento  sanitário,  deve  ser  em  fossas  sépticas,  instaladas  a 

distância segura de locais de abastecimento d’água e de talvegues.  
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As  oficinas,  postos  de  lavagem,  lubrificação/  abastecimento  e  garagens  devem  ser 

localizadas  em  pontos  que  não  interfiram  nos  recursos  hídricos.  Prever  a  construção  de 

tanques separadores para óleos e graxas.  

O material oriundo da limpeza do terreno, embora mínimo, deve ser estocado para, 

posteriormente, ser espalhado sobre a área ocupada.  

As  instalações  elétricas  provisórias,  inclusive  fiação  e  demais  dispositivos  elétricos, 

deverão  obedecer  a  todas  as  Normas,  Posturas,  Regulamentos  e  determinações  da 

Concessionária local e nos casos omissos, obedecerão às correspondentes Normas da ABNT.  

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental:  

 Prever instalações de canteiros de obra capazes de atender às demandas das 

obras, evitando ampliações não planejadas;  

 Não localizar os canteiros em locais próximos a áreas de interesse ambiental, 

áreas de interesse do patrimônio natural e cultural ou similares; 

 Reduzir ao mínimo a supressão vegetal para instalação dos canteiros, retirando 

somente as árvores necessárias para a construção;  

 Os pátios para equipamentos deverão contar com medidas de segurança, que 

evitem derramamento de quaisquer substâncias capazes de contaminar o meio 

ambiente;  

 Disciplinar e destinar as águas superficiais;  

 Implantar e operar de modo adequado as instalações de britagem, usinas de 

solo e asfalto, observando os recursos hídricos, rios, lagos e lagoas, bem como 

os usos urbanos, hospitais, escolas etc.;  

 Prever depósitos de materiais betuminosos e/ou materiais  tóxicos em  locais 

em  que  não  agridam  o  meio  ambiente,  seguindo  as  normas  de  segurança 

estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes;  

 Disciplinar o turno de trabalho, que deverá encerrar–se, no máximo, às 22hs e 

não  iniciar  antes  das  7hs,  exceto  em  casos  expressamente  autorizados  pela 

Fiscalização.  
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3.3.4.2 OPERAÇÃO  

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável.  

O  lixo  deve  ser  adequadamente  acondicionado  para  ser  retirado  pelo  serviço  de 

limpeza pública.  

As áreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser totalmente 

limpas, inclusive do material derramado durante a operação. Os tanques de asfalto, tambores 

e  outros materiais  tornados  inservíveis  devem  ser  recolhidos  e  dispostos  em  lixeira,  pré–

selecionadas.  

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de se evitar surtos de doenças 

endêmicas  em  ocorrência  na  área  urbana  como  a  dengue,  bem  como  solicitar  visita  ao 

acampamento da inspeção sanitária municipal.  

As  condições  de  sinalização  de  fluxo  de  veículos  devem  ser  cuidadosamente 

planejadas.  

Citam–se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem consideradas:  

 Em caso de acidente com produtos tóxicos e/ou substâncias contaminantes, 

informar imediatamente à Fiscalização e tomar as medidas cabíveis para conter 

e eliminar o processo de contaminação;  

 Procurar recrutar parte da mão–de–obra nos bairros da obra;  

 Apoiar  as  ações  de  educação  ambiental  e  de  saúde  da  mão–de–obra  no 

canteiro.  

 

3.3.4.3 DESMOBILIZAÇÃO 

 Ao  se  processar  a  desmobilização  do  canteiro  devem  ser  tomadas  as  providências 

necessárias  para  recuperar  o  terreno  utilizado,  fazendo–se  a  remoção  de  pisos,  áreas 

concretadas,  entulhos,  aterramento  de  fossas  e  tanques,  regularização  da  topografia  e 

drenagem superficial.  

O material oriundo da limpeza da camada orgânica deve ser espalhado sobre a área 

ocupada, visando uma recuperação mais rápida da vegetação eliminada quando da instalação.  
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3.4 NORMAS DE PATRIMÔNIO 

Nenhuma alteração no projeto, seja nas plantas, cortes, detalhes ou discriminações de 

especificações  técnicas,  sejam  elas  determinantes  ou  não  na  mudança  do  preço  da  obra 

poderá ser executada, sem uma prévia e expressa autorização do Contratante, para tanto, se 

houver  tal  situação,  a  CONTRATADA  em  tempo  hábil,  deverá  comunicar  por  escrito  a 

fiscalização,  que  submeterá previamente  a  anuência  dos  autores  do presente projeto.  Em 

nenhuma  hipótese,  ou  a  revelia,  a  CONTRATADA,  poderá  modificar  o  projeto  ou  suas 

especificações, sendo considerada falta grave, situação que enseja a demolição, refazimento 

dos  serviços,  bem  como,  depositar  ou  ainda  aplicar  materiais  e  equipamentos  em 

contrariedade as especificações, implicando em remoção e substituição em atendimento ao 

que está previsto no projeto e suas especificações. 

Todos os materiais a serem empregados na execução da obra serão novos, de primeiro 

uso,  comprovadamente  de  primeira  qualidade,  e  satisfarão  rigorosamente  as  condições 

estipuladas nestas Discriminações Técnicas, salvo disposição expressa e diversa estabelecida 

em  concordância  com  as  partes  envolvidas,  cujas  prescrições  prevalecerão.  Correrão  por 

conta  da  CONTRATANTE,  todas  as  despesas  necessárias  a  alteração  de  projetos,  ou  de 

realização  de  testes  ou  ensaios,  que  porventura  se  façam  necessário  a  comprovação  da 

qualidade ou equivalência de materiais ou equipamentos propostos em divergência com as 

especificações dos projetos. 

As  marcas  e  produtos  indicados  nos  projetos,  especificações  e  listas  de  material 

admitem o equivalente ou similar se devidamente comprovado seu desempenho através de 

testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

A equivalência e similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e 

critérios mínimos  de  desempenho  especificados  e  normatizados,  coincidência  de  aspectos 

visuais  (aparência/acabamento),  de  materiais  de  fabricação,  de  funcionalidade  e  de 

ergonomia.  A  equivalência  e  similaridade  serão  avaliadas  pela  FISCALIZAÇÃO,  antes  do 

fornecimento  efetivo,  mediante  apresentação  do  material  proposto  pela  CONTRATADA, 

laudos  técnicos  do  material  ou  produto,  laudos  técnicos  comparativos  entre  o  produto 
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especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para 

a CONTRATADA. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de 

ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou 

utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados 

pela CONTRATADA sem ônus para a UFPR e executados por laboratórios reconhecidos pela 

ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação 

da  FISCALIZAÇÃO amostras  dos materiais  a  serem empregados,  e  cada  lote  ou  partida  de 

material será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Depois  de  autenticadas  pela  FISCALIZAÇÃO  e  pela  CONTRATADA,  as  amostras  serão 

cuidadosamente  conservadas  no  canteiro  de  obras,  até  o  final  dos  trabalhos,  de  forma  a 

facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais 

fornecidos ou já empregados. Para fins de analogia dos materiais/equipamentos, será assim 

considerado:  

EQUIVALENTE: São os materiais ou equipamentos que apresentam analogia total ou 

equivalência,  que  desempenham  idêntica  função  construtiva  e  apresentam  as  mesmas 

características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. Sejam de 

igual valor ou preço. Igual em força, intensidade ou quantidade.  

SIMILAR:  São  os  materiais  ou  equipamentos  que  apresentam  analogia  parcial  ou 

semelhança, que desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas 

características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. Que é da 

mesma natureza, parecido, semelhante, porém não atendem as especificações. 

 

É  importante  destacar  que  os  imóveis  no  qual  ocorrerão  as  obras  são  objetos 

tombados pelo CONDEPHAAT  (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) segundo resolução de 13 de setembro de 1972, 

inscritos no livro do Tombo Histórico sob o n° 122, página 21, no dia 03 de julho de 1979.   
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O objeto tombado segue como normativa o Decreto‐lei n°25, de 30 de novembro de 

1937. Destaca‐se: 

Artigo  17  –  As  coisas  tombadas  não  poderão,  em  caso  nenhum,  ser 

destruídas,  demolidas  ou  mutiladas,  nem,  sem  prévia  autorização 

especial  do  Serviço  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  ser 

reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por 

cento do dano causado.  

Parágrafo único: Tratando‐se de bens pertencentes à União, aos Estados 

e aos Municípios, a autoridade responsável pela  infração do presente 

artigo incorrerá pessoalmente na multa.  

 

Sendo assim, é importante ressaltar que o projeto entregue para as obras foi aprovado 

e  autorizado  pelo  CONDEPHAAT  para  a  execução  dos  serviços  nele  descritos.  Qualquer 

alteração deverá ser realizada nova aprovação.  

 

3.5 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES  

 

A  execução  dos  serviços  e  obras  de  construção  reforma  ou  ampliação  de  uma 

edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;  

 Normas da ABNT e do INMETRO;  

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA‐CONFEA;  

 Código de Obras e Edificações do Município de São Bernardo do Campo.  
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3.6 MANUAL DE CONSERVAÇÃO E USO  

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o 

Manual  de  Conservação  e  Uso  contendo  as  Instruções  de  Operação  e  Manutenção  dos 

monumentos,  devendo  este  Manuel  ser  anexo  ao  existente  entregue  pela  empresa 

contratada para o projeto de restauro, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao 

roteiro a seguir: a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações 

dos  fabricantes  de  todos  os  equipamentos,  as  normas  técnicas  pertinentes,  os  termos  de 

garantia  e  a  rede  nacional  de  assistência  técnica,  bem  como  as  recomendações  de 

manutenção e conservação de tais equipamentos; b) as Instruções de Operação e Uso deverão 

reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu 

funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização. 

 

3.7 FISCALIZAÇÃO  

 OBJETIVO    

 

Estabelecer as diretrizes gerais para a Fiscalização de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

  

 TERMINOLOGIA  

 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições constantes 

da Terminologia Geral.  

 

 CONDIÇÕES GERAIS  

 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  
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O  Contratante manterá  desde  o  início  dos  serviços  e  obras  até  o  seu  recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais 

habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.  

A Contratada deverá  facilitar,  por  todos os meios  ao  seu alcance,  a  ampla  ação da 

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante.  

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos  trabalhos,  incluindo  o  contrato,  Caderno  de  Encargos,  orçamentos, 

cronogramas, Diário de Obra, relatórios diários, certificados de ensaios e testes 

de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

aplicados nos serviços e obras;  

 Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;  

 Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços 

e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;  

 Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 

sobre  o  andamento  dos  serviços  e  obras,  esclarecimentos  e  providências 

necessárias ao cumprimento do contrato;  

 Esclarecer  ou  solucionar  incoerências,  falhas  e  omissões  eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto,  bem  como  fornecer  informações  e  instruções  necessárias  ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços  e obras  em execução,  bem como às  interferências  e  interfaces dos 

trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais 

eventualmente contratados pelo Contratante;  
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 Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições 

reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;  

 Paralisar  e/ou  solicitar  o  refazimento  de  qualquer  serviço  que  não  seja 

executado  em  conformidade  com  projeto,  norma  técnica  ou  qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;  

 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;  

 Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;  

 Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e 

obras,  aprovando  os  eventuais  ajustes  que  ocorrerem  durante  o 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Aprovar  partes,  etapas  ou  a  totalidade  dos  serviços  executados,  verificar  e 

atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  

 Verificar  e  aprovar  a  substituição  de  materiais,  equipamentos  e  serviços 

solicitada pela Contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base na 

comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Verificar  e  aprovar  a  execução  dos  serviços  e  obras,  elaborados  de 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace 

ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras 

seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

 Verificar  e  aprovar  os  desenhos  “como  construído”  elaborados  pela 

Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, 

de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados.  
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Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não 

poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços 

e  obras.  18  A  comunicação  entre  a  Fiscalização  e  a  Contratada  será  realizada  através  de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obra.  

No Diário de Obra, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, será 

destinada  ao  registro  de  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação  contratual,  como: 

modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais 

e  equipamentos,  ajustes  no  cronograma  e  plano  de  execução  dos  serviços  e  obras, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização.  

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de 

Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: 

data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas.  

 

3.8 SEGURO E RESPONSABILIDADE 

 

A  CONTRATADA  obriga‐se  a  manter  os  seguintes  seguros,  encaminhado  cópia  das 

apólices à CONTRATANTE: 

 Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 

 Contra Acidentes de Trabalho; e 

 Riscos  diversos  de  acidentes  físicos  da  obra,  além  de  outros  exigidos  pela 

legislação pertinente. 

As  despesas  decorrentes  de  acidentes  de  trabalho,  inclusive  as  relativas  aos 

empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão por 

conta da CONTRATADA. 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de: 

 Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 
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 Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

 Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à 

obra; 

 Acidente  de  qualquer  natureza,  com materiais,  equipamentos,  empregados 

seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo 

da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo 

de  24  horas,  a  partir  da  notificação  da  CONTRATANTE,  para  dar  início  à  reparação  ou 

reconstrução das partes atingidas. 

A  CONTRATADA  obriga‐se  a  manter  constante  e  permanente  vigilância  sobre  os 

trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo‐lhe toda a responsabilidade, por 

quaisquer perdas e danos que eventualmente venha a ocorrer. 

À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços, 

igual responsabilidade, também lhe caberá pelos serviços executados por terceiros sob sua 

administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE 

e eventuais subcontratadas. 

 

As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverão sempre estar em nome da 

CONTRATADA,  ficando  expressamente  vedada  a  emissão  diretamente  contra  a 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, inclusive no 

caso  de  erosão,  cabendo‐lhe  ainda  a  guarda  e  manutenção  da  obra  até  o  Termo  de 

Recebimento Definitivo. 

 

 

3.9 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO  
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 OBJETIVO  

 

Estabelecer as diretrizes gerais para a medição e recebimento dos serviços e obras de 

construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

 TERMINOLOGIA  

 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições constantes 

da Terminologia Geral.  

 

 CONDIÇÕES GERAIS  

 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 

obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a 

rigorosa  correspondência  com  o  projeto  e  suas  modificações  expressa  e  previamente 

aprovadas pelo Contratante.  

A medição  dos  serviços  será  elaborada  pela  Contratada, mensalmente,  através  de 

planilhas  de  medições,  registrando  os  levantamentos,  cálculos  e  gráficos  necessários  à 

discriminação  e  determinação  das  quantidades  dos  serviços  efetivamente  executados, 

considerando os serviços executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as 

especificações, os projetos e o cronograma físico‐financeiro.  

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de 

medição e pagamento.  

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das  faturas emitidas pela Contratada 

com  base  nas medições  de  serviços  aprovadas  pela  Fiscalização,  obedecidas  as  condições 

estabelecidas no contrato.  
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O  Recebimento  dos  serviços  e  obras  executados  pela  Contratada  (deverá  ser)  será 

efetivado em duas etapas sucessivas:  

 Na  primeira  etapa,  após  a  conclusão  dos  serviços  e  solicitação  oficial  da 

Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão 

de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório;  

 Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e 

manuais  de  montagem,  operação  e  manutenção  de  todas  as  instalações, 

equipamentos  e  componentes  pertinentes  ao  objeto  dos  serviços  e  obras, 

inclusive certificados de garantia;  

 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas 

as  correções  e  complementações  consideradas  necessárias  ao  Recebimento 

Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;  

 Na  segunda  etapa,  após  a  conclusão  das  correções  e  complementações  e 

solicitação  oficial  da  Contratada,  mediante  nova  vistoria  realizada  pela 

Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será realizado 

o Recebimento Definitivo;  

 O  Recebimento  Definitivo  somente  será  efetivado  pelo  Contratante  após  a 

apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo 

INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 

demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.  

 

3.10 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

Concluída  a  obra,  a  CONTRATADA  deverá  solicitar,  formalmente,  o  Termo  de 

Recebimento Provisório das obras e serviços, objeto do Contrato, cabendo à CONTRATANTE, 

manifestar‐se sobre ele no prazo de 15 (quinze) dias. 

Para  proceder  ao  recebimento  provisório  das  obras  e  serviços,  a  CONTRATANTE 

nomeará uma Comissão, composta de pelo menos 3 (três) membros, que após vistoriar as 
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obras, lavrará o competente Termo de Recebimento Provisório, cujo laudo será comunicado 

à CONTRATADA. 

Os  serviços  que,  a  critério  da  Comissão,  não  estejam  em  conformidade  com  as 

condições estabelecidas ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados 

em  Termo  de  impugnação  devendo  a  CONTRATADA  tomar  as  providências  para  sanar  os 

problemas constatados, no prazo fixado pela Comissão, sem que isso venha a se caracterizar 

em alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades 

previstas contratualmente. 

Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, a CONTRATANTE poderá 

entrar em  juízo com a competente ação de perdas e danos,  sem prejuízo das penalidades 

previstas. 

A CONTRATANTE poderá, em qualquer caso de seu interesse, e desde que não haja 

prejuízo  dos  serviços,  receber  parcialmente,  para  livre  utilização  imediata  de  quaisquer 

etapas, partes,  serviços, áreas ou  instalações da obra, nos Termos de Recebimento Parcial 

Provisório. 

Concedido  o  Termo  de  Recebimento  Provisório  da  Obra,  a  CONTRATADA  deverá 

manter a vigilância até a ocupação e recebimento definitivo. 

Até 30 (trinta) dias após o prazo de observação das obras, conforme determinado nas 

“Condições  de  Recebimento  do  Objeto”,  contado  a  partir  do  Termo  de  Recebimento 

Provisório e após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, será 

expedido o Termo de Recebimento Definitivo. 

O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja 

pendências  a  solucionar,  após  a  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  e  a 

apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa de Débito ‐ CND, emitida pelo INSS, 

em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovantes de recolhimento do ISS, 

específicas da obra, bem como do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.  

Até  1  (um)  ano  após  a  data  do  recebimento  definitivo  das  obras  e  serviços,  a 

CONTRATADA,  sem  qualquer  ônus  para  a  CONTRATANTE  responderá  pela  garantia  dos 



 

ARQUIVO 
194_CM_PE_DOC_001_CAD_ENCARGO
S_R00 

REV. 

00 
 
 
 

EMISSÃO 

 
12/09/2019 

FOLHA  

 
30 DE 30 

 
 

 
 

 

 

 
 

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento 
Rua Loefgreen, 280 – V. Mariana – São Paulo / SP 
Tel.: (11) 3628-6128 / 3628-6127 
officeplan@officeplan.com.br 

serviços executados, sem prejuízo do disposto no artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro e no 

Código do Consumidor. 

Os equipamentos, quando instalados, deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, 

contados  da  data  do  recebimento  definitivo,  sendo  que  nesse  período  será  de  inteira 

responsabilidade  da  CONTRATADA  a  sua  manutenção/reparos  junto  aos  fabricantes,  sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE, inclusive quanto a substituição de peças. 

 

 

São Paulo, 12 de setembro de 2019. 

 

 

______________________________________ 

OFFICEPLAN Planejamento e Gerenciamento 

Arq. Luís Antonio Pupinski 

CAU A31161‐8 

 

 


