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CONCORRENCIA INTERNACIONAL Ne SPI-005/2025

ANEXO 11 - CADERNO DE PENALIDADES

CONCESSAO PATROCINADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E
REALIZAGAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORACAO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE AQUAVIARIO DE VEICULOS E PASSAGEIROS DENOMINADO SISTEMA DE
TRAVESSIAS.
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1. APRESENTAGAO

1.1. A aplicacdo das penalidades seguira o regramento estabelecido no presente ANEXO,
observadas as normas gerais da Clausula Quadragésima Quinta do CONTRATO e na
legislagao aplicavel.

12. O presente ANEXO, em complemento ao CONTRATO, objetiva regular as penalidades
aplicaveis no ambito da CONCESSAO, tipificar as infracdes contratuais e detalhar o
procedimento administrativo de aplicacdo das penalidades contratuais, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

1.3. A aplicagdo das penalidades previstas neste ANEXO e seu cumprimento ndo prejudicam a
aplicagdo de outras sangoes previstas no EDITAL, no CONTRATO e demais ANEXOS, na
legislacdo e na regulacdo pertinente, aos quais a CONCESSIONARIA se suijeita.

14. O item 6 deste ANEXO apresenta a Tabela | - Definicbes, que estabelece o valor das multas
para penalidades pecuniarias por grupo, a Tabela Il - Niveis de Classificacdo de Infragbes, que
estabelece os niveis de penalidades para as infracbes e a TABELA DE CLASSIFICACAO DE
INFRACOES do item 7, que tipifica as infracdes e as divide nas seguintes categorias: Servigos
Correspondentes as Funcbes Operacionais (item 7.1), Servigos Correspondentes aos
INVESTIMENTOS (item 7.2), Obrigacbes Relativas a Aspectos Econémico-Financeiros (item
7.3), Obrigacdes Relativas a Assuntos Institucionais (item 7.4) e descumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO indicados no ANEXO 08 ao CONTRATO (item 7.5).

2. DISPOSIGOES GERAIS

21. Nas hipoteses em que as infragbes ja estejam expressamente descritas e tipificadas na
TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES, os niveis e grupos das penalidades
respectivas ja foram fixados de forma a guardar proporcionalidade a correlata infragéo.

2.1.1. A divisdo das penalidades em secdes e subsecdes na TABELA DE CLASSIFICACAO DE
INFRACOES objetiva facilitar a aplicagéo de suas disposi¢des.

2.1.2. A data-base das Tabelas, constantes deste ANEXO ¢é referente a janeiro de 2025, sendo
que os valores das multas seréo reajustados pelo IPCA/IBGE para o més anterior ao
pagamento dos valores devidos.

22.  Nas hipéteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infragdo, dentre as previstas
neste ANEXO, sera observado o principio da especialidade, aplicando-se a penalidade
correspondente a infragdo mais especifica, vedada a cumulagao de infragado mais genérica
relativa @ mesma conduta.

23. Nas infragbes que comprovadamente decorram de forga maior e/ou caso fortuito e/ou
configurem inexigibilidade de conduta diversa, ndo serd aplicavel penalidade a
CONCESSIONARIA, desde que o evento alheio & culpa e responsabilidade da
CONCESSIONARIA seja a razao direta e imediata da conduta infracional.

2.3.1. Se identificado que a infragéo teria ocorrido, ainda que hipoteticamente nao se verificasse
o evento de forca maior e/ou caso fortuito, sera aplicavel penalidade 8 CONCESSIONARIA.
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2.3.2. Para os fins de aplicacédo das penalidades, considera-se:

i. Forca maior e caso fortuito: o evento assim definido na forma da lei civil e que seja
causa direta e imediata de uma infragdo no ambito do CONTRATO;

ii. Inexigibilidade de conduta diversa: a situagdo que, apesar de configurar infragao
prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO, ndo resulta de culpa da
CONCESSIONARIA, que diligentemente adotou as medidas que |lhe cabiam para produzir
resultado diverso, devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no

correspondente processo.

Concomitantemente ao processo administrativo sancionatério para a aplicagdo das
penalidades previstas na Tabela de Multas, nos casos elencados nos itens 7.1 e 7.2 em que 0s
efeitos do descumprimento perdurem no tempo, a Superintendéncia competente da ARTESP,
a seu critério, podera conceder novo prazo para a corregao das irregularidades verificadas pela
fiscalizacao, além daquele previsto em cronograma, que seja tecnicamente compativel para a
realizagao da obra ou servigo nao executado.

2.4.1. O ndo cumprimento da obrigagdo dentro do novo prazo estipulado acarretara a cobranca

de multa moratéria a razdo de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade
aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo estipulado até o
cumprimento da obrigacdo. As multas moratérias, quando aplicadas, ndo poderao

ultrapassar o valor da parcela da obrigacédo ainda ndo cumprida.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo da
CONCESSAO, sistema digital via web especifico para gerenciamento das informagées, dados
e documentos relacionados as penalidades aplicadas pela ARTESP e respectivos
procedimentos ou processos administrativos instaurados. A CONCESSIONARIA devera
observar o regramento estabelecido no ANEXO 3A para sistemas digitais de gerenciamento.

25.1. A CONCESSIONARIA podera fornecer aos FINANCIADORES, mediante solicitacao,
acesso ao sistema de que trata o item 5.

3. MULTA

3.1.

3.2.

Serao aplicadas multas em consequéncia de infracdes praticadas pela CONCESSIONARIA as
clausulas contidas no CONTRATO e ANEXOS, de acordo com as regras previstas no presente
ANEXO, observado o disposto na Clausula Quadragésima Quinta do CONTRATO.

Na hipétese de descumprimento pela CONCESSIONARIA de qualquer obrigagdo prevista no
EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, para a qual ndo houver cominagao de multa
especifica, esta sera calculada usando como referéncia os valores previstos para infragcoes
similares tipificadas na TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES, sempre respeitando
os valores minimos e maximos previstos neste ANEXO, garantindo-se a proporcionalidade
entre a infragdo e a correspondente sangdo, mediante observancia dos seguintes critérios,
quando cabiveis:

i. a natureza e a gravidade da infracao;

ii. a presenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;
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iii. o dano resultante a ARTESP, ao PODER CONCEDENTE, ao SERVICO ou aos
USUARIOS;

iv. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo cometida;

v. a adogdo de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos causados pela
infracao;

vi. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugao

do CONTRATO;

vii. os antecedentes da CONCESSIONARIA.

3.3. O valor-base da multa, definido na TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES ou através da
sistematica do item 3.2, podera ser aumentado ou reduzido, em razdo da presenca das
circunstancias agravantes e atenuantes.

3.3.1

3.3.2.

3.3.3

. E considerada circunstancia atenuante:

i. o reconhecimento do cometimento da infracdo objeto da apuragao, bem como da sua
responsabilidade, no ambito do processo administrativo sancionatério:

a) no prazo para apresentacéo da defesa: redugao de 30% (trinta por cento) sobre o
valor base estabelecido para a multa, desde que a CONCESSIONARIA, apés o
devido processo administrativo, pague espontaneamente a multa.

b) anteriormente a prolagdo de decisao condenatdria em primeira instancia: redugao
de 20% (vinte por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa, desde que
a CONCESSIONARIA, apés o devido processo administrativo, pague
espontaneamente a multa.

c) Anteriormente a prolagéo de decisdo condenatéria em segunda instancia: reducao
de 10% (dez por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa, desde que
a CONCESSIONARIA, apdés o devido processo administrativo, pague
espontaneamente a multa.

i. a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas necessarias a efetiva
corregao da falta, resultando em comprovada cessacdao da infracdo até a data da
apresentagao da defesa: redugéo de [-] sobre o valor base estabelecido para a multa, desde
que a CONCESSIONARIA, apés o devido processo administrativo, pague
espontaneamente a multa.

Nao poderao ser reconhecidas, cumulativamente, as circunstancias atenuantes previstas
nos itens (i) e (ii) do item 3.3.1 acima.

. S&o consideradas circunstancias agravantes:

i. ter ainfragcdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé: acréscimo de 30% (trinta por
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cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

i. resultarem da infragdo danos irreversiveis ao SERVICO e/ou aos USUARIOS:
acrescimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

Nao poderdo ser reconhecidas, cumulativamente, as situagdes agravantes e atenuantes,
prevalecendo as agravantes.

A eficacia das atenuantes previstas no item 3.3.1 submete-se a condicdo suspensiva
correspondente ao pagamento espontaneo, pela CONCESSIONARIA, da multa calculada
e aplicada ao final do devido processo administrativo. A superacéo do prazo estabelecido
para a satisfagdo da multa, sem o seu incondicionado pagamento, importara na
desconsideracdo da atenuante aplicada e na adogao das medidas legal ou contratualmente
previstas para a cobranca da multa.

No caso de aplicacdo de multa, apds decisdo administrativa da qual ndo caiba mais recurso
administrativo, os valores devidos pela CONCESSIONARIA poderdo ser descontados da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, nos termos do ANEXO 14.

344.

34.5.

3.4.6.

34.1. O valor a ser descontado mensalmente da CONTRAPRESTACAO PUBLICA,
nos termos do item 3.4, ndo podera superar 10% (dez por cento) da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA.

34.2. Casoamulta devida pela CONCESSIONARIA supere o limite indicado no item
3.4.1 acima, a operagao podera ser repetida até a quitagdo integral do
montante devido.

34.3. Caso, por qualquer motivo, a dedugéo indicada no item 3.4 acima nao seja
realizada, incluindo a inviabilidade, por qualquer razdo, devidamente motivada
e aceita pela ARTESP, a CONCESSIONARIA devera realizar o pagamento
em até 30 (trinta) dias corridos contados da decisdo administrativa definitiva,
devendo o comprovante de pagamento ser apresentado nos autos do
processo administrativo sancionatério no mesmo prazo. A ndo apresentacao
do comprovante de pagamento acarretara a reclamacgéo de sinistro em face
da seguradora, sem que outras providéncias sejam necessarias.

A CONCESSIONARIA tem plena ciéncia de que a ARTESP podera levar ao conhecimento
da respectiva seguradora a abertura de processo administrativo sancionatorio, no intuito de
assegurar seu eventual direito a indenizagao, respeitados os direitos ao contraditério e a
ampla defesa.

O nao pagamento de multa eventualmente aplicada & CONCESSIONARIA, no prazo
estipulado neste ANEXO, importara na incidéncia automatica de juros de mora de 1% (um
por cento) ao més e na correspondente corregao monetaria pelo IPCA/IBGE, pro rata die,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento. As
penalidades pecuniarias eventualmente aplicadas & CONCESSIONARIA deverdo ser
recolhidas na forma da regulamentacao vigente, sem prejuizo da inscricdo do débito
inadimplido no CADIN estadual e na Divida Ativa.

O nao recolhimento de qualquer multa devida, nos termos e prazo fixados, caracterizara
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falta grave, ensejando a execugédo da GARANTIA DE EXECUCAO, nos termos da Clausula
Trigésima Segunda, sem que outras providéncias sejam necessarias.

Na hipotese de infracdo para a qual ndo houver cominagao de multa especifica na TABELA

DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES, esta sera calculada usando como referéncia os valores
previstos para infragdes similares tipificadas na TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES,
sempre respeitando os valores minimos e maximos previstos na Tabela |, observados os critérios
deste Capitulo 3.

4.

41.

4.2.

43.

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA DIRETA OU INDIRETA
DO ESTADO DE SAO PAULO E DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

O impedimento de contratar com a Administragcao Publica direta ou indireta do Estado de Sao
Paulo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO
PUBLICA poderdo ser aplicadas, respeitadas as regras legais de competéncia, no caso de
praticas reiteradas de infragdes contratuais ou regulamentares, bem como no caso de infragcdes
que causem grave lesdo ao interesse publico, além das situagdes previstas na legislagao e nas
normas aplicaveis, destacando-se aquelas previstas no artigo 156, §§s 4° e 5°, da Lei federal
n° 14.133/2021, quando conduzirem a decretagdo da caducidade da CONCESSAO,
considerando-se, ainda, as seguintes circunstancias, com vistas a garantia dos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade:

i. a natureza e a gravidade da infracao;
ii. a presenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;

iii. o dano resultante a ARTESP, ao PODER CONCEDENTE, ao SERVICO DELEGADO
ou aos USUARIOS;

iv. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo cometida;

v. a adogdo de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos causados pela
infracao;

vi. a situagdo econémica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugao
do CONTRATO;

vii. os antecedentes da CONCESSIONARIA.

A penalidade de impedimento de contratar com a Administragéo Publica direta ou indireta do
Estado de Sao Paulo sera aplicada por prazo néo superior a 3 (trés) anos.

A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA sera
aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

4.3.1. A reabilitagdo devera ser requerida perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente: (i) reparagdo integral do dano causado & ADMINISTRACAO
PUBLICA; (ii) pagamento de multa; (iii) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da
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aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicagao da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade; (iv) cumprimento das
condigbes de reabilitacdo definidas no ato punitivo; e (v) andlise juridica prévia, com
posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos elencados neste subitem.

5. PROCEDIMENTO

5.1.

5.2.

5.3.

54.

55.

A apuracdo das infracdes, aplicagdo das penalidades ou de quaisquer outras medidas
restritivas de direitos previstas no CONTRATO seréo precedidas de processos administrativos,
nos termos da legislacao aplicavel, bem como seguirdo o regramento estabelecido no presente
ANEXO, sem prejuizo da aplicagdo do CONTRATO e demais ANEXOS, quando cabivel,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

51.1. O processo de aplicacdo das penalidades tera inicio com a notificacdo da
CONCESSIONARIA, devidamente instruida, quando for o caso, com copia de documento
que conste a descricado da irregularidade, assinalando-se prazo de 15 (quinze) dias para
apresentacao de defesa prévia e indicacao das provas que pretende produzir.

5.1.2. Eventuais erros de enquadramento ou de indicagdo da penalidade cabivel pelo agente
fiscalizador poderdo ser sanados no ambito do processo administrativo sancionatério,
sendo devolvido o prazo de defesa da CONCESSIONARIA, caso do saneamento resulte
alguma nova informacé&o de natureza fatica.

E possivel a reunido, em um mesmo processo administrativo sancionatério, de casos conexos
envolvendo infragdes de idéntica tipificacdo, caso em que a eventual aplicagao de penalidade
considerara o numero de infragcbes cometidas.

5.2.1. Na hipotese de cumulagao de infragdes com idéntica tipificacdo em um mesmo processo
administrativo sancionatério, a verificacdo das circunstancias atenuantes e agravantes
previstas neste ANEXO, inclusive quando alegadas em defesa prévia por parte da
CONCESSIONARIA, sera considerada separadamente por infragdo.

5.2.2. Constatada a ocorréncia de circunstancias atenuantes e/ou agravantes para apenas uma
ou parte das infragdes apuradas, a ARTESP podera aplicar as penalidades separadamente.

Se a GARANTIA DE EXECUCAO vigente for na modalidade de seguro-garantia, a ARTESP
podera, a seu critério, levar ao conhecimento da seguradora a abertura de processo
administrativo sancionatdrio.

Citada mediante recibo ou por meio eletrénico, cabera &8 CONCESSIONARIA a apresentacéo
de defesa no prazo previsto no item 5.1.1, instruindo-a com os elementos probatérios que julgar
convenientes.

54.1. Somente sera apreciado pedido da CONCESSIONARIA de producgéo de provas, caso a
CONCESSIONARIA, em sua defesa, indique especificamente quais provas pretende
produzir, sua finalidade, e a justificativa para a dilagao probatéria.

N&o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou transcorrido o prazo legal
sem apresentacao de defesa, e concluindo-se pela ocorréncia de infragdo contratual, sera
aplicada a sancéo cabivel, intimando-se a CONCESSIONARIA.
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5.5.1. Aintimacéao sobre a aplicacido de penalidades sera realizada por meio de notificacéo escrita,
mediante recibo ou enviada eletronicamente.

552. A CONCESSIONARIA devera manter atualizado junto & ARTESP o endereco eletrénico
pelo qual recebera quaisquer citagdes, notificagdes, intimagdes ou comunicagoes relativas
ao presente CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a contagem de prazos o dia
util imediatamente subsequente ao envio da comunicacgéao eletrénica.

5.6. Na hipotese de eventual penalidade aplicada pela ARTESP, cabera recurso, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento da intimacdo pela CONCESSIONARIA, uma Unica vez,
diretamente ao Conselho Diretor da ARTESP.

5.6.1. O prazo previsto no item 5.6, acima, aplica-se aos pedidos de reconsideracao, passiveis de
apresentagcdo uma unica vez, e exclusivamente na hipotese de apresentagcdo de novos
argumentos.

5.6.2. Os pedidos de reconsideracao serao apresentados, exclusivamente, nas hipoteses de
decisbes tomadas originalmente pelo Conselho Diretor da ARTESP, nado os sendo
admissiveis em caso de apresentacdo em face de decisdes em processos sancionatorios
nos quais a decisdo do Conselho Diretor se deu apenas em grau de recurso de aplicacao
da penalidade pela Superintendéncia competente.

5.7. O cumprimento das penalidades impostas pela ARTESP ndo exime a CONCESSIONARIA do
fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades previstas neste CONTRATO e ANEXOS,
bem como da reparacado de eventuais perdas e danos causados a ARTESP e ao PODER
CONCEDENTE, aos seus empregados, aos USUARIOS ou a terceiros, em decorréncia das
atividades relacionadas com a CONCESSAO.

5.8. Salvo disposicao especifica, os prazos serdo contados consecutivamente excluindo o dia do
comeco e incluindo o dia do vencimento, sendo que o vencimento do prazo em dia em que nao
houver expediente no 6rgao fiscalizador acarretara sua prorrogagéo para o primeiro dia util
subsequente.

5.8.1. Salvo nos casos expressamente previstos no CONTRATO, s6 se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente no érgao ou entidade.

5.8.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia util subsequente se, no dia do
vencimento, o expediente for encerrado antes do horario normal.

5.8.3. Os prazos fixados por hora contar-se-ao de minuto a minuto.

59. O procedimento disciplinado no presente ANEXO, inclusive no que tange as autoridades
competentes para a pratica das decisbes nele referidas, podera ser adequado a
regulamentacao superveniente da ARTESP.

6. VALORES DE MULTAS

Tabelal
Definigoes dos Grupos (data-base)
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Grupos Valores de Multas
| R$ 8.776,83
| R$ 43.884,08
]} R$ 78.991,42
v R$ 105.321,89
Vv R$ 210.643,78

Tabela ll

Niveis de Classificagdao das Penalidades

Nivel Classificagao das Penalidades

5%

10%

30%

50%

75%

Mmoo w >

100%

7. TABELA DE CLASSIFICAGAO DE INFRAGOES

ITEM INFRAGAO

. GRUPO

 NIiVEL CLASSIFICAGAO

7.1. Servigos correspondentes as Fungdes Operacionais

a. Implantagao

Nao implantar os Sistemas de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragcao

N&o manter plenamente operantes os Sistemas
2 em conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Diaria

a.1. Sistema de Controle de Arrecadagao

Deixar de implementar ou de manter em plenas
3 condicbes de operagdo o SISTEMA DE
ARRECADACAO.

Diaria

Manter SISTEMA DE ARRECADACAO e
demais sistemas integrantes com
4 operacionalidade inferior a 100%. (Infragcédo
caracterizada por AREA DE ARRECADACAO
ou por sistema).

Por hora

Desenvolver atividades de validacdo das
informagbées do sistema de controle de
5 arrecadagao fora das dependéncias
fisicas do SISTEMA concedido, de acordo com
o0 CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infragao

Nao atender a padronizagdo de todos os
6 requisitos do SISTEMA DE ARRECADAGCAO
definidos pela ARTESP.

Diaria

Deixar de reverter os valores auferidos para a
CONTA DA RECEITA TARIFARIA e/ou deixar
ndo fornecer periodicamente os extratos ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE e a ARTESP

Por infragao

Deixar de informar e/ou contabilizar valores de

8 TARIFA arrecadados

Por infragado

a.2. Sistema de Comunicagdo com o Usuario
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Deixar de realizar a devida cobranga de
TARIFA ou cobrar a TARIFA em desacordo
com o CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infragao

10

Deixar de implementar ou de manter
plenamente disponiveis aos USUARIOS os
sistemas de comunicagao previstos no ANEXO
3A.

Diaria

11

Deixar de implementar ou de manter em plenas
condigcdes de operagdo o Sistema de Painéis
de Mensagens Variaveis — PMV, no ANEXO
3A.

Diaria, por
TERMINAL

12

Deixar de exibir, em locais de facil acesso, nas
embarcagdes, nos edificios de apoio, terminais
e nos Painéis de Mensagem Variavel — PMV’s,
0os meios/canais de encaminhamento de
reclamacdes a CONCESSIONARIA e a
ARTESP, divulgando as formas de contato.

Por infracéo

13

Empregar elementos de divulgagdo contendo
informagdes que possam induzir o publico ao
erro.

Por infragcédo

a.3. Sistema d

e Monitoragao

14

Deixar de implementar ou de manter em plenas
condicdes de operagdo os Sistemas de
Monitoragao por Circuito Fechado de Televisao
(CFTV).

Diaria

15

Deixar de implementar ou de manter em plenas
condigbes de operagdo o Sistema de

Informacdes previsto no ANEXO 3A.

Diaria

b. Operagao

b.1. Operagéao

do Sistema de Travessias

16

Nao disponibilizar recursos materiais
necessarios para operagdo do SISTEMA DE
TRAVESSIAS, nos termos do ANEXO 3A.

Por infragcao

17

N&o disponibilizar recursos humanos para o
atendimento presencial no horario de
funcionamento das TRAVESSIAS.

Por infragao

18

Deixar de atender usuario com hora marcada.

Por infragcao

19

Ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) de
hora marcada, em relagdo a capacidade da
embarcagao por travessia.

Por infragcao

20

Cumulagdo indevida de fungdes/atividades
exercidas pelos colaboradores da
CONCESSIONARIA, em desacordo com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infragado

21

Nao apresentar Manual Operacional a
ARTESP, nos termos do ANEXO 3A.

Por infragao

22

Nao manter atualizados os Manuais
Operacionais descritos no ANEXO 3A.

Por infragado

23

Manter EMBARCACOES inoperantes por falta
de tripulagao.

Por infragao
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24

Nao manter nos TERMINAIS, bem como nos
veiculos de comunicagao online, a tabela de
horarios e o quadro de precos das TARIFAS.

Por infragao

25

Utilizar o espago das EMBARCACOES
reservado ao transporte de pedestres, ciclistas
ou passageiros, total ou parcialmente, para
outros fins.

Diaria

26

Cobrar, a qualquer titulo, importancia nao
prevista ou ndo permitida nas normas legais ou
regulamentares aplicaveis.

Por infragao

27

Deixar de conceder os beneficios e gratuidades
previstos ou recusar o embarque de gratuidade
previstas, sem motivo.

Por infragao

28

Néo prestar imediata e adequada assisténcia
aos USUARIOS, as tripulagbes e aos
prepostos, em caso de sinistro.

Por infragcao

29

N&o cumprir definicdo e/ou procedimento
previstos em especificagédo técnica emitida pela
ARTESP que ndo afete a operagdo do
SISTEMA DE TRAVESSIAS.

Por infragcao

30

N&o cumprir definicdo e/ou procedimento
previstos em especificagio técnica emitida pela
ARTESP que afete a operagdo do SISTEMA
DE TRAVESSIAS.

Por infragcédo

31

Nao implantar equipamentos do sistema de
pesagem e/ou atender cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infragao

32

Nao entrega dos pares de usuario e senha a
ARTESP dos sistemas previstos, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO,
ANEXOS e APENDICES.

Por Sistema

33

Nao contratar o) VERIFICADOR
INDEPENDENTE nos termos do Anexo 16.

Diaria

34

Praticar conluio, diretamente ou por meio de
representantes, propostos ou empregados da
CONCESSIONARIA, junto ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, visando ao desempenho
fraudulento de suas func¢des e obrigaches,
segundo o que dispbe o CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragcao

Por infragao,

independente do
Deixar de implantar e manter atualizado a descumprimento
disposicdo da ARTESP um sistema se dar por
informatizado de gestdo da operagao (SIGO), Vv E auséncia de
nas condi¢cbes e prazo definidos no ANEXO 3A implantacgéo,
E ANEXO 8. manutengao ou
disponibilizagéo
ou manutencao

Nao adotar providéncias cabiveis a celebragao
de convénios com entidades e o&rgaos
responsaveis pela operacdo de transporte v D Por infragao
aquaviario, visando permitir agcbes conjuntas
quando necessario.
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Utilizagdo de grupo geradores embarcados
para partidas operacionais, sem que tenha
37 havido falha no sistema elétrico de propulsao v D Por infragao
apos o 24° (vigésimo quarto) més de operacao
de cada EMBARCACAO.

Deixar de comunicar a ARTESP imediatamente
38 em eventos de falha no sistema elétrico de v D Diaria
propulséao.

b.2. Operagao do Centro de Controle Operacional — CCO

Nao fornecer ou fornecer de forma inadequada,
informacdes aos USUARIOS, por meio de
39 equipamentos disponiveis no SISTEMA DE 1Y D Por infragao
TRAVESSIAS e interligados ao CCO em tempo
real.

Coordenar eventos extraordinarios, por meio do
CCO, que envolvam operacdes especiais de
40 qualquer natureza no SISTEMA DE IV D
TRAVESSIAS, em desacordo com as
especificagdes técnicas estabelecidas pela
ARTESP.

Por infragcao

N&o disponibilizar no CCO banco de dados com
informagdes operacionais “online” e “real time”
41 do SISTEMA DE TRAVESSIAS, incluindo v D Por infragao
sistemas de atendimento aos USUARIOS,
fiscalizacdo e conservacao.

Nao disponibilizar no CCO os Manuais
Operacionais referidos no ANEXO 3A, de
42 acordo com prazos e etapas dos cronogramas v D Por infragao
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Nao atualizar, melhorar, adequar, operar e
manter o CCO e sua interligagdo com os
respectivos equipamentos, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

43 I A Diaria

b.3. Servigos de suporte para fiscalizagao e para autuagao de infratores

N&o oferecer os recursos materiais necessarios
ao suporte a fiscalizagdo, tais como os
necessarios para:
i. pesagem de veiculos; e

ii. analise técnica para autorizagbes de
eventos no SISTEMA TRAVESSIAS,
transporte de cargas excepcionais, produtos
perigosos e/ou explosivos e fornecimento de
recursos materiais ao policiamento de transito
para auxilio na organizacdo de fila para a
EMBARCACAO, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e

44 v D Por infragao

APENDICES.
Nao oferecer, de forma adequada, os servigos
de suporte a fiscalizagao de

transito/navegacdo, tais como, pesagem de
veiculos, analise técnica para autorizagbes de
45 eventos no SISTEMA TRAVESSIAS, \Y F Por infragao
transporte de cargas excepcionais de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.
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Nao verificar o peso dos veiculos sujeitos por
46 lei a fiscalizagdo, em condicbes normais de v D Por infragao
operagao.

b.4. Atendimento ao envio de informagdes e as recomendagdes da Fiscalizagao

Nao atender as recomendacbes sobre
Sistemas/Equipamentos efetuadas pela
ARTESP, com base em fiscalizagoes
realizadas em campo ou através de
equipamentos e sistemas, dentro do prazo pré-

ar estabelecido, desde que tenham sido v D Por infragéo
previamente discutidas com a
CONCESSIONARIA e se enquadrem nos
termos  estabelecidos no CONTRATO,
ANEXOS e APENDICES.
N&o disponibilizar informagdes verossimeis ou
corretas, demonstrativos e/ou relatérios, no
prazo exigido, que permitam o]
48 acompanhamento de dados referentes aos v E Por infragcédo
servicos  correspondentes as  fungdes
operacionais, conforme estabelecido em
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.
Nao enviar relatérios e/ou informacoes
necessarias para a apuragdo  dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, nas . ~
49 D . v E Por infragao
condigbes e prazos estabelecidos no
CONTRATO, ANEXOS
e APENDICES.

Disponibilizar relatorios efou informagbes
inveridicas ou incorretas para a apuragao dos
50 INDICADORES DE DESEMPENHO, nas v E Por infragéo
condicbes e prazos estabelecidos no
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

N&do permitir o livre acesso aos agentes
encarregados da fiscalizagdo, em qualquer
época, a qualquer area ou bem que compde o
SISTEMA DE TRAVESSIAS.

51 I B Por infragao

Praticar atos de desobediéncia ou oposicéo a

52 acao da fiscalizagao.

Il B Diaria

Nao disponibilizar acesso ao banco de dados
do sistema de telefonia tipo 0800 nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO,
ANEXOS e APENDICES.

53 [ C Por infragao

Nao envio das informagbes previstas no
Sistema de Informagbes nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e
APENDICES.

54 Il B Por infragao

b.5. Diretrizes

Nao cumprir as solicitagbes, planejamento,
diretrizes, normas, instru¢bes de projeto,
especificagdes, padrdes, regulamentos, indices
55 e parametros de acordo com prazos e etapas v E Por infragao
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e
APENDICES.
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Nao apresentar, no prazo estabelecido pela
56 ARTESP, informacodes adicionais ou Il B Por infragao
complementares solicitada

c. Manutencgéo

Nao executar continuamente a conservagao
preventiva e a conservagao corretiva nos
57 TERMINAIS de maneira a manté-los em plenas [ C Por infragao
condicobes de operagdo, nos termos
estabelecidos no ANEXO 3A.

Manter EMBARCACOES descaracterizadas,
com caracterizagdo  desgastadas, néo
identificadas ou em mau estado de

58 conservagdo, que comprometa a prestagao [ C Por
’ . EMBARCACAO
adequada dos servigos ou em
desconformidade com as normas de
navegagao.
Manter equipamentos ou materiais de
operagdo,  salvatagem ou  sinalizagéo Por
59 3quaV|ar_|a das EMBARCACOES [ C EMBARCACAO
esatualizados ou em mau estado de
conservagao.
Sistema de Radiofonia (Estagdes Fixas, Moveis Por
60 e Portateis) inoperante por periodo continuo v D

maior que 24 horas. equipamento

Sistema de Radiofonia (Estagdes Repetidoras)
61 inoperante por periodo continuo maior que 24 v E Por estagao
horas.

N&o atender integralmente e simultaneamente
62 a todos os requisitos estabelecidos v D Por infragao
contratualmente para o Sistema de Radiofonia.

N&o informar @ ARTESP, em até 2 (duas)

horas, falha de equipamento, sistema ou Por equipamento,

63 funcionalidade que comprometa a [ C sistema ou
operacionalidade do sistema de transmissao de funcionalidade
dados.

Equipamento ou Funcionalidade do Sistema de
64 Transmissado de Dados permanecer inoperante v E
por periodo continuo maior que 24 horas.

Por equipamento
ou funcionalidade

N&o atender integralmente e simultaneamente
a todos os requisitos estabelecidos

65 contratualmente para o Sistema de v D Por infragdo
Transmiss&o de Dados
N&o informar a ARTESP, em até 2 (duas) Por
66 horas, sobre alteragbes ou falhas em [ C equipamento
equipamentos e/ou sistemas do CCO. ou sistema
. . . Inoperéancia
e o roinaieade o OOy C | porperocds
P porp ' 48 horas
Painel de Mensagem Variavel, do tipo fixo, Inoperéancia
68 inoperante  por periodo continuo (por [ C por periodo de
equipamento). 48 horas
Painel de Mensagem Variavel, do tipo mével, Por

69 inoperante por periodo continuo maior que 48 [ C

horas. equipamento
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70

N&o atender integralmente e simultaneamente
a todos os requisitos estabelecidos
contratualmente para o Sistema de Painéis de
Mensagens Variaveis.

Por infragao

71

Manter inoperante Sistema de Monitoramento e
Geoposicionamento de Balsas Operacionais ou
embarcagao de transporte de passageiros.

Por 3
EMBARCACAO

d. Geréncia de Sinalizagao e Seguranga

72

N&o implantar o Programa de Redugédo de
Acidentes (PRA).

Por infragao

73

Nao atender as recomendagdes efetuadas pela
ARTESP, com base em auditorias de
seguranga, dentro do prazo preestabelecido,
desde que tenham sido previamente discutidas
com a CONCESSIONARIA e se enquadrem
nos prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infracado

74

Nao repor ou nao substituir, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO,
ANEXOS e APENDICES, placa de sinalizagdo
de regulamentacdo e/ou de adverténcia
e/ou dispositivos de sinalizagéo de alerta.

Por infragcao

75

N&o cumprimento das diretrizes, normas,
especificagbes, regulamentos, indices e
parametros estipulados em CONTRATO,
ANEXOS e APENDICES.

Por infragcao

76

Ndo comunicar previamente a ARTESP
Campanhas Educativas e/ou Agdes realizadas
junto aos USUARIOS.

Por infragcao

77

Nao entregar a Programagao Operacional no
prazo estabelecido.

Diaria

78

Ndo entregar as revisbes do Programa
Operacional no prazo estabelecido (Infragao
caracterizada por reviséo).

Diaria

7.2. Servigos correspondentes aos INVESTIMENTOS

a. Implantagao e execugao

79

Deixar de corrigir o PLANO DE
INVESTIMENTOS mediante solicitagcdo da
ARTESP.

Diaria

80

Deixar de realizar os INVESTIMENTOS nos
termos determinados nos
ANEXOS 3A, 3B e 3C e do PLANO DE
INVESTIMENTOS, incluindo o cumprimento da
substituicdo das EMBARCACOES, por
INVESTIMENTO né&o realizado.

Mensal, por
investimento
néo realizado

81

N&o concluir ou concluir com atraso a
implantacdo dos INVESTIMENTOS, conforme
Cronograma Fisico-Executivo vigente,
respeitados 0os marcos e etapas que o
constituem.

Por obra

82

N&o executar obra de acordo com os projetos
aprovados pela ARTESP.

Por infragao

83

N&o concluir ou concluir com atraso a
implantagcéo das obras, conforme Cronograma
Fisico-Executivo vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por obra
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84

Nao apresentar CERTIFICADO DE
QUALIDADE, de acordo com os padrboes
previstos em CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao

85

N&o executar obra de acordo com os projetos
aprovados pela ARTESP.

Por infragao

b. Diretrizes

86

Nao cumprir as solicitagbes, diretrizes, normas,
instrugdes de projeto, especificacdes, padrdes,
regulamentos, indices e parametros de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Por infragao

c. Meio Ambiente, Salude e Seguranca do Trabalho

87

Deixar de elaborar ou de apresentar a ARTESP
o Plano de Gerenciamento de Residuo Sdélidos
nos termos do CONTRATO, ANEXOS e
APENDICES.

Diaria

88

Deixar de elaborar ou de apresentar a ARTESP
o Plano de Emergéncia Individual nos termos
do CONTRATO, ANEXOS e APENDICES.

Diaria

89

Ndo manter atualizado o Programa de
Gerenciamento de Risco — PGR (NR-01), Plano
de Gerenciamento de Residuos Sélidos e/ou
Plano de Emergéncia Individual nos termos do
Contrato, Anexos e Apéndices

Diaria

90

Depésito ou abandono de equipamentos e
carcagas inserviveis em locais de protegao
ambiental, especialmente em areas de
manguezais e suas franjas.

Por infragao

91

Deixar de cumprir exigéncias estabelecidas nas
licencas ambientais e de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

Por infragao

92

Deixar de obter ou de manter vigentes as
Licencas Ambientais exigidas pela legislacao
ambiental para a preparagdo, instalacédo e
operacao do SERVICO.

Por infragao

93

Ndo manter a devida uniformizacdo ou
identificagcao de pessoal da
CONCESSIONARIA ou terceirizados, cuja
atividade que exerca seja em contato
permanente com o publico.

Por infragcao

94

Nao manter a devida equipagem com EPIs de
pessoal da CONCESSIONARIA ou
terceirizados, cuja atividade que exerca
demande equipamentos de seguranca.

Por infragao

95

Nao implantar Plano de Gestdo Ambiental de
Obras e Saude e Seguranga do Trabalho e/ou
a Supervisdo Ambiental de Obras.

Por infragao

96

Deixar de manter ou de exigir que seus
contratados mantenham a regularidade perante
os Conselhos profissionais e demais entidades
de fiscalizagdo competentes.

Diaria

97

Deixar de apresentar a ARTESP o Programa de
Treinamento previsto no ANEXO 3A.

Por infragao

98

Descumprir as obrigagbes tributarias e
trabalhistas decorrentes de sua atividade.

Mensal

d. Limpeza
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99

Nao remover e dispor em local ambientalmente
adequado residuos das instalagdes
operacionais e de suporte, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e ANEXOS.

Por ndo
conformidade

100

Nao remover lixo, residuos solidos, entulho ou
restos vegetais (p. ex. galho, tronco etc.) das
vias de acesso aos TERMINAIS.

Por néo
conformidade

101

Nao manter rotina de Ilimpeza nas
dependéncias  qualquer edificagdo  do
SISTEMA DE TRAVESSIAS bem como nas
EMBARCACOES.

Por infragao

102

Empreender viagem com embarcagcbes em
condi¢des inadequadas de higiene e/ou deixar
de higienizar as instalagdes dos edificios de
apoio e terminais.

Por infracédo

e. Pichagao

103

Nao remover pichagdes ou revitalizar atos de
vandalismo em 5 (cinco) dias uteis.

Por infracao

f. lluminagao

104

Nao substituir, repor ou reparar lampada
apagada, em mau funcionamento, queimada ou
ausente em 5 (cinco) dias Uteis.

Por infracédo

g. Estrutura

105

Deixar de apresentar anualmente a ARTESP a
Programagcdo Operacional, nos termos do
ANEXO 3A.

Mensal

106

Deixar de apresentar a ARTESP o Programa
Anual de Servigos de Conservagéao (PSC) nos
termos do ANEXO 3A.

Diaria

107

Deixar de realizar atividade de Conservagao de
Emergéncia nos termos do ANEXO 3A.

Diaria

108

Nao realizar ou realizar parcialmente os
reparos e/ou nao regularizar desconformidade,
quando e na forma determinada pela ARTESP,
nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS.

Por infragcao

7.3. Obrigagoes Relativas a Aspectos Econémico-Financeiros

a. Nao prestar

todas as informagodes solicitadas pela ARTESP

109

N&o apresentar, até o 25° dia de cada més,

planilhas mensais e balancetes contabeis

relativos aos itens abaixo descritos, nos termos

exigidos e conforme modelos disponibilizados

pela ARTESP:

i. Impostos, taxas e tributos;

ii. Despesas Operacionais;

iii. Outras receitas operacionais e néao
operacionais;

iv. Receitas Financeiras;

v. Despesas Financeiras;

vi. Intangiveis/Investimentos;

vii. Imobilizado/Investimentos;

viii. Depreciagao/Amortizagao (intangivel);

ix. Capital Social;

x. Financiamentos (capital de terceiros);

xi. Demonstrativo de resultado sem
financiamento;

xii. Demonstrativo de resultado com
financiamento;

xiii.Fluxo de caixa sem financiamento (dados
econdémicos);

Por infragao
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xiv. Fluxo de caixa com financiamento
(dados econbémicos);

xv.Fluxo de Caixa Indireto (Dados
Econdmicos).

110

Nao apresentar, até o 5° dia util de cada més,
Relatério de arrecadacao correspondente a 22
quinzena do més anterior, nos termos exigidos 1
e conforme modelo de  documento
disponibilizado pela ARTESP.

Por infragao

111

Nao apresentar, até o 15° dia de cada més,
Relatério Financeiro (informagdes detalhadas),
nos termos exigidos e conforme modelo de
documento disponibilizado pela ARTESP.

Por infragao

112

Nao apresentar, até o 20° dia de cada més,
Relatério de arrecadagao correspondente a 12
quinzena do més, nos termos exigidos [
ARTESP e conforme modelo de documento
disponibilizado pela ARTESP.

Por infragcédo

113

Deixar ou se omitir de manter a ARTESP
informada sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com a operagdo adequada
dos servicos objeto deste CONTRATO, assim
considerado o ndo atendimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO ou
eventual descumprimento de norma
regulamentar prevista no CONTRATO.

Por infragcédo

114

Deixar de informar, imediatamente, a ARTESP
quando citada ou intimada em qualquer agao
judicial ou procedimento administrativo de que
possa resultar na responsabilidade da
ARTESP, inclusive sobre termos e prazos
processuais.

Por infragcao

115

Deixar de apresentar a ARTESP balancetes
mensais de fechamento  devidamente
assinados por contador, quando solicitados e
dentro do prazo determinado pela ARTESP.

Mensal

116

N&do divulgar informacbes financeiras e
contabeis na forma prevista na legislagdo em I
vigor.

Por infragcao

117

Deixar de apresentar a ARTESP, no prazo
definido no CONTRATO, as demonstragdes
contabeis devidamente auditadas por empresa
de auditoria independente.

Por infragcao

118

Deixar de dar conhecimento a ARTESP das
condic¢des do financiamento e dos instrumentos
juridicos que assegurem a execugao do objeto
deste CONTRATO.

Diaria

119

Deixar de dar conhecimento & ARTESP das
alteragbes das condigbes do financiamento
referido no item anterior, assim como da
contratagao de qualquer novo financiamento ou v
divida que possa ser considerado para efeito de
calculo da indenizagdo devida no caso de
extingdo deste CONTRATO.

Diaria

120

Nao apresentar, no prazo estabelecido pelo
PODER  CONCEDENTE, respostas a
correspondéncias (cartas, circulares e e-mail), I
informagdes adicionais ou complementares
solicitadas.

Por infragao
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121

Nao apresentar até 30 de abril de cada ano
demonstragdes financeiras relativas ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano
anterior, incluindo relatério da Administragao,
Balango Anual, Demonstragdo de Resultados,
Quadros de Origem e Aplicacdo de Recursos,
notas de balanco, parecer dos Auditores
Externos e do Conselho Fiscal, se permanente
ou se instalado no respectivo exercicio social e
relagdo dos bens patrimoniais, nos termos
exigidos pela ARTESP.

Por infragao

122

Nao apresentar até 31 de agosto de cada ano
Relatério Auditado da situagdo contabil
incluindo balango, demonstragéo de resultados
correspondentes ao semestre encerrado em
30/06, nos termos exigidos pela ARTESP.

Por infragcao

123

Nao apresentar até 31 de margco e 30 de
setembro informacgdo atualizada das proje¢des
financeiras da CONCESSAO, considerando os
resultados reais obtidos desde o inicio da
CONCESSAO até o semestre anterior e os
resultados projetados até o fim do prazo de
CONCESSAO, utilizando os mesmos modelos
e critérios aplicados para a elaboragdo das
projecdes financeiras integrantes na proposta,
nos termos exigidos pela ARTESP.

Por infragcao

b. Seguros

124

Nao contratar, renovar ou manter em vigor
apolices de seguro nos termos definidos no
CONTRATO.

Diaria, por
Seguro

125

N&o entregar certificados ou novas apdlices de
seguros, se houver, com os valores exigidos
em CONTRATO, no prazo de vencimento da
apolice anterior.

Por certificado
ou apodlice nao
entregue

c. Garantias

126

Nao renovar ou manter em vigor a garantia
contratual nos termos  definidos no
CONTRATO.

Diaria

127

N&o entregar cartas de fianga, titulos da divida
publica, certificados ou novas apdlices de
seguros, se houver, com os valores exigidos
em CONTRATO, no prazo de vencimento da
apolice anterior.

Por carta de
fianga, titulo
da divida
publica,
certificado ou
apdlice nao
entregue

d. Base Tarifa

ria

128

Cobrar TARIFAS sem homologacdo ou em
valores distintos dos fixados em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragado

129

Deixar de viabilizar meios de aquisicdo de
BILHETES.

Por infragado

130

Emitir BILHETE em desacordo com as normas
vigentes ou disposicdbes do CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao

131

Deixar de divulgar, ou divulgar fora do prazo
estabelecido, as alteragcdes operacionais e
eventuais alteragdes no preco das TARIFAS.

Por infragao

132

Deixar de informar a populagdo e aos
USUARIOS, quando solicitado pelo PODER
CONCEDENTE, sempre que houver alteracao

Por infragao,
por TERMINAL
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da TARIFA, o seu novo valor e a data de
vigéncia.

Auferir RECEITAS ACESSORIAS autorizadas

133 no CONTRATO sem notificagdo prévia a I Mensal
ARTESP.
134 Explorar RECEITAS ACESSORIAS em Il Mensal
desacordo com as regras do CONTRATO.
Auferir RECEITAS ACESSORIAS nao
135 previamente autorizadas no CONTRATO sem [ Mensal
a anuéncia prévia da ARTESP.
Realizar exploragdo de fontes alternativas e
complementares de RECEITAS ACESSORIAS
136 que possam comprometer a v Mensal
seguranga da operacdo e os INDICADORES
DE DESEMPENHO do SERVICO.
e. Registros Contabeis
Nao efetuar os registros contabeis em
137 conformidade com as normas, procedimentos e I Por balango
regulamentacdes especificas, editados pelos semestral
6rgaos /entidades contabeis competentes.
f. Onus de fiscalizagdo
Nao efetuar os pagamentos nas datas e prazos
138 previstos no CONTRATO, ANEXOS e Il Por infragcédo
APENDICES.
Efetuar pagamentos a menor ou com aplicagcéo
139 de percentuais inferiores aos previstos no I Por infragao
Contrato.
74. Obrigagdes relativas a Assuntos Institucionais
a. Bens da Concesséao
140 Nao manter devidamente atualizado o Y, Anual
Inventario de BENS REVERSIVEIS.
Alienar, constituir 6nus de qualquer natureza ou
transferir a terceiros a qualquer titulo os BENS Por BEM
141 REVERSIVEIS, sem a anuéncia prévia do 1 REVERSIVEL,
PODER CONCEDENTE nos termos do por més
CONTRATO.
Deixar de mencionar, expressamente, nos Por BEM
142 negocios juridicos da CONCESSIONARIA que | REVERSIVEL
envolvam os BENS REVI%RSIVEIS, a or Més ’
vinculacédo desses a CONCESSAO. P
Utilizar ou disponibilizar, a qualquer titulo, os Por BEM
143 BENS REVERSIVEIS fora das hipéteses v REVERSIVEL,
previstas no CONTRATO. por més
Deixar de reverter os BENS REVERSIVEIS, Por BEM
144 bem como todos os direitos e privilégios \Y REVERSIVEL,

vinculados, quando extinta a CONCESSAO.

por més
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Deixar de transferir, ao PODER
CONCEDENTE ou a quem este indicar, ao final
da CONCESSAO, independentemente da sua
causa, todos os BENS REVERSIVEIS e a
operagao do SERVICO em perfeito estado de
conservagao e funcionamento.

145

Por BEM
REVERSIVEL,
por més

Deixar de cumprir ou observar as obrigagdes

146 . . . .
procedimentais para revers&o previstas.

Por infragao

Descumprir, por acdo ou omissdao, as
obrigacdes relativas a transicdo previstas no
147 CONTRATO ou criar embaracos, dificuldades
ou gravames a assuncgao dos servigos pelo
CONCEDENTE ou pela SUCESSORA.

Por infragao

N&o adotar as providéncias cabiveis relativas a
ocupagao indevida, edificacoes nao
autorizadas, publicidade vedada em lei e
presencga de vendedores ambulantes.

148

Por infragcédo

Deixar de submeter ou implantar o PLANO DE
149 DESMOBILIZACAO, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO.

N&o implantar
parcial ou
integralmente

N&o submeter
e/ou iniciar atos
sem a autorizagao
e/ou aprovagao
prévia

Deixar de opservar o PLANO DE
150 DESMOBILIZACAO, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO.

Pela nao
observancia

b. Atos Societarios

N&o concluir o processo de integralizagdo do
151 capital social exigido apds a subscricdo nos
termos do CONTRATO.

Diaria

Nao manter as condicbes de habilitacdo
152 técnica, juridica, fiscal e/ou econdémico-
financeira apresentadas na licitagdo.

Mensal

Nao submeter a prévia e expressa autorizagao
da ARTESP a pratica dos atos indicados no
153 CONTRATO como dependentes de anuéncia
prévia da ARTESP ou pratica-los em desacordo
com a autorizacido concedida.

Por infragcao

Nao informar a pratica de atos que dependem
de

154 comunicagcdo a ARTESP, em até 05 (cinco)
dias depois da consumagao do ato, conforme
estabelecido no CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao

Proceder a redugéao do capital social ou adquirir
suas proprias agdes, durante todo o prazo da
CONCESSAO, sem a prévia e expressa
autorizacdo da ARTESP.

155

Por infragao

Alterar a estrutura, alienar quotas da
CONCESSIONARIA ou praticar qualquer
conduta similar de modo que resulte alteragao
156 efetiva do seu controle acionario ou do poder
de diregdo sem anuéncia prévia da ARTESP,
exceto assuncgao temporaria pelos
financiadores.

Por infragao
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157

Realizar, sem previa anuéncia da ARTESP: (i)
acordo de acionistas, (ii) emisséo de titulos e
valores mobiliarios conversiveis em agobes, ou
(iii) instituicdo de garantias e direitos a terceiros
sobre agdes.

Por infragao

158

Constituir como garantia dos financiamentos
contratados, os direitos emergentes da
exploracdo do SISTEMA TRAVESSIAS, sem
prévia e expressa autorizacdo da ARTESP ou
em desacordo com a autorizagado concedida.

Por infragao

159

Constituir como garantia dos financiamentos
contratados ou como contragarantia de
operagbes vinculadas ao cumprimento das
obrigagcdes decorrentes do CONTRATO as
acbes correspondentes ao controle da
CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
autorizagdo da ARTESP, ou em desacordo com
a autorizagdo concedida.

Por infragcao

160

Manter garantias e direitos a terceiros sobre
acOes sem previa anuéncia da ARTESP.

B

Mensal, por
garantia

c. Assuncao do servigco/transferéncia da posse dos bens publicos necessarios

a execu

¢ao dos servigos

161

Descumprir o prazo maximo fixado no
CONTRATO de duragao das fases contratuais,
independentemente da concordancia do
PODER CONCEDENTE, com eventual
prorrogacao, em razao da ocorréncia de evento
de risco ou responsabilidade da
CONCESSIONARIA, ou  descumprimento
contratual desta, ainda que concomitantemente
a ocorréncia do evento de risco ou
responsabilidade do PODER CONCEDENTE,
ou descumprimento contratual deste, nos
termos da Clausula Vigésima do CONTRATO.

Por infragcao

162

Recusar, de forma injustificada, a assinatura
do TERMO DE TRANSFERENCIA e/ou do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
DE TRAVESSIAS METROPOLITANAS no
prazo fixado no CONTRATO.

Nao assinatura na

data pré-
estabelecida.

163

Deixar de iniciar a FASE DE OPERACAO apos
a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
elou do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA DE TRAVESSIAS
METROPOLITANAS.

v

Por infragcao

7.5.

Infragdes relativas ao Descumprimento dos Indicadores de Desempenho

previstos no ANEXO 8

Manter performance aquém do desempenho
minimo, com nota 0,0 (zero), em um mesmo

164 | INDICADOR DE DESEMPENHO, por 3 (trés) v F Por infragao
meses sequenciais.
N&o atingir a performance do desempenho
minimo, com nota 0,0 (zero), em um mesmo

165 INDICADOR DE DESEMPENHO relativo a Vv D Por infraggio

determinado SERVICO, por 6 (seis) meses,
ainda que ndo consecutivos, durante um
intervalo de 12 (doze) meses;
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166

Em qualquer més, for atribuida nota 0,0 a mais
de 50% (cinquenta por cento) dos
INDICADORES DE DESEMPENHO relativos a
determinado SERVICOS;

Por infragao

167

Identificagdo de divergéncias entre os dados,
de ocorréncia urgente ou ndo urgente ou falhas
ou de atividade programada de manutengéao,
apresentados pela CONCESSIONARIA no
registro do SIGO ou outro sistema e aqueles
apurados pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE

Por divergéncia
identificada

168

Postergagcdo do registro de falhas das
ocorréncias urgentes, ndo urgentes ou de
qualquer natureza, comprometendo as
apuragoes dos INDICADORES DE
DESEMPENHO.

Por infragcao

169

Caso existam alteragcbes/modificagdes dos
registros, de ocorréncia urgente ou nao urgente
ou de atividade programada de manutengao, e
essas alteragdes ndo tenham sido informadas
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE

Por alteracéo nao
informada ao
VERIFICADOR
INDEPENDENTE




