

ANEXO 14
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

ANEXO XIV**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº [•]/[•]

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONSTITUÍDO PELA RODOVIA SP 266 DO QUILOMETRO 490+225 AO 509+036, PELA RODOVIA SP 333 DO QUILOMETRO 212+450 AO 400+988 E DO 404+251 AO 450+990, PELA RODOVIA SP 294 DO QUILOMETRO 451+700 AO 458, PELA RODOVIA SP 349 DO QUILOMETRO 41+510 AO 42+493, PELA RODOVIA SP 322 DO QUILOMETRO 307+590 AO 390+500, PELA RODOVIA SP 328 DO QUILOMETRO 323+130 AO 337+010 E DO QUILOMETRO 468+390 AO 475+740, PELA RODOVIA SP 351 DO QUILOMETRO 127+330 AO 150+440, PELA RODOVIA SP 330 DO QUILOMETRO 318+500 AO 450+110 E ACESSOS, TODOS INTEGRANTES DO DENOMINADO LOTE FLORÍNEA - IGARAPAVA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 40.225.024,47 (quarenta milhões, duzentos e vinte e cinco mil e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do Contrato de Concessão.

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e do Contrato de Concessão, a manter capital social mínimo de R\$ 402.250.244,67 (quatrocentos e dois milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de integralização que estabelecido abaixo:

Integralização Mínima de Capital - Lote Florínea - Igarapava			
Ano	Mês	Valor	%
1	0	R\$ 40.225.024,47	10,00%
1	3	R\$ 7.379.654,41	1,83%
1	6	R\$ 7.379.654,41	1,83%
1	9	R\$ 7.379.654,41	1,83%
1	12	R\$ 7.379.654,41	1,83%
2	15	R\$ 25.191.275,44	6,26%
2	18	R\$ 25.191.275,44	6,26%
2	21	R\$ 25.191.275,44	6,26%
2	24	R\$ 25.191.275,44	6,26%
3	27	R\$ 27.903.133,56	6,94%
3	30	R\$ 27.903.133,56	6,94%
3	33	R\$ 27.903.133,56	6,94%
3	36	R\$ 27.903.133,56	6,94%
4	39	R\$ 14.260.169,44	3,55%
4	42	R\$ 14.260.169,44	3,55%
4	45	R\$ 14.260.169,44	3,55%
4	48	R\$ 14.260.169,44	3,55%
5	51	R\$ 15.772.072,20	3,92%
5	54	R\$ 15.772.072,20	3,92%
5	57	R\$ 15.772.072,20	3,92%
5	60	R\$ 15.772.072,20	3,92%
Total		R\$ 402.250.244,69	100%

[LOCAL], [DATA]

[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]

Por seu representante legal

RG nº [•]

CPF/MF sob o nº [•]