

ANEXO 5
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

ANEXO V**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº [•]/[•]

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO LOTE ITAPORANGA FRANCA

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 53.114.703,81 (cinquenta e três milhões, cento e quatorze mil, setecentos e três reais e oitenta e um centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do Contrato de Concessão.

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e do Contrato de Concessão, a manter capital social mínimo de R\$ 531.147.038,12 (quinhentos e trinta e um milhões, cento e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e doze centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de integralização que estabelecido abaixo:

Integralização Mínima de Capital - Lote Florínea - Igarapava			
Ano	Mês	Valor	%
1	0	R\$ 53.114.703,81	10,00%
1	3	R\$ 7.411.609,33	1,40%
1	6	R\$ 7.411.609,33	1,40%
1	9	R\$ 7.411.609,33	1,40%
1	12	R\$ 7.411.609,33	1,40%
2	15	R\$ 18.453.881,56	3,47%
2	18	R\$ 18.453.881,56	3,47%
2	21	R\$ 18.453.881,56	3,47%
2	24	R\$ 18.453.881,56	3,47%
3	27	R\$ 35.120.111,67	6,61%
3	30	R\$ 35.120.111,67	6,61%
3	33	R\$ 35.120.111,67	6,61%
3	36	R\$ 35.120.111,67	6,61%
4	39	R\$ 21.420.377,61	4,03%
4	42	R\$ 21.420.377,61	4,03%
4	45	R\$ 21.420.377,61	4,03%
4	48	R\$ 21.420.377,61	4,03%
5	51	R\$ 37.102.103,41	6,99%
5	54	R\$ 37.102.103,41	6,99%
5	57	R\$ 37.102.103,41	6,99%
5	60	R\$ 37.102.103,41	6,99%
Total		R\$ 531.147.038,12	100%

[LOCAL], [DATA]

[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]

Por seu representante legal

RG nº [•]

CPF/MF sob o nº [•]