

**ANEXO 13**  
**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

**ANEXO XIII****CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 03/2016

**CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL**

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 47.667.037,80 (quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trinta e sete reais e oitenta centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do Contrato de Concessão.

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e do Contrato de Concessão, a manter capital social mínimo de R\$ 476.670.378,00 (quatrocentos e setenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e setenta e oito reais), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de integralização estabelecido abaixo:

Integralização Mínima de Capital Lote Centro-Oeste Paulista			
Ano	Mês	Valor (R\$)	%
1	0	R\$ 47.667.037,80	10,00%
1	3	R\$ 25.513.817,59	5,35%
1	6	R\$ 25.513.817,59	5,35%
1	9	R\$ 25.513.817,59	5,35%
1	12	R\$ 25.513.817,59	5,35%
2	15	R\$ 31.646.409,99	6,64%
2	18	R\$ 31.646.409,99	6,64%
2	21	R\$ 31.646.409,99	6,64%
2	24	R\$ 31.646.409,99	6,64%
3	27	R\$ 14.815.951,91	3,11%
3	30	R\$ 14.815.951,91	3,11%
3	33	R\$ 14.815.951,91	3,11%
3	36	R\$ 14.815.951,91	3,11%
4	39	R\$ 17.523.229,00	3,68%
4	42	R\$ 17.523.229,00	3,68%
4	45	R\$ 17.523.229,00	3,68%
4	48	R\$ 17.523.229,00	3,68%
5	51	R\$ 17.751.426,55	3,72%
5	54	R\$ 17.751.426,55	3,72%
5	57	R\$ 17.751.426,55	3,72%
5	60	R\$ 17.751.426,55	3,72%
Total		R\$ 476.670.378,00	100%

[LOCAL], [DATA]

[LICITANTE]

Por seu representante legal

RG nº [•]

CPF/MF sob o nº [•]