

**ANEXO 13**  
**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

**ANEXO XIII****CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 05/2016

**CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE RODOVIAS DOS CALÇADOS, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL**

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 54.762.309,20 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e nove reais e vinte centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do Contrato de Concessão.

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e do Contrato de Concessão, a manter capital social mínimo de R\$ R\$ 547.623.092,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, noventa e dois reais), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de integralização estabelecido abaixo:

Integralização Mínima de Capital Lote Rodovias dos Calçados			
Ano	Mês	Valor (R\$)	%
1	0	54.762.309,20	10,00%
1	3	18.662.557,35	3,41%
1	6	18.662.557,35	3,41%
1	9	18.662.557,35	3,41%
1	12	18.662.557,35	3,41%
2	15	36.514.418,67	6,67%
2	18	36.514.418,67	6,67%
2	21	36.514.418,67	6,67%
2	24	36.514.418,67	6,67%
3	27	24.983.290,91	4,56%
3	30	24.983.290,91	4,56%
3	33	24.983.290,91	4,56%
3	36	24.983.290,91	4,56%
4	39	20.059.673,69	3,66%
4	42	20.059.673,69	3,66%
4	45	20.059.673,69	3,66%
4	48	20.059.673,69	3,66%
5	51	22.995.255,08	4,20%
5	54	22.995.255,08	4,20%
5	57	22.995.255,08	4,20%
5	60	22.995.255,08	4,20%
Total		547.623.092,00	100%

[LOCAL], [DATA]

[LICITANTE]

Por seu representante legal

RG nº [•]

CPF/MF sob o nº [•]