

ANEXO V
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

ANEXO V**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2019

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE PIRACICABA – PANORAMA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 114.624.030,09 (cento e quatorze milhões seiscentos e vinte e quatro mil e trinta reais e nove centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 20% (vinte inteiros por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da LICITAÇÃO, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se comprometeu, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo de R\$ 573.120.150,43 (quinhentos e setenta e três milhões cento e vinte mil cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o 7º ano da CONCESSÃO.

[LOCAL], [DATA]

[LICITANTE]**Por seu representante legal**

RG nº [•]

CPF/MF sob o nº [•]