

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE NOROESTE

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 58.055.761,56 (cinquenta e oito milhões cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) em moeda corrente nacional, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se comprometeu, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo de R\$ 580.557.615,60 (quinhentos e oitenta milhões quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quinze reais e sessenta centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o final do 7º ano da CONCESSÃO.