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ANEXO 11 

PENALIDADES 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO 
DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO LOTE DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. A aplicação das penalidades seguirá o regramento estabelecido no presente ANEXO, 
observadas as normas gerais da Cláusula Trigésima Oitava do CONTRATO. 

 
1.2. O presente ANEXO, em complemento ao CONTRATO, objetiva regular as penalidades aplicáveis 

no âmbito da CONCESSÃO, tipificar as infrações contratuais e detalhar o procedimento 
administrativo de aplicação das penalidades contratuais, observada a Lei Estadual nº 
10.177/1998, e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

 
1.3. A aplicação das penalidades previstas neste ANEXO e seu cumprimento não prejudicam a 

aplicação de outras sanções previstas no EDITAL, no CONTRATO e demais ANEXOS, na 
legislação e na regulação pertinente, aos quais a CONCESSIONÁRIA se sujeita. 

1.4. O item 6 deste ANEXO apresenta a Tabela I - Definições, que estabelece o valor das multas para 
penalidades pecuniárias por grupo, a Tabela II - Níveis de Classificação de Infrações, que 
estabelece os níveis de penalidades para as infrações e a TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE 
INFRAÇÕES do item 7, que tipifica as infrações e as divide nas seguintes categorias: Serviços 
Correspondentes às Funções Operacionais (item 7.1), Serviços Correspondentes às Funções de 
Ampliação, Conservação e Manutenção (item 7.2), Obrigações Relativas a Aspectos Econômico- 
Financeiros (item 7.3), Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais (item 7.4) e 
descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO indicados no ANEXO 3 (item 7.5). 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Nas hipóteses em que as infrações já estejam expressamente descritas e tipificadas na TABELA 
DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES, os níveis e grupos das penalidades respectivas já foram 
fixados de forma a guardar proporcionalidade à correlata infração. 

 
2.1.1. A divisão das penalidades em seções e subseções na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE 

INFRAÇÕES objetiva facilitar a aplicação de suas disposições, não impedindo que a 
Diretoria Notificante aplique penalidade prevista em seção de outra Diretoria, ainda que 
sejam necessárias apenas adaptações formais. 

 
2.1.2. A data-base das Tabelas, constantes deste ANEXO é referente a [data], sendo que os 

valores das multas serão reajustados pelo IPCA/IBGE para o mês anterior ao pagamento 
dos valores devidos. 

2.2. Nas hipóteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infração, dentre as previstas 
neste ANEXO, será observado o princípio da especialidade, aplicando-se a penalidade 
correspondente à infração mais específica, vedada a cumulação de infração mais genérica relativa 
à mesma conduta. 

 
2.3. Nas infrações que comprovadamente decorram de força maior e/ou caso fortuito e/ou configurem 

inexigibilidade de conduta diversa, não será aplicável penalidade à CONCESSIONÁRIA, desde 
que o evento alheio à culpa e responsabilidade da CONCESSIONÁRIA seja a razão direta e 
imediata da conduta infracional. 

2.3.1. Se identificado que a infração teria ocorrido, ainda que hipoteticamente não se 
verificasse o evento de força maior e/ou caso fortuito, será aplicável penalidade à 
CONCESSIONÁRIA. 

 
2.3.2. Para os fins de aplicação das penalidades, considera-se: 

i. Força maior e caso fortuito: o evento assim definido na forma da lei civil e que 
seja causa direta e imediata de uma infração no âmbito do CONTRATO; 
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ii. Inexigibilidade de conduta diversa: a situação que, apesar de configurar 

infração prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO, não resulta de culpa 
da CONCESSIONÁRIA, que diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam 
para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e 
inequivocamente comprovadas no correspondente processo. 

 
2.4. Concomitantemente ao processo administrativo sancionatório para a aplicação das penalidades 

previstas na Tabela de Multas, nos casos elencados nos itens 7.1 e 7.2 em que os efeitos do 
descumprimento perdurem no tempo, a Diretoria Notificante da ARTESP, a seu critério, poderá 
conceder novo prazo para a correção das irregularidades verificadas pela fiscalização, além 
daquele previsto em cronograma, que seja tecnicamente compatível para a realização da obra ou 
serviço não executado. 

 
2.4.1. O não cumprimento da obrigação dentro do novo prazo estipulado acarretará a 

cobrança de multa moratória à razão de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 
penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo 
estipulado até o cumprimento da obrigação. As multas moratórias, quando aplicadas, 
não poderão ultrapassar o valor da parcela da obrigação ainda não cumprida. 

 
2.4.2. Decorrido  o  prazo  assinalado  pela  Diretoria  Notificante  sem  a  correção 

da irregularidade apontada, a ARTESP poderá instaurar novo processo administrativo 
sancionatório com base nessa irregularidade. 

2.5. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo da 
CONCESSÃO, sistema digital via web específico para gerenciamento das informações, dados e 
documentos relacionados às penalidades aplicadas pela ARTESP e respectivos procedimentos ou 
processos administrativos instaurados. A CONCESSIONÁRIA deverá observar o regramento 
estabelecido no APÊNDICE F para sistemas digitais de gerenciamento. 

2.5.1. A CONCESSIONÁRIA poderá fornecer aos FINANCIADORES, mediante solicitação, 
acesso ao sistema de que trata o item 2.6. 

3. MULTA 
 

3.1. Serão aplicadas multas em consequência de infrações praticadas pela CONCESSIONÁRIA às 
cláusulas contidas no CONTRATO e ANEXOS, de acordo com as regras previstas no presente 
ANEXO, observado o disposto na Cláusula Trigésima Oitava do CONTRATO. 

 
3.2. Na hipótese de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de qualquer obrigação prevista no 

EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, para a qual não houver cominação de multa 
específica, esta será calculada usando como referência os valores previstos para infrações 
similares tipificadas na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES, sempre respeitando os 
valores mínimos e máximos previstos neste ANEXO, garantindo-se a proporcionalidade entre a 
infração e a correspondente sanção, mediante observância dos seguintes critérios, quando 
cabíveis: 

 
i. a natureza e a gravidade da infração; 

 
ii. a presença de dolo da CONCESSIONÁRIA ou de seus prepostos; 

iii. o dano resultante à ARTESP, ao PODER CONCEDENTE, ao SERVIÇO DELEGADO ou 
aos USUÁRIOS; 
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iv. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração cometida; 

 
v. a adoção de medidas pela CONCESSIONÁRIA para minimizar os danos causados pela 

infração; 

vi. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade 
de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do 
CONTRATO; 

vii. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA. 
 

3.3. O valor-base da multa, definido na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES ou através da 
sistemática do item 3.2, poderá ser aumentado ou reduzido, em razão da presença das 
circunstâncias agravantes e atenuantes. 

3.3.1. É considerada circunstância atenuante: 
 

i. o reconhecimento, no prazo para apresentação da defesa, do cometimento da 
infração objeto da apuração, bem como de sua responsabilidade: redução de 
20% (vinte por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa, desde que 
a CONCESSIONÁRIA, após o devido processo administrativo, pague 
espontaneamente a multa. 

 
3.3.2. São consideradas circunstâncias agravantes: 

i. ter a infração sido cometida mediante fraude ou má-fé: acréscimo de 30% (trinta 
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; 

 
ii. resultarem da infração danos irreversíveis, ao SERVIÇO DELEGADO e/ou aos 

USUÁRIOS: acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor base estabelecido 
para a multa. 

 
3.3.3. Não poderão ser reconhecidas, cumulativamente, as situações agravantes e 

atenuantes, prevalecendo as agravantes. 
 

3.3.4. A eficácia da atenuante prevista no item 3.3.1 submete-se à condição suspensiva 
correspondente ao pagamento espontâneo, pela CONCESSIONÁRIA, da multa 
calculada e aplicada ao final do devido processo administrativo. A superação do prazo 
estabelecido para a satisfação da multa, sem o seu incondicionado pagamento, 
importará na desconsideração da atenuante aplicada e na adoção das medidas legal 
ou contratualmente previstas para a cobrança da multa. 

 
3.4. No caso de aplicação de multa, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar o pagamento em até 30 

(trinta) dias corridos contados da decisão administrativa definitiva, devendo o comprovante de 
pagamento ser apresentado nos autos do processo administrativo sancionatório no mesmo prazo. 
A não apresentação do comprovante de pagamento acarretará a reclamação de sinistro em face 
da seguradora, sem que outras providências sejam necessárias. 

3.4.1. A CONCESSIONÁRIA tem plena ciência de que a ARTESP poderá levar ao 
conhecimento da respectiva seguradora a abertura de processo administrativo 
sancionatório, no intuito de assegurar seu eventual direito à indenização, respeitadas as 
normas previstas na Lei Estadual nº 10.177/1998. 

 
3.4.2. O não pagamento de multa eventualmente aplicada à CONCESSIONÁRIA, no prazo 

estipulado neste ANEXO, importará na incidência automática de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês e na correspondente correção monetária pelo IPCA/IBGE, pro 
rata die, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento. 
As penalidades pecuniárias eventualmente aplicadas à CONCESSIONÁRIA deverão ser 



Anexo 11 – Lote Nova Raposo  Folha 6 de 62 

AGÊNCIAREGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi, 11º andar. CEP 01451-011 - São Paulo/SP. FONE/FAX: (11) 3465-2000 

 

 

 
recolhidas na forma da regulamentação vigente, sem prejuízo da inscrição do débito 
inadimplido no CADIN estadual e na Dívida Ativa. 

3.4.3. O não recolhimento de qualquer multa devida, nos termos e prazo fixados, caracterizará 
falta grave, ensejando a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO, nos termos da 
Cláusula Trigésima Segunda, sem que outras providências sejam necessárias. 

 
4.  IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
4.1. O impedimento de contratar com a Administração Pública direta ou indireta do Estado de São Paulo 

e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
poderão ser aplicadas, respeitadas as regras legais de competência, no caso de práticas reiteradas 
de infrações contratuais ou regulamentares, bem como no caso de infrações que causem grave 
lesão ao interesse público, além das situações previstas na legislação e nas normas aplicáveis, 
destacando-se aquelas previstas no artigo 156, §§s 4º e 5º, da LEI DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, quando conduzirem à decretação da caducidade da 
CONCESSÃO, considerando-se, ainda, as seguintes circunstâncias, com vistas à garantia dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: 

i. a natureza e a gravidade da infração; 
 

ii. a presença de dolo da CONCESSIONÁRIA ou de seus prepostos; 

iii. o dano resultante à ARTESP, ao PODER CONCEDENTE, ao SERVIÇO DELEGADO ou 
aos USUÁRIOS; 

 
iv. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração cometida; 

v. a adoção de medidas pela CONCESSIONÁRIA para minimizar os danos causados pela 
infração; 

 
vi. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade 

de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do 
CONTRATO; 

vii. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA. 
 

4.2. A penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública direta ou indireta do 
Estado de São Paulo será aplicada por prazo não superior a 3 (três) anos. 

4.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA será 
aplicada pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

4.3.1. A reabilitação deverá ser requerida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
exigidos, cumulativamente: (i) reparação integral do dano causado à ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; (ii) pagamento de multa; (iii) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da 
aplicação da penalidade, no caso de impedimento de contratar, ou de 3 (três) anos da 
aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; (iv) cumprimento das 
condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e (v) análise jurídica prévia, com 
posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos elencados neste 
subitem. 

 
5. PROCEDIMENTO 

 
5.1. A apuração das infrações, aplicação das penalidades ou de quaisquer outras medidas restritivas de 

direitos previstas no CONTRATO serão precedidas de processos administrativos, regidos pela Lei 
Estadual nº 10.177/1998, bem como seguirão o regramento estabelecido no presente ANEXO, sem 
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prejuízo da aplicação do CONTRATO e demais ANEXOS, quando cabível, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

5.1.1. O processo de aplicação das penalidades terá início com a notificação da 
CONCESSIONÁRIA, devidamente instruída, quando for o caso, com cópia de 
documento que conste a descrição da irregularidade, assinalando-se prazo para 
apresentação de defesa prévia, nos termos da Lei Estadual nº 10.177/1998. 

5.1.2. Eventuais erros de enquadramento ou de indicação da penalidade cabível pelo agente 
fiscalizador poderão ser sanados no âmbito do processo administrativo sancionatório, 
sendo devolvido o prazo de defesa da CONCESSIONÁRIA, caso do saneamento resulte 
alguma nova informação de natureza fática. 

 
5.2. É possível a reunião, em um mesmo processo administrativo sancionatório, de casos conexos 

envolvendo infrações de idêntica tipificação, caso em que a eventual aplicação de penalidade 
considerará o número de infrações cometidas. 

5.2.1. Na hipótese de cumulação de infrações com idêntica tipificação em um mesmo processo 
administrativo sancionatório, a verificação das circunstâncias atenuantes e agravantes 
previstas neste ANEXO, caso alegadas em defesa prévia por parte da 
CONCESSIONÁRIA, será considerada separadamente por infração. 

 
5.2.2. Constatada a ocorrência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes para apenas uma 

ou parte das infrações apuradas, a ARTESP poderá aplicar as penalidades 
separadamente. 

5.3. Se a GARANTIA DE EXECUÇÃO vigente for na modalidade de seguro-garantia, o PODER 
CONCEDENTE poderá, a seu critério, levar ao conhecimento da seguradora a abertura de 
processo administrativo sancionatório. 

 
5.4. Citada mediante recibo ou por meio eletrônico, caberá à CONCESSIONÁRIA a apresentação de 

defesa no prazo previsto no artigo 63, inciso III, da Lei Estadual nº 10.177/1998, instruindo-a com 
os elementos probatórios que julgar convenientes. 

5.4.1. Somente será apreciado pedido da CONCESSIONÁRIA de produção de provas, nos 
termos do artigo 63, inciso IV, da Lei Estadual nº 10.177/1998, caso a 
CONCESSIONÁRIA, em sua defesa, indique especificamente quais provas pretende 
produzir, sua finalidade, e a justificativa para a dilação probatória. 

5.5. Não acolhidas as razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, ou transcorrido o prazo legal 
sem apresentação de defesa, e concluindo-se pela ocorrência de infração contratual, será aplicada 
a sanção cabível, intimando-se a CONCESSIONÁRIA. 

 
5.5.1. A intimação sobre a aplicação de penalidades será realizada por meio de notificação 

escrita, mediante recibo ou enviada eletronicamente. 
 

5.5.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter atualizado junto à ARTESP o endereço eletrônico 
pelo qual receberá quaisquer citações, notificações, intimações ou comunicações 
relativas ao presente CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a contagem de 
prazos o dia útil imediatamente subsequente ao envio da comunicação eletrônica. 

 
5.6. Na hipótese de eventual penalidade aplicada pela ARTESP, caberá recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação pela CONCESSIONÁRIA, uma única 
vez, diretamente à autoridade hierarquicamente superior, no âmbito da ARTESP, à que prolatou a 
decisão, observado o disposto nos artigos 40 e 47, §2º, ambos da Lei Estadual nº 10.177/1998. 

 
5.6.1. O prazo previsto no item 5.6, acima, aplica-se aos pedidos de reconsideração, passíveis 

de apresentação uma única vez, e exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 42, 
da Lei Estadual nº 10.177/1998. 
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5.6.2. Os pedidos de reconsideração serão apresentados, exclusivamente, nas hipóteses de 
decisões tomadas originalmente pelo Conselho Diretor da ARTESP, não os sendo 
admissíveis em caso de apresentação em face de decisões em processos sancionatórios 
nos quais a decisão do Conselho Diretor se deu apenas em grau de recurso de aplicação 
da penalidade pela Diretoria. 

 
5.7. O cumprimento das penalidades impostas pela ARTESP não exime a CONCESSIONÁRIA do fiel 

cumprimento das obrigações e responsabilidades previstas neste CONTRATO e ANEXOS, bem 
como da reparação de eventuais perdas e danos causados à ARTESP e ao PODER 
CONCEDENTE, aos seus empregados, aos USUÁRIOS ou a terceiros, em decorrência das 
atividades relacionadas com a CONCESSÃO. 

5.8. Salvo disposição específica, os prazos serão contados consecutivamente excluindo o dia do 
começo e incluindo o dia do vencimento, sendo que o vencimento do prazo em dia em que não 
houver expediente no órgão fiscalizador acarretará sua prorrogação para o primeiro dia útil 
subsequente. 

 
5.8.1. Salvo nos casos expressamente previstos no Contrato de Concessão, só se iniciam e 

vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou entidade. 

5.8.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se, no dia do 
vencimento, o expediente for encerrado antes do horário normal. 

 
5.8.3. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. 

 
6. VALORES DE MULTAS 

Tabela I 
Definições dos Grupos (data-base: [...]) 

 

Grupos Valores de Multas 

I R$ [·] 

II R$ [·] 

III R$ [·] 

IV R$ [·] 

 
Tabela II 

Níveis de Classificação das Penalidades 
 

Nível Classificação das Penalidades 

A 5% do Valor da Multa 

B 10% do Valor da Multa 

C 30% do Valor da Multa 

D 50% do Valor da Multa 

E 75% do Valor da Multa 

F 100% do Valor da Multa 
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7. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES 
 

ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Serviços correspondentes as Funções Operacionais 

a. Implantação 

a.1. Sistema de Controle de Arrecadação 

 
 

 
1 

 

Não implantar PLATAFORMA digital e física para 
pagamento da tarifa de pedágio, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

III 

 
 

F 

 
 

Não início na data 
preestabelecida. 

 
 
 

2 

 

Não readaptar ou atualizar a tecnologia do Sistema 
de Controle de Arrecadação, de acordo com prazos 
e etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
 
 

II 

 
 
 

D 

 
 
 

Por PÓRTICO 

 

 
3 

 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistemas e 
Equipamentos que compõem a PRAÇA DE 
PEDÁGIO e/ou o SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, 
conforme o caso, de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 
 

 

 
III 

 

 
D 

 

 
Por PRAÇA DE PEDÁGIO/por 

PÓRTICO. 

 

 
4 

 

Não implantar, parcial ou integralmente, Controle de 
Violação, parte do Sistema de Controle de 
Arrecadação, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES 

 

 

 
III 

 

 
D 

 
Por PÓRTICO. 

 

 
5 

 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Controle de 
Violação, parte do Sistema de Controle de 
Arrecadação, parcial ou integralmente, observadas 
as regras estabelecidas no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 

 
III 

 

 
D 

 
Por PÓRTICO. 

 
6 

 

Não homologar e certificar, parcial ou integralmente, 
o Sistema de Informações de Pedágio – MIP, de 
acordo com prazos estabelecidos com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
III 

 
E 

 
Por PRAÇA DE PEDÁGIO/por 

PÓRTICO. 

 
 

 
7 

 

Não Implantar equipamentos medidores de 
velocidade do tipo fixo-redutor (lombadas 
eletrônicas) ou “Radar Fixo”, conforme o caso, 
devidamente autorizados pelo DER para início de 
operação, junto ao PÓRTICO, de acordo com prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
 

 
II 

 
 

 
D 

 
 

 
Por faixa de rolamento e 

acostamento 
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8 

 

Não Implantar Equipamentos não Metrológicos para 
captura de evasão de Pedágio, devidamente 
autorizados e homologados pelo DER/SP para início 
de operação, junto ao PÓRTICO, de acordo com 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
 

 
II 

 
 

 
D 

 

 
Por faixa de rolamento e 

acostamento 

 

 
9 

 

Não atender a padronização de todos os requisitos 
do Sistema de Controle e Arrecadação definidos 
pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela ARTESP. 

 

 
III 

 
B 

 
Por faixa de rolamento e 

acostamento 

 

 
10 

 

Não homologar, certificar ou revalidar o sistema de 
Controle de Arrecadação de acordo com padrões 
determinados pela ARTESP e/ou conforme 
legislação vigente, de acordo com prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
 

 
III 

 
 

 
B 

 
 

 
Por pista 

a.2. Sistema de Controle de Fiscalização de Peso 
 
 

 
1 

 
 
 
Não implantar o Sistema de Pesagem em 
Movimento, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
III 

 

B 

 

Em fase de testes. 

 

 

C 

 

Em fase de implantação. 

 

 

D 

 

Em fase de projeto. 

E 
Implantação não executada 

(0%). 
 
 

 
2 

 
Não readaptar ou atualizar tecnologia de 
Equipamentos do Sistema de Pesagem em 
Movimento, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

A 
Não início na data 
preestabelecida. 

B 
Em equipamentos não 

essenciais. 

C Em equipamentos essenciais. 

D Na totalidade do Sistema. 

 
 

 
3 

 

Não implantar equipamentos do PGF, tais como 
Sistema de Balança Dinâmica de Precisão, 
Controladores de Fuga, Sistema Semafórico, 
Controlador de Altura de Veículos, Equipamentos 
Eletrônicos e Periféricos, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

C Em fase de implantação. 

D Em fase de projeto. 

 
 

E 

 

Implantação não executada 
(0%). 

 
 

 
4 

 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema 
dos Equipamentos do PGF, tais como: Sistema de 
Balança Dinâmica de Precisão, Controladores de 
Fuga, Sistema Semafórico, Controlador de Altura de 
Veículos, Equipamentos Eletrônicos e Periféricos, 
de acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
 

 
II 

A 
Não início na data 
preestabelecida. 

B 
Em equipamentos não 

essenciais. 

C Em equipamentos essenciais. 

D Na totalidade do Sistema. 
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5 

 
 
Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Balança Móvel, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

A 
Não início na data 
preestabelecida. 

B 
Em equipamentos não 

essenciais. 

C Em equipamentos essenciais. 

D Na totalidade do Sistema. 

a.3. Sistema de Controle de Fiscalização de Velocidade 

 
 

 
1 

 

Não implantar Sistema de Controle de Velocidade 
(pontos fixos de controle de velocidade), 
devidamente homologados pelo PODER 
CONCEDENTE, incluindo a publicação do ato no 
Diário Oficial do Estado, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

C Em fase de implantação. 

D Em fase de projeto. 

 
E 

Implantação não executada 
(0%). 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Controle de Velocidade (pontos fixos de controle de 
velocidade), de acordo com as quantidades, prazos 
e etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por equipamento. 

 

 
3 

Não fornecer Sistema de Controle de Velocidade 
Portátil (equipamentos medidores de velocidade do 
tipo portátil), de acordo com quantidades, prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por equipamento. 

 

 
4 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Controle de Velocidade Portátil (equipamentos 
medidores de velocidade do tipo portátil), de acordo 
com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por equipamento. 

a.4. Sistema de Radiocomunicação 

 

 
1 

Não implantar Estações Fixas, Estações Móveis e 
Estações Portáteis, de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

B Em fase de testes. 

C Em fase de implantação. 

D 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
2 

 
Não implantar Estações Repetidoras de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

B Em fase de testes. 

C Em fase de implantação. 

D 
Implantação não executada 

(0%). 

a.5. Sistema de Transmissão de Dados 

 
 

 
1 

 
Não implantar Sistema de Transmissão de Dados, 
de acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia do Sistema de 
Transmissão de Dados, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 
Para qualquer equipamento ou 

componente do Sistema. 

a.6. Sistema de Comunicação com o USUÁRIO e Prestação de Informações sobre FAIXA DE DOMÍNIO 

 
 

 
1 

 
Não implantar Painéis de Mensagens Variáveis do 
tipo fixo, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Painéis de 
Mensagens Variáveis do tipo fixo, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Por equipamento. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
3 

Não fornecer Painéis de Mensagens Variáveis do 
tipo móvel, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

C Em fase de aquisição. 

D 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
4 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Painéis de 
Mensagens Variáveis do tipo móvel, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por equipamento. 

 
 

 
5 

 
Não implantar Sistema de Comunicação com o 
USUÁRIO via Rede de Dados Sem Fio, de acordo 
com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não manter atualizado site institucional (sítio web) 
de acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Até 05 ocorrências no mês 

 
 

 
I 

 
 

 
D 

 

 
Entre 06 e 10 ocorrências no 

mês 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 

 
Entre 11 e 20 ocorrências no 

mês 

 
 

 
II 

 
 

 
C 

 

 
Acima de 20 ocorrências no 

mês 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Até 05 ocorrências no mês 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

a.7. Sistema de Comunicação com o CCI – CENTRO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES DA ARTESP 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Não implantar serviço web restful, API REST compliant, para 
fornecimento das informações ao CCI, de acordo com prazos 
e etapas dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 
 
 

 
III 

B 
Em fase de 
testes. 

D 
Em fase de 
implantação. 

E 
Em fase de 
projeto. 

 
F 

Implantação 
não executada 
(0%). 

B 
Em fase de 
testes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
Não manter dados atualizados ou não cumprir com os 
requisitos mínimos definidos para a API REST compliant 
utilizada no fornecimento das informações ao CCI, de acordo 
com prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

Até 05 
ocorrências no 
mês 

 
I 

 
D 

Entre 06 e 10 
ocorrências no 
mês 

 
I 

 
F 

Entre 11 e 20 
ocorrências no 
mês 

 
II 

 
C 

Acima de 20 
ocorrências no 
mês 

 
I 

 
C 

Até 05 
ocorrências no 
mês 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
Não implantar sistema de encaminho automático de 
informações ao sistema de auditoria da ARTESP 

 
 
 
 
 

 
III 

B 
Em fase de 
testes. 

D 
Em fase de 
implantação. 

E 
Em fase de 
projeto. 

 
F 

Implantação 
não executada 
(0%). 

B 
Em fase de 
testes. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Não manter dados atualizados ou não cumprir com os 
requisitos mínimos definidos para o sistema de 
encaminhamento automático de informações aos sistemas de 
auditoria da ARTESP, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

Até 05 
ocorrências no 
mês 

 
I 

 
D 

Entre 06 e 10 
ocorrências no 
mês 

 
I 

 
F 

Entre 11 e 20 
ocorrências no 
mês 

 
II 

 
C 

Acima de 20 
ocorrências no 
mês 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

a.8. Centro de Controle Operacional 

 
 

 
1 

 
Não implantar o CCO e sua interligação com os 
respectivos equipamentos, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
III 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema e 
Equipamentos que compõem o CCO, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
E 

 
Para qualquer equipamento ou 

componente do Sistema. 

a.9. Sistema de Monitoração de Tráfego 

 
 

 
1 

 
Não implantar Sistema de Sensoriamento de 
Tráfego, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Sensoriamento de Tráfego, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO. 

 
II 

 
F 

 
Para qualquer equipamento ou 

componente do Sistema. 

 
 

 
3 

 
Não implantar Sistema de Circuito Fechado de 
Televisão – CFTV, de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
4 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Circuito Fechado de Televisão – CFTV, de acordo 
com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 
Para qualquer equipamento ou 

componente do Sistema. 

a.10. Sistema de Leitura e Decodificação de Placas de Veículos (OCR) 

 
 

 
1 

 
Não implantar Sistema de Leitura e Decodificação 
de Placas de Veículos, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
II 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 

E Em fase de projeto. 

F 
Implantação não executada 

(0%). 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Leitura e Decodificação de Placas de Veículos, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Na totalidade do Sistema. 

a.11. Sistema de Rastreamento de Veículos Operacionais 

 
1 Não implantar Sistema de Monitoramento e 

Geoposicionamento de Veículos Operacionais, de 

 
II 

B Em fase de testes. 

D Em fase de implantação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

  
E 

Implantação não executada 
(0%). 

 

 
2 

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Monitoramento e Geoposicionamento de Veículos 
Operacionais, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
E 

 
Para qualquer equipamento ou 

componente do Sistema. 

a.12. Plano Intensivo Inicial – PII (Operação) 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Não cumprir PII nos termos e marcos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
II 

A 
Itens que não interferem na 

operacionalidade do sistema. 

B 
Não implantação de subitens 

contratuais. 

D 
Não implantação de itens 

contratuais. 

E 
Implantação não executada 

(0%). 

b. Operação 

b.1. Operação do Sistema SAU e prestação de apoio aos USUÁRIOS no SISTEMA RODOVIÁRIO 

 
 
 

 
1 

 
 

 
Tempo para chegada do Guincho ao local de 
atendimento superior a 60 (sessenta) minutos. 

I C Até 05 ocorrências no mês 

I D 
Entre 06 e 10 ocorrências no 

mês 

I F 
Entre 11 e 20 ocorrências no 

mês 

II C 
Acima de 20 ocorrências no 

mês 

 

 
2 

Não observar o tempo de circulação do Serviço de 
Inspeção de Tráfego, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO de Concessão, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por ocorrência. 

 
 
 

 
3 

 
 

 
Tempo de chegada do Serviço de Atendimento Pré- 
Hospitalar (APH) ao local de atendimento superior a 
20 (vinte) minutos. 

I F Até 01 ocorrência no mês 

II C 
Entre 02 e 03 ocorrências no 

mês 

II D 
Acima de 03 ocorrências no 

mês 

 
 
 

 
4 

 
 

 
Tempo de chegada do Serviço de Socorro Mecânico 
ao local de atendimento superior a 60 (sessenta) 
minutos. 

I C Até 05 ocorrências no mês 

I D 
Entre 06 e 10 ocorrências no 

mês 

I E 
Entre 11 e 20 ocorrências no 

mês 

I F 
Acima de 20 ocorrências no 

mês 

 
5 

Não observar o tempo de chegada do Serviço de 
Apreensão de Animais ao local de atendimento, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 

I B Até 05 ocorrências no mês 

I D 
Entre 06 e 10 ocorrências no 

mês 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 estabelecidos e em conformidade com o Contrato de 
Concessão, Anexos e Apêndices. I F 

Entre 11 e 20 ocorrências no 
mês 

II C 
Acima de 20 ocorrências no 

mês 

 
 
 

 
6 

 

 
Não observar o tempo de chegada do Serviço de 
Combate a Incêndios ao local de atendimento, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato de 
Concessão, Anexos e Apêndices. 

I B Até 05 ocorrências no mês 

I D 
Entre 06 e 10 ocorrências no 

mês 

I F 
Entre 11 e 20 ocorrências no 

mês 

II C 
Acima de 20 ocorrências no 

mês 

 
7 

Utilizar os veículos de Atendimento Pré-Hospitalar 
(APH) para outros fins, diferente daqueles para os 
quais foram especificados no CONTRATO, 
ANEXOS, APÊNDICES ou Especificação Técnica. 

 
I 

 
F 

 
Por ocorrência 

 
 

8 

 
Manter funcionários ou terceirizados sem 
identificação ou com identificação deteriorada ou 
não visível. 

 
 

I 

 
B 

 
Até 03 funcionários. 

C Acima de 03 funcionários. 

 
 

9 

 
Manter funcionários ou terceirizados sem uniformes 
ou EPIs, ou em mau estado de conservação. 

 
 

I 

 
B 

 
Até 03 funcionários. 

C Acima de 03 funcionários. 

 
10 

Manter veículos operacionais inoperantes por falta 
de colaborador. 

 
II 

B Até 03 veículos 

C Acima de 03 veículos. 

11 
Não cumprir procedimentos previstos em 
Especificação Técnica. 

I C Por procedimento. 

 
12 

Manter a identidade visual da Área de Descanso 
e/ou do Posto SAU e/ou do Veículo Operacional fora 
do padrão autorizado pela ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por ocorrência. 

 
13 

Não executar limpeza ou manutenção nas 
dependências do Posto SAU e/ou da Área de 
Descanso conforme previsto no CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
B 

 
Por ocorrência. 

 

 
14 

Não adotar as providências cabíveis relativas à 
ocupação indevida, edificações não autorizadas, 
publicidade vedada em lei e presença de 
vendedores ambulantes na FAIXA DE DOMÍNIO e 
áreas remanescentes. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por ocorrência. 

 
15 

Manter Posto SAU e/ou Área de Descanso em 
desacordo com o estipulado no CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por fiscalização. 

16 
Não disponibilizar recursos materiais necessários 
para operação do Sistema SAU. 

I E Por ocorrência. 

 

 
18 

Preencher relatório de atendimento ao usuário com 
ausência de informações sobre detalhes da 
ocorrência como: dados de atendimento ou horário 
ou recursos acionados ou providências adotadas no 
atendimento. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por relatório. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
19 

Não disponibilizar recursos humanos para o 
atendimento presencial 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete dias por semana), nos postos SAU 
provisórios. 

 
I 

 
B 

 
Por Posto SAU. 

 

 
20 

Não fornecer treinamentos periódicos, de 
profissional ou empresa qualificada, com certificado 
de participação, sobre sinalização de emergência, 
sinalização programada, operação rodoviária, 
primeiros socorros, entre outros. 

 

 
II 

B Até 03 funcionários. 

C Acima de 03 funcionários. 

b.2. Operação do Sistema de Controle de Arrecadação – Postos de Pedágio – Por PRAÇA DE PEDÁGIO/PÓRTICO 

 

 
1 

Não disponibilizar os Manuais de Procedimentos 
Operacionais das PRAÇAS DE PEDÁGIO e 
PÓRTICOS, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO. 

 

 
I 

B Disponibilizar incompleto. 

 
C 

 
Não disponibilizar. 

 

 
2 

Não cumprir os procedimentos técnicos, 
operacionais e administrativos descritos no Manual 
de Operações das PRAÇAS DE PEDÁGIO e dos 
PÓRTICOS referido no Edital (Infração 
caracterizada por praça de pedágio). 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Por fiscalização. 

 
3 

Não atender às especificações constantes em 
regulamentação específica referente ao Sistema de 
arrecadação. 

 
II 

 
D 

 
Por PRAÇA DE 

PEDÁGIO/PÓRTICO. 

 

 
4 

Não cumprir procedimentos de sinalização de 
abertura e fechamento de pistas das PRAÇAS DE 
PEDÁGIO/PÓRTICOS determinado pela ARTESP 
durante todo o período de CONCESSÃO (Infração 
caracterizada por praça de pedágio) 

 

 
I 

 

 
D 

 

 
Por ocorrência. 

 
5 

Não observar o tempo de atendimento ao USUÁRIO 
parado na pista de cobrança automática em até 15 
segundos. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
6 

Não observar o tempo de espera na fila do pedágio 
de 01 minuto em 85% dos casos. 

II D Até 3 casos 

II E Acima de 3 casos 

 
7 

Não observar o tempo médio de espera na fila do 
pedágio de 03 minutos nos 15% restantes dos 
casos. 

II C Até 3 casos 

II F Acima de 3 casos 

 
8 

Não observar a quantidade mínima de 
colaboradores na PRAÇA DE PEDÁGIO para 
atendimento aos USUÁRIOS, de acordo com o 
CONTRATO fins de fiscalização. 

 
II 

 
D 

 
Por PRAÇA DE PEDÁGIO. 

 
9 

Cumulação indevida de funções/atividades 
exercidas pelos colaboradores da 
CONCESSIONÁRIA das PRAÇAS DE PEDÁGIO, 
em desacordo com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 

 
10 

Não observar a disponibilização na PRAÇA DE 
PEDÁGIO/PÓRTICOS de informações básicas e 
operacionais da telemetria dos equipamentos do 
Sistema de Arrecadação, de acordo com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 
Por PRAÇA DE 

PEDÁGIO/PÓRTICO. 

 
 

11 

 
Não atualizar, nos manuais de procedimentos 
operacionais, normas e orientações, conforme 
ANEXO 5. 

 
 

II 

 
 

B 

 
Não incluir nos prazos 

determinados. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

b.3. Operação do Sistema de Controle de Fiscalização – Peso. 

 

 
1 

 
Não verificar os veículos sujeitos por lei à 
fiscalização, em condições normais de operação. 

 

 
II 

B 
Acima de 60% a 90% dos 

Veículos. 

C De 30% a 60% dos Veículos. 

D Menos de 30% dos Veículos. 

 
2 

 
Operar Sistema de Pesagem em Movimento em 
desacordo com projeto/procedimento 

 
II 

B 01 Balança. 

C 02 Balanças. 

D 03 ou mais Balanças. 

 
3 

Não observar o tempo de Pesagem de 36 segundos 
em 85% dos casos considerados para fins de 
fiscalização. 

 
I 

E Até 03 casos. 

F Acima de 03 casos. 

 
4 

Não observar o tempo médio de Pesagem de 3 
minutos nos 15% restantes dos casos considerados 
para fins de fiscalização. 

 
II 

B Até 03 casos. 

C Acima de 03 casos. 

 
5 

Não observar o tempo médio de Percurso no Posto 
de Fiscalização de 2 minutos em 85% dos casos 
considerados para fins de fiscalização. 

 
I 

C Até 03 casos. 

D Acima de 03 casos. 

 
6 

Não observar o tempo médio de Percurso no Posto 
de Fiscalização de 5 minutos nos 15% restantes dos 
casos considerados para fins de fiscalização. 

 
II 

B Até 03 casos. 

C Acima de 03 casos. 

 

 
7 

Não fornecer apoio e/ou equipamento e/ou 
infraestrutura para operação de PGF e/ou Posto de 
Pesagem Móvel (PPM) e/ou Sistema de Pesagem 
em Movimento, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 
Por PGF/ Posto de Pesagem 

Móvel (PPM)/Sistema de 
Pesagem em Movimento. 

8 
Manter Balança Dinâmica de Precisão com aferição 
vencida (Infração caracterizada por balança). 

II B Por fiscalização. 

 
9 

Permitir formação de fila sobre o acostamento ou 
rodovia no acesso ao Posto de Pesagem. 

 
II 

C Tomar providências parciais. 

F Não tomar providências. 

10 
Não operar no modo Agente Remoto por falha na 
telemetria (Infração caracterizada por sistema). II D Por ocorrência. 

b.4. Operação do Centro de Controle Operacional – CCO 

 
1 

Não cumprir os procedimentos técnicos 
operacionais e administrativos descritos no Manual 
de Operações do CCO referido no edital. 

 
I 

 
F 

 
Por procedimento. 

 
2 

Não fornecer ou fornecer de forma inadequada, 
informações aos USUÁRIOS, por meio de 
equipamentos disponíveis no SISTEMA 
RODOVIÁRIO e interligados ao CCO em tempo real. 

 
II 

 
C 

 
Por ocorrência. 

 
3 

Coordenar eventos extraordinários, por meio do 
CCO, que envolvam operações especiais de 
qualquer natureza no SISTEMA RODOVIÁRIO, em 
desacordo com o Manual de Operações do CCO. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
4 

Não disponibilizar no CCO banco de dados com 
informações operacionais “online” e “real time” do 
sistema viário, incluindo sistemas de atendimento 
aos USUÁRIOS, pedágio, fiscalização e 
conservação. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por ocorrência. 

 

 
5 

Não disponibilizar no CCO o Manual de operações 
do CCO referidos no edital, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
D 

 

 
Por ocorrência. 

b.5. Serviços de elaboração e implantação de esquemas operacionais extraordinários e de emergência 

 

 
1 

Não adotar esquema operacional previamente 
aprovado pela Agência para atendimento do 
aumento de demanda em eventos especiais, 
visando compatibilizar a oferta de capacidade do 
SISTEMA RODOVIÁRIO de acordo com 
características especiais da demanda. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por esquema operacional. 

2 
Não submeter à apreciação prévia da Agência o 
esquema operacional especial a ser adotado. I E Por esquema operacional. 

 

 
3 

Não adotar esquema operacional especial 
adequado, prevendo soluções antecipadas que 
evitem o colapso da capacidade instalada no 
sistema, nos termos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por esquema operacional. 

 
4 

Não adotar providências cabíveis à celebração de 
convênios com entidades e órgãos responsáveis 
pela operação de trânsito, visando permitir ações 
conjuntas quando necessário. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 

 
5 

Não adotar esquema operacional adequado para 
atendimento a situações de emergência, de acordo 
com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por esquema operacional. 

b.6. Serviços de suporte para a fiscalização de trânsito e para autuação de infratores 

 
 
 

 
1 

Não oferecer os recursos materiais necessários ao 
suporte à fiscalização de trânsito, tais como os 
necessários para: pesagem de veículos, análise 
técnica para autorizações de eventos no SISTEMA 
RODOVIÁRIO, transporte de cargas excepcionais e 
fornecimento de recursos materiais ao policiamento 
de trânsito, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
II 

 
 
 

 
C 

 
 
 

 
Por infração. 

 
 
 

 
2 

Não oferecer, de forma adequada, os serviços de 
suporte à fiscalização de trânsito, tais como, 
pesagem de veículos, análise técnica para 
autorizações de eventos no SISTEMA 
RODOVIÁRIO, transporte de cargas excepcionais e 
fornecimento de recursos materiais ao policiamento 
de trânsito, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
E 

 
 
 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
3 

Não oferecer suporte para fiscalização e autuação 
de infratores relativos à inspeção veicular, 
verificação de documentação, verificação de ICMS, 
coibição de roubos de veículos e cargas e outros, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

 
 

 
C 

 
 

 
Por infração. 

 
 

 
4 

Não oferecer, de forma adequada, os serviços de 
suporte à fiscalização e autuação de infratores 
relativos à inspeção veicular, verificação de 
documentação, verificação de ICMS, coibição de 
roubos de veículos e cargas e outros, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e 
em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
I 

 
 

 
E 

 
 

 
Por infração. 

b.7. Atendimento ao envio de informações e às recomendações da Fiscalização 

 
 

 
1 

Não atender as recomendações sobre 
Sistemas/Equipamentos efetuadas pela ARTESP, 
com base em fiscalizações realizadas em campo ou 
através de equipamentos e sistemas, dentro do 
prazo pré-estabelecido, desde que tenham sido 
previamente discutidas com a CONCESSIONÁRIA e 
se enquadrem nos termos estabelecidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

 
 

 
C 

 
 

 
Por infração. 

 

 
2 

Não disponibilizar informações verossímeis ou 
corretas, demonstrativos e/ou relatórios, no prazo 
exigido, que permitam o acompanhamento de dados 
referentes aos serviços correspondentes às funções 
operacionais, conforme estabelecido em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 

 
3 

Não enviar relatórios e/ou informações necessárias 
para a apuração dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO, nas condições e prazos 
estabelecidos no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 

 
4 

Disponibilizar relatórios e/ou informações inverídicas 
ou incorretas para a apuração dos INDICADORES 
DE DESEMPENHO, nas condições e prazos 
estabelecidos no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por infração. 

 
 
 

 
6 

 
Disponibilizar relatórios e/ou informações inverídicas 
ou incorretas ao DER/SP e/ou à ARTESP sobre os 
USUÁRIOS INADIMPLENTES para a apuração da 
COMPENSAÇÃO  DA  INADIMPLÊNCIA  nas 
condições e prazos estabelecidos no ANEXO 20, 
salvo fraude cometida pelo USUÁRIO. 

I A 
Até 0,5% do total de passagens 

constante do relatório 

 
III 

 
D 

De 0,5% a 5% do total de 
passagens constante do 

relatório 

 
III 

 
F 

A partir de 5% do total de 
passagens constante do 

relatório 

7 
Comunicar INADIMPLÊNCIA de USUÁRIOS 
adimplentes. 

III B Por infração 

8 
Enviar informações com registros com mais de 10 
(dez) dias de antecedência em relação à data de 
envio dos relatórios exigidos pelo item 7.4 do ANEXO 
20. 

II A Por infração 

b.8. Diretrizes 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
1 

Não cumprir as solicitações, planejamento, 
diretrizes, normas, instruções de projeto, 
especificações, padrões, regulamentos, índices e 
parâmetros de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 

 
2 

Não apresentar, no prazo estabelecido pela 
ARTESP, informações adicionais ou 
complementares, que esta, razoavelmente e sem 
que implique ônus adicional significativo para a 
CONCESSIONÁRIA, venha formalmente solicitar. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por solicitação. 

c. Manutenção 

 
 

1 

Não efetuar a limpeza e/ou conservação e/ou 
manutenção necessária ao adequado 
funcionamento do Posto SAU, PGF, Pedágio, 
Balança, ou da Área de Descanso. 

 
 

I 

B 
Até 03 itens na mesma 

edificação. 

C 
Acima de 03 itens na mesma 

edificação. 

 

 
2 

Manter veículos operacionais descaracterizados, 
com caracterização desgastadas, não identificados 
ou em mau estado de conservação. tais como 
problemas de pneus, funilaria, pintura, elétrica, etc., 
ou em desconformidade com as normas de trânsito. 

 

 
II 

B Até 02 Veículos. 

C 03 Veículos. 

D 04 ou mais Veículos. 

 
3 

Manter equipamentos ou materiais de operação ou 
sinalização dos veículos operacionais 
desatualizados ou em mau estado de conservação. 

 
I 

 
B 

 
Por veículo. 

 
 

4 

Não providenciar veículo reserva nas quantidades e 
tipos que atendam à necessidade de manutenção da 
qualidade e da continuidade dos serviços SAU no 
SISTEMA RODOVIÁRIO 

 
 

II 

D 
Por veículo leve 

(IT/APH/Apreensão de Animais) 

F 
Por veículo pesado 
(GL/GM/GP/Pipa) 

 
5 

Não realizar a troca de veículo de inspeção de 
tráfego ou veículo de socorro mecânico nos prazos 
previstos no CONTRATO e ANEXOS, conforme tipo 
de veículo. 

 
IV 

 
B 

 
Por veículo. 

 
6 

Não realizar a troca de ambulância ou guincho leve 
nos prazos previstos no CONTRATO e ANEXOS, 
conforme tipo de veículo. 

 
IV 

 
D 

 
Por veículo. 

 
7 

Não realizar a troca de caminhão irrigadeira, 
reboque para apreensão de animais de grande porte 
ou guinchos pesados nos prazos previstos no 
CONTRATO e ANEXOS, conforme tipo de veículo. 

 
IV 

 
F 

 
Por veículo. 

 
 
 

 
8 

 

 
Manter Sistema de Arrecadação e demais sistemas 
integrantes (MIP, sistema ITEMFP etc. ou outro que 
venha a ser adotado) com operacionalidade inferior 
a 100%. (Infração caracterizada por PRAÇA DE 
PEDÁGIO/PÓRTICO ou por sistema). 

 
 
 

 
II 

 
B 

Em até 2 (duas) horas a partir 
do início da falha, dano, 

problema etc. 

 
C 

Em até 5 (cinco) horas a partir 
do início da falha, dano, 

problema etc. 

 
F 

Em até 24 (vinte e quatro) horas 
a partir do início da falha, dano, 

problema etc. 

 
9 

Sistema de Radiofonia (Estações Fixas, Móveis e 
Portáteis) inoperante por período contínuo maior 
que 24 horas. 

 
I 

 
D 

 
Por equipamento. 

10 
Sistema de Radiofonia (Estações Repetidoras) 
inoperante por período contínuo maior que 24 horas. 

I F Por estação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
11 

Não atender integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos contratualmente 
para o Sistema de Radiofonia. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
12 

Não informar à ARTESP, em até 2 (duas) horas, 
falha de equipamento, sistema ou funcionalidade 
que comprometa a operacionalidade do sistema de 
transmissão de dados 

 
II 

 
B 

 
Por equipamento, sistema ou 

funcionalidade. 

 
13 

Equipamento ou Funcionalidade do Sistema de 
Transmissão de Dados permanecer inoperante por 
período contínuo maior que 24 horas. 

 
II 

 
D 

Por equipamento ou 
funcionalidade. 

 
14 

Não atender integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos contratualmente 
para o Sistema de Transmissão de Dados 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
15 

Não informar à ARTESP, em até 2 (duas) horas, 
sobre alterações ou falhas em equipamentos e/ou 
sistemas do CCO. 

 
II 

 
B 

 
Por equipamento/sistema 

 

 
16 

 
 
Equipamento ou funcionalidade do CCO inoperante 
por período contínuo. 

 

 
II 

 
C 

Inoperância por período 
contínuo maior que 48 horas, 

até 96 horas. 

D 
Inoperância por período 

contínuo maior que 96 horas. . 

 
 
 

17 

 

 
Painel de Mensagem Variável, do tipo fixo, 
inoperante por período contínuo (por equipamento). 

 
I 

 
C 

Período contínuo de 
inoperância maior que 96 

horas, até 160 horas. 

 
I 

 
D 

Período contínuo de 
inoperância maior que 160 

horas. 

18 
Painel de Mensagem Variável, do tipo móvel, 
inoperante por período contínuo maior que 72 horas. 

I D Por equipamento. 

 
19 

Não atender integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos contratualmente 
para o Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
 
 

20 

 

 
Manter o Sistema de Sensoriamento de Tráfego 
inoperante por período contínuo (por equipamento). 

 
I 

 
C 

Período contínuo de 
inoperância maior que 96 

horas, até 160 horas. 

 
I 

 
D 

Período contínuo de 
inoperância maior que 160 

horas. 

 
21 

Não atender integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos contratualmente 
para o Sistema de Sensoriamento de Tráfego. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
 
 

22 

 

 
Sistema de Monitoração de Tráfego por CFTV 
inoperante por período contínuo (por equipamento). 

 
I 

 
C 

Período contínuo de 
inoperância maior que 96 

horas, até 160 horas. 

 
I 

 
D 

Período contínuo de 
inoperância maior que 160 

horas. 

 
23 

Não atender integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos contratualmente 
para o Sistema de Monitoração de Tráfego por 
CFTV. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
24 

Manter o Controle de fuga do Sistema de Pesagem 
em Movimento, Balança Dinâmica ou Posto de 
Pesagem inoperante, com detector de forma 
defeituosa ou com emissão de imagens sem nitidez. 

 
II 

 
C 

 
Por ocorrência. 

 

 
25 

Manter inoperante ou funcionando de forma 
defeituosa conjunto semafórico ou conjunto de 
sinalizações do sistema de pesagem em movimento 
para direcionar o veículo para o interior do Posto de 
Pesagem ou no interior deste. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por ocorrência 

 

 
26 

Manter inoperantes a comunicação e/ou 
equipamentos periféricos instalados na sala de 
controle de peso, presencial ou remota, 
responsáveis pela identificação de veículos 
infratores, compreendendo terminais de vídeo, 
totem, impressoras e outros. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por ocorrência 

27 Manter inoperante detector de altura. I C Por ocorrência 

28 
Manter inoperante painel de informação do 
USUÁRIO, antes e/ou após pesagem. 

I C Por ocorrência 

 
29 

 
Manter inoperante Sistema de Monitoramento e 
Geoposicionamento de Veículos Operacionais. 

 
I 

D Até 02 Veículos. 

E 03 Veículos. 

F 04 ou mais Veículos. 

 
 
 
 

 
30 

 
 
 

 
Manter inoperante Sistema de Leitura e 
Decodificação de Placas de Veículos. (Infração 
caracterizada por equipamento). 

 
 
 
 

 
I 

 
B 

Se em até 4 horas não tomar 
providências para restabelecer 

a total operacionalidade. 

 
C 

Se em até 12 horas não 
apresentar programação de 
restabelecimento da total 

operacionalidade. 

 
D 

Se em até 5 dias não 
restabelecer a total 
operacionalidade. 

 

 
31 

Não atender as determinações sobre 
sistemas/equipamentos efetuados pela ARTESP, ou 
publicadas através de Especificações Técnicas ou 
documentos oficiais, desde que tais determinações 
se enquadrem nos termos estabelecidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
D 

 

 
Por determinação descumprida. 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 

 
Manter Sistema de Comunicação com o USUÁRIO 
via Rede de Dados Sem Fio com índice de 
desempenho inferior a 90% em qualquer trecho do 
SISTEMA RODOVIÁRIO. 

 
 
 
 
 

 
III 

 
C 

Se forem classificadas como 
adequadas menos de 90% até 
80% das chamadas realizadas 

pela fiscalização. 

 
D 

Se forem classificadas como 
adequadas menos de 80% até 
70% das chamadas realizadas 

pela fiscalização. 

 
E 

Se forem classificadas como 
adequadas menos de 70% das 

chamadas realizadas pela 
fiscalização. 

 
33 

Não atender integralmente e simultaneamente todos 
os requisitos estabelecidos contratualmente para o 
Sistema de Comunicação com o USUÁRIO via Rede 
de Dados Sem Fio. 

 
III 

 
C 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
34 

Manter o Sistema de Sensoriamento de Tráfego 
transmitindo informações inverídicas ou incorretas, 
descalibrado ou com falta de manutenção, em 
desacordo com as especificações técnicas e 
procedimentos estabelecidos pela ARTESP. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por equipamento. 

 
 
 
 

35 

 

 
Sistema de Comunicação com o USUÁRIO via Rede 
de Dados Sem Fio com índice de disponibilidade dos 
Pontos de Acesso Sem Fio por um período contínuo 
maior ou igual a 96 (noventa e seis) horas. 

 
 
 
 

II 

 
D 

Se o índice de disponibilidade 
for inferior a 80% e até 70% por 
um período contínuo maior ou 

igual a 96 horas. 

 
E 

Se o índice de disponibilidade 
for inferior a 70% por um 

período contínuo maior ou igual 
a 96 horas. 

 
36 

Inexistência de atendente presencial no Posto SAU 
e/ou Área de Descanso, quando verificada a 
inoperância do equipamento de atendimento remoto 
(teleatendimento) existente. 

 
I 

 
E 

 
Por ocorrência 

 
37 

Não atender integralmente e simultaneamente todos 
os requisitos estabelecidos contratualmente para 
equipamentos de atendimento remoto 
(teleatendimento) instalados em Postos SAU e/ou 
Área de Descanso (por equipamento) 

 
I 

 
B 

 
Por ocorrência 

c.1. Sistema de Controle de Velocidade (Fixo e Portátil) 

 

 
1 

Deixar de enviar ao DER e ARTESP cópias dos 
Certificados de Verificação emitidos por órgão 
competente nos prazos e condições estipulados pela 
ARTESP (Infração caracterizada por equipamento). 

 

 
II 

D Atraso de até 5 dias. 

 
E 

 
Atraso maior que 5 dias. 

 
 
 

2 

 
Deixar de executar estudos técnicos direcionados à 
implantação ou remanejamento de Pontos Fixos de 
Fiscalização de Velocidade, respeitando a 
metodologia e prazos definidos pela ARTESP. 

 
 
 

II 

 
C 

Descumprir prazos para 
modificações estabelecidos em 
estudos técnicos apresentados. 

 
D 

Descumprir prazos para 
apresentação inicial de estudos 

técnicos. 

 

 
3 

Manter índice mensal de aproveitamento dos 
registros de infração abaixo do limite exigido pelo 
PODER  CONCEDENTE  e/ou  ARTESP  e/ou 
DER/SP, conforme critérios estabelecidos por este. 
(Por equipamento). 

 

 
III 

D Até 5% abaixo do limite. 

E 
Acima de 5% e até 10% abaixo 

do limite. 

F Mais de 10% abaixo do limite. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
Não respeitar o limite mensal de inoperância do 
Sistema de Controle de Velocidade, conforme 
estabelecido pelo CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. (por equipamento).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

 

 
D 

Se, durante o período de 1 
mês, o tempo de inoperância 

do equipamento estiver entre 8 
(oito) e 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

 
E 

Se, durante o período de 1 
mês, o somatório dos tempos 

diários de inoperância do 
equipamento for superior a 24 
(vinte e quatro) horas e inferior 
a 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 
F 

Se, durante o período de 1 
mês, o somatório dos tempos 

diários de inoperância do 
equipamento for igual ou 

superior a 48 (quarenta e oito) 
horas. 

 
 
 
 
 

5 

 
 

 
Enviar registros de infração ao PODER 
CONCEDENTE com irregularidades na sequência 
numérica dos registros. 

 
 
 
 
 

II 

 
D 

Até 10 ocorrências de 
irregularidades no período de 1 

mês. 

 
E 

De 11 a 30 ocorrências de 
irregularidades no período de 1 

mês. 

 
F 

Acima de 30 ocorrências de 
irregularidades no período de 1 

mês. 

 

 
6 

Descumprir as exigências legais dos órgãos 
competentes na execução das ações de 
manutenção dos equipamentos componentes do 
Sistema de Controle de Velocidade (fixo e/ou 
estático). 

 

 
III 

 

 
F 

 

 
Por descumprimento. 

 
 

 
7 

Não concluir o remanejamento de pontos fixos de 
fiscalização de velocidade, incluindo a homologação 
dos equipamentos pelo PODER CONCEDENTE e a 
publicação do ato no Diário Oficial do Estado, 
conforme cronograma acordado com a ARTESP 
(Infração caracterizada por faixa de tráfego a ser 
monitorada no novo local de implantação). 

 
 

 
II 

 
C 

 
Atraso acima de 03 até 10 dias. 

 
D 

 
Atraso superior a 10 dias. 

 
 
 

 
8 

 
 

 
Inserir informações errôneas no datacheck ou no 
nome dos arquivos dos registros de infração, 
resultando na emissão indevida de autos de infração 
pelo PODER CONCEDENTE. 

 
 
 

 
III 

 
D 

Até 100 autos de infração 
emitidos indevidamente, no 

período de 1 mês. 

 
E 

De 101 a 200 autos de infração 
emitidos indevidamente, no 

período de 1 mês. 

 
F 

Mais de 200 autos de infração 
emitidos indevidamente, no 

período de 1 mês. 

 
9 

Não atender integralmente e simultaneamente todos 
os requisitos estabelecidos contratualmente para o 
Sistema de Controle de Velocidade. 

 
II 

 
C 

 
Por descumprimento. 

d. Gerência de Sinalização e Segurança 

1 
Não apresentar programa de Redução de Acidentes 
(PRA), nos prazos estabelecidos pela ARTESP. 

II B 
Entregar com atraso de até 07 

(sete) dias. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

   
C 

Entregar com atraso superior a 
7 (sete) dias até 30 (trinta) dias. 

 
F 

Entregar com atraso superior a 
30 (trinta) dias ou não entregar 

o PRA. 

 
2 

Entregar o relatório do Programa de Redução de 
Acidentes (PRA) incompleto ou fora do Padrão 
estabelecido pela ARTESP. 

 
II 

 
E 

 
Por relatório. 

 
 

3 

 
Não entregar o relatório de acompanhamento 
mensal do Programa de Redução de Acidentes 
(PRA). 

I B 
Entregar com atraso de até 07 

(sete) dias 

I F 
Entregar com atraso superior a 
07 (sete) dias ou não entregar 

 
4 

Entregar o relatório de acompanhamento mensal do 
Programa de Redução de Acidentes (PRA) 
incompleto ou fora do padrão estabelecido pela 
ARTESP. 

 
I 

 
F 

 
Por relatório. 

 
 

 
5 

 
 

 
Não apresentar relatório de Inspeção de Segurança 
viária (ISV) nos prazos estabelecidos pela ARTESP. 

 
 

 
II 

B 
Entregar com atraso de até 07 

(sete) dias. 

C 
Entregar com atraso superior a 
7 (sete) dias até 30 (trinta) dias. 

 
F 

Entregar com atraso superior a 
30 (trinta) dias ou não entregar 

o relatório de ISV. 

 
6 

Entregar relatório de Inspeção de Segurança Viária 
(ISV) incompleto ou fora de padrão estabelecido 
pela ARTESP. 

 
II 

 
E 

 
Por relatório. 

 

 
7 

 
Não realizar integralmente as ações propostas no 
Programa de Redução de Acidentes (PRA), 
conforme Cronograma proposto pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 

 
II 

C 
Realizar com atraso de até 30 

(trinta) dias. 

 
F 

Não realizar ou realizar com 
atraso superior a 30 (trinta) 

dias. 

 
8 

Entregar relatório de Gerenciamento de Velocidade 
e Situações de Risco incompleto ou fora de padrão 
estabelecidos pela ARTESP 

 
II 

 
E 

 
Por relatório 

 

 
9 

Não realizar as ações propostas no relatório de 
Gerenciamento de Velocidade e das Situações de 
Risco, conforme Cronograma proposto pela 
CONCESSIONÁRIA e nos prazos estabelecidos 
pela ARTESP. 

 

 
II 

C 
Realizar com atraso de até 30 

(trinta) dias. 

 
F 

Não realizar ou realizar com 
atraso superior a 30 (trinta) 

dias. 

 
 

 
10 

Não apresentar estudos/relatório técnico para 
implantação de equipamento de controle de 
velocidade fixo, travessia de pedestres, ciclovia, 
calçamento e/ou ponto de parada de ônibus, de 
acordo com termos e prazos estabelecidos em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES ou no prazo estabelecido pela 
ARTESP. 

 
 

 
II 

B 
Entregar com atraso de até 07 

(sete) dias. 

C 
Entregar com atraso superior a 
7 (sete) dias até 30 (trinta) dias. 

 
F 

Entregar com atraso superior a 
30 (trinta) dias ou não entregar 

estudos/relatório. 

 

 
11 

Entregar estudos/relatório técnico para implantação 
de equipamento de controle de velocidade fixo, 
travessia de pedestres, ciclovia, calçamento e/ou 
ponto de parada de ônibus incompleto ou fora do 
padrão estabelecido pela ARTESP. 

 

 
II 

 

 
E 

 

 
Por estudo/relatório. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
12 

Não implantar os equipamentos de controle de 
velocidade fixo, a travessia de pedestres, as 
ciclovias, o calçamento e os pontos de parada de 
ônibus acompanhados das respectivas sinalizações 
previstas em projeto nos prazos estabelecido pela 
ARTESP. 

II E 
No caso de implantação parcial, 

até a data acordada. 

 
II 

 
F 

Não implantação (integral) até a 
da data acordada. 

 
 
 
 

13 

 
Não apresentar os projetos completos de 
sinalização, dispositivos auxiliares e/ou dispositivos 
de proteção contínua, de acordo com termos e 
prazos estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO,  ANEXOS  e  APÊNDICES  ou 
cronograma aprovado pela ARTESP. 

 
 
 
 

II 

B 
Entregar com atraso de até 07 

(sete) dias. 

C 
Entregar com atraso superior a 
7 (sete) dias até 30 (trinta) dias. 

 
F 

Entregar com atraso superior a 
30 (trinta) dias ou não entregar. 

 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

 
Não implantar os projetos completos de sinalização, 
dispositivos auxiliares e/ou dispositivos de proteção 
contínua, de acordo com etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 
 
 
 

 
III 

 

 
C 

 
Implantação parcial, até a data 

acordada, por etapa de 
cronograma. 

 
 
 

 
F 

 

 
Não implantação 

(integralmente), até a data 
acordada, por etapa de 

cronograma. 

 
 
 

 
15 

 

 
Implantar sinalização, dispositivo auxiliar e/ou 
dispositivo de proteção em desacordo com projeto 
aprovado pela ARTESP ou, em caso de aprovação 
exclusivamente por empresa acreditada, em 
desacordo com as normas aplicáveis. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
C 

 
 

 
Por não conformidade 

detectada. 

 
 

 
16 

Não atender dentro do prazo definido em contrato, 
em cronogramas, ou estipulado expressamente, as 
recomendações efetuadas pela ARTESP, para 
realização de ações, execução de serviços e/ou 
implantação de elementos necessários à segurança 
viária, demonstradas em registros feitos pela 
fiscalização da Agência. 

 
 

 
II 

D 
Descumprimento parcial das 
recomendações da ARTESP. 

 
F 

 
Descumprimento integral das 
recomendações da ARTESP. 

 

 
17 

Não implementar o Programa Intensivo Inicial – PII 
ou o Programa de Adequação Inicial – PAI, nos 
aspectos relativos à sinalização horizontal dentro do 
prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em 
CONTRATO, nos termos e marcos estabelecidos no 
ANEXO 6. 

 

 
IV 

D 
Implantação parcial até data 

prevista. 

 
F 

Não implantação até a data 
prevista. 

 

 
18 

Não implementar o Programa Intensivo Inicial – PII 
ou o Programa de Adequação Inicial – PAI, nos 
aspectos relativos à sinalização vertical, dentro do 
prazo estabelecido e/ou padrões exigidos em 
CONTRATO, nos termos e marcos estabelecidos no 
ANEXO 6. 

 

 
IV 

D 
Implantação parcial até a data 

prevista. 

 
F 

Não implantação até a data 
prevista. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
19 

Não implementar o Programa Intensivo Inicial – PII 
ou o Programa de Adequação Inicial – PAI, nos 
aspectos relativos à dispositivos de contenção viária 
dentro do prazo estabelecido e/ou padrões exigidos 
em CONTRATO, nos termos e marcos 
estabelecidos no ANEXO 6. 

 

 
IV 

D 
Implantação parcial até a data 

prevista. 

 
F 

Não implantação até a data 
prevista. 

 
 
 

 
20 

Não repintar ou reaplicar a sinalização horizontal 
(pintura de solo), nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES., sempre 
que for detectado que a Sinalização horizontal 
longitudinal está com o índice de retrorrefletância 
inferior ao estabelecido no ANEXO 6 ou 
excessivamente desgastada. Avaliação por 
segmentos, sendo cada um com extensão de 1 
quilômetro. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
C 

 
 
 

 
Por infração, considerado cada 

segmento. 

 
 
 

 
21 

Não repintar ou reaplicar a sinalização horizontal 
(pintura de solo), nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, sempre 
que for detectado que a Sinalização horizontal 
transversal – marcas viárias (legendas, símbolos, 
pictogramas, faixas transversais, marcas de 
canalização e outros) está com o índice de 
retrorrefletância inferior ao estabelecido no ANEXO 
6 ou excessivamente desgastada. Avaliação por 
marca viária com deficiência. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
B 

 
 
 

 
Por Infração, considerada cada 

marca. 

 

 
22 

Não repor ou não substituir, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, placa de sinalização de 
regulamentação e/ou de advertência e/ou 
dispositivos de sinalização de alerta. 

 

 
I 

 

 
F 

 
Por unidade de 

placa/dispositivo. 

 

 
23 

Não repor ou não substituir, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, qualquer placa de sinalização, exceto 
as de regulamentação e/ou de advertência e/ou 
dispositivos de sinalização de alerta. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por unidade de placa. 

 
 

 
24 

Implantar placa de sinalização, marcadores de 
perigo ou marcadores de alinhamento em área 
pavimentada caracterizada como pista, inclusive 
ilhas e canteiros fictícios, mesmo em área neutra ou 
implantar em desacordo com normas/manuais e/ou 
especificação da ARTESP. Infração consumada no 
ato da constatação. 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Por unidade de placa/marcador. 

 

 
25 

Não implantar, não manter, não repor a identificação 
do Registro ARTESP (RA) e/ou data de fabricação 
no verso das placas que compõem a sinalização 
vertical, conforme especificações da ARTESP. 
Infração consumada no ato da constatação. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por unidade de placa. 

 

 
26 

Não remover, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, pórticos 
e/ou semipórticos em estrutura metálica ou em 
quaisquer outras estruturas que coloquem em risco 
o USUÁRIO da rodovia. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por unidade. 

 
27 

Não substituir, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, os 
pórticos e/ou semipórticos metálicos de sustentação 
de placas de sinalização vertical aérea. 

 
I 

 
F 

 
Por unidade. 



Anexo 11 – Lote Nova Raposo  Folha 30 de 62 

AGÊNCIAREGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi, 11º andar. CEP 01451-011 - São Paulo/SP. FONE/FAX: (11) 3465-2000 

 

 

 

ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
28 

Não repor ou não substituir, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, tachas, tachões, balizadores, 
delineadores e cilindros delimitadores, que 
complementam a sinalização horizontal longitudinal 
(linhas de bordo, eixo, linhas de continuidade e 
outros). Avaliação por segmentos, sendo cada um 
com extensão de 1 quilômetro. 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Por Infração, considerado cada 

segmento. 

 
 
 
 

 
29 

Não repor ou não substituir, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, os dispositivos delimitadores, dentre 
eles tachas, tachões (que complementam a 
sinalização horizontal transversal – marcas viárias 
(legendas, símbolos, pictogramas, faixas 
transversais, marcas de canalização e outros), 
balizadores, delineadores, películas refletivas dos 
suportes das defensas, cilindros delimitadores e 
também as películas refletivas dos dispositivos de 
contenção pontual. Avaliação por unidade de 
elemento ausente ou com deficiência. 

 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 

 
B 

 
 
 

 
Por Infração considerado cada 

elemento ausente ou com 
deficiência. 

 
 

 
30 

Não repor, não substituir ou não reparar, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, os componentes que comprometam a 
funcionalidade de sinalização semafórica e demais 
componentes. Condição válida tanto para a 
sinalização semafórica das PRAÇAS DE PEDÁGIO, 
quanto para cruzamentos ou travessias 
semaforizadas. 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 
 

 
Por grupo focal. 

 
 
 
 

 
31 

Não implantar de forma adequada sinalização 
horizontal longitudinal (linhas de bordo, eixo, Linhas 
de continuidade e outros) em trecho de rodovia 
construído, recapeado ou locais ou reparado de 
rodovia liberado ao tráfego, contrariando as 
disposições do CTB, e/ou diretrizes estabelecidas 
nos manuais de sinalização ou especificações 
técnicas. Avaliação por segmentos, sendo cada um 
com extensão máxima de 1 quilômetro, definido 
entre dois marcos quilométricos sequenciais. 
Infração consumada no ato da constatação. 

 
 
 
 

 
I 

 

 
D 

 
Não Implantação – Por infração 

considerado cada segmento. 

 

 
C 

 
Implantação parcial – Por 
infração considerado cada 

segmento. 

 
 
 

 
32 

Não implantar de forma adequada sinalização 
horizontal transversal – Marcas Viárias (legendas, 
símbolos, pictogramas, faixas transversais, marcas 
de canalização e outros) em trecho construído, 
recapeado ou existente de rodovia liberado ao 
tráfego, contrariando as disposições do CTB, e/ou 
diretrizes estabelecidas nos manuais de sinalização 
ou especificações técnicas. Avaliação por marca 
viária com deficiência. Infração consumada no ato 
da constatação. 

 
 

I 

 
 

C 

 
Não Implantação – Por infração 

considerada cada marca. 

 

 
I 

 

 
B 

 
Implantação parcial – Por 
infração considerada cada 

marca. 

 
 

 
33 

Não implantar de forma adequada sinalização 
vertical, em trecho construído, recapeado ou 
existente de rodovia liberado ao tráfego, 
contrariando as disposições do CTB, e/ou diretrizes 
estabelecidas nos manuais de sinalização ou 
especificações técnicas. Avaliado por unidade de 
placa não implantada e/ou em desacordo com 
Normas e Manuais. 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 

 
Por unidade de placa não 

implantada ou implantada em 
desacordo. 

34 Não instalar, ou instalar em desacordo com manuais 
e normas, sinalização de trânsito ou dispositivos de 

II D 
No caso de implantação parcial 

de sinalização/ dispositivos. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 uso temporário nos trechos ou locais em obras 
programadas ou em trechos ou locais com serviços 
de conservação/manutenção de emergência. 
Infração consumada no ato da constatação. 

 
 

E 

No caso implantação de 
sinalização / dispositivos em 

desacordo com normas e 
manuais no trecho considerado. 

 
F 

No caso de não implantação de 
sinalização / dispositivos no 

trecho considerado. 

 
35 

Não cumprimento das diretrizes, normas, 
especificações, regulamentos, índices e parâmetros 
estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
F 

 
Por infração. 

 

 
36 

Não executar limpeza de balizadores, delineadores, 
películas refletivas dos suportes das defensas e/ou 
cilindros delimitadores, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
D 

 
Por atividade / regularidade 

estabelecida. 

 
37 

Não executar limpeza de sinalização vertical de solo 
e aérea, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D Por atividade / regularidade 

estabelecida. 

 
38 

Não executar limpeza de balizadores, delineadores, 
pelicula e/ou cilindros delimitadores, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por atividade / regularidade 

estabelecida. 

 
39 

Não comunicar previamente à ARTESP Campanhas 
Educativas e/ou Ações realizadas junto aos 
USUÁRIOS. 

 
I 

 
B 

 
Por campanha. 

 

 
40 

Não manter cadastros completos e atualizados, 
mensalmente, de sinalização, de dispositivos 
auxiliares e de dispositivos de proteção contínua 
(aplicada individualmente para cada tipo de 
cadastro). 

 

 
III 

 

 
E 

 

 
Por cadastro. 

 
 
 

 
41 

Não avaliar, na periodicidade estipulada no ANEXO 
6, os índices de retrorrefletância de 100% da 
sinalização horizontal do SISTEMA RODOVIÁRIO 
(incluindo dispositivos, vias marginais e alças de 
saída e entrada), de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. (Por 
avaliação entende-se os trabalhos em campo até a 
apresentação do relatório final). 

I D Não atender cronograma. 

II D 
Não atender as especificações 

do Contrato. 

 
 

II 

D Avaliação Parcial. 

 
F 

Não avaliar em até 30(trinta) 
dias do prazo previsto no 

cronograma. 

 
42 

Não apresentar o relatório de retrorrefletância da 
sinalização horizontal revitalizada, no prazo e 
modelos definidos pela ARTESP 

 
II 

 
C 

Não avaliar ou avaliar 
parcialmente. 

 
 
 

 
43 

Não avaliar, na periodicidade estipulada no ANEXO 
6, os índices de retrorrefletância de 100% da 
sinalização vertical do SISTEMA RODOVIÁRIO 
(incluindo dispositivos, vias marginais e alças de 
saída e entrada), de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. (Por 
avaliação entende-se os trabalhos em campo até a 
apresentação do relatório final) 

I D Não atender cronograma. 

II D 
Não atender as especificações 

do Contrato. 

 
 

II 

D Avaliação Parcial. 

 
F 

Não avaliar em até 30 (trinta) 
dias do prazo previsto no 

cronograma. 

44  II D Apresentar incompleto. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 Não elaborar ou não apresentar, relatório de 
avaliação dos dispositivos de contenção viária e 
dispositivo antiofuscamento quanto ao atendimento 
as normas vigentes quando solicitado pela ARTESP 
e/ou ainda não apresentar programação de 
execução das correções de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 
 

 
II 

 
 
 

 
F 

 
 

 
Não apresentar no prazo 

estabelecido. 

 
 
 

 
45 

Não adequar ou não implantar dispositivos de 
contenção viária longitudinal e/ou dispositivos 
antiofuscamento em locais de risco e/ou que não 
estejam de acordo com as especificações e padrões 
contidos nas normas técnicas pertinentes, conforme 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. Avaliação por segmentos, 
sendo cada um com extensão máxima de 1 
quilômetro, definido entre dois marcos quilométricos 
sequenciais. 

 
 
 

 
II 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Por Infração considerado cada 

segmento. 

 
 

 
46 

Não adequar ou não implantar dispositivos de 
contenção viária PONTUAL em locais de risco e/ou 
que não estejam de acordo com as especificações e 
padrões contidos nas normas técnicas pertinentes, 
conforme termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. Avaliado por 
dispositivo PONTUAL. 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 

 
Por Infração considerado cada 

dispositivo pontual. 

 
 
 
 

 
47 

Não protocolar na ARTESP, entre o dia 1 e dia 10 de 
novembro de cada ano, a programação anual dos 
serviços de conservação de rotina estipulados no 
ANEXO 6 (limpeza da sinalização horizontal, 
limpeza da sinalização vertical e dispositivos de 
sinalização de alerta, dispositivos delimitadores, 
limpeza dos dispositivos de canalização, limpeza 
dos dispositivos de uso temporário e limpeza da 
sinalização semafórica). CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. (Infração caracterizada 
individualmente, com relação a cada tipo de 
programação anual) 

 

 
I 

 

 
D 

 
 
Protocolar com atraso de até 30 

(trinta) dias. 

 

 
I 

 

 
F 

 
Protocolar com atraso superior 

a 30 (trinta) dias ou não 
protocolar. 

 
 

 
48 

Não apresentar a primeira programação dos 
serviços de conservação de rotina, até 30 (trinta) 
dias corridos da assinatura do TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA INICIAL e/ ou da assinatura do 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA 
EXISTENTE SPA 053/280. 

(Infração caracterizada individualmente, com 
relação a cada tipo de programação anual) 

 
 

 
I 

 
D 

 
Protocolar com atraso de até 30 

(trinta) dias. 

 
F 

Protocolar com atraso superior 
a 30 (trinta) dias ou não 

protocolar. 

 
 
 
 

 
49 

Não protocolar na ARTESP, a programação mensal 
dos serviços de conservação de rotina estipulados 
no ANEXO 6, entre o dia 1 e 10 do mês que 
antecede ao da programação (Limpeza da 
sinalização horizontal, Limpeza da sinalização 
vertical e dispositivos de sinalização de alerta, 
dispositivos delimitadores, limpeza dos dispositivos 
de canalização, limpeza dispositivos de uso 
temporários e limpeza da sinalização semafórica). 

(Infração caracterizada individualmente, com 
relação a cada tipo de programação) 

 
 
 
 

 
I 

 

 
B 

 
Protocolar com atraso de até 7 

(sete) dias. 

 

 
C 

 
Protocolar com atraso superior 

a 7 (sete) dias ou não 
protocolar. 

50 Não protocolar na ARTESP, entre o dia 1 e dia 10 de 
novembro de cada ano, a programação anual dos 

I D 
Protocolar com atraso de até 30 

(trinta) dias. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 serviços de avaliação da retrorrefletância da 
sinalização horizontal ou da sinalização vertical. 

(Infração caracterizada individualmente, com 
relação a cada tipo de programação) 

 
 

F 
Protocolar com atraso superior 

a 30 (trinta) dias ou não 
protocolar. 

 

 
51 

Não protocolar na ARTESP a programação mensal 
dos serviços de avaliação da retrorrefletância da 
sinalização horizontal ou da sinalização vertical. 

(Infração caracterizada individualmente, com 
relação a cada tipo de programação) 

 

 
I 

B 
Protocolar com atraso de até 7 

(sete) dias. 

 
C 

Protocolar com atraso superior 
a 7 (sete) dias ou não 

protocolada. 

 

 
52 

Não recompor, ou recompor em desacordo com as 
normas e manuais, a sinalização horizontal 
(longitudinal e/ou transversal) danificada, ainda que 
em caráter provisório, conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES (aferido por ponto de ocorrência). 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por Infração considerado cada 

ponto. 

 
 

 
53 

Não remover ou remover parcialmente sinalização 
horizontal longitudinal (linhas de bordo, eixo, linhas 
de continuidade e outros) conflitante ou 
desnecessária conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES Avaliação por segmentos, sendo cada 
um com extensão máxima de 1 quilômetro, definido 
entre dois marcos quilométricos sequenciais. 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Por Infração considerado cada 

segmento. 

 
 

 
54 

Não remover ou remover parcialmente sinalização 
horizontal transversal – Marcas Viárias (legendas, 
símbolos, pictogramas, faixas transversais, marcas 
de canalização e outros) conflitante ou 
desnecessária, nos termos e prazos estabelecidos 
em  CONTRATO,  ANEXOS  e  APÊNDICES. 
Avaliação por marca viária com deficiência. 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 

 
Por Infração considerada por 

marca. 

 
 

 
55 

Utilizar tinta e/ou outro material não aprovados em 
Manuais e Normas para cobertura de sinalização 
Longitudinal (linhas de bordo, eixo, linhas de 
continuidade e outros). Avaliação por segmentos, 
sendo cada um com extensão máxima de 1 
quilômetro, definido entre dois marcos quilométricos 
sequenciais. Infração consumada no ato da 
constatação. 

 
 

 
I 

 
 

 
C 

 
 

 
Por Infração considerado cada 

segmento. 

 
 

 
56 

Utilizar tinta e/ou outro material não aprovados em 
Manuais e Normas para cobertura de sinalização 
Horizontal Transversal – Marcas Viárias (legendas, 
símbolos, pictogramas, faixas transversais, marcas 
de canalização e outros). Avaliação por marca viária 
com deficiência. Infração consumada no ato da 
constatação 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 

 
Por Infração considerada cada 

marca. 

 

 
57 

Não instalar provisoriamente sinalização vertical no 
solo, conforme termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO,  ANEXOS  e  APÊNDICES,  de 
regulamentação ou advertência até a implantação 
definitiva da Sinalização Aérea. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por unidade de placa. 

 

 
58 

Não instalar provisoriamente sinalização vertical dos 
demais tipos no solo, conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, até a implantação definitiva da 
Sinalização Aérea. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por unidade de placa. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
59 

Não efetuar limpeza ou pintura nos Dispositivos de 
Canalização conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Não cumprimento da atividade / 

regularidade estabelecida. 

 
60 

Não repor prismas ou segregadores danificados, 
conforme termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES 

 
I 

 
B 

 
Por unidade. 

 
61 

Não efetuar limpeza nos Dispositivos de Uso 
Temporário conforme termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

Não cumprimento da atividade/ 
regularidade estabelecida. 

 

 
62 

Não substituir ou não complementar os dispositivos 
de uso temporário com baixa retrorrefletância, 
deteriorados, depredados, fora de norma, em 
desacordo com manuais ou ausentes, conforme 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por unidade de dispositivo. 

 
63 

Não efetuar limpeza na Sinalização Semafórica, 
conforme termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

Não cumprimento da atividade/ 
regularidade estabelecida. 

 

 
64 

Não avaliar, no prazo estipulado no cronograma do 
Programa Intensivo Inicial – PII e/ou o Programa de 
Adequação Inicial – PAI, a retrorrefletância de 100% 
da sinalização horizontal, conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 
D 

 
Avaliação Parcial. 

 
F 

 
Não Avaliar. 

 

 
65 

Não avaliar, no prazo estipulado no cronograma do 
Programa Intensivo Inicial – PII e/ou o Programa de 
Adequação Inicial – PAI, a retrorrefletância de 100% 
da sinalização vertical, conforme termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

D Avaliação Parcial. 

 
F 

 
Não Avaliar. 

 

 
66 

Apresentar mais de 5% da sinalização horizontal 
longitudinal (avaliado por quilômetro de sinalização) 
verificados semestralmente com índice de 
retrorrefletância com valores inferiores ao 
estabelecido no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por constatação. 

 

 
67 

Apresentar mais de 5% da sinalização horizontal – 
marcas viárias (avaliados por unidade ) verificados 
semestralmente com índice de retrorrefletância com 
valores inferiores ao estabelecido no CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por constatação. 

 
 

 
68 

Não manter a retrorrefletância mínima da sinalização 
horizontal longitudinal (avaliado por quilômetro de 
sinalização) sem a necessidade de repintura no 
intervalo inferior a um ano, nas porcentagens 
mínimas estipuladas em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. Avaliado sobre a extensão total da 
sinalização e o índice de repintura obtido no período 
de 12 meses. 

 
 

 
II 

 
 

 
F 

 
 

 
Por constatação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
69 

Não manter a retrorrefletância mínima da sinalização 
horizontal transversal – marcas viárias (avaliado por 
unidade) sem a necessidade de repintura no 
intervalo inferior a um ano, nas porcentagens 
mínimas estipuladas em Contrato, Anexos e 
Apêndices. Avaliado sobre a quantidade total de 
marcas e o índice de repintura obtido no período de 
12 meses. 

 
 

 
II 

 
 

 
F 

 
 

 
Por constatação 

 
70 

Apresentar mais de 2% das placas de sinalização 
vertical verificadas anualmente com índice de 
retrorrefletância com valores inferiores ao 
estabelecido em normas técnicas da ABNT. 

 
II 

 
F 

 
Por constatação. 

 
 
 

 
71 

 
 

 
Não cumprimento do Plano de Intervenções no 
SISTEMA RODOVIÁRIO (PISR), nos termos e 
prazos estabelecidos no ANEXO 5. 

 
 
 

 
III 

D 
Não cumprir parcialmente o 

Plano aprovado. 

F 
Não cumprir o Plano aprovado 

(integral). 

 
F 

Não apresentar o plano e/ou 
executar obra que necessitem 
de PISR sem autorização e/ou 
aprovação prévia da ARTESP. 

 
72 

Não apresentar documentos e/ou informações 
solicitados pela ARTESP nos prazos e modelos 
definidos formalmente e/ou pela legislação. 

 
I 

 
B 

 
Por solicitação. 

 
73 

Apresentar documentos e/ou relatórios com 
informações incompletas e/ou inconsistentes, 
gerando prejuízo e/ou atraso na execução das 
atividades de fiscalização. 

 
I 

 
B 

 
Por documento/relatório. 

 
74 

Executar serviços em períodos diferentes daqueles 
informados nas programações anual e/ou mensal, 
dificultando e/ou prejudicando o processo 
fiscalizatório. 

 
I 

 
B 

 
Por serviço programado. 

 
75 

Permitir ou não adotar providências para impedir 
abertura de acesso sem a devida autorização do 
PODER CONCEDENTE. 

 
II 

 
F 

 
Por acesso. 

 

 
76 

Não manter o limite da FAIXA DE DOMÍNIO em 
perfeita ordem e localização em conformidade com 
a desapropriação (análise por segmento com 
extensão máxima de 1 quilômetro, definido entre 
dois marcos quilométricos sequenciais, separados 
por sentido, ou por canteiro central, se houver). 

 

 
I 

 

 
D 

 

 
Por segmento. 

 
 
 

 
77 

Não zelar pela integridade da FAIXA DE DOMÍNIO e 
das áreas remanescentes, tomando todas as 
medidas e ações cabíveis e necessárias para 
mantê-las em perfeita ordem, sem a invasão e 
devidamente cercada com muros nas regiões 
urbanas ou urbanizadas e alambrados ou cercas em 
áreas rurais (análise por segmento de avaliação com 
extensão máxima de 1 quilômetro, definido entre 
dois marcos quilométricos sequenciais, separados 
por sentido, ou por canteiro central, se houver). 

 
 
 

 
II 

 
 
 

 
D 

 
 
 

 
Por segmento. 

 
78 

Não enviar mensalmente relatório com o cadastro 
atualizado de acessos, indicando a situação de cada 
um deles. 

 
II 

 
F 

 
Por relatório. 

 
79 

Permitir ou não agir para evitar a ocupação da 
FAIXA DE DOMÍNIO sem a devida autorização do 
PODER CONCEDENTE. 

 
II 

 
F 

 
Por constatação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
80 

Permitir ou não agir para evitar a execução de obras 
e/ou serviços de ocupação de FAIXA DE DOMÍNIO 
autorizadas, em desacordo com projeto aprovado 
pelo PODER CONCEDENTE. 

 
II 

 
D 

 
Por constatação. 

81 
Permitir ou não agir para evitar o uso da FAIXA DE 
DOMÍNIO de forma não condizente a sua finalidade. 

II F Por constatação. 

 
82 

Não entregar o Plano de Gestão Operacional no 
prazo estabelecido (Infração caracterizada por 
plano). 

 
III 

 
F 

 
Por ocorrência. 

 
83 

Não entregar as revisões do Plano de Gestão 
Operacional no prazo estabelecido (Infração 
caracterizada por revisão). 

 
III 

 
F 

 
Por ocorrência. 

 
84 

Não executar as ações de controle e fiscalização dos 
acessos à FAIXA DE DOMÍNIO nas condições e 
prazos estabelecidos no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES 

 
II 

 
C 

 
Por não conformidade. 

 
85 

Não executar o gerenciamento da FAIXA DE 
DOMÍNIO nas condições e prazos estabelecidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por não conformidade. 

 

 
86 

Não executar as ações de apoio à ARTESP na 
orientação aos interessados e no recebimento da 
documentação para abertura, regularização e/ou 
readequação de acessos nas condições e prazos 
estabelecidos no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por não conformidade. 

 
87 

Não executar as ações de apoio à ARTESP quanto 
à Fiscalização das obras e serviços de acessos nas 
condições e prazos estabelecidos no CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por não conformidade. 

 

 
88 

Não executar, em relação à gestão da ocupação da 
FAIXA DE DOMÍNIO do SISTEMA RODOVIÁRIO, 
as ações de controle e fiscalização da FAIXA DE 
DOMÍNIO nas condições e prazos estabelecidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por não conformidade. 

 
 
 

 
89 

Não executar, em relação à gestão da ocupação da 
FAIXA DE DOMÍNIO do SISTEMA RODOVIÁRIO, 
as ações de apoio à ARTESP na orientação aos 
interessados e/ou no recebimento da documentação 
para abertura, implantação, regularização e/ou 
readequação de acessos ou pedido de implantação, 
regularização e, cancelamento de ocupação de faixa 
de domínio, nas condições e prazos estabelecidos 
no CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Por não conformidade. 

 

 
90 

Não executar, em relação à gestão da ocupação da 
FAIXA DE DOMÍNIO do SISTEMA RODOVIÁRIO, 
as ações de apoio à ARTESP quanto à Fiscalização 
das obras e serviços de acessos ou na faixa de 
domínio nas condições e prazos estabelecidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por não conformidade. 

 

 
91 

Não fornecer ou não viabilizar outro ACESSO, ainda 
que provisório, em conformidade com a legislação 
vigente, ao detentor de ACESSO autorizado durante 
a execução de obra/intervenção que afete a área do 
acesso. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por acesso. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
92 

Não recompor o ACESSO autorizado, em 
conformidade com a legislação vigente, até o fim do 
prazo para conclusão da obra/intervenção, quando a 
obra/intervenção tenha afetado a área do acesso. 

 
III 

 
E 

 
Por acesso. 

93 
Não executar o fechamento de acesso determinado 
pela ARTESP no prazo de 10 dias úteis. 

II D Por descumprimento. 

 
94 

Encaminhamento de processos relativos a pedido 
de abertura/regularização/fechamento de acesso 
em desconformidade com legislação vigente. 

 
I 

 
D 

 
Por descumprimento. 

 
95 

Não entregar/enviar ao interessado o comunicado 
da ARTESP quanto à análise do(s) pedido(s) e/ou 
do(s) projeto(s) encaminhado(s) pela ARTESP no 
prazo de 5 dias uteis. 

 
I 

 
C 

 
Por descumprimento. 

 

 
96 

Não entregar ao interessado a(s) autorização(ões) 
de acesso emitida(s) pela ARTESP, bem como cópia 
do(s) projeto(s) executivo(s) aprovado(s) ou deixar 
de comunicar o(s) indeferimento(s) e/ou de entregar 
a(s) justificativa(s) no prazo de 5 dias uteis. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por descumprimento. 

97 
Não embargar obra de acesso não autorizado ou em 
desconformidade com o projeto aprovado. 

II F Por obra. 

 
98 

Não manter uma equipe exclusiva e permanente 
para cuidar de serviços não delegados, conforme 
item 4.2.5.4 do Anexo 5 do CONTRATO. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

99 
Não realizar vistoria ou não solicitar ao interessado 
a entrega do “as built” no prazo máximo de 10 dias 

II F Por constatação. 

 
100 

Não adotar as providências necessárias para 
regularizar os ACESSOS no prazo máximo de 05 
(cinco) anos, conforme Anexo 5 do CONTRATO. 

 
I 

 
F 

 
Por descumprimento. 

101 
Não compatibilizar os itens de ampliação com o 
projeto de acesso aprovado. 

I F Por não conformidade. 

 
102 

Enviar estudo ou relatório técnico à ARTESP sem o 
Atestado de Responsabilidade Técnica – ART do 
responsável pelo estudo ou projeto. 

 
I 

 
F 

 
Por relatório. 

 
103 

Realizar cobrança adicional junto aos interessados, 
em favor da Concessionária a fim de analisar e/ou 
instruir processos, de abertura e/ou regularização de 
acesso. 

 
I 

 
C 

 
Por cobrança realizada. 

104 
Não executar as obras de 
conservação/manutenção, conforme ANEXO 5 

II D 
Por evento /por placa ou metro 

de sinalização horizontal 

105 
Não disponibilizar mensalmente a filmagem de 
100% do lote concedido conforme parâmetros 
dispostos no ANEXO 6 

II 
C Disponibilizar Parcialmente 

D Não disponibilizar 

106 Não notificar interessado para regularização de 
ocupação de FAIXA DE DOMÍNIO irregular nos 
termos e prazos estipulados em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
I 

 

E 

 
 

Por ocupação irregular 
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107 Não adotar medidas judiciais cabíveis se em até 6 
meses da primeira notificação, o interessado não 
iniciar processo de regularização de ocupação de 
FAIXA DE DOMÍNIO junto à CONCESSIONÁRIA. 
 
 

 
 
I 

 

F 

 
Por ocupação irregular 

108 Não manter cadastro de ocupações de FAIXA DE 
DOMÍNIO atualizado e disponível para acesso da 
ARTESP nos termos e prazos estipulados em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 
 

 
 

II 

 

F 

 
Por infração 

109 Não manter atualizado e disponível para acesso da 
ARTESP o histórico de tratativas da 
CONCESSIONÁRIA e interessado dos processos de 
ocupação de FAIXA DE DOMÍNIO. 
 

 
 

II 

 

C 

 
Por infração 

110 Não manter projeto “as built” atualizado e disponível 
para acesso da ARTESP, nos termos e prazos 
estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 
 

 
 

II 

 

B 

 
Por ocupação 

111 Não manter cópia de Termo de Autorização de 
ocupação de FAIXA DE DOMÍNIO atualizado e 
disponível para acesso da ARTESP nos termos e 
prazos estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 
 

 
 

II 

 

B 

 
 

Por ocupação 

112 Não atender às solicitações de informações da 
ARTESP relacionadas a ocupações de FAIXA DE 
DOMÍNIO nos termos e prazos estipulados em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 
 

 
 
I 

 

C 

 
Por solicitação 

113 Permitir a implantação de ocupação de FAIXA DE 
DOMÍNIO por interessado em desacordo com os 
projetos aprovados 

 
 

II 

 

F 

Por ocupação 

114 Encaminhar pedidos de ocupação de FAIXA DE 
DOMÍNIO em desacordo com as normas e 
regulamentos vigentes 

 
 
I 

 

D 

 
Por descumprimento 

115  
Permitir a implantação de ocupação de FAIXA DE 
DOMÍNIO sem a devida emissão de Termo de 
Autorização de Ocupação de FAIXA DE DOMÍNIO 

 
 

II 

 

F 

 
Por ocupação 

116 Não fornecer a documentação ou projetos com a 
delimitação da FAIXA DE DOMÍNIO do trecho de 
interesse ou não orientar adequadamente o 
USUÁRIO quando do repasse de informações 
necessárias ao correto requerimento de autorização 
para implantações de obras ou serviços de terceiros 
em FAIXA DE DOMÍNIO. 

 
 
 

II 

 

 

B 

 
 
 

Por ocorrência 

e. CENTRO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES 

 
1 

Não entrega dos pares de usuário e senha à 
ARTESP dos sistemas previstos no APÊNDICE F 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
A 

 
Por Sistema. 

 
2 

Não disponibilizar acesso ao banco de dados do 
sistema de telefonia tipo 0800 do ANEXO 5 nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
3 

Não entrega dos pares de usuário e senha à 
ARTESP dos sistemas previstos no ANEXO 5 nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
A 

 
Por Sistema. 

 
4 

Não envio das informações previstas no Sistema de 
Informações do ANEXO 5 nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
A 

 
Por infração. 

7.2. Serviços correspondentes as Funções de Investimentos, Conservação e Manutenção 

Estudos e Projetos 

 

 
1 

Não apresentar PROJETO FUNCIONAL (quando 
requerido), PROJETO EXECUTIVO e/ou 
documentação “As Built” nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 
Por infração e, no caso de 

PROJETO EXECUTIVO, por 
disciplina de projeto. 

 
2 

Não apresentar documento GRID (Guia de 
Remessa de Índice de Documentos), nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 

 
3 

Não atender aos prazos de revisão de PROJETOS 
FUNCIONAIS,  PROJETOS  EXECUTIVOS  e/ou 
documentação “As Built”, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 
Por infração e, no caso de 

PROJETO EXECUTIVO, por 
disciplina de projeto. 

 

 
4 

Não apresentar controles mensais do desempenho 
operacional observado nos últimos doze meses 
sequenciais para identificar os níveis de serviço dos 
trechos do sistema de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 
5 

Não apresentar projetos das soluções de ampliação 
de capacidade e/ou de remanejamento da demanda, 
dentro de um prazo máximo de três meses. 

 
I 

 
F 

 
Por projeto. 

 
6 

Não executar os padrões e especificações para as 
PRAÇAS DE PEDÁGIO/PÓRTICOS do SISTEMA 
RODOVIÁRIO nas condições e prazos previstos no 
ANEXO 7. 

 
IV 

 
F 

 
Por PRAÇA DE 

PEDÁGIO/PÓRTICO. 

 
7 

Não apresentar o PROJETO EXECUTIVO de 
passarelas, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
8 

Não apresentar, em 15 dias, resposta às 
informações solicitadas pela ARTESP relativas às 
demandas de terceiros. 

 
I 

 
E 

 
Por solicitação. 

 

 
9 

Não obter aprovação final tempestiva da 
documentação de PROJETO FUNCIONAL (quando 
requerido) e/ou documentação “As Built”, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 

 
10 

Não apresentar, no prazo estabelecido pela 
ARTESP, informações adicionais ou 
complementares, que esta, razoavelmente e sem 
que implique ônus adicional significativo para a 
CONCESSIONÁRIA, venha formalmente solicitar. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por solicitação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
11 

Deixar de apresentar à ARTESP, com pelo menos 
180 (cento e oitenta) dias de antecedência da data 
de início de execução das obras de 
melhoria/ampliação, todos os elementos e 
documentos necessários à expedição da 
competente DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA e/ou a DECLARAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL junto ao PODER CONCEDENTE. 

 
 

 
I 

 
 

 
E 

 
 

 
Por infração. 

 

 
12 

Apresentar PROJETO EXECUTIVO – ainda que 
acompanhado do respectivo Certificado de 
Qualidade – que não atenda às normativas vigentes, 
disposições contratuais ou legais, ou ainda, que 
comprometam a integridade e a segurança do 
USUÁRIO. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 

 
13 

Apresentar PROJETO EXECUTIVO – ainda que 
acompanhado do respectivo Certificado de 
Qualidade – em desacordo com o PROJETO 
FUNCIONAL previamente aprovado, sem anuência 
prévia da ARTESP. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 
14 

Não apresentar Certificado de Qualidade de 
PROJETO EXECUTIVO, nos termos e prazos 
previstos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
15 

Não apresentar Plano de Implementação e 
Desenvolvimento de PROJETOS EXECUTIVOS em 
BIM (PD-BIM) nos termos e prazos previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
16 

Não cumprir as diretrizes para desenvolvimento dos 
PROJETOS EXECUTIVOS em modelagem BIM nos 
termos e prazos previstos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
17 

Não realizar a atualização periódica dos Modelos 
BIM, com base no andamento das obras nos termos 
e prazos previstos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
 
 

 
18 

Ocultar informações relevantes e/ou não corrigir 
problemas operacionais dos sistemas implantados 
e/ou apresentar informações falsas e/ou incorretas 
sobre os andamentos das obras e controle de 
qualidade nos sistemas eletrônicos de 
gerenciamento e/ou sistema SISGIS e/ou modelo 
BIM e/ou documentação “As Built”, nos termos e 
prazos previstos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
E 

 
 
 

 
Por infração. 

 

 
19 

Não realizar o acompanhamento digital do 
andamento das obras, através de levantamento 
topográfico com Scanner 3D e foto aérea, nos 
termos e prazos previstos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 
20 

Não apresentar relatório de monitoramento de 
taludes nos termos e prazos previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
21 

Não apresentar levantamento topográfico inicial do 
sistema concedido nos termos e prazos previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
22 

Não apresentar relatório de estudo para adequação 
do sistema de drenagem nos termos e prazos 
previstos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
23 

Não alimentar informações nos sistemas digitais da 
CONCESSÃO, nos termos e prazos previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por ocorrência. 

 
24 

Não atualizar informações nos sistemas digitais da 
CONCESSÃO, nos termos e prazos previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por ocorrência. 

 
25 

Não cumprir a programação estabelecida no PD- 
BIM, nos termos e prazos previstos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
26 

Executar obra de sinalização com projeto em 
desacordo com as normas vigentes e/ou manuais 
técnicos e/ou especificações da ARTESP. 

 
I 

 
C 

Por não conformidade 
detectada. 

Implantação e execução 

 
1 

Não iniciar ou iniciar com atraso a implantação de 
obras referentes às ampliações, conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
III 

 
F 

 
Por obra. 

 
2 

Não concluir ou concluir com atraso a implantação 
das obras referentes às ampliações, conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
IV 

 
F 

 
Por obra. 

 
3 

Não apresentar tempestivamente PLANO DE 
INVESTIMENTO nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
4 

Não manter atualizado Plano de Investimento nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
5 

Não iniciar implantação e/ou adequação de posto 
SAU conforme Cronograma Físico-Executivo 
Vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
6 

Não iniciar implantação e/ou adequação de Balança 
conforme Cronograma Físico-Executivo Vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
7 

Não iniciar implantação e/ou adequação de posto da 
PMRv conforme Cronograma Físico-Executivo 
Vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
8 

Não iniciar implantação e/ou adequação do PGF 
e/ou seção monitorada de pavimento conforme 
Cronograma Físico-Executivo Vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
9 

Não concluir implantação e/ou adequação de posto 
SAU conforme Cronograma Físico-Executivo 
vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 

 
10 

Não concluir implantação e/ou adequação da 
Balança conforme Cronograma Físico-Executivo 
vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
C 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
11 

Não concluir implantação e/ou adequação de posto 
e PMRv conforme Cronograma Físico-Executivo 
vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
C 

 
Por obra. 

 
12 

Não concluir implantação e/ou adequação do PGF 
e/ou seção monitorada de pavimento conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
C 

 
Por obra. 

 
13 

Não iniciar a implantação de recapeamento 
conforme Cronograma Físico-Executivo vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
III 

 
B 

 
Por obra. 

 
14 

Não concluir implantação de recapeamento 
conforme Cronograma Físico-Executivo vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
III 

 
D 

 
Por obra. 

 
15 

Não iniciar a implantação e/ou adequação de 
passarela conforme Cronograma Físico-Executivo 
vigente, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 

 
16 

Não concluir a implantação e/ou adequação de 
passarela, por contagem, no prazo estabelecido no 
CONTRATO e conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
III 

 

 
D 

 

 
Por obra. 

 
17 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de dispositivo de controle de velocidade, conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
18 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de dispositivo de controle de velocidade, conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
19 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Baia de Emergência, no prazo estipulado no 
Cronograma Físico-Executivo, respeitados os 
marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
20 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Baia de Emergência, no prazo estipulado no 
Cronograma Físico-Executivo, respeitados os 
marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
21 

Não iniciar obra para implantação de Pavimentação, 
conforme Cronograma Físico-Executivo vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
22 

Não concluir obra para implantação de 
Pavimentação, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
23 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Acostamentos, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
24 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Acostamentos, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
25 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Áreas de Descanso para Caminhoneiros, 
conforme Cronograma Físico-Executivo vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
26 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Áreas de Descanso para Caminhoneiros, 
conforme Cronograma Físico-Executivo vigente, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 

 
27 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Áreas de Parada de Cargas Excepcionais e 
Produtos Perigosos, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 

 

 
28 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Áreas de Parada de Cargas Excepcionais e 
Produtos Perigosos, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 

 

 
29 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Vias Marginais e/ou Dispositivos de 
Entroncamento, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 

 

 
30 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Vias Marginais e/ou Dispositivos de 
Entroncamento, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 

 
31 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Pontos de Parada de ônibus. Conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
32 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Pontos de Parada de ônibus, conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
33 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Faixas Adicionais, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 
34 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Faixas Adicionais, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 
II 

 
B 

 
Por obra. 

 

 
35 

Não iniciar obra para implantação e/ou adequação 
de Dispositivos de Entroncamento e Retornos 
Operacionais, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 

 

 
36 

Não concluir obra para implantação e/ou adequação 
de Dispositivos de Entroncamento e Retornos 
Operacionais, conforme Cronograma Físico- 
Executivo vigente, respeitados os marcos e etapas 
que o constituem. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por obra. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
37 

Não implantar e/ou adequação Iluminação Pública, 
nos termos e prazos previstos no CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
38 

Não implantar e/ou adequação Ciclovias e/ou 
Calçamento para pedestres, nos termos e prazos 
previstos no CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
B 

 
Por infração. 

 
39 

Não implementar Sistema de Gestão de Ocupações 
da FAIXA DE DOMÍNIO nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
III 

 
F 

 
Por mês de atraso. 

 
40 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Gerenciamento de Demandas da Sociedade 
(SISDEMANDA) nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
41 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Gerenciamento Digital de Projetos (SISPROJ) nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
42 

Não implementar Sistema Digital Integral de 
Sondagens e Ensaios (SISSOND) nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 

 
43 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Gerenciamento do Controle Tecnológico e da 
Qualidade das Obras (SISQUALI) nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Por infração. 

 
44 

Não implementar Sistema Digital Integrado GIS da 
CONCESSÃO (SISGIS) nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
45 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Acompanhamento de Obras (SISOBRAS) nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
46 

Não implementar Sistema Integrado de 
Gerenciamento Digital de Funções de Conservação 
(SISGECON) nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
47 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Cadastro do Inventário Rodoviário (SIR) nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
48 

Não implementar Sistema Eletrônico de 
Gerenciamento de Ativos da CONCESSÃO 
(SISATIVOS) nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
49 

Não implementar Sistema de Gerência de 
Pavimento (SGP) nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
50 

Não implementar Sistema Eletrônico de 
Gerenciamento de OAE e Passarelas (SISOAES) 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
51 

Não implementar Sistema Eletrônico de 
Gerenciamento de Dados de Radares (SIS-RAD) 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
52 

Não implementar Sistema Eletrônico de 
Gerenciamento de Dados de Acidentes (SIS- 
ACIDENTES) nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
53 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Gestão Ambiental (SGA) nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
54 

Não implementar Sistema Digital Integrado de 
Notificações (SISNOT) nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
55 

Não implementar sítio web nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
56 

Não implementar Sistema Eletrônico de Pesagem 
em Movimento (SISPESMOV) nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 

 
57 

Iniciar ou retomar as obras de ampliação e/ou 
melhoramento do SISTEMA RODOVIÁRIO, em área 
localizada fora da FAIXA DE DOMÍNIO, sem a 
emissão prévia de Declaração de Utilidade Pública 
e/ou a Declaração de Interesse Social, pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 

 
II 

 

 
B 

 

 
Por infração. 

 
58 

Não apresentar Certificado de Qualidade de Obras, 
de acordo com os padrões previstos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

59 
Não executar obra de acordo com os projetos 
aprovados pela ARTESP. 

II F Por infração. 

60 
Não sanar as “não conformidades” que não 
representarem risco à liberação segura ao tráfego 
constatadas no âmbito da aprovação da 
requalificação tarifária, de acordo com os prazos 
estabelecidos em CONTRATO e nos ANEXOS. 

 

II 

 

F 

 

Por obra. 

Diretrizes 

 

 
1 

Não cumprir as solicitações, diretrizes, normas, 
instruções de projeto, especificações, padrões, 
regulamentos, índices e parâmetros de acordo com 
prazos e/ou etapas dos cronogramas estabelecidos 
e em conformidade com o CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 

 
2 

Não apresentar, no prazo estabelecido pela 
ARTESP, informações adicionais ou 
complementares, desde que não impliquem ônus 
adicional significativo para a CONCESSIONÁRIA e 
que sejam formalmente solicitadas. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por solicitação. 

Reparos Determinados pela ARTESP 

 
1 

Não realizar ou realizar parcialmente os reparos e/ou 
não regularizar desconformidade, quando e na 
forma determinada pela ARTESP, nos termos do 
CONTRATO e seus ANEXOS 18, 6 e 7. 

 
II 

 
F 

 
Por ocorrência. 
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Programa Intensivo Inicial e Programa de Adequação Inicial 

ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
1 

Não iniciar o Programa Intensivo Inicial (PII) ou 
qualquer um de seus subitens (atividades) de acordo 
com os padrões, termos e marcos estabelecidos em 
CONTRATO e em Cronograma Físico-Executivo. 

 
II 

 
F 

 
Por infração. 

 
2 

Não concluir o Programa Intensivo Inicial (PII) ou 
qualquer um de seus subitens (atividades) de acordo 
com os padrões, termos e marcos estabelecidos em 
CONTRATO e em Cronograma Físico-Executivo. 

 
II 

 
F 

 
Por infração. 

 

 
3 

Não iniciar o Programa de Adequação Inicial (PAI) 
ou qualquer um de seus subitens (atividades) de 
acordo com os padrões, termos e marcos 
estabelecidos em CONTRATO e em Cronograma 
Físico-Executivo. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 

 
4 

Não concluir o Programa de Adequação Inicial (PAI) 
ou qualquer um de seus subitens (atividades) de 
acordo com os padrões, termos e marcos 
estabelecidos em CONTRATO e em Cronograma 
Físico-Executivo. 

 

 
II 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 
5 

Não efetuar o levantamento e a apresentação dos 
passivos ambientais de acordo com prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
F 

 
Por infração. 

6 
Não sanar as “não conformidades” que não 
representarem risco à liberação segura ao tráfego, 
de acordo com os prazos estabelecidos no 
CONTRATO e nos ANEXOS. 

 

II 

 

F 

 

Por obra. 

Atividades relacionadas a funções operacionais 

 

 
1 

Não apresentar, no prazo estabelecido pela 
ARTESP, informações adicionais ou 
complementares, que esta, razoavelmente e sem 
que implique ônus adicional significativo para a 
CONCESSIONÁRIA, venha formalmente solicitar. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por solicitação. 

Obras de Artes Especiais 

 

 
1 

Não iniciar execução do Programa de conservação 
e manutenção das obras de arte especiais conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem e/ou ET- 
00.000.000-0- C21/002, ou outra ET que venha a 
substitui-la. 

 

 
II 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 

 
2 

Não concluir execução do Programa de conservação 
e manutenção das obras de arte especiais conforme 
Cronograma Físico-Executivo vigente, respeitados 
os marcos e etapas que o constituem e/ou ET-
00.000.000-0- C21/002, ou outra ET que venha a 
substitui-la. 

 

 
II 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho 

 

 
1 

Não solicitar as licenças ambientais e autorizações 
ambientais nos prazos compatíveis com os prazos 
de análise das licenças estabelecidos pelo Decreto 
Estadual nº 47.400 de 04/12/2002 e/ou legislação 
ambiental. 

 

 
IV 

 

 
D 

 

 
Por infração. 

 
2 

Iniciar operação da rodovia sem realizar a abertura 
do processo de licenciamento ambiental para 
obtenção da Licença de Operação. 

 
IV 

 
D 

 
Por infração. 

3 
Não implantar o Plano de Gerenciamento de Risco 
para acidentes com cargas perigosas. III C Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
4 

Não cumprir as condicionantes das autorizações e 
não recuperar áreas de apoio (áreas de empréstimo, 
bota-fora, canteiros de obras, etc.) na FAIXA DE 
DOMÍNIO no prazo fixado e de acordo com 
cronograma, e respectivas etapas, estabelecido 
entre as partes. 

 

 
III 

 

 
C 

 

 
Por cada área de apoio. 

 

 
5 

Não cumprir, no prazo adequado, as exigências para 
obtenção das licenças e autorizações necessárias 
ao exercício de todas as atividades objeto da 
CONCESSÃO, especialmente quanto à proteção do 
meio ambiente. 

 

 
III 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 

 
6 

Não encaminhar documentos solicitados e/ou não 
prestar informações nos prazos adequados sobre 
autos de infração ambiental, TCRA’s atropelamento 
de fauna, destinação de resíduo sólido, destinação 
de óleos e graxas etc. 

 

 
II 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 

 
7 

Não elaborar Sistema de Gestão Ambiental e/ou 
Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde 
Ocupacional e/ou Plano de Gestão Ambiental de 
Obras e/ou não realizar a Supervisão Ambiental de 
Obras, nos prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Por infração. 

 

 
8 

Não implantar Sistema de Gestão Ambiental e/ou 
Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde 
Ocupacional e/ou Plano de Gestão Ambiental de 
Obras e/ou não realizar a Supervisão Ambiental de 
Obras, nos prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
III 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 
9 

Não recuperar os passivos ambientais nos termos, 
etapas e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
IV 

 
F 

 
Por passivo ambiental. 

10 
Não solicitar autorização para aplicação de herbicida 
em áreas pavimentadas e/ou revestidas. 

III C Por autorização. 

11 
Aplicar herbicida na FAIXA DE DOMÍNIO em áreas 
com vegetação. IV C Por infração. 

12 
Não solicitar à ARTESP autorização para utilização 
de área de apoio na FAIXA DE DOMÍNIO. 

IV F Por área de apoio. 

13 
Não destinar adequadamente resíduos da 
construção civil. 

IV F Por infração. 

 

 
14 

Não implantar estruturas de passagem de fauna, 
caixas de contenção de produtos perigosos, 
estruturas de mitigação de ruídos e de outras 
medidas mitigadoras, conforme estabelecido nas 
LICENÇAS AMBIENTAIS, CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
IV 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 
15 

Não implantar Plano de Gestão Ambiental de Obras 
e Saúde e Segurança do Trabalho e/ou a Supervisão 
Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em 
CONTRATO. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
16 

Não recuperação de não conformidades de Saúde e 
Segurança e/ou de Não conformidades Ambientais 
de acordo com os termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não-conformidade. 

 
17 

Não submeter à ARTESP no prazo requerido 
relatórios de acompanhamento, conforme 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
III 

 
E 

 
Por relatório. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
18 

Não realizar avaliação de partes interessadas, por 
meio de mecanismos de consulta pública, no prazo 
requerido, conforme CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
19 

Não submeter à ARTESP Política de Recursos 
Humanos conforme CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, bem como implantá-la e mantê-la. 

 

 
II 

 
D 

 
Por infração. 

 
20 

Não atender aos padrões de lançamento de 
efluentes (quando aplicável) conforme CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 

 
21 

Não efetuar a identificação, avaliação e mitigação de 
impactos sobre o meio ambiente nos casos de 
ocorrência de intervenções fora da FAIXA DE 
DOMÍNIO e que não estejam licenciadas e/ou 
autorizadas pelos órgãos competentes. 

 

 

 
III 

 

 
E 

 

 
Por ocorrência. 

 

 
22 

Não executar, caso decidido pela ARTESP, eventual 
reassentamento decorrente de novos investimentos 
no âmbito de REVISÕES ORDINÁRIAS, ou 
REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, conforme 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 

 
III 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 
 

 
23 

Não executar estudos específicos relacionados a 
aspectos ambientais, determinados pela ARTESP, 
ou não implantar as medidas estabelecidas pelos 
mencionados estudos específicos, quando da 
ocorrência de problemas ambientais causados por 
atividades executadas pela CONCESSIONÁRIA ou 
empresas por ela contratadas, tais como ruídos 
nocivos às comunidades lindeiras etc. 

 

 
 

 
III 

 
 

 
C 

 
 

 
Por infração. 

Pavimento 

 
 

 
1 

Não conservar as condições de superfície do 
pavimento, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, por segmento de avaliação com 
extensão máxima de 1 quilômetro, definido entre 
dois marcos quilométricos sequenciais, separados 
por sentido, ou por canteiro central, se houver. 

 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 
 

 
Por segmento de avaliação. 

 
 

 
2 

Não manter as condições de conforto da superfície 
do pavimento, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, por 
segmento de avaliação com extensão máxima de 1 
quilômetro, definido entre dois marcos quilométricos 
sequenciais, separados por sentido, ou por canteiro 
central, se houver. 
 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 
 

 
Por segmento de avaliação. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
3 

Não obedecer às condições de segurança, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o 
CONTRATO,  ANEXOS  e  APÊNDICES,  por 
segmento de avaliação com extensão máxima de 1 
quilômetro, definido entre dois marcos quilométricos 
sequenciais, separados por sentido, ou por canteiro 
central, se houver. 

 
 

 
I 

 
 

 
B 

 
 

 
Por segmento de avaliação. 

 
 

 
4 

Não manter as condições de ruído ao rolamento do 
pavimento de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, por 
segmento de avaliação com extensão máxima de 1 
quilômetro, definido entre dois marcos quilométricos 
sequenciais, separados por sentido, ou por canteiro 
central, se houver. 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 
 

 
Por segmento de avaliação. 

 
 

 
5 

Não apresentar, em 6 (seis) meses após a 
assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA 
INICIAL e/ou do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO 
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280, o Programa 
com os prazos para a execução de intervenções de 
conservação especial dos diversos segmentos de 
rodovia do lote. 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 
 

 
Por infração. 

 
6 

Não apresentar os projetos de conservação especial 
de pavimento, de acordo com os padrões e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
7 

Não apresentar relatório de Monitoramento de 
Pavimento nas condições e prazos definidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por relatório. 

Pavimento Flexível 

 
1 

Não reparar emergencialmente panela, buraco ou 
desplacamento nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não executar o reparo definitivo com recorte de 
panela, buraco ou desplacamento na faixa de 
rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não reparar depressão em encontro de obra de arte, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não reparar depressão ou recalque de pequena 
extensão, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

 
Por não conformidade. 

 
5 

Não substituir pano de rolamento comprometido ou 
medianamente comprometido, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por infração. 

6 
Não selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

I B Por infração. 

 
7 

Não reparar degrau entre a pista e acostamento 
pavimentado ou não, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

Pavimento Rígido 

 
1 

Não reparar emergencialmente panela ou buraco, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não executar o reparo definitivo com recorte, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não reparar depressão em encontro de obra de arte, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não limpar ou não resselar juntas e trincas, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 
5 

Não reparar bordos e lajes quebrados, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

Revestimento Vegetal 

 
1 

Não executar poda manual ou mecanizada de 
revestimento, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO,   ANEXOS   e   APÊNDICES, 
parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
2 

Não remover massa resultante da poda manual ou 
mecanizada de revestimento, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
D 

 
Por infração. 

 
3 

Não executar refilamento do revestimento vegetal, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES, parcialmente ou 
totalmente. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 
4 

Não executar capina, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 
5 

Não conservar aceiros, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 
6 

Não executar despraguejamento, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 
7 

Não executar manutenção de árvores e arbustos, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES, parcialmente ou 
totalmente. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 

 
8 

Não executar corte, poda e remoção para fora da 
FAIXA DE DOMÍNIO de árvores e arbustos, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES, parcialmente ou 
totalmente. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 

 
9 

Não executar corte, poda e remoção para fora da 
FAIXA DE DOMÍNIO de árvores e arbustos que 
representem perigo à segurança viária, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
F 

 
Por não conformidade 

(árvore/arbusto). 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
10 

Não recuperar revestimento vegetal, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, parcialmente ou totalmente. 

 
I 

 
C 

 
Por não conformidade. 

Limpeza 

 
1 

Não remover e dispor em local ambientalmente 
adequado resíduos das instalações operacionais e 
de suporte, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não remover lixo, resíduos sólidos, entulho ou restos 
vegetais (p. ex. galho, tronco, etc.) da FAIXA DE 
DOMÍNIO, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não executar limpeza e varredura de áreas 
pavimentadas sujeitas a deposição de detritos, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não executar limpeza de canteiro central 
pavimentado, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 
5 

Não remover ou sepultar animais mortos dentro das 
faixas de rolamento, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade (animal 

morto). 

 
6 

Não remover ou sepultar animais mortos dentro dos 
limites da faixa de domínio, porém fora da faixa de 
rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade (animal 

morto). 

 
7 

Não executar limpeza geral dos canais e corta-rios, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

Erosão 

 
1 

Não executar os serviços emergenciais em erosões 
de corte ou aterro, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não executar recomposição definitiva de erosão em 
corte ou aterro, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não implantar sistema de monitoramento de 
Encostas / Taludes propensos à Instabilidade, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por ocorrência. 

Paradas de ônibus, monumentos e utilidades públicas 

 
1 

Não corrigir/regularizar danos/avarias/mal estado, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não executar limpeza e varredura, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não executar pintura, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

Por atividade realizada 
parcialmente e/ou por 

cronograma não cumprido 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

  II F Não cumprimento da atividade 

Pichação 

 
1 

Não remover pichações, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

Conformação Lateral 

 
 

 
1 

Não executar conformação lateral para remoção de 
degrau e regularização do terreno na FAIXA DE 
DOMÍNIO (terreno em nível inferior) junto a lateral do 
acostamento pavimentado ou não, ou entre o refúgio 
da pista de rolamento e canteiro central ou na lateral 
das alças de trevos ou outros dispositivos 
rodoviários, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
I 

 
 

 
D 

 
 

 
Por não conformidade. 

Drenagem Superficial de Plataforma (considerado o espaço entre o pé do corte e a crista do aterro, inclusive, 
independentemente da distância entre o elemento de drenagem e a faixa de rolamento) 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
2 

Não reparar ou substituir elementos de drenagem, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 

 
3 

Não executar conformação lateral sempre que o 
segmento não pavimentado lateral ultrapassar a 
altura do acostamento ou do refúgio central, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
E 

 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não executar desassoreamento de bacias de 
contenção, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
5 

Não desobstruir elemento de drenagem, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Drenagem Superficial Fora de Plataforma (considerados os espaços externos à crista do aterro ou ao pé do corte, 
exclusive) 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
2 

Não executar limpeza nos trechos de serra, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
3 

Não executar reparo ou substituição de elementos 
de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não desobstruir elemento de drenagem, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Bueiros, Galerias e Drenos 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
2 

Não executar reparo ou substituição de elementos 
de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não desobstruir elemento de drenagem, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Caixas de Captação 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não executar reparo ou substituição de elementos 
de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não desobstruir elemento de drenagem, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Drenagem de Túneis 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
2 

Não executar reparo ou adequações de elementos 
de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não desobstruir elemento de drenagem, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Caixas de Retenção de Vazamentos de Produtos Perigosos 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não realizar inspeção mensal, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não realizar transporte imediato de materiais 
vazados a local de destinação qualificado e 
licenciado, nos termos e prazos estabelecidos em 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
4 

Não desobstruir elemento, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

Passagens de Fauna 

 
1 

Não executar limpeza geral, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

 
2 

Não manejar vegetação na parte seca da passagem, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade. 

 
3 

Não desobstruir elemento, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por ocorrência. 

Defensas Metálicas 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
1 

Não providenciar a sinalização imediata (com cones, 
cavaletes e fitas) de elemento que represente risco 
à segurança dos USUÁRIOS e/ou não providenciar 
a sua remoção, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por ocorrência. 

 
2 

Não executar o reparo ou substituição, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade 

 
3 

Não executar a adequação dos dispositivos de 
contenção viária e dos dispositivos flexíveis 
preexistentes, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade 

 
 

 
4 

Não apresentar planilha e cronograma, detalhando 
para cada elemento a ser adequado e sua 
localização, extensão do dispositivo, serviço a ser 
realizado, extensão da intervenção no dispositivo 
existente e data par execução, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
I 

 
 

 
D 

 
 

 
Por prazo não cumprido 

 
 
 

 
5 

Não executar análise do sistema rodoviário, a fim de 
identificar pontos que por quaisquer alterações 
(intervenções, VDM, incidência de acidentes, ETC) 
deixem de ter a necessidade de dispositivos de 
contenção viária do tipo flexível de forma a atender 
aos critérios e diretrizes estabelecidos nas normas 
técnicas da ABNT e demais normas pertinentes 
vigentes à época, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Não cumprimento da atividade 

 
 

6 

 
Não executar limpeza, lavagem ou pintura, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

Por atividade realizada 
parcialmente e/ou por 

cronograma não cumprido. 

II F Não cumprimento da atividade 

Barreiras de Concreto (Fixas e Móveis) 

 
1 

Não executar o reparo ou substituição, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade 

 
 

2 

 
Não executar limpeza, lavagem ou pintura, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

Realizar a atividade 
parcialmente e/ou não 

cumprimento ao cronograma. 

II F Não cumprimento da atividade. 

 
 
 

3 

 
Não providenciar a sinalização imediata (com cones, 
cavaletes e fitas) de dispositivo danificado que 
represente risco à segurança dos USUÁRIOS, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

II 

D 
No caso de implantação parcial 

de sinalização. 

 
F 

No caso de não implantação 
(integralmente) de sinalização 

adequada no trecho 
considerado. 

 
4 

Não executar a adequação dos dispositivos de 
contenção viária e dos dispositivos flexíveis 
preexistentes, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
5 

Não apresentar planilha e cronograma, detalhando 
para cada elemento a ser adequado e sua 
localização, extensão do dispositivo, serviço a ser 
realizado, extensão da intervenção no dispositivo 
existente e data par execução, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
 

 
I 

 
 

 
D 

 
 

 
Por prazo não cumprido 

 
 
 

 
6 

Não executar análise do sistema rodoviário, a fim de 
identificar pontos que por quaisquer alterações 
(intervenções, VDM, incidência de acidentes, ETC) 
deixem de ter a necessidade de dispositivos de 
contenção viária do tipo flexível de forma a atender 
aos critérios e diretrizes estabelecidos nas normas 
técnicas da ABNT e demais normas pertinentes 
vigentes à época, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Não cumprimento da atividade 

Dispositivos Antiofuscamento 

 
1 

Não executar o reparo ou substituição, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por não conformidade 

 

 
2 

 
Não executar a limpeza, lavagem ou pintura, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

Cumprimento parcial da 
atividade e/ou não cumprimento 

do cronograma. 

I F 
Não cumprimento da atividade 

(integralmente). 

 
 

 
3 

 
Não providenciar a sinalização imediata (com cones, 
cavaletes e fitas) de dispositivo que represente risco 
à segurança dos USUÁRIOS e/ou não providenciar 
a sua remoção, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
 

 
II 

D 
No caso de implantação parcial 

de sinalização. 

 

 
F 

No caso de não implantação 
(integralmente) de sinalização 

adequada no trecho 
considerado ou da não 

remoção no prazo estabelecido. 

Vedos - Muros, Cercas, Alambrados e Telamentos 

 
1 

Não executar o reparo ou a reposição nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por infração. 

Calçadas e Passeios 

 
 

1 

Não executar a construção, alteração ou 
complementação de calçadas nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

II D 
Cumprimento parcial da 

atividade. 

II F 
Não cumprimento da atividade 

(integralmente) 

 
2 

Não reparar emergencialmente panela, buraco ou 
desplacamento na superfície da calçada ou passeio, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 
3 

Não corrigir/regularizar danos/avarias/mal estado, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 
4 

Não executar limpeza e varredura, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
5 

Não corrigir/regularizar coeficiente de atrito, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 

 
6 

 
Não executar pintura, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

Por atividade realizada 
parcialmente e/ou por 

cronograma não cumprido. 

II F Não cumprimento da atividade. 

Ciclovias 

 
1 

Não reparar emergencialmente panela, buraco ou 
desplacamento na superfície da ciclovia, nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 
2 

Não corrigir/regularizar danos/avarias/mal estado, 
nos termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 
3 

Não executar limpeza e varredura, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

Passarelas 

 

 
1 

Não reparar emergencialmente panela, buraco ou 
desplacamento na superfície do passeio, calçada ou 
travessia de pedestre em nível, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
D 

 

 
Por ocorrência. 

 
2 

Não corrigir/regularizar danos/avarias/mal estado no 
piso, guarda corpo ou telamento (gaiola), nos termos 
e prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por ocorrência. 

 
3 

Não executar limpeza e varredura, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por não conformidade. 

 

 
4 

 
Não executar pintura, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
II 

 
D 

Por atividade realizada 
parcialmente e/ou por 

cronograma não cumprido. 

II F Não cumprimento da atividade. 

Guarda-Corpo e Balaústres 

 

 
1 

Não executar a proteção de elemento danificado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro), através de 
sinalização com cones, cavaletes e fitas, e/ou não 
concluir o reparo, nos termos e prazos estabelecidos 
em CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por ocorrência. 

 
2 

Não executar reparo ou substituição, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por ocorrência. 

 
3 

Não executar limpeza, lavagem ou pintura, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por infração. 

Amortecedores de Impacto e Terminais de Dispositivos de Contenção Viária 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
1 

Não providenciar a sinalização imediata do local com 
cones, cavaletes e fitas e/ou a substituição, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por ocorrência. 

 

 
2 

 
Não executar limpeza, lavagem ou pintura, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

Cumprimento parcial da 
atividade e/ou não cumprimento 

do cronograma. 

I F 
Não cumprimento da atividade 

(integralmente). 

 
3 

Não executar reparo ou substituição, nos termos e 
prazos estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por ocorrência. 

Estruturas 

 
1 

Não executar limpeza de dispositivos de drenagem 
internos (buzinotes nos caixões perdidos), nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
E 

 
Por infração. 

 
2 

Não executar limpeza de dispositivos de drenagem 
externos (na plataforma e dispositivos de acesso), 
nos termos e prazos estabelecidos no CONTRATO. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 
3 

Não executar pintura ou galvanização de guarda- 
corpo metálico e balaústres, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 
4 

Não executar limpeza ou pintura das superfícies 
expostas ao tráfego, nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
B 

 
Por infração. 

 
5 

Não corrigir junta de dilatação nos termos e prazos 
estabelecidos em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por não conformidade. 

Prédios e Pátios 

 

 
1 

Não executar continuamente a conservação 
preventiva e a conservação corretiva nos prédios e 
pátios operacionais e de suporte de maneira a 
mantê-los em plenas condições de operação, nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por infração. 

Iluminação 

 
1 

Não substituir, repor ou reparar lâmpada apagada, 
em mau funcionamento, queimada ou ausente nos 
termos e prazos estabelecidos em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

 
Por lâmpada. 

Eletrificação 

 

 
1 

Não manter o padrão de conservação das linhas de 
alta e baixa tensão, subestações, transformadores, 
motogeradores e sistemas “No Break” compatível 
com o padrão da concessionária local de energia 
elétrica. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

Relatórios dos Serviços 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
1 

Não entregar Relatório Mensal das Atividades da 
Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês 
subsequente ao do objeto do relatório, nos termos e 
prazos estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por relatório. 

 
2 

Não entregar Relatório Anual de Drenagem nos 
termos e prazos estipulados em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
C 

 
Por relatório. 

 

 
3 

Não entregar Programação Anual dos Serviços de 
Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês de 
novembro do ano que antecede ao da programação 
nos termos e prazos estipulados em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por programação. 

 

 
4 

Não entregar Programação Mensal dos Serviços de 
Conservação de Rotina até o 10º dia útil do mês que 
antecede ao da programação, nos termos e prazos 
estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por programação. 

 

 
5 

Não entregar Relatório de 
Conservação/Manutenção de Emergência em até 24 
horas após as ocorrências emergenciais, nos termos 
e prazos estipulados em CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
III 

 

 
B 

 

 
Por relatório. 

6 
Não apresentar o RADA no prazo estipulado pelo 
ARTESP. 

III D Por relatório. 

 
7 

Não entregar o cronograma de avanço físico antes 
do início da obra ou das reprogramações solicitadas 
pela ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por cronograma. 

 
8 

Não apresentar informações mensais de meio 
ambiente e/ou saúde e segurança do trabalho, 
conforme CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
D 

 
Por infração. 

7.3. Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-Financeiros 

1. Não prestar todas as informações solicitadas pela ARTESP 

 
1 

Não apresentar, até o 5º dia útil de cada mês, o 
Fluxo de Caixa Financeiro, nos termos exigidos pela 
ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 
2 

Não apresentar, até o 5º dia útil de cada mês, 
planilha demonstrativa dos “Investimentos 
Realizados Gerenciais”, nos termos exigidos pela 
ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 

 
3 

Não apresentar, até o 5º dia útil de cada mês, 
Relatório de arrecadação correspondente à 2ª 
quinzena do mês anterior, nos termos exigidos e 
conforme modelo de documento disponibilizado pela 
ARTESP. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 
4 

Não apresentar, até o 5º dia útil de cada mês, 
planilha demonstrativa de outorga variável e de ônus 
de fiscalização, bem como cópia dos comprovantes 
de pagamentos, nos termos exigidos pela ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 
5 

Não apresentar até o 5º dia útil de cada mês planilha 
demonstrativa / Memória de Cálculo do ISSQN, nos 
termos exigidos pela ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 
6 

Não apresentar, até o 15º dia de cada mês, Relatório 
Financeiro (informações detalhadas), nos termos 
exigidos e conforme modelo de documento 
disponibilizado pela ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 
7 

Não apresentar, até o 15º dia útil de cada mês, cópia 
das guias de recolhimento e/ou comprovantes de 
depósito do ISSQN, nos termos exigidos pela 
ARTESP. 

 
I 

 
C 

 
Por infração. 

 

 
8 

Não apresentar, até o 20º dia de cada mês, Relatório 
de arrecadação correspondente à 1ª quinzena do 
mês, nos termos exigidos ARTESP e conforme 
modelo de documento disponibilizado pela ARTESP. 

 

 
I 

 

 
C 

 

 
Por infração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Não apresentar, até o 25º dia de cada mês, planilhas 
mensais e balancetes contábeis relativos aos itens 
abaixo descritos, nos termos exigidos e conforme 
modelos disponibilizados pela ARTESP: 

a. Projeção do volume de tráfego e receitas; 

b. Volume de tráfego e receitas de pedágio 
consolidado; 

c. Impostos, taxas e tributos 

d. Despesas Operacionais 

e. Despesas - Polícia Militar Rodoviária 

f. Outras receitas operacionais e não 
operacionais; 

g. Receitas Financeiras; 

h. Despesas Financeiras; 

i. Intangíveis/Investimentos; 

j. Imobilizado/Investimentos; 

k. Depreciação/Amortização (intangível); 

l. Outorga Fixa; 

m. Capital Social; 

n. Financiamentos (capital de terceiros); 

o. Demonstrativo de resultado sem 
financiamento; 

p. Demonstrativo de resultado com 
financiamento; 

q. Fluxo de caixa sem financiamento (dados 
econômicos); 

r. Fluxo de caixa com financiamento (dados 
econômicos); 

s. Fluxo de Caixa Indireto (Dados 
Econômicos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por item descumprido. 

 
 
 

 
10 

Não apresentar até 30 de abril de cada ano 
demonstrações financeiras relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, 
incluindo relatório da Administração, Balanço Anual, 
Demonstração de Resultados, Quadros de Origem e 
Aplicação de Recursos, notas de balanço, parecer 
dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, se 
permanente ou se instalado no respectivo exercício 
social e relação dos bens patrimoniais, nos termos 
exigidos pela ARTESP. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
11 

Não apresentar até 31 de agosto de cada ano 
Relatório Auditado da situação contábil incluindo 
balanço, demonstração de resultados 
correspondentes ao semestre encerrado em 30/06, 
nos termos exigidos pela ARTESP. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 
 
 

 
12 

Não apresentar até 31 de março e 30 de setembro 
informação atualizada das projeções financeiras da 
CONCESSÃO, considerando os resultados reais 
obtidos desde o início da CONCESSÃO até o 
semestre anterior e os resultados projetados até o 
fim do prazo de CONCESSÃO, utilizando os 
mesmos modelos e critérios aplicados para a 
elaboração das projeções financeiras integrantes na 
proposta, nos termos exigidos pela ARTESP. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
F 

 
 
 

 
Por infração. 

 

 
13 

Não apresentar, no prazo estabelecido pela 
ARTESP, informações adicionais ou 
complementares, que esta, razoavelmente e sem 
que implique ônus adicional significativo para a 
CONCESSIONÁRIA, venha formalmente solicitar. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por solicitação. 

2. Seguros 

 
1 

Não entregar certificados ou novas apólices de 
seguros, se houver, com os valores exigidos em 
CONTRATO, no prazo de vencimento da apólice 
anterior. 

 
I 

 
F 

 
Por certificado ou apólice não 

entregue. 

3. Garantias 

 
1 

Não entregar cartas de fiança, títulos da dívida 
pública, certificados ou novas apólices de seguros, 
se houver, com os valores exigidos em CONTRATO, 
no prazo de vencimento da apólice anterior. 

 
I 

 
F 

Por carta de fiança, título da 
dívida pública, certificado ou 

apólice não entregue. 

4. Base Tarifária 

 
1 

Cobrar TARIFAS DE PEDÁGIOS sem homologação 
ou em valores distintos dos fixados em CONTRATO, 
ANEXOS e APÊNDICES. 

 
III 

 
E 

 
Por PRAÇA DE PEDÁGIO. 

5. Registros Contábeis 

 
1 

Não efetuar os registros contábeis em conformidade 
com as normas, procedimentos e regulamentações 
específicas, editados pelos órgãos /entidades 
contábeis competentes. 

 
II 

 
D 

 
Por balanço semestral. 

6. Outorga Variável e Ônus de Fiscalização 

1 
Não efetuar os pagamentos nas datas e prazos 
previstos no CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

II F Por infração. 

 
2 

Efetuar pagamentos a menor ou com aplicação de 
percentuais inferiores aos previstos no Contrato, ou 
ainda com base de cálculo inferior à Receita Total 
Bruta. 

 
II 

 
F 

 
Por infração. 

7.4. Obrigações relativas a Assuntos Institucionais 

1. Bens da CONCESSÃO 

1 
Não manter em dia o inventário e o registro dos bens 
vinculados à CONCESSÃO. 

I B Por infração. 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
2 

Não apresentar mensalmente relatório sobre o 
andamento dos processos de desapropriação ou de 
instituição de servidões administrativas, bem como 
de negociações que estejam em andamento visando 
à aquisição de imóveis por negociação direta. 

 

 
I 

 

 
A 

 

 
Por infração. 

3 
Não atender às disposições contratuais quanto à 
alienação de bens reversíveis. 

I F Por infração. 

 
4 

Não apresentar o levantamento do tipo vídeo- 
registro nos termos e prazos definidos no 
CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 

 
5 

Deixar de transferir ou negligenciar ao processo de 
transferência, em favor do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – 
DER/SP, do domínio e/ou posse dos imóveis que 
passaram a compor o SISTEMA RODOVIÁRIO. 

 

 
II 

 

 
D 

 

 
Por infração. 

2. Atos Societários 

 
1 

Não submeter à previa anuência da ARTESP a 
transferência da CONCESSÃO ou do controle 
societário da CONCESSIONÁRIA. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 

 
2 

Não submeter à prévia e expressa autorização da 
ARTESP a prática dos atos indicados no 
CONTRATO como dependentes de anuência prévia 
da ARTESP ou praticá-los em desacordo com a 
autorização concedida. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 

 
3 

Não informar a prática de atos que dependem de 
comunicação à ARTESP, em até 05 (cinco) dias 
depois da consumação do ato, conforme 
estabelecido no CONTRATO, ANEXOS e 
APÊNDICES. 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
Por infração. 

 
4 

Proceder à redução do capital social ou adquirir suas 
próprias ações, durante todo o prazo da 
CONCESSÃO, sem a prévia e expressa autorização 
da ARTESP. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

 

 
5 

Constituir como garantia dos financiamentos 
contratados, os direitos emergentes da exploração 
do SISTEMA RODOVIÁRIO, sem prévia e expressa 
autorização da ARTESP ou em desacordo com a 
autorização concedida. 

 

 
I 

 

 
F 

 

 
Por infração. 

 
 

 
6 

Constituir como garantia dos financiamentos 
contratados ou como contragarantia de operações 
vinculadas ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do CONTRATO as ações 
correspondentes ao controle da 
CONCESSIONÁRIA, sem prévia e expressa 
autorização da ARTESP, ou em desacordo com a 
autorização concedida. 

 
 

 
I 

 
 

 
F 

 
 

 
Por infração. 

 
7 

Alterar o plano de pagamento do SERVIÇO DA 
DÍVIDA dos instrumentos de financiamento em 
moeda estrangeira pactuados, sem anuência prévia 
da ARTESP. 

 
I 

 
F 

 
Por infração. 

7.5. Infrações relativas ao Descumprimento dos Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 
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ITEM INFRAÇÃO 
GRUPO 
ARTESP 

NÍVEL 
ARTESP 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 
1 

Recorrência no descumprimento em relação ao 
mesmo  INDICADOR  DE  DESEMPENHO  ou 
ÍNDICE, em 6 (seis) meses não consecutivos em um 
período de 12 meses, conforme apontado nos 
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE APURAÇÃO DO 
CSP, segundo regramento previsto no ANEXO 3. 

 

 
IV 

 

 
D 

 

 
Por infração. 

 

 
2 

Recorrência no descumprimento em relação ao 
mesmo  INDICADOR  DE  DESEMPENHO  ou 
ÍNDICE, em 3 (três) meses consecutivos, conforme 
apontado nos RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE 
APURAÇÃO DO CSP, segundo regramento previsto 
no ANEXO 3. 

 

 
IV 

 

 
E 

 

 
Por infração. 

 
3 

Obter resultado trimestral de CSP Prestados igual ou 
inferior a 50% (cinquenta por cento) (CSP<= 50%), 
conforme regramento do ANEXO 3. 

 
IV 

 
F 

 
Por infração. 

7.6 Assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL 

1 Recusar, de forma injustificada, a assinatura do 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, no prazo 
previsto em CONTRATO. 

IV F Não assinatura na data 
preestabelecida. 

 


