

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou R\$ [=] ([por extenso]) em moeda corrente nacional, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se comprometeu, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo de R\$ [=] ([por extenso]), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o final do [=]º ano da CONCESSÃO.