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ANEXO 02

SISTEMA RODOVIARIO

CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AMPLIACAO, OPERACAO, CONSERVACAO,
MANUTENCAO E REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORACAO DO
SISTEMA RODOVIARIO DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO
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1. APRESENTAGAO DO LOTE RODOVIARIO

O SISTEMA RODOVIARIO do Lote Nova Raposo compreende trechos das rodovias SP-280, SP-270, SP-
029, e Trecho Cotia — Embu das Artes atravessam 10 municipios do Estado de Sdo Paulo. Sao eles:
Aracariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaiba, Sdo Paulo, Itapecerica da
Serra e Embu das Artes.

O SISTEMA RODOVIARIO é composto pelos trechos de rodovias listados no capitulo 2 a seguir, com

indicacdo dos limites que indicam o inicio e o fim de cada trecho concedido, que devera ser explorado,
operado e mantido pela CONCESSIONARIA, conforme os termos do CONTRATO e seus ANEXOS.
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2. LEVANTAMENTO REFERENCIAL DO SISTEMA RODOVIARIO

O levantamento referencial do SISTEMA RODOVIARIO, apresentado a seguir, contempla um
detalhamento referencial de cada um dos trechos pertencentes aos SISTEMA EXISTENTE e SISTEMA
REMANESCENTE.

Conforme disposicdes do CONTRATO, poderdo ser integrados e incorporados ao SISTEMA
RODOVIARIO novos investimentos que eventualmente se facam necessarios no ambito da CONCESSAO.

O levantamento apresentado a seguir constitui referéncia para fins de compreensdo do escopo da
CONCESSAO, sendo necessario as LICITANTES realizar, por conta prépria e as suas expensas,
levantamentos e aprofundamentos apropriados e pertinentes a mensuracéo das efetivas caracteristicas
técnicas do SISTEMA RODOVIARIO, responsabilizando-se pelas condi¢des consideradas para a
formulacdo da proposta a ser apresentada durante a licitacdo, nos termos do EDITAL.

A CONCESSIONARIA devera realizar o levantamento detalhado do SISTEMA RODOVIARIO e a sua
constante atualizagdo, mantendo, inclusive, registrado em inventario por video-registro georrefenciado,
conforme as regras e periodicidade indicadas no CONTRATO e respectivos ANEXOS. No levantamento
inicial, deverdo ser contempladas todas as vias marginais que se localizem dentro da FAIXA DE DOMINIO
do SISTEMA RODOVIARIO, bem como todas as alcas de dispositivos das rodovias integrantes do
SISTEMA RODOVIARIO até o limite das faixas de aceleragéo e/ou desacelerago.

Os levantamentos e estudos do SISTEMA RODOVIARIO estdo disponiveis para consulta conforme
relagcdo abaixo:

1) Cadastro de Obras de Arte Especiais e Correntes — APENDICE A.1.;
2) Cadastro de Interferéncias — APENDICE A.2.;

3) Cadastro de Passivos — APENDICE B; e

4) Cadastro de Acessos — APENDICE E.

2.1.1 Sistema Rodoviario

O SISTEMA RODOVIARIO é composto por 2 (dois) sistemas, SISTEMA EXISTENTE e SISTEMA
REMANESCENTE.

A CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar cadastro dos dispositivos do SISTEMA
RODOVIARIO, identificando todas suas alcas e rotatérias. Nos casos de vias sob jurisdicdo municipal,
federal ou de outras concessionarias de rodovias, a CONCESSIONARIA devera solicitar dispensa das
obrigacdes de cada local, fundamentados com documentacgéo pertinente.

2.1.2 Sistema Existente
O SISTEMA EXISTENTE é formado pelos trechos de rodovia listados a seguir:

e SP 270 — km 10,940 ao km 34,065 — inicio: 23°34'23,37"S / 46°42'40,50"0, fim: 23°36'08,45"S /
46°55'42,41"0 ;

e SP 029 — km 32,58 ao km 43,70 — inicio: 23°31'5.69"S / 46°55'43.91"0, fim: 23°36'10.64"S /
46°55'6.58"0

e Trecho Cotia — Embu das Artes! - inicio: 23°36'15.33"S / 46°55'28.95"0, fim: BR-116.

10bservacédo: A CONCESSIONARIA serd responsavel por desenvolver o PROJETO FUNCIONAL de
ligacdo entre a SP-270 e BR-116 no Trecho entre Embu das Artes e Cotia, nos termos do ANEXO 7.

A CONCESSIONARIA devera, no momento da entrega do PROJETO FUNCIONAL da referida intervencéo
a ARTESP, apresentar o tracado escolhido e indicar trechos municipais utilizados, caso aplicavel.

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



ARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 4 de 22

O trecho Embu-Cotia somente fara parte do SISTEMA RODOVIARIO apds a conclusdo das obras de
conexdao entre a SP-270 e BR-116.

e A partir da aprovagdo pela ARTESP do PROJETO FUNCIONAL, sera necessariamente
formalizada a devolucéo do trecho que néo for utilizado para a realizagdo do referido investimento,

ndo restando quaisquer obrigagbes da CONCESSIONARIA referentes a realizagdo de
investimentos, operacdo ou manutenc¢éo do trecho.

2.1.3 Sistema Remanescente

O SISTEMA REMANESCENTE é formado pelos trechos de rodovia listados a seguir:

e SP 280 — km 13,290 ao km 54,140 — inicio: 23°31'13,62”S / 46°44'52,53"0, fim: 23°26'21,65”S /
47°06'25,91"0;

Todas as alcas e rotatérias dos dispositivos de entroncamento abaixo as rodovias citadas acima serao
consideradas como parte integrante do SISTEMA RODOVIARIO:
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Entroncamento da Estrada Maria Imaculada com o km 284 da BR-116

Responsabilidade de manutengao

Algas e ramos OAE
Ramo/alga dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concessdo I OAE fora da concessdo
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Responsabilidade de manutengao

Algas e ramos OAE
Ramo/alca dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concessdo B OAE fora da concessdo
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Entroncamento da SP-280 com a BR-116 - km 13,300

Responsabilidade de manutencao

Algas e ramos OAE
Ramo/alga dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concessdo I OAE fora da concessdo
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Dispositivo da SP-280 - km 16,000

Responsabilidade de manutencao

Alcas e ramos
Ramo/alga dentro da concessdo

[ ] Ramoyalca fora da concessdo

OAE
OAE dentro da concessao
I OAE fora da concessdo

Observacdo: A alca para Osasco, concluida em 2024 esta dentro da Concesséo.
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Entroncamento da SP-280 com a SP-021 - km 17,380

Responsabilidade de manutengao

Algas e ramos OAE
Ramo/alca dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concessdo I OAE fora da concessdo
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Entroncamento da SP-280 com a SP-021 - km 21,000

Responsabilidade de manutencao

Algas e ramos OAE
Ramoy/alga dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramoyalca fora da concess&o I OAE fora da concessdo
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Dispositivo da SP-280 - km 22,750

‘l v . % v > B

Responsabilidade de manutencao

Algcas e ramos OAE
Ramo/alca dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concess&o I OAE fora da concessdo
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Dispositivo da SP-280 - km 23,550

Responsabilidade de manutengao

Algas e ramos OAE
Ramo/alca dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concess&o I OAE fora da concessdo
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Dispositivo da SP-280 - km 26,000

Responsabilidade de manutencao

Alcas e ramos OAE
Ramo/alga dentro da concessao OAE dentro da concessdo
[ ] Ramo/alca fora da concessdo I OAE fora da concessdo
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Entroncamento entre a SP-280 e a SP-029 - km 32,245

Responsabilidade de manutengao

Algas e ramos OAE
Ramo/alca dentro da concessao OAE dentro da concessao
[ ] Ramo/alca fora da concess&o I OAE fora da concessdo
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3. CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

No APENDICE A.1 é apresentado o cadastro de Obras de Artes Especiais (OAES) e Obras de Arte
Correntes (OACs), realizado a época da elaboracéo do EDITAL.

As informagdes apresentadas APENDICE A.1 sdo de carater referencial, devendo ser devidamente

atualizadas e validadas pela LICITANTE, devido ao lapso temporal entre os estudos realizados a época da
elaboracéo do EDITAL e a data de assinatura do CONTRATO.
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4. CADASTRO DE PASSIVOS SOCIAIS

No APE[\IDICE B é apresentado um cadastro dos passivos sociais identificados no SISTEMA
RODOVIARIO, com base no levantamento realizado a época da elaboragdo do EDITAL.

Os Passivos Sociais se enquadram nas seguintes categorias referenciais:

e Plantio na FAIXA DE DOMINIO
o Cultivo Ciclico
o Cultivo Perene
e Ocupacao residencial
o Abaixo do padrdo minimo
o Residéncias de alvenaria
e Ocupacao comercial
o Comercial de padréo inferior

o Barracas
o Comercial de alvenaria
e Qutros

O cadastro inclui informagBes de localizacéo, situacdo e recomendacdes de providéncias minimas que
deverdo ser tomadas por parte da CONCESSIONARIA, a quem incumbird a responsabilidade pela
realizacdo de todas as atividades necesséarias para evitar, mitigar e gerenciar tais passivos, sendo
responsavel por arcar com eventuais Onus decorrentes da materializacdo de riscos sociais e
consequéncias adversas oriundas de tais passivos, nos termos do regramento estabelecido pelo
CONTRATO e respectivos ANEXOS.

As informacdes apresentadas neste item sdo de carater referencial, devendo ser devidamente atualizadas

e validadas pela LICITANTE, devido ao lapso temporal entre os estudos realizados a época da elaboragéo
do edital e a assinatura do CONTRATO.
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5. PASSIVOS AMBIENTAIS

No APENDICE B é apresentado um cadastro dos passivos ambientais identificados no SISTEMA
RODOVIARIO, com base no levantamento realizado a época da elaboragdo do EDITAL.

Os passivos ambientais, no ambito do presente CONTRATO e ANEXOS, representam as seguintes
categorias referenciais, todas relacionadas tdo somente ao meio ambiente:

Processo Erosivo (incluindo os movimentos de massa, sulcos, ravinas, queda de blocos);
Deposicao de Residuos / Entulho;

Area com Potencial de Contaminag&o;

Solo exposto; e

Assoreamento de Curso d’agua.

Existem ocorréncias de degradacéo de elementos do SISTEMA RODOVIARIO que podem oferecer riscos
ao meio ambiente, porém as suas causas estao associadas a problemas de engenharia.

Exemplos dessas situagdes sdo: danos em canaletas e descidas d’agua no sistema de drenagem
superficial, ou mesmo a auséncia deles, e que resultaram em erosao laminar; processos erosivos no
entorno de OACs (bueiros e galerias); canaletas com acumulo de sedimento; erosdo em aterro de
encontro de OAEs, estruturas de contencédo de taludes com danos, pavimentagdo danificada, entre outros.
Cumpre registrar que boa parte dessas situagbes ja se encontram inclusive cadastradas nos
levantamentos de OAEs e OACs, conforme item 3 deste ANEXO.

Os passivos ambientais apresentados integram uma listagem, ndo taxativa e ndo exaustiva, dos passivos
ambientais a serem gerenciados e mitigados por parte da CONCESSIONARIA. Caberd a
CONCESSIONARIA a responsabilidade pela realizagéo de todas as atividades necessarias para evitar,
mitigar e gerenciar tais passivos, sendo responséavel por arcar com os 6nus decorrentes de eventual
materializacdo de riscos ambientais e consequéncias adversas oriundas de tais passivos nos termos do
regramento estabelecido pelo CONTRATO e respectivos ANEXOS.

Devido ao lapso temporal entre o cadastro realizado a época da elaboragdo do EDITAL e a DATA DE
ASSINATURA DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera, com o objetivo de atualizacdo do cadastro,
realizar, as suas expensas e com base nos padrfes descritos no ANEXO 15, um levantamento
referenciado detalhado de todos os passivos ambientais do SISTEMA RODOVIARIO, como erosdes,
abatimentos, escorregamentos, assoreamentos, drenagens, ocupacfes irregulares na FAIXA DE
DOMINIO, medidas de mitigagdo e compensacdo ambiental (Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e
Resolucdo CONAMA 371/2006), TCRA'S (Termo de Compromisso de Recuperagdo Ambiental),
decorrentes dos processos de licenciamento e/ou operagéo da rodovia, ainda ndo cumpridos etc.

A CONCESSIONARIA arcard com os custos de recuperacdo de todos os passivos apontados no
RELATORIO DE VISTORIA APROVADO SISTEMA EXISTENTE, RELATORIO DE VISTORIA
APROVADO SISTEMA REMANESCENTE, fazendo jus ao reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO exclusivamente em relagdo aos passivos identificados nos relatérios e ndo previstos no
APENDICE B.

A recuperacdo dos passivos ambientais identificados no APENDICE B é responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sendo que aqueles classificados como “Emergenciais” no levantamento referencial
do presente EDITAL deverdo ser recuperados até o final do 1° (primeiro) ano da CONCESSAO e os
demais até o final do 5° (quinto) ano, contados a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.

Os passivos classificados como “Monitoramento” se referem as ocorréncias de responsabilidade de
terceiros que podem oferecer riscos a FAIXA DE DOMINIO em relagdo ao SISTEMA RODOVIARIO ou ao
meio ambiente em caso de evolugdo ou as ocorréncias classificadas como passivos ambientais, mas que
ndo constituem situacdo emergencial e/ou risco iminente, as quais poderdo vir a se estabilizar e/ou
recuperar sem necessidade de intervencdo. Sendo assim, para essas duas situacBes, a
CONCESSIONARIA devera estabelecer uma estratégia de monitoramento sistematico, ndo sendo de sua
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responsabilidade as a¢fes de recuperacgdo/estabilizacao.

O APENDICE B indica, no item “centro de custo”, em qual situacéio o passivo se enquadra (recuperacgéo
até o final do primeiro ano, até o final do quinto ano ou monitoramento).

1) Termos de Compromisso de Regularizacdo Ambiental - TCRAs

Foi identificada a existéncia de passivos ambientais referentes a execu¢do de servicos adicionais de
plantio compensatorio, cuja responsabilidade devera ser assumida pela CONCESSIONARIA a partir da
data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL. Os Termos de Compromisso de

Recuperacdo Ambiental — TCRAs estdo apresentados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 — Termos de Compromisso de Regularizacdo Ambiental

Data de Data dsz NUmero _ NuUmero de . )
TCRA Emissa Execucdo | de Mudas Local de Plantio Mudas Situacéo
misséo . ;
Prevista | Previstas Plantadas
Fazenda Séo
6.966/13 22/01/2013 | 22/01/16 275 Joaquim - Instituto 275 Manutencéo
Butanta.
14.783/2022 | 08/03/2022 | 08/03/42 | 24438 Sitio Fc’:"’l‘;‘rzé’)“ (Rio 24438 | Manutengéo
68672/2022 29/09/22 29/09/42 13069 ITESP Porto Feliz - Plantando
68678/2022 29/09/22 29/09/42 81200 A Definir - A definir
72843/2022 14/10/22 14/10/42 483 PE Porto Ferreira - A definir
85835/2015 | 25/08/2015 | 25/08/2017 | 17.386,81 - 17.386,81 A Plantar
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6. TRECHOS COM EXCECOES DAS OBRIGAGCOES DE CONSERVAGCAO E OPERACAO

Nos segmentos indicados na Matriz 1 abaixo, por configurarem segmentos demasiadamente urbanizados
e/ou com interferéncias/sobreposicGes de obrigacdes de municipios ou de outras empresas operadoras de
servicos publicos, as obrigagbes da CONCESSIONARIA se restringirdo as fungbes de operagéo,
conservacao especial, emergencial e de rotina e atendimento aos indices de desempenho relativos aos
componentes especificos e exclusivos assinalados (com a letra ‘v') na Matriz a seguir. Isto é, estédo
expressamente excluidos das demais obrigacdes de conservacdo e operacao descritas nos ANEXOS 3, 5,
6, 7, 11 e Apéndice C, exceto as melhorias voltadas aos usuarios vulneraveis, ou seja, ndo se exclui a
implantacdo de melhorias prevista no Anexo 7 nos itens 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15.

1) Notas/ObservagBes em relacdo a Matriz 1:
(1) As obras nos viarios locais serdo executadas mediante emissdo de autorizagbes, alvaras de
execucao de obras urbanas ou licenciamento pelas respectivas autoridades municipais, conforme

aplicivel e previsto nos convénios municipais.

(2) Nos casos de exclusdo/excecdo de obrigacdo contratual conforme indicado na matriz a seguir,
nao caberdo as penalidades previstas no ANEXO 11.

(3) ApOs a realizacdo dos investimentos previstos no ANEXO 21, os seguintes trechos serdo
devolvidos aos respectivos Municipios para conservacao e operacao:

Lista de Trechos exten Lati Longi Lat f Long f Intervencao
Ponte sobre o Rio Tieté (av. Da 035 |-23.5097209 | -46.8331498 | -23.51234 | -46.83418 Faixa adicional nos dois
Consolacao) sentidos
Rua da Minha 0,2 -23,6035 -46,9185 -23,6033 | -46,9166
R. Esmeralda 0,966 -23,6033 -46,9166 -23,6014 | -46,9074
Alameda Tuca 0,67 -23,5993 -46,8928 -23,56999 | -46,8864
Rua Copersucar 0,107 -23,6005 -46,8826 -23,6 -46,8818
R. Maria do Roséario 0,104 -23,5959 -46,8753 -23,5955 | -46,8758
Avenida Marginal 0,973 -23,5975 -46,8422 -23,5984 | -46,8506
Rua Jaime Cunha 0,201 -23,5995 -46,8481 -23,6003 | -46,8463
Rua Perucaia 0,31 -23,5736 -46,7126 -23,5746 | -46,7154
Rua Martinho Claro 0,815 -23,57495 -46,71739 -23,57727 | -46,72454
Rua Emmanuel Guedes 0,370 | -23.57744 -46.72521 | -23.57882 | -46.72839
Rua Esplanada 0,095 -23,576 -46,7177 -23,5754 | -46,7171
Rua Ant6nio Mariani 0,683 -23,5764 -46,7208 -23,57612 | -46,71768
Rua Hugo Carolini 0,643 -23,5786 -46,7266 -23,5764 | -46,7208 |Implanta¢&o de vias marginais
Rua Prof. Maximo Ribeiro Nunes 1,174 -23,5853 -46,7385 -23,5802 | -46,7286 | continuas com a recuperagao
Rua Benedito Branco de Abreu 0,299 -23,5853 -46,7439 -23,5854 | -46,741 das vias locais existentes
Rua Bernardo dos Santos 0,601 -23,5868 -46,7526 -23,5858 | -46,747
Rua Noronha Santos 0,216 -23,585 -46,767 -23,5855 | -46,7649
Av. Valeriano Sousa 0,22 -23,5873 -46,7911 -23,5861 | -46,7894
R. Camélia Morano 0,314 -23,5895 -46,795 -23,5879 | -46,7925
Cachoeira Poraqué 0,508 -23,5876 -46,7929 -23,5901 | -46,7971
Rua Sylvio Lagreca 1,262 -23,5932 -46,8072 -23,5903 | -46,7966
Viaduto Procurador Silvio de Ulnoa | ‘g g6p | 235012 | 46,7991 | -235923 | -46,807
Avenida Luciano Laurana 0,687 -23,5838 -46,7686 -23,583 | -46,7751
Rua José Cergueira Bastos 0,123 -23,586 -46,7581 -23,5858 | -46,7593
Rua Azem Abdalla Azem 0,733 | -23.58089 -46.72988 | -23.58395 | -46.73659
Rua Ari Aps 1,042 -23,5842 -46,7374 -23,5856 | -46,7472
Av Francisco Morato - -23,5719 -46,6985 -23,5752 | -46,707 Implantagdo de vala e tdnel
Avenida Escola Politécnica - -23,54945 -46,73204 | -23,54702 | -46,73214 Implantacéo de Viaduto
Marginal Pinheiros - -23,5694 -46,7035 -23,5749 | -46,6991 | Implantacdo de nova Ponte
Marginal Pinheiros - -23,5694 -46,7035 -23,5749 | -46,6991 | Implantacdo de nova Ponte
Praca Oliveira Penteado . 235721 | -467025 | -23,5706 | -46,7032 | Mversac de sentido na Praca
Oliveira Penteado
Rua Alvarenga . 235703 | -467116 | -235736 | -46,7111 | AMpliacdo daalcada Rua
Alvarenga
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Folha 20 de 22

Rua Reacéo - -23,5723 -46,7085 -23,5731 | -46,7119 Inversdo de sentido
) ) ) Implantacdo de vala e tinel e
Rua Sapetuba - -23,5732 46,712 23,5751 46,707 inversio de sentido
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Matriz 1 — Trechos com exceg¢des das obrigagdes contratuais (marcagao com a letra ‘v’ indicam obrigagdao mantida)

Folha 21 de 22

Caso 1 - Raposo Tavares
Urbana

Caso 2 — Castello Branco

Caso 3 — Trecho Urbano da
SP-029 e trecho Cotia-Embu

SP-270 entre km 10,94 ao km

SP-280 entre o km 13,29 ao

SP-029 entre km 32,58 e km

Informagdes Gerais Rodovias 34,065 km 26,66 43,70 e trecho urban'o do
trecho Embu-Cotia
Pavimento Pavimento v v v
Conservagdo do revestimento vegetal v v v
Limpeza \Y \Y v
Erosdes v v v
Faixa de Dominio Paradas de dnibus, monumentos e utilidades publicas v v v
Pichag3o (exceto particular) v v v
Conformagao lateral v % v
Vedos — cercas, muros, alambrados e telamentos (exceto particular) \Y \Y v
Drenagem superficial de plataforma \Y \Y v
Drenagem superficial fora da plataforma v % v
Bueiros, galerias e drenos v v v
Drenagem Caixas de captagdo \Y \Y v
Drenagem de tuneis \Y \Y v
Passagens de fauna v % v
Caixas de retengdo e vazamento \Y \Y v
Dispositivos flexiveis (defensas metalicas, defensas de cabo e similares) \Y \Y v
Dispositivos rigidos (barreiras de concreto e similares) Y Y v
Dispositivo de contengdo viaria

Anexo 6 - Fungdes de Dispositivos antiofuscamento v v v
Conservagéo Guarda-corpo e balatistres v v v
Sinalizagdo horizontal \Y v v
Sinalizagdo vertical \Y v v
Dispositivos delimitadores v v v

Sinalizagdo e dispositivos auxiliares
Dispositivo de canalizagdo \Y v v
Dispositivos de sinalizagdo de alerta v v v
Dispositivo de uso temporario \Y v v
Estruturas Estruturas — pontes, viadutos e passarelas v v v
Prédios e patios Prédios e patios operacionais e de suporte v v v
Controle de arrecadagdo Sistema de controle de arrecadagédo \Y v v
Sistema de controle de fiscalizagio de transito :iss;e:n? de_(.:clmtrole de fiscalizagdo de transito e transporte e apoio aos servigos v v v
Sistema de comunicagdo Sistema de comunicagdo e relacionamento com o Usudrio \Y \Y v
Sistema de monitoragdo de trafego Sistema de monitoragdo de trafego v v v
lluminagdo vidaria v v v
lluminagao lluminagdo predial \Y \Y v
Sinalizagdo luminosa v v v
Eletrificacdo Eletrificagdo v v v
Meio Ambiente v v v
Anexo 3 - Indicadores de Conservagdo Especial do Pavimento v \ v
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Folha 22 de 22

Caso 1 - Raposo Tavares
Urbana

Caso 2 — Castello Branco

Caso 3 — Trecho Urbano da
SP-029 e trecho Cotia-Embu

SP-270 entre km 10,94 ao km

SP-280 entre o km 13,29 ao

SP-029 entre km 32,58 e km

] i i 43,70 e trecho urb d
Informagdes Gerais Rodovias 34,065 km 26,66 e trecho ur an.o o
trecho Embu-Cotia
Desempenho Servigo de Atendimento ao Usuario v v

Meio Ambiente v v v
Conservagao de Rotina (conforme obrigagdo listada nos v v v

itens acima)

Fluidez

Sinalizacdo v v v
Equipamentos Operacionais \Y \Y v

Anexo 5 - Fung6es de Operagdo

Tempo de atendimento dos veiculos operacionais

Anexo 7 — Fungdes de

A liacdo

Acgoes de adequagdo de capacidade por nivel de servigo
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