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ANEXO 8

ACORDO TRIPARTITE

CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AMPLIACAO, OPERAGCAO, CONSERVACAO,
MANUTENCAO E REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORACAO DO
SISTEMA RODOVIARIO DO LOTE NOVA RAPOSO
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Diretrizes para o Acordo Tripartite

Os termos definidos utilizados neste Anexo terdo os mesmos significados a eles atribuidos no
ANEXO 16, quando ali definidos, ndo obstante a utilizacdo de formatag&o distinta para sua
referéncia.

A minuta anexa € meramente referencial, cuja finalidade é balizar a discussao entre as Partes a
respeito da extensdo e procedimento para o exercicio dos direitos dos Credores, sendo que, se
necessario, podera ser adequada antes de sua assinatura, desde que com a aprovagao prévia
do Poder Concedente e da ARTESP. A assinatura do Acordo Tripartite é facultativa para os
Credores e implica a autorizacéo prévia do Poder Concedente e da ARTESP a respeito da forma
pela qual os Credores exercerdo os direitos aqui indicados, nas condi¢cBes previstas na Lei
Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei n° 8.987/1995").

O Acordo Tripartite ndo altera ou modifica quaisquer obrigacdes da Concessionaria com relacéo
ao Poder Concedente e a ARTESP, tal como estabelecidas no Contrato de Concessao.

O Acordo Tripartite ndo cria obrigag@es para os Credores com relacdo a gestdo da Concessao,
mesmo no caso de sua assuncdo tempordria, tampouco torna obrigatéria a assunc¢do da
Concesséao por parte dos Credores.

Acionistas sdo considerados quaisquer individuos ou pessoas juridicas que detenham
participagdo direta na Concessionaria, enquanto os Credores sdo o conjunto dos agentes e
financiadores relacionados nos Documentos do Financiamento, incluindo, para todos os efeitos,
os garantidores das operacdes e fiadores.

O Agente significa o representante do conjunto de Credores, tais como o banco lider ou
coordenador, ou terceiro indicado pelos financiadores, inclusive agente fiduciario, perante a
ARTESP e o Poder Concedente, a quem cabe o exercicio dos direitos e obriga¢des que lhe sao
conferidos neste Acordo. N&o é obrigatério que o Agente seja agente fiduciario ou banco.
Todavia, o Agente deve ser capaz de realizar e assumir, diretamente ou mediante a contratacao
de terceiros, as obriga¢cfes previstas no Acordo Tripartite, conforme poderes outorgados pelos
Credores.

Eventos de Alerta constituem situacdes (eventos, atos ou fatos) que deflagram a obrigacao de
Notificagdo de Alerta entre ARTESP e Agente, e vice-versa, conforme o caso, decorrentes da
identificacdo de descumprimentos obrigacionais ho ambito do Contrato de Concesséo e/ou dos
Documentos de Financiamento.

Eventuais lacunas do presente Anexo em relagdo aos montantes de penalidades, assim como a
inclusdo de novos Eventos de Alerta, serdo objeto de livre negociacdo entre todas as partes
(Poder Concedente, Concessionaria e Credores) quando da negociagao dos termos do Acordo
Tripartite, caso este venha a ser assinado.

A Notificagdo de Alerta entre ARTESP e Agente dard ensejo a Notificagdo de Alerta a
Concessionaria, dando inicio ao Periodo de Cura, o qual consistira em prazo concedido pela
ARTESP ou pelo Agente, conforme o caso, a Concessiondria, para que sejam sanados
descumprimentos observados no Contrato de Concessédo ou nos Documentos do Financiamento.
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Caso a Concessionaria ndo tenha sanado os descumprimentos indicados na Notificagdo de
Alerta a Concessionaria durante o Periodo de Cura, sera facultado ao Agente exercer os direitos
previstos no Acordo Tripartite. Neste caso, havera a deflagracdo de Periodo de Exercicio, que
consistira em intervalo de tempo durante o qual o Agente podera exercer os direitos que lhe
foram conferidos neste Acordo Tripartite. Na hipotese em que o Evento de Alerta derivar do
descumprimento de obrigac8es decorrentes dos Documentos de Financiamento, observados os
eventuais Periodos de Cura aplicaveis, a Data de Encerramento do Periodo de Exercicio
correspondera (i) a Data de Quitacdo das obrigacdes constantes dos Documentos de
Financiamento por parte da Concessionaria; (i) o advento do termo final do Plano de
Reestruturacdo; ou (iii) a interrupcéo, pela ARTESP, da Administracdo Temporaria ou da
Assungéo do Controle caso comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento
do Plano de Reestruturagédo, o que ocorrer primeiro. Os Credores poderdo exercer os direitos
previstos no Acordo enquanto perdurar o descumprimento obrigacional identificado, inexistindo
nesse caso termo final para o Periodo de Exercicio. Por outro lado, a assinatura do Acordo
Tripartite ndo obriga os Financiadores a exercer qualquer uma das faculdades que Ihes séo
conferidas pelo Acordo, também sendo licito que, caso seja a opcao dos Financiadores, sejam
suprimidas da redacéao final do Acordo.

Observados os requisitos dispostos na Lei n°® 8.987/1995, a assinatura do Acordo Tripartite
também representara a anuéncia, por parte do Poder Concedente e da ARTESP, as garantias ja
oferecidas pela Concessionaria aos Credores no momento da assinatura do Acordo Tripartite,
nédo sendo necessaria anuéncia adicional ou complementar.

Sao exemplos de possiveis Eventos de Alerta, independentemente de outros que também
possam ser incluidos no Acordo Tripartite: (i) o descumprimento, pela Concessiondria, das
obrigag®es financeiras contraidas com os Credores ou de outras obrigagdes que possam resultar
no vencimento antecipado ou aceleragdo da divida e execucdo das garantias prevista dos
Contratos de Financiamento; (ii) a instauracdo, pela ARTESP, de processo destinado a
declaracdo de caducidade da Concessao; (iii) a declaracdo de interven¢do na Concesséo e a
posterior instauragéo, pela ARTESP, de processo administrativo para comprovacdo das causas
determinantes da medida, nos termos do artigo 33 da Lei n° 8.987/1995; (iv) envolvimento da
Concessionaria em Incidente de Falha de Integridade; e (v) o ajuizamento de pedido de
recuperacao judicial da Concessionaria, ou de qualquer outro procedimento de liquidacao judicial
ou extrajudicial que venha a substitui-lo.

Séo direitos a serem disciplinados no Acordo Tripartite, que poderdo ser desempenhados em
gualquer ordem definida pelos Credores, e cujo exercicio sera apenas uma faculdade que lhes
é conferida durante o Periodo de Exercicio: (i) adimplir as obrigacbes pelas quais a
Concessionaria estiver em mora no ambito do Contrato de Concessdo, (i) assumir
temporariamente a administracdo da Concessionaria para promover sua reestruturacao
financeira e, posteriormente, retornar & Concessionéria a execugéo das atividades associadas
ao Contrato de Concesséo (“Administracdo Temporaria®); (iii) assumir o controle societario da
Concessionaria, mediante a propriedade resolGvel de a¢des ou outra forma de garantia possivel,
nos termos do artigo 27-A, § 3° da Lei n° 8.987/1995, para promover a reestruturagéo financeira
da Concessionaria e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos (“Assuncdo de
Controle”); (iv) nas hipéteses previstas no Acordo Tripartite, provocar a transferéncia dos direitos
da Concessionaria oriundos do Contrato de Concessdo a terceiro (“Transferéncia da
Concesséo”); e (v) exercer demais prerrogativas previstas nos Documentos do Financiamento,
inclusive o vencimento antecipado da divida e a consequente execucdo de garantias ofertadas
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pela Concessionaria no ambito dos Documentos de Financiamento. A inclusdo de qualquer
dos referidos direitos na minuta final de Acordo Tripartite ser4d uma faculdade do Agente,
gue podera optar por ndo contemplar aquele(s) que nao tenha interesse em regular por
meio do acordo.

Durante o Periodo de Cura e seu respectivo Periodo de Exercicio, ndo terdo efeito eventuais
decisOes relacionadas a caducidade ou intervengdo na Concesséo, podendo haver, no ambito
da ARTESP ou do Poder Concedente, a suspensdo dos respectivos processos administrativos.
Caso o descumprimento da Concessionaria seja sanado durante o Periodo de Cura ou de
Exercicio, ou entdo seja aprovada a Transferéncia da Concessao, 0s respectivos processos
administrativos serdo extintos para todos os efeitos. A cobranca de penalidades pecuniarias
aplicadas a Concessionaria também sera suspensa durante o Periodo de Cura e Periodo de
Exercicio, sendo que os respectivos montantes deverdo ser pagos apés o término do respectivo
periodo, na forma e nos prazos regulados pelo instrumento.

Durante o Periodo de Exercicio, ainda havera paralisacdo da transferéncia dos valores
correspondentes ao descumprimento dos Coeficientes de Desempenho dos Servigos Prestados
(CSP) representados pelos indices de Qualidade e Desempenho (IQD), de modo que o valor
integral da receita tarifaria depositada na Conta Bancéaria Centralizadora, ap6s os pagamentos
de impostos, Outorga Variavel e Onus de Fiscalizac&o, esteja disponivel para a reestruturacéo
da Concessionaria. De todo modo, os respectivos indices continuardo a ser apurados —
calculando-se o respectivo crédito do Poder Concedente — de modo que, apds o término do
Periodo de Exercicio, os descontos devidos e cuja transferéncia ao Poder Concedente foi
paralisada deverdo ser pagos pela Concessionaria, quando assim deliberado pelo Conselho
Diretor da ARTESP, nos termos da regulamentacéo vigente. Em caso de extingdo da Concesséo
sem que os descontos devidos durante o Periodo de Exercicio estejam quitados, o valor a favor
do Poder Concedente sera descontado da indenizagéo devida & Concessionaria.

O exercicio dos direitos implicara, ainda, o depdsito da totalidade da Receita Acessoéria auferida
pela Concessionéria na Conta Receita Acessoria, sem prejuizo da manutencao de sua obrigacao
de depositar a integralidade das Receitas Tarifarias na Conta Bancaria Centralizadora.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporaria e Assunc¢do do Controle implicara a
elaboracdo de um Plano de Reestruturacdo, que deverd ser apresentado pelos Credores a
Concessionaria e a ARTESP.

As diretrizes do Plano de Reestruturacdo séo as seguintes: (i) discriminacio pormenorizada dos
meios de reestruturacdo a serem empregados; (ii) demonstracdo da viabilidade econémica do
Plano de Reestruturacao; (iii) apresentacdo das demonstracdes financeiras relativas ao ultimo
exercicio social e das levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacéo,
confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societadria e das normas contdbeis
aplicaveis; (iv) indicacdo do prazo necessério para a execucdo integral do Plano de
Reestruturacdo; e (v) se aplicavel, possibilidade de eventual conversdo da Administracédo
Temporaria em Assuncédo de Controle, ou mesmo do emprego da Transferéncia da Concesséo,
mediante a ocorréncia de eventos pré-estabelecidos no Plano de Reestruturagdo. O Plano de
Reestruturacdo nao podera comprometer a operacdo do Sistema Rodoviario, sendo que
alterag6es no Cronograma de Investimentos somente serdo anuidas na medida em que sejam
comprovadamente indispensaveis a implementacao do Plano de Reestruturagao.
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O exercicio da Administracdo Temporaria ndo importara na responsabilizacdo do Agente, dos
Credores ou do Administrador Temporario em relagdo a tributacédo, encargos, dnus, sangoes,
obrigagbes ou compromissos da Concessionaria perante o Poder Concedente, ARTESP,
terceiros ou empregados da Concessionaria, permanecendo esta como responsavel por tais
encargos, 6nus, sancdes, obrigacdes ou compromissos.

Sao direitos do Agente, durante a Assuncao de Controle, exercer em sua plenitude todos os
direitos oriundos da propriedade resollvel das ac6es da Concessionaria ou outra forma de
garantia possivel, tais como: (i) acessar todas as informacdes da Concessionaria relacionadas
ao Contrato de Concessao para a elaboracao do Plano de Reestruturacéo e (ii) eleger ou destituir
0os membros da administracdo da Concessionaria quando tais competéncias forem dos
acionistas.

A ARTESP podera interromper a Administracdo Temporéria e a Assuncdo do Controle caso
comprovado, em processo administrativo proprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturacéo.

O Acordo Tripartite prevera que a ARTESP consentira com o exercicio do direito de Transferéncia
da Concesséo, limitando-se tal efetivacdo a prévia verificacdo dos requisitos de capacidade
técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista do cessionério a quem
serdo transferidos os direitos emergentes do Contrato de Concessao, nos termos do disposto no
§ 1° do artigo 27 da Lei n°® 8.987/1995, e de acordo com o previsto no Contrato de Concesséo.

Nessa hipotese, a indicagdo da Cessionéaria devera vir acompanhada de: (i) nome e endereco;
(i) a menos que a Cessionaria proposta seja uma entidade de capital aberto, os homes dos
acionistas da Cessionéria proposta e a participagéo de capital detida por cada acionista; (iii) caso
a Cessionaria proposta seja uma entidade de capital aberto, 0 nome do acionista controlador, ou
dos acionistas que integrem seu bloco de controle, conforme definido no Contrato de Concesséo,
bem como dos demais acionistas que detenham participagdo superior a 20% do capital social
votante da Concessionaria, indicando-se, em todos o0s casos, a participacdo de cada acionistas
no capital social votante; (iv) a maneira pela qual os Credores propdem financiar a Cessionaria
proposta e a extensdo na qual tal financiamento encontra-se comprometido (extenséo relevante);
(v) copias das demonstracfes financeiras mais recentes da Cessionaria proposta e (vi) cépia dos
documentos societérios e fiscais atualizados da Cessionaria proposta, comprovando sua
constituicdo e administracao.

Quando da Transferéncia da Concessao, também sera determinado como sera feito o
pagamento de eventuais montantes devidos ao Poder Concedente ou a ARTESP com relacédo
aos quais a Concessiondria estiver inadimplente.

Por ocasido da Transferéncia da Concessao, néo sera devido qualquer pagamento adicional ou
nova outorga ao Poder Concedente ou a ARTESP, por parte da Cessionaria, em troca do direito
de Ihe ser transferida a Concessao, sem prejuizo do dever de a Cessionaria pagar as eventuais
parcelas de outorgas vencidas inadimplidas e vincendas previstas no Contrato de Concessao.

Em caso de Transferéncia da Concessédo, o Contrato de Concesséo perdurara, de modo que
nenhuma indenizacdo serd devida a Concessionaria, por parte do Poder Concedente ou da
ARTESP, por conta de eventuais investimentos ainda ndo amortizados pela Concessionaria
(cedente).

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



4

VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 6 de 32

Os termos e condi¢cdes em que a Cessionaria assumira as obrigacdes da Concessionaria frente
aos Credores, assim como eventual pagamento a Concessiondria por parte da Cessiondaria,
deverao ser acordados pelo Agente, pela Concessiondria e pela Cessionaria de forma privada,
de modo que eventual ciéncia dos termos acordados nao implicard qualquer tipo
responsabilizacdo ao Poder Concedente.

No caso de Transferéncia da Concesséao, o Poder Concedente e a ARTESP poderao celebrar um
novo Acordo Tripartite com o Agente que representar os credores da Cessionaria, caso
manifestado interesse.

Nenhuma das Partes podera atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obrigacdes
estabelecidas no Acordo Tripartite sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes.
Contudo, o Agente podera atribuir ou transferir seus direitos e obrigacbes ao Agente sucessor,
desde que em conformidade com os Documentos do Financiamento e mantidas todas as
condi¢cdes que fundamentaram a anterior aprovacdo da ARTESP.
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ACORDO TRIPARTITE
O ESTADO DE SAO PAULO, na qualidade de Poder Concedente, por intermédio de [4],

A AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP, autarquia especial criada pela Lei Complementar
Estadual n°® 914, de 14 de janeiro de 2002, vinculada a Secretaria de Parcerias em
Investimentos do Estado de S&o Paulo, inscrita ho CNPJ sob o n° 05.051.955/0001- 91, com
Sede na Rua Iguatemi, n°® 105, Itaim Bibi, S&o Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor
Geral, [*], nomeado por [*], portador do RG n° [«] e CPF n° [s], no exercicio da competéncia
outorgada no artigo 9° da lei complementar retro especificada;

[*], atuando na qualidade de Agente e representante dos Credores da Concessionaria
relacionados nos Documentos de Financiamento, conforme mandato outorgado pelas
respectivas entidades, e

[*], sociedade de propésito especifico adjudicataria do objeto da Concorréncia Internacional n®

[=];

CONSIDERANDO que o Poder Concedente, a ARTESP e a [+], sociedade de propoésito
especifico, na data de [+], celebraram o Contrato de Concesséao n° [=], na qual o primeiro figura
como Poder Concedente, a segunda como interveniente e a terceira como Concessionaria, tendo
por objeto a execugdo dos servi¢cos publicos de ampliacédo, operacéo, conservagédo, manutengcéo
e realizacdo dos investimentos necessérios a exploracdo do Sistema Rodoviario denominado
Lote Nova Raposo, conforme malha rodoviaria descrita no Anexo 2 da documentacéao;

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela Concessionaria, na consecugao
do objeto do Contrato de Concesséo, se dardo mediante financiamento e garantia obtidos junto
as entidades financeiras, no montante e conforme referéncias constantes dos Documentos de
Financiamento que integram este Acordo como Apéndice;

CONSIDERANDO que os Credores nomearam o Agente para atuar em seu nhome, representa-
los e exercer os direitos e obrigacdes previstos neste Acordo;

CONSIDERANDO que o estatuto social da Concessionaria se encontra adequado as presentes
disposicfes, sendo que seus acionistas estdo obrigados a respeitar, bem como a adotar todas
as medidas que se fagam necessarias ao cumprimento das obrigag8es aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que nos termos da Clausula 33.5 do Contrato de Concesséao, foi concedida
aos Credores a faculdade de celebrar o presente Acordo, para melhor disciplinar a relacéo entre

a Concessiondria, os Credores, representados pelo Agente, e a ARTESP;

CONSIDERANDO que este Acordo, para fins do Contrato de Concessdo, enquadra-se no
conceito de Acordo Tripartite a que se refere tal instrumento;

CONSIDERANDO o interesse comum do Poder Concedente, da ARTESP, da Concessionéria e
dos Credores na execucdo e conclusdo das obras e servicos para ampliacdo, operacéo,
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conservagdo, manutencéo e realizagdo dos investimentos necessarios a exploracdo do Sistema
Rodoviario;

Resolvem celebrar o presente Acordo, que serd regido pelas seguintes Clausulas e condicdes.

=

OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Acordo Tripartite os direitos e deveres conferidos as Partes por
ocasido da constatacdo da ocorréncia de um Evento de Alerta, conforme disciplina aqui
contida, assim como o estabelecimento dos termos e condicdes em que, nessa hipétese,
podera ocorrer a cessdo contratual da posicdo da Concessionaria na Concessdo, a
transferéncia do controle societario da Concessionaria, a assuncdo do controle e a
administracdo temporaria da Concessionéria, conforme disposi¢Bes dos artigos 27 e 27-A
da Lei 8.987/1995.

2. DEFINICOES

2.1. Os termos em letra mailscula ou com inicial mailscula neste Acordo Tripartite, salvo
disposicdo expressa, e sem prejuizo das demais definigbes constantes do Contrato de
Concessao, deverdo ser compreendidos e interpretados de acordo com 0s seguintes
significados:

Acordo: o presente instrumento de Acordo Tripartite, a ser celebrado entre o Poder
Concedente, a ARTESP, o Agente e a Concessionaria.

Administracdo Temporaria: exercicio por parte dos Credores, direta ou indiretamente por
intermédio de Administrador Temporario, sem a transferéncia da propriedade das acdes, de
poderes préprios para promover a reestruturacéo financeira e reorganizagao da atividade
empresarial da Concessionaria e, posteriormente, retornar & Concessionaria a execucao das
atividades associadas ao Contrato de Concesséo.

Administrador Temporério: pessoa juridica que exerce a Administragdo Temporaria.

Agente: terceiro capaz de realizar e assumir as obrigacfes previstas neste Acordo como
representante do conjunto de Credores, podendo ser banco lider ou coordenador, ou agente
indicado pelos Credores, podendo ser agente fiduciario, perante a ARTESP e o Poder
Concedente, a quem cabe o exercicio dos direitos e obrigacdes que Ihe sdo conferidos neste
Acordo.

ARTESP: Agéncia Reguladora de Servicos Publicos Delegados de Transporte do Estado
de S&o Paulo, criada pela Lei Complementar Estadual n® 914, de 22 de janeiro de 2002, que
figura no Contrato de Concesséo na condi¢do de Interveniente-anuente.

Assuncao do Controle: aquisicdo do controle societario da Concessionaria, conforme

requisitos do artigo 116 da Lei Federal n® 6.404/1976, a partir da propriedade resoltvel de
acOes da Concessionaria por parte dos Credores.
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Atendimento a Notificagcdo da ARTESP: adocao de uma das providéncias conferidas ao
Agente, conforme regramento da Clausula 15 deste Acordo, suficientes para encerrar o
Periodo de Exercicio.

Cessionaria: sociedade, entidade de previdéncia complementar ou fundo de investimento
indicado pelo Agente a quem se pretende seja transferida a Concessao, apés aprovacédo da
ARTESP, mediante a avaliagdo exclusiva dos requisitos previstos neste Acordo, que devera,
se aprovada, constituir sociedade de propésito especifico para figurar como Concessionaria,
conforme as exigéncias constantes deste Acordo, do Edital e do Contrato de Concesséo.

Credores: conjunto dos agentes e financiadores, incluindo, para todos os fins, o0s
garantidores das operacdes e fiadores que poderdo aderir ao Acordo, relacionados nos
Documentos e Contratos de Financiamento, neste ato representados pelo Agente.

Concessionaria: Sociedade de Propoésito Especifico especificada no preambulo e que
figura como Concessiondria no Contrato de Concesséo celebrado com o Poder Concedente.

Conta Bancéria Centralizadora: conta corrente n° [=], de titularidade da Concessionéria na
agéncia n° =], conforme regramento constante do APENDICE D.

Conta Receita Acessdria: conta corrente n° [«], de titularidade da Concessionaria na
agéncia n° [=], conforme regramento constante neste ANEXO.

Contratos de Financiamento: Instrumentos celebrados pela Concessionaria com o0s
Credores para a estruturacdo de operacdo visando a obtencdo de recursos para o
adimplemento das obriga¢c6es assumidas no Contrato de Concessao, 0s quais integram os
Documentos de Financiamento e o presente Acordo como Apéndice.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de Exercicio
concedido ao Agente para a adogdo das providéncias que lhe sdo permitidas, conforme
Clausula 9 deste Acordo, para promover a reestruturagdo financeira da Concessionéria e
assegurar a continuidade da prestacéo de servicos.

Data de Quitacdo: data de liquidacdo e cumprimento de todas as obriga¢fes previstas nos
Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel e completa, conforme atestado pelo
Agente, na qualidade de representante dos Credores.

Data de Transferéncia da Concessédo: data em que a exploracdo do Sistema Rodoviario
nos termos do Contrato de Concessao sera transferida para a Cessionaria.

Documentos de Financiamento: documentos apresentados no Apéndice deste Acordo,
contemplando a contratacao de financiamento, incluindo as respectivas garantias, por parte
da Concessionaria, cujo descumprimento que acelere o pagamento da divida ou implique
sua extingcdo antecipada, configurara Evento de Alerta.

Evento de Alerta: eventos previstos na Clausula 8 deste Acordo, cuja ocorréncia implica a
obrigacdo da ARTESP notificar o Agente e o Poder Concedente, bem como a obrigacédo do
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Agente notificar a ARTESP e o Poder Concedente, a depender do tipo de Evento de Alerta
constatado.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ARTESP ou pelo Agente, conforme
0 caso, sempre que ocorrer algum Evento de Alerta previsto na Clausula 8 deste Acordo.

Notificacdo de Alerta a Concessionaria: comunicado a ser expedido pela ARTESP ou
pelo Agente a Concessionaria, conforme o caso, e cujo recebimento pela Concessionaria
da inicio ao Periodo de Cura.

Notificagcdo da ARTESP: comunicado a ser expedido pela ARTESP ao Agente, apds o
término do Periodo de Cura concedido a Concessionaria, e cujo recebimento da inicio ao
Periodo de Exercicio.

Notificacdo de Administragcdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a ARTESP e
0 Poder Concedente para comunicar o exercicio da Administragdo Temporaria.

Notificacdo de Assuncéo do Controle: notificagdo enviada pelo Agente a ARTESP para
comunicar o exercicio da Assuncdo do Controle.

Notificacdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ARTESP, apés o término
do Periodo de Cura concedido a Concessionéria, com vistas ao exercicio dos direitos
previstos neste Acordo.

Notificac@o de Reviséo: notificacdo enviada pelo Poder Concedente ao Agente, nos termos
da Clausula 16.1 deste Acordo.

Partes: o Poder Concedente, a ARTESP, o Agente e a Concessionaria.

Periodo de Cura: prazo de 30 (trinta) dias concedido pela ARTESP ou pelo Agente,
conforme o caso, mediante notificagdo a Concessionaria, para que sejam sanados
descumprimentos observados neste Acordo, no Contrato de Concesséo ou nos Documentos
do Financiamento, conforme previsto na Clausula 9.4. O prazo de 30 (trinta) dias ndo sera
aplicado caso haja previsdo expressa no Contrato de Concessdo, ou nos Documentos do
Financiamento, de outro prazo préprio para sanar Eventos de Alerta especificos, hipétese
em que o Periodo de Cura serd 0 mesmo prazo estabelecido no Contrato de Concesséo, ou
nos Documentos do Financiamento, conforme o caso.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe a Notificacdo
da ARTESP ou a ARTESP recebe uma Notificacdo do Agente, com a duragdo prevista na
Clausula 9.5, e que se encerra conforme um dos quatro itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro:
(i) Data de Encerramento do Periodo de Exercicio; (ii) atendimento aos termos da
Notificagdo da ARTESP que ensejou o Periodo de Exercicio; (iii) extingdo do Contrato de
Concessao; ou (iv) extingdo do Contrato de Financiamento. Quando o Evento de Alerta se
restringir unicamente a descumprimentos obrigacionais constantes dos Documentos de
Financiamento, o Periodo de Exercicio perdurara até o cumprimento, pela Concessionaria
ou por terceiro, das respectivas obrigacdes.
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Plano de Reestruturacéo: plano contendo as medidas propostas para sanar 0s
descumprimentos identificados e permitir a regularizagdo da execu¢do do Contrato de
Concessao nas hipéteses de Administracao Temporaria e Assung¢édo do Controle.

Poder Concedente: o Estado de Sao Paulo.

Relatério de Situacdo Regulatoria: relatério elaborado pela ARTESP com periodicidade
semestral em favor do Agente, com a finalidade de manter a integral transparéncia do status
regulatério da Concessionaria, cujo conteddo minimo € aquele previsto na Clausula 7.6
deste Acordo.

Solicitagéo de Transferéncia da Concesséo: pedido formulado pelo Agente a ARTESP
para obtencédo de aprovacédo para a Transferéncia da Concesséao.

Solicitacdo de Transferéncia do Controle Societério: pedido formulado pelo Agente a
ARTESP para a obtencado de aprovacgéo para Transferéncia do Controle Societéario.

Termo de Transferéncia ou Cessdo da Concessdo: termo firmado entre o Poder
Concedente, a ARTESP e a Cessionaria, regulando a Transferéncia da Concessao.

Transferéncia do Controle Societario: modificacdo do controle societario da
Concessionéria, conforme requisitos do artigo 116 da Lei Federal n° 6.404/1976, por
consequéncia da excusséo das garantias detidas pelos Credores da Concessionéria.

Transferéncia da Concesséo ou Cessao: modificacdo do Contrato de Concesséo, com a
substituicdo do contratado e a assunc¢do pela Cessionaria de todos os direitos e obrigagfes
detidos pela Concessionaria no ambito da Concesséo.

INTERPRETACAO

Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do Contrato
de Concessdo e o0 presente Acordo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

A Concessionaria e seus Credores, conforme livre ajuste, ficardo responséaveis pela
remuneracéo do Agente em razdo do desempenho das atribui¢cdes previstas neste Acordo,
ficando vedada a cobranca de qualquer despesa da ARTESP ou do Poder Concedente a tal

titulo.

A Concessionaria reconhece que indicou o Agente especificado neste Acordo livremente e
de forma conjunta com seus Credores.

A Concessionaria podera adotar providéncias para que qualquer Credor com quem contratar
posteriormente a celebracdo do presente Acordo também se faca representar junto a

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 12 de 32

ARTESP e ao Poder Concedente pelo Agente, atualizando-se os Documentos de
Financiamento com os respectivos instrumentos contratuais.

4.4, A previsdo constante da Clausula 4.3, acima, ndo constitui uma obrigacdo a cargo da
Concessionaria, podendo os novos Credores aderirem ou ndo ao presente Acordo.

4.5. O Agente devera comunicar a ARTESP e ao Poder Concedente sua eventual substituicdo
na funcdo de representantes dos Credores por outro agente que desempenhe a mesma
funcéo, solicitando a assinatura de novo Acordo Tripartite ou a celebracdo de aditivo ao
presente Acordo, sendo certo que o Agente devera permanecer responsavel até a sua
substitui¢&o.

4.6. A ARTESP e o Poder Concedente desde logo concordam, a menos que haja algum
impedimento do agente substituto de contratar com o poder publico, em celebrar um novo
Acordo Tripartite, cujos termos serdo substancialmente os mesmos deste Acordo, sem
prejuizo de ajustes propostos pelo novo agente e aprovados pela ARTESP e pelo Poder
Concedente.

4.7. Enquanto ndo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer comunicado expedido pela
ARTESP ao Agente ora indicado, especialmente a Notificacdo da ARTESP, sera tido por
valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

5.1. Nenhuma das Clausulas do presente Acordo altera, modifica ou extingue quaisquer
obrigacdes da Concessiondria previstas no Contrato de Concesséo.

5.1.1. As obrigacdes assumidas pelas Partes no &mbito deste Acordo ndo tém por efeito a
novagdo objetiva ou subjetiva das obriga¢des assumidas pela Concessiondria no
ambito do Contrato de Concesséo.

6. ANUENCIA COM RELACAO AOS FINANCIAMENTOS E GARANTIAS CONTRATADOS
E GARANTIAS OFERTADAS

6.1. A ARTESP reconhece o recebimento dos Documentos de Financiamento arrolados no
Apéndice e anui com a sua contratacdo, com as garantias ofertadas pela Concessionéaria
aos Credores, bem como com as condi¢cdes em que poderdo ser excutidas, reconhecendo
gue nao ha violagéo ao disposto no Contrato de Concesséo.

7. TROCA DE INFORMAGCOES PELAS PARTES

7.1. A Concessionéaria devera manter o Agente semestralmente informado, a partir da data de
celebragdo deste Acordo, por meio de relatério circunstanciado elaborado pela ARTESP,
nos termos da Clausula 7.6, acerca do desempenho de suas obrigacdes no ambito do
Contrato de Concessdo, comunicando-o acerca de eventuais falhas e descumprimentos
identificados, independentemente de ter dimenséo suficiente para constituir um Evento de
Alerta, tal como previsto na Clausula 8 deste Acordo.

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 13 de 32

7.2. O Agente podera, a qualquer momento, verificar com a ARTESP a veracidade das

informacdes prestadas pela Concessionéria, bem como solicitar demais informacdes acerca
da Concesséo que julgue conveniente a pedido dos Credores e que possam ser prestadas
pela ARTESP ou pelo Poder Concedente.

7.3. A ARTESP se compromete a, mediante solicitacdo prévia do Agente efou da

Concessiondaria, realizar ao menos 1 (uma) reunido ao ano com o Agente para trocar
informacgdes e avaliar em conjunto a atuagao da Concessionaria na prestacao dos servicos
publicos objeto do Contrato de Concesséo.

7.3.1. O Poder Concedente, a ARTESP e o Agente garantirdo a participacdo da

Concessionaria durante a(s) reunido(des), com vistas a prestacdo de
esclarecimentos sobre eventuais temas que vierem a ser suscitados.

7.4. A Concessionéria, neste ato, concede: (i) ao Agente, o direito a acessar todas as

7.5.

7.6.

informacgBes relacionadas ao Contrato de Concessdo, que tenham sido fornecidas pela
Concessionaria ao Poder Concedente ou a ARTESP, ou obtidas por essa ultima no exercicio
de suas competéncias legais; e (i) a ARTESP e ao Poder Concedente, autorizagdo para
enviar ao Agente todas as informacdes que tenha recebido da Concessionaria, ou obtido no
exercicio de suas competéncias legais, sobre a Concessao.

Para possibilitar o cumprimento dos termos deste Acordo, a Concessionaria consente
expressamente com o compartilhamento de suas informagdes bancarias entre as Partes,
sem que tal divulgacéo configure quebra de sigilo bancério nos termos da Lei Complementar
Federal n® 105/2001.

A ARTESP devera encaminhar ao Agente, a cada 6 (seis) meses contados da celebracéo
deste Acordo, o Relatorio de Situacdo Regulatoria, o qual devera conter, dentre outras,
julgadas pertinentes pela ARTESP, as seguintes informagodes:

i. desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato de Concessao apurado pela ARTESP
por meio de decisdo administrativa, até a data de elaboracdo do Relatério de Situacéo
Regulatéria da Concessionaria, em favor da Concessiondria ou do Poder
Concedente;

. relagdo de multas aplicadas & Concessionéria pela ARTESP, no &mbito da execugéo
do Contrato, em razdo de procedimentos administrativos encerrados na esfera
administrativa, detalhando-se os valores efetivamente pagos a ARTESP, ao Poder
Concedente ou, eventualmente, pendentes de pagamento pela Concessionaria, em
valores atualizados; e

iii. 0s niveis de servicos ja apurados por meio do CSP/IQD, indicando eventual processo
administrativo que os discuta.

7.6.1. No mesmo prazo previsto na Clausula 7.6, a Concessionaria enviarq ao Agente, com
cépia a ARTESP, relatério indicando o saldo de investimentos realizados na
Concesséo, ainda ndo amortizado, conforme metodologia prevista no Contrato para
indenizacdo no caso de extingdo antecipada da Concesséao.

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 14 de 32

7.6.2. A ciéncia da ARTESP quanto a informacao contida no relatério a que se refere a
Clausula 7.6.1 nao podera ser tomada, em nenhuma hip6tese, como concordancia
da ARTESP com os valores apurados pela Concessionaria.

7.7. As comunicacfes da Concessionaria e da ARTESP, mediante submissao do Relatério de
Situacdo Regulatéria disciplinado na Clausula 7.6 ao Agente deverao informar a situacdo
de cumprimento de cada uma das obrigacfes contratuais que possam gerar Eventos de
Alerta, englobando as seguintes categorias:

i. Programada: obrigacdo cujo prazo de concluséo original ndo venceu;

ii. Postergada: obrigag&o cujo prazo de concluséo original ndo venceu, mas seu prazo
de concluséo foi postergado mediante autorizacdo da ARTESP;

iii. Reprogramada: obrigacdo cujo prazo de concluséo original venceu, mas seu prazo
de concluséo foi reprogramado mediante autorizacdo da ARTESP, nos termos da
regulamentacdo da Agéncia;

iv.  Adimplida: obrigacdo extinta conforme previsto no Contrato de Concesséo e aceita
pela ARTESP; e

V. N&o adimplida: obrigacdo que n&o foi cumprida conforme previsto no Contrato de
Concessédo e aceita pela ARTESP, ou cujo prazo de cumprimento venceu, hao
tendo havido o seu adimplemento nem reprogramac¢éo autorizada pela ARTESP,
acompanhada de informacBes acerca de eventual processo administrativo
sancionatorio ja instaurado em raz&o do descumprimento.

8. EVENTOS DE ALERTA
8.1. Constituem Eventos de Alerta:

i. o descumprimento, pela Concessionéaria, de qualquer obrigacdo ou conjunto de
obrigacdes do Contrato de Concesséo que, como consequéncia, possa dar ensejo a
execucdo da Garantia de Execucdo prestada pela Concessionaria no dmbito do
Contrato de Concesséo, desde que reste configurada pelo menos uma das hipéteses
a seguir listadas:

a. represente(m), em conjunto ou isoladamente, conduta(s) infratora(s) sujeita(s) a
multa(s) em montante igual ou superior a R$ [];

b. represente(m) mais de [+] notificacdes emitidas com penalidade cominadas em
niveis E e F na tabela de multas prevista no ANEXO 11;

c. esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas, e/ou valores devidos
a ARTESP e/ou Poder Concedente.

ii. a instauracdo de processo administrativo para declaracdo da caducidade da
Concesséo;

ii. a instauracdo de processo administrativo para decretacdo de intervencdo na
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Concessao;

0 descumprimento ou iminéncia de descumprimento, pela Concessionaria,
especialmente em caso de situacdo grave de insolvéncia ou comprometimento da
liquidez dos recursos, das obriga¢des financeiras contraidas com os Credores ou de
outras obrigacdes, que possam resultar na aceleragdo do pagamento da divida ou no
vencimento antecipado de suas dividas, conforme previsdes dos Documentos de
Financiamento;

o envolvimento da Concessionaria em Incidente de Falha de Falha de Integridade; e

0 ajuizamento de pedido de recuperacao judicial da Concessionéria, ou de qualquer
outro procedimento de liquidacdo judicial ou extrajudicial que venha a substitui-lo.

NOTIFICACAO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

A ARTESP devera remeter ao Agente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do
conhecimento de um dos Eventos de Alerta previstos na Clausula 8.1, incisos i, ii, iii, v e vi,
Notificacéo de Alerta, também cabendo ao Agente, no mesmo prazo, adotar providéncia
similar frente a ARTESP, sempre que tomar conhecimento de Evento de Alerta previsto na
Clausula 8.1, inciso iv, v ou vi.

A Notifica¢é@o de Alerta devera conter obrigatoriamente:
a descricdo completa do Evento de Alerta;

as obrigacBes contratuais descumpridas pela Concessionéria, de acordo com o0s
termos do Contrato de Concessao ou dos Documentos de Financiamento;

a indicagédo de todos os valores devidos pela Concessionaria ao Poder Concedente,
a ARTESP, conforme decisdo administrativa definitiva quando aplicavel, ou aos
Credores, conforme o caso, e vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente
com todos os valores vincendos pela Concessionaria ao Poder Concedente, a
ARTESP ou a Credores, acompanhados da descricdo da natureza da obrigagéo da
Concessionéria referente ao pagamento de tais valores conforme Clausulas do

Contrato de Concesséao e dos Documentos de Financiamento; e

na hipotese especifica prevista na clausula 8.1, inciso iv, apresentagdo de laudo
econdmico-financeiro elaborado por entidade independente de auditoria contratada
pelos Credores, que contenha a andlise referente a solvéncia e liquidez da
Concessionaria com base em suas informagfes contabeis. A Concessionaria anui,
desde j4, com a obrigacdo de disponibilizar ao Agente, sempre quando solicitada,
quaisquer documentos de natureza econdmico-financeira ou contabil para a anélise
de solvéncia compreendida nesta clausula.

Eventual atualizacdo dos termos da Notificacdo de Alerta bem como a verificacdo da
ocorréncia de outro Evento de Alerta deverao ser formalizadas, conforme o caso, pela Parte
mediante a expedi¢cao de nova Notificacdo de Alerta.

Na hipotese de ocorréncia de um ou mais Eventos de Alerta, o Agente ou a ARTESP
enviara(do) a(s) Notificagdo(Bes) de Alerta a Concessiondria, mediante remisséo de copia
do documento de uma Parte a outra, para que a Concessiondria possa, dentro do prazo de
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30 (trinta) dias contados da data da entrega da primeira Notificacdo de Alerta a
Concessionaria referente ao respectivo Evento de Alerta apontado pela Parte, adotar as
providéncias necessarias, dando-se inicio ao Periodo de Cura.

9.4.1. A ARTESP, com a anuéncia do Agente em caso de pedido da Concessionaria ou a
pedido do Agente, podera estender o termo final do Periodo de Cura, caso entenda
ser insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os Eventos de Alerta apontados
na respectiva Notificagédo de Alerta a Concessionaria.

9.4.2. O prazo de 30 (trinta) dias mencionado nesta Clausula ndo sera aplicado, caso haja
previsdo expressa no Contrato de Concessao, ou nos Documentos do Financiamento,
de outro prazo para sanar eventos de descumprimento obrigacional especificos,
hip6tese em que o prazo do Periodo de Cura serd 0 mesmo prazo estabelecido no
Contrato de Concesséo, ou nos Documentos do Financiamento, conforme o caso.

9.4.3. O Periodo de Cura sera considerado, para fins de enquadramento legal, como o
procedimento prévio de oferecimento de prazo para o saneamento das falhas e
transgressoes, nos termos do 83° do art. 38 da Lei 8.987/1995, na hip6tese prevista
na Clausula 8.1, inciso ii.

9.5. Caso a Concessionaria ndo tenha sanado todos os descumprimentos obrigacionais que
ensejaram a configuracdo do Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura,
sera facultado ao Agente adotar uma das seguintes medidas:

i. adimplir, em seu proprio nome, as obrigacdes pelas quais a Concessionaria estiver
em mora ou que tenham sido descumpridas frente ao Poder Concedente ou a
ARTESP, podendo, para tanto, propor a ARTESP a execug¢do das garantias
prestadas pela Concessionaria no &mbito do Contrato de Concesséo;

ii. assumir temporariamente a administracdo da Concessiondria para promover sua
reestruturacéo financeira e, posteriormente, retornar a Concessionaria a execucao
das atividades previstas no Contrato de Concessao;

ii. assumir, caso detenha a propriedade resollvel das ac¢des, o controle societério da
Concessionaria nos termos do artigo 27-A da Lei 8.987/1995, para promover a
reestruturagao financeira da Concessionaria e assegurar a continuidade da prestacao
dos servicos ("Assuncao de Controle");

iv. exercer sua opgao para a transferéncia dos direitos da Concessionaria decorrentes
do Contrato de Concessao a terceiro(s) que vier a indicar, nas hipéteses previstas na
Clausula 14 ("Transferéncia da Concessao"); e

V. exercer suas prerrogativas previstas nos Documentos de Financiamento, inclusive o
vencimento antecipado da divida ou a execucdo de garantias ofertadas pela
Concessionaria.

9.6. O Agente podera exercer os direitos previstos na Clausula 9.5, acima, dando inicio ao
Periodo de Exercicio, nas seguintes hipoteses:

i. a qualquer tempo, no caso de descumprimento da Concessiondria as obrigagGes

estipuladas nos Documentos de Financiamento e, caso a Concessionaria permaneca
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na mesma situacdo apoés expirado o Periodo de Cura, mediante notificacéo prévia por
escrito & ARTESP e a Concessiondria;

ii. em 30 (trinta) dias, no caso de descumprimento da Concessionaria as obrigacdes
estipuladas no Contrato de Concessédo e caso a Concessionaria permaneca na
mesma situacao apos expirado o Periodo de Cura, contados da data de recebimento
da Notificagcdo da ARTESP, comunicando ao Agente o término do Periodo de Cura;
ou a qualquer tempo, caso esteja em um dos procedimentos de que trata a inciso vi

da Clausula 8.1, mediante notificacdo prévia por escrito a ARTESP e a
Concessionaria.

9.6.1. O prazo de 30 (trinta) dias previsto nesta Clausula sera estendido por 30 (trinta) dias

adicionais, mediante simples requerimento do Agente a ARTESP, desde que
formulado antes do vencimento do prazo original. Novas extensdes ficardo sujeitas a
prévia aprovacao da ARTESP.

9.7. Os direitos previstos na Clausula 9.5 representam uma faculdade conferida ao Agente,
cuja falta de exercicio ndo acarretara qualquer puni¢éo ao Agente ou aos Credores.

9.8. Para adimplir em seu préprio nome as obrigagdes a cargo da Concessiondria previstas no
Contrato de Concessdo o Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou
providenciar a execucdo de qualquer ato exigido da Concessionaria, ou ainda sanar
gualquer violagdo ou omissédo por parte da Concessionaria.

9.9. O Agente, para os fins previstos na Clausula 9.8, podera contratar terceiros para a
execucao das obrigacdes a cargo da Concessionéaria. Caso a atividade demande algum
requisito de qualificacéo técnica exigido no Edital, o Agente devera comprovar previamente
perante a ARTESP que o contratado detém a qualificagdo necesséria.

9.10. O regular adimplemento pelo Agente ou em seu nome de obrigacdo atribuida a
Concessionaria, apos aceite da ARTESP, devera ser reconhecido pelo Poder Concedente
e pela ARTESP como se executado pela propria Concessionaria, de modo que tal
obrigacgédo sera considerada quitada, desobrigando-se a Concessionaria.

9.11. O exercicio, por parte do Agente, da faculdade conferida pela Clausula 9.8 ndo devera ser
interpretado como uma assuncéo pelo Agente, ou por pessoa agindo em seu nome, de

guaisquer outras obrigagfes, ainda que acessorias, atribuidas a Concessionaria pelo
Contrato de Concessao.

9.12. Durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio ndo teréo efeito eventuais decisdes
relacionadas a caducidade ou intervencdo na Concessdo, ndo havendo, contudo,
suspensao automatica dos respectivos processos administrativos, os quais, a critério da
ARTESP ou do Poder Concedente, nos respectivos processos, poderao ser suspensos ou

prosseguir a fase instrutoria e o procedimento apropriado.

9.13. Caso o descumprimento obrigacional da Concessionaria seja sanado durante o Periodo
de Cura ou de Exercicio, ou entdo seja aprovada a Transferéncia da Concessédo, 0s
respectivos processos administrativos seréo extintos.

9.14. A cobranga de penalidades pecuniarias aplicadas a Concessiondria também sera
suspensa durante o Periodo de Cura e Periodo de Exercicio, sendo que os respectivos
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montantes deverao ser pagos apds o término do respectivo periodo.

9.15. Durante o Periodo de Exercicio, ainda havera paralisacdo da transferéncia dos valores
correspondentes ao descumprimento dos Coeficiente de Desempenho dos Servigos
Prestados (CSP) representados pelos indices de Qualidade e Desempenho (IQD), de
modo que o valor integral da receita tarifaria depositada na Conta Bancaria Centralizadora,
apos os pagamentos de impostos, Outorga Variavel e Onus de Fiscalizacdo, esteja
disponivel para a reestruturacdo da Concessionaria.

9.15.1. Os indices acima mencionados, continuardo a ser apurados — calculando-se o
respectivo crédito do Poder Concedente — de modo que, apds o término do Periodo
de Exercicio, os descontos devidos e cuja transferéncia ao Poder Concedente foi
paralisada deverdo ser pagos pela Concessionaria. Em caso de extingdo da
Concessédo sem que os descontos devidos durante o Periodo de Exercicio estejam
guitados, o valor a favor do Poder Concedente sera descontado da indenizagdo
devida a Concessionéria.

9.16. A apuragdo das circunstancias que ensejaram o descumprimento de obrigacdes do
Contrato de Concessdo por parte da Concessionéria, incluindo eventuais causas
excludentes de juridicidade e culpabilidade, sera feita no processo administrativo préprio.

9.17. O Agente deverd notificar a ARTESP, conjuntamente com a Notificacao de Alerta por ele
emitida ou posteriormente, a respeito de qualquer decisdo referente ao vencimento
antecipado de débitos ou exercicio de medidas de execugdo previstas nos Documentos
de Financiamento, em até 1 (um) dia util.

9.18. O Agente devera notificar imediatamente a ARTESP assim que qualquer Evento de Alerta
nao mais persisti, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedi¢cdo da
Notificacdo de Alerta pelo Agente.

9.19. O recebimento da Notificacdo de Alerta emitida pelo Agente por parte da ARTESP, nos
casos em que o Evento de Alerta ndo represente qualquer descumprimento de obrigacfes
do Contrato de Concessédo, mas diga respeito tdo somente a obriga¢gdes pactuadas entre
a Concessionaéria e seus Credores, ndo obriga a ARTESP ou o Poder Concedente a pratica
de qualquer ato, com excecao daqueles previstos neste Acordo.

9.20. A partir do advento da Data de Encerramento do Periodo de Exercicio, poderdo ser
retomadas as atividades relativas a cobranca dos valores referidos na Clausula 9.15 e das
penalidades aplicadas pela ARTESP, a declaracdo da caducidade ou a decretacdo de
intervencdo na Concesséo, caso 0s respectivos processos ndo tenham sido extintos nos
termos deste Acordo. Porém, o encerramento do Periodo de Exercicio ndo implica a
automatica caducidade ou intervencdo, cujo mérito sera avaliado em processo
administrativo préprio.

9.20.1. Na ocorréncia de dois ou mais Periodos de Exercicio em curso simultaneamente,
considera-se verificada a condicao prevista na Clausula 9.20, acima, assim que em
algum deles advir a Data de Encerramento do Periodo de Exercicio.

9.21. A ARTESP e o Poder Concedente, durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio,
ndo poderdo suspender quaisquer obrigacdes contratuais que lhes tenham sido atribuidas
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pelo Contrato de Concessao.

10. ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

10.1. O inicio da Administracdo Temporaria pelo Agente ou por terceiro indicado pelos Credores
estara tdo somente condicionado a comprovacdo de que os Credores atendem aos
requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos previstos no Edital
de Concorréncia Internacional n°® 01/2024.

10.2. Os Documentos de Financiamento poderdo contemplar, para fins de Administracdo
Temporaria, sem prejuizo de outros poderes estabelecidos:

i. a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

ii. a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da Concessionéria,
destituindo-se o0s antigos membros;

iii. 0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagdo dos
acionistas que, na visdo dos Credores, possa comprometer a reestruturagao.

10.3. Eventual negativa, pela ARTESP, de inicio da Administragdo Temporaria em razdo do ndo
atendimento dos critérios previstos na Clausula 10.1 ndo obsta a apresenta¢do de nova
Notificagdo de Administracdo Temporéaria, caso sanada a falha que ensejou o
indeferimento pela ARTESP.

10.4. O Agente devera, no prazo de [] dias apds o inicio da Administragdo Temporaria, formular
e apresentar a ARTESP o Plano de Reestruturacéo, contendo indicagdo dos poderes que
poderédo ser exercidos pelo Agente, do prazo de duracdo do Plano de Reestruturacéo e
das medidas propostas para sanar os descumprimentos identificados, de modo a permitir
a regularizacdo da execugdo do Contrato de Concessdo, o qual deverd guardar
conformidade com a Notificacdo que deu inicio ao Periodo de Exercicio.

10.4.1. O Plano de Reestruturagdo a ser elaborado pelo(s) Agente/Credores
necessariamente contera os seguintes elementos:

i. nomeacao do administrador responsavel pela devida condugéo do processo
de Administracdo Temporaria;

ii. identificacdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a serem
empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros eventualmente
cabiveis:

a. concessdo de prazos e condi¢Bes especiais para o adimplemento das
obrigacdes vencidas ou vincendas nos Contratos de Financiamento e,
sujeito aos termos da legislacéo aplicavel, no Contrato de Concessao;

b. substituicdo total ou parcial dos administradores da Concessionaria ou
modificacéo de seus érgdos administrativos;
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Cc. concessdo aos Credores de direito de eleicdo em separado de
administradores e de poder de veto em relacdo as matérias que o Plano
de Reestruturacéo especificar;

d. aumentos de capital social eventualmente exigidos para a recuperacao
financeira da Concessionaria;

e. alteracbes nos contratos de trabalho, contemplando reducéo salarial,
modificagdes na estrutura de carreira, compensacdo de horarios e
reducdo da jornada, mediante acordo ou convencdo coletiva a serem
celebrados pela Concessionéria e as entidades sindicais pertinentes, nos
limites admitidos pela legislacéo trabalhista vigente;

f. dacdo em pagamento ou novacéo de dividas, com ou sem constituicdo de
garantia propria ou de terceiro;

g. venda parcial dos bens, observando-se a disciplina legal e contratual
aplicavel aos Bens Reversiveis;

h. equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer
natureza, tendo como termo inicial a data em que a ARTESP autorizar a
Administracdo Temporéria, sem prejuizo do disposto em legislacdo
especifica,;

i. emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

j-  contratagdo, as expensas da Concessionaria, de profissionais ou
empresas especializadas para, quando necessario, dar suporte ao
Administrador Temporario no exercicio de suas func¢des;

k. proposta de repactuagdo com o Poder Concedente e Credores da forma
de cumprimento das obrigacdes originais do Contrato de Concesséao e dos
financiamentos existentes;

I.  medidas para o saneamento do Incidente de Falha de Integridade, se o
caso.

iii. demonstragcdo da viabilidade econdmico-financeira e técnica do Plano de
Reestruturacao, o qual ndo poderad comprometer a prestagdo dos servigos
objeto da Concessédo, sendo que alteragdes relacionadas a execugdo de
Investimentos Adicionais somente serdo anuidas na medida em que sejam

comprovadamente indispensaveis a implementagdo do Plano de
Reestruturagéo.

iv. as demonstracdes financeiras relativas ao Ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacao,
confeccionadas com estrita observancia da legislagcéo societaria aplicavel;

V. 0 prazo necessario para a execucao integral do Plano de Reestruturacéo, que
ndo podera exceder o periodo de 12 (doze) meses, salvo autorizagdo pela
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ARTESP, se as circunstancias do caso assim exigirem e tornem conveniente
e oportuna esta solugao;

Vi. outras providéncias tidas como necessarias para a recuperacao financeira e
operacional da Concessionaria, tais como reorganizacdes societarias,
alienagéo do controle societario da Concessionaria, decorrentes da execugéo
de garantias ou ndo, transferéncia da Concesséo, entre outros, observada a
necessidade de autorizacdo da ARTESP para 0s atos que assim necessitem.

10.5. O Plano de Reestruturacdo devera ser apresentado a Concessionaria e a ARTESP, a
guem cabera, no prazo de 30 (trinta) dias:

i. aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se iniciara o prazo previsto
no Plano de Reestruturacdo para a fase de cumprimento;

ii. rejeitar o Plano de Reestruturagéo, caso haja impacto negativo na Concessao ou
alteracdo das obrigacdes da Concessionaria.

10.5.1. Rejeitado o Plano de Reestruturacdo pela ARTESP, sera facultado ao Agente o direito
de apresentar novo Plano de Reestruturacdo no prazo de 60 (sessenta) dias,
observando-se o prazo para a aprovacao previsto na Clausula 10.5, acima, e o direito
de execucdo das garantias previstas nos Documentos do Financiamento. Caso haja
nova recusa, permanece o direito de execu¢éo das garantias.

10.6. Rejeitado o Plano de Reestruturacdo, os Credores também poderdo optar pela
Transferéncia da Concessao, bem como indicar potencial Cessionaria a ARTESP, a fim
de que essa promova sua aprovacao.

10.7. A Administragdo Tempordria autorizada na forma desta Clausula ndo acarretara
responsabilidade ao Agente, aos Credores ou ao Administrador Temporario em relagao a
tributacdo, encargos, 6nus, sancdes, obrigagdes ou compromissos com terceiros detidos
pela Concessionéria, inclusive com o Poder Concedente, ARTESP ou empregados.

10.8. A Administracdo Temporaria ndo importara a responsabilizacéo pessoal do Agente ou dos
Credores pelas obrigagfes detidas pela Concessionaria no ambito da Concesséo.

10.9. O Agente podera requerer eventual conversdo da Administragdo Temporaria em Assuncao
de Controle, ou Transferéncia da Concesséo, conforme o caso, mediante a ocorréncia de
eventos pré-estabelecidos no Plano de Reestruturagéao.

10.10. A ARTESP podera interromper a Administracdo Temporaria caso comprovado, em
processo administrativo proprio, a ndo apresentacao ou o descumprimento do Plano de
Reestruturacao pelo Agente, pelos Credores ou pela Concessionaria.

11. ASSUNCAO DO CONTROLE

11.1. O inicio da Assuncao de Controle pelos Credores esta condicionado a comprovacao de
atendimento aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos
previstos no Edital de Concorréncia Internacional n® 01/2024.

11.2. Sao direitos dos Credores, durante o periodo de Assuncao de Controle, exercer em sua
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plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das acdes cuja propriedade
resolltvel Ihes for transferida, em especial a convocacédo de assembleia geral eleicao ou
destituicdo dos membros dos conselhos de administragéo e fiscal da Concessionaria, bem
como acessar todas as informacdes da Concessionaria relacionadas ao Contrato para a
elaboracdo do Plano de Reestruturagéo.

11.3. O Agente devera, no prazo de [*] dias apds a aprovacdo da Assungédo do Controle,
formular e apresentar & ARTESP Plano de Reestruturagdo, contendo as medidas
propostas para sanear os descumprimentos identificados e permitir a regularizacdo da
execucdo do Contrato de Concessao, nos mesmos termos previstos na Clausula 10.4.1.

11.4. O Plano de Reestruturagdo devera ser apresentado a ARTESP, que devera, no prazo de
30 (trinta) dias:

i. aprovar o Plano de Reestruturagéo, hipbtese em que se iniciard o prazo previsto para
a fase de cumprimento; ou

ii. rejeitar o Plano de Reestruturacédo, dando-se por encerrado o periodo de Assuncao de
Controle.

11.5. Em caso de aprovacdo do Plano de Reestruturacdo, os Credores seguirdo o mesmo
regime de responsabilidade aplicavel aos antigos controladores da Concessionaria, ndo
ficando solidariamente responsaveis pelas obrigagGes previstas no Contrato de
Concesséo.

11.6. Eventual negativa, pela ARTESP, do inicio da Assun¢é@o do Controle em razdo do néo
atendimento dos critérios da Clausula 11.1 ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo
de Assuncao de Controle, caso sanada a falha que ensejou o indeferimento pela ARTESP.

11.7. Rejeitado o Plano de Reestruturagdo, o Agente podera optar pela Transferéncia da
Concesséo e indicar potencial Cessionaria a ARTESP, a fim de que esta promova sua
aprovacao.

11.8. O Agente devera comunicar a ARTESP eventual restabelecimento do controle societario
aos antigos controladores da Concessionaria.

11.9. A ARTESP poderé interromper a Assunc¢do do Controle caso comprovado, em processo
administrativo préprio, a ndo apresentacdo ou o descumprimento do Plano de
Reestruturacao pelo Agente, pelos Credores ou pela Concessionaria.

12. CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA

12.1. As Partes concordam que, durante o Periodo de Exercicio, sera mantida, para todos os
efeitos, a obrigatoriedade do depdsito da integralidade da Receita Tarifaria a ser recebida
pela Concessionaria na Conta Bancaria Centralizadora, nos termos do Apéndice D do
Contrato de Concessdo, a partir da qual sera feita a deducao dos valores devidos a titulo
de Outorga Variavel e Onus de Fiscalizagao.

12.2. A Concessionaria devera praticar todos os atos necessdarios para fazer creditar,
exclusivamente durante o Periodo de Exercicio, diretamente na Conta Receita Acessoria
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a totalidade das Receitas Acessorias, incluindo, mas néo se limitando a, notificar todas as
partes envolvidas no pagamento, depdésito, intermediacao ou transferéncia de tais valores,
para instruir tais partes sobre o depésito da totalidade dos valores devidos diretamente na
referida conta, sem quaisquer compensacdes, descontos, retencdes ou qualquer outra
forma de reducéo.

12.3. A Conta Receita Acessoria deve ser aberta exclusivamente para a movimentagao prevista
acima e sera utilizada apenas durante o Periodo de Exercicio.

12.4. A Concessionaria concorda que, durante o Periodo de Exercicio, caso venha a receber
diretamente quaisquer valores relacionados as Receitas Acessorias, devera providenciar
o deposito da totalidade dos valores recebidos na Conta Receita Acessoria no prazo de 2
(dois) dias contados do recebimento, vedada a realizagdo de compensacgdo quanto a
quaisquer créditos que possa ter, salvo quando expressamente autorizado pelo Agente.

12.5. Durante a confec¢do do Plano de Reestruturacdo e até seu integral cumprimento, as
Partes concordam que os valores depositados na Conta Bancaria Centralizadora e na
Conta Receita Acessoria deverdo ser utilizados exclusivamente para as finalidades abaixo
indicadas, sendo certo que devem ser respeitados os termos dispostos no Plano de
Reestruturagéo aprovado:

Q-

i. custeio das despesas necessarias e investimentos estritamente necessarios
operacionalizagdo e a continuidade da prestacdo dos servicos relacionados
Concesséo;

Q-

N

ii. havendo excedentes a destinacdo prevista no inciso anterior, pagamento de
parcela ou da totalidade dos valores devidos ao Poder Concedente, conforme
valores que venham a ser exigidos nos termos do Contrato de Concesséo; e

iii. havendo excedentes a destinacdo prevista no inciso anterior, amortizacdo ou
liquidacéo dos financiamentos outorgados pelos Credores.

12.6. As Partes concordam que a ordem de pagamento prevista acima nao prejudicara a
capacidade dos Credores de excutirem as garantias outorgadas no ambito dos
financiamentos concedidos & Concessionaria.

12.7. A abertura, movimentagdo e encerramento da Conta Bancaria Centralizadora observara o
disposto no Contrato de Administracdo de Contas, a ser celebrado entre o Poder
Concedente, a ARTESP, a Concessionaria, 0 Agente e o agente financeiro responsavel
pela custédia da referida conta.

12.8. A operacao da Conta Bancaria Centralizadora seguira o disposto no Apéndice D.

12.9. A menos que de outra forma estabelecido pelo Agente, o Poder Concedente e a ARTESP
depositardo todos os montantes devidos a Concessionaria de acordo com as disposicoes
do Contrato de Concessao na Conta Bancéria Centralizadora.

12.10. A Concessionaria concorda que qualquer pagamento efetuado em conformidade com a
Clausula 12.9, acima, constituird completa quitagdo das obrigacdes de pagar atribuidas ao
Poder Concedente ou a ARTESP previstas no Contrato de Concesséo.
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TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO

. A excussdo de garantia prevista nos Documentos de Financiamento que acarrete a

Transferéncia do Controle Societario da Concessiondria devera ser precedida de
apresentacdo a ARTESP de Solicitagdo de Transferéncia do Controle Societario.

. A Solicitacéo de Transferéncia do Controle Societario devera ser acompanhada de:

i. identificacdo precisa do negdcio juridico que acarretara a Transferéncia do Controle;

i. comprovacdo de que os pretendentes a assumir o controle societario atendem a
todos os requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessarios para assegurar a continuidade da prestacao
dos servigos, nos exatos termos previstos no Edital de Concorréncia Internacional
n° 01/2024;

iii. descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE que resultardo da
Transferéncia do Controle Societario, contendo, no minimo: (i) descricdo dos tipos
de acdes; (i) acionistas e suas respectivas participagdes por tipo de acgdo; (iii)
indicacdo da composicdo societdria da SPE, conforme aplicavel, e de suas
Controladoras, até o nivel das pessoas fisicas; (iv) acordos de acionista da SPE,
guando existentes; (v) identificacdo dos administradores, incluindo seus respectivos
curriculos e dos 6rgéos da Administracdo da SPE; (vi) compromisso com principios
de governanca corporativa na gestdo da SPE; e (vii) identificacdo de Partes
Relacionadas;

iv. compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do
Contrato de Concesséo;

V. plano contendo a forma e o prazo em que, apés aprovada a Transferéncia do
Controle Societéario, serdo sanadas todas as falhas indicadas nas Notificacdo de
Alerta;

Vi. eventuais necessidades de modificagbes nas obrigacdes previstas no Plano de

Investimentos vigente da Concessao, tais como a reprogramacao dos investimentos
que estiverem em atraso e respectivo detalhamento das obras e investimentos
reprogramados, e que deverd conter, para estes, cronograma fisico-executivo,
contemplando a indicagdo dos quantitativos para cada investimento, bem como o
desenvolvimento previsto para a execucdo de cada etapa construtiva dos
investimentos, seja no que tange a indicagdo de prazos para inicio e concluséo, seja
guanto a definicdo de marcos intermediarios, os quais serdo vinculativos para a
Concessionéria, devendo estar dispostos em periodicidade pelo menos semestral.

Eventuais alteracdes ou modificac6es deferidas pela ARTESP com relacdo ao disposto
na Clausula 13.2, inciso vi dever&o ser consideradas para fins de afericdo do equilibrio
econdmico-financeiro da Concesséo, nos termos previstos no Contrato e na
regulamentacéo aplicavel.

Caso, por conta do estagio em que estiver a Concessao, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos Edital de Concorréncia
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Internacional n® 01/2024 nao sejam mais necessarios para a adequada prestacdo dos
servicos, a ARTESP podera dispensar sua comprovacao.

13.5. A autorizacdo para a Transferéncia do Controle Societario serd negada somente nos
casos de ndo atendimento dos requisitos previstos na Clausula 13.2.

13.5.1. A ARTESP podera solicitar modificacdo no plano previsto na Clausula 13.2, inciso v
e no Plano de Investimentos a que se refere a Clausula 13.2, inciso vi, caso seja
necessario para a normalizacéo da prestacao servicos.

13.5.2. Eventual negativa da ARTESP de Transferéncia do Controle Societario ndo obsta a
apresentacdo de novo pedido, caso sanada a falha que fundamentou a
desaprovacao.

13.6. A Transferéncia do Controle Societario ndo acarretard, por si s4, mudanca no prazo de
vigéncia da Concessao.

13.6.1. A previsdo da Clausula 13.6 nado inibe que, caso na Transferéncia do Controle
Societario, sejam reprogramados investimentos que gerem desequilibrio econdmico-
financeiro em favor de alguma das Partes, a recomposi¢ao do equilibrio se faga com
0 aumento ou reducéo do prazo de vigéncia da Concessao, conforme regramento do
Contrato de Concesséo.

14. TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO

14.1. O Agente podera apresentar & ARTESP, a qualquer momento no decorrer do Periodo de
Exercicio ou se 0 Plano de Reestruturacdo nao for aceito pela Concessionéria, no caso de
Administracdo Tempordria, Solicitagcdo de Transferéncia da Concesséo de acordo com o
regramento desta Clausula.

14.1.1. Por intermédio deste instrumento, a Concessionaria e o Poder Concedente
consentem com a opc¢ao ora conferida ao Agente, sem prejuizo da prerrogativa da
ARTESP de aprovar a qualificagdo da Cessionaria, a quem serdo transferidos os
direitos emergentes do Contrato de Concessao, nos termos do disposto no 8§ 1°, do
artigo 27, da Lei 8.987/1995.

14.2. Caso, por conta do estagio em que estiver a Concessao, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos Edital ndo sejam mais necessarios
para a adequada prestagéo dos servigcos, a ARTESP podera dispensar sua comprovagao.

14.2.1. A Cessionaria seréo transferidos os direitos emergentes do Contrato, observados os
termos dispostos no artigo 27, da Lei 8.987/1995.

14.3. A Solicitagao de Transferéncia da Concessao devera conter:

i. a identificagdo da Cessiondria proposta: (i) nome e endereco; e (i) a menos que a
Cessionaria proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes dos acionistas
da Cessionaria proposta;

ii. a comprovacdo de que a Cessionaria indicada na solicitagdo atende a todos os

requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica,
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

iv.

Folha 26 de 32

fiscal e trabalhista necessarios a continuidade da prestacdo dos servigcos, nos
exatos termos previstos no Edital de Concorréncia Internacional n°® 01/2024.

a maneira pela qual os Credores propdem financiar a Cessionaria proposta e a
extensdo na qual tal financiamento se encontra comprometido (extenséo relevante);

compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do
Contrato de Concesséo.

14.4. A Transferéncia da Concesséao sera negada somente nos casos de nao atendimento dos

requisitos previstos na Clausula 14.3.

14.4.1. Eventual negativa da ARTESP para a Transferéncia da Concessdo ndo obsta a

14.5.

Vi.

apresentacéo de novo pedido, caso sanada a falha que fundamentou a desaprovacao.

Caso seja aprovada a Transferéncia da Concessdo, a Cessionaria indicada sera
convocada para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogaveis a critério da ARTESP,
assinar o Termo de Cesséo, sendo que em até 7 (sete) dias anteriores a data prevista para
a assinatura deveré:

ter constituido sociedade de propésito especifico (SPE), nos exatos termos da minuta
apresentada por ocasido da Solicitagdo de Transferéncia da Concessdo, com a
correspondente certiddo da Junta Comercial do Estado de Séao Paulo (JUCESP) e
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

ter integralizado o capital social da SPE, no valor minimo previsto no Cronograma de
Integralizacdo do Capital Social para 0 més contratual em que for aprovada a
Transferéncia da Concesséo, caso aplicavel, sendo que, enquanto nao integralizado,
os acionistas da Cessiondria responderao pelas obrigacdes decorrentes do Contrato
de Concesséo;

apresentar descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE, contendo, no
minimo: (i) descricdo dos tipos de acdes; (i) acionistas e suas respectivas
participacfes por tipo de acao; (iii) indicagdo da composi¢cdo societéria da SPE,
conforme aplicavel, e de suas Controladoras, até o nivel das pessoas fisicas; (iv)
acordos de acionista da SPE, quando existentes; (v) identificacdo dos
administradores, incluindo seus respectivos curriculos e dos 6rgdos da administracao
da SPE; (vi) compromisso com principios de governanga corporativa na gestao da
SPE; e (vii) identificac&do de Partes Relacionadas.

comprovar que prestou, de forma incondicional, a Garantia de Execucéo, nos termos,
forma e valores exigidos no Contrato de Concesséo, e conforme as declaracdes
apresentadas durante a Solicitacdo de Transferéncia da Concesséo;

apresentar PLANO DE SEGUROS, nos termos do Contrato de Concesséao,
compreendendo a apresentacdo das coberturas e respectivas importancias
seguradas a serem contratadas, devendo a contratacdo efetiva observar os prazos
apresentados em tal Plano;

apresentar as apdlices de seguros que sejam necessarias para cobrir riscos
relacionados ao primeiro ano ap6s a Transferéncia da Concessdo, segundo a
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programacéo apresentada no PLANO DE SEGUROS;

vii. apresentar os instrumentos juridicos pertinentes que formalizem definitivamente os

compromissos firmados com vistas a estruturagcdo financeira da Cessionaria,
conforme informacdes fornecidas para atendimento da Clausula 14.3, inciso iii;

viii. Apresentar atestados, em nome préprio ou de terceiros, bem como a formalizacéo
dos demais documentos necessarios a comprovacdo dos requisitos de habilitacao e
gualificacdo exigidos com base neste Acordo, observadas eventuais dispensas que
tenham sido devidamente aprovadas pela ARTESP em fungdo do estagio em que se
encontra a Concesséo.

14.6. Aprovado o pedido de Solicitagdo de Transferéncia da Concessédo e apresentados
regularmente os documentos indicados na Clausula 14.5, a Cessionaria, o Poder
Concedente e a ARTESP firmar&o o Termo de Transferéncia da Concesséo.

14.7. A Transferéncia da Concessédo ndo acarretard, por si s6, mudanca no prazo de vigéncia
da Concesséo.

14.7.1. A previsdo da Clausula 14.7, acima, nédo inibe que, no caso de Transferéncia da
Concessdo sejam reprogramados investimentos, procedendo-se a consequente
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro da Concessao conforme previsto no
Contrato de Concessao, inclusive por meio da alteracdo do prazo de vigéncia da
Concesséo, bem como eventual modificacao da sistematica de pagamento da outorga

variavel a ser aprovada pelo Poder Concedente.

14.8. A ARTESP, quando da aprovacgéo da Transferéncia da Concessao, também estabelecera
a Data de Transferéncia da Concessao, a partir de proposta feita pela Cessionaria na
Solicitagdo de Transferéncia da Concesséao.

14.9. A Concessionaria se compromete a obedecer as regras de transi¢cdo expostas no ANEXO
10, na hipdtese de efetivacao da Transferéncia da Concesséao para a Cessionaria.

14.10. A partir da Data de Transferéncia da Concesséo:

i. a Cessiondria passard a ser parte do Contrato de Concessdo no lugar da
Concessionaria, a qual serd imediatamente liberada dos atos de execucdo do
Contrato e, também, dos decorrentes deste Acordo, ressalvadas eventuais
pendéncias de sua responsabilidade, observado o disposto na Clausula 14.12;

i. a Cessionaria exercera e gozara dos direitos e executard as obrigacdes da
Concessionaria de acordo com o Contrato de Concessao;

ii. 0 Poder Concedente e a ARTESP deverdo continuar a cumprir as obrigacdes que
detinham no Contrato de Concessao frente a Concessionaria, dirigindo seu
cumprimento a Cessionaria;

iv. 0 Poder Concedente e a ARTESP ndo poderao extinguir a Concessao ou intervir
na Concessdo com base em qualquer ato ou circunstancia que tenha ocorrido
anteriormente a Data de Transferéncia da Concesséo.
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14.11. A ARTESP e o Poder Concedente, caso solicitado pela Cessionaria, firmard um Acordo
Tripartite equivalente e utilizando substancialmente os mesmos termos previstos neste
Acordo, sendo certo que, em caso de alteracdes, estas deverdo ser aprovadas pela
ARTESP e pelo Poder Concedente.

14.12. Quando da Transferéncia da Concessao, sera acordado entre as PARTES o pagamento,
pela Concessionaria ou pela Cessionaria, de eventuais montantes devidos ao Poder
Concedente ou a ARTESP com relagdo aos quais a Concessionaria estiver inadimplente,
desincumbindo a Cessionaria dos montantes quitados, a exemplo de montantes devidos
a titulo de:

i. penalidades regulatérias pecuniarias em geral;

. desequilibrios econémico-financeiros da Concessao em favor do Poder Concedente; ou

iii. outorga variavel ou 6nus de fiscaliza¢do devidos em razao da exploracdo da Concesséo.

14.13.Por ocasiio da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nio sera devido qualquer
pagamento adicional ou nova outorga ao Poder Concedente ou a ARTESP, por parte da
Cessionaria, em troca do direito de Ihe ser transferida a Concesséo, sem prejuizo do dever
de a Cessionaria pagar as eventuais parcelas de outorgas vencidas inadimplidas e
vincendas previstas no Contrato de Concessao.

14.14.Em caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nenhuma indenizac&o sera devida a
Concessionaria, por parte do Poder Concedente ou da ARTESP, por conta de eventuais
investimentos ainda ndo amortizados.

14.15.Os termos e condigBes em que a Cessiondria assumird as obrigacdes da Concessionaria
frente aos Credores, assim como eventual pagamento a Concessionaria por parte da
Cessionaria, deverao ser acordados pelo Agente, pela Concessionaria e pela Cessionaria
de forma privada.

14.16.Em qualquer caso, a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO depende de anuéncia do
Agente.

15. ATENDIMENTO A NOTIFICACAO DE ALERTA

15.1. Considera-se atendida a Notificacéo de Alerta nos casos em que:

i. ocorra 0 adimplemento das obrigagdes da Concessionaria por parte do Agente,
conforme Clausula 9.8;

ii. a propria Concessionaria execute as obriga¢fes identificadas na Notificagdo de Alerta
sem que ocorra o0 exercicio dos direitos conferidos ao Agente;

ii. o Agente opte pelo exercicio da Administragcdo Temporaria e, dentro do Periodo de
Exercicio, a Concessionaria cumpra as obrigac8es indicadas na Notificacéo de Alerta;

iv. o Agente opte pelo Exercicio da Assunc¢éo do Controle e, dentro do Periodo de
Exercicio, a Concessionaria cumpra as obrigacdes indicadas na Notificacdo de Alerta;
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V. a ARTESP aprove a Transferéncia da Concesséao, atendidos os requisitos previstos
na Clausula 13;

Vi. a ARTESP aprove a Transferéncia do Controle Societério, atendidos os requisitos
previstos na Clausula 14;

15.2. O Atendimento & Notificagdo de Alerta ocasionara a extingdo do Periodo de Exercicio e o
arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a emissdo da
Notificacédo de Alerta, ressalvados aqueles de carater sancionador, voltados a aplicagao
de multas contratuais.

16. NOTIFICACAO DE OUTROS EVENTOS DE POTENCIAL COMPROMETIMENTO DE
LIQUIDEZ DA CONCESSIONARIA

16.1. Durante os procedimentos aplicaveis as RevisGes Ordinarias, a ARTESP devera notificar
0 Agente, Ihe informando os Eventos de Desequilibrio que pretendam tratar na respectiva
revisdo, incluindo a incorporagdo de novos investimentos, enviando-lhe a correspondente
Notificagdo de Revisdo, em no minimo [+] (*) dias da data de conclusdo de referidos
procedimentos.

16.2. A Notificacdo de Revis@o contera a descricdo dos Eventos de Desequilibrio, os prazos
envolvidos, os valores estimados e a forma de reequilibrio econémico-financeiro a ser
realizado.

16.3. Recebida Notificacdo de Revisdo, poder4a o Agente se manifestar acerca (i) do eventual
comprometimento de solvéncia e/ou liquidez da Concessiondria, ou (ii) quaisquer outras
hipéteses que possam ensejar Eventos de Alerta, decorrentes dos Eventos de
Desequilibrio e a forma com a qual se pretenda realizar a respectiva os recomposi¢éo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

16.4. Ao elaborar a manifestacao descrita na Clausula 16.3, acima, o Agente podera se valer de
verificador independente, contratado as custas da Concessionaria, de modo a verificar se
a forma de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato eleita pelo Poder
Concedente poderéa ensejar, na sua avaliacdo, possiveis Eventos de Alerta.

17. NOTIFICACAO DE COMUNICADO DE CONCLUSAO DE OBRA OU INVESTIMENTO

17.1. Uma vez concluidas cada uma das obras ou investimentos listados [na tabela ¢], nos
termos previstos no Contrato de Concessédo, a Concessionaria podera comunicar este fato ao
Agente e aos Financiadores, com cépia a Artesp.

18. VIGENCIA DO ACORDO
18.1. Este Acordo tera vigéncia até que sobrevenha:
i. a Data de Quitacéo;

. a extingdo da Concessao, ressalvados processos administrativos sancionatérios
voltados a aplicacdo de multas contratuais e outras obrigacBes pendentes de

responsabilidade da Concessionaria;
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ii. a celebracao de novo acordo tripartite por ocasido da Transferéncia da Concessao,
conforme previsédo da Clausula 14.11;

iv. a Transferéncia da Concessédo sem que seja solicitado por parte da Cessionaria a
assinatura de novo acordo tripar