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ANEXO 20

ADOCAO DO SISTEMA AUTOMATICO LIVRE

CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AMPLIACAO, OPERACAO, CONSERVACAO,
MANUTENCAO E REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A
EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIARIO DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



YARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Folha 2 de 14

1. Introducéo

1.1 A CONCESSIONARIA devera, nos prazos e termos estabelecidos neste ANEXO, implantar o
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE em todo o SISTEMA RODOVIARIO.

1.2 A CONCESSIONARIA sera responsavel por implantar, manter e gerenciar o SISTEMA
AUTOMATICO LIVRE, composto por equipamentos, sensores e sistemas instalados em
PORTICOS ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, que registrem a passagem dos veiculos que
trafegarem pelo SISTEMA RODOVIARIO para assegurar a cobranga da TARIFA DE PEDAGIO,
sem a necessidade da parada do veiculo e sem bloqueios fisicos.

1.3 A implantagdo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE no implica alteraco da forma do célculo da
TARIFA DE PEDAGIO, que devera seguir o regramento do ANEXO 4.

2. Implantagdo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE

2.1 O SISTEMA AUTOMATICO LIVRE devera ser implantado de maneira faseada, considerando as
etapas a sequir.

Etapa 1 — Operacao das Pracas de Pedagio

2.2 As PRACAS DE PEDAGIO no SISTEMA REMANESCENTE dever&o ser operadas, nos termos do
ANEXO 4 e ANEXO 5, desde a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL até a
respectiva CONVERSAO.

Etapa 2 — Conversao e implantacédo dos Pérticos
2.3 A CONCESSIONARIA devera, conforme o caso, converter as PRACAS DE PEDAGIO em

PORTICOS e instalar novos PORTICOS, conforme localizag&o indicada no ANEXO 4.

2.3.1 Apo6s a implantagéo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, a CONCESSIONARIA devera
redimensionar os TCPs, considerando o item 4.4.2 do ANEXO 4.

2.4 Os PORTICOS indicados no item 4.4 do ANEXO 4 acima dever&o ser implantados observados os
seguintes marcos:

2.4.1 25° més contando data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para
os PORTICOS P06, P07, P08, P09, P10, P11 e P12;

2.4.2  Apo6s a conclusdo dos investimentos previstos no ANEXO 21 para o PORTICO P13.

2.4.3 ApOs a conclusao dos investimentos previstos no ANEXO 21 para os porticos P01, P02,
P03, P04 e P05. Devem ser consideradas as implantagdes conjuntas dos porticos P01,
P02 e P3 e dos porticos P04 e PO5.

2.5 Entende-se como CONVERSAO o inicio da operacéo do PORTICO apds a implantacéo de todas
as medidas necessarias, como desativacéo da respectiva PRACA DE PEDAGIO e instalacéo dos
equipamentos necessarios, nos termos do ANEXO 7.

25.1 Ap6s a CONVERSAO, a CONCESSIONARIA dever4, em no maximo 6 (seis) meses,
demolir as PRACAS DE PEDAGIO, de modo a promover o fluxo livre em todas as pistas
da RODOVIA, observado o regramento previsto no ANEXO 7.
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2.5.2 E facultado & CONCESSIONARIA manter estruturas adjacentes as PRACAS DE
PEDAGIO, desde que nZo impacte a seguranca viaria, considerando o fluxo livre do
SISTEMA RODOVIARIO.

2.6 Cada PRACA DE PEDAGIO devera ser convertida integralmente ndo sendo admitidas conversées
parciais da mesma PRACA DE PEDAGIO, aqui entendidas como a manutencéo de alguma cabine
de cobranca manual.

2.7 O inicio da operacdo comercial dos PORTICOS depende do cumprimento das condi¢Bes
estabelecidas no item 4 deste ANEXO.

2.8 As PARTES e a ARTESP poderao, a qualquer tempo, solicitar a revisdo dos cronogramas
estabelecidos neste ANEXO, mediante justificativa.

2.9 A PARTE que sugerir a revisdo dos cronogramas devera apresentar o pedido acompanhado de
justificativa devidamente motivada, bem como todos os documentos necessarios a comprovagao
do requerido, para avaliacdo pelas demais PARTES, sendo que a decisdo pela revisdo cabera
exclusivamente ao PODER CONCEDENTE.

2.10 Caso a ARTESP ou a CONCESSIONARIA tenha sugerido a alteracdo dos cronogramas, o
PODER CONCEDENTE deverad se manifestar em até 60 (sessenta) dias apos manifestacdo
técnica da ARTESP, a ser emitida no mesmo prazo a partir do recebimento da solicitagédo pela
CONCESSIONARIA.

2.11 Casoo PODER CONCEDENTE tenha sugerido a alteracdo, a ARTESP e a CONCESSIONARIA
deverdo se manifestar em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da sugestao, a fim de
que o PODER CONCEDENTE decida sobre referida alteragdo no mesmo prazo.

2.12 Caso haja divergéncia, as PARTES poderdo se valer dos mecanismos de solugdo de
controvérsias previstos no ANEXO 23.

2.13 Eventual desequilibrio econémico-financeiro decorrente da alteragcdo dos cronogramas sera
processado, preferencialmente, em sede de REVISAO ORDINARIA ou, subsidiariamente, de
REVISAO EXTRAORDINARIA, caso haja risco de materializag&o concreta ou iminente de evento
cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas, nos termos do CONTRATO.

3. Sistema Operacional de Arrecadacdo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE

3.1 O sistema operacional de arrecadacéo na modalidade SISTEMA AUTOMATICO LIVRE devera
contemplar, no minimo:

3.1.1 Sistema de identificacdo de eixos (identificando e registrando os eixos que tocam o solo
€ 0s que ndo tocam e o tipo de rodagem - simples ou dupla), para identificacdo dos
veiculos;

3.1.2 Sistema de video registro com a fung¢éo de reconhecimento 6tico de caracteres (OCR)
ou similar que seja capaz de registrar as informacfes do emplacamento traseiro e
dianteiro dos veiculos;

3.1.3 Sistema de arrecadacdo que viabilize o pagamento eletrénico, por meio de AVI e outra
tecnologia disponivel aprovada pela ARTESP, garantindo-se a interoperabilidade com os
sistemas atualmente implantados, de acordo com os normativos pertinentes da ARTESP;
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3.1.4 Sistema de arrecadacdo que viabilize o pagamento por meio da PLATAFORMA,
plataforma virtual a ser disponibilizada pela CONCESSIONARIA;

3.1.5 Sistema de sinalizacdo que permita ao USUARIO visualizar o valor da TARIFA DE
PEDAGIO;

3.1.6 Sistema de controle de evasédo, conforme normas técnicas;

3.1.7 Sistema de controle de velocidade, incluindo um radar fixo para cada faixa de rolamento
e acostamento localizada sob os PORTICOS.

3.1.8 0Os PORTICOS dever&o abrigar os equipamentos necessarios para registrar a passagem
dos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO, bem como viabilizar as funcionalidades
exigidas no &mbito do sistema de arrecadacgéao.

3.1.9 Os PORTICOS deverao estar iluminados e protegidos com dispositivos de contenc&o
viaria de forma a atender as normas vigentes e pertinentes na época de implantacdo e o
disposto no ANEXO 6.

3.2 Caso, no ambito das acdes de apoio a ARTESP na orientacdo aos interessados para
abertura/regularizacéo/adequacdo de novos ACESSOS, conforme regramento do ANEXO 5, a
CONCESSIONARIA identifique possivel impacto sobre a arrecadagdo, devera comunicar a
ARTESP eventuais medidas necessarias para minimizar o efeito sobre a RECEITA TARIFARIA,
tais como: implantacdo de novo PORTICO, alteracbes de infraestrutura do SISTEMA
RODOVIARIO, entre outras.

3.2.1 Caso haja impacto na arrecadacéo tarifaria decorrente da hipotese indicada no item 3.2
acima, e desde que com anuéncia da ARTESP, as PARTES deverdo avaliar eventual
desequilibrio econémico-financeiro decorrente dos investimentos necessarios para
implantagdo das medidas necessérias, nos termos de referido item, em sede de
REVISAO EXTRAORDINARIA.

3.2.2 Caso as PARTES optem pela implantacio de um novo PORTICO, deverdo ser
observados o0s pressupostos da prestacdo dos servicos, conforme previsto no
CONTRATO.

3.2.3 Osimpactos sobre a arrecadacdo da RECEITA TARIFARIA decorrentes da implantacéo
do ACESSO néo serdo reconhecidos como EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

3.2.4  Aregra prevista no item 3.2 tem aplicagdo restrita aos novos ACESSOS, sendo risco da
CONCESSIONARIA a solucédo para abertura/fechamento de ACESSOS de maneira
distinta da prevista no ANEXO 12 e 21.

3.3 Esta vedada a implantacao de dispositivo de controle de acesso ou passagem (cancela) nas
entradas e saidas do SISTEMA RODOVIARIO.

3.4 A CONCESSIONARIA devera observar a Portaria ARTESP n° 97, de 22 de dezembro de 2020, ou
regulamentacéo vigente, no que tange aos requisitos regulamentares para implantacdo, operacao
e manutencgédo de Sistema de Monitoramento de Informacdes de Pedagio.

3.5 O sistema de sinalizacdo no SISTEMA RODOVIARIO deve considerar:
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3.5.1 A previsdo da implantacdo de sinalizacéo vertical e horizontal de forma a garantir a
informacao prévia ao USUARIO de que o trecho é dotado de PORTICOS de cobranca
automatica.

3.5.2 Que as placas de sinalizagdo vertical de indicacdo e demais componentes de sinalizagédo
utilizados devem respeitar os manuais e normas vigentes de sinalizagéo viaria.

3.5.3 Que a sinalizacéo horizontal e vertical deve ser prevista de forma que o USUARIO seja
informado da existéncia do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE antes, durante e depois da
tomada de decisdo sobre adentrar e/ou permanecer na via dotada dos PORTICOS.

3.5.4 Que os locais de implantacdo dos PORTICOS deverao estar identificados com placas
de sinalizacéo vertical de indicagdo contendo, no minimo, o pictograma de Cobranca
Automatica, SAU-27 ou outro que o substitua para essa finalidade, previsto no
Regulamento de Sinalizac¢éo Viéria.

3,55 Que as seguintes informacbes devem ser apresentadas ao USUARIO de maneira
agrupada ou em placas distintas, sendo observadas as melhores técnicas de engenharia
viaria, garantindo a sua correta visualizacao:

. Utilizacdo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE na via;

. Valores de TARIFA DE PEDAGIO e desconto do AVI;

. Procedimentos para veiculos isentos e outras situagfes especiais;

. Configurqgéo de infracdo de transito no caso de ndo pagamento da TARIFA
DE PEDAGIO;

. Local, contato telefénico ou sitio eletrdnico onde o usuério possa obter mais

informacdes; e

. Opcdes de pagamento automatico aceitos para o pagamento da TARIFA DE
PEDAGIO.

3.6 A CONCESSIONARIA também devera disponibilizar em seu sitio na internet e demais plataformas
pertinentes (e.g. aplicativo para celulares) os valores de TARIFA DE PEDAGIO vigentes de todas
as CATEGORIAS, para cada PORTICO.

3.7 Deverdo ser detalhados para os locais escolhidos as interferéncias existentes, o nimero de faixas
da secéo de cobranca e os planos de operacédo, administracio e manutencdo dos PORTICOS.

3.8 Deveréo ser apresentados a ARTESP, para cada se¢do de cobranca, projetos de terraplenagem,
quando aplicavel, de drenagem, pavimento, sinalizacéo, iluminac&o, estrutura dos PORTICOS,
equipamentos e sistemas.

3.9 Devera ser mantida sob os PORTICOS, na sec&o de cobranca, a mesma configuracéo do trecho
rodoviario, incluindo acostamentos. No caso de trechos em pista simples, a CONCESSIONARIA
devera manter pelo menos 3 faixas de rolamento, incluindo os acostamentos.

3.10 A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implantar sistema, plenamente auditavel, com
acesso franqueado a ARTESP de maneira online, para registro de todas as transaces referentes
ao SISTEMA RODOVIARIO, contemplando as informagBes necessérias para fiscalizacdo da
ARTESP e do PODER CONCEDENTE, incluindo as TRANSACOES VALIDAS e as
TRANSACOES INVALIDAS, observado o disposto no ANEXO 5 e APENDICE F.
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3.11 A ARTESP realizara auditoria nos softwares de controle empregados para controlar e gerenciar
as transacdes efetuadas nos PORTICOS. Para tanto, o sistema a ser implementado pela
CONCESSIONARIA devera possuir preferencialmente acesso via web e atualizacio de dados em
tempo real, com disponibilizacao de pares de usuario/senha para consulta da ARTESP.

3.12 O exame dos registros e a identificacdo do veiculo infrator, seguido de eventuais emissfes de
autos de infracdo, sera da responsabilidade do DER/SP, nos termos do presente ANEXO.

3.13 A ARTESP e a CONCESSIONARIA deveréo celebrar, até 60 (sessenta) dias antes do prazo
estimado para a primeira CONVERSAO, convénio junto ao DER/SP para viabilizar a transferéncia
de informacéo relacionada ao registro de infrages de transito, inclusive no tocante aos
USUARIOS INADIMPLENTES, a fim de auxiliar a emissdo de autos de infragéo pelo DER/SP.

3.14 A CONCESSIONARIA deveré realizar o monitoramento da qualidade dos registros dos veiculos
infratores, de forma a garantir o atendimento aos padrdes e requisitos estabelecidos pelo PODER
CONCEDENTE e pelas especificacdes técnicas da ARTESP.

3.15 Os equipamentos do sistema de arrecadacio deverdo armazenar, nos proprios PORTICOS, os
registros dos veiculos que transitarem no SISTEMA RODOVIARIO, pelo prazo minimo de 30
(trinta) dias, sendo que a CONCESSIONARIA devera manter os dados armazenados e disponiveis
a ARTESP por todo o PRAZO DA CONCESSAO.

3.16 O SISTEMA AUTOMATICO LIVRE deveréa operar todos os dias da semana, inclusive sabados,
domingos e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Sera registrado o tempo diario de
inoperéncia para todos os elementos do sistema, para fins de calculo do tempo de inoperancia
mensal. Nos casos em que houver inoperéncia de equipamentos em virtude de falhas, falta de
manutencdo e/ou procedimentos de certificacdo, devem ser atendidos os procedimentos, prazos
e demais condic¢des formalmente estabelecidas pela ARTESP e PODER CONCEDENTE.

3.17 Os PORTICOS devem prever plataforma para trabalho aéreo de modo que néo seja necessario
o fechamento das faixas de rolamento e/ou acostamentos nas situagfes em que seja preciso
acessar o PORTICO.

3.18 A CONCESSIONARIA podera fechar secbes das faixas de rolamento sob os PORTICOS para
a realizagdo de procedimentos de manutencao e/ou certificagdo, caso necessario e mediante
comunicacdo prévia & ARTESP, desde que n&o inviabilize a passagem de USUARIOS pelo
PORTICO e a correspondente arrecadacéo das TARIFAS DE PEDAGIO, e desde que nao afete o
nivel de servigo para além dos limites estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

3.19 Antes de cada PORTICO devera ser previsto um sistema de deteccéo e controle de altura. O
gabarito minimo do v&o livre sera de 5,50m para o PORTICO.

3.20 E obrigatéria a instalacdo de Sistema de Sensoriamento de Trafego nas proximidades das
localidades previstas para instalacdo de PORTICOS.

3.21 A CONCESSIONARIA devera implementar sistema que possua redundancias capazes de
identificar USUARIOS que tenham transitado pelos PORTICOS e, eventualmente, ndo puderam
ser registrados pelos equipamentos responsaveis por sua identificacdo e cobranca, inclusive por
meio do cruzamento de informacdes (e.g., contadores de trafego, SATs, cAmeras com capacidade
de reconhecimento éptico de caracteres).

Inicio da operagdo comercial dos PORTICOS

4.1 A CONCESSIONARIA somente podera solicitar autoriza¢ao para iniciar a operacédo comercial dos
PORTICOS quando:
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4.1.1 Tiver concluido os investimentos necessarios para a implantacdo do SISTEMA
AUTOMATICO LIVRE, no que se refere a cada PORTICO;

4.1.2 Tiver concluido o PIl ou o PAI, conforme o caso, especificados no ANEXO 6;
4.1.3 Tiver concluido os investimentos indicados no item 2.4 deste ANEXO;
4.1.4  Tiver concluido a implantagao da PLATAFORMA.
4.2 O pedido de autorizacdo para operacgédo dos PORTICOS pode ser realizado de forma individual.

4.3 Apos recebida a solicitacéo apresentada pela CONCESSIONARIA, nos termos dos itens 4.1 e 4.2,
em até 30 (trinta) dias, (i) a ARTESP devera verificar o efetivo cumprimento das obrigacdes
descritas acima, levando em consideracao os critérios previstos neste ANEXO e no ANEXO 5e 7
e (i) o PODER CONCEDENTE devera realizar a homologacdo com base nas informagfes e
documentos fornecidos pela ARTESP.

43.1 A CONCESSIONARIA podera solicitar o inicio da vistoria pela ARTESP em até 90
(noventa) dias da data prevista para o cumprimento das referidas condi¢des.

4.3.2 Recebida a solicitagdo de que trata o item 4.3.1, a ARTESP devera, em até 45 (quarenta
e cinco) dias, enviar relatorio para a CONCESSIONARIA com as principais
condicionantes para o inicio da operagdo comercial.

4.3.3 A constatagdo pela ARTESP de “ndo conformidades” que ndo representem risco a
seguranca do trafego da via ndo impedira o inicio da operacdo comercial. A ARTESP
podera autorizar a operagdo comercial quando ndo houver impedimento ao trafego
seguro nas vias, sem prejuizo da necessidade de cumprimento pela CONCESSIONARIA
das condicionantes apontadas pela agéncia quando da autorizagdo em prazo compativel
com a complexidade das intervencdes, sob pena de aplicacéo das penalidades cabiveis.

4.4 Em caso de nédo validacdo quanto ao efetivo cumprimento das obrigacfes descritas nas alineas
dositens 4.1 e 4.2. acima, a ARTESP comunicara 8 CONCESSIONARIA quanto as inconsisténcias
e inadequacdes com as suas devidas justificativas, cabendo & CONCESSIONARIA regularizar e
pleitear novamente a autorizagéo para dar inicio & operacdo dos PORTICOS, observado o item
4.3.3.

4.5 O Sistema Operacional de Arrecadacéo de Pedagio, incluindo os PORTICOS, bem como os
demais equipamentos e sistemas relacionados ao SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, devera
atender a todas as normas e especificacdes mencionadas nos ANEXOS, especialmente ao
ANEXO 5.

Obrigagbes da CONCESSIONARIA

5.1 S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, no ambito da implantacéo e gerenciamento do SISTEMA
AUTOMATICO LIVRE, sem prejuizo das demais exigéncias correlatas, dispostas no CONTRATO
e ANEXOS:

5.1.1 Observar, de maneira estrita, o disposto neste ANEXO e nho CONTRATO;

5.1.2 Identificar os veiculos que n&do efetuarem o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO por
meio das modalidades e nos prazos disponibilizados, nos termos deste ANEXO, e da
legislagdo e normativas aplicaveis;

5.1.3 Disponibilizar plataformas digital e fisica para pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, que
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seja plenamente auditavel, para os USUARIOS que nio efetuarem o pagamento
automatico e imediato, por meio dos meios de pagamento disponibilizados
(PLATAFORMA);

5.1.4 Elaborar relatérios a serem entregues ao DER e a ARTESP, na forma e periodicidade
defiidas neste ANEXO;

5.1.5 As informacdes deverdo ser plenamente auditaveis e atender aos requisitos de registro
e disponibilizagdo aplicaveis aos dados relativos aos veiculos infratores, nos termos do
ANEXO 5, além de permanecerem armazenadas pela CONCESSIONARIA ao longo do
PRAZO DA CONCESSAO.

5.1.6 Manter placas informativas com valores atualizados das TARIFAS, indicando as formas
de pagamento da TARIFA disponibilizados pela CONCESSIONARIA;

5.1.7 Sinalizar as pistas;

5.1.8 Permitir a fiscalizacdo da arrecadacao;

5.1.9 Elaborar mapas estatisticos de trafego e arrecadacéo da TARIFA DE PEDAGIO;
5.1.10 Registrar as ocorréncias principais e mais significativas;

5.1.11 Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos;

5.1.12 Controlar a arrecadacdo por PORTICO, data, horario e demais procedimentos de
compartilhamento de informacdes estipulados pela ARTESP;

5.1.13 Prestar atendimento e garantir informacgdo sobre as TARIFAS DE PEDAGIO ao
USUARIO;

5.1.14 Disponibilizar as seguintes informacfes de registros fisicos e financeiros de trafego
registrado nos PORTICOS, em tempo real (on-line) por meio eletrénico, para a ARTESP
ou a quem ela designar, nos dois niveis de registro, com dados sobre o tipo de veiculo,
0 numero de eixos e as caracteristicas de rodagem, a saber:

i. Informacao fisica do registro da passagem do veiculo, caso existente sensor de
pista no SISTEMA AUTOMATICO LIVRE;

i. Informacdo do registro das imagens das cameras instaladas nos PORTICOS e
informacéao do registro fisico de trafego;

5.1.15 Permitir a integragdo das informa¢des com o CCIl conforme os termos estabelecidos no
CONTRATO;

5.1.16 Comunicar o USUARIO, de forma simples e didatica, sobre, no minimo, o seguinte
conteudo:

i. o cronograma de CONVERSAO e implantacdo dos PORTICOS, reforcando a
comunicacdo no periodo que anteceder a CONVERSAO de cada PRACA DE
PEDAGIO e implantacdo dos PORTICOS, em prazo habil, ndo inferior a 90
(noventa) dias para que o USUARIO seja informado sobre a mudanca da forma
de cobranca da TARIFA DE PEDAGIO e se adapte & nova sistematica;

. a forma de cobranca da TARIFA DE PEDAGIO no ambito do SISTEMA
AUTOMATICO, deixando claro que:
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. 0 USUARIO que n&o possuir dispositivo de AVI n&o incorrera,
imediatamente, em infrac&o ao utilizar o SISTEMA RODOVIARIO
e podera realizar o pagamento posteriormente via PLATAFORMA;

. 0 USUARIO que ndo realizar o pagamento voluntario pela
PLATAFORMA no prazo previsto na regulagdo contados da
passagem pelo respectivo PORTICO do SISTEMA RODOVIARIO
incorrera em infracdo de evaséao sujeita a multa de transito, nos
termos do artigo 209-A da Lei Federal n® 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Cédigo de Transito Brasileiro) e da Lei Federal n°® 14.157,
de 1° de junho de 2021.

ii. aforma de acesso a PLATAFORMA;
iv. 0 prazo e as formas de pagamento permitidas no ambito da PLATAFORMA;

5.1.17 divulgar que o Sistema de Comunicacéo ao Usuario, implantado nos termos do ANEXO
5, também recebera dlvidas sobre a forma de pagamento da TARIFA DE PEDAGIO no
ambito do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE;

5.1.18 colaborar na identificagdo dos veiculos que ndo efetivarem o pagamento da TARIFA DE
PEDAGIO, para fins de aplicaco das penalidades previstas na Lei Federal n° 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Cédigo de Transito Brasileiro);

5.1.19 elaborar campanha de publicidade para incentivar a adog&o do AVI pelos USUARIOS.

PLATAFORMA

6.1 A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagéo e gerenciamento da PLATAFORMA,
com acesso via web e/ou aplicativo mobile, plenamente auditavel, que devera possibilitar que os
USUARIOS que no efetuaram o pagamento automatico e imediato da TARIFA DE PEDAGIO, em
relacéo a utilizacio do SISTEMA RODOVIARIO, possam realizar a consulta de débitos e realizar
pagamentos, nos prazos e nas condicbes estabelecidos neste ANEXO, sendo a
CONCESSIONARIA responséavel pela ado¢do de todos os procedimentos necessarios e pelo
pagamento de todos custos e despesas aplicaveis.

6.2 A PLATAFORMA devera ser compativel com os sistemas da ARTESP, de modo que seja possivel
a criacdo de uma plataforma Unica de todas as concessées. A medida que a ARTESP disponibilize
plataforma web ou aplicativo Unico integrado para todas as concessdes do estado de Sdo Paulo,
a CONCESSIONARIA ficara responsavel por realizar a migracdo/integracdo para dentro desta
plataforma.

6.3 A CONCESSIONARIA também podera prever outras formas de pagamento da TARIFA DE
PEDAGIO pelo USUARIO, como por exemplo aplicativos, totens de autoatendimento, pagamento
instantdneo (PIX), disponibilizagdo de locais conveniados para pagamento fisico, entre outros
observada a regulamentagéo vigente.

6.4 Os meios eletrdnicos de pagamento deverdo assegurar o envio automatico da arrecadacéo a
CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA.

6.5 Nos casos de pagamento viabilizado nos termos do item 6.4 acima, a CONCESSIONARIA devera

garantir o depdsito de tais valores na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA no prazo de até 5
(cinco) dias contados da data da respectiva arrecadacao.
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6.6 O USUARIO que nao tiver efetuado o pagamento automatico e imediato durante a sua passagem
pelo PORTICO (i) por ndo deter dispositivo AVI; ou, (ii) detendo dispositivo AVI, ndo haver
processamento do pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, devera realizar o pagamento por meio
da PLATAFORMA ou por qualquer outra forma disponibilizada pela CONCESSIONARIA, no prazo
previsto na regulacdo, contado da passagem pelo respectivo PORTICO do SISTEMA
RODOVIARIO.

6.7 A ndo efetivagio do pagamento da TARIFA DE PEDAGIO pelo USUARIO, no prazo indicado no
item 6.6 e observado disposto no item 6.8, constituira evaséo para fins do CONTRATO e acarretara
a emisséo de auto de infrac&o por evaséo pelo DER/SP, nos termos do artigo 209-A da Lei Federal
n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cddigo de Transito Brasileiro), e da Resolu¢do Contran n°®
984/2022.

6.8 A utilizacdo do SISTEMA RODOVIARIO por USUARIO que ndo detenha dispositivo AVI nédo é
caracterizada como infragdo de transito, de modo que o USUARIO somente sera autuado por
evasdo caso deixe de efetuar o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO na forma estabelecida no
item 6.6, conforme previsto no Cédigo de Transito Brasileiro.

6.9 O USUARIO que detiver dispositivo AVI, mas tenha deixado de realizar o pagamento automatico
e imediato da TARIFA DE PEDAGIO durante a sua passagem pelo PORTICO por qualgquer motivo,
devera realizar o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO por intermédio da PLATARFORMA ou por
qualquer outra forma disponibilizada pela CONCESSIONARIA. Sem prejuizo do disposto
anteriormente, a CONCESSIONARIA podera desenvolver formas de interagcdo com o USUARIO a
fim de comunicar o ndo processamento automatico e imediato da TARIFA DE PEDAGIO, inclusive
mediante celebracéo de convénios com as OSAs que regrem a transferéncia de tais informagoes.

6.10 O prazo para o DER/SP emitir o auto de infracdo sera contado a partir da materializacdo da
infragdo de transito, ou seja, no dia seguinte ao exaurimento do prazo concedido ao USUARIO
para realizar o pagamento voluntario na PLATAFORMA ou por qualquer outra forma
disponibilizada pela CONCESSIONARIA, nos termos do item 6.6 e observado o disposto no item
6.8.

6.11 Caso o USUARIO venha a realizar o pagamento dentro do prazo descrito no item 6.6, a receita
auferida sera devidamente registrada e compora a RECEITA TARIFARIA.

6.12 A PLATAFORMA devera permitir que todos os USUARIOS que tiverem utilizado o SISTEMA
RODOVIARIO possam efetuar o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO devida pela passagem pelo
PORTICO, utilizando os meios de pagamento eletrénico previstos na legislacdo e regulagéo
competente.

6.13 A CONCESSIONARIA devera disponibilizar, por meio da PLATAFORMA, sem prejuizo de
outras obrigacBes previstas neste ANEXO e no ANEXO 5, pagina com instrugcdes sobre as
modalidades e os procedimentos para o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO no ambito do
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE.

6.14 O disposto nos itens 6.12 e 6.13 n&do impede que a CONCESSIONARIA estabeleca outras
formas de pagamento da TARIFA DE PEDAGIO pelo USUARIO, nos termos do item 6.3.

6.15 O regramento disposto neste ANEXO podera ser alterado ou adequado a eventual norma
superveniente, em especial daquelas emanadas pelo CONTRAN, que regulamente aspectos
relacionados ao prazo para pagamento na PLATAFORMA, a autuacédo de USUARIOS infratores,
notadamente em relacdo as condi¢des, procedimentos pertinentes, forma de identificacdo dos
veiculos e emissdo das competentes autuagoes.
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Cobranca Coercitiva de Tarifa pelo Poder Concedente

7.1 A CONCESSIONARIA devera identificar os veiculos dos USUARIOS que ndo efetuarem o
pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, por meio das modalidades permitidas e nos prazos
disponibilizados, conforme previsto neste ANEXO.

7.2 A CONCESSIONARIA devera identificar transacées que néo foi capaz de registrar e produzir as
informacdes pertinentes e necessarias, conforme legislacdo vigente e normatizacdo da ARTESP
sobre o tema, para identificacdo dos USUARIOS n&o optantes pelo pagamento eletrénico por meio
de AVI que transitaram pelos PORTICOS instalados na rodovia, inviabilizando, portanto, (i) a
cobranca da TARIFA DE PEDAGIO por meio do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE e (ii) eventual
autuacéo pelo PODER CONCEDENTE (TRANSACOES INVALIDAS).

7.3 A relagio entre USUARIOS e OSAs ¢ estritamente privada e ndo afeta a CONCESSAO ou a
CONCESSIONARIA. Desse modo, eventual inadimpléncia dos USUARIOS perante
determinada(s) OSA(s) néo gera reflexos perante a CONCESSAO.

7.4 A CONCESSIONARIA compromete-se a envidar todos os esforgos para sugerir 8 ARTESP e ao
PODER CONCEDENTE e/ou implementar diretamente mecanismos com vistas a reduzir a evasao
de que trata o artigo 209-A, da Lei n® 9.503 de 23 de setembro 1997, no SISTEMA RODOVIARIO.

Entrega ao DER

7.5 A CONCESSIONARIA devera enviar semanalmente para o DER/SP relat6rio contendo, no minimo
0s registros, as evidéncias e as informag8es que possibilitem ao DER/SP emitir as multas de
evasdao, nos termos dos artigos 209-A e 280 da Lei Federal n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Cddigo de Transito Brasileiro) e da Lei Federal n°® 14.157 de 1° de junho de 2021, bem como
Resolucdo Contran n® 984/2022, quais sejam: local, data e hora do cometimento da infragéao,
caracteres da placa de identificacdo do veiculo, sua marca e espécie, e outros elementos
solicitados pelo DER/SP, desde que imprescindiveis para a emissdo das multas, observada a
regulacéo vigente.

7.5.1 As informagdes enviadas pela CONCESSIONARIA semanalmente, nos termos do item
7.5, que contemplarem registos com mais de 10 (dez) dias de antecedéncia a data do
envio ao DER/SP, ensejardo aplica¢éo das penalidades cabiveis, nos termos do ANEXO
11, observado o item 8.2 deste ANEXO.

7.6 O DER/SP devera, em até 30 (trinta) dias do recebimento de cada relatério mencionado no item
7.4, analisar as informagdes dos USUARIOS INADIMPLENTES e atestar & ARTESP, mediante
envio de notificacdo ou documento equivalente: (i) quais os registros enviados pela
CONCESSIONARIA contém todos os dados necessarios que possibilitasse a emissdo das
notificacdes de autuacdo, independentemente de ter, de fato, emitido ou néo referidas notificacoes,
e; (ii) quais os que ndo cumpriram tais requisitos.

7.7 O DER/SP deveré notificar a ARTESP, oportunamente, do recebimento de eventuais informacgdes
inveridicas ou incorretas sobre os USUARIOS INADIMPLENTES, para fins de aplicacdo da
penalidade prevista no ANEXO 11, pela ARTESP, bem como eventuais cobrancas indevidas, aqui
entendidas como envio de informagBes ao DER/SP acerca de USUARIOS taxados como
inadimplentes, mas que tenham realizado o pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, para fins de
aplicacdo pela ARTESP da penalidade prevista no ANEXO 11.

7.8 O DER/SP aplicara multa de evasio aos USUARIOS INADIMPLENTES, nos termos do artigo 209-
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A da Lei Federal n® 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cdodigo de Transito Brasileiro) e da Lei
Federal n® 14.157 de 1° de junho de 2021, bem como Resolu¢édo Contran n° 984/2022.

7.8.1

A ndo aplicacdo da multa, pelo DER/SP, e/ou a auséncia do pagamento do valor da

multa pelo USUARIO n&o obsta a COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA em favor da

CONCESSIONARIA.

Entregas a ARTESP

7.9 A CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 ARTESP:

7.9.1

mensalmente, um documento declaratério, contendo, no minimo, os seguintes dados:

Resumo das Passagens nos Porticos Free Flow

Total
passagens

pago_TAG

pago_Outros

Isento

Evadidos e
devido a
Concessiona

ria

Evadidos e
nao devido a
Concessiona

ria

Confergncia
Total

Quantidade

Valor [RS)

i. Arquivo excel com os devidos registros de todos os veiculos que configuraram
evasdo (ndo pagamento com AVI ou em outros formatos no prazo estabelecido
em contrato), inclusive com indicagéo expressa de eventuais casos de fraude
por parte do usuario;

ii. Relatorio word/pdf contendo o respectivo registro das caracteristicas, data e
hora da passagem, bem como fotos de todos os veiculos que ndo foram
identificados exclusivamente por conta de atitude fraudulenta por parte do
usudrio (cobertura e/ou adulteragdo das placas originais etc.); e

iii. As informacdes a serem prestadas poderdo ser informados via sistemas a
serem desenvolvidos pelas concessionérias a serem validadas pela ARTESP.

7.9.2

Auditoria e compensacbes

trimestralmente, o relatério indicado no item 8.2 deste ANEXO.

7.10 As informacdes mencionadas no item 7.4 e 7.8 deverdo ser entregues de forma passivel de
auditoria e atender aos requisitos de registro e disponibilizagdo aplicaveis aos dados relativos aos
veiculos dos USUARIOS INADIMPLENTES.

7.11 Asinformag@es do item 7.5 e 7.9 deverao ser auditadas anualmente por empresa especializada
de auditoria independente, idbnea e de notéria especializacédo, devendo o relatério de auditoria ser
encaminhado ao DER/SP e a ARTESP em até 15 (quinze) dias de sua emissao.

7.11.1 A auditoria com empresa independente devera ser realizada de forma a contemplar, no
minimo, auditoria amostral de resultados: a auditoria devera selecionar, de forma
amostral e aleatéria, imagens de veiculos que passaram no PORTICO ao longo do ano,
e verificar se as informacdes contidas no banco de dados estdo corretas (placa, tipo de
veiculo, quantidade de eixos; presenca de AVI; etc.), além de veiculos que deixaram de
ser registrados pelo Sistema de Controle de Arrecadacdo, ou se ha alguma
inconsisténcia no cadastro. Deverdo ser apontadas todas as inconsisténcias verificadas
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e calculado qual seria o percentual de erro, para cada um dos elementos, além do
percentual global, diante do total de amostras coletadas. Também poderdo ser
consultados outros equipamentos extra-porticos para realizacdo da auditoria (imagens
das cameras do CFTV, entre outros).

7.11.2 A auditoria devera avaliar (i) se o montante a titulo de COMPENSACAO DA
INADIMPLENCIA pago & CONCESSIONARIA nos Gltimos 12 meses esta aderente ao
nimero de TRANSACOES VALIDAS e de TRANSACOES INVALIDAS
FRAUDULENTAS, observado o item 8.1, incluindo a avaliagdo sobre precisdo das
informagdes sobre eixo e categoria de veiculos considerados pela CONCESSIONARIA
para calcular o montante devido.

7.11.3 Caso seja constatada eventual divergéncia no valor pago a titulo de COMPENSACAO
DA INADIMPLENCIA nos dltimos 12 meses, conforme item 7.11.2, a diferenca sera
incrementada ou descontada no pagamento da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA
devida para os 12 meses subsequentes, de forma parcelada.

7.12 Os relatdrios resultantes das auditorias deverdo ser disponibilizados a ARTESP, por meio
eletrdnico, preferencialmente por meio do SISPROJ da CONCESSAO.

7.13 Independentemente dos ajustes indicados no item 7.11.3, o DER/SP ou a ARTESP poderéo,
na eventualidade de identificarem qualquer indicio de fraude, erro ou divergéncia nas informacdes
prestadas periodicamente pela CONCESSIONARIA, exigir que a CONCESSIONARIA promova,
as suas expensas, a contratagdo de auditoria independente, necessariamente diferente da
empresa de auditoria que tiver realizado a auditoria mencionada no item 7.10, para realizagcéo de
auditoria extraordinaria nos dados transmitidos pela CONCESSIONARIA, devendo os resultados
de tal atividade serem apresentados diretamente & ARTESP e/ou DER/SP para ado¢do das
providéncias cabiveis.

COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA

8.1 A COMPENSAO DA INADIMPLENCIA sera equivalente ao somatdrio trimestral das (i) TARIFAS
DE PEDAGIO cobradas e nédo pagas por aqueles que passaram a ser considerados USUARIOS
INADIMPLENTES, decorrentes de 95% do montante das TRANSACOES VALIDAS e; (i) 100% do
montante das TRANSACOES INVALIDAS FRAUDULENTAS, ndo sendo considerados como
USUARIOS INADIMPLENTES aqueles relacionados as TRANSACOES INVALIDAS.

8.1.1 A COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA serd paga pelo PODER CONCEDENTE com
periodicidade trimestral, na forma deste ANEXO.

8.1.2 Na&o serdo objeto da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA, devendo ser arcados pela
CONCESSIONARIA, os prejuizos observados em decorréncia de: (i) 5% do valor total
das TARIFAS DE PEDAGIO devidas por USUARIOS INADIMPLENTES em
TRANSACOES VALIDAS; e (ii) 100% do valor total das TARIFAS DE PEDAGIO devidas
por USUARIOS em TRANSACOES INVALIDAS, excluidas TRANSACOES INVALIDAS
FRAUDULENTAS.

813 A COMI?ENSAQAO DA INADIMPLENCIA sé é aplicavel no ambito do SISTEMA
AUTOMATICO LIVRE, de modo que ndo havera pagamento pela COMPENSACAO DA
INADIMPLENCIA para PRACAS DE PEDAGIO.

8.2 Para pagamento da COMPENSAO DA INADIMPLENCIA, a CONCESSIONARIA devera, até 5
(cinco) dias do més subsequente ao fim do periodo de apuracgéo (trimestral), enviar para a ARTESP
relatorio indicando (i) o valor devido a titulo de COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA; (i)
compilacao trimestral dos relatérios mensais entregues nos termos do item 7.8; (iii) as tarifas
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eventualmente processadas apos o periodo de 15 (quinze) dias da passagem pelo respectivo
PORTICO, ou outro prazo previsto na regulacdo, ou ainda apos realizadas medidas coercitivas da
CONCESSIONARIA.

8.2.1 Caso venha a ser expressamente solicitado pela ARTESP, as informacdes acima
indicadas poderdo ser disponibilizadas pela CONCESSIONARIA por meio de
franqueamento de acesso a ARTESP diretamente aos bancos de dados aplicaveis,
inclusive em tempo real.

8.3 A ARTESP devera, em até 30 (trinta) dias do recebimento do material indicado no item 8.2 acima:
(i) validar se a CONCESSIONARIA enviou todas as informagdes necessarias, nos termos do item
8.2 e 7.8 deste ANEXO e (ii) enviar NOTIFICACAO DE COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA ao
BANCO DEPOSITARIO, seguindo o procedimento definido no APENDICE D para que seja
realizado o pagamento da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA & CONCESSIONARIA.

8.4 A COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA sera realizada de acordo com as informagdes
transmitidas pela CONCESSIONARIA & ARTESP, nos termos do item 8.2, observada a
necessidade de realizacdo de auditoria anual e possibilidade de realizacdo de ajustes e
compensacdes, nos termos deste ANEXO.

8.5 Caso a ARTESP néo tenha validado integralmente o recebimento das informagdes devidas nos
termos do item 8.3, devera notificar a CONCESSIONARIA indicando as informacgdes pendentes.

8.6 A CONCESSIONARIA devera, em até 10 (dez) dias do recebimento da notificacdo de que trata o
item 8.5, efetuar as corre¢des necessarias para regularizacéo das informacoes.

8.7 O valor referente 8 COMPENSAGAO DA INADIMPLENCIA sera transferido 8 CONCESSIONARIA
deduzidos os montantes referentes ao 1QD, ao ONUS DE FISCALIZACAO e a OUTORGA
VARIAVEL vigente ao tempo do pagamento da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA. Contudo,
tendo em vista a fonte dos recursos da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA ser a CONTA
INADIMPLENCIA e a CONTA MULTA, nos termos do APENDICE D, as dedugdes ndo ensejaréo
qualquer transferéncia adicional de recursos das referidas contas para quaisquer outas contas da
CONCESSAO.

8.8 Caso os recursos depositados na CONTA INADIMPLENCIA e na CONTA MULTA n&o sejam
suficientes para fazer frente & NOTIFICAGAO DE COMPENSAGAO DA INADIMPLENCIA, nos
termos do APENDICE D, na periodicidade prevista neste ANEXO, os recursos da CONTA DE
AJUSTE DA CONCESSAO poder&o ser utilizados.

8.8.1 Eventual desequilibrio em favor da CONCESSIONARIA pela falta de pagamento da
COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA sera processado na REVISAO ORDINARIA
subsequente, observada a regra prevista na Clausula Vigésima Quinta do CONTRATO.

8.9 As PARTES poderdo rever o processo de implantacdo do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE,
observado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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