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ANEXO 22

MECANISMO DE COMPARTILHAMENTO DO RISCO DE DEMANDA

CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AMPLIACAO, OPERACAO, CONSERVACADO,
MANUTENCAO E REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORACAO
DO SISTEMA RODOVIARIO DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO
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1. DO MECANISMO DE COMPARTILHAMENTO DO RISCO DE DEMANDA

1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

Constituira EVENTO DE DESEQUILIBRIO a DEMANDA OBSERVADA, auferida pela
CONCESSIONARIA no SISTEMA RODOVIARIO nos termos deste ANEXO, inferior a 98%
(noventa e oito por cento) ou superior a 108% (cento e oito por cento) da DEMANDA
ESTIMADA no SISTEMA RODOVIARIO.

A aplicacao do mecanismo de mitigacdo previsto neste ANEXO independe do fato gerador
da variagdo na demanda da CONCESSAO, salvo para os casos de atuagio
flagrantemente dolosa da CONCESSIONARIA com vistas a assegurar patamar de
aplicacdo do mecanismo ora referido.

O mecanismo de mitigacdo previsto neste ANEXO se sobrepbe a quaisquer pleitos
adicionais ou complementares de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
decorrentes do impacto, direto ou indireto, de qualquer EVENTO DE DESEQUILIBRIO na
demanda da CONCESSAO, tais como:

0] criagdo, aprimoramento, ou ainda a extin¢éo de rotas concorrentes;

(i) alteracdo das condigGes socioeconémicas;

(iii) surgimento de outros modais de transporte concorrentes;

(iv) eventos caracterizaveis como caso fortuito ou forca maior;

()] alteracdes nas condi¢des de circulagdo de veiculos no viario contiguo ou na area

de influéncia do SISTEMA RODOVIARIO;

(vi) atos de vandalismo que destruam, alterem ou de qualquer forma impecam o
pleno funcionamento dos PORTICOS, inviabilizando a identificacdo de
USUARIOS e a arrecadacédo da TARIFA DE PEDAGIO;

(vii) em caso de EVENTO CLIMATICO EXTREMO; e

(viii) outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO que possam impactar, direta ou
indiretamente, a demanda da CONCESSAO, ressalvados o0s eventos que
possuam tratamento distinto expressamente previsto no CONTRATO e
ANEXOS.

O mecanismo de mitigacéo previsto neste ANEXO néo altera a alocacdo dos demais riscos
previstos no CONTRATO e, portanto, os demais impactos causados pelos EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO, que n&o sobre a demanda da CONCESSAO, deveréo ser avaliados nos
termos do regramento aplichvel & manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
caso aplicavel.

A DEMANDA ESTIMADA para o SISTEMA RODOVIARIO a ser considerada para fins do
mecanismo disposto no presente ANEXO tem os seguintes valores, para cada ano de
CONTRATO, considerando os prazos de operagcédo comercial indicados ho ANEXO 20.
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Ano de CONTRATO

DEMANDA ESTIMADA @ (R$)

TOTAL Osasco Barueri Itapevi PO1 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P0O8 P09 P10 P11 P12 P13
1 626.057.633,05 | 181.423.496,35 | 222.907.611,61 | 221.726.525,09 | 5.083.830,64 | 34.574.067,86 | 43.904.995,43 | 62.662.091,71 | 55.420.570,70 | 67.017.384,61 | 114.641.156,03 | 97.796.043,68 | 79.835.574,53 | 223.078.963,27 | 18.652.584,92 | 8.460.654,30 | 6.714.910,33
2 627.210.856,99 | 176.930.392,45 | 222.200.782,98 | 228.079.681,56 | 20.410.998,21 | 35.163.171,08 | 44.560.316,31 | 63.710.950,39 | 56.384.623,11 | 64.171.654,57 | 114.277.634,79 | 100.303.509,18 | 82.500.391,62 | 229.470.871,32 | 18.085.175,72 | 8.203.219,90 | 6.688.072,04
3 633.006.708,99 | 180.319.664,70 | 229.230.502,62 | 233.652.371,70 | 20.772.091,33 | 35.840.493,82 | 45.357.775,30 | 64.885.257,08 | 57.169.644,20 | 65.141.389,06 | 117.893.012,39 | 103.491.112,88 | 84.666.987,57 | 235.077.552,51 | 18.372.406,51 | 8.364.248,08 | 6.683.049,48
4 640.392.089,04 | 183.297.601,48 | 232.912.455,25 | 235.427.082,28 | 21.267.401,90 | 36.625.245,84 | 46.384.114,30 | 66.509.505,06 | 58.714.533,16 | 66.073.288,09 | 119.786.636,85 | 104.852.050,06 | 85.648.414,40 | 236.863.088,08 | 18.676.267,96 | 8.492.343,60 | 6.945.696,86
5 674.577.265,37 | 186.023.939,44 | 236.346.166,73 | 236.933.476,18 | 21.674.801,18 | 40.992.394,49 | 47.228.132,16 | 67.782.754,98 | 59.972.574,72 | 66.949.985,21 | 121.552.591,14 | 106.046.000,26 | 86.408.289,53 | 266.035.277,67 | 18.951.087,70 | 8.634.033,85 | 7.161.043,91
6 684.998.425,23 | 190.510.139,00 | 239.624.429,18 | 240.280.206,69 | 21.951.006,14 | 41.533.353,66 | 55.026.913,51 | 68.960.525,78 | 61.015.617,45 | 68.754.763,19 | 123.238.598,16 | 107.180.368,92 | 87.521.088,88 | 269.793.076,67 | 19.387.508,50 | 9.123.020,92 | 9.401.168,73
7 808.445.209,68 | 197.204.526,46 | 240.249.656,96 | 241.086.350,92 | 21.989.381,29 | 41.678.853,86 | 55.321.114,75 | 79.569.460,40 | 61.839.623,37 | 71.777.063,08 | 123.560.152,17 | 106.260.433,58 | 87.160.898,79 | 270.698.237,09 | 19.735.996,73 | 10.263.078,34 | 15.949.047,45
8 837.656.184,42 | 199.513.544,84 | 240.498.542,15 | 241.659.658,24 | 22.301.502,16 | 42.252.493,89 | 56.459.190,21 | 76.427.497,69 | 61.201.711,60 | 72.487.643,44 | 123.688.153,56 | 105.457.912,97 | 86.729.973,35 | 271.341.961,96 | 19.542.795,37 | 14.560.063,97 | 22.834.493,54
9 988.290.020,95 | 202.509.755,49 | 243.237.074,60 | 243.517.550,02 | 22.660.407,65 | 43.032.319,08 | 57.774.418,24 | 77.008.315,94 | 65.937.111,61 | 73.434.792,57 | 125.096.577,99 | 106.571.752,79 | 87.590.554,34 | 273.428.052,81 | 19.710.557,85 | 14.642.688,65 | 21.402.471,43
10 1.005.479.672,74 | 205.469.133,70 | 247.497.807,80 | 248.549.349,07 | 23.041.679,98 | 43.651.617,45 | 58.742.709,72 | 78.306.174,91 | 65.664.057,76 | 74.377.824,70 | 127.287.868,71 | 108.600.254,98 | 89.562.700,16 | 279.077.892,08 | 20.231.389,20 | 15.018.520,35 | 21.916.982,75
11 1.021.012.770,17 | 208.512.655,38 | 251.315.279,32 | 252.281.283,57 | 23.399.669,89 | 44.264.980,46 | 59.600.027,68 | 79.519.319,82 | 66.743.253,35 | 75.458.238,78 | 129.251.190,39 | 110.299.150,38 | 90.954.764,22 | 283.268.208,48 | 20.605.966,05 | 15.289.273,24 | 22.358.727,44
12 1.035.914.371,95 | 211.510.257,04 | 254.961.973,59 | 256.038.559,89 | 23.728.504,22 | 44.886.553,78 | 60.436.436,18 | 80.644.371,75 | 67.696.034,07 | 76.551.742,91 | 131.126.681,52 | 111.949.089,59 | 92.323.961,37 | 287.486.979,36 | 20.902.794,97 | 15.505.509,81 | 22.675.712,43
13 1.050.529.796,86 | 214.441.053,63 | 258.533.734,08 | 259.736.581,73 | 24.048.842,65 | 45.491.969,46 | 61.251.316,48 | 81.742.194,23 | 68.627.081,15 | 77.622.493,55 | 132.963.634,27 | 113.574.318,23 | 93.674.189,77 | 291.639.217,71 | 21.193.115,59 | 15.716.423,23 | 22.985.000,51
14 1.064.841.182,14 | 217.301.126,12 | 262.026.010,05 | 263.371.274,83 | 24.360.218,32 | 46.080.341,46 | 62.043.487,35 | 82.811.257,37 | 69.535.140,74 | 78.669.116,30 | 134.759.708,22 | 115.173.092,01 | 95.004.054,47 | 295.720.348,85 | 21.476.543,48 | 15.921.715,52 | 23.286.158,04
15 1.078.801.648,68 | 220.080.473,40 | 265.427.156,25 | 266.929.168,08 | 24.661.595,11 | 46.649.693,91 | 62.810.871,23 | 83.848.902,34 | 70.417.633,38 | 79.688.335,99 | 136.508.914,23 | 116.740.413,62 | 96.309.265,30 | 299.715.247,06 | 21.751.943,34 | 16.120.759,82 | 23.578.073,34
16 1.092.333.416,81 | 222.762.638,90 | 268.717.984,83 | 270.386.778,60 | 24.951.333,19 | 47.196.895,87 | 63.550.438,93 | 84.851.268,72 | 71.270.565,79 | 80.674.855,19 | 138.201.383,99 | 118.267.812,83 | 97.582.436,59 | 303.597.545,11 | 22.017.382,61 | 16.312.579,00 | 23.858.918,98
17 1.105.506.421,91 | 225.362.178,41 | 271.915.459,27 | 273.768.219,69 | 25.230.713,95 | 47.724.408,39 | 64.263.816,44 | 85.820.357,03 | 72.096.765,51 | 81.633.078,41 | 139.845.841,81 | 119.763.315,48 | 98.830.851,21 | 307.394.318,09 | 22.274.747,22 | 16.497.888,79 | 24.130.319,58
18 1.118.304.240,22 | 227.875.530,43 | 275.015.416,67 | 277.069.697,55 | 25.499.317,77 | 48.231.435,70 | 64.949.939,06 | 86.754.781,02 | 72.895.093,33 | 82.561.747,86 | 141.440.146,73 | 121.225.285,95 | 100.053.194,37 | 311.101.306,19 | 22.523.688,21 | 16.676.420,23 | 24.391.883,79
19 1.130.710.884,95 | 230.299.240,48 | 278.013.811,19 | 280.287.502,45 | 25.756.739,19 | 48.717.208,95 | 65.607.777,71 | 87.653.198,75 | 73.664.444,93 | 83.459.641,36 | 142.982.217,95 | 122.652.122,61 | 101.248.176,38 | 314.714.344,06 | 22.763.867,07 | 16.847.913,11 | 24.643.232,88
20 1.142.710.844,54 | 232.629.969,86 | 280.906.723,96 | 283.418.016,99 | 26.002.587,92 | 49.180.988,25 | 66.236.341,67 | 88.514.316,12 | 74.403.753,73 | 84.325.575,37 | 144.470.040,02 | 124.042.261,26 | 102.414.535,32 | 318.229.369,96 | 22.994.956,55 | 17.012.116,60 | 24.884.001,76

Observagdo: Em azul as sec¢des de cobranca em operacao de acordo com o Anexo 20.
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Nota (1): Os valores consideram a Receita Total esperada sem a consideracdo do
Desconto de Usuarios Frequentes, conforme regrado no ANEXO 4.

1.5.1. Sempre que houver modificagdo do valor da TARIFA DE PEDAGIO, quer em
decorréncia de reajustes efetuados na TARIFA QUILOMETRICA nos termos do
ANEXO 4, quer em decorréncia de modificagdes da TARIFA DE PEDAGIO
ocasionadas em razdo de reequilibrio econémico-financeiro ou medidas de
politica tarifaria, ou das reclassificacdes decorrentes de obras de duplicacéo e
faixas adicionais, os valores indicados na tabela disposta no item 1.5 deverao ser
reajustados na mesma data e segundo 0s mesmos critérios.

1.5.2. A DEMANDA ESTIMADA correspondera a somatoria da proje¢éo de arrecadacao,
indicada na tabela acima, para os PORTICOS e PRACAS DE PEDAGIO que
efetivamente estiverem em operagdo no ano respectivo, ndo se computando a
estimativa daguele que ndo estiverem em operagéo, mesmo que superado o prazo
indicado no item 1.5.3 para o inicio de operagéo.

1.5.2.1. Nos anos em que houver CONVERSAO, a DEMANDA ESTIMADA devera
considerar a ponderagdo indicada no item 1.14 para definicdo da
DEMANDA ESTIMADA do PORTICO ou PRACA DE PEDAGIO para o
ano contratual préprio.

1.5.3. A data de referéncia para a operagéo comercial das PRACAS DE PEDAGIO ou
PORTICOS para aplicagao do presente mecanismo sera:

0] A data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para as
PRACAS DE PEDAGIO P07, P08 e P11;

(i) 25° més contando data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL
para os PORTICOS P06, P07, P08, P09, P10, P11 e P12;

(iii) 73° més contando data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL
para os PORTICOS P01, P02, P03 e P13;

(iv) 97° més contando data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL
para o PORTICO P04 e PO5;

A DEMANDA ESTIMADA foi estipulada com base na arrecadacéo projetada do SISTEMA
RODOVIARIO, e devera ser apurada, para efeitos da aplicacdo do presente mecanismo,
com base no conjunto de todos os PORTICOS do SISTEMA RODOVIARIO, bem como
das PRACAS DE PEDAGIO em operagéo.

A afericdo do eventual desequilibrio contratual considerara, a cada medi¢cao, sempre a
DEMANDA OBSERVADA no periodo da medigdo, com base na formula do item 1.7.1, em
comparacéo com a DEMANDA ESTIMADA para o0 mesmo periodo.

1.7.1. A DEMANDA OBSERVADA no periodo da medicao sera calculada de acordo com
as seguintes férmulas e definicdes:

Onde,

DO; E a DEMANDA OBSERVADA, com base na arrecadacao
de RECEITA TARIFARIA, na COMPENSACAO DA
INADIMPLENCIA, em 5% das TRANSACOES VALIDAS de
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RT;

CA;

TV,

TI,

DUF,

USUARIOS INADIMPLENTES, nas TRANSACOES
INVALIDAS e no DESCONTO DE USUARIO
FREQUENTE, para o ano contratual i, no conjunto de
PORTICOS e PRACAS DE PEDAGIO em operagao.

E a arrecadagdo de RECEITA TARIFARIA da
CONCESSIONARIA, para o0 ano contratual i, no conjunto de
PORTICOS e PRACAS DE PEDAGIO.

E a COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA, para o ano
contratual i, conforme disposto no ANEXO 20.

E o valor de arrecadacdo que a CONCESSIONARIA teria
auferido em razdo de USUARIOS INADIMPLENTES que
trafegaram pelo SISTEMA RODOVIARIO e foram
contabilizados como TRANSACOES VALIDAS, para 0 ano
contratual i, conforme previsto no ANEXO 20.

E o valor de arrecadacéo que a CONCESSIONARIA teria
auferido em razdo de USUARIOS que trafegaram pelo
SISTEMA RODOVIARIO, mas foram contabilizados como
TRANSACOES INVALIDAS, excluidas as TRANSACOES
INVALIDAS FRAUDULENTAS, para o ano contratual i,
conforme previsto no ANEXO 20.

Valores acumulados, para o ano contratual i, do
DESCONTO DE USUARIO FREQUENTE, conforme
regrado no ANEXO 4.
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1.8. O AJUSTE DE DEMANDA sera calculado de acordo com as seguintes férmulas e

definicdes:

Hipétese 1: Se, DO; = 108% x DE; : AD; = ([108% x DE;] — DO;) X FC

Onde,

Do,

DE;

AD;

FC

Hipdtese 2: Se, DO; < 98% x DE; : AD; = (98% X DE; — DO;)

Hipotese 3: Se, 98% X DE; < DO; < 108% X DE; : AD; =0

E a DEMANDA OBSERVADA, para 0 ano contratual i,
calculada na forma do item 1.7.1.

E a DEMANDA ESTIMADA, para o0 ano contratual i,
conforme item 1.5.

E 0 AJUSTE DE DEMANDA, para o ano contratual i.

E o fator de compartihamento com o PODER
CONCEDENTE equivalente a 50% (cinquenta por cento).

1.8.1. Caso, apos a afericdo do valor de AJUSTE DE DEMANDA, nos termos do item
1.8 seja verificada a condigdo abaixo:
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O AJUSTE DE DEMANDA devera ser recalculado da seguinte forma:

AD; = (98% x DE; — RT; — CA; — DUF; — TI,)

Onde,
DE; Possui o significado atribuido no item 1.7.1.
CA; Possui o significado atribuido no item 1.7.1.
RT; Possui o significado atribuido no item 1.7.1.
AU, Possui o significado atribuido no item 1.7.1.
TI, Possui o significado atribuido no item 1.7.1.
DUF Possui o significado atribuido no item 1.7.1.

1.8.2. Caso (a) se materialize a hipétese “1” prevista no item 1.8 acima, e (b) haja
recomposicdes decorrentes do DESCONTO DE USUARIOS FREQUENTES e/ou
da COMPENSACAO DA INADIMPLENCIA, referidas recomposicdes limitar-se-o,
em conjunto, a0 montante necessario para, no respectivo periodo de referéncia,
que a CONCESSIONARIA tenha remuneracdo equivalente a 108% (cento e oito
por cento) da DEMANDA ESTIMADA.

1.8.2.1. Exemplos sdo apresentados no final do ANEXO;

1.9.Caso o AJUSTE DE DEMANDA seja negativo, sera constituido um crédito em favor do
PODER CONCEDENTE, a ser automaticamente utilizado para o pagamento do montante
dos anos subsequentes.

1.9.1. Caso néo se faga necessaria a utilizagdo do crédito nos anos subsequentes, o
crédito em favor do PODER CONCEDENTE devera ser considerado na REVISAO
ORDINARIA subsequente, conforme regramento do CONTRATO.

1.9.2. Sem prejuizo do disposto no item 1.9.1, o crédito em favor do PODER
CONCEDENTE podera, mediante concordancia da CONCESSIONARIA, ser
vertido pela CONCESSIONARIA para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSAO,
em periodicidade a ser definida pelas PARTES.

1.10. A cada RE}/ISAO ORDINARIA, sera avaliada a ocorréncia de eventual EVENTO DE
DESEQUILIBRIO favoravel ao PODER CONCEDENTE, nas seguintes condicoes:

1.11. Caso:
DOAA; = 108% x DEAA;
E
ADA; > ([108% x DEAA;] — DOAA,) x FC
Onde,
DOAA; E a DEMANDA OBSERVADA, conforme definigéo do item

1.7.1, no conjunto de PORTICOS e PRACAS DE PEDAGIO
em operagdo, acumulada até o ano contratual i.
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DEAA;

ADA;

FC

E a DEMANDA ESTIMADA, no conjunto de PORTICOS e
PRACAS DE PEDAGIO em operac¢édo, acumulada até o ano
contratual i.

E 0 AJUSTE DE DEMANDA, conforme item 1.8, acumulado
até o ano contratual i.

E o fator de compartihamento com o PODER
CONCEDENTE, conforme item 1.8.
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Sera reconhecido EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a ser reequilibrar em prol do PODER
CONCEDENTE, equivalente a:

Onde,

DPC;

DPCA

DOAA,;
DEAA;
ADA;

FC

1.12. Caso:

Onde,
DOAA;
DEAA;

ADA;

DPC; = —{([108% x DEAA;] — DOAA;) x FC—ADA;} — DPCA

Desequilibrio decorrente do mecanismo de
compartilhamento do risco de demanda, no ano contratual
i.

Valor referente a eventuais desequilibrios favoraveis ao
PODER CONCEDENTE, decorrentes do mecanismo de
compartilhamento do risco de demanda, efetivados em
REVISOES ORDINARIAS anteriores.

Possui o significado atribuido acima.

Possui o significado atribuido acima

Possui o significado atribuido acima

E o fator de compartihamento com o PODER
CONCEDENTE, conforme item 1.8.

DOAA; < 98% x DEAA;
ADA; = ([98% x DEAA;] — DOAA))
Possui o significado atribuido no item 1.11.

Possui o significado atribuido no item 1.11.

Possui o significado atribuido no item 1.11.

Sera reconhecido EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a se reequilibrar em prol do PODER
CONCEDENTE, equivalente a:

Onde,
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DPC; Possui o significado atribuido no item 1.11.
DPCA Possui o significado atribuido no item 1.11.
DOAA,; Possui o significado atribuido no item 1.11.
DEAA; Possui o significado atribuido no item 1.11.
ADA; Possui o significado atribuido no item 1.11.

1.13. Todos os USUARIOS que transitarem pelo SISTEMA RODOVIARIO, incluindo os
USUARIOS INADIMPLENTES e os USUARIOS que sejam identificados para fins de
contabilizacdo das TRANSACOES INVALIDAS, deverdo ter seus respectivos valores
aplicaveis de TARIFA DE PEDAGIO computados na DEMANDA OBSERVADA, na forma
do item 1.7, com excec¢do dos beneficiarios de isen¢des, nos termos do ANEXO 4.

1.13.1. A CONCESSIONARIA n&o podera receber, por meio do mecanismo de mitigacao
do risco de demanda, valores de TARIFA DE PEDAGIO por ela ja percebidos,
inclusive por meio da COMPENSACAO DE INADIMPLENCIA.

1.13.2. O mecanismo de mitigacdo do risco de demanda também n&o se prestari a
recomposicdo de perdas de receita decorrentes de regimes de tarifacdo
diferenciada, descontos  tarifarios  ou isencdes propostas  pela
CONCESSIONARIA, devendo o valor total da rendncia tarifaria decorrente destes
regimes, descontos ou isen¢des, ser incorporado ao calculo da DEMANDA
OBSERVADA da CONCESSIONARIA.

1.14. Para o célculo de DE,,, a seguinte formula devera ser considerada:

DE DEA; X DD,,
™ 365
Onde,

DE,, E a DEMANDA ESTIMADA para os 12 (doze) meses
anteriores até o més contratual m.

DEA; € a DEMANDA ESTIMADA do ano contratual i, conforme
item 1.5.

DD,, € 0 numero de dias do ano contratual referente ao periodo
de afericao.

1.14.1. A DEMANDA ESTIMADA do ano contratual i devera ser ajustada de modo a
contemplar os ajustes aplicados & TARIFA DE PEDAGIO segundo os mesmos
critérios e quando da sua efetiva implementacédo, conforme disposto no item 1.5.1.

1.15. Caso a operacdo comercial das PRACAS DE PEDAGIO ou dos PORTICOS seja
iniciada ap0s o prazo previsto no item 1.5.3, eventual desequilibrio econémico-financeiro
referente a diferenca de receita decorrente da operacéo da PRACA DE PEDAGIO e/ou da
CONVERSAOQ, bem como outros impactos, devera ser apurado em processo proprio, ndo
sendo considerado no mecanismo de que trata este ANEXO.

1.16. Os demais impactos decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO ser&o tratados na
REVISAO ORDINARIA subsequente e deverdo observar o regramento geral do

CONTRATO.
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1.17. Deverao ser considerados, conforme o caso, os tributos aplicaveis, bem como descontos
relativos ao 1QD, ao ONUS DE FISCALIZACAO e OUTORGA VARIAVEL, e demais
impactos incidentes no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, observada a modalidade
de recomposicdo escolhida nos termos da Clausula Vigésima Terceira do CONTRATO,
de modo a garantir que os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes
e demais impactos no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA sejam contemplados no
célculo, conforme disposto na Clausula 22.4.6 do CONTRATO.

1.17.1. A apuracdo do AJUSTE DE DEMANDA previsto neste ANEXO ocorrera
anualmente.

1.17.2. A recomposi¢cdo dos valores ocorrerd trimestralmente em parcelas iguais,
tomando como base o AJUSTE DE DEMANDA do ano contratual anterior,
observando o regramento de atualizagdo monetaria que consta do ANEXO 4.

1.17.3. O AJUSTE DE DEMANDA referente ao ultimo ano de CONTRATO devera ser
integralmente recomposto em até 3 (trés) meses do encerramento do
CONTRATO.

1.17.4. A recomposigao sera realizada nos termos do APENDINCE D, em conjunto com a
recomposicdo pelo DUF, originando a COMPOSICAO DUF E AJUSTE DE
DEMANDA.

1.17.5. Na hipétese de néo haver crédito favoravel ao PODER CONCEDENTE nos termos
doitem 1.9, a COMPOSICAO DUF E AJUSTE DE DEMANDA devera ser realizada
preferencialmente de acordo com as seguintes modalidades em ordem de

prioridade:
i) CONTA DUF E DEMANDA
ii) CONTA DE AJUSTE DA CONCESSAO

ii) Reducdo da OUTORGA VARIAVEL
iv) Reducdo do ONUS DE FISCALIZACAO

V) Outras modalidades, preferencialmente na modalidade prevista na
Clausula 23.1 (ii) do CONTRATO.

1.18. Para apuracdo do AJUSTE DE DEMANDA do respectivo ano contratual de apuracéo, a
CONCESSIONARIA devera, até 5 (cinco) dias do ano subsequente, enviar para a
ARTESP: (i) documento anual indicando o nimero do CONTRATO e o periodo de
apuracdo; (i) meméria de calculo que indique o valor de cada componente do AJUSTE
DE DEMANDA, nos termos deste ANEXO; (iii) relatério indicando o niUmero de passagens
por cada PORTICO, bem como o nimero de USUARIOS INADIMPLENTES, nos termos
do ANEXO 20, destacando o numero de e o valor monetario correspondente de
TRANSACOES VALIDAS, TRANSACOES INVALIDAS e TRANSACOES INVALIDAS
FRAUDULENTAS, bem como tarifas eventualmente processadas apos o periodo de 15
(quinze) dias da passagem pelo respectivo PORTICO, ou outro previsto na regulacéo, ou
ainda ap0s realizadas medidas coercitivas.

1.19. Em até 30 (trinta) dias do recebimento do material indicado no item 1.18 acima, a ARTESP
devera: avaliar a documentacdo recebida e calcular os valores indicados para cada
componente do AJUSTE DE DEMANDA; encaminhando ao BANCO DEPOSITARIO a
NOTIFICACAO DUF E AJUSTE DE DEMANDA, nos termos do APENDICE D, com cépia
a CONCESSIONARIA, informando o valor apresentado pela CONCESSIONARIA ou
indicando a parcela incontroversa a titulo de AJUSTE DE DEMANDA.
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1.20. Em até 4 (quatro) meses do final do 20° ano, ou quando da extincdo antecipada do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar & ARTESP relatério contendo as
informacdes indicadas no item 1.18 contemplando as memorias relativas ao célculo das
variaveis do AJUSTE DE DEMANDA ainda ndo cobertas na documentagdo dos anos
anteriores, a fim de demonstrar saldos, em favor do PODER CONCEDENTE ou da
CONCESSIONARIA, ainda n&o quitados.

1.21. A partir do recebimento do relatério de que trata o item 1.20 acima, aplicam-se os prazos
disciplinados nos itens 1.18 e 1.19.

1.22. Na ocasido de haver saldo em favor do PODER CONCEDENTE ou da
CONCESSIONARIA no ambito da apuragdo dos saldos AJUSTE DE DEMANDA, este
deverd ser quitado pelas PARTES como condicdo prévia a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

EXEMPLOS DE APLICACAO DO MECANISMO DE DEMANDA:
Caso 1: DO; > 108% x DE; : AD; = ([108% x DE;] — DO;) x FC
Ou seja: (RT; + CA; + 5% X TV; + Tl; + DUF;) = 108% X DE;
a. Caso (RT; +5% X TV; +TIl;) = 108% X DE;
Entdo: CA; + DUF; =0
AD; = ([108% x DE;] — (RT; + 5% X TV; + TI,)) X FC

b. Caso (RT;+ 5% X TV; + TI; + CA; + DUF;) > 108% x DE; e (RT; +5% X TV, +TI;) <
108% x DE;

Entdo: CA; + DUF; = [108% x DE;] — (RT; + 5% x TV; + TI,)

ADL=0
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