ANEXO 13

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE CIRCUITO DAS ÁGUAS

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou R$ [●] (por extenso) em moeda corrente nacional, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se comprometeu, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo de R$ [●] (por extenso), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o final do [●]º ano da CONCESSÃO.