



**PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025**  
**Concessão do Sistema de Travessias**

**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025**

**ANEXO 12 – CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**

**CONCESSÃO PATROCINADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO  
E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO  
SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS DENOMINADO  
SISTEMA DE TRAVESSIAS.**

**SÃO PAULO – SP**



**PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87**  
**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025**  
**Concessão do Sistema de Travessias**

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou de R\$ 137.434.331 (cento e trinta e sete milhões quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e um reais) em moeda corrente nacional, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se comprometeu, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo R\$ 229.057.218 (duzentos e nove milhões cinquenta e sete mil duzentos e dezoito reais), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o final do 3º ano da CONCESSÃO O Capital Social mínimo deverá ser atualizado pelo IPCA/IBGE, até a data da efetiva integralização.