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PARTE | - REQUISITOS AMBIENTAIS E SOCIAIS GERAIS
1. INTRODUGCAO

1.1. A CONCESSIONARIA deveré projetar, construir, operar e manter a CONCESSAO, de acordo com: (i)
os requisitos da legislacio federal, estadual e municipal aplicaveis; (i) os PADROES DE
DESEMPENHO; e (iii) com as Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, Saude e Seguranca do Grupo do
Banco Mundial (GBM)/IFC (“Diretrizes GBM/IFC”), e Diretrizes Especificas de Meio Ambiente,
Saude e Seguranca do GBM/IFC para projetos de ferrovias (ambas elaboradas em abril de 2007 e
disponiveis em https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-

and-safety-guidelines), conforme aplicaveis. Os requisitos ambientais e sociais aplicaveis da IFC e
GBM sdo aqui referidos como os "Requisitos AS da IFC".

1.1.1.Nos casos de sobreposicdo entre os requisitos, serdo aplicaveis os mais restritivos.

1.2. Os estudos ambientais e sociais requeridos devem ser conduzidos por profissionais das areas de
Saude e Seguranca, Meio Ambiente e Social (SSMAS) competentes, com experiéncia relevante na
realizacdo de avaliagcdes de impacto para projetos semelhantes e com experiéncia adequada na
aplicacdo dos Requisitos AS da IFC, conforme o APENSO [e].

2. PD1: AVALIAGAO E GESTAO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

2.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar Estudo(s) de Avaliacdo de Impacto Ambiental e Social — ESIA
para o escopo cabivel da CONCESSAO, o qual deverd ser: (i) preparado por uma empresa de
consultoria especializada em SSMAS, com experiéncia relevante no setor metroferroviario e
preferencialmente experiéncia no ESTADO, bem como experiéncia relevante na aplicacdo dos
Requisitos AS da IFC; e (ii) revisado e validado pelo AUDITOR INDEPENDENTE antes do inicio
qualquer atividade relacionada a construcdo, manutencao e operagao.

2.1.1. A APROVAGCAO pelo AUDITOR INDEPENDENTE deveréa ser obtida em até 30 (trinta) dias do
encerramento da FASE DE CONSTRUCAO.

2.1.2. A CONCESSIONARIA deveré realizar uma comparago entre o escopo de ESIA apresentado
no APENSO [e] e os Estudos de Impacto Ambiental que devem ser elaborados no ambito
do processo de licenciamento ambiental. No caso de ser identificada uma ou mais
discrepancias entre os dois escopos e ndo for possivel incluir escopo adicional no estudo
para o licenciamento ambiental, um ou mais estudos complementares podem ser
preparados conforme a necessidade para fechar todas as diferencas entre os respectivos
estudos para atender a todos os Requisitos AS da IFC.

2.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar o Sistema de Gestdo de Saude e Seguranca, Meio Ambiente
e Social - SGSSAS de acordo com (i) os requisitos estabelecidos no PD1 e na legislacdo brasileira;
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(ii) a avaliacdo apresentada no ESIA; e (iii) os planos e programas de gestdo a serem elaborados
de acordo com os TdRs detalhados no APENSO [e].

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

O SGSSAS devera ser elaborado em até 30 (trinta) dias do encerramento da FASE DE
CONSTRUGCAO. A partir deste marco, cabera & CONCESSIONARIA implementar e manter o
SGSSAS atualizado.

O SGSSAS deverd gerir os riscos e impactos ambientais e sociais da CONCESSAO ao longo
de todas as suas fases, de forma estruturada e continua.

O SGSSAS serd proporcional ao nivel de riscos e impactos da CONCESSAO e projetado para
gerenciar os riscos e impactos relacionados ao SSMAS de forma estruturada e sistematica.

O SGSSAS pode ser um sistema autébnomo ou integrado a demais sistemas de gestdo da
CONCESSIONARIA, desde que estejam incluidos os elementos abaixo:

Politica socioambiental abrangente que indicard quem, dentro da organizacdo da
CONCESSIONARIA, garantird seu cumprimento e sera responsavel por sua execucao.

Plano para desenvolvimento da capacidade organizacional e competéncia da
CONCESSIONARIA para implementar, manter e, se necessario, reforcar o SGSSAS,
incluindo a definigdo de fungdes e responsabilidades relevantes da equipe técnica com
competéncias e conhecimentos adequados que atendam plenamente aos PADROES
DE DESEMPENHO.

Plano de Gestdao Ambiental e Social - PGAS, constituido por Programas de Gestdo,
incluindo medidas e a¢des de prevencdo, mitigacdo, melhoria e monitoramento de
desempenho, que contemplem os riscos e impactos de SSMAS decorrentes de todas as
atividades da CONCESSIONARIA, identificados no ESIA e em processo de revisdo continua.
Os programas devem estar alinhados com a legislacdo brasileira aplicdvel e os Requisitos
AS da IFC relevantes. Os Programas de Gestdao serdao documentados combinando
procedimentos operacionais, praticas, planos e documentos comprobatdrios relevantes,
cobrindo todos os riscos e impactos de SSMAS relacionados as atividades da
CONCESSIONARIA. O PGAS deverd incluir um cronograma para preparacio e
implementacdo dos diversos Programas de Gestdo, a estar preparado e aprovado até 30
(trinta) dias antes do inicio de qualquer atividade geradora de impacto.

Como parte dos Programas de Gestdo que compordo o PGAS, devera ser elaborado um
Programa de Gestdo para empresas contratadas e subcontratadas, de forma a orientar:
(@) a atribuicido de responsabilidades entre CONCESSIONARIA, contratadas e
subcontratadas; (b) a inclusdo de requisitos ambientais e sociais relevantes nos
respectivos — em particular, as disposicdes de cada PADRAO DE DESEMPENHO relevante
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para as condi¢des de emprego e de trabalho, a obrigacdo de cumprir o Cédigo de Conduta
da CONCESSIONARIA, os requisitos para desenvolver, implementar e manter planos e
procedimentos de gestdo ambientais e sociais alinhados aos elaborados pela
CONCESSIONARIA e adaptados as atividades especificas desenvolvidas pelo
contratado/subcontratado; (c) a verificacdo das credenciais de ambientais e sociais da
equipe responsavel; (d) a supervisdo e o monitoramento do cumprimento das condi¢des
contratuais ambientais e sociais e a implementacdo de acgbes corretivas, quando
aplicaveis.

PLANO DE ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS - PEPI, consistente com os
requisitos do PD1 e adaptado as caracteristicas e interesses das Comunidades Afetadas, e
Mecanismo de Queixas e Reclamagdes (MQR) abrangente, consolidando as iniciativas
existentes e preenchendo eventuais lacunas com o PD1 relacionadas ao SGSSAS
inicialmente elaborado, conforme TdRs apresentados no APENSO 2.

A CONCESSIONARIA elaborara e implementard o PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA (PAE), que
devera incluir medidas de prevencdo e resposta a desastres naturais, incluindo um sistema de
alerta precoce para fen6menos hidrometeoroldgicos que possam colocar em risco usudrios
(precipitacGes elevadas e riscos geoldgicos), e acbes de resposta e contingenciamento para
estacOes existentes e planejadas, patios de manutengdo, subestacdes e cabines seccionadoras. O
plano incluird disposicdes para atualizacGes continuas, bem como exercicios de evacuacao, pelo
menos, anualmente para testar a eficacia e treinamento.

2.4.1. O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA deverd incluir os requisitos de seguranca contra
incéndio e meios de saida solicitados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo e
Normas Internacionais da NFPA (“National Fire Protection Association”).

A CONCESSIONARIA devera elaborar e/ou verificar alinhamento dos Planos de Atendimento a
Emergéncias (PAE) existentes com os PD 1 e 4 da IFC e com a legislagdo brasileira, indicando
recomendagdes necessdarias para enderecamento de lacunas. O PAE deve identificar e levar em
consideracdo as Comunidades Potencialmente Afetadas pelos cendrios de emergéncia levantados.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar um sistema de gestdo da cadeia de
suprimentos, como minimo: (i) politica de compras; (ii) Cédigo de Conduta do fornecedor que
aborde o trabalho infantil, o trabalho for¢cado e quest&es de seguranga significativas, em linha com
o PD2; (iii) cladusulas contratuais em contratos comerciais com fornecedores, exigindo o
cumprimento do Cédigo de Conduta do fornecedor; (iv) processo de verificacdo para garantir que
os novos fornecedores tenham as politicas e procedimentos em vigor para atender aos requisitos
do Cddigo de Conduta do fornecedor; (v) estratégia de comunicagdo para informar os
fornecedores sobre o Cddigo de Conduta; e (vi) processo formal para engajamento, efeitos de
incumprimento ou desengajamento de fornecedores, em caso de ndo conformidades que ndo
sejam corrigidas.
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A CONCESSIONARIA devera elaborar RELATORIO DE AVALIAGAO E MONITORAMENTO DE RISCOS

CLIMATICOS, nos termos da Clausula [#] do CONTRATO, de modo a mapear todos 0s riscos que
podem impactar as operagdes da LINHA 16, bem como riscos para a comunidade que possam vir
a ser exacerbados em resultado de intervengdes da CONCESSIONARIA e, propor medidas
preventivas de curto, médio e longo prazo, identificando alternativas técnicas e de engenharia
para evitar ou minimizar impactos decorrentes de EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS e garantir a
adequada operagdao dos SISTEMAS e da LINHA 16 e a seguranca e adequada prestacdo dos
SERVICOS aos USUARIOS.

PD2: CONDICOES DE TRABALHO E EMPREGO

A CONCESSIONARIA devera respeitar as convengdes coletivas de trabalho, a legislacdo nacional e
os requisitos do PD2. Para trabalhadores que ndo estejam abrangidos por acordos de negociacao
coletiva, os termos e condicdes de emprego, bem como os beneficios de todos os trabalhadores
em posicdes semelhantes, devem ser substancialmente equivalentes.

A CONCESSIONARIA deverd engendrar esforcos razodveis para contratar trabalhadores que
eventualmente tenham sido objeto de demissdo coletiva devido 8 CONCESSAO, desde que tenham
as habilidades e qualificagdes aderentes as posicdes disponiveis. Os esforcos da CONCESSIONARIA
deverao ser documentados, para fins de avaliagao pela ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver, antes do inicio da FASE DE CONSTRUGAO e, a partir dai,
implementar e manter atualizados:

Politicas e procedimentos de Recursos Humanos (RH) consistentes com os requisitos da
legislacdo brasileira e do PD2. Essas politicas devem: (i) promover condices de emprego
e de trabalho justas, seguras e saudaveis; (ii) promover a igualdade de oportunidades e a
nao discriminagdo de todos os trabalhadores (diretos e indiretos); (iii) salvaguardas contra
o emprego de criangas de qualquer forma que seja economicamente exploradora e/ou
considerada perigosa e/ou que interfira na educacdo da crianga; (iv) salvaguardas contra
o trabalho forcado e/ou resultante do trafico de pessoas; (v) salvaguardas contra todas as
formas de violéncia e assédio com base no género (VABG), considerando trabalhadores e
comunidades afetadas; (vi) reconhecer o direito dos trabalhadores a filiar-se em sindicatos
da sua escolha, ou a negociar coletivamente, sem retaliagdes para os trabalhadores
envolvidos; e (vii) Cédigo de Conduta para todos os trabalhadores (incluindo de forgas de
segurancga), que devera incluir requisitos para evitar abuso, exploracado e assédio sexual
baseada no género e gerir relacionamento com as comunidades.

Politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de empresas
subcontratadas (em todos os segmentos e adaptados a fase da CONCESSAQ) de acordo
com a legislacao nacional trabalhista e os requisitos do PD2, incluindo, na medida do
possivel, clausulas especificas nos contratos celebrados com estes empregadores
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terceirizados, incluindo a disponibilizacdo de acomodacdes, areas de repouso,
refeitério/cafetaria e instalagGes sanitarias, em boas condi¢des de higiene, conforme
diretrizes da IFC. Os procedimentos devem abranger inspecdes e auditorias as condi¢des
de trabalho e alojamento e condi¢des gerais de salde e seguranca ocupacional dos
trabalhadores terceirizados.

Mecanismo de Reclamacdo dos Trabalhadores, acessivel a todos os trabalhadores (diretos
e indiretos), de forma a identificar preocupacoes, reclamacgdes e todos os tipos de queixas
relacionadas ao trabalho, incluindo VABG.

a. O Registro de ocorréncias, em casos de VABG, devera seguir protocolo
determinado pela ARTESP.

b. O Mecanismo deve envolver um nivel adequado de gestao e tratar preocupacgdes
e reclamacdes em tempo habil, usando um processo compreensivel e
transparente que forneca respostas adequadas aos interessados, e deve estar
disponivel para trabalhadores diretos e terceirizados.

C. No caso das queixas de VABG, estas devem ser tratadas com uma abordagem
centrada na/o sobrevivente e utilizando mecanismos apropriados e
confidenciais, e deve incluir procedimentos para apoiar adequadamente a/os
sobreviventes em sua reintegracdo. Este Mecanismo deve ser gerenciado por
um pessoal experiente treinado para lidar com os casos.

d. O Mecanismo deve permitir que denuncias anGnimas sejam levantadas e
tratadas e nao impedir o acesso a outros recursos judiciais ou administrativos
gue possam estar disponiveis nos termos da lei ou por meio de procedimentos
arbitrais existentes, ou substituir os mecanismos de reclamacdo previstos por
meio de acordos coletivos.

Estabelecer, como parte do SGSASS exigido no PD1, uma abordagem sistematica para o
gerenciamento de Saude e Seguranca no Trabalho (SST) em linha com os Requisitos AS da
IFC e a legislagdo brasileira aplicavel, incluindo as Normas Regulamentadoras (NRs). A
componente SST deve incluir, mas ndo se limitar a: (i) politica de SST abrangente aplicavel
a funciondrios e contratados; (ii) procedimentos para avalia¢do e identificacdo de perigos
e riscos de SST; (iii) matrizes de risco de SST; (iv) procedimentos de gestdo de SST
adaptados a natureza dos perigos e riscos identificados, que assegurem que todos os
trabalhadores (incluindo subcontratados e de terceiros) tém equipamento individual de
protecdo adequado e apropriado; (v) Requisitos de treinamento em SST para empregados
e contratados, programas de controle e monitoramento de saude ocupacional; (vi)
procedimentos de investigacdao de incidentes; (vii) protocolos de resposta a emergéncias;
(viii) inspeg¢des e auditorias de SST; (ix) acompanhamento e monitoramento de agGes
corretivas e preventivas; (x) indicadores de SST e apresentacdo de relatorio.
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Deverd ser desenvolvido um plano de desmobilizagdo para os trabalhadores da
construcdo, incluindo a comunicacdo adequada e oportuna do fim da fase de
construcgao.

PD3: EFICIENCIA DE RECURSOS E PREVENGAO DA POLUIGAO

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar e manter atualizado durante toda a FASE
DE CONSTRUCAO E DE OPERACAO, como parte do SGSSAS, Planos de Gest3o Ambiental (PGAs) e
procedimentos especificos consistentes com Requisitos AS da IFC, abrangendo os itens indicados,
mas ndo limitado a:

Estratégia de eficiéncia de recursos para implementar gradualmente medidas técnica e
financeiramente vidveis para melhorar a eficiéncia no consumo de energia, agua e
insumos materiais no planejamento, constru¢cdo e operacdo de estacGes, patios de
manutencdo, subestagdes, cabines seccionadoras e estacionamentos;

Gestdo das emissGes diretas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) do Escopo 1 e 2 de
acordo com metodologias reconhecidas internacionalmente e Boas Praticas
Internacionais da Industria (BPIl);

Gerenciamento e monitoramento de efluentes liquidos industriais e sanitarios;

Segregacdo entre agua pluvial e efluentes;

Controle e monitoramento de escoamento superficial e erosao, incluindo a execugao de
estudos geotécnicos prévios aos trabalhos de engenharia;

Gestdo de solo e aguas subterraneas contaminadas;

Gestdo de residuos perigosos (como por exemplo amianto) e ndo perigosos, incluindo
acOes para evitar a atra¢do de fauna sinantrdpica e proliferacdo de vetores de doengas;

Gerenciamento de ruidos e vibragdes ambientais, incluindo estudo para identificagdo e
mapeamento de Potenciais Receptores Criticos (PRCs) em alinhamento com a IPAR /
CETESB, estudo pré-construcdo de edificagdes e estruturas vizinhas para identificar risco
de dano relacionado a ruidos e vibragdes resultando das obras;

Gestdo das emissdes atmosféricas e qualidade do ar;
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Gerenciamento e transporte de materiais e produtos perigosos, incluindo
armazenamento e manuseio de combustivel para locomotivas e fluidos de equipamentos
elétricos; e

Manejo e controle integrados da vegetacao — este PGA deve incluir disposi¢cdes conformes
com o PD3 no caso de serem utilizados herbicidas para a limpeza e/ou manutencdo da
faixa operacional.

Caso aplicével, deve ser elaborado e implementado um Plano de Manejo de Pesticidas, afirmando
gue os pesticidas utilizados no controle de pragas, insetos e animais peconhentos nao incluirdo
aqueles classificados como Classe de Perigo IA (extremamente perigoso) ou IB (altamente
perigoso) pela Classificacdo Recomendada de Pesticidas da OMS. Os pesticidas da classe |l
(moderadamente perigosos) s6 podem ser utilizados se estiverem em vigor disposicdes
adequadas em matéria de saude e seguranca.

A CONCESSIONARIA deverd realizar o levantamento das dreas contaminadas que podem ser
impactadas pelas obras civis planejadas para o Projeto e justificar a necessidade de escavacao do
solo em areas contaminadas e o rebaixamento do nivel do lencol freatico (bombeamento da agua
subterranea).

4.3.1. Quando intervencdes em d&reas contaminadas forem necessarias, a CONCESSIONARIA
deverd garantir que todas as etapas do processo de Gerenciamento de Areas
Contaminadas, estabelecidas pela Decisdo de Diretoria n? 38 /2017 da CETESB sejam
desenvolvidas.

Caso sejam identificadas areas com presenca de material fridvel com amianto (ex. Telhas), a
CONCESSIONARIA deverd trocar esse material (ex. Por telhas de metal) e fazer o manuseio e
disposicdao do material com amianto de acordo com a legislacdo vigente, normas ABNT e os
Requisitos AS da IFC.

Caso sejam identificados niveis de ruidos acima dos permitidos para areas com PRCs identificados,
deverdo ser desenvolvidos planos de monitoramento e mitigagdo, em cumprimento com a
legislacao local e os Requisitos AS da IFC.

PD4: SAUDE E SEGURANCA DA COMUNIDADE

Durante a fase de planejamento do Projeto, a CONCESSIONARIA deverd realizar um estudo de
alternativas locacionais visando evitar e minimizar, sempre que viavel e factivel, riscos e impactos
a salde e seguranc¢a da comunidade e a potenciais interferéncias no acesso ou na manutengao
dos servigos prestados por equipamentos publicos e privados.
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A CONCESSIONARIA deverd desenvolver Planos de Gerenciamento de Saude e Seguranca da
Comunidade, destinados & FASE DE CONSTRUCAO E OPERACAO, considerando no minimo o
seguinte:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Especial atenc¢do a potenciais riscos e impactos adversos na comunidade relacionados com
(i) movimentagdo de veiculos e maquinaria associada a obra, especialmente em areas
densamente povoadas e/ou com grande circulacdo de pedestres (como na proximidade
de escola, unidades de saude e areas comerciais); (ii) potencial interferéncia no acesso
e/ou funcionamento de equipamentos sociais e areas de lazer; (iii) acesso a zona de obra
e locais de armazenagem de substancias perigosas; (iv) emissdes atmosféricas e ruido
(especialmente junto a receptores sensiveis como escolas e unidades de saude); (v)
trabalhadores envolvidos nas obras (como doencas transmissiveis, assédio, violéncia
baseada no género e racismo); e (vi) presenca de forcas de seguranca patrimonial.

5.2.1.1. Os Planos de Gerenciamento de Saude e Seguranca da Comunidade deverdo ser
elaborados em como parte dos programas socioambientais para obtencdo da Li e
LO, conforme CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO elaborado pela
CONCESSIONARIA.

5.2.1.2. Uma vez elaborados, os Planos de Gerenciamento de Salude e Seguranga da
Comunidade deverdo ser permanentemente atualizados.

Deverdo ser considerados riscos e impactos na comunidade durante a fase de construcdo
relacionados com (i) impacto no transito local, particularmente em horarios de pico; (ii)
ruido e vibracGes (com potenciais riscos para a saude publica e danos em estruturas
lindeiras); (iii) presenca de trabalhadores (possiveis agentes de transmissdo de doencas e
violéncia baseada no género); (iv) presenca de forcas de seguranga patrimonial; (v)
acumulo de residuos que promovam a proliferacdo de vetores de doenca (eg. Acimulo de
agua) e atracdo de fauna sinantrépica.

Deverdo ser considerados riscos e impactos na comunidade durante a fase de operagdes
relacionados com (i) circulacdo ferroviaria tanto para passageiros, como para a
comunidade da area envolvente; (iii) descarrilamento para; (iv) ruido e vibragdes (com
potenciais riscos para a saude publica e danos em estruturas lindeiras); (v) presenca de
trabalhadores (possiveis agentes de transmissdo de doencas e violéncia baseada no
género); (vi) presenca de forcas de seguranca patrimonial; (vii) invasdo da faixa
operacional; e (viii) acimulo de residuos que promovam a proliferacdo de vetores de
doenca (eg. Acimulo de 4dgua) e atracao de fauna sinantrdpica.

5.2.3.1. 0 Plano de Gerenciamento de Saude e Seguranca da Comunidade referente a
FASE DE OPERACAO devera ser elaborado em até 30 (trinta) dias do encerramento
da FASE DE CONSTRUCAO, devendo ser atualizado paulatinamente 8 OPERACAO
COMERCIAL.
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A CONCESSIONARIA devera desenvolver Politica de Gest3o de Seguranca Patrimonial e Pessoal e
Plano de Gestdo de Seguranca, destinados a FASE DE OPERACAO, baseado em uma avaliac3o de
risco de seguranga e com base na consulta as comunidades locais. A avaliagdo de riscos deve
avaliar os riscos representados pelos arranjos de seguranga previstos e avaliar os riscos de
seguranca dos trabalhadores e usudrios. Cada plano de gestdo da seguranca deve conter: (i) os
objetivos de gestdo da seguranca e as partes interessadas especificas; (ii) os riscos internos e
externos identificados na avaliacdo; (iii) as disposi¢des de seguranca internas e externas; (iv) a
triagem de pessoal de seguranca quanto as implicagdes em ocorréncias passadas (verificacdo de
antecedentes criminais); (v) a formagdo no uso da forca e conduta adequada; (vi) a coordenacdo
entre a CONCESSIONARIA e a policia local; (vii) a investigacdo e comunicacdo de incidentes; e (vii)
os padrdes de desempenho para a adequada gestdo de seguranca.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar Avaliacdo e Gerenciamento de Risco de
Violéncia e Assédio Baseado em Género, incluindo campanhas de sensibilizacdo para
trabalhadores (diretos e indiretos) e comunidade e disseminacdo dos mecanismos especificos de
reclamacdo, baseados em abordagem centrada no sobrevivente e utilizando mecanismos
apropriados e confidenciais e geridos por pessoal treinado para receber e enderecar reclamacgées
de VABG.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e implementar PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA, em
linha com PD1 e PD4 e legislacdo brasileira, incluindo os requisitos de seguranca contra incéndio
e meios de saida solicitados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo e Normas
Internacionais da NFPA (“National Fire Protection Association”).

5.5.1. Os planos de remodelacdo/construcdo de estacdes com ocupacgdo superior a 1.000 (mil)
pessoas (a qualguer momento), e/ou com plataformas de comprimento superior a 300
(trezentos) metros, devem considerar modelagem de fumaga e evacuacdo
(especificamente modelagem computacional de dindmica de fluidos). O modelo deve
aplicar os principios do Guia de Engenharia SFPE (“Society of Fire Protection Engineers”)
para Andlise e Projeto de Edificios de Protecdo contra Incéndios Baseados no
Desempenho: https://www.sfpe.org/publications/resources/pbdguide.

5.5.2. Além da conformidade legal, a construcdo/remodelacdo de estacdes deverd obedecer as
seguintes boas praticas internacionais: NFPA 101, Cddigo de Seguranca de Vida (2024)
https://www.nfpa.org/product/nfpa-101-code/p0101code; e Norma NFPA 130 para
sistemas fixos de transito e trilhos de passageiros https://www.nfpa.org/codes- and-
standards/1/3/0/nfpa-130.

5.5.3. A CONCESSIONARIA sera obrigada a manter os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) vaélidos para todas as instalagGes sendo obtidos de acordo com o prazo estipulado
por legislagao aplicavel.
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A CONCESSIONARIA devera incluir indicadores de desempenho especificos para monitorar a
manutencdo e inspeg¢des pontuais de equipamentos criticos de seguranga como parte do SGSSAS,
e devera reportar periodicamente, a ARTESP, o resultado da avaliagao executada.

PD5: AQUISIGAO DE TERRAS E REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO

A CONCESSIONARIA devera avaliar, como parte dos estudos e projetos de engenharia dos
EMPREENDIMENTOS, alternativas para evitar e/ou minimizar deslocamento fisico/econémico, e
implementa-las dentro do possivel.

No primeiro ano a CONCESSIONARIA devera preparar o PLANO GERAL DE DESAPROPRIACAO,
OCUPACAO TEMPORARIA, SERVIDAO E REASSENTAMENTO (PG-DOTSR), nos termos do APENSO
[e], levando em consideracdo atualizaces no projeto e cronograma de obras, em linha com o PD5,
a ser aprovado pela ARTESP, com apoio do AUDITOR INDEPENDENTE.

Anualmente, a Concessionaria desenvolverd e implementard PLANO ESPECIFICO DE
DESAPROPRIACAO, OCUPACAO TEMPORARIA, SERVIDAO E REASSENTAMENTO (PE-DOTSR)
(correspondente ao Plano de Agdo de Reassentamento -RAP e Plano de Restauracdo de Meios de
Subsisténcia - LRP), de acordo com os Termos de Referéncia (TdRs) constantes do APENSO [e] e
orientagcdes do PG-DOTSR aprovado para os locais a serem liberados no ano seguinte, a ser
aprovado pelo AUDITOR INDEPENDENTE. O RAP/LRP devera incluir disposicdes para preencher as
lacunas existentes entre o PD5 e a regulamentacao local e mitigacGes para todos os usuarios atuais
das terras adquiridas/que ainda serdo adquiridas, que serdo compensados em conformidade com
o PD5.

O PG-DOTSR e o PE-DOTSR deverdo considerar os seguintes principios-chave do PD5:

6.4.1. Priorizacdo dos acordos negociados, evitando a utilizacdo de autoridade governamental
para impor a realocacdo, mesmo que a CONCESSIONARIA disponha de meios legais para
adquirir terras sem o consentimento do vendedor.

6.4.2. A auséncia de direitos legais relativos a terra e/ou benfeitoria ndo impede que as pessoas
deslocadas em posse pacifica sejam compensadas ou se beneficiem de formas alternativas
de assisténcia. Serdo elegiveis a diferentes tipos de compensacao (i) pessoas afetadas com
posse formal de terra e dos bens afetados; (ii) pessoas afetadas que apesar de ndo terem
posse formal tenham direitos reconhecidos (como usucapido); (iii) pessoas afetadas que
ndo tenham posse legal nem direitos reconhecidos ao imdvel que ocupam ou usam,
limitada a indenizagdo, nesse caso, as benfeitorias feitas no imodvel.

6.4.3. A compensacgdo por perda de bens é realizada a custo de substituicdo integral, sem
depreciagao ou deducgdo para qualquer fim e incluindo custos de transagao.
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6.4.4. No caso de atribuicao de casa de substituicdo, é garantida a propriedade, que oferece ao
residente protecdo contra despejo.

6.4.5. Deslocamentos econdmicos (formais e informais) deverdo ser compensados por lucro
cessante e os respectivos trabalhadores compensados por perdas de saldrios, garantida a
assisténcia na transigao.

6.4.6. Serd dada especial atencdo as necessidades dos mais pobres, de grupos ou individuos
desfavorecidos vulneraveis através de assisténcia a realocag¢do e recuperagdo (ou
melhoria) de modos de vida.

6.4.7. Nao serdo realizados despejos forcados, salvo se forem feitos de acordo com os requisitos
legais e os requisitos do PD5, incluindo medidas descritas na Nota de Orientacdo 55 do
PD5 (PD5 NO55).

A CONCESSIONARIA devera garantir que as pessoas afetadas pela aquisicio de terras e
reassentamento (incluindo mulheres e individuos ou grupos desfavorecidos ou vulneraveis e
pessoas afetadas por aquisicdo de terras e reassentamento passados ou em curso associados a
CONCESSAO) tenham acesso a um Mecanismo de Queixas e Reclamagdes (MQR) consistente com
o PD1, que permita receber e abordar de forma oportuna, preocupacdes especificas acerca da
indenizacdo e a realocacdao manifestadas por pessoas deslocadas ou membros das comunidades
anfitrids, contando inclusive, com um mecanismo de recurso projetado para resolver
controvérsias de forma imparcial.

6.5.1. Serdo elegiveis para assisténcia eventuais reclamacbes relacionadas com
reassentamentos passados (apresentadas através do MQR), em que apéds avaliagdo da
situagdo se confirme que subsistem impactos residuais adversos resultantes do
reassentamento. A assisténcia sera determinada numa avaliagdo caso a caso, em fung¢do
da significancia do impacto e da atual situagao de vulnerabilidade.

A CONCESSIONARIA devera engendrar esforcos razodveis, observando-se o procedimento
previsto no art. 10-A do Decreto-Lei n° 3.365/1941, para somente imitir-se na posse dos imdveis
e bens correlatos depois de realizada a compensacdo e demais subsidios e assisténcias
relacionados com o processo de deslocamento estabelecidos no PAR (como, por exemplo,
assisténcia para a mudanga e subsidios para periodo de transi¢cdo) as comunidades e as pessoas
deslocadas.

O AUDITOR INDEPENDENTE podera atuar como mediador, na hipdtese prevista no art. 10-B do
Decreto-Lei n°3.365/1941, caso feita essa opgdo pelo particular.

6.7.1. Na hipdtese desse item, o AUDITOR INDEPENDENTE devera levar em conta na mediagdo
a necessidade de implementacdo das compensacles e assisténcias previstas nos PE-
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DOTSR, a fim de que as pessoas afetadas pela aquisicdo e reassentamento sejam capazes
de restabelecer suas condi¢es de vida e restaurar seus meios de subsisténcia.

PD6: CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE E GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS
VIVOS

A abordagem relacionada a biodiversidade serd conduzida no ambito do ESIA, com base no escopo

definido no APENSO [e], junto ao estudo de habitat critico e, caso confirmado impacto residual
sobre este Ultimo, respectivo Plano de Gestdo de Biodiversidade, em linha com o PD6.

A CONCESSIONARIA devera realizar as seguintes atividades especificas para garantir alinhamento
ao PDé6:

Atualizar as linhas de base para biodiversidade e servicos ecossistémicos e avaliar
impactos; no caso da Linha 16, arboriza¢do urbana e fauna associada;

Identificar melhorias no tragado proposto para evitar, na medida possivel, areas sensiveis
€ minimizar os impactos;

Realizar calculo de perdas e ganhos para estimar impactos residuais.
PD7: POVOS INDIGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

A CONCESSIONARIA devera atender a legislagdo vigente relativa a povos indigenas e comunidades
tradicionais e aos requisitos do PD7.

No ambito do ESIA, conforme APENSO [e], a CONCESSIONARIA deverd elaborar estudos
complementares relativos a existéncia de agrupamentos indigenas urbanos e comunidades
quilombolas potencialmente localizados nas areas de influéncia da CONCESSAO, ainda que ndo
formalmente reconhecidas, garantindo a inclusdo deste tema nos estudos de avaliagdo de impacto
e a realizagdo de consultas as entidades responsaveis, se aplicavel.

A realidade mapeada nos estudos elaborados devera ser periodicamente monitorada e, caso seja
alterada, atualizada no PEPI e SGSSAS da CONCESSAO.

Para alinhamento com o PD7, a CONCESSIONARIA devera:

Avaliar, no ambito do ESIA, se o projeto poderd ocasionar interferéncias em territdrios de
Povos Indigenas e comunidades quilombolas, e avaliar a aplicabilidade do PD7.

Caso o ESIA confirme a aplicabilidade do PD7, a CONCESSIONARIA devera se envolver com
os 6rgdos competentes (Fundagdo Nacional do indio (FUNAI), Fundac¢do Palmares e/ou
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INCRA) para realizar Consulta e Participacdo Informada (ICP) e, se os impactos adversos
forem inevitaveis, minimizar/restaurar/compensar esses impactos com medidas definidas
em um plano com prazo determinado (Plano de Povos Indigenas), em linha com a
legislagdo nacional e o PD7. Se aplicavel, a CONCESSIONARIA deverd se envolver com os
drgdos competentes para implementar um processo de engajamento para obtenc¢do do
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) alinhado com o PD7, antes do inicio dos
trabalhos nas areas que acionam o CLPI.

PD8: PATRIMONIO CULTURAL

A CONCESSIONARIA deverd atender a legislacdo vigente de protecdo ao patrimdnio cultural e aos
requisitos do PD8, devendo evitar e minimizar riscos e impactos adversos sobre o patrimonio
cultural e implementar medidas alinhadas ao PD8.

No ambito do ESIA, conforme APENSO[e], serd dada continuidade a (i) mapeamento do
patriménio cultural existente na area de influéncia da CONCESSAO, quer seja ou n3o legalmente
protegido ou previamente afetado; (ii) avaliagdio de potenciais riscos e impactos adversos
resultantes da CONCESSAO, na FASE DE OPERACAO e desmobilizagdo dos SERVICOS; (iii)
levantamento de medidas de mitigacdo de impactos adversos e medidas de valorizacdo do
patrimonio cultural (como as estacGes tombadas ou com valor histérico), as quais serdo
implementadas em articulagdo com os érgdos governamentais responsdveis pelo patrimonio
cultural (IPHAN, CONDEPHAAT e instituicGes municipais intervenientes), bem como em consulta
com partes interessadas e afetadas.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e incluir no SGAS um Procedimento de Descobertas
Aleatérias alinhado com o PD8, que deverad implementar em areas identificadas no ESIA como com
potencial de encontrar patriménio cultural, seja durante a construgao ou durante a operagao,
como forma de evitar impactos adversos.

PARTE Il — DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

10.

10.1.

10.2.

10.3.

APRESENTACAO

Esta secdo tem por objetivo apresentar as diretrizes de licenciamento ambiental para a
implantacdo da LINHA 16, nos termos do CONTRATO, incluindo a identificagdo dos oérgaos
envolvidos.

Este anexo apresenta, mas ndo esgota, as diretrizes e agBes necessdrias aos processos de

licenciamento ambiental e de obtengdo de autoriza¢des ou anuéncias complementares, devendo
a CONCESSIONARIA considerar a legislagdo ambiental vigente e exigéncias dos érgios envolvidos.

Os termos definidos constantes deste ANEXO terdo o significado a eles atribuido no ANEXO [e].
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11. DIRETRIZES GERAIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

11.1. O licenciamento ambiental é uma obrigacdo legal prévia a instalacdo de qualquer atividade
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. O processo de licenciamento
ambiental compreende, genericamente, trés fases distintas, quais sejam: LP, LI e LO, como
estabelecido nas Resolucdes CONAMA n2 01/1986 e n 237/1997.

11.2. De maneira a ilustrar o funcionamento geral do processo de licenciamento ambiental, na Figura
1, a seguir, é apresentado o fluxo genérico de um processo e as atividades associadas.

Figura 1 - Fluxograma do processo de Licenciamento Ambiental

Pré-Projeto- Projeto- Implantagdo- Operacgaof]|

Fase do
Empreendimento

Projeto Estudo
Conceitual Viabilidade

Etapas de
Engenharia

~Elaboragio-dosEstudos
Ambientais-Pertinentes
{ex. - ELA/RIMA)

_ R SRR S —————

Rito Processual

0

11.3. Além da obtenc¢do da LP, da Ll e da LO, de acordo com as especificidades do empreendimento, um
processo de licenciamento ambiental pode demandar a necessidade de consultas prévias,
manifesta¢cdes técnicas, autorizagdes ou anuéncias complementares dos demais 6rgdos da
ADMINISTRACAO PUBLICA, conforme listado a seguir:

i Licengas e autorizagOes para areas de apoio as obras (canteiros, instalagGes industriais
provisdrias, areas de disposicdo de materiais excedentes, empréstimos e outras);

ii. ASV e autorizagdo para intervengao em APP;
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Outorga para uso e/ou interferéncias em Recursos Hidricos;

Autorizagdo para interferéncia em UC ou em suas zonas de amortecimento, e outras
areas protegidas;

AutorizacOes dos 6rgdos de patrimonio histérico, artistico e cultural;
Autorizagao para intervengdo em Bens Tombados e areas envoltérias;
Manifestacao da Prefeitura Municipal de Sao Paulo.

COMPETENCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Resolucdo CONAMA n2 237/1997 e adicionalmente a Lei Complementar n2 140/2011,
determinam que o licenciamento ambiental pode ser processado na esfera federal, estadual ou
municipal, a depender principalmente do porte do empreendimento e da abrangéncia geografica
da sua area de influéncia.

No ESTADO, o Sistema Ambiental Paulista é responsdvel pela gestdo ambiental no territdrio do
estado de S3o Paulo. Esse sistema tem a SEMIL como 6rgdo central (Decreto n? 67.435/2023),
bem como é composto por coordenadorias, institutos, fundagées e outros érgaos vinculados.

A SEMIL é responsdavel por analisar e acompanhar as politicas publicas setoriais, bem como
articular e coordenar os planos e acGes relacionados a drea ambiental. Além disso, é responsavel
por executar as atividades relacionadas a fiscalizacdo ambiental, e promover a¢ées de educacgdo
ambiental, normatizagao, controle, regularizagdo, prote¢dao, conserva¢do e recupera¢do dos
recursos naturais. Por essa razdo, grande parte das legislacGes que regem o licenciamento foi
elaborada por essa Secretaria.

Uma das subsecretarias que compdem a SEMIL é a Subsecretaria de Logistica e Transporte,
responsavel pelo planejamento da logistica e infraestrutura dos meios de transportes no ESTADO.

O 6rgdo vinculado a SEMIL e que é responsavel pelo controle, fiscalizagdo, monitoramento e
licenciamento ambiental é a CETESB.

No caso da CONCESSAO, o licenciamento ambiental para expans3do dos SERVICOS previstos devera
ser conduzido no ambito estadual, junto a CETESB.

PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

O licenciamento ambiental prévio da implantacdao da LINHA 16 devera ser conduzido na esfera
estadual, de acordo com o rito e os procedimentos para o licenciamento ambiental com Avaliacao
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de Impacto praticados pela CETESB, previstos na Resolugdo SMA N2 49/2014 e na Decisdo de
Diretoria da CETESB N2 153/1/2014.

Conforme disposto no artigo 12 da Decisdo de Diretoria n2 153/1/2014, a avaliagcdo da viabilidade
ambiental de um empreendimento deverd ser realizada com subsidio de estudos ambientais, a
serem definidos em fun¢do do potencial de degradacao dos impactos esperados, conforme segue:

Para empreendimentos, obras e atividades considerados de baixo potencial de
degradacdao ambiental, o licenciamento ambiental deverad ser instruido com Estudo
Ambiental Simplificado (EAS);

Para empreendimentos, obras e atividades considerados potencialmente causadores de
degradacdo do meio ambiente o licenciamento ambiental sera instruido com Relatério
Ambiental Preliminar (RAP); e

Para empreendimentos, obras e atividades considerados como potencialmente
causadores de significativa degradacdo ambiental o Artigo 52 da Resolu¢do SMA 49/2014
determina que a solicitacdo de LP devera ser instruida por Estudo de Impacto Ambiental
e respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental — RIMA.

Dessa forma, tendo em vista que se trata de um empreendimento de grande porte que
ultrapassara os limites da faixa de operagdo em locais especificos (potencialmente implicando em
significativos impactos ambientais e sociais a ser avaliados e mitigados), a CONCESSIONARIA
devera considerar as diretrizes listadas a seguir para obtengdo das licengas ambientais.

Para a Fase de obteng¢do da LP, o Estado de S3o Paulo, por meio da Secretaria de Estado de
Parcerias em Investimentos - SPI deverd providenciar o arranjo institucional necessario para
permitir o compartilhamento de responsabilidades dos agentes intervenientes no licenciamento
ambiental prévio.

A CETESB definira se a avaliacdo de viabilidade ambiental se dard através da elaboracdo de um
EIA/RIMA, ou por meio da elaboragdo de Relatdrios Ambientais Preliminares (RAP), ndo sendo
aplicavel a este tipo de projeto o Estudo Ambiental Simplificado (EAS).

Nos casos ordinarios de licenciamento, apds a apresentagdao dos estudos ambientais
determinados pelo érgdo ambiental (neste caso EIA/RIMA), o érgdo analisara os mesmos e, apds
as complementacgdes necessdrias (se houver), emitira a LP.

13.6.1. De posse da LP, a CONCESSIONARIA deverad atender a todas as condicionantes, que
incluird, dentre outros produtos técnicos e obrigacGes, o detalhamento dos Programas
Ambientais em um Plano Basico Ambiental (PBA) para execu¢do do EMPREENDIMENTO,
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detalhando as medidas para prevencdo, mitigacdo, controle ou compensacdo dos
impactos identificados no EIA/RIMA, para fins de obtengdo da LI.

13.6.2. Durante a realizacdo das obras, a CONCESSIONARIA devera assumir a implementacdo dos
Programas Ambientais na faixa de operagdo sob sua responsabilidade, bem como os
reportes necessarios a CETESB e a manutencao da qualidade socioambiental nas dreas de
intervencgao.

13.6.3. Para obtencdo da LO, a futura CONCESSIONARIA deverd elaborar requerimento
demonstrando comprovacdo do atendimento as exigéncias estabelecidas na LI e nas
demais autorizacGes obtidas (ASV, Autorizacdo para Manejo de Fauna etc.), para
implantagdo do EMPREENDIMENTO a seu cargo.

Uma vez obtida a LI e durante a realizacdo das obras, a CONCESSIONARIA deverd atender a todas
as condicionantes estabelecidas, que incluird, dentre outros produtos técnicos e obrigac¢des, o
atendimento continuo aos Programas Ambientais do PBA para execuc¢ao das atividades, adotando
as medidas para prevencdo, mitigacdo, controle ou compensacao dos impactos identificados no
licenciamento do EMPREENDIMENTO, bem como os reportes necessarios a CETESB e a
manutencdo da qualidade socioambiental nas dreas de intervencgdo, para fins de obtencdo da LO.

Uma vez obtida a LO, a CONCESSIONARIA deverd atender a todas as condicionantes, que incluira,
dentre outros produtos técnicos e obrigagdes, os relatérios anuais do Programa Ambiental da
Operacdao do EMPREENDIMENTO, informando os procedimentos realizados para mitigacdo de
impactos e atendimento a legislacdo vigente.

Os documentos digitais dos processos de licenciamento com avaliacdo de impacto ambiental
deverdo ser protocolizados no Sistema Eletrénico e-ambiente”, conforme instrugdes
estabelecidas na Decisdo De Diretoria N2 247/2017/1, de 28 de agosto de 2017.

AUTORIZACOES PARA AREAS DE APOIO

Para a execucdo da implantacdo da LINHA 16 sera necessaria a utilizacdo de areas de apoio, que
poderdo incluir: canteiros de obras, areas de empréstimo, depdsitos de material excedente (bota-
foras), canteiro de fabricacdo de anéis, pogos de manejo das TBMs, entre outros legalmente
estabelecidos.

Usualmente, operacionalizam-se dessas areas de apoio dentro dos limites da area dos
EMPREENDIMENTOS.

Contudo, quando da impossibilidade de aproveitamento dentro dos limites da area do
EMPREENDIMENTO, torna-se necessaria a busca por dareas adicionais, o que demanda,
consequentemente, a necessidade de conduzir processos complementares de licenciamento
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ambiental junto a CETESB e as prefeituras para obtencado de alvard de autorizacdo para canteiro
de obras, além de anuéncias do SPAguas.

AUTORIZAGOES PARA SUPRESSAO DA VEGETACAO (ASV) E INTERVENGAO EM AREAS DE
PRESERVAGAO PERMANENTE (APP)

As legislacOes federal e estadual preveem a necessidade de autorizacdo do 6rgdao ambiental
competente nos casos de supressao de vegetacdo nativa no Bioma Mata Atlantica (Lei Federal n2
11.428/2006, artigo 14, §19, e artigo 25). A intervencdo em APP é permitida em casos de utilidade
publica, interesse social ou baixo impacto, conforme preconiza o artigo 82 da Lei Federal n?
12.651/2012 (Novo Cdédigo Florestal), e depende de autorizagdo do érgdo ambiental competente,
conforme disposto nos artigos 12 e 22 da Resolucio CONAMA n2369/2006.

No ambito estadual, o corte de arvores nativas isoladas também necessita da autorizacdo da
CETESB, conforme determina o artigo 12 da Decisdo de Diretoria N2 287/2013/V/C/I. A CETESB
estabelece como documentac3o necessdria para a abertura da solicitacdo'?, além dos documentos
relativos a propriedade, os seguintes:

i Planta Planialtimétrica em escala compativel contendo a demarcac¢do da(s) area(s) objeto
de supressdo da vegetacdo nativa, a demarcacgdo das arvores nativas isoladas indicadas
para supressao, das espécies vegetais especialmente protegidas, das dreas especialmente
protegidas (APP, Reserva Legal, Area Verde etc.), das 4&reas objeto de
compensacdo/recuperagdo, contendo legenda que as diferenciem e compativel com o
Laudo de Caracteriza¢do da Vegetagdo, assim como a demarcagao dos corpos d’agua,
caminhos, estradas, edificacdes existentes e a construir, confrontantes, coordenadas
geograficas ou UTM e indicacdo do DATUM horizontal;

ii. Laudo de Vegetacdo, contendo identificacdo dos estagios de desenvolvimento da
vegetacdo nativa, identificacdo das darvores isoladas, medidas compensatdrias para
realiza¢do da obra e fotografias atuais;

iii. ART do profissional habilitado;

iv. Laudo de Fauna, conforme Decisdo de Diretoria n2 167/2015/C, a qual estabelece
“Procedimento para a Elaboragcdo dos Laudos de Fauna Silvestre para Fins de
Licenciamento Ambiental e/ou Autorizacdo para Supressdo de Vegetacdo Nativa”, e da
outras providéncias. De acordo com o artigo 22 da Decisdo de Diretoria n? 167/2015/C, os
estudos da fauna silvestre nativa para fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorizagdo
para supressao de vegetacdo nativa serdo solicitados nas seguintes condigdes:

1 A relacio de documentos necessarios estd disponivel em: autorizacao-intervencao-app-listagem-documentos-v3.pdf
(cetesb.sp.gov.br)
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a. Em dareas urbanas — para supressao de vegetacao nativa do bioma Mata Atlantica:

. Em vegetacdo primdria e secundaria em estdgio médio ou avangado de
regeneracao, quando a vegetacdo a ser suprimida for igual ou superior a 0,2 ha;

. Em vegetacdo secunddria em estagio inicial de regeneracao, quando a vegetacao
a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada contigua a APP
ou conectada com Fragmentos Florestais de vegetacdo nativa. Entende-se por
area contigua quando ndao houver barreira fisica tais como edificacbes e

arruamento.
b. Em dreas rurais — para supressao de vegetacao nativa do bioma Mata Atlantica:
. Quando a vegetacdo a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha, independente

do estdgio sucessional.

AUTORIZAGAO PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Caso seja necessario realizar levantamento da fauna silvestre in situ, em funcdo da necessidade
de coletar, apanhar, capturar ou manipular espécies de fauna silvestre nativa durante os
levantamentos, deverad ser obtida a Autorizacdo de Manejo in situ pelo DeFau da SEMIL, conforme
previsto na Resolugdo SMA n2 92/2014 e Resolu¢do SMA n2 36/2018.

Vale destacar também que, caso seja identificada a necessidade de suprimir vegetagdo para
implantagio do EMPREENDIMENTO, a CONCESSIONARIA devera solicitar nova autorizacdo do
DeFau referente aos trechos sob sua responsabilidade, destinada ao controle das atividades de
afugentamento, resgate e soltura de fauna, a serem executadas durante as atividades de
supressao de vegetacao, considerando o item 15.2, iv.

OUTORGAS PARA USO E/OU INTERFERENCIA EM RECURSOS HIDRICOS

De acordo com o artigo 12 da Portaria DAEE n® 1.630/2017, a execugdo de obras ou servigos que
possam alterar o regime, a quantidade e a qualidade de recursos hidricos, superficiais ou
subterraneos depende de outorga. Essas autorizacdes terdo prazo de validade especifico, a ser
definido pelo 6rgdao em questao.

Conforme o artigo 14 da Portaria mencionada acima, todo empreendimento deve ser precedido
de requerimento com informagdes preliminares sobre os usos e as interferéncias em recursos
hidricos, a ser apresentado pelo responsavel legal na respectiva diretoria da bacia hidrografica,
que fard a apreciacdo do requerimento e das informacBes e emitira uma declaracdo ao
interessado sobre a viabilidade da concepc¢do dos usos e das interferéncias do empreendimento.
Empreendimentos ja instalados ndo dependem dessa declaracdo, cabendo apenas a regularizagdo
dos usos existentes.
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A CONCESSIONARIA devera atender aos procedimentos previstos nas instrugdes técnicas da
Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalizacdo — DPO. Ressalta-se que os procedimentos
estdo integrados ao processo de licenciamento ambiental, conforme prevé a Resolugdao Conjunta
SMA/SERHS n2 01/2005.

AUTORIZAGOES PARA INTERFERENCIA COM UNIDADES DE CONSERVAGAO

Conforme estabelecido na Resolugdo SMA n2 85, de 23/10/2012, nos processos de licenciamento
em que possa ocorrer afetacdo direta em UC ou na sua zona de amortecimento, a autorizagao
prévia do orgdo responsdvel pela administracdo da UC, deverd seguir as disposicdes da Resolucao
CONAMA n2 428/2010 e da Resolugdo SMA n2 85/2012.

De acordo com as informacgdes disponiveis na base de dados do Ministério do Meio Ambiente,
nenhuma zona de amortecimento é interceptada. A Unica unidade de conservacdo interceptada
pelo empreendimento é a APA da Varzea do rio Tieté, portanto, deve ser solicitada a anuéncia do
seu orgdo gestor (Fundacédo Florestal de Sdo Paulo) sobre o empreendimento.

AUTORIZACAO DOS ORGAOS COMPETENTES A NiVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTiSTICO E CULTURAL

Conforme previsto na Instru¢do Normativa IPHAN n2 001/2015, que revogou a Portaria IPHAN n2
230/2002, este Instituto devera ser acionado para se manifestar nos processos de licenciamento
ambiental quanto a viabilidade do EMPREENDIMENTO cuja AID intervir em bens culturais
acautelados (bens tombados, arqueoldgicos, registrados e valorados).

Dessa forma, quando do processo de licenciamento ambiental, a CONCESSIONARIA devera
consultar o IPHAN, por meio do preenchimento da Ficha de Caracterizacdo de Atividade (FCA) ou
documento equivalente, e apresenta¢do de documentos técnicos necessarios conforme instrugao
normativa IPHAN n2 001/2015 e demais exigéncias e procedimentos estabelecidos pelo 6rgdo.

O EMPREENDIMENTO serd enquadrado em Niveis de acordo com o previsto nos anexos | e Il da
referida instrugdo normativa, conforme sua tipologia e caracteristicas, por meio de indicacdo na
FCA e posterior manifesta¢do conclusiva do IPHAN que orientara os procedimentos seguintes.

Os EMPREENDIMENTOS, a priori, poderao ser classificados como Nivel I, Nivel Il ou NA (ndo se
aplica).

Para EMPREENDIMENTOS classificados como “N&o se aplica — NA”, a priori, o IPHAN ndo exigird a
aplicagdo desta Instrugdo Normativa, sem prejuizo da incidéncia da Lei n2 3.924, de 26 de julho de
1961.
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19.6. O Nivel | corresponde a empreendimentos de baixa interferéncia sobre as condicdes vigentes do
solo, localizados em areas alteradas, ndo coincidentes com sitios arqueoldgicos cadastrados, e o
Nivel Il considera que as atividades construtivas serdao de baixa e média interferéncia sobre as
condicbes vigentes do solo e cujas caracteristicas e dimensfes sdo compativeis com a adog¢do de
ajustes ou medidas preventivas em campo.

19.7. Para o Nivel |, o procedimento exigido é somente a apresentacao de TCE, conforme artigo 15 da
Instrucdo Normativa n2 001/2015.

19.8. Ja para o Nivel Il, as etapas exigidas estdo listadas a seguir:
19.8.1. Fase de Obtencao da LP:
i Preenchimento da FCA e do TCE;

ii. Atendimento aos estudos necessarios ao Licenciamento definidos em TER emitido
pelo IPHAN;

iii. Apresentacdo do Relatdrio de Avaliagdo de Impacto aos Bens Culturais Tombados,
Valorados e Registrados (se o TRE exigir); e

iv. Apresentacdo do Relatério de Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueolégico.

. O IPHAN analisard os Relatorios de Impacto aplicaveis e encaminhard
manifestacdo conclusiva para o 6rgdo ambiental responsavel (CETESB) favoravel
(ou ndo) a emissdo da LP, sendo que esta LP podera incluir eventuais
condicionantes apontadas na manifestacdo do IPHAN.

19.8.2. Fase de Obtencgdo da LI:

i Apresentacao do Programa de Gestdo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e
Registrados (se exigido); e

ii. Apresentacdo do Pedido de Autorizacdao de Acompanhamento Arqueoldgico.
. O IPHAN analisard o Programa e o Pedido de Autorizacdo e emitira a Autorizagao
de Acompanhamento Arqueoldgico. Além disso, encaminhard manifestacdo
conclusiva ao 6rgdo ambiental favoravel (ou ndo) a emissdo da LI, sendo que esta

poderad incluir eventuais condicionantes apontadas na manifestacdo do IPHAN.

19.8.3. Fase de Obtencdo da LO:
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i Apresentacao do Relatdrio de Gestdao dos Bens Culturais Tombados, Valorados e
Registrados (se exigido); e

ii. Apresentacao do Relatério de Acompanhamento Arqueolégico.

. Mais uma vez, o IPHAN analisara os relatérios que foram elaborados durante a
fase de obras e encaminhard, posteriormente, a manifestacdo conclusiva ao
drgdo ambiental favoravel (ou ndo) a emissdo da LO, encerrando o processo de
licenciamento.

Para intervencdo de bens protegidos em nivel estadual ou municipal, os drgdos competentes
deverao ser consultados para emissdo de autorizagdes necessarias.

AUTORIZAGAO PARA INTERVENGAO EM BENS TOMBADOS E AREAS ENVOLTORIAS

Considerando a extensao planejada da LINHA 16, foram identificados [®] patriménios culturais e
bens patrimoniais tombados pelo IPHAN ou CONPRESP e que serdo potencialmente interceptados
pela linha planejada e que estariam localizados em um raio de até 300 (trezentos) metros do
tracado?, portanto, seriam potencialmente interceptados. A indicacdo destes culturais e bens
patrimoniais consta do APENSO [e].

Os bens tombados na LINHA 16 ndo se limitam aqueles identificados no APENSO [e]. Por parte da
CONCESSIONARIA, no ambito municipal, serd necessdria a instrucdo de processo de consulta e
anadlise junto ao CONPRESP, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura de Sdo Paulo, em razao
de possiveis intervengdes em bens municipais tombados.

Por parte da CONCESSIONARIA, no ambito estadual, serd necessaria a instrugdo de processo de
consulta e andlise junto ao CONDEPHAAT, vinculado a Secretaria da Cultura do Estado de Sdo
Paulo, em razdo de possiveis intervencGes em bens municipais tombados.

Por parte da CONCESSIONARIA, no ambito federal serd necessaria a instrucdo de processo de
consulta e andlise junto ao IPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura, em razdo de possiveis
intervengdes em bens municipais tombados.

Para intervencdes que estejam em area envoltdria de bem tombado, a CONCESSIONARIA também
devera solicitar autorizacdo do 6rgao responsavel pelo tombamento, nas esferas federal, estadual
e municipal.

2 Considerado a partir da definicdo da Lei Estadual n2 13.426 de 1979, que define um raio de 300 metros a partir do bem tombado
como area envoltdria, protegendo toda a mancha urbana criada por essa poligonal.
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Adicionalmente, considerando o dinamismo dos processos de tombamento, é importante que a
CONCESSIONARIA realize consultas junto aos érgdos de preservagdo, nas esferas federal, estadual
e municipal, para verificacdo de eventuais bens que tenham sido recentemente tombados.

MANIFESTACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO

A Prefeituras do municipio de Sdo Paulo deverd ser consultada pela CONCESSIONARIA no processo
de licenciamento ambiental, em conformidade com a Resolucgdo CONAMA n2 237/1997,
considerada na esfera estadual por meio da Resolugdo SMA n2 22/2009.

Dessa forma, ainda na fase de Licenciamento Ambiental Prévio, conforme previsto no artigo 12 da
Resolucdo SMA n222/2009, o processo de licenciamento devera apresentar a CETESB as Certiddes
de Uso e Ocupacdo do Solo emitida pela prefeitura, declarando que o local e o tipo de
empreendimento estdo em conformidade com a legislacdo municipal aplicavel ao uso e ocupacao
do solo.

Além disso, o artigo 52 da Resolugdo SMA n2 22/2009 citada, estabelece que o exame e
manifestacdo técnica pelos 6érgdaos municipais, relativo aos impactos ambientais do
empreendimento (referido no paragrafo Unico do artigo 52 da Resolugdo CONAMA n2 237/1997),
devera obrigatoriamente anteceder os pareceres técnicos exarados pelo érgdo licenciador na fase
de LP, e quando couber nas fases de Ll e LO.

DIRETRIZES DE COMPENSAGAO AMBIENTAL

Outro aspecto importante relacionado ao licenciamento ambiental diz respeito as compensacdes
ambientais exigidas pela legislacdo. Dessa forma, deve-se considerar 2 (dois) tipos de
compensagdo, em decorréncia dos impactos ambientais que ndo sdo passiveis de prevencgao,
controle e mitigacdo, os quais estdo listados a seguir:

i Compensag¢do relacionada a empreendimentos de significativo impacto ambiental,
licenciados por meio de EIA/RIMA; e

ii. Compensacao relacionada a supressao de vegetacao e interferéncia em APP e corte de
arvores isoladas.

As obras previstas no CONTRATO sdo, potencial ou efetivamente, causadoras de significativa
degradac¢do do meio ambiente, ou seja, serdo licenciadas em processos instruidos por meio de
EIA/RIMA. Nesses processos, a Lei Federal n® 9.985/2000 (artigo 36) estabelece mecanismo de
compensacdo ambiental mediante apoio para implanta¢do e/ou manutencdo de UC do grupo de
protecdo integral. Regulamentado pelo Decreto Federal n? 6.848/2009, o mecanismo se baseia na
definicdao do grau de impacto nos ecossistemas, podendo resultar em valores de compensagao
qgue variam de 0 a 0,5% do valor do investimento, excluindo-se valores referentes aos planos,
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projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigacdao de
impactos causados pelo empreendimento.

22.3. No ESTADO, conforme disposto na Resolu¢do SMA 24/12, a Cimara de Compensacdo Ambiental,
tem por objetivo analisar e propor a aplicagdo e o destino dos recursos provenientes da
compensacdo ambiental de empreendimentos e atividades cujo licenciamento esteja
condicionado a apresentacdo e aprovacdo de EIA/RIMA.

22.4. No que tange a compensacao pela supressdao de vegetacdo nativa, corte de arvores isoladas
nativas e interferéncias em APP, os parametros para calculo da estimativa do plantio
compensatorio das obras de melhoria devem considerar as diretrizes previstas na Resolu¢gdo SMA
n2 07/2017, a qual dispde sobre os critérios e pardmetros para compensacdo ambiental em
decorréncia da supressao de vegetacdo nativa, corte de arvores isoladas e intervencdo em dreas
de preservacdo permanente no Bioma Mata Atlantica.

22.5. A Resolucdo SMA n2 07/2017 determina, em seu artigo 32, que os parametros de compensacio
serdo definidos conforme os critérios apresentados no mapa e na tabela das “Areas prioritdrias
para restauragdo da vegetagdo nativa”. Com isso, a depender do enquadramento de cada trecho
de intervencdo do empreendimento pretendido, o fator de compensacdo por supressdo de
vegetacdo e/ou intervencdo em areas de preservacdo permanente pode variar de 1,25 a 6 vezes
a area autorizada. Ja pelo corte de drvores nativas isoladas, o fator de compensacado pode variar
de 10:1 a 30:1, a depender do enquadramento das intervencgdes.

22.6. No ambito municipal, foi identificada legislagdo do municipio de S3o Paulo que estabelece os
pardmetros e fatores que devem ser aplicados para a compensagdo, conforme apresentado nos
itens a seguir. A CONCESSIONARIA devera realizar oportunamente nova pesquisa de legislacdo
municipal para averiguar a existéncia de novas leis sobre o tema.

22.6.1. S3o Paulo — Decreto n2 37.821/1999 - Institui o Programa Sdo Paulo Verde; dispde sobre
o plantio, a adogdo de arvores ja plantadas, a conservagdo e a prote¢ao de arvores em
logradouros publicos.

22.6.2. Sdo Paulo — Decreto n2 53.889/2013 — Regulamenta o Termo de Compromisso Ambiental
- TCA.

22.6.3. S30 Paulo - Portaria SYMA N2 61/11 - Publica Lista de Espécies Arbdreas Nativas do
Municipio de S3do Paulo para Termos de Ajustamento de Conduta e Projetos de
Recuperacdo Florestal, de Enriquecimento Floristico, paisagisticos, de Compensac¢do
Ambiental, entre outros que exijam plantio de espécies arbdreas nativas.

22.6.4. Sd0 Paulo - Portaria SVMA n? 130/13 - Disciplina critérios e procedimentos de
compensagdo ambiental - manejo, por corte, transplante ou intervengdo ao meio
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ambiente. Define as regras, critérios e procedimentos de compensagao ambiental
referente a supressdo ou manejo de vegeta¢do no municipio de Sdo Paulo.
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