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DIRETRIZES DO ACORDO TRIPARTITE

(i) Os termos definidos utilizados neste ANEXO terdao os mesmos significados a eles atribuidos no
ANEXO XllI, quando ali definidos, ou na cldusula 2.1 deste ANEXO.

(i) A minuta constante deste ANEXO é meramente referencial e tem por finalidade balizar a discussdo
entre as PARTES a respeito do alcance e procedimento para exercicio dos direitos dos
FINANCIADORES, sendo que, se necessario, podera ser adequada antes de sua assinatura, desde
que com prévia aprovacao pela ARTESP. A assinatura do ACORDO TRIPARTITE é facultativa para
os FINANCIADORES e implica a autorizacdo prévia pela ARTESP a respeito da forma pela qual os
FINANCIADORES exercerdo os direitos aqui indicados, nas condi¢Ges previstas na LElI DAS
CONCESSOES.

(iii) O ACORDO TRIPARTITE n3o altera ou modifica quaisquer obrigacdes da CONCESSIONARIA com
relacdo ao PODER CONCEDENTE, tal como estabelecidas no CONTRATO.

(iv) O ACORDO TRIPARTITE ndo cria obriga¢des para os FINANCIADORES com relagdo a gestdo da
CONCESSAO, mesmo no caso de sua assuncdo tempordria, tampouco torna obrigatdria a assuncio
da CONCESSAO por parte dos FINANCIADORES.

(v) Eventuais lacunas do presente ANEXO em relagdo aos montantes das penalidades, assim como a
inclusdo de novos EVENTOS DE ALERTA, serdo de livre negociacdo entre todas as partes (ARTESP,
PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA e FINANCIADOR) quando da negocia¢do dos termos do
ACORDO TRIPARTITE, caso este venha a ser assinado.

(vi) Havera previsdo de PERIODO DE CURA, o qual consistird em prazo concedido pela ARTESP ou pelo
AGENTE, conforme o caso, mediante notificagdo 8 CONCESSIONARIA, para que sejam sanados
descumprimentos observados no CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO.

(vii) Caso a CONCESSIONARIA n3o tenha sanado os descumprimentos ensejadores dos EVENTOS DE
ALERTA durante o PERIODO DE CURA, indicados na respectiva NOTIFICACAO DE ALERTA A
CONCESSIONARIA, sera facultado ao AGENTE, representando os FINANCIADORES, exercer os
direitos previstos no ACORDO TRIPARTITE. Neste caso, haverd previsdo de PERIODO DE EXERCICIO,
o qual consistird em interregno durante o qual o AGENTE, na qualidade de representante dos
FINANCIADORES, poderda exercer os direitos que |he foram conferidos. No caso de
descumprimento de obrigacGes decorrentes dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, observados
os eventuais PERIODOS DE CURA aplicaveis, os FINANCIADORES poderdo exercer os direitos
previstos no ACORDO TRIPARTITE enquanto perdurar o descumprimento, de modo que o
PERIODO DE EXERCICIO perdurard até o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das respectivas
obrigacdes ou do advento do prazo do PLANO DE REESTRUTURACAO, conforme definido neste
ANEXO.
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(viii)  Observados os requisitos dispostos na LEI DAS CONCESSOES, a assinatura do ACORDO TRIPARTITE
também representard anuéncia, por parte da ARTESP, as garantias oferecidas pela
CONCESSIONARIA aos FINANCIADORES anteriormente 3 assinatura do ACORDO TRIPARTITE, nao
sendo necessdria anuéncia adicional ou complementar, ressalvadas as alteracOes
supervenientemente pretendidas aquelas garantias ja ofertadas.

(ix) Sao exemplos de EVENTOS DE ALERTA, independentemente de outros que também possam ser
incluidos no ACORDO TRIPARTITE, aqueles listados na cldusula 8.1 deste ANEXO.

(x) S3ao direitos a serem disciplinados no ACORDO TRIPARTITE, que poderdo ser exercidos em
qualquer ordem definida pelos FINANCIADORES, constituindo faculdade conferida aos
FINANCIADORES durante o PERIODO DE EXERCICIO:

(a) adimplir as obriga¢des que a CONCESSIONARIA tenha descumprido ou esteja em mora
frente ao PODER CONCEDENTE;

(b) assumir temporariamente a administragdo da CONCESSIONARIA para promover sua
reestruturac3o financeira e, posteriormente, retornar 8 CONCESSIONARIA a execucido das
atividades associadas ao CONTRATO;

(c) assumir o CONTROLE da CONCESSIONARIA, mediante a consolidacdo da propriedade
resolivel de agGes previamente transferidas em garantia, ou outra forma de garantia
possivel, nos termos do artigo 27-A, § 32, da LEI DAS CONCESSOES, para promover a
reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da prestagdo
dos SERVICOS;

(d) nas hipdteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, provocar a transferéncia do controle da
CONCESSIONARIA ou dos direitos da CONCESSIONARIA oriundos do CONTRATO a terceiro;
e

(e) exercer demais prerrogativas previstas nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, inclusive
a declaragdo do vencimento antecipado da divida e a consequente execuc¢do de garantias
ofertadas pela CONCESSIONARIA no ambito dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO.

(xi) Durante o PERIODO DE CURA e o PERIODO DE EXERCICIO, nio terdo efeito eventuais decisdes de
decretagdo de caducidade ou intervengdo na CONCESSAO, podendo haver, a critério da ARTESP,
a suspensdo dos respectivos processos administrativos. Caso o descumprimento da
CONCESSIONARIA seja sanado durante o PERIODO DE CURA ou o PERIODO DE EXERCICIO, ou
entdo seja aprovada a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, os respectivos processos administrativos
serdo extintos. A cobranca de penalidades pecunidrias aplicadas 8 CONCESSIONARIA também serd
suspensa durante o PERIODO DE CURA e o PERIODO DE EXERCICIO, sem prejuizo da continuidade
da apuracdo, pela ARTESP, das condutas qualificdveis como infragdes, nos termos do CONTRATO
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e de seu ANEXO V, e que sejam praticadas durante esses periodos ou anteriormente ao seu inicio,
sendo que os respectivos montantes deverdo ser pagos apds o término do respectivo PERIODO
DE CURA ou PERIODO DE EXERCICIO.

(xii) Durante o PERIODO DE EXERCICIO, haverd suspensio da aplicagio de descontos na
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA VARIAVEL em razdo da incidéncia do CMD, relativo ao ndo
atingimento de INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA. Sendo assim, o valor
integral da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA VARIAVEL que seria devido 8 CONCESSIONARIA, ap6s
o desconto do ONUS DE FISCALIZACAO e dos demais descontos que sejam ainda exigiveis nos
termos deste ACORDO TRIPARTITE sera destinado, da CONTA CENTRALIZADORA, a reestruturacao
da CONCESSIONARIA, na forma definida junto aos FINANCIADORES, observado, ainda, o disposto
na Clausula 12.1 deste ANEXO. De todo modo, os respectivos INDICADORES DE DESEMPENHO
continuardo a ser apurados — calculando-se o respectivo crédito do PODER CONCEDENTE — assim
compreendido pelos descontos referidos neste item — de modo que, apds o término do PERIODO
DE EXERCICIO, os descontos devidos deverdo ser entdo imediata e integralmente deduzidos da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA VARIAVEL, ou pagos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, corrigidos nos termos do CONTRATO e do ANEXO IX. Em caso de extin¢do da
CONCESSAO sem que os descontos devidos durante o PERIODO DE EXERCICIO estejam quitados,
o valor em prol do PODER CONCEDENTE serd descontado da indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA nos termos do CONTRATO.

(xiii) O exercicio dos direitos de ADMINISTRACAO TEMPORARIA e ASSUNCAO DO CONTROLE implicara
a elaboracdo de um PLANO DE REESTRUTURACAO, que deverd ser apresentado pelos
FINANCIADORES & CONCESSIONARIA e 3 ARTESP.

(xiv) O contetdo minimo do PLANO DE REESTRUTURACAO esta estabelecido na Cldusula 10.4.1. deste
ANEXO.

(xv) O exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA n3o importara na responsabilizacdo do AGENTE,
dos FINANCIADORES ou do ADMINISTRADOR TEMPORARIO em relagdo a tributagdo, encargos,
onus, sancdes, obrigacdes ou compromissos da CONCESSIONARIA perante o PODER
CONCEDENTE, terceiros ou empregados da CONCESSIONARIA, permanecendo esta como
responsavel por tais encargos, 6nus, sang¢des, obrigacdes ou compromissos.

(xvi)  S3o direitos do AGENTE, durante a ADMINISTRACAO TEMPORARIA e a ASSUNCAO DE CONTROLE,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade resoluvel das a¢des da
CONCESSIONARIA ou outra forma de garantia possivel, tais como:

(a) acessar todas as informacdes da CONCESSIONARIA relacionadas ao CONTRATO para a
elaboragdo do PLANO DE REESTRUTURACAO; e
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(b) eleger ou destituir os membros da administracdo da CONCESSIONARIA quando tais
competéncias forem dos ACIONISTAS.

A ARTESP podera interromper a ADMINISTRACAO TEMPORARIA e a ASSUNCAO DO CONTROLE
caso comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do PLANO DE
REESTRUTURACAO.

O ACORDO TRIPARTITE preverd que a ARTESP consentird com o exercicio do direito de
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, limitando-se a verificacdo dos requisitos de capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista da CESSIONARIA a quem serdo
transferidos os direitos emergentes do CONTRATO, nos termos do disposto no § 12 do artigo 27
da LEI DAS CONCESSOES e no CONTRATO, observada a compatibilidade dessa exigéncia com o
momento de execug¢do contratual.

Quando da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, também serd determinado como serd feito o
pagamento de eventuais montantes devidos ao PODER CONCEDENTE com relagdo aos quais a
CONCESSIONARIA estiver inadimplente.

Em caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, o CONTRATO perdurara, de modo que nenhuma
indenizacdo sera devida 8 CONCESSIONARIA, por parte do PODER CONCEDENTE, por conta de
eventuais investimentos ainda ndo amortizados pela CONCESSIONARIA (CEDENTE).

Os termos e condicdes em que a CESSIONARIA assumira as obrigacdes da CONCESSIONARIA frente
aos FINANCIADORES, assim como eventual pagamento a CONCESSIONARIA por parte da
CESSIONARIA, deverdo ser acordados pelo AGENTE, pela CONCESSIONARIA e pela CESSIONARIA,
de forma privada.

No caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a ARTESP celebrard um novo ACORDO TRIPARTITE
com o AGENTE que representar os FINANCIADORES da CESSIONARIA, caso manifestado interesse.

Nenhuma das PARTES poderd atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obrigacGes
estabelecidas no ACORDO TRIPARTITE sem o consentimento prévio por escrito das outras PARTES.
Contudo, o AGENTE poderad atribuir ou transferir seus direitos e obrigacdes ao AGENTE sucessor,
desde que em conformidade com os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO e mantidas todas as
condicBes que fundaram a anterior aprovacdo da ARTESP.
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MINUTA DO ACORDO TRIPARTITE

O ESTADO DE SAO PAULO, na qualidade de PODER CONCEDENTE, por intermédio da Secretaria de
Parcerias em Investimentos, [‘]

A AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO - ARTESP, na qualidade de agéncia reguladora responsavel pela fiscalizacdo e pelo controle dos
sevicos publicos de transporte metroferrovidrio, conforme prevé o artigo 63, IV, da Lei Complementar
1.413/2024, representada por seu Diretor-Geral [-],

[], atuando na qualidade de AGENTE e representante dos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA
relacionados nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, conforme mandato outorgado pelas respectivas
entidades; e

[-], sociedade de propdsito especifico (SPE) adjudicataria do objeto da CONCORRENCIA INTERNACIONAL
[,

CONSIDERANDO que o PODER CONCEDENTE e a [-], na data de [-], celebraram o CONTRATO n? [-],na qual
o primeiro figura como contratante e a segunda como contratada, tendo por objeto a prestacdo dos
servicos publicos de transporte de PASSAGEIROS sobre trilhos da LINHA 16 da REDE METROVIARIA DE SAO
PAULO, nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS;

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA na consecugdo do
objeto do CONTRATO se darao mediante financiamento e garantia obtidos junto as entidades financeiras,
no montante e conforme referéncias constantes dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO que integram
este acordo como APENDICE;

CONSIDERANDO que os FINANCIADORES nomearam o AGENTE para atuar em seu nome, representa-los
e exercer os direitos e obrigacdes previstos neste ACORDO TRIPARTITE;

CONSIDERANDO que o estatuto social da CONCESSIONARIA se encontra adequado as presentes
disposicdes, sendo que seus ACIONISTAS estdao obrigados a respeitar, bem como a adotar todas as
medidas que se fagam necessdrias ao cumprimento das obriga¢des aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que nos termos do CONTRATO, foi concedida aos FINANCIADORES a faculdade de
celebrar o presente ACORDO TRIPARTITE para melhor disciplinar a relagdo entre a CONCESSIONARIA, os
FINANCIADORES, representados pelo AGENTE, e o PODER CONCEDENTE;

CONSIDERANDO que este ACORDO TRIPARTITE, para fins do CONTRATO, enquadra-se no conceito de
ACORDO TRIPARTITE a que se refere tal instrumento;
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CONSIDERANDO o interesse comum da ARTESP, do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e dos
FINANCIADORES na execucdo e conclusdo das obras e servigos para ampliacdo, operacdo, conservacgao,
manutencado e realizacdo dos investimentos necessdrios a exploracdo do objeto do CONTRATO;

Resolvem celebrar o presente ACORDO TRIPARTITE, que sera regido pelas seguintes cldusulas e condicdes.
1. OBIJETO

1.1 Constituem objeto deste ACORDO TRIPARTITE os direitos e deveres conferidos as PARTES por
ocasido da ocorréncia de um ou mais EVENTOS DE ALERTA, conforme disciplina aqui contida, assim
como o estabelecimento dos termos e condi¢des nas quais, em tais hipoteses, se dardo a
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a TRANSFERENCIA DE CONTROLE, a ASSUNCAO DO CONTROLE
e a ADMINISTRACAO TEMPORARIA da CONCESSIONARIA, conforme disposicdes constantes dos
artigos 27 e 27-A da LEI DAS CONCESSOES.

2. DEFINIGOES

2.1. Os termos em letra maiuscula previstos neste ACORDO TRIPARTITE, salvo disposicao expressa, e
sem prejuizo das demais definicdes constantes do CONTRATO que ndo tenham sido modificadas
por este ACORDO TRIPARTITE, deverdo ser compreendidos e interpretados de acordo com os
seguintes significados:

ACIONISTAS: sdo considerados quaisquer individuos ou pessoas juridicas que detenham participagado
direta na CONCESSIONARIA.

ADMINISTRACAO TEMPORARIA: exercicio, por parte dos FINANCIADORES, sem a transferéncia da
propriedade das ag¢des, de poderes proprios para promover a sua reestruturagdo financeira e,
posteriormente, retornar 8 CONCESSIONARIA a execucdo das atividades associadas ao CONTRATO.

ADMINISTRADOR TEMPORARIO: pessoa juridica que exerce a ADMINISTRAGAO TEMPORARIA.

AGENTE: o representante, perante o PODER CONCEDENTE e a ARTESP, do conjunto de FINANCIADORES,
tais como o banco lider ou coordenador, ou terceiro indicado pelos FINANCIADORES, inclusive agente
fiduciario, a quem cabe o exercicio dos direitos e obrigacdes que lhe sdo conferidos neste ACORDO
TRIPARTITE.

ASSUNCAO DO CONTROLE: aquisicio do CONTROLE da CONCESSIONARIA por parte dos FINANCIADORES,
conforme requisitos constantes do artigo 116 da LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS, a partir do exercicio de
direitos que lhes confiram a propriedade resoltvel de acdes da CONCESSIONARIA ou outro mecanismo de
garantias outorgadas pela CONCESSIONARIA aos FINANCIADORES.
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ATENDIMENTO A NOTIFICACAO DA ARTESP: adocdo de uma das providéncias conferidas ao AGENTE,
conforme regramento da Clausula 15, suficientes para encerrar o PERIODO DE EXERCICIO.

CESSIONARIA: SPE indicada pelo AGENTE a quem se pretende seja transferida a CONCESSAO, apds
aprovacdo pela ARTESP, a qual se limitara aos requisitos previstos neste ACORDO TRIPARTITE.

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO: instrumentos celebrados pela CONCESSIONARIA com os
FINANCIADORES para a estruturacdo da operacgao visando a obtencdo de recursos para o adimplemento
das obrigacdes assumidas no CONTRATO, os quais integram os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO e o
presente ACORDO TRIPARTITE como APENDICE.

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO: termo final do PERIODO DE EXERCICIO concedido
ao AGENTE para adocdo das providéncias que lhe sdo permitidas, conforme Clausula 9, para promover a
reestruturacao financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS.

DATA DE QUITACAO: data de liquidacdo e cumprimento de todas as obrigacdes previstas nos
DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, de maneira irrevogavel e completa, conforme atestado pelo
AGENTE, na qualidade de representante dos FINANCIADORES.

DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO: data em que o objeto do CONTRATO serd transferido para a
CESSIONARIA.

DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO: documentos apresentados no APENDICE deste ACORDO
TRIPARTITE, contemplando a contratagao de financiamento, incluindo as respectivas garantias, por parte
da CONCESSIONARIA, cujo descumprimento acelere o pagamento da divida ou implique sua extingdo
antecipada e configure EVENTO DE ALERTA.

EVENTO DE ALERTA: eventos previstos na Clausula 8, cuja ocorréncia implica a obrigacdo da ARTESP de
notificar o AGENTE, bem como a obrigacdo do AGENTE de notificar a ARTESP, a depender do tipo de
EVENTO DE ALERTA constatado.

NOTIFICAGAO DE ALERTA: comunicado a ser expedido pela ARTESP ao AGENTE ou por este a ARTESP,
conforme o caso, sempre que verificada a ocorréncia de algum EVENTO DE ALERTA previsto na Clausula
8.

NOTIFICACAO DE ALERTA A CONCESSIONARIA: comunicado a ser expedido pela ARTESP ou pelo AGENTE
a CONCESSIONARIA, conforme o caso, e cujo recebimento pela CONCESSIONARIA d4 inicio ao PERIODO
DE CURA.

NOTIFICAGCAO DA ARTESP: comunicado a ser expedido pela ARTESP ao AGENTE apds o término do
PERIODO DE CURA concedido 8 CONCESSIONARIA, cujo recebimento da inicio ao PERIODO DE EXERCICIO.
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NOTIFICACAO DE ADMINISTRAGAO TEMPORARIA: notificacdo enviada pelo AGENTE a ARTESP para
comunicar o exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA.

NOTIFICACAO DE ASSUNCAO DE CONTROLE: notificacdo enviada pelo AGENTE a ARTESP para comunicar
o exercicio da ASSUNCAO DO CONTROLE.

PARTES: a ARTESP, o PODER CONCEDENTE, o AGENTE e a CONCESSIONARIA.

PERIODO DE CURA: prazo de 30 (trinta) dias, relativo uma ou mais situacdes que configurem um Unico
EVENTO DE ALERTA especifico, concedido pela ARTESP ou pelo AGENTE, conforme o caso, mediante
NOTIFICACAO DE ALERTA A CONCESSIONARIA, para que sejam sanados descumprimentos observados
neste ACORDO TRIPARTITE, no CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, conforme
previsto na Clausula 9.4. O prazo de 30 (trinta) dias ndo sera aplicado caso haja previsdo expressa no
CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO de outro prazo préprio para sanar EVENTOS DE
ALERTA especificos, hipétese em que o PERIODO DE CURA serd o mesmo prazo estabelecido no
CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, conforme o caso.

PERIODO DE EXERCICIO: periodo relativo a uma ou mais situagdes que constituam um Unico EVENTO DE
ALERTA especifico que se inicia na data em que o AGENTE recebe a NOTIFICACAO DA ARTESP, com a
duracdo prevista na Clausula 9.4, e que se encerra quando configurada uma das quatro hipoteses a seguir,
0 que ocorrer primeiro: (i) DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO; (ii) ATENDIMENTO A
NOTIFICACAO DA ARTESP; (iii) extingio do CONTRATO; ou (iv) extingdo do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. Quando o EVENTO DE ALERTA se restringir unicamente a descumprimentos
obrigacionais dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, o PERIODO DE EXERCICIO perdurard até o
cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das respectivas obrigacdes.

PLANO DE REESTRUTURAGAO: plano contendo as medidas propostas para sanar os inadimplementos
identificados e permitir a regularizagdo da execu¢do do CONTRATO nas hipdteses de ADMINISTRACAO
TEMPORARIA e ASSUNCAO DO CONTROLE.

RELATORIO DE SITUACAO REGULATORIA: relatério elaborado pela ARTESP em favor do AGENTE, com
periodicidade anual, com a finalidade de manter a integral transparéncia do status regulatério da
CONCESSIONARIA, cujo contetido minimo é aquele previsto na Clausula 7.6.

SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO: pedido formulado pelo AGENTE & ARTESP para
obtengdo de aprovagdo para a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

SOLICITAGAO DE TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO: pedido formulado pelo AGENTE & ARTESP
para obtencdo de aprovacdo para TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO.

TERMO DE TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO: termo firmado entre o PODER CONCEDENTE, a
ARTESP e a CESSIONARIA, regulando a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.
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TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO: modificacdo do controle societario da CONCESSIONARIA,
conforme requisitos do artigo 116 da LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS, por consequéncia da excussdo das
garantias detidas pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou do exercicio de direito dos
FINANCIADORES, conforme previsto neste ACORDO TRIPARTITE.

TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU CESSAO: modificacio do CONTRATO, com a substituicdo do ente
contratado e a assungdo pela CESSIONARIA de todos os direitos e obrigacdes detidos pela
CONCESSIONARIA no dmbito da CONCESSAO.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

INTERPRETACAO

Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do CONTRATO e o
presente  ACORDO TRIPARTITE, prevalecerdo aqueles consignados no presente ACORDO
TRIPARTITE.

CONSTITUICAO, REMUNERACAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

A CONCESSIONARIA e seus FINANCIADORES, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis pela
remuneracdo do AGENTE em contrapartida ao desempenho das atribuicGes previstas neste
ACORDO TRIPARTITE, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do PODER CONCEDENTE a
tal titulo.

A CONCESSIONARIA reconhece que indicou o AGENTE especificado neste ACORDO TRIPARTITE
livremente e de forma conjunta com seus FINANCIADORES.

A CONCESSIONARIA podera providenciar para que qualquer financiador com quem contratar
posteriormente a celebracdo do presente ACORDO TRIPARTITE também se faca representar junto
ao PODER CONCEDENTE pelo AGENTE, atualizando-se os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO com
0s respectivos instrumentos contratuais.

A previsdo da Clausula 4.3 n3o constitui uma obrigac3o a cargo da CONCESSIONARIA, podendo os
novos financiadores aderirem ou ndo ao presente ACORDO TRIPARTITE.

O AGENTE devera comunicar a ARTESP sua eventual substituicdo na fungdo de representante dos
FINANCIADORES por outro agente que desempenhe a mesma fungao, solicitando a assinatura de
novo ACORDO TRIPARTITE ou a celebracdo de aditivo ao presente, sendo certo que devera
permanecer responsavel pelos direitos e obrigacées que lhe sdo atribuidos neste ACORDO
TRIPARTITE, até a sua substituicdo.

A ARTESP desde logo concorda, a menos que haja algum impedimento do agente substituto de
contratar com o poder publico, em celebrar um novo ACORDO TRIPARTITE, cujos termos serao
10
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substancialmente os mesmos deste ACORDO TRIPARTITE, sem prejuizo de ajustes propostos pelo
novo agente e aprovados pela ARTESP.

Enquanto ndo formalizada a substituicdo do AGENTE, qualquer comunicado expedido pela ARTESP
ao AGENTE ora indicado, especialmente a NOTIFICACAO DA ARTESP, serd tido por valido e eficaz.

AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

Nenhuma das cldusulas do presente ACORDO TRIPARTITE altera ou modifica quaisquer obrigacdes
da CONCESSIONARIA previstas no CONTRATO.

ANUENCIA COM RELACAO AOS FINANCIAMENTOS E GARANTIAS CONTRATADOS E GARANTIAS
OFERTADAS

Sem prejuizo de qualquer disposicdo em contrario estabelecida no CONTRATO, a ARTESP
reconhece o recebimento dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO arrolados no apéndice e anui
com sua contratacdo, com as garantias ofertadas pela CONCESSIONARIA aos FINANCIADORES,
bem como com as condicdes em que poderdo ser excutidas, reconhecendo que ndo hd violacao
do CONTRATO.

TROCA DE INFORMAGOES PELAS PARTES

A CONCESSIONARIA deverd manter o AGENTE semestralmente informado do desempenho de suas
obrigacbes no ambito do CONTRATO, comunicando-o acerca de eventuais falhas e
descumprimentos identificados, a despeito de terem ou ndo dimensdo suficiente para constituir
um EVENTO DE ALERTA, tal como previsto na Clausula 8 deste ANEXO.

O AGENTE poderd, a qualquer momento, verificar com a ARTESP a veracidade das informagdes
prestadas pela CONCESSIONARIA, bem como solicitar demais informac&es acerca da CONCESSAO
que ele ou os FINANCIADORES julguem convenientes e que possam ser prestadas pela ARTESP.

A ARTESP se compromete, a pedido do AGENTE, a realizar ao menos 1 (uma) reunido ao ano para
trocar informacgSes e avaliar em conjunto a atuacdo da CONCESSIONARIA na prestacdo dos
SERVICOS.

A CONCESSIONARIA, neste ato, concede:

(i) ao AGENTE, o direito a acessar todas as informacdes relacionadas 8 CONCESSAO, que

tenham sido fornecidas pela CONCESSIONARIA a ARTESP, ou obtidas por esse Gltimo no
exercicio de suas competéncias legais; e
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a ARTESP, autorizacdo para enviar ao AGENTE todas as informac¢des que tenha recebido
da CONCESSIONARIA ou obtido no exercicio de suas competéncias legais sobre a
CONCESSAO.

Para possibilitar o cumprimento dos termos deste ACORDO TRIPARTITE, a CONCESSIONARIA
consente expressamente com o compartilhamento de suas informagdes bancdrias com as PARTES
e com o ADMINISTRADOR TEMPORARIO, sem que tal divulgacdo configure quebra de sigilo
bancdrio, nos termos da Lei Complementar Federal n? 105, de 10 de janeiro de 2001.

A ARTESP devera encaminhar ao AGENTE, com periodicidade anual, o RELATORIO DE SITUACAO
REGULATORIA, o qual devera conter, entre outras julgadas pertinentes pela ARTESP, as seguintes

informacdes:

(i)

(ii)

desequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO apurado, até a data de elaborag3o do
RELATORIO DE SITUACAO REGULATORIA, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE; e

relagdo de multas aplicadas 8 CONCESSIONARIA pela ARTESP, no ambito da execuc¢do do
CONTRATO, em razdo de procedimentos administrativos encerrados na esfera
administrativa, detalhando-se os valores efetivamente pagos ao PODER CONCEDENTE ou
eventualmente pendentes de pagamento pela CONCESSIONARIA, em valores atualizados.

EVENTOS DE ALERTA

Sao EVENTOS DE ALERTA:

(i)

(ii)

Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de qualquer obrigacdo ou conjunto de
obrigacées do CONTRATO que, como consequéncia, possa dar ensejo a execucdo da
GARANTIA DE EXECUCAO, desde que reste configurada pelo menos uma das hipdteses a
seguir listadas:

(a) represente(m), em conjunto ou isoladamente, conduta(s) infratora(s) sujeita(s) a
multa(s) em montante igual ou superior a RS [-];

(b) represente(m) mais de [-] notificacdes emitidas com valor igual ou superior a RS

[]; e

(c) esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou valores devidos
ao PODER CONCEDENTE.

Instauragdo, pela ARTESP, de processo destinado a declaragdao de caducidade da
CONCESSAOQ;
12
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(iii) Instauracdo, pela ARTESP, de processo destinado a decretacdo de intervencdo na
CONCESSAO;

(iv) Envolvimento da CONCESSIONARIA em INCIDENTE DE FALHA DA INTEGRIDADE;

(v) Ajuizamento de pedido de recuperacdo judicial da CONCESSIONARIA, ou de qualquer
outro procedimento de liquidag¢do judicial ou extrajudicial que venha a substitui-lo;

(vi) N3o manuteng¢do da GARANTIA DE EXECUCAO, na forma estabelecida no CONTRATO;

(vii) Transferéncia de controle direto ou indireto da CONCESSIONARIA sem prévia anuéncia da
ARTESP, conforme previsto no CONTRATO, ou sem prévia anuéncia ou comunicacao dos
FINANCIADORES, conforme previsto nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO;

(viii)  Diminuicdo do capital social da CONCESSIONARIA sem prévia anuéncia dos Financiadores
ou da ARTESP, conforme previsto no CONTRATO e nos DOCUMENTOS DE
FINANCIAMENTO;

(ix) N3o contratagdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil exigidos no
CONTRATO;
(x) Existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA e

ainda ndo quitadas, ja liquidas e exigiveis apds o encerramento do correspondente
processo administrativo, em decisdo da qual ndo caiba mais recurso, em montante
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO;

(xi) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de obrigacdo ou conjunto de obrigacdes dos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ou dos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO que possa
dar ensejo ao vencimento antecipado da divida caso ndo seja sanado dentro do PERIODO
DE CURA;

(xii) Apresentacdo, pela CONCESSIONARIA ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacdo judicial a justica competente ou instauracdo de procedimento de
recuperacdo extrajudicial pela CONCESSIONARIA;

(xiii)  Instauracdo de qualquer processo voltado a liquidacdo e a dissolucdo da
CONCESSIONARIA;

(xiv)  Situacdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
CONCESSIONARIA que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
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CONTRATO ou das obrigag¢des financeiras contraidas pela CONCESSIONARIA perante os
FINANCIADORES; e

(xv) Perda das licencas ambientais e/ou operacionais necessarias para o desempenho das
obrigacdes previstas no Contrato.

NOTIFICAGAO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

A ARTESP deverd remeter ao AGENTE a NOTIFICACAO DE ALERTA, no prazo de 5 (cinco) dias,
sempre que tomar conhecimento de um dos EVENTOS DE ALERTA previstos na Clausula 8.1,
alineas (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xiv) e (xv), cabendo ao AGENTE a
prerrogativa de expedir NOTIFICACAO DE ALERTA a ARTESP sempre que tomar conhecimento de
um dos EVENTOS DE ALERTA previstos na Clausula 8.1, alineas (iv), (v), (vii), (viii), (xi), (xii), (xiii) e
(xiv).

A NOTIFICACAO DE ALERTA devera conter obrigatoriamente:
(i) a descricdo completa do EVENTO DE ALERTA;

(ii) as obriga¢®es contratuais descumpridas pela CONCESSIONARIA, de acordo com os termos
do CONTRATO ou dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO; e

(iii) a indica¢do de todos os valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
ou aos FINANCIADORES, conforme o caso, e vencidos na data da NOTIFICACAO DE ALERTA,
juntamente com todos os valores vincendos devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE ou a FINANCIADORES, acompanhados da descricdio da natureza da
obrigacio da CONCESSIONARIA referente ao pagamento de tais valores, e
correspondentes prazos de vencimento, conforme o CONTRATO e os DOCUMENTOS DE
FINANCIAMENTO.

Eventual atualizacdo dos termos da NOTIFICACAO DE ALERTA expedida ou a ocorréncia de outro
EVENTO DE ALERTA dara ensejo a expedicdo de nova NOTIFICACAO DE ALERTA pela ARTESP ao
AGENTE ou deste aquele, conforme o caso.

Observado o disposto nas Clausulas 9.1 a 9.3, o AGENTE ou a ARTESP, conforme o caso, expedira
NOTIFICACAO DE ALERTA A CONCESSIONARIA, com cépia a terceira PARTE deste ACORDO
TRIPARTITE, em até 5 (cinco) dias do prazo da notificacdo da Clausula 9.1, apontando as
inconformidades ensejadoras do EVENTO DE ALERTA especifico e estabelecendo PERIODO DE
CURA, com prazo correspondente a 30 (trinta) ou periodo especifico constante do CONTRATO ou
dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, para que a CONCESSIONARIA adote providéncias visando
sanar o EVENTO DE ALERTA.
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9.5. A verificacdo da ocorréncia de dois ou mais EVENTOS DE ALERTA ensejara, para cada caso, a
expedicdo de distintas NOTIFICACOES DE ALERTA A CONCESSIONARIA, ensejando o inicio de
PERIODOS DE CURA especificos nos quais a CONCESSIONARIA possa sanar o respectivo EVENTO
DE ALERTA.

9.5.1. AARTESP podera, com a anuéncia do AGENTE em caso de pedido da CONCESSIONARIA ou
a pedido do AGENTE, estender o PERIODO DE CURA caso entenda ser insuficiente o prazo
de 30 (trinta) dias para sanar o EVENTO DE ALERTA apontado na NOTIFICACAO DE ALERTA
A CONCESSIONARIA.

9.5.2. O prazode 30 (trinta) dias mencionado nesta Clausula ndo serd aplicado caso haja previsao
expressa no CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO de outro prazo para
sanar EVENTOS DE ALERTA especificos, hipétese em que o PERIODO DE CURA serd o
mesmo prazo estabelecido no CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO,
conforme o caso.

9.6. Caso a CONCESSIONARIA n3o tenha sanado todos os descumprimentos identificados no EVENTO
DE ALERTA dentro do respectivo PERIODO DE CURA, sera facultado ao AGENTE, representando os
FINANCIADORES, adotar uma das seguintes medidas:

(i) adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver
inadimplente ou em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

(i) exercer a ADMINISTRACAO TEMPORARIA da CONCESSIONARIA;

(iii) exercer a ASSUNCAO DO CONTROLE da CONCESSIONARIA;

(iv) efetuar a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO nas hipéteses previstas na Clausula 14; e

(v) exercer suas prerrogativas previstas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, inclusive o
vencimento antecipado da divida ou a execucdo de garantias ofertadas pela

CONCESSIONARIA.

9.7. O AGENTE podera exercer os direitos previstos na Clausula 9.6, dando inicio ao PERIODO DE
EXERCICIO, por meio de NOTIFICACAO DA ARTESP, nas seguintes hipéteses:

(i) a qualquer tempo, no caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigacdes
estipuladas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, caso a CONCESSIONARIA
permaneca em situa¢do de inadimpléncia ou mora apds expirado o PERIODO DE CURA,
mediante notificacdo prévia por escrito 8 ARTESP e 8 CONCESSIONARIA;
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(ii) em 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da NOTIFICACAO DA ARTESP
comunicando ao AGENTE o término do PERIODO DE CURA, no caso de descumprimento,
pela CONCESSIONARIA, das obrigacdes estipuladas no CONTRATO, caso a
CONCESSIONARIA permaneca em situacdo de inadimpléncia ou mora apds expirado o
PERIODO DE CURA;

(iii) em 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da NOTIFICACAO DA ARTESP,
comunicando ao AGENTE o término do PERIODO DE CURA, no caso de envolvimento
em INCIDENTE DE FALHA DE INTEGRIDADE pela CONCESSIONARIA n3o sanado apos
expirado o PERIODO DE CURA; ou

(iv) a qualquer tempo, caso esteja em seguimento o procedimento de que trata a alinea (v) da
Clausula 8.1, mediante notificacdo prévia por escrito 3 ARTESP e 8 CONCESSIONARIA.

9.7.1. O prazo de 30 (trinta) dias previsto nesta Clausula serd estendido por 30 (trinta) dias
adicionais, mediante simples requerimento do AGENTE a ARTESP, desde que formulado
antes do vencimento do prazo original. Novas extensdes ficardo sujeitas a prévia
aprovacdo da ARTESP.

Os direitos previstos na Clausula 9.6 representam uma faculdade conferida ao AGENTE, cuja falta
de exercicio ndo acarretara qualquer punicdo ao AGENTE ou aos FINANCIADORES.

Para adimplir em seu préprio nome as obrigacdes a cargo da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO, o AGENTE podera, a seu uUnico e exclusivo critério, executar ou providenciar a
execucdo de qualquer ato exigido da CONCESSIONARIA, ou ainda sanar qualquer violacdo ou
omissdo por parte da CONCESSIONARIA.

O AGENTE, para os fins previstos na Clausula 9.9, poderd contratar terceiros para a execugao das
obrigacdes a cargo da CONCESSIONARIA; caso a atividade demande algum requisito de
qualificagdo técnica exigido no EDITAL, o AGENTE devera comprovar previamente perante a
ARTESP que o contratado detém a qualificacdo necessaria.

O regular adimplemento, pelo AGENTE ou em seu nome, de obrigacdo atribuida a
CONCESSIONARIA, apds afericdo pela ARTESP, devera ser reconhecido pela ARTESP como se
executado pela prépria CONCESSIONARIA.

O uso, por parte do AGENTE, da faculdade conferida pela Clausula 9.9, ndo devera ser interpretado
como uma assuncdo, pelo AGENTE ou por pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras
obrigacBes, ainda que acessorias, atribuidas 8 CONCESSIONARIA pelo CONTRATO.

Durante cada PERIODO DE CURA e cada PERIODO DE EXERCICIO, n3o terdo efeito, em cada caso e
em relag3o a estes, eventuais decisdes relacionadas a caducidade ou intervengdo na CONCESSAO,
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ndo havendo, contudo, suspensdo automatica dos respectivos processos administrativos, os quais,
a critério da ARTESP, poderdo ser suspensos ou prosseguir a fase instrutdria.

Caso o descumprimento da CONCESSIONARIA seja sanado durante o PERIODO DE CURA ou o
PERIODO DE EXERCICIO em referéncia, ou entdo seja aprovadaa TRANSFERENCIA DA CONCESSAO,
os respectivos processos administrativos serao extintos.

A cobranca de penalidades pecuniarias aplicadas a CONCESSIONARIA também sera suspensa
enquanto perdurar o respectivo PERIODO DE CURA e/ou PERIODO DE EXERCICIO, sem prejuizo da
continuidade da apuracao, pela ARTESP, das condutas qualificaveis como infragdes, nos termos
do CONTRATO e de seu ANEXO V, e que sejam praticadas durante esses periodos ou
anteriormente ao seu inicio, sendo que os respectivos montantes deverdo ser pagos apds o seu
encerramento.

Durante o(s) PERIODO(S) DE EXERCICIO, a CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA VARIAVEL devida a
CONCESSIONARIA n3o sofrera redugdes pela incidéncia do CMD, de modo que o valor integral
dessas receitas esteja disponivel para a reestruturacdo da CONCESSIONARIA.

9.16.1. Os INDICADORES DE DESEMPENHO continuardo a ser apurados — calculando-se o
respectivo crédito do PODER CONCEDENTE — de modo que, apds o término do(s)
PERIODO(S) DE EXERCICIO, os descontos apurados, embora n3o aplicados, deverdo ser
deduzidos da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA VARIAVEL, ou pagos pela
CONCESSIONARIA, corrigidos na forma prevista no CONTRATO. Em caso de extingdo da
CONCESSAO sem que os descontos devidos durante o(s)PERIODO(S) DE EXERCICIO
estejam quitados, o valor em prol do PODER CONCEDENTE serd descontado da
indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA.

A apuracdo das circunstancias que ensejaram o descumprimento de obrigacdo contratual por
parte da CONCESSIONARIA, incluindo eventuais causas excludentes de juridicidade e
culpabilidade, sera feita no processo administrativo sancionatério proprio.

O AGENTE devera cientificar a ARTESP, conjuntamente com a NOTIFICACAO DE ALERTA por ele
expedida ou posteriormente, a respeito de qualquer decisdao referente ao vencimento antecipado
de débitos ou exercicio de medidas de execugdo previstas nos DOCUMENTOS DE
FINANCIAMENTO, assim que tal decisdo for tomada.

O AGENTE devera notificar imediatamente a ARTESP assim que qualquer EVENTO DE ALERTA ndo
mais persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedi¢cdo da NOTIFICACAO DE
ALERTA.

O recebimento, pela ARTESP, da NOTIFICACAO DE ALERTA expedida pelo AGENTE, nos casos em
que o EVENTO DE ALERTA nao represente qualquer descumprimento do CONTRATO, mas diga
17
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respeito t3o somente a obrigacdes pactuadas entre a CONCESSIONARIA e seus FINANCIADORES,
ndo obriga a ARTESP a pratica de qualquer ato, com excec¢do daqueles previstos neste ACORDO
TRIPARTITE.

A partir do advento da DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO, poderdo ser
retomadas as atividades relativas a cobranca dos valores referidos na Clausula 9.16.1 e das
penalidades aplicadas pela ARTESP, a declaracdo da caducidade ou a decretacdo de intervencao
na CONCESSAO. Porém, o encerramento do PERIODO DE EXERCICIO n3o implica a automatica
caducidade ou intervencao, cujo mérito sera avaliado em processo administrativo préprio.

9.21.1. Na ocorréncia de dois ou mais PERIODOS DE EXERCICIO em curso simultaneamente,
considera-se verificada a condi¢do prevista na Clausula 9.21 assim que em algum deles
advir a DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO.

A ARTESP, durante o(s) PERIODO(S) DE CURA e o(s) PERIODO(S) DE EXERCICIO, n3o devera
suspender quaisquer obrigacdes contratuais que lhe tenham sido atribuidas pelo CONTRATO.

ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

O inicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA pelo AGENTE ou por terceiro indicado pelos
FINANCIADORES estara tdao somente condicionado a comprovacdao de que o ADMINISTRADOR
TEMPORARIO indicado atende aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos
exatos termos previstos no EDITAL, observadas a compatibilidade dessa exigéncia com o
momento de execugdo contratual.

Os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO poderdo contemplar, para fins de ADMINISTRACAO
TEMPORARIA, sem prejuizo de outros poderes estabelecidos:

(i) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do
conselho de administragdo a serem eleitos pelos ACIONISTAS, destituindo-se os antigos
membros;

(i) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do

conselho fiscal a serem eleitos pelos ACIONISTAS, destituindo-se os antigos membros; e

(iii) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos acionistas
que, na visao dos FINANCIADORES, possa comprometer a reestruturagao.

Eventual negativa da ARTESP da ADMINISTRACAO TEMPORARIA em razdo do n3o atendimento

dos critérios previstos na Clausula 10.1 n3o obsta a apresentacdo de nova NOTIFICACAO DE
ADMINISTRACAO TEMPORARIA, caso sanada a falha.
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10.4. O AGENTE deverd, no prazo de 30 (trinta) dias apds o inicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA,
formular e apresentar 3 ARTESP e 8 CONCESSIONARIA o PLANO DE REESTRUTURACAO, contendo
indicacdo dos poderes que poderdo ser exercidos pelo AGENTE, do prazo de duracdo do PLANO

DE REESTRUTURACAO e das medidas propostas para sanar os descumprimentos contratuais ou
dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO identificados, de modo a permitir a regularizacdo da
execucdo do CONTRATO, sendo que o PLANO DE REESTRUTURACAO deverd guardar conformidade
com a NOTIFICACAO DA ARTESP que deu inicio ao PERIODO DE EXERCICIO.

10.4.1. O PLANO DE REESTRUTURAGCAO a ser elaborado pelo(s) AGENTE/FINANCIADORES
necessariamente conterd os seguintes elementos:

(i) nomeacdo do administrador responsavel pela devida conducdo do processo de
ADMINISTRACAO TEMPORARIA;

(ii) identificacdo pormenorizada dos meios de reestruturacao a serem empregados, os quais

poderao incluir, sem prejuizo de outros eventualmente cabiveis:

(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(8)

concessao de prazos e condicdes especiais para pagamento das obrigacoes
vencidas ou vincendas nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e, sujeito aos termos
da legislacdo aplicavel, no CONTRATO;

substituicdo total ou parcial dos administradores da CONCESSIONARIA ou
modificagdo de seus 6rgdos administrativos;

concessdo aos FINANCIADORES de direito de eleicdlo em separado de
administradores e de poder de veto em relacdo as matérias que o PLANO DE
REESTRUTURACAO especificar;

aumentos de capital social eventualmente exigidos para a recuperacao financeira
da CONCESSIONARIA;

alteracdes nos contratos de trabalho, contemplando reducdao salarial,
modifica¢gdes na estrutura de carreira, compensac¢do de horarios e reducdo da
jornada, mediante acordo ou convencdao coletiva a serem celebrados pela
CONCESSIONARIA e as entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislacdo trabalhista vigente;

dacdo em pagamento ou novac¢do de dividas, com ou sem constitui¢do de garantia
propria ou de terceiros;

venda parcial de bens, observando-se a disciplina legal e contratual aplicavel aos
BENS INTEGRANTES;
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(h) equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza,
tendo como termo inicial a data em que a ARTESP autorizar a ADMINISTRACAO
TEMPORARIA, sem prejuizo

(i) emissdo de titulos de divida ou de valores mobilidrios;

(i) contratacdo, as expensas da CONCESSIONARIA, de profissionais ou empresas
especializadas para, quando necessario, dar suporte ao ADMINISTRADOR
TEMPORARIO no exercicio de suas fungdes;

(k) proposta de repactuagdo com o PODER CONCEDENTE e FINANCIADORES da forma
de cumprimento das obrigacGes originais do CONTRATO e dos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO existentes; e

(N medidas para o saneamento do INCIDENTE DE FALHA DE INTEGRIDADE, se ocaso.

(iii) demonstragdo da viabilidade econémica do PLANO DE REESTRUTURACAO, o qual n3o
podera comprometer a prestacdao dos SERVICOS, sendo que altera¢des relacionadas ao
PLANO DE INVESTIMENTOS e a execucdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS e/ou
INVESTIMENTOS CONTINGENTES somente serdo anuidas se comprovadamente
indispensaveis a implementacdo do PLANO DE REESTRUTURACAO;

(iv) as demonstragdes financeiras relativas ao Uultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o PLANO DE REESTRUTURACAO, confeccionadas com estrita
observancia da legislacdo societaria aplicavel,

(v) 0 prazo necessario para a execucdo integral do PLANO DE REESTRUTURACAO, que n3o
podera exceder o periodo de 12 (doze) meses, salvo se houver autorizacdo pela ARTESP,
caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem conveniente e oportuna esta
solucdo; e

(vi) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagdo financeira e operacional
da CONCESSIONARIA, tais como reorganizacdes societdrias, alienacdo do controle
societdrio da CONCESSIONARIA, decorrentes da execucdo de garantias ou ndo, ASSUNCAO
DE CONTROLE ou TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, mediante a ocorréncia de eventos
pré-estabelecidos no PLANO DE REESTRUTURACAO, entre outros, observada a
necessidade de anuéncia prévia pela ARTESP para os atos que assim necessitem, nos
termos do CONTRATO.

(vii) uma vez apresentado o PLANO DE REESTRUTURACAO pelo AGENTE, a CONCESSIONARIA
podera manifestar-se sobre a sua conformidade no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
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seu recebimento, cabendo exclusivamente a ARTESP, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
do recebimento da manifestacdo da CONCESSIONARIA:

(a) aprova-lo, hipotese em que se iniciard o prazo previsto no PLANO DE
REESTRUTURACAO para a fase de cumprimento; ou

(b) rejeita-lo, caso haja impacto negativo na CONCESSAO ou alterac3o das obrigacdes
originais da CONCESSIONARIA.

10.4.2. Rejeitado o PLANO DE REESTRUTURACAO pela ARTESP, sera facultado ao AGENTE o direito
de apresentar novo PLANO DE REESTRUTURACAO no prazo de 60 (sessenta) dias e o
direito de execucdo das garantias previstas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO. Caso
haja nova recusa, permanece o direito de execucdo das garantias.

Rejeitado o PLANO DE REESTRUTURACAO, os FINANCIADORES também poderdo optar pela
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, bem como indicar potencial CESSIONARIA a ARTESP, a fim de
gue esse avalie sua aprovacao.

A ADMINISTRACAO TEMPORARIA autorizada na forma desta Cldusula ndo acarretard
responsabilidade ao AGENTE, aos FINANCIADORES ou ao ADMINISTRADOR TEMPORARIO em
relacdo a tributacdo, encargos, 6nus, san¢ées, obrigacdes ou compromissos com terceiros detidos
pela CONCESSIONARIA, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados.

A ADMINISTRACAO TEMPORARIA n3o importara a responsabilizagdo pessoal do AGENTE ou dos
FINANCIADORES pelas obrigac&es detidas pela CONCESSIONARIA no ambito da CONCESSAO.

A ARTESP poderd interromper a ADMINISTRACAO TEMPORARIA caso comprovado, em processo
administrativo préprio, o descumprimento do PLANO DE REESTRUTURACAO pelo AGENTE, pelos
FINANCIADORES, ou pela CONCESSIONARIA.

ASSUNCAO DE CONTROLE

O inicio da ASSUNCAO DE CONTROLE pelos FINANCIADORES est4 condicionado & comprovac3o de
atendimento aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos
previstos no EDITAL, observadas a compatibilidade dessa exigéncia com o momento de execucdo
contratual.

Sdo direitos dos FINANCIADORES, durante a ASSUNCAO DE CONTROLE, exercer em sua plenitude
todos os direitos emergentes da propriedade das a¢bes cuja propriedade resoluvel lhes for
transferida, em especial a convocacdo de assembleia geral de eleicdo ou destituicdo dos membros
dos conselhos de administragdo e fiscal da CONCESSIONARIA, bem como acessar todas as
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informaces da CONCESSIONARIA relacionadas ao CONTRATO para a elaboracdo do PLANO DE
REESTRUTURACAO.

O PLANO DE REESTRUTURACAO, no ambito do exercicio da ASSUNCAO DE CONTROLE, deverd
respeitar os mesmos ritos, direitos e obrigacGes previstos nas Clausulas 10.3, 10.4, 10.5 e 10.8.

Em caso de aprovacdo do PLANO DE REESTRUTURACAO pela ARTESP, os FINANCIADORES seguirdo
0 mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos controladores da CONCESSIONARIA,
nao ficando solidariamente responsaveis pelas obrigacdes previstas no CONTRATO.

O AGENTE devera solicitar a ARTESP eventual restabelecimento do CONTROLE aos antigos
controladores da CONCESSIONARIA.

11.5.1. Aaprovacao da ARTESP estard condicionada a avaliacdo do sucesso de implementacdo das
medidas previstas no PLANO DE REESTRUTURACAO.

UTILIZAGAO DE VALORES NA CONTA CENTRALIZADORA

As PARTES concordam que, durante o(s) PERIODO(S) DE EXERCICIO, a totalidade dos valores da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA que seriam devidos 8 CONCESSIONARIA, considerada a dedugéo
dos valores devidos nos termos autorizados neste ACORDO TRIPARTITE e no CONTRATO, deverd
ser transferida da CONTA CENTRALIZADORA para conta destinada a reestruturacdo da
CONCESSIONARIA, na forma definida entre a ARTESP, o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
e os FINANCIADORES, ndo sendo devida, nesse periodo, a transferéncia de valores pelo BANCO
DEPOSITARIO & CONTA DE LIVRE MOVIMENTACAO DA CONCESSIONARIA.

12.1.1. Caso, ao longo do(s) PERIODO(S) DE EXERCICIO, sejam ainda devidos APORTES a
CONCESSIONARIA, tais valores serdo depositados pelo PODER CONCEDENTE na forma
definida junto aos FINANCIADORES, em atencdo a forma de realizacdo dos gastos com os
EMPREENDIMENTOS, de maneira a ndo impedir a sua efetiva execucdo.

A CONCESSIONARIA concorda que, caso venha a receber diretamente quaisquer valores que lhe
forem devidos nos termos do CONTRATO a titulo de CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devera
providenciar o depésito da totalidade dos valores recebidos na CONTA CENTRALIZADORA no prazo
de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada a realizacdo de compensacdo quanto a
quaisquer créditos que possa ter, salvo quando expressamente autorizado pelo AGENTE.

Durante a confec¢do do PLANO DE REESTRUTURACAO e até seu integral cumprimento, as PARTES
concordam que os valores depositados na conta destinada a reestruturacio da CONCESSIONARIA
aludida na Clausula 12.1 deste ANEXO deverdo ser utilizados exclusivamente para as finalidades
abaixo indicadas:
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(i) custeio das despesas e PLANO DE INVESTIMENTOS estritamente necessarios a
continuidade da prestacao dos SERVICOS;

(ii) havendo excedentes a destinacdo prevista no item anterior, pagamento de parcela ou da
totalidade dos valores devidos ao PODER CONCEDENTE, conforme valores que venham a
ser exigidos nos termos do CONTRATO e do PLANO DE REESTRUTURACAO;
e

(iii) havendo excedentes a destinacdo prevista no item anterior, amortizacao ou liquidacao
dos financiamentos outorgados pelos FINANCIADORES.

As PARTES concordam que a ordem de pagamento prevista acima ndo prejudicara a capacidade
dos FINANCIADORES de excutirem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos
concedidos 8 CONCESSIONARIA.

A menos que de outra forma estabelecida pelo AGENTE, o PODER CONCEDENTE cuidara para que
a CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devida 8 CONCESSIONARIA, de acordo com as disposicdes do
CONTRATO, seja depositada na CONTA CENTRALIZADORA.

TRANSFERENCIA DO CONTROLE

A excussao de garantia prevista nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO que acarrete a
TRANSFERENCIA DO CONTROLE deverd ser precedida de apresentacdo de SOLICITACAO DE
TRANSFERENCIA DO CONTROLE & ARTESP.

A SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DO CONTROLE deverd ser acompanhada de:
(i) identificagdo precisa do negdcio juridico que acarretard a TRANSFERENCIA DO CONTROLE;

(i) comprovagao de que os pretendentes a assumir o controle societario atendem a todos os
requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e
trabalhista necessarios a continuidade da prestacdo dos SERVICOS, nos exatos termos
previstos no EDITAL, observadas a compatibilidade dessa exigéncia com o momento de
execucao contratual;

(iii) descrigdo da estrutura aciondria e de gestdo da SPE que resultardo da TRANSFERENCIA DO
CONTROLE, contendo, no minimo: (i) descricdo dos tipos de agdes; (ii) acionistas e suas
respectivas participagdes, por tipo de a¢do; (iii) indicacdo da composicdo societaria da SPE,
conforme aplicavel, e de suas CONTROLADORAS, até o nivel das pessoas fisicas; (iv)
acordos de acionista da SPE, quando existentes; (v) identificacdo dos administradores,
incluindo seus respectivos curriculos, e dos o6rgdos de administracdo da SPE; (vi)
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compromisso com principios de governanca corporativa na gestdo da SPE; e (vii)
identificacdo de PARTES RELACIONADAS;

(iv) declaracdo por parte dos pretendentes de que tém ciéncia das obrigacdes atribuidas a
CONCESSIONARIA e de que se comprometem, na medida do possivel, a apoid-la no que
for necessario a plena e integral adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas;

(v) plano contendo a forma e o prazo em que, apds aprovada a TRANSFERENCIA DO
CONTROLE SOCIETARIO, serdo sanadas todas as falhas indicadas na NOTIFICACAO DE
ALERTA;

(vi) eventuais necessidades de modificacdes das obrigacdes previstas no PLANO DE
INVESTIMENTQS, tais como a reprogramacao dos investimentos que estiverem em atraso
e respectivo detalhamento das obras e investimentos reprogramados, devendo conter,
para estes, CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO, contemplando a indicacdo dos
guantitativos, bem como o desenvolvimento previsto para a execucdo de cada etapa
construtiva dos EMPREENDIMENTOS, seja no que tange a indicacdo de prazos para inicio
e conclusdo, seja quanto a definicdo de marcos intermediarios nos termos dos ANEXOS
IX.A (planilha), os quais serdo vinculantes para a CONCESSIONARIA, devendo estar
dispostos em periodicidade pelo menos semestral.

13.3. Eventuais altera¢6es ou modificagdes deferidas pela ARTESP com relacdo ao disposto na Clausula
13.2 alinea (vi), deverdo ser consideradas para fins de afericdo do equilibrio econémico-financeiro
da CONCESSAO, nos termos previstos no CONTRATO e na regulamentacao aplicavel.

13.4. Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de capacidade
técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada
prestacdo dos SERVICOS, a ARTESP podera dispensar sua comprovacao.

13.5. A autorizagdo para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE serd negada somente nos casos de ndo
atendimento dos requisitos previstos na Clausula 13.2.

13.5.1. A ARTESP podera solicitar modificagdo do plano previsto na Clausula 13.2, alinea (v), e do
PLANO DE INVESTIMENTOS a que se refere a Clausula 13.2, alinea (vi), caso seja necessario
para a normalizacdo da prestacao dos SERVICOS.

13.5.2. Eventual negativa da ARTESP de TRANSFERENCIA DO CONTROLE n3o obsta a apresentacdo
de novo pedido, caso sanada a falha que fundamentou a rejeicao.

13.6. A TRANSFERENCIA DO CONTROLE n3o acarretara, por si s8, mudanca no PRAZO DA CONCESSAO.
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13.6.1. A previsdo da Clausula 13.6 n3o proibe que, caso na TRANSFERENCIA DO CONTROLE sejam
reprogramados investimentos que gerem desequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO em favor de alguma das PARTES, a recomposicao do equilibrio seja feita com
o aumento ou reducdo do PRAZO DA CONCESSAO, conforme regramento do CONTRATO.

14. TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO

14.1. O AGENTE podera apresentar SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, de acordo com
o regramento desta Clausula, (i) em qualquer momento durante o PERIODO DE EXERCICIO; (ii)
apos a segunda rejeicio do PLANO DE REESTRUTURACAO, reapresentado pelo AGENTE a ARTESP,
nos termos da Cldusula 10.4.2; e (iii) apds a primeira rejeicdo do PLANO DE REESTRUTURACAO,
apresentado pelo AGENTE a ARTESP, caso o AGENTE ndo tenha cumprido a obrigacdo de
reapresentacdo do PLANO DE REESTRUTURACAO no prazo e nos termos indicados na Clausula
10.4.2.

14.1.1. Por intermédio deste ACORDO TRIPARTITE, a CONCESSIONARIA, a ARTESP e o PODER
CONCEDENTE consentem previamente com a op¢do ora conferida ao AGENTE, sem
prejuizo da prerrogativa da ARTESP de aprovar a qualificacdo da CESSIONARIA, a quem
serdo transferidos os direitos emergentes do CONTRATO, nos termos do disposto no § 19,
do artigo 27, da LEI DAS CONCESSOES.

14.1.2. O PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a CESSIONARIA, no ambito da negociagdo
da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, e observada a legislacio aplicavel, poderdo
transacionar qualquer litigio existente, seja administrativo, arbitral ou judicial, assim como
a respeito de quaisquer penalidades aplicadas e ainda nado liquidadas.

14.2. Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de capacidade
técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada
prestacdo dos SERVICOS, a ARTESP podera dispensar sua comprovacao.

14.2.1. A CESSIONARIA ser3o transferidos os direitos emergentes do CONTRATO, observados os
termos dispostos no artigo 27 da LEI DAS CONCESSOES.

14.3. A SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO devera conter:

(i) a identificagdo da CESSIONARIA proposta, contendo: (i) nome e endereco; e (ii) a menos
que a CESSIONARIA proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes de seus
acionistas;

(ii) a comprovacido de que a CESSIONARIA indicada na solicitacdo atende a todos os requisitos
de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista
necessarios a continuidade da presta¢do dos SERVICOS, nos exatos termos previstos no

25
ANEXO VI — DIRETRIZES PARA EXERCICIO DAS PRERROGATIVAS DE FINANCIADORES



PROCESSO SPI N2 [e]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 [o]
PPP LINHA 16 - VIOLETA

EDITAL, observadas a compatibilidade dessa exigéncia com o momento de execucdo
contratual;

(iii) a maneira pela qual os FINANCIADORES se propdem a financiar a CESSIONARIA proposta
e a extensio na qual tal financiamento se encontra comprometido
(extensdo relevante);

(iv) compromisso por parte dos pretendentes de que que cumprirdao integralmente todas as
obrigacdes deste CONTRATO, bem como apoiardo a CONCESSIONARIA no que for
necessario a plena e integral adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas.

14.4. A TRANSFERENCIA DA CONCESSAO serad negada somente nos casos de n3o atendimento dos
requisitos previstos na Clausula 14.3.

14.4.1. Eventual negativa da ARTESP para TRANSFERENCIA DA CONCESSAO n3o obsta a
apresentacdo de nova SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, caso sanada a
falha que fundamentou a desaprovacao.

14.5. Caso seja aprovada a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a CESSIONARIA indicada sera convocada
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogaveis a critério da ARTESP, formalizar a
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, sendo que em até 7 (sete) dias anteriores a data prevista para
a assinatura devera:

(i) ter constituido SPE nos exatos termos da minuta apresentada por ocasido da SOLICITACAO
DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, com a correspondente certiddo da Junta Comercial
do Estado de Sado Paulo (JUCESP) e inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);

(ii) ter integralizado o capital social da SPE no valor minimo previsto no CRONOGRAMA DE
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL para o més contratual em que for aprovada a
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO;

(iii) apresentar descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE, contendo, no minimo: (i)
descricdo dos tipos de agdes; (ii) acionistas e suas respectivas participa¢Oes, por tipo de
acdo; (iii) indicacdo da composicdo societdria da SPE, conforme aplicdvel, e de suas
CONTROLADORAS, até o nivel das pessoas fisicas; (iv) acordos de acionistas da SPE,
guando existentes; (v) identificacdo dos administradores, incluindo seus respectivos
curriculos e dos drgdos de administragdo da SPE; (vi) compromisso com principios de
governancga corporativa na gestdo da SPE; e (vii) identificagdo de PARTES RELACIONADAS.
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(iv) comprovar que prestou, de forma incondicional, as GARANTIAS DE EXECUCAO, nos
termos, forma e valores exigidos no CONTRATO e conforme as declara¢des apresentadas
durante a SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO;

(v) apresentar PLANO DE SEGUROS, nos termos do CONTRATO, compreendendo a
apresentacdo das coberturas e respectivas importancias seguradas a serem contratadas,
devendo a contratacdo efetiva observar os prazos apresentados em tais planos;

(vi) apresentar as apodlices de seguro que sejam necessdrias para cobrir riscos relacionados ao
primeiro ano apds a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, segundo a programacdo
apresentada no PLANO DE SEGUROS;

(vii) apresentar os instrumentos juridicos pertinentes que formalizem definitivamente os
compromissos firmados com vistas & estruturagdo financeira da CESSIONARIA, conforme
informacdes fornecidas para atendimento da Clausula 14.3, alinea (iii); e

(viii)  apresentar atestados, em nome prdprio ou de terceiros, bem como a formalizacdo dos
demais documentos necessdrios a comprovacado dos requisitos exigidos com base neste
ACORDO TRIPARTITE, observadas eventuais dispensas que tenham sido devidamente
aprovadas pela ARTESP em fungdo do estagio em que se encontra a CONCESSAO.

Aprovado o pedido de SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO e apresentados
regularmente os documentos indicados na Clausula 14.5, a CESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE
firmardo o TERMO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, com a interveniéncia-anuéncia da
ARTESP.

A TRANSFERENCIA DA CONCESSAO n3o acarretard, por si s6, mudanga no PRAZO DA CONCESSAO.

14.7.1. A previsdo da Cldusula 14.7 ndo inibe que, caso na TRANSFERENCIA DA CONCESSAO sejam
reprogramados investimentos e seja desequilibrada a equagdo econdmico-financeira do
CONTRATO, proceda-se a sua recomposicdo por meio da alteracdo do PRAZO DA
CONCESSAO.

A ARTESP, quando da aprovacdo da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, também estabelecerd a
DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a partir de proposta feita pela CESSIONARIA na
SOLICITAGCAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA se compromete a obedecer as regras de transi¢cdo expostas no ANEXO I11.B do
CONTRATO DE CONCESSAO na hipétese de efetivagdo da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO para a
CESSIONARIA.

A partir da DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO:
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(i) a CESSIONARIA passara a ser parte do CONTRATO no lugar da CONCESSIONARIA, a qual
serd imediatamente liberada dos atos de execucdao do CONTRATO e dos decorrentes Deste
ACORDO TRIPARTITE, ressalvadas eventuais pendéncias de sua responsabilidade,
observadas as Clausulas 14.12 e 14.14;

(ii) a CESSIONARIA exercerd e gozard dos direitos e executard as obrigacdes da
CONCESSIONARIA, de acordo com o CONTRATO;

(iii) o PODER CONCEDENTE devera continuar a cumprir as obrigacdes que detenha no
CONTRATO frente & CONCESSIONARIA, dirigindo seu cumprimento a CESSIONARIA; e

(iv) o PODER CONCEDENTE n3o podera extinguir a CONCESSAO ou nela intervir com base em
qualquer ato ou circunstancia que tenha ocorrido anteriormente a DATA DE
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE e a ARTESP, caso solicitado pela CESSIONARIA, firmardo um acordo
tripartite equivalente e utilizando os mesmos termos previstos neste ACORDO TRIPARTITE.

Quando da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, serd acordado entre as PARTES o pagamento, pela
CONCESSIONARIA ou pela CESSIONARIA, de eventuais montantes devidos ao PODER CONCEDENTE
com relac3o aos quais a CONCESSIONARIA estiver inadimplente, a exemplo de montantes devidos
a titulo de:

(i) penalidades em geral; ou
(i) desequilibrios econdmico-financeiros da CONCESSAO em favor do PODER CONCEDENTE.

Por ocasido da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, n3o sera devido qualquer pagamento adicional
ao PODER CONCEDENTE por parte da CESSIONARIA em troca do direito de lhe ser transferida a
CONCESSAO. Em caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nenhuma indenizagdo sera devida a
CONCESSIONARIA por parte do PODER CONCEDENTE por conta de eventuais investimentos ainda
ndo amortizados.

Os termos e condicdes em que a CESSIONARIA assumira as obrigacdes da CONCESSIONARIA frente
aos FINANCIADORES, assim como eventual pagamento a CONCESSIONARIA por parte da
CESSIONARIA, deverdo ser acordados pelo AGENTE, pela CONCESSIONARIA e pela CESSIONARIA,
de forma privada.

Em qualquer caso, a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO depende de anuéncia do AGENTE.

ATENDIMENTO A NOTIFICAGAO DA ARTESP
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15.1. Considera-se atendida a NOTIFICACAO DA ARTESP quando:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

ocorrer o adimplemento das obrigacdes da CONCESSIONARIA por parte do AGENTE,
conforme Clausula 9.9;

a propria CONCESSIONARIA adimplir as obrigacdes identificadas na NOTIFICACAO DA
ARTESP antes que se inicie o PERIODO DE EXERCICIO pelo AGENTE;

o AGENTE optar pelo exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA e, dentro do PERIODO
DE EXERCICIO, a CONCESSIONARIA cumprir as obriga¢des indicadas na NOTIFICACAO DA
ARTESP;

o AGENTE optar pelo exercicio da ASSUNCAO DE CONTROLE e, dentro do PERIODO DE
EXERCICIO, a CONCESSIONARIA cumprir as obrigagdes indicadas na NOTIFICACAO DA
ARTESP;

a ARTESP aprovar a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, atendidos os requisitos previstos na
Clausula 14; e

a ARTESP aprove a TRANSFERENCIA DO CONTROLE, atendidos os requisitos previstos na
Clausula 13.

15.2. O ATENDIMENTO A NOTIFICACAO DA ARTESP ocasionara a extingdo do respectivo PERIODO DE
EXERCICIO e o arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a expedicdo da

NOTIFICACAO DA ARTESP, ressalvados aqueles de carater sancionador, voltados a aplicagdo de

multas contratuais.

16. VIGENCIA DO ACORDO TRIPARTITE

16.1. Este ACORDO TRIPARTITE tera vigéncia até que sobrevenha:

(i)

(ii)

(iii)

a DATA DE QUITAGAO.

a extingdo da CONCESSAO, exceto se ainda estiverem pendentes processos
administrativos sancionatdrios voltados a aplicacdo de multas contratuais e outras
obrigacdes pendentes de responsabilidade da CONCESSIONARIA, hipdtese em que
permanecerao vigentes as cldusulas que regulam a realizacdo de tais pagamentos;

a celebracdo de novo ACORDO TRIPARTITE por ocasido da TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO, conforme previs3o da Cldusula 14.11 deste ANEXO; e
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(iv) a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO sem que seja solicitada por parte da CESSIONARIA a
assinatura de novo ACORDO TRIPARTITE.

RELICITACAO

Sem prejuizo da observancia dos requisitos previstos no art. 92, § 29, da Lei Estadual n2 16.933, de
24 de janeiro de 2019, constitui requisito essencial para a instauracdo de procedimento
administrativo visando a relicitagio da CONCESSAO a prévia e expressa anuéncia da
CONCESSIONARIA.

N3o constitui pressuposto para a relicitagdo da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE o exercicio
efetivo, pelos FINANCIADORES, de qualquer das prerrogativas e direitos previstas neste ACORDO
TRIPARTITE e nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, devendo os mesmos, contudo,
renunciarem ao prazo estipulado neste acordo para correcao das falhas.

Nos termos do art. 12, § 49, da Lei Estadual n? 16.933, de 24 de janeiro de 2019, na hipdtese de
os termos e as condi¢des de financiamento previstas nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO se
mostrarem adequados e compativeis com os padrdes de mercado existentes quando da sua
contratacdo, o PODER CONCEDENTE, mediante prévia anuéncia e concordancia do AGENTE,
podera exigir a assuncdo, pela futura concessiondria, das dividas adquiridas pela
CONCESSIONARIA ou pela CESSIONARIA, nos termos estabelecidos pelo futuro edital.

PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

Sem prejuizo das demais disposicGes previstas neste ACORDO TRIPARTITE e dos termos e
condi¢cbes expressos nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, o AGENTE concorda, em seu
proprio nome e em nome dos FINANCIADORES, que nao exercerd quaisquer direitos que lhe foram
outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham a prejudicar a reversdo de ativos
regulada pela Clausula 67 do CONTRATO.

DIVULGAGCAO DE INFORMAGCOES

O PODER CONCEDENTE, a ARTESP e o AGENTE deverdo, em mutuo beneficio, cumprir os
Requisitos previstos na Lei Federal n2 12.527, de 18 de novembro de 2011 no que diz respeito a
divulgagdo publica de informacdes a respeito da CONCESSAO que estejam em seu poder.

ALTERAGCAO DO PRESENTE ACORDO TRIPARTITE

Este ACORDO TRIPARTITE somente podera ser alterado por instrumento formal, contando com a
assinatura das PARTES.
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O exercicio por uma das PARTES de qualquer direito ou medida corretiva prevista no presente
ACORDO TRIPARTITE ou em lei ndo representara renincia ou impedimento do posterior exercicio
desses ou outros direitos ou medidas corretivas.

As medidas corretivas estabelecidas neste ACORDO TRIPARTITE sdo cumulativas e ndo excluem
quaisquer outras previstas em lei, podendo ser exercidas pelo AGENTE ou pelos FINANCIADORES,
ou ainda mediante procuragao.

Nenhuma renuncia apresentada pelas PARTES quanto a qualquer direito ou medida corretiva
prevista neste ACORDO TRIPARTITE ou em lei deverd ser considerada como renuncia a outros ou
subsequentes direitos ou medidas corretivas previstas neste ACORDO TRIPARTITE e legislacdo
propria.

A anuéncia de uma das PARTES com relag¢do a qualquer ato praticado por outra PARTE que exigiu
tal anuéncia ndo tornara desnecessaria a obtencdao da anuéncia para qualquer ato subsequente
que a exija.

SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

Caso ocorra qualquer disputa entre o PODER CONCEDENTE ou a ARTESP e o AGENTE, as PARTES
resolverdo essa disputa de acordo com os procedimentos para solucdo de divergéncias
estabelecidos no CONTRATO, valendo para o AGENTE as regras para instauragdo e tramite dos
procedimentos de resolucdo de controvérsias a que estdo sujeitos a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE.

Nenhuma das disposi¢cdes da Clausula 21.1 altera os direitos e a¢cdes que poderdo ser exercidos
pelo AGENTE em face da CONCESSIONARIA, os direitos da CONCESSIONARIA descritos nos
DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO ou os procedimentos legais disponiveis ao AGENTE para se
valer de suas garantias.

SUCESSORES E REPRESENTANTES

Nenhuma das PARTES poderd atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obrigacdes
sem o consentimento prévio por escrito das outras PARTES, ressalvada, contudo, a substituicdo
do AGENTE prevista na Clausula 4 deste ACORDO TRIPARTITE, hipdtese em que o AGENTE podera
atribuir ou transferir seus direitos e obrigacGes a agente sucessor, desde que em conformidade
com os DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO e mantidas todas as condi¢bes que fundaram a
anterior aprovacao da ARTESP.

O presente ACORDO TRIPARTITE vinculara e servira ao beneficio das PARTES e seus respectivos
sucessores e representantes autorizados.
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INVALIDAGAO

Caso uma ou mais das disposi¢cdes contidas neste ACORDO TRIPARTITE, por qualquer razao, seja
considerada invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, tal nulidade, ilegalidade ou
inexequibilidade nao prejudicara qualquer outra disposi¢ao aqui contida, devendo este ACORDO
TRIPARTITE ser interpretado como se tal disposicao tivesse sido excluida.

EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

Sempre que, ao abrigo das disposicdes do presente ACORDO TRIPARTITE, seja necessario ou
recomenddavel que uma PARTE entregue a outra PARTE qualquer aprovacao, notificacao, pedido,
demanda, relatdério ou outras formas de comunicacdo, tais acdes serdo realizadas por escrito e
ndo serdo eficazes para qualquer finalidade a menos que sejam recebidas sob protocolo ou
remetidas pelo correio eletrénico com aviso de recebimento para os enderecos eletrénicos
indicados a seguir:

Se para o PODER CONCEDENTE: [-]

Se para a ARTESP: [-]

Se para a CONCESSIONARIA: []

Se para o AGENTE: []

24.2.

24.3.

24.4.

25.

25.1.

26.

Qualquer uma das PARTES podera, mediante aviso por escrito entregue as outras PARTES,
designar endereco adicional e/ou outro endereco, fisico ou eletrénico, ou uma pessoa adicional
e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagcBes, solicitagbes, exigéncias, relatorios e
comunicag¢des deverao, a partir desse momento, ser enderecadas.

Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatdrio ou outra comunicagao sera considerada entregue

na data do respectivo recebimento, iniciando-se, caso cabivel, a contagem do prazo no dia util
seguinte.

A contagem dos prazos previstos neste ACORDO TRIPARTITE serd feita em dias corridos, excluindo-
se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

EFEITOS DA RESCISAO SOBRE O CONTRATO

Sem prejuizo de quaisquer direitos que uma das PARTES podera exercer, a violagdo deste ACORDO
TRIPARTITE ndo devera, por si so, resultar no direito de extinguir o CONTRATO.

AUSENCIA DE INTERFERENCIA POR PARTE DA CONCESSIONARIA
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A CONCESSIONARIA celebra este ACORDO TRIPARTITE reconhecendo e concordando com as
disposicOes aqui estabelecidas, comprometendo-se também a nao realizar ou deixar de realizar
qualquer acdo que possa impedir que qualquer das PARTES goze dos direitos previstos neste
ACORDO TRIPARTITE.

As PARTES reconhecem que a celebracdo deste ACORDO TRIPARTITE ndo altera a reparticao dos
riscos estabelecida no CONTRATO.

ONUS DO AGENTE

O PODER CONCEDENTE e a ARTESP reconhecem e concordam que o AGENTE ndo deverd ser
obrigado a executar nenhuma das obrigacdes da CONCESSIONARIA conforme previstas no
CONTRATO.

DIREITO APLICAVEL E FORO

Este ACORDO TRIPARTITE serd regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa
do Brasil, sendo competente o Foro de Sdo Paulo, Estado de S3o Paulo, para dirimir qualquer
controvérsia ndo passivel de resolucdo através dos mecanismos de solucdo de divergéncia

previstos no CONTRATO.

S3do Paulo, [-]. PARTES E ASSINATURAS:
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