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ANEXO 13

CONCESSAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DE OPERAGAO, MANUTENGAO E REALIZAGAO DOS
INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIARIO DENOMINADO

LOTE ROTA MOGIANA
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Como condigéo para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA integralizou R$ 82.814.171,38
(oitenta e dois milhdes, oitocentos e catorze mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) em
moeda corrente nacional, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA se comprometeu, no &mbito da LICITACAO e, conforme regramento constante
do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social minimo de R$ 414.070.856,89 (quatrocentos e
catorze milhdes, setenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), o qual
devera ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o final do 9° ano da CONCESSAO. O Capital
Social minimo devera ser atualizado pela IPCA/IBGE, até a data da efetiva integralizagdo, nos temos
da Clausula 26.4.3 do Contrato.
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