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OBJETIVO 

A PARTE 1 deste documento descreve a INFRAESTRUTURA EXISTENTE no trecho de domínio das linhas 11-

Coral, 12-Safira e 13-Jade, e lista os equipamentos que a integram na situação atual. As áreas que 

compreenderão os trechos de expansão das linhas, bem como as novas estações intermediárias, estão 

delimitadas na PARTE 2 deste anexo. Quando realizados os EMPREENDIMENTOS previstos para esse trecho 

nas áreas definidas, estes serão afetados como BENS INTEGRANTES da CONCESSÃO, devendo o INVENTÁRIO 

ser atualizado a cada EMPREENDIMENTO realizado, e em seguida disponibilizado ao PODER CONCEDENTE, 

nos termos do CONTRATO. 

Durante o período de VISITAS TÉCNICAS, foram dadas oportunidades aos interessados para análises 

referentes a sistemas, subsistemas, equipamentos, componentes e acessórios de (i) território e edificações 

na ÁREA DA CONCESSÃO, (ii) rede aérea, (iii) sistemas de energia, (iv) sistema de sinalização, (v) sistema de 

telecomunicações, (vi) aparelhos eletroeletrônicos, (vii) componentes e acessórios, (viii) material rodante, 

(ix) via permanente, (x) estações e demais edificações  (pátios, oficinas, lavador e estacionamentos) (xi) obras 

de artes especiais e (xii) obras de arte correntes. 

. 

Para a INFRAESTRUTURA EXISTENTE na ÁREA DA CONCESSÃO, quando da elaboração do INVENTÁRIO, 

independentemente das condições identificadas nas VISITAS TÉCNICAS, e, ainda que tenha sido observada a 

necessidade de substituição, ampliação, expansão, modernização parcial ou integral, aquisição de 

componentes ou acessórios, ações de reconfiguração, recomposição, adequações, reparos, manutenção ou 

recuperação por mau funcionamento, falha ou inoperância, oxidação, obsolescência e conservação, tais 

condições qualitativas não são passíveis de reequilíbrio econômico-financeiro. Podem ser passíveis de 

reequilíbrio econômico-financeiro os casos de quantitativos divergentes descritos nas tabelas dos itens 3, 4, 

5 e 6 apresentadas neste ANEXO, nos termos da Cláusula 26.1.3 do CONTRATO. 
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PARTE 1 – INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

1 INTRODUÇÃO 

A INFRAESTRUTURA EXISTENTE a ser concedida à iniciativa privada sob o regime de Parceria Público-Privada 

(PPP) é constituída pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, e pelo serviço Expresso Aeroporto (Figura 1), 

cuja operação e manutenção são de responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM) atualmente. A INFRAESTRUTURA EXISTENTE atende a 7 municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP): a capital (região central e Zona Leste), Guarulhos (segundo município mais populoso do 

estado), Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. 

Figura 1- Objeto a ser concedido: linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e serviço Expresso Aeroporto - Situação em 

janeiro/2024 

 

Fonte: Geosampa, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A Linha 11-Coral possui 50,6 km de extensão e é a mais movimentada dentre as linhas de trem da RMSP.  
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A linha 11 atende a 16 estações, sendo 3 na região central de São Paulo (Luz, Brás e Tatuapé, as quais 

permitem integração com  3 linhas de metrô, além dos serviços de trem da Linha 10-Turquesa e o Expresso 

Aeroporto - ver Figura 2); 4 estações na Zona Leste (Corinthians-Itaquera, que também permite integração 

com o metrô, Dom Bosco, José Bonifácio e Guaianases); 2 estações no município de Ferraz de Vasconcelos 

(Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos); 2 estações em Poá (Poá e Calmon Viana, que permite 

integração com a Linha 12-Safira); 1 estação em Suzano (Suzano) e 4 estações em Mogi das Cruzes 

(Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes).  

A Linha 12-Safira possui 38,8 km de extensão e atende 13 estações (Error! Reference source not found.). Na 

região central de São Paulo, de Brás até alguns metros após a estação Tatuapé, sua via é paralela à via da 

Linha 11-Coral, mas em seguida sua diretriz muda no sentido Norte. Na capital, atende 7 estações além de 

Brás e Tatuapé: Engenheiro Goulart (onde é possível a integração com a Linha 13-Jade), USP Leste, 

Comendador Ermelino, São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano. Os 

outros 2 municípios atendidos pela linha são Itaquaquecetuba, onde há 3 estações (Engenheiro Manoel Feio, 

Itaquaquecetuba e Aracaré), e Poá, onde integra com a Linha 11-Coral na estação Calmon Viana. 

A Linha 13-Jade possui 8,8 km de extensão e o serviço regular atende a 3 estações: Aeroporto-Guarulhos, 

Guarulhos-Cecap e Engenheiro Goulart. Associado à Linha 13 existe o Serviço Expresso Aeroporto, que 

atende as estações Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap, Brás, Luz e Palmeiras-Barra Funda; no sentido 

aeroporto, atende às mesmas estações, exceto Brás.  

A Figura 2 apresenta esquematicamente a rede de transportes metropolitanos da RMSP, indicando todas as 

conexões associadas ao objeto desta concessão. 
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Figura 2- Mapa esquemático da rede de transporte metropolitano existente na RMSP (dezembro/2023) 

 

  

Fonte: CPTM, 2023 (link). 

https://www.cptm.sp.gov.br/Documents/Mapa-Metropolitano.pdf
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2 DESCRIÇÃO GERAL DAS ESTAÇÕES  

As estações integrantes desta concessão estão indicadas na Tabela 1 e são descritas em maior detalhe nos 

itens subsequentes deste capítulo. 

Tabela 1 - Características gerais das estações integrantes da concessão 

 
1 Está previsto para o segundo semestre de 2024 o início da operação da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda. 

Atualmente, a estação terminal desta linha no centro de São Paulo é a Luz. 

2 Média de passageiros da CPTM (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) embarcados por estação em dias úteis 

do mês de novembro de 2022. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Na VISITA TÉCNICA puderam ser verificados quaisquer outros dados necessários para a adequada prestação 

do SERVIÇO, observadas as condições do capítulo 1 deste ANEXO. Não caberá nenhuma responsabilidade ao 

PODER CONCEDENTE ou à CPTM em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da VISITA 

TÉCNICA. No Apenso 2 consta levantamento consubstanciado em relatórios técnicos de algumas estações. 

Os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs) são renovados a cada 2 anos. Os AVCBs listados na 

Tabela 1 que vencerem antes do início da OPERAÇÃO COMERCIAL serão renovados pela CPTM. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

11 

 

Os serviços para obtenção do AVCB das estações Brás e USP Leste estão contratados pela CPTM e sua 

execução está prevista para o ano de 2024. As estações Engenheiro Manoel Feio e Aracaré estão em obras 

que visam, dentre outras coisas, garantir a adequação dessas estações às normas do especificações do Corpo 

de Bombeiros. Para as demais estações que não possuem AVCB, não há processo instaurado ou em curso 

para sua obtenção. 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA a obtenção, manutenção e renovação dos Autos de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros para toda a infraestrutura relacionada ao objeto e prazo da CONCESSÃO, bem como todas as 

demais licenças e alvarás necessários à execução das atividades de sua responsabilidade, arcando com os 

custos correspondentes. 

2.1 ESTAÇÃO PALMEIRAS-BARRA FUNDA 

A estação Palmeiras-Barra Funda está localizada entre a avenida Auro Soares de Moura Andrade e a rua da 

Várzea, no município de São Paulo. Operam nessa estação os serviços da Linha 3-Vermelha da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Linha 7-Rubi da CPTM, da Linha 8-Diamante da ViaMobilidade, e 

mais recentemente o serviço Expresso Aeroporto da Linha 13-Jade da CPTM. A estação foi inaugurada em 

1988 e passou por reformas em 1998. 

Tabela 2 - Características gerais da estação Palmeiras-Barra Funda 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

7-Rubi: 76,2 mil 1 11-Coral (futuro) 

Exp. Aeroporto 

3-Vermelha (M) 

7-Rubi/TIM/TIC (T) 

8-Diamante (T) 

Não 
possui 2 

Não possui SPTrans (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Artesp (rodoviário) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Tipo 

10 Plataformas 1 e 2 Linha 8-Diamante 245 10 Central 

 Plataformas 3 e 4 Linha 7-Rubi 300 11 Central 

 Plataformas 5 e 6 Linha -Rubi e TIC Eixo Norte 300 3 11 Central 

 Plataformas 7 e 8 Linha 11-Coral 246 11 Central 

 Plataformas 9 e 10 Serviço Expresso Aeroporto 300 11 Central 

1 Em novembro/2022, nem o serviço Expresso Aeroporto nem a Linha 11-Coral operavam na estação Palmeiras-Barra Funda. 

2 PROJETO TIC EIXO NORTE considera a obtenção do AVCB para a estação Palmeiras-Barra Funda uma obrigação da 

concessionária que operará a Linha 7-Rubi e seus serviços expressos. 

3 PROJETO TIC EIXO NORTE sugere uma extensão de 150 metros dessa plataforma para operação do trem intercidades (TIC). 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Também conhecido como Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda, o local onde se localiza a estação 

homônima da CPTM reúne, além dos serviços de trem e metrô, terminais de linhas de ônibus municipais, 

metropolitanos, intermunicipais, interestaduais e internacionais. 

Esse terminal foi construído pelo Metrô para abrigar a Linha 3-Vermelha e unificar em uma só estação as 

linhas de trem da Fepasa (antiga Sorocabana) e da CBTU (antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí). Em 1992 

foi criada a CPTM para assumir os sistemas de trens da RMSP, de forma a assegurar a continuidade e melhoria 

dos serviços. A CPTM passou a operar a estação Palmeiras-Barra Funda com transferência gratuita entre as 

linhas de trem e metrô.  

Figura 3 - Localização da estação Palmeiras-Barra Funda 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O terminal intermodal possui dois acessos para os pedestres, ao norte pela rua Jornalista Aloysio Biondi e ao 

sul pela avenida Auro Soares de Moura Andrade. Esses acessos, compostos por rampas e escadas, e o 

mezanino do prédio do terminal, são de responsabilidade do Metrô. Somente uma parte da praça existente, 

pelo acesso Sul, é de responsabilidade da CPTM. No mezanino, somente o espaço adjacente à bilheteria da 

CPTM é de responsabilidade desta companhia. Na área paga, a CPTM é responsável pelo saguão e pelos 
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acessos às plataformas onde operam seus serviços, embora existam nesse local escadas e elevadores que 

são de responsabilidade da ViaMobilidade. 

No âmbito do PROJETO TIC EIXO NORTE, a estação Palmeiras-Barra Funda será a estação terminal, tanto do 

serviço Linha 7-Rubi, quanto do futuro serviço expresso que conectará as cidades de São Paulo, Jundiaí e 

Campinas. As obras relacionadas a esta estação sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA TIC TRENS S.A . 

estão descritas no anexo II.D.   

Figura 4 - Vista interna da passarela de acesso à 

estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 5 - Vista do saguão, área não paga, com 

indicações para acesso aos terminais de ônibus 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

14 

 

Figura 6 - Vista das plataformas onde operará a Linha 

11-Coral e, mais à direita, onde opera1 o serviço 

Expresso Aeroporto 

 
1 Fotografia de setembro de 2023, alguns dias após a 
inauguração do serviço na estação. 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 7 - Vista da plataforma onde operará a Linha 11-

Coral e, mais à direita, onde opera1 o serviço Expresso 

Aeroporto 

 
1 Fotografia de setembro de 2023, alguns dias após a 
inauguração do serviço na estação. 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 8 - Parada de trem do serviço Expresso 

Aeroporto na estação Palmeiras-Barra Funda 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 9 - Vista da geometria das vias na chegada à 

estação Palmeiras-Barra Funda (leste) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.2 ESTAÇÃO LUZ 

A estação Luz, inaugurada em 1867 como sede da empresa inglesa São Paulo Railway se constitui na parada 

paulistana da linha ferroviária que ligava as regiões no interior e no litoral do Estado, especialmente a região 

de Jundiaí a Santos. O prédio original da estação funcionou até 1888, mas devido ao desenvolvimento 

econômico de São Paulo, com o crescimento de passageiros e com a necessidade de escoamento da 
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produção agrícola, uma estrutura de maior porte foi construída em 1901. Em 1946, a estação sofreu um 

incêndio, razão pela qual seu prédio foi reconstruído e reinaugurado em 1951, com o acréscimo de um novo 

pavimento. Com o fim do transporte de longa distância, a estação passou a servir apenas ao transporte 

metropolitano de passageiros. Uma nova intervenção de grande porte ocorreu em 2000, com o objetivo de 

adaptar a estação à acessibilidade e de sediar o Museu da Língua Portuguesa. Em 1982, o Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) tombou 

o local como monumento de interesse histórico e arquitetônico e em 1996 a estação foi inscrita nos Livros 

do Tombo Histórico e de Belas Artes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Atualmente, a estação atende às linhas 7-Rubi e 10-Turquesa através do serviço 710, à linha 11-Coral e ao 

serviço Expresso Aeroporto da CPTM, além das integrações gratuitas com as linhas 1-Azul do Metrô e 4-

Amarela da ViaQuatro. O PROJETO TIC EIXO NORTE prevê a extinção do serviço 710 a partir da expansão da 

Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda, o que deve ocorrer até o término de 2024, obra sob 

responsabilidade da CPTM. Assim, a estação Luz deixará de atender a Linha 7-Rubi, de modo que a 

configuração prevista para a estação é a apresentada na Tabela 3, com duas plataformas destinadas à Linha 

10-Turquesa e as demais, aos serviços da Linha 11-Coral e ao Expresso Aeroporto. 

Tabela 3 - Características gerais da estação Luz 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

7-Rubi: 45,9 mil 

11-Coral: 73,1 mil 

11-Coral 

Exp. Aeroporto 

1-Azul (M) 

4-Amarela (M) 

10-Turquesa (T) 1 

Possui. 

Validade: 
06/02/25 

Não possui Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 2 

Tipo 

5 Plataforma 1 10-Turquesa 305 7 Lateral 

 Plataforma 2 10-Turquesa 260 
10 Central 

 Plataforma 3 11-Coral / Exp. Aeroporto 320 

 Plataforma 4 11-Coral 
645 

7 Lateral 

 Plataforma 5 Exp. Aeroporto 6 Lateral 

1 Operação da Linha 10-Turquesa até a estação Luz está prevista para ocorrer ao longo da concessão, mas não é a situação vigente 
em 2024. 

2 A largura das plataformas da estação Luz é variável. Adotou-se um valor representativo da maior extensão possível em cada 
plataforma. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O entorno da estação Luz é uma área de grande movimento de pessoas e veículos. Nele concentram-se 

diversos locais de interesse histórico e cultural - dentre os quais se destacam o Parque da Luz, a Pinacoteca 
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do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, o Mosteiro da Luz, o Museu de Arte Sacra, a Igreja de São 

Cristóvão, o Batalhão Tobias de Aguiar (Quartel da Luz) e a Vila Economizadora - e de comércio popular, como 

o da rua São Caetano (a “rua das Noivas”). A estação é próxima também à estação Júlio Prestes, à Sala São 

Paulo e aos comércios populares da rua José Paulino, no Bom Retiro, e da rua Santa Ifigênia. 

A noroeste da estação, está situado o Complexo Luz, onde estão localizados um abrigo de manutenção de 

trens e um pátio com disponibilidade de seis vagas para estacionamento de trens. 

A estação Luz pode ser acessada pela praça da Luz, onde está localizado o endereço oficial da estação, pelas 

ruas Mauá, Brigadeiro Tobias e pela avenida Prestes Maia, sendo as duas últimas acessos das linhas 4-

Amarela e 1-Azul também, respectivamente. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguão 

inferior, a partir do qual se distribui a circulação entre plataformas e se realiza a conexão com as linhas 1-

Azul e 4-Amarela. 

Atualmente, a estação passa por obras para a construção de túnel que ligará o saguão 2 da estação Luz à 

Linha 4-Amarela. O projeto também prevê a instalação de duas novas escadas rolantes e a construção de 

duas novas escadas fixas na plataforma central, além da readequação dos sanitários existentes no saguão. 

Além disso, será construído um novo acesso à CPTM pela rua Cásper Líbero.  

Figura 10 - Localização da estação Luz 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

17 

 

Figura 11 – Saguão de acesso à estação pela praça da Luz 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis. 

 

Figura 12 - Vista das plataformas 2 e 3, onde operam as linhas 10-Turquesa e 11-Coral 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 13 - Vista da plataforma 5, onde opera o serviço Expresso Aeroporto 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis. 

2.3 ESTAÇÃO BRÁS 

A estação Brás se localiza no bairro homônimo, na região central do município de São Paulo, sendo uma das 

mais movimentadas e importantes da rede ferroviária metropolitana. Ela integra as linhas 10-Turquesa, 11-

Coral, 12-Safira e 13-Jade (serviço Expresso Aeroporto), além de fazer conexão com a Linha 3-Vermelha do 

Metrô. O serviço Expresso Aeroporto também opera nesta estação, mas apenas no sentido da estação 

Aeroporto-Guarulhos para Palmeiras-Barra Funda. O PROJETO TIC EIXO NORTE prevê a extinção do serviço 

710 a partir da expansão da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda, o que deve ocorrer até o 

término de 2024, obra sob responsabilidade da CPTM. Assim, a estação Brás deixará de atender a Linha 10 – 

Turquesa e não mais ao Serviço 710.  A estação foi inaugurada em 1867, como parte da antiga São Paulo 

Railway (depois Estrada de Ferro Santos-Jundiaí), e passou por diversas reformas e ampliações ao longo dos 

anos. 

Tabela 4 - Características gerais da estação Brás 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para bicicletas Serviços de 
ônibus em 
terminais 

adjacentes 

7-Rubi: 12,3 mil 

11-Coral: 51,0 mil 

11-Coral 

12-Safira 

3-Vermelha (M) 

10-Turquesa (T) 

Não 
possui 1 

20 para funcionários 
(paraciclos) 

Não há 
terminal 

adjacente 
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12-Safira: 54,3 mil Exp. Aeroporto 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) 4 Tipo 

8 Plataforma 1 10-Turquesa 257 7 Lateral 

 Plataformas 2 e 3 10-Turquesa 2 314 11 Central 

 Plataformas 4 e 5 11-Coral / Exp. Aeroporto 3 210 11 Central 

 Plataformas 6 e 7 12-Safira 210 9 Central 

 Plataforma 8 12-Safira 210 7 Lateral 

1 CPTM informou que a obtenção do AVCB da estação Brás é uma meta para 2024. A empresa possui contrato assinado com a 
Construtora Ohana para execução dos serviços. 

2 Atualmente, a plataforma 3 é utilizada pela Linha 11-Coral. 

3 Atualmente, a plataforma 5 não atende nenhum serviço. 

4 A largura das plataformas da estação Brás é variável. Adotou-se um valor representativo da maior extensão possível em cada 
plataforma. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A estação possui dois acessos, um maior, ao nordeste da ferrovia, pela praça Agente Cícero, que conecta 

diretamente à bilheteria, aos bloqueios/catracas e às edificações operacionais, e outro menor, ao Sudoeste, 

pela rua Domingos Paiva, que acessa a ponta da plataforma 1, cuja edificação compõe o único elemento da 

estação tombado pelo CONDEPHAAT como monumento de interesse histórico e arquitetônico, pois se refere 

ao edifício original da antiga São Paulo Railway. 

O entorno da estação Brás da CPTM é uma área de grande movimento de pessoas e veículos, pois abriga um 

polo de comércio popular com centenas de lojas e pontos de interesse histórico e cultural, dentre os quais 

se destacam o Museu Catavento, o Parque Dom Pedro II e o Mercado Municipal. 

A transposição das vias férreas ocorre pelos viadutos do Gasômetro e Maestro Alberto Marino, dispostos um 

ao lado do outro, que configuram um binário para a circulação local. Ambos possuem três faixas de rolamento 

e calçadas laterais que não possuem rampas nem dimensões em acordo com as normas de acessibilidade. 

Adicionalmente, o viaduto Maestro Alberto Marino possui ciclofaixa bidirecional. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguão 

superior, a partir do qual se distribui a circulação entre plataformas e se realiza a conexão com a Linha 3-

Vermelha do Metrô. 

Junto à estação Brás, além das infraestruturas existentes para a estação em si, há um conjunto de edificações 

que abrigam salas operacionais, técnicas e infraestruturas da CPTM como um todo, dentre elas o Centro de 

Controle Operacional (CCO). 
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A sudeste da estação, está situado o Complexo Roosevelt, que possui vias para manutenção de trens, 

elevador de truques, uma edificação técnico-administrativa, um pátio, torno de rodeiros, área de 

compressões e estações de energia de baixa e média tensão. 

Figura 14 - Localização da estação Brás 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 15 - Vista externa da estação Brás 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 16 - Vista da plataforma 5 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 17 – Vista das plataformas 6 e 7 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 18 - Vista da plataforma 8 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.4 ESTAÇÃO TATUAPÉ 

A estação Tatuapé localiza-se em distrito homônimo no município de São Paulo. Situa-se entre as estações 

Brás e Corinthians-Itaquera na Linha 11-Coral, entre Brás e Engenheiro Goulart na Linha 12-Safira, e entre 

Belém e Carrão na Linha 3-Vermelha do Metrô. A estação foi construída e inaugurada em 1981 pelo Metrô. 

Há também um terminal de ônibus associado à estação, dividido em duas partes pela ferrovia: o Terminal 

Metrô Tatuapé Norte e o Terminal Metrô Tatuapé Sul. 

Tabela 5 - Características gerais da estação Tatuapé 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 46,5 mil 

12-Safira: 24,3 mil 

11-Coral 

12-Safira 

3-Vermelha (M) Possui. 
Validade: 
17/11/25 

Não possui SPTrans (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Tipo 

4 Plataformas 1 e 3 11-Coral 240 11 Central 

 Plataformas 2 e 4 12-Safira 240 11 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo às ruas Melo Freire e Catiguá. A transposição das vias férreas 

pelos pedestres ocorre através de passarelas ligadas ao mezanino da estação pela área não paga. 
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Figura 19 - Localização da estação Tatuapé 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Na porção sul da ferrovia o acesso ocorre através de escadas rolantes, escadas fixas, elevador e rampa, e leva 

à passarela (parte do mezanino) que transpõe a linha férrea e a rua Catiguá, e chega ao saguão da estação. 

Ao norte da ferrovia, a estação faz conexão com o shopping Boulevard Tatuapé por meio de escadas rolantes, 

escadas fixas, elevador e rampa, dando acesso à passarela (parte do mezanino) que transpõe a linha férrea 

e a rua Melo Freire, e chega ao saguão da estação. 

Ao longo dos eixos viários das ruas Catiguá e Melo Freire, encontram-se os terminais de ônibus Metrô 

Tatuapé Norte e Sul, respectivamente, fazendo com que essa ligação tenha papel importante na conexão dos 

bairros lindeiros. Do terminal Norte partem ônibus urbanos do serviço Airport Bus Service com destino direto 

ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. 
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Figura 20 - Vista externa da passarela de acesso à 

estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 21 - Vista do saguão e da escada de acesso à 

plataforma que atende à Linha 11-Coral 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 22 – Vista da plataforma 4 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 23 - Vista das plataformas 1 e 3 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.5 ESTAÇÃO CORINTHIANS-ITAQUERA 

A estação Corinthians-Itaquera integra um terminal intermodal que reúne, além da estação que atende à 

Linha 11-Coral, a estação terminal da Linha 3-Vermelha do Metrô e um terminal de ônibus da SPTrans. Parte 

de uma única edificação, o atendimento à Linha 11-Coral foi inaugurada em 2000, apesar da Linha 3-

Vermelha do Metrô operar desde 1988. Recebe o nome do bairro onde está localizada, que também é 

conhecido por abrigar a Arena Corinthians, o estádio do time de futebol homônimo. 
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Tabela 6 - Características gerais da estação Corinthians-Itaquera 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 39,5 mil 11-Coral 3-Vermelha (M) Possui. 
Validade: 
06/09/25 

Não possui SPTrans (municipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 11-Coral 245 11 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O entorno da estação abriga diversos equipamentos de serviços e lazer. Ao Sul, além da Arena Corinthians, 

há a Fatec e a Etec Itaquera. Ao Norte, o Poupatempo Itaquera e o Shopping Metrô Itaquera se integram à 

estação por passarela que conecta estes dois equipamentos ao saguão da estação. 

A parte da estação que atende à Linha 11-Coral compõe-se de duas vias elevadas com plataforma central. As 

plataformas são equipadas com escadas fixas, escadas rolantes e elevador, que se conectam com o saguão 

superior, onde se localizam duas linhas de bloqueios e bilheterias, assim como parte das salas operacionais. 

Esse saguão é conectado ao Sul com a parte da estação que atende a Linha 3-Vermelha do Metrô e aos 

conjuntos de escadas fixas e rolantes que acessam o terminal de ônibus no pavimento térreo. Ao Norte, o 

saguão permite a conexão direta por passarela ao Poupatempo e ao shopping. 

A transferência entre os serviços das linhas 11-Coral e 3-Vermelha é gratuita de segunda a sexta-feira das 

10h às 17h, e das 20h até o término da operação comercial, bem como aos sábados, domingos e feriados. 

No pavimento térreo, além do terminal ônibus, há sanitários públicos e bicicletários, entretanto não são 

administrados pela CPTM. 
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Figura 24 - Localização da estação Corinthians-Itaquera 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 25 – Integração da estação Corinthians-Itaquera 

ao terminal de ônibus 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 26 – Linha de bloqueios da estação Corinthians-

Itaquera 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 27 – Vista das plataformas 1 e 2, que atendem à 

Linha 11-Coral 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 28 – Rota tátil em direção ao embarque e à 

transferência para a linha de metrô (3-Vermelha) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.6 ESTAÇÃO DOM BOSCO 

A estação Dom Bosco localiza-se na Rua Sabbado D'Ângelo, no bairro homônimo à estação, município de São 

Paulo, na divisa entre os bairros de Itaquera e Vila Brasil. Situa-se entre as estações Corinthians-Itaquera e 

José Bonifácio, na Linha 11–Coral da CPTM. Foi construída e inaugurada em 2000 pelo Metrô. Recebeu esse 

nome por estar situada na área de atuação da Obra Social Dom Bosco. 

Tabela 7 - Características gerais da estação Dom Bosco 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para bicicletas Serviços de 
ônibus em 
terminais 

adjacentes 

11-Coral: 17,4 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 
Validade: 
05/05/24 

8 vagas para 
passageiros 
(paraciclos) 

Não há 
terminal 

adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 245 4 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 245 4 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Seu acesso se dá por uma passarela pública com rampas e escadas fixas, que conecta as ruas Sabbado 

D’Ângelo (a oeste) e Italina (a leste), e transpõe as vias férreas e a Av. Jacu-Pêssego. A oeste da estação, junto 

à rua Sabbado D’Ângelo, também se encontra um pequeno terminal de ônibus linear e os sanitários públicos 

da estação, externos ao edifício principal, mas mantidos pela CPTM. 
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As plataformas são equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguão 

inferior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse saguão é 

conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas técnicas ficam em um nível abaixo do saguão, térreo, 

e são acessadas a partir do saguão através de acesso restrito por escadas fixas. 

Figura 29 - Localização da estação Dom Bosco 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 30 – Vista da passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 31 – Vista das plataformas 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 32 – Saguão da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 33 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.7 ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO 

A estação José Bonifácio localiza-se na avenida Nagib Farah Maluf, no bairro homônimo à estação, município 

de São Paulo. Situa-se entre as estações Dom Bosco e Guaianases, na Linha 11–Coral da CPTM. Foi construída 

e inaugurada em 2000 pelo Metrô. 

Tabela 8 - Características gerais da estação José Bonifácio 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para bicicletas Serviços de 
ônibus em 
terminais 

adjacentes 

11-Coral: 16,6 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 
Validade: 
27/04/24 

Não possui Não há 
terminal 

adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 240 4 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 240 4 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Seu acesso ocorre diretamente pela avenida Nagib Farah Maluf e possui um terminal de ônibus integrado 

que atende às zonas Leste e Nordeste da capital paulista.  

As plataformas são equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguão 

inferior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. As salas técnicas são 

acessadas a partir do saguão, através de acesso restrito e pelas dependências operacionais. 
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Figura 34 - Localização da estação José Bonifácio 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 35 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 36 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 37 – Vista das plataformas da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 38 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.8 ESTAÇÃO GUAIANASES 

A estação Guaianases se localiza no bairro homônimo, no extremo leste do município de São Paulo, nas 

proximidades dos subdistritos Jardim Lourdes e Vila Minerva, mais especificamente no limite noroeste do 

distrito de Guaianases (na divisa com o distrito Lajeado). Esta estação é atualmente terminal do serviço 

semiexpresso da Linha 11-Coral (Luz - Guaianases), atendendo também o serviço parador até Mogi das Cruzes 

(estação Estudantes). 

Tabela 9 - Características gerais da estação Guaianases 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 72,4 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 
Validade: 
06/10/25 

Não possui SPTrans (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Tipo 

4 Plataformas 1 e 2 11-Coral 240 8 Central 

 Plataformas 3 e 4 11-Coral 240 8 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

No entorno da estação existem diversos equipamentos de importância – com relativa maior centralidade ao 

sul da ferrovia. Há um terminal de ônibus do lado Sul (entre as ruas Salvador Gianetti e Hipólito de Camargo) 

e um ao Norte (junto à rua Copenhague). 

A transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente (com rampas) em 

concreto armado - fisicamente independente da estação – e (com significativo maior volume) por passagem 
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inferior que serve de acesso à estação através do seu saguão inferior – fisicamente integrada aos terminais 

de ônibus Norte e Sul. Ambas as transposições possuem rampas em conformidade com as dimensões e 

declividades estabelecidas pela NBR 9050/2020. 

Figura 39 - Localização da estação Guaianases 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 40 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 41 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

32 

 

Figura 42 – Vista da plataforma da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 43 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.9 ESTAÇÃO ANTÔNIO GIANETTI NETO 

A estação Antônio Gianetti Neto está localizada em Ferraz de Vasconcelos, próximo à divisa do município 

com a cidade de São Paulo (distrito de Guaianases). Encontra-se entre os bairros Vila Santo Antônio, ao norte 

da via férrea e Parque São Francisco, ao Sul. 

Tabela 10 - Características gerais da estação Antônio Gianetti Neto 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas 
para 

bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 14,5 mil 11-Coral Nenhuma Não 
possui 

Não possui Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 244 6 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 244 5 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado – 

fisicamente atrelada à estação – e por passagem inferior (sob Avenida Governador Jânio Quadros) que serve 

de acesso à estação para a demanda ao sul da ferrovia. Sobre as plataformas, na porção oeste da estação, há 

o viaduto Vereador João Batista Camilo Neto, que serve como importante conexão viária e de pedestres para 

transposição da via férrea. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão superior, onde 

se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como parte das salas operacionais. Esse saguão é conectado 
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à passarela de circulação pública que constitui o acesso da estação, com separação possibilitada por portão 

de correr. Na porção sul da passarela, há uma bifurcação da mesma em rampa de acesso à avenida 

Governador Jânio Quadros (sentido São Paulo) e passagem inferior que dá acesso à mesma avenida (sentido 

Poá). 

Figura 44 - Localização da estação Antônio Gianetti Neto 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 45 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 46 – Linha de bloqueios 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 47 – Vista da plataforma da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 48 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.10 ESTAÇÃO FERRAZ DE VASCONCELOS 

A estação Ferraz de Vasconcelos está localizada na Praça da Independência, no centro do município 

homônimo. Situa-se entre as estações Poá e Antônio Gianetti Neto da Linha 11–Coral da CPTM. A estação foi 

inaugurada em 1926 e reinaugurada em 2015. 

Tabela 11 - Características gerais da estação Ferraz de Vasconcelos 

Média de 
passageiros em 

dias úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária 

na estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 27,1 
mil 

11-Coral Nenhuma Possui. 
Validade: 
13/04/24 

136 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 11-Coral 190 10 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à rua Godofredo Osório Novaes e à avenida Marginal Zilda Arns, 

sendo que a transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto 

armado, fisicamente atrelada à estação. Na porção sudeste da estação, o acesso está implantado na Praça 

da Independência e ocorre através de escada fixa, rolante e elevador, que levam à passarela de transposição 

da linha férrea até atingir o saguão. Ao redor da praça encontra-se diversos estabelecimentos de comércio e 

serviços, e nota-se um grande movimento de pessoas nas ruas adjacentes. Há um posto policial instalado na 

praça. 
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Ainda na porção sudeste, há um bicicletário operado pela CPTM com acesso independente, no qual foi 

constatada a existência de um tablado para permanência do funcionário da CPTM, dada a ocorrência de 

alagamentos na região. 

Na porção nordeste da ferrovia existe outro acesso através de escada fixa, rolante e elevador, que leva à 

passarela que serve de transposição da linha férrea e chega ao saguão. Nesse local há um ponto de táxi e 

ônibus, além de diversos estabelecimentos comerciais e de serviços. 

As plataformas são equipadas com elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o saguão 

superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos 

usuários. As salas operacionais ficam no nível do saguão e as salas técnicas ficam no nível da plataforma e 

são acessadas, a partir do saguão através de acesso restrito por uma passarela de transposição da linha férrea 

e escadas fixas. 

Figura 49 - Localização da estação Ferraz de Vasconcelos 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 50 – Vista da passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 51 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 52 – Vista da plataforma da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 53 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.11 ESTAÇÃO POÁ 

A estação Poá está localizada no centro do município homônimo. Situa-se entre as estações Ferraz de 

Vasconcelos e Calmon Viana na Linha 11-Coral da CPTM. Inaugurada em 1891, a estação passou por diversas 

alterações ao longo dos anos, sendo a última reforma concluída em 2016. 
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Tabela 12 - Características gerais da estação Poá 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária 

na estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus 
em terminais 

adjacentes 

11-Coral: 13,2 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 
Validade: 
09/11/24 

60 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 260 3,5 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 260 3,5 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Brasil e à rua Herculano Duarte Ribas, e a transposição 

das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado, fisicamente 

atrelada à estação. Na porção sul da ferrovia há dois acessos possíveis, um através de rampa e por escada 

fixa, ambas instaladas junto ao passeio da avenida Brasil, e outro por um elevador afastado do alinhamento 

da via e calçadas. Esses dois acessos levam à passarela que transpõe a linha férrea e chega ao saguão da 

estação. 

Ao norte da ferrovia há um elevador com uma escada fixa lateral que conecta o bicicletário e o acesso da rua 

Herculano Duarte Ribas à passarela que serve de transposição da linha férrea e chega ao saguão. 

Figura 54 - Localização da estação Poá 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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A estação compõe-se de duas vias em superfície com plataformas laterais. As plataformas são equipadas com 

elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o saguão superior, onde se localizam os bloqueios 

e as bilheterias. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas operacionais ficam no 

nível do saguão e as salas técnicas ficam em edifício anexo, cujo acesso se dá por via externa ou por um 

portão de acesso restrito localizado em uma das plataformas. 

Nesta última reforma em 2016, voltada ao conforto e à acessibilidade dos usuários, a estação, que possui 

duas plataformas laterais, recebeu quatro elevadores e duas escadas rolantes. Os sanitários também foram 

adaptados e modernizados. 

Figura 55 – Via de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 56 – Linha de bloqueios 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 57 – Vista das plataformas da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 58 – Cobertura das plataformas 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

39 

 

2.12 ESTAÇÃO CALMON VIANA 

A estação Calmon Viana se localiza no município de Poá, próximo à divisa com Suzano. Encontra-se entre os 

bairros Calmon Viana, ao sul da via férrea, e Vila Bandeirantes, ao norte. É atendida pelas linhas 11-Coral e 

12-Safira, sendo terminal desta última. Próximo à estação, a noroeste dela, está situada a base de 

manutenção Calmon Viana, área de apoio utilizada para manutenção de sistemas fixos e para 

estacionamento de veículos auxiliares. 

Tabela 13 - Características gerais da estação Calmon Viana 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB 
Vagas para 
bicicletas 

Serviços de 
ônibus em 
terminais 

adjacentes 

11-Coral: 6,5 mil 

12-Safira: 1,8 mil 

11-Coral 

12-Safira 
Nenhuma 

Possui. 
Validade: 
27/09/25 

84 para 
passageiros 
(bicicletário) 

+ 

14 para 
funcionários 
(paraciclos) 

Não há 
terminal 

adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador 
Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão (m) Largura (m) Tipo 

4 Plataforma 1 11-Coral 200 3,5 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 
210 6,3 Central 

 Plataforma 3 12-Safira 

 Plataforma 4 12-Safira 180 5,0 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 59 - Localização da estação Calmon Viana 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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A estação possui um único saguão de acesso voltado ao sul da ferrovia, mais populoso que o lado Norte, que 

conecta diretamente à bilheteria, aos bloqueios e às edificações operacionais. Ainda ao sul, há um bicicletário 

operado pela CPTM com acesso independente. A população ao norte da ferrovia acessa a estação através de 

passarela pública que possui apenas escadas, não atendendo, portanto, às normas de acessibilidade. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam à passarela de distribuição. 

A Linha 11-Coral opera nas plataformas 1 (sentido Luz) e 2 (sentido Estudantes), e a Linha 12-Safira opera 

unicamente na plataforma 3. Desta forma, a integração entre as duas linhas no sentido Estudantes se dá em 

nível, dado que ambas operam na plataforma ilhada. No sentido Luz, a passarela de distribuição existente 

não comporta adequadamente o fluxo de transferência entre as duas linhas.  

Na plataforma central, há uma edificação tombada onde estão situadas as salas de limpeza e de materiais 

(Figura 64 e Figura 65). A plataforma 4 encontra-se inoperante atualmente. 

Figura 60 – Via de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 61 – Vista das plataformas centrais 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 62 – Vista da plataforma lateral da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 63 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 64 – Edificação tombada situada plataforma 

central 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 65 – Vista da edificação tombada situada na 

plataforma central 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.13 ESTAÇÃO SUZANO 

A estação Suzano está localizada na região central do município homônimo. Situa-se entre as estações 

Calmon Viana e Jundiapeba da Linha 11-Coral da CPTM. Inaugurada em 1875, a estação passou por uma 

reconstrução recente e a primeira fase da construção foi entregue em 2016. A segunda fase de obras foi 

concluída apenas em 2020. Diversas modificações foram executadas, juntamente com o maior bicicletário 
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administrado pela CPTM (com 536 vagas), um edifício técnico e operacional anexo e uma passarela de 

transposição à via férrea em área não paga, aberta 24 horas. 

Tabela 14 - Características gerais da estação Suzano 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 39,1 mil 

 

11-Coral 

12-Safira (futuro) 

Nenhuma Possui. 
Validade: 
01/04/24 

576 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Radial Transporte 
(municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

4 Plataformas 1 e 2 12-Safira 1 190 8,4 Central 

 Plataformas 3 e 4 11-Coral 190 8,4 Central 

1 Atualmente, as plataformas 1 e 2 atendem a Linha 11-Coral. 

2 Atualmente, as plataformas 3 e 4 não atendem nenhum serviço. Em 2023, a CPTM testou a extensão do loop operacional da Linha 

11-Coral até esta estação, utilizando para isso a plataforma 3. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Jorge Bei Maluf e à rua Prudente de Morais, e a 

transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em estrutura metálica 

com apoios em concreto armado, fisicamente atrelada à estação. Na porção sul da ferrovia há dois acessos 

possíveis associados à rua Prudente de Morais, ambos através de elevadores, escadas fixas e rolantes. Esses 

dois acessos levam à passarela que transpõe a linha férrea e chega ao saguão da estação, sendo que o acesso 

do lado oposto ao passeio adjacente à ferrovia também conecta o bicicletário da estação à passarela de 

acesso. 

Ao norte da ferrovia, a estação faz conexão com o Terminal de Ônibus Municipal de Suzano e possui escadas 

rolantes, escadas fixas, elevador e rampa, dando acesso à passarela que transpõe a linha férrea e a avenida 

Jorge Bei Maluf, e chega ao saguão da estação. 

A estação compõe-se de quatro vias de passageiros em superfície com plataformas centrais. Uma quinta via 

também opera na região, com tráfego exclusivo de trens de carga. As plataformas são equipadas com 

elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o saguão superior, onde se localizam os bloqueios 

e as bilheterias. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas operacionais são 

distribuídas entre o nível do saguão e o edifício anexo, este também abrigando as salas técnicas. Possuem 

acesso restrito por uma pequena passarela no nível do saguão e de forma independente pelo 

estacionamento de funcionários. 
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Figura 66 - Localização da estação Suzano 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 67 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 68 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 69 – Linha de bloqueios da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 70 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.14 ESTAÇÃO JUNDIAPEBA 

A estação Jundiapeba está localizada em bairro homônimo no município de Mogi das Cruzes, próximo à divisa 

com o município de Suzano. Inaugurada em 1914 como estação Santo Ângelo, teve seu nome modificado 

para Jundiapeba em meados da década de 1950. É a única estação da antiga malha da Estrada de Ferro 

Central do Brasil que conserva sua edificação original. 

Tabela 15 - Características gerais da estação Jundiapeba 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 7,6 mil 

 

11-Coral Nenhuma Não possui Não possui Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 239 3,8 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 238 3,6 1 Lateral 

1 Uma extensão de aproximadamente 40 metros possui largura de apenas 1,8 metro. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A estação possui um único saguão de acesso voltado ao sul da ferrovia, mais populoso que o lado Norte, que 

conecta diretamente à bilheteria, aos bloqueios e às edificações operacionais. A população ao norte da 

ferrovia acessa a estação através de passagem em nível sobre as vias férreas localizada ao leste da estação. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

45 

 

Em terreno adjacente ao da estação e ao norte dela está situado o lavador de Jundiapeba, área dedicada 

tanto à lavagem quanto ao estacionamento de trens (5 vagas). 

A estação compõe-se de duas vias em superfície com duas plataformas laterais. A transposição interna entre 

plataformas se dá por passarela com escadas fixas e por passagem em nível localizada na extremidade oeste 

das plataformas. Ao norte da estação há vias auxiliares que integram o lavador de trens da Linha 11-Coral. 

Figura 71 - Localização da estação Jundiapeba 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 72 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 73 – Linha de bloqueios 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 74 – Vista das plataformas da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 75 – Passagem em nível 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.15 ESTAÇÃO BRAZ CUBAS 

A estação Braz Cubas está localizada em bairro homônimo no município de Mogi das Cruzes, entre as 

estações Jundiapeba e Mogi das Cruzes da Linha 11-Coral. A estação possui dois acessos, um principal, ao sul 

da ferrovia, pela avenida Anchieta, que conecta diretamente à bilheteria, aos bloqueios e às edificações 

operacionais, e outro, secundário, ao Norte, pela avenida Almerinda Villela Ferreira, que acessa diretamente 

a plataforma 2. Externa à estação e adjacente aos acessos, há uma passarela metálica de transposição da 

ferrovia dotada de escadas. 

Tabela 16 - Características gerais da estação Braz Cubas 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 7,9 mil 

 

11-Coral Nenhuma Não possui Não possui Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 11-Coral 260 4,6 1 Lateral 

 Plataforma 2 11-Coral 260 3,6 Lateral 

1 Uma extensão de aproximadamente 110 metros possui largura de 3,9 metros. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Na região ao sul da estação, destaca-se um dos bairros mais populosos da cidade, com ocupação 

predominantemente residencial e com comércios e serviços locais. Ao Norte, há ocupações residenciais 

irregulares e predomínio de ocupação industrial. 

A estação compõe-se de duas vias em superfície com duas plataformas laterais. A transposição interna entre 

plataformas ocorre apenas por passagem em nível localizada na extremidade leste das plataformas. 

Recentemente, passou por reformas pontuais que englobam intervenções para adequação da passarela 

pública e implantação de sanitários públicos, inclusive acessíveis, divididos por gênero. 

Figura 76 - Localização da estação Braz Cubas 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 77 – Fachada da estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 78 – Linha de bloqueios 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 79 – Vista da plataforma da estação 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 80 – Passagem em nível 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.16 ESTAÇÃO MOGI DAS CRUZES 

A estação Mogi das Cruzes está localizada no centro do município homônimo, situado no extremo leste da 

RMSP. O centro histórico e comercial do município situa-se ao sul da estação. Já ao Norte, encontra-se o 

bairro Mogilar. 

Tabela 17 - Características gerais da estação Mogi das Cruzes 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 11,2 mil 

 

11-Coral Nenhuma Não possui 7 para 
funcionários 
(paraciclos) 

Mogi Mob / Princesa 
do Norte (municipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço (configuração 
prevista para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

5 Plataforma A Expresso Turístico 230 4,5 Lateral 

 Plataforma B Expresso Turístico 250 5,5 Lateral 

 Plataforma 1 11-Coral 269 4,7 Lateral 

 Plataformas 2 e 3 11-Coral 250 3,5 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Seu entorno foi remodelado em 2018 pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, com passagem inferior para 

veículos motorizados e remoção de passarela para transposição das vias pelos pedestres, que atualmente 

ocorre através de passagem em nível, com portões automáticos para controle da passagem. 
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O saguão de acesso localiza-se na extremidade leste do corpo da estação, sendo acessado a partir da Praça 

Sacadura Cabral ao Sul da ferrovia. Nele localizam-se os bloqueios, bilheterias, sanitários públicos, inclusive 

acessível, e algumas salas operacionais. 

As plataformas A e B funcionam como estacionamento de trens e atendem ao serviço do Expresso Turístico. 

Nessas plataformas há uma passarela desativada que as conecta à plataforma 1. O acesso a essas plataformas 

é feito pela extremidade leste delas, conectadas ao saguão da estação. 

A Linha 11-Coral da CPTM opera em três vias atendidas pelas plataformas 1 (lateral); e 2 e 3 (central). As 

plataformas 2 e 3 são conectadas com o saguão e com a plataforma 1 por rampas em ponta de plataforma e 

passagem em nível, cujo acesso é controlado por portões operados manualmente por funcionários. 

Adicionalmente, há uma pequena base de manutenção atrelada a esta estação e um conjunto de vias 

auxiliares ao norte das acima mencionadas. 

Figura 81 - Localização da estação Mogi das Cruzes 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 82 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 83 – Edificação tombada 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 84 – Vista da plataforma e da passarela 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 85 – Passagem em nível 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.17 ESTAÇÃO ESTUDANTES 

A estação Estudantes foi criada em 1976 para atender à demanda dos estudantes de Mogi das Cruzes que 

frequentavam as universidades locais, Centro Universitário de Braz Cubas - UBC e Universidade de Mogi das 

Cruzes - UMC. A estação tem conexão com o Terminal Estudantes, o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone e 

o Mogi Shopping, e ainda possui uma passarela pública imediatamente sobre a estação, que conecta seus 

dois acessos e serve de transposição para o público que transita entre os terminais, shopping e universidades. 
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Tabela 18 - Características gerais da estação Estudantes 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

11-Coral: 13,8 mil 

 

11-Coral Nenhuma Não 
possui 

4 para 
funcionários 
(paraciclos) 

Mogi Mob / Princesa do 
Norte (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Artesp (rodoviário) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

5 Plataforma 1 11-Coral 240 5 Lateral 

 Plataformas 2 e 3 11-Coral 240 5 Central 

 Plataforma 4 11-Coral 240 5 Lateral 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Internamente, a transposição entre plataformas se dá por passagem em nível sem portões, uma vez que a 

estação se encontra em uma das extremidades da Linha 11-Coral e os trens param antes da travessia. Possui 

apenas escadas e rampas, sem elevadores ou escadas rolantes. 

Figura 86 - Localização da estação Estudantes 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 87 – Torniquete e linha de bloqueios da estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 88 – Bilheteria 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 89 – Vista das plataformas centrais 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 90 – Passagem em nível 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.18 ESTAÇÃO ENGENHEIRO GOULART 

A estação Engenheiro Goulart está localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, no bairro de Cangaíba, no 

município de São Paulo. Essa estação atende às linhas 12-Safira e 13-Jade (serviço parador) da CPTM. A 

estação foi inaugurada em 1926 e reinaugurada em 2017 com a construção de uma nova edificação para 

abrigar as duas linhas. Ao norte dela está situado o pátio Engenheiro Goulart, com duas vagas disponíveis 

para estacionamento. 
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Tabela 19 - Características gerais da estação Engenheiro Goulart 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 6,1 mil 

13-Jade: 0,8 mil 

 

12-Safira 

13-Jade 

Nenhuma Possui. 
Validade: 
20/09/24 

274 para 
passageiros 

(2 bicicletários) 

Não há terminal 
adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

4 Plataformas 1 e 2 12-Safira 190 10,0 Central 

 Plataformas 3 e 4 13-Jade 190 10,0 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Dr. Assis Ribeiro e a transposição das vias férreas 

pelos pedestres ocorre através de passarela em concreto armado, fisicamente atrelada à estação. Na porção 

ao sul há dois acessos possíveis, um através de elevador, escadas rolantes e escadas fixas instaladas do lado 

oposto da avenida e outro através de uma escada fixa e de um elevador instalados junto ao passeio da 

estação. Esses dois acessos levam à passarela que transpõe a linha férrea e chega ao saguão da estação. 

Nota-se nessa região um grande dinamismo no que concerne os setores de comércio e serviços implantados 

ao longo da avenida Dr. Assis Ribeiro, mas também com grande concentração de edificações horizontais 

residenciais nas vias adjacentes, bem como a presença de importantes equipamentos urbanos, quais sejam, 

escolas, teatro, entre outros. 

Já na porção ao norte da ferrovia, o acesso à estação ocorre através de rampa e escada fixa que leva à 

passarela para a transposição da linha férrea até atingir o saguão. É um local onde está localizado o Parque 

Ecológico do Tietê. 

A estação compõe-se de plataformas ilhadas e mais duas vias na porção norte utilizadas para 

estacionamento. As plataformas são equipadas com escadas fixas, escadas rolantes e elevadores, que se 

conectam com o saguão superior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas 

operacionais. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas técnicas ficam no mesmo 

nível das plataformas e possuem acesso restrito a partir do saguão através de passarela para a transposição 

da linha férrea e escada fixa. 
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Figura 91 - Localização da estação Engenheiro Goulart 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 92 – Vista da passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 93 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 94 – Vista interna da passarela 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 95 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.19 ESTAÇÃO USP LESTE 

A estação USP Leste está localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, no município de 

São Paulo. Situa-se entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino. O corpo da estação está 

implantado paralelo à avenida Dr. Assis Ribeiro ao Sul e adjacente ao campus da USP Leste, ao Norte. 

Tabela 20 - Características gerais da estação USP Leste 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 6,3 mil 

 

12-Safira Nenhuma Não 
possui 1 

270 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 170 8,5 Central 

1 CPTM informou que a obtenção do AVCB da estação USP Leste é uma meta para 2024. A empresa possui contrato assinado com a 
Construtora Ohana para execução dos serviços. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O acesso ao Sul se dá através de passarela até o saguão da bilheteria. Na região ao sul da estação destaca-se 

a fábrica Cisper (Companhia Industrial São Paulo e Rio), dedicada à fabricação de garrafas e vidros. Como 
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consequência da instalação deste grande conjunto industrial, formou-se nos arredores da estação a Vila 

Cisper, um dos principais bairros da subprefeitura de Ermelino Matarazzo. 

O acesso ao Norte, localizado dentro do campus da USP Leste, dotado de escada fixa, elevador e rampa, 

chega até a passarela para transposição da linha férrea que conecta ao saguão da estação. Esse acesso não 

é de responsabilidade da CPTM. A implantação do campus da USP da zona leste, inaugurado em 2004, 

importante equipamento urbano para toda a região, motivou a construção da estação USP Leste da CPTM 

em 2008. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão superior, onde 

se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como parte das salas operacionais com acesso restrito. A 

área técnica está localizada em uma das pontas da plataforma, também com acesso controlado. 

Figura 96 - Localização da estação USP Leste 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

57 

 

Figura 97 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 98 – Saguão da estação 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 99 – Vista das plataformas 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 100 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.20 ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO 

A estação Comendador Ermelino está localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, no 

município de São Paulo. Situa-se entre as estações USP Leste e São Miguel Paulista. A estação foi inaugurada 

em 1926 e reinaugurada em 2008. 
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Tabela 21 - Características gerais da estação Comendador Ermelino 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 8,3 mil 

 

12-Safira Nenhuma Possui. 
Validade: 
30/08/25 

196 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 170 8,5 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Dr. Assis Ribeiro e a transposição das vias férreas 

pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado, fisicamente atrelada à estação. 

Na porção sul da ferrovia o acesso se dá através de rampa até o saguão da bilheteria. Essa região vem se 

desenvolvendo gradativamente, com a instalação recente de diversos estabelecimentos comerciais e de 

serviços, instituições e equipamentos públicos e privados de grande porte. Ao norte da ferrovia, o acesso 

também ocorre através de rampa até o saguão de bilheteria e serve à área denominada Vila Industrial, que 

sediava uma das fábricas das Indústrias Reunidas Matarazzo, além da proximidade com o Parque Ecológico 

do Tietê. 

Figura 101 - Localização da estação Comendador Ermelino 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

59 

 

A estação compõe-se de três vias em superfície, sendo uma das vias utilizada pelos trens de carga da empresa 

MRS Logística. As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão 

superior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse saguão é 

conectado às passarelas de acesso dos usuários. As salas técnicas ficam no nível da plataforma e são 

acessadas a partir do saguão através de uma passarela de transposição da linha férrea e de escadas fixas. 

Figura 102 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 103 – Saguão e acesso aos sanitários públicos 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 104 – Vista das plataformas 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 105 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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2.21 ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA 

A estação São Miguel Paulista foi inaugurada em 1926 e está localizada na Rua Beraldo Marcondes, no bairro 

homônimo à estação, no município de São Paulo. Situa-se entre as estações Comendador Ermelino e Jardim 

Helena-Vila Mara. 

Tabela 22 - Características gerais da estação São Miguel Paulista 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 17,4 mil 

 

12-Safira Nenhuma Possui. 
Validade: 
18/02/24 

208 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 190 10 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A nova estação, tal como se encontra hoje, foi implantada um pouco mais à frente da estação anterior e 

reinaugurada em 2014. O corpo da estação está localizado próximo à principal praça da centralidade de São 

Miguel Paulista, a Praça do Forró, local de entretenimento da população e onde está implantada a Capela de 

São Miguel Arcanjo. A região é densamente ocupada por estabelecimentos de comércio e de serviços. É nessa 

porção ao sul da ferrovia que se constitui o principal acesso à estação, o qual se dá através de passarela em 

nível que transpõe a via férrea até atingir o saguão de acesso. 

Na porção ao norte da ferrovia o acesso dos usuários ocorre através de rampa e passarela de transposição 

da via férrea até o saguão. É um local com predomínio de ocupação residencial a Oeste. Já a Leste, há uma 

indústria química de grande porte. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguão 

superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse saguão é 

conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas técnicas ficam no nível da plataforma e são acessadas 

a partir do saguão através de acesso restrito por uma passarela de transposição da linha férrea e escadas 

fixas. 
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Figura 106 - Localização da estação São Miguel Paulista 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 107 – Bicicletário da estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 108 – Saguão 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 109 – Vista das plataformas 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 110 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.22 ESTAÇÃO JARDIM HELENA-VILA MARA 

A estação Jardim Helena-Vila Mara está localizada na rua São Gonçalo do Rio das Pedras, no município de 

São Paulo. Situa-se entre as estações São Miguel Paulista e Itaim Paulista. A estação foi inaugurada em 2008, 

como parte do plano de modernização da Linha 12-Safira da CPTM. 

Tabela 23 - Características gerais da estação Jardim Helena-Vila Mara 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 15,4 mil 

 

12-Safira Nenhuma Possui. 
Validade: 
30/10/25 

256 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 170 8 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A estação Jardim Helena-Vila Mara atende essencialmente ao bairro da Vila Curuçá, ao sul da ferrovia e aos 

bairros Vila Mara e Jardim Helena, ao Norte. 

O corpo da estação está localizado a uma quadra da avenida Marechal Tito, importante eixo viário da região 

com concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços. O acesso à estação ocorre através de 
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passarela existente em concreto armado, fisicamente atrelada à estação. Ao sul da ferrovia, os usuários 

utilizam rampa e passarela para transpor a linha férrea até atingir o saguão da estação. 

Ao norte da estação, o acesso ocorre também através de rampa e passarela para a transposição da via férrea 

até chegar ao saguão. Nessa região, há uma grande concentração de vendedores ambulantes instalados na 

praça por onde se inicia a rampa. Trata-se de área com grande concentração de estabelecimentos comerciais 

e de serviços, mas também equipamentos urbanos, como escolas e unidades habitacionais. O que se nota é 

um grande movimento na passarela, não somente para acessar a estação, mas para conectar os dois lados 

densamente urbanizados. 

Figura 111 - Localização da estação Jardim Helena-Vila Mara 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão superior, onde 

se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As 

salas operacionais e as salas técnicas ficam em edifício anexo, acessado através de passarela em nível para a 
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transposição da linha férrea e de escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nível do saguão. Já as 

salas técnicas ficam no nível da plataforma. 

Figura 112 – Passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 113 – Saguão 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 114 – Vista das plataformas 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 115 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.23 ESTAÇÃO ITAIM PAULISTA 

A estação Itaim Paulista está localizada em distrito homônimo no município de São Paulo. Situa-se entre as 

estações Jardim Helena-Vila Mara e Jardim Romano. A estação foi inaugurada em 1926 e reinaugurada em 

2008 com a construção de uma nova edificação. 
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Tabela 24 - Características gerais da estação Itaim Paulista 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 30,9 mil 

 

12-Safira Nenhuma Possui. 
Validade: 
19/04/24 

256 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 180 8,5 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à rua Rafael Correa da Silva e à rua Cordão de São Francisco, e 

a transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado, 

fisicamente atrelada à estação. Na porção sul da ferrovia há dois acessos possíveis, um através de rampa em 

caracol instalada em uma praça e outro por escada fixa instalada junto ao passeio da estação. Esses dois 

acessos levam à passarela que transpõe a linha férrea e chega ao saguão da estação. Nesse local há uma 

concentração grande de vendedores ambulantes que se instalaram no passeio e nota-se que é uma área com 

um dinamismo grande no que concerne aos setores de comércio e de serviços. 

Ao norte da ferrovia há uma rampa em caracol com uma escada fixa acoplada que leva à passarela que serve 

de transposição da linha férrea e chega ao saguão. Ao longo do eixo viário da rua Cordão de São Francisco, 

nota-se a instalação de importantes equipamentos urbanos, batalhão de polícia, escolas etc., além de grande 

número de estabelecimentos comerciais e de serviços, fazendo com que essa ligação tenha papel importante 

na conexão dos bairros lindeiros. 

A estação compõe-se de três vias em superfície, sendo uma das vias utilizada pela MRS Logística. As 

plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão superior, onde 

se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As 

salas operacionais e salas técnicas ficam em edifício anexo, que possui acesso restrito através de passarela 

para a transposição da linha férrea e escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nível do saguão, já 

as salas técnicas ficam no nível da plataforma. 

Adicionalmente, a estação conta com vias auxiliares para estacionamento de trens, com disponibilidade de 

quatro vagas. 
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Figura 116 - Localização da estação Itaim Paulista 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 117 – Passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 118 – Saguão 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 119 – Vista da plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 120 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.24 ESTAÇÃO JARDIM ROMANO 

A estação Jardim Romano está localizada na rua José Alvares Moreira no município de São Paulo, no distrito 

de Jardim Helena. Situa-se entre as estações Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio. 

Tabela 25 - Características gerais da estação Jardim Romano 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 19,1 mil 

 

12-Safira Nenhuma Possui. 
Validade: 
07/07/25 

240 para 
passageiros 
(bicicletário) 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 162 8,4 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Diogo Costa Tavares e perpendicular à rua José 

Alvares Moreira, e a transposição das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em 

concreto armado, fisicamente atrelada à estação. Na porção ao sul da ferrovia, os usuários utilizam rampa e 

passarela para transpor a linha férrea até atingir o saguão da estação. Observou-se nessa região grandes 

glebas onde estão instaladas indústrias entremeadas por um tecido urbano tradicional composto por 

edificações horizontais residenciais e algumas ocupações com comércio e serviços. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

68 

 

Ao norte da estação, onde o tecido urbano é mais fragmentado, o acesso ocorre também através de rampa 

até a passarela que transpõe a via férrea. Esse acesso está implantado na avenida Diogo da Costa Tavares, 

que é uma via densamente ocupada por estabelecimentos comerciais e de serviços. 

As plataformas são equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguão superior, onde 

se localizam os bloqueios e bilheterias. Esse saguão é conectado às passarelas de acesso dos usuários. As 

salas operacionais e salas técnicas ficam em edifício anexo, acessado através de passarela para a transposição 

da linha férrea e escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nível do saguão, já as salas técnicas 

ficam no nível da plataforma. 

Figura 121 - Localização da estação Jardim Romano 

 
Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 122 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 123 – Saguão 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 124 – Vista da plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 125 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.25 ESTAÇÃO ENGENHEIRO MANOEL FEIO 

A estação Engenheiro Manoel Feio está localizada nas proximidades dos bairros Vila Gepina e Jardim da 

Estação, no município de Itaquaquecetuba, junto à várzea Sul do Rio Tietê e a cerca de 2 km a oeste do centro 

do município. Situa-se entre as estações Jardim Romano e Itaquaquecetuba da Linha 12-Safira da CPTM. 

Próximo à estação está situado o pátio Engenheiro Manoel Feio, que dispõe de três vagas para 

estacionamento de trens. 

Tabela 26 - Características gerais da estação Engenheiro Manoel Feio 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 11,2 mil 

 

12-Safira Nenhuma Não 
possui 

Bicicletário em 
obras 

Expresso Planalto 
(municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

3 Plataforma 1 12-Safira 282 4,0 Lateral 

 Plataformas 2 e 3 12-Safira 189 4,5 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A estação possui três vias, uma estrutura de plataforma lateral (número 1) e outra ilhada (plataformas 2 e 3). 

O corpo da estação está localizado junto à avenida Eldorado, em frente à Praça Juscelino Kubitschek e ao 
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terminal urbano Engenheiro Manoel Feio. Possui um único saguão de acesso, pelo lado Sul, mais populoso 

que o lado Norte. Neste, o acesso à estação se dá por uma passarela pública com cerca de 65 metros de 

comprimento, dotada de rampas. 

Ao norte da estação há um pátio ferroviário de cargas interligado a um importante entroncamento ferroviário 

logístico. Contudo, a urbanização em seu entorno ocorre de forma irregular, junto à estrada Valter da Silva 

Costa, em área de preservação ambiental. 

Em 2023, a estação passou por obras e intervenções para atendimento às normas ABNT e à legislação vigente, 

tanto de acessibilidade e trabalhista quanto de combate a incêndio, visando garantir conforto e segurança 

aos passageiros e funcionários. De acordo com a CPTM, as intervenções devem ser concluídas no primeiro 

semestre de 2024. 

Figura 126 - Localização da estação Engenheiro Manoel Feio 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 127 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 128 – Linha de bloqueios e torniquetes 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 129 – Vista da plataforma (em obras) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 130 – Vista das plataformas centrais 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.26 ESTAÇÃO ITAQUAQUECETUBA 

A estação Itaquaquecetuba, inaugurada em 1926, está localizada no município homônimo, situado no 

extremo leste da RMSP, entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Aracaré. 
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Tabela 27 - Características gerais da estação Itaquaquecetuba 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 17,5 mil 

 

12-Safira Nenhuma Não 
possui 

Não possui Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 208 8,0 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à avenida Tancredo Neves, a leste da ferrovia, e à rua Antonio 

da Silva Costa, a oeste, esta última extremamente estreita, com pouco fluxo de veículos (circulação local 

associada aos pequenos e precários estabelecimentos comerciais que a utilizam para carga e descarga). 

Trata-se de uma rua precária com deficiência de elementos básicos de urbanização. 

Paralela a essa rua encontra-se a avenida Italo Adami, onde há grande concentração de estabelecimentos 

comerciais e de serviços. É nessa porção a oeste da ferrovia que se constitui o principal acesso à estação, o 

qual se dá através de rampa e de passarela que transpõe a via férrea até atingir o saguão da estação. 

Na porção a leste da ferrovia, o acesso dos usuários ocorre através de rampa e passarela de transposição da 

via férrea até o saguão. É um local onde está localizado o Parque Ecológico Mario do Canto e grande área da 

Várzea do Tietê, constituindo-se em área de preservação ambiental. 

A estação possui plataforma ilhada, atendida por duas vias, sendo que há mais uma via ao norte, operada 

pela MRS. A plataforma é equipada com uma escada fixa e um elevador, que se conectam com o saguão 

superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse saguão é 

conectado à passarela de acesso dos usuários. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

73 

 

Figura 131 - Localização da estação Itaquaquecetuba 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 132 – Vista da passarela de acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 133 – Linha de bloqueios 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 134 – Vista da plataforma (sentido Brás) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 135 – Vista da plataforma (sentido Calmon 

Viana) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.27 ESTAÇÃO ARACARÉ 

A estação Aracaré está localizada no município de Itaquaquecetuba, no subdistrito Jardim Santo Antônio, 

junto à várzea do Rio Tietê e a cerca de 3,5 km ao sul do centro do município. Situa-se entre as estações 

Itaquaquecetuba e Calmon Viana da Linha 12-Safira da CPTM. O local da estação apresenta-se pouco 

favorável, em vista da topografia local acidentada e da descontinuidade do sistema viário lindeiro. 

Tabela 28 - Características gerais da estação Aracaré 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

12-Safira: 7,3 mil 

 

12-Safira Nenhuma Não 
possui 

Bicicletário em 
obras 

Não há terminal adjacente 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 12-Safira 255 8,0 Central 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Do lado oeste da estação, mais urbanizado, o único acesso ocorre pela rua Rio de Janeiro, que apresenta 

greide pronunciado no trecho que chega à estação Aracaré. Ao leste da estação há uma área de preservação 

ambiental, por onde corre o rodoanel metropolitano (Mário Covas/SP-021). Desse lado da ferrovia, junto à 
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divisa da CPTM há uma via de mão dupla (rua Nazaré Paulista e continuações) com precária urbanização que 

atende bairros isolados, situados entre o rodoanel e a via férrea, tanto ao norte como ao sul da localização 

da estação. Também atende ao bairro Miguel Badra, no município de Suzano, situado na margem oposta do 

rio Tietê, através de avenida homônima. 

A estação não possui integração com ônibus, sendo que apenas o lado Leste oferece condições para uma 

futura integração com a criação de pontos de parada. 

A estação possui plataforma ilhada, atendida por duas vias, sendo que há mais duas vias ao Leste, operadas 

pela MRS. O corpo da estação está localizado na plataforma, inclusive com saguão de bloqueios e bilheteria. 

Uma passarela metálica dotada de três conjuntos de escadas fixas permite a transposição pública da ferrovia 

e o acesso à estação. 

Figura 136 - Localização da estação Aracaré 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 137 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 138 – Bilheteria e tótem de autoatendimento 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 139 – Vista da plataforma (sentido Brás) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 140 – Vista da plataforma (sentido Calmon 

Viana) 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.28 ESTAÇÃO GUARULHOS CECAP 

A estação Guarulhos Cecap está localizada na avenida Natália Zarif, no bairro Parque Cecap, no município de 

Guarulhos. Inaugurada em 2018, situa-se entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos. 

Atende tanto ao serviço parador como ao serviço expresso da Linha 13-Jade. 
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Tabela 29 - Características gerais da estação Guarulhos-Cecap 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

13-Jade: 4,4 mil 

 

13-Jade 

Exp. Aeroporto 

Nenhuma Possui. 
Validade: 
18/11/24 

192 para 
passageiros 
(bicicletário) 

STT 1 (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

ARTESP (rodoviário) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataformas 1 e 2 13-Jade / Exp. Aeroporto 190 10,1 Central 

1 STT: Secretaria de Transportes e Trânsito de Guarulhos. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à rodovia Hélio Smidt (a Leste), principal acesso ao Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU), e à avenida Natália Zarif (a Oeste). Na região a Oeste, nota-se 

a presença de importantes equipamentos urbanos, quais sejam, o Terminal Rodoviário de Guarulhos, 

Hospital Geral de Guarulhos, além de grandes glebas ocupadas por galpões de transporte e logística e o 

Conjunto Habitacional Cecap. Já a leste da estação, há uma região ocupada por área verde pertencente ao 

Exército Brasileiro e por hotéis e empresas de aluguel de automóveis que atendem às demandas dos usuários 

do aeroporto. 

Existem dois acessos à estação para pedestres e ambos chegam à passarela em concreto armado sobre a 

avenida Natália Zarif, que conecta ao saguão. Um, através de elevador, escadas rolantes e escada fixa 

instalados no canteiro central da referida avenida, onde se encontra uma parada de ônibus da EMTU, e outro 

implantado na Alameda dos Lírios, também equipado com elevador, escadas rolantes e escada fixa, onde se 

encontra o Terminal Rodoviário de Guarulhos.  

Sob a estação há um acesso possível apenas para veículos, pela rodovia Hélio Smidt, que ocorre através de 

elevador, escadas rolantes e escada fixa que levam diretamente ao saguão.  

As plataformas são equipadas com elevadores, escadas rolantes e escadas fixas, que se conectam com o 

saguão inferior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse 

saguão é conectado à passarela de acesso dos usuários. As salas técnicas ficam no pavimento térreo e são 

acessadas por passarela de acesso restrito equipada com escada fixa. 
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Figura 141 - Localização da estação Guarulhos Cecap 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 142 – Acesso à estação  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 143 – Bilheteria e tótem de autoatendimento 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 144 – Vista da plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 145 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

2.29 ESTAÇÃO AEROPORTO-GUARULHOS 

A estação Aeroporto-Guarulhos está localizada na avenida Marginal do Rio Baquirivú, no município de 

Guarulhos. Inaugurada em 2018, essa estação atende tanto ao serviço parador como ao serviço Expresso 

Aeroporto da Linha 13-Jade. 

Tabela 30 - Características gerais da estação Aeroporto-Guarulhos 

Média de 
passageiros em dias 

úteis - MDU 
(nov/2022) 

Linha/serviço da 
concessionária na 

estação 

Integrações com a rede 
metroferroviária 

(trem = T / metrô = M) 

AVCB Vagas para 
bicicletas 

Serviços de ônibus em 
terminais adjacentes 

13-Jade: 10,3 mil 

 

13-Jade 

Exp. Aeroporto 

Nenhuma Possui. 
Validade: 
29/06/26 

100 para 
passageiros 
(bicicletário) 

STT 1 (municipal) 

EMTU (intermunicipal) 

Quantidade de 
plataformas 

Identificador Linha/serviço 
(configuração prevista 

para a concessão) 

Extensão 
(m) 

Largura (m) Tipo 

2 Plataforma 1 13-Jade 193 7,3 Lateral 

 Plataforma 2 13-Jade 193 7,3 Lateral 

1 STT: Secretaria de Transportes e Trânsito de Guarulhos. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O corpo da estação está implantado paralelo à rodovia Hélio Smidt (a Leste), principal via de acesso ao 

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), e à avenida Natália Zarif (a Oeste). Na porção a Oeste há um 

acesso através de elevador, escadas rolantes e escadas fixas instalados na rua Joaquina de Jesus. Essa região 
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é marcada pela presença de grandes glebas ocupadas por empresas de logística que servem ao aeroporto de 

Guarulhos. O acesso a Leste está instalado junto ao aeroporto de Guarulhos e dá acesso às instalações do 

aeroporto, terminais de carga e terminais de passageiros. Atualmente, junto a este acesso está sendo 

construído o People Mover que conectará a estação ao aeroporto. Esses dois acessos levam à passarela que 

transpõe a linha férrea e chega ao saguão da estação. Sob a estação há um acesso possível apenas para 

veículos, pela rodovia Hélio Smidt, que ocorre através de elevador, escadas rolantes e escada fixa que levam 

diretamente ao saguão.  

A estação compõe-se de duas plataformas laterais com duas vias elevadas. As plataformas são equipadas 

com elevadores, escadas rolantes e escadas fixas, que se conectam com o saguão inferior, onde se localizam 

os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse saguão é conectado à passarela de acesso 

dos usuários. As salas técnicas ficam no pavimento térreo e são acessadas por passarela de acesso restrito 

equipada com escada fixa. 

O início da operação do People Mover está previsto para setembro de 2024. Este serviço conectará os três 

terminais do Aeroporto de Guarulhos à estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade, em um trajeto de 

2,7 km a ser percorrido em via elevada, substituindo o atual serviço de transferência dos passageiros entre a 

estação e o aeroporto, realizado por ônibus. O serviço possuirá capacidade para transportar até dois mil 

passageiros por hora por sentido e ofertará viagens a cada seis minutos. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

81 

 

Figura 146 - Localização da estação Aeroporto-Guarulhos 

 

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 147 – Vista da passarela de acesso à estação 

Aeroporto-Guarulhos  

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 148 – Elevador e escada rolante para acesso às 

plataformas 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 149 – Vista da plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 150 – Rota tátil e sinalização na plataforma 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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3 SISTEMAS DE ENERGIA, ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

3.1 ENERGIA E ELETRIFICAÇÃO 

A CPTM possui aproximadamente 221 km de rede aérea de tração instalada nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 

13-Jade, em suas vias principais, auxiliares, desvios, travessões e pátios. Na Linha 11-Coral, os trechos 

compreendidos entre as estações Luz e Artur Alvim (pertencente à Linha 3-Vermelha do metrô) e entre as 

estações Guaianases e Estudantes possuem rede aérea fixa, enquanto os demais trechos, rede 

autocompensada. Toda a Linha 12-Safira (Brás a Calmon Viana) possui rede aérea fixa e toda a Linha 13-Jade 

(Engenheiro Goulart a Aeroporto-Guarulhos), autocompensada. Por fim, o trecho entre as estações 

Palmeiras-Barra Funda e Luz, onde opera o serviço Expresso Aeroporto e operará a Linha 11-Coral, possui 

rede aérea autocompensada. 

Figura 151 – Trechos com rede aérea autocompensada e fixa (catenária) nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis. 

A Linha 11-Coral possui 1.296 suspensões da rede aérea instaladas ao longo de sua extensão; a Linha 12-

Safira possui 1.098; e a Linha 13-Jade, 274. Quanto à quantidade de vãos por quilômetro, para a Linha 11-

Coral, o número mínimo é de 14 e máximo de 60; para a Linha 12-Safira, o mínimo é 8 e o máximo é 36; e 

para a Linha 13-Jade, o mínimo é 19 e o máximo é 32. 

De maneira a complementar as informações apresentadas na Figura 151, na Tabela 31 é apresentada a 

extensão da rede aérea para cada linha e por trecho. O cabo mensageiro para todos os casos é de 253 mm². 
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Tabela 31 - Rede aérea de tração 3kVcc (catenárias) 

TRECHO LINHA SISTEMA 
VIAS 

PRINCIPAIS 
(KM) 

VIAS 
AUXILIARES E 
PÁTIOS (KM) 

CABO 
MENSAGEIRO 

(mm2) 

FIO DE 
CONTATO 

(mm2) 

BFU - LUZ 11 - 13  AUTOCOMPENSADA  8 0,8              253   2x107  

LUZ – ART 11  FIXA  34 7,5              253   2x107  

ART - GUA 11  AUTOCOMPENSADA  14 3              253   2x107  

GUA - EST 11  FIXA  54 6,5              253   2x107  

BRÁS - CVN 12  FIXA  78 8              253   2x107  

EGO - AGU 13  AUTOCOMPENSADA  26 -              253   2x107  

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Na Tabela 32, está caracterizada a linha de transmissão interna à faixa ferroviária para cada uma das linhas. 

Tabela 32 - Linhas de transmissão internas à faixa ferroviária 

LINHA 
TENSÃO 
(kVca) 

EXTENSÃO 
(KM) 

TOTAL 
(KM) 

NOTA 

11-CORAL 34,5 21 21 

 ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA DAS SUBESTAÇÕES SECUNDÁRIAS ENTRE AS SUBESTAÇÕES 

PATRIARCA À CALMON VIANA AO LONGO DESTE TRECHO, SENDO 2 CIRCUITOS 

ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.  

12-SAFIRA - - - 
 NÃO POSSUI CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA ENTRE AS SUBESTAÇÕES. PORÉM ELA 

ESTÁ CONECTADA À REDE AÉREA DE TENSÃO DE 3KVCC  

13-JADE 34,5 8,6 8,6 

 ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA DAS SUBESTAÇÕES SECUNDÁRIAS ENTRE AS SUBESTAÇÕES 

ENGENHEIRO GOULART À AEROPORTO AO LONGO DESTE TRECHO, SENDO 2 CIRCUITOS 

ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.  

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O sistema de energia das 3 linhas é constituído por 12 subestações retificadoras, das quais 7 recebem energia 

nas tensões de 88/138 kVca e são alimentadas diretamente pelas concessionárias de energia EDP (Energias 

de Portugal) e Enel (Entidade Nacional de Eletricidade). Essas 7 subestações alimentam as outras 5 

subestações por circuitos de 34,5 kVca. 

Complementarmente, o sistema opera com 11 cabines de seccionamento e paralelismo instaladas ao longo 

das vias, conectadas às redes aéreas de tração; destas, 7 pertencem à Linha 11-Coral, 3 à Linha 12-Safira e 1 

à Linha 13-Jade. A Figura 152 e a Tabela 33 apresentam a localização das subestações e das cabines de 

seccionamento, e suas respectivas potências. 
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Figura 152 - Localização das subestações elétricas e cabines seccionadoras e paralelismo 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis. 

Tabela 33 - Subestações e cabines de energia 

LOCAL 
(KM A PARTIR DA ESTAÇÃO DA LUZ) 

LINHA CABINE / SUBESTAÇÃO NOME POTÊNCIA 

 km 02+579  

 11-Coral 

 Cabine seccionadora / paralelismo   Brás   N/A  

 km 03+140   Subestação elétrica   Engenheiro São Paulo   4 x 3MW  

 km 10+474   Cabine seccionadora / paralelismo   Vila Matilde   N/A  

 km 13+200   Subestação elétrica   Patriarca   3 x 3MW  

 km 16+998   Cabine seccionadora / paralelismo   Artur Alvim   N/A  

 km 20+400   Subestação elétrica   Dom Bosco   2 x 4MW  

 km 22+500   Cabine seccionadora / paralelismo   José Bonifácio   N/A  

 km 24+600   Subestação elétrica   Guaianases   2 x 4MW  

 km 29+500   Cabine seccionadora / paralelismo   Ferraz de Vasconcelos   N/A  

 km 33+931   Subestação elétrica   Calmon Viana   3 x 3MW  

 km 42+074   Cabine seccionadora / paralelismo   Jundiapeba   N/A  

 km 47+379   Subestação elétrica   Braz Cubas   2 x 3MW  

 km 50+741   Cabine seccionadora / paralelismo   Estudantes   N/A  

 km 08+360  

12-Safira 

 Subestação elétrica   Engº Sebastião Gualberto   2 x 3MW  

 km 15+526   Cabine seccionadora / paralelismo   Engº Goulart   N/A  

 km 20+103   Subestação elétrica   Comendador Ermelino   3 x 3MW  

 km 28+863   Cabine seccionadora / paralelismo   Itaim Paulista   N/A  

 km 33+600   Subestação elétrica   Manoel Feio   2 x 4MW  

 km 35+500   Cabine seccionadora / paralelismo   Itaquaquecetuba   N/A  

 km 15+720  

 13-Jade 

 Subestação elétrica   Engenheiro Goulart   4 x 4MW  

 km 20+015   Subestação elétrica   Ayrton Senna   3 x 4MW  

 km 22+400   Cabine seccionadora / paralelismo   Guarulhos CECAP   N/A  

 km 24+240   Subestação elétrica   Aeroporto-Guarulhos   2 x 4MW  

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Todas as cabines de paralelismo e seccionamento para interconexão das catenárias de 3 kVcc possuem 

alimentação em 13,8 kVca - trifásico, podendo ser alimentadas por circuitos internos ou diretamente pelas 

concessionárias de energia. Essas conexões permitem a alimentação do sistema de comando e controle, sem 

contribuição para a tração. 

Tabela 34 - Tensão por linha 

LINHA DESCRIÇÃO 

ALIMEN-
TAÇÃO 

TENSÃO 
SECUNDÁRIA 

TENSÃO SISTEMAS 
AUXILIARES 

TENSÃO 
SINALIZAÇÃO 

TENSÃO 
DE 

TRAÇÃO 

FONTE 
DE 

ALIMEN-
TAÇÃO 

GRUPO 
RETIFI-
CADOR 

DE 
TRAÇÃO 88 kVca 34,5 kVca 13,8 kVca 220/110 Vca 4.4 kVca 3 kVca 

11-
Coral 

Eng. São 
Paulo (ISP) 

 X X X X X 
SE PARI /  

SE SCT 
4 x 3MW 

Patriarca 
(PTR) 

X X X X  X 
ENEL 

BRASIL 
3 x 3MW 

Dom Bosco 
(DBO) 

 X X X X X SE PTR 2 x 4MW 

Guaianases 
(GUA) 

 X X    SE CVN /  
SE PTR 

2 x 4MW 

Calmon Viana 
(CVN) 

X X     EDP 
BRASIL 

3 x 3MW 

Braz Cubas 
(BCB) 

X  X X X X 
EDP 

BRASIL 
2 x 3MW 

12-
Safira 

Engº 
Gualberto 
(SGU) 

X X    X 
ENEL 

BRASIL 
2 x 3MW 

Ermelino 
Matarazzo 
(ERM) 

X  X X X X 
ENEL 

BRASIL 
3 x 3MW 

Engº Manoel 
Feio (EMF) 

X  X X  X 
EDP 

BRASIL 
2 x 4MW 

13-
Jade 

Engº Goulart 
(EGO) 

 X X X  X SE AYS 4 x 4MW 

Ayrton Senna 
(AYS) 

X  X X  X 
EDP 

BRASIL 
3 x 4MW 

Aeroporto 
(AGU) 

 X X X  X SE AYS 2 x 4MW 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

A seguir são relacionados os equipamentos existentes nas subestações e cabines seccionadoras de cada uma 

das linhas (situação em dezembro/2023). 

3.1.1 Linha 11-Coral 

3.1.1.1 Cabine seccionadora – Brás 

Tabela 35 - Equipamentos da cabine de seccionamento Brás 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CC  18 SIEMENS (SAIDA) / MERLIN GERIN (PARALELOS) 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  12 SIEMENS 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 12 SÉCHERON  

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET  

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  12 SIEMENS 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  12 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1  TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

Tabela 36 - Equipamentos da cabine de seccionamento Brás (posto de 34,5 kv) 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFÁSICAS (34,5KV) 6 TELBRA / COMANDO SIGPER 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 12 ARTECHE 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.2 Subestação elétrica – Engenheiro São Paulo 

Tabela 37 - Equipamentos da subestação Engenheiro São Paulo 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFÁSICAS (34,5KV) 3 SPIG  

CHAVES SECCIONADORAS CA MANUAIS (34,5KV) 10 SPIG 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MANUAIS [INCLUINDO CHAVES 
FUSÍVEL / SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (CUBÍCULOS 13,8KV) 

6 SIGLA 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO 
CHAVES FUSÍVEL / SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (13,8KV) 

6 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC  18 MERLIN GERIN / SOULE FRANCE 

CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC  8 ALSTHON 015b 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  9 SIEMENS 

DISJUNTORES TRIFÁSICOS CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A GÁS) 6 SIEMENS 

DISJUNTORES TRIFÁSICOS CA 13,8KV - PVO 7 SACE(ABB) 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 11 Sécheron 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  8 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO  6 SIEMENS 

PARA-RAIOS CA 8 ALSTHON 015b 

PARA-RAIOS CC  9 SIEMENS 

RETIFICADORES DE 3KVCC 4 ALSTHON 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  1 ASLSTHON 015b 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 1225KV) 4 ASLSTHON 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ITEL 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (13,8KV - 220V) 2 ITEL 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (13,8KV - 4,4KV) 2 ITAIPU 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 28 ALSTHON 015b 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 28 ALSTHON 015b 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  2 TELVENT /SCHINEIDER 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.3 Cabine seccionadora – Vila Matilde 

Tabela 38 - Equipamentos da cabine de seccionamento Vila Matilde 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / SECCIONADORAS COM 
FUSÍVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 MERLIN GERIN  

CHAVES SECCIONADORAS CA 13,8/4,4KV 2 * 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHRON /SITRAS 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  4 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT/SCHINIDER 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.4 Subestação elétrica – Patriarca 

Tabela 39 - Equipamentos da subestação Patriarca 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 ALPHA 

BANCO DE BATERIAS  2 POWER SAFE 

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / SECCIONADORAS COM 
FUSÍVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 

2 ALPHA 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  8 
CAMARGO CORREA BROWN 

BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 88KV  5 
CAMARGO CORREA BROWN 

BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV  6 TCEL 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 34,5KV  2 BCE 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV (SAIDA CTC) 6 SIEMENS  

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MANUAIS 13,8KV  14 SIGLA 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  3 MERLIN GERIN  

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 3 ALSTHON 015b 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIGLA 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 7 ABB 

DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A VÁCUO) 4 SIEMENS 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO PVO) 4 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHRON /SITRAS 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SIEMENS 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 3 SIEMENS 

PARA-RAIOS CA 18 
SURGE COUTERS C12 

POLIMÉRICO 

PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS 

RETIFICADORES DE 3KVCC 3 ALSTHON 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  1 ALSTHON 015b 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 50 SCAC 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 45 SCAC 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-1,225KV 3 ALSTHON 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-34,5KV 2 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  2 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.5 Cabine seccionadora – Artur Alvim 

Tabela 40 - Equipamentos da cabine de seccionamento Artur Alvim 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / SECCIONADORAS COM 
FUSÍVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 MERLIN GERIN 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHRON /SITRAS 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  4 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT/SCHINIDER 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.6 Subestação elétrica – Dom Bosco 

Tabela 41 - Equipamentos da subestação Dom Bosco 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA 

BANCO DE BATERIAS  2 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSÃO [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL]  

2 ALPHA 

CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFÁSICAS (34,5KV) 6 SIEMENS  
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS (34,5KV) 4 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (13,8KV) 

6 TCEL 

CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC  18 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC  12 
SIEMENS- SAÍDAS / MERSEN - 

FACAS DE PARA RAIO 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 15 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  6 SIEMENS 

DISJUNTORES TRIFÁSICOS CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A VÁCUO) 7 SIEMENS 

DISJUNTORES BIFÁSICOS CA 13,8KV (ISOLAÇÃO À VÁCUO) 9 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 6 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 6 SECPANEL 

PARA-RAIOS CA 6 MERSEN 

PARA-RAIOS CC  4 MERSEN 

RETIFICADORES DE 3KVCC 2 SIEMENS 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  2 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 1225KV) 2 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (13,8KV - 220V) 2 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 14 ALCE 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 28 ORTENG 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  2 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.7 Cabine seccionadora – José Bonifácio 

Tabela 42 - Equipamentos da cabine de seccionamento José Bonifácio 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  5 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. 
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3.1.1.8 Subestação elétrica – Guaianases 

Tabela 43 - Equipamentos da Subestação Guaianases 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS 2 FSE 

BANCO DE BATERIAS  2 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS (34,5KV) 6 DELMAR 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MANUAIS [INCLUÍNDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (13,8KV) 

6 ABB 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS [INCLUÍNDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] (13,8KV) 

2 ABB/SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFÁSICAS (34,5KV) 12 DELMAR 

CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC  9 MAURIZIO/COMECEL 

CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC  4 SECHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ABB 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  6 SECHERON 

DISJUNTORES TRIFÁSICOS CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A GÁS SF6) 6 ABB 

DISJUNTORES BIFÁSICOS CA 13,8KV (ISOLAÇÃO À VÁCUO) 5 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 5 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  5 SECHERON 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 6 ABB 

PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO 

PARA-RAIOS CC  5 POLIMI 

RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ABB 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  2 ABB 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 1225KV) 2 TRAFO 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ABB 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA (13,8KV - 220V) 2 ABB 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 18 ABB 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 18 ISOLET 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.9 Cabine seccionadora – Ferraz de Vasconcelos 

Tabela 44 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Ferraz de Vasconcelos 

EQUIPAMENTO QUANT FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 
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EQUIPAMENTO QUANT FABRICANTE 

PARA-RAIOS CC  5 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.10 Subestação elétrica – Calmon Viana 

Tabela 45 - Equipamentos da Subestação Calmon Viana 

EQUIPAMENTO QUANTIDAE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  1 NIFE 

BANCO DE BATERIAS  1 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  2 DELMAR 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 88KV  12 BROWN BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV  2 DELMAR 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 34,5KV  12 DELMAR 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  12 MAURIZIO/COMECEL 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SECHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 8 SECHERON 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 5 ABB / ALSTHOM 

DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A SF6) 4 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 8 SECHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  8 SECHERON 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 3 HUSK/EFACEC/ABB 

PARA-RAIOS CA 6 BALESTRO 

PARA-RAIOS CC 8 POLIMI 

RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT SECHNEIDER/SIEMENS 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  3 JEUMONT SECHNEIDER/SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 6 ABB/RITZ/ALSTOM 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 18 BROWN BOVERI/ABB 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-2.245KV 3 BROWN BOVERI 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-34,5KV 2 ABB  

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.11 Cabine seccionadora – Jundiapeba 

Tabela 46 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Jundiapeba 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSÃO [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CC  8 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  5 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 5 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 5 SIEMENS 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  5 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.12 Subestação elétrica – Braz Cubas 

Tabela 47 - Equipamentos da Subestação Braz Cubas 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  4 
CAMARGO CORREA BROWN 

BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 88KV  4 
CAMARGO CORREA BROWN 

BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV  6 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS BIFÁSICAS CA MANUAIS 13,8KV  14 SIGLA 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  8 MERLIN GERIN 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 ALSTHOM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA 

DISJUNTORES CA (13,8KV) PVO  7 SACE 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 5 SIEMENS 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 5 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 3 SIEMENS 

PARA-RAIOS CA 18 
SURGE COUTERS C12 

POLIMÉRICO 

PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS 

RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ALSTHOM 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  1 ALSTHOM 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 24 SCAC 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 30 SCAC 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-1,225KV 2 ALSTHOM 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  2 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.1.13 Cabine seccionadora – Estudantes 

Tabela 48 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Estudantes 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSÃO [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] 

2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  2 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 2 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 2 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  4 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.2 Linha 12-Safira 

3.1.2.1 Subestação elétrica – Engenheiro Sebastião Gualberto 

Tabela 49 - Equipamentos da subestação Engenheiro Sebastião Gualberto 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 VERTEL / NIFE 

BANCO DE BATERIAS  2 MOURA /FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO CHAVES FUSÍVEIS) 8 GEC ALSTHOM 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 25KV  13 BROWN BOVERI 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  12 
ARTECHE/SIEMENS (SAÍDAS 3KV) / 

MERLIN GERIN (PARALELOS) 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 22 BROWN BOVERI 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 ENGELCO 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 2 ALSTHOM 

DISJUNTORES CA 25KV (ISOLAÇÃO A SF6) 2 BROWN BOVERI 

DISJUNTORES EXTRA-RÁPIDOS 3KVCC 8 GE / ALSTHOM 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 5 HUSK/BTM/ENGELCO 

PARA-RAIOS CA 6 TRIDELTA 

PARA-RAIOS CC 8 SIEMENS 

RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT SCHNEIDER 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  1 ABB/BROWN BOVERI 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 12 BROWN BOVERI 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 20 BROWN BOVERI 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-1,225KV 3 GE 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE POTÊNCIA 88KV-25KV 6 BROWN BOVERI 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 25KV-6,6KV 2 GE 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 25KV-38-0 1 ABB  

Fonte: CPTM, 2023. 
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3.1.2.2 Cabine seccionadora – Engenheiro Goulart 

Tabela 50 - Equipamentos da cabine de seccionamento Engenheiro Goulart 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 ALPHA 

BANCO DE BATERIAS  1 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSÃO [INCLUINDO CHAVES FUSÍVEL / 
SECCIONADORAS COM FUSÍVEL] 

2 ALPHA 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 2 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  4 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.2.3 Subestação elétrica – Comendador Ermelino 

Tabela 51 - Equipamentos da Subestação Comendador Ermelino 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  1 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  1 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  8 ALCACE 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO CHAVES FUSÍVEIS) 8 ALCACE 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV  6 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO CHAVE FUSÍVEL) 4 SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  15 ARTECHE 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIEMENS 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 5 SIEMENS 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO PVO) 7 SIEMENS 

DISJUNTORES EXTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 ALSTHOM 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SIEMENS 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 TRANSISTROL 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 5 SIEMENS 

PARA-RAIOS CA 6 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS 

RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SIEMENS  

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  3 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 6 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 6 SIEMENS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-1,225KV 3 TRAFO/UNIÃO 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-13,8KV/220V 2 ZILMER INELTECH 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-4,4KV 2 ZILMER INELTECH 
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Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.2.4 Cabine seccionadora – Itaim Paulista 

Tabela 52 - Equipamentos da cabine de seccionamento Itaim Paulista 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 EFACEC 

BANCO DE BATERIAS  1 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 MAURIZIO COMECEL / SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SÉCHERON 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SÉCHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SÉCHERON 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 EFACEC 

PARA-RAIOS CC  4 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 TELVENT 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.2.5 Subestação elétrica – Manoel Feio 

Tabela 53 - Equipamentos da subestação Manoel Feio 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 EFACEC 

BANCO DE BATERIAS  2 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  9 
AREVA / TRANS-RUPTER II 

(FUSÍVEIS 88KV) 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV  6 ISPAR 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO CHAVE FUSÍVEL) 6 EFACEC (CUBÍCULOS BLINDADOS) 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  10 MAURIZIO COMECEL/SIEMENS 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 SECHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 10 EFACEC 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 6 SECHERON 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 4 AREVA (GE/ALSTHOM) 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO A VACUO) 6 EFACEC 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SECHERON 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 5 EFACEC 

PARA-RAIOS CA 8 ITA 

PARA-RAIOS CC 4  NÃO INFORMADO 

RETIFICADORES DE 3KVCC 2 EFACEC 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  2 EFACEC 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 6 NÃO INFORMADO  

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 6 NÃO INFORMADO  

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-1,250KV 2 NÃO INFORMADO  

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-13,8KV 2 NÃO INFORMADO  

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2  NÃO INFORMADO 
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Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.2.6 Cabine seccionadora – Itaquaquecetuba 

Tabela 54 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Itaquaquecetuba 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 ENERSYS 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 SIEMENS 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SIEMENS 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC (SÉCHERON)  4 SECHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 COET 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 SIEMENS 

PARA-RAIOS CC  5 SIEMENS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.3 Linha 13-Jade 

3.1.3.1 Subestação elétrica – Engenheiro Goulart 

Tabela 55 - Equipamentos da Subestação Engenheiro Goulart 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV  6 ABB 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 34,5KV  2 ACTEMIUM 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  14 COET 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 12 SÉCHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 20 SÉCHERON 

DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A VACUO) 9 ABB 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO A VACUO) 9 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 15 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 2 SÉCHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  15 SÉCHERON 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX 

PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO 

PARA-RAIOS CC 9 COET 

RETIFICADORES DE 3KVCC 4 SÉCHERON 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  4 SÉCHERON 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) - CUBÍCULOS BLINDADOS 36 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) - CUBÍCULOS BLINDADOS 66 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34,5KV-1,245KV 4 BLUTRAFOS 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  4 CAESA 

Fonte: CPTM, 2023 

3.1.3.2 Subestação elétrica – Ayrton Senna 

Tabela 56 - Equipamentos da Subestação Ayrton Senna 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 FULGURIS 

BANCO DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 88KV  8 GE/ALSTHOM 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 34,5KV  4 ACTEMIUM 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  6 COET 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 6 SÉCHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 14 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 10 SÉCHERON 

DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAÇÃO A SF6) 2 AREVA (GE/ALSTHOM) 

DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A VÁCUO) 12 ABB 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO A VÁCUO) 9 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SÉCHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SÉCHERON 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 4 ACTEMIUM 

PARA-RAIOS CA 16 
BALESTRO (13,8Kv) // TE 

CONNECTIVITY (88kV) 

PARA-RAIOS CC 4 COET 

RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SÉCHERON 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  3 SÉCHERON 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) 6 ALSTOM 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) (CUBÍCULOS BLINDADOS) 28 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) 6 ALSTOM 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) - CUBÍCULOS BLINDADOS 66 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 88KV-34,5KV 2 TOSHIBA 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34KV-1,245KV 3 BLUTRAFOS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  2 TOSHIBA 

Fonte: CPTM, 2023. 
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3.1.3.3 Cabine seccionadora – Guarulhos CECAP 

Tabela 57 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Guarulhos CECAP 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS CC  6 COET 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO]  4 SÉCHERON 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 4 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SÉCHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SÉCHERON 

PAINÉIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 2 CAESA 

PARA-RAIOS CC  4 COET 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  1 CAESA 

Fonte: CPTM, 2023. 

3.1.3.4 Subestação elétrica – Aeroporto-Guarulhos 

Tabela 58 - Equipamentos da Subestação Aeroporto-Guarulhos 

EQUIPAMENTO QUANT FABRICANTE 

CARREGADORES DE BATERIAS  2 CTRLTECH 

BANCO DE BATERIAS  2 FULGURIS 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV  6 ABB 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 13,8KV (ATERRAMENTO) 2 ABB 

CHAVES SECCIONADORAS TRIFÁSICAS CA MANUAIS 34,5KV (ATERRAMENTO) 2 ABB 

CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS  6 COET 

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 4 SÉCHERON 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM 

CUBÍCULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO] 10 SÉCHERON 

DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAÇÃO A VACUO) 9 ABB 

DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAÇÃO A VACUO) 9 ABB 

DISJUNTORES ULTRA-RÁPIDOS 3KVCC 6 SÉCHERON 

CUBÍCULO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL - CEP 1 SÉCHERON 

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC  4 SÉCHERON 

PAINEIS DE PROTEÇÃO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX 

PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO 

PARA-RAIOS CC 4 COET 

RETIFICADORES DE 3KVCC 2 SÉCHERON 

REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS  2 SÉCHERON 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TP'S) - CUBÍCULOS BLINDADOS 36 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (TC'S) - CUBÍCULOS BLINDADOS 66 BALTEAU 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34,5KV-1,245KV 2 BLUTRAFOS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS 

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO  4 CAESA 
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Fonte: CPTM, 2023. 

3.2 ILUMINAÇÃO 

A seguir são apresentadas as informações referentes aos sistemas de iluminação em estações. 

Tabela 59 - Iluminação em estações 

LINHA/SERVIÇO ESTAÇÃO TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA CÓDIGO QUANTIDADE 

11-CORAL 
EXP. AEROPORTO 

BFU 

LED TUBULAR 
9 W 083405 96 

18 W 080847 3.686 

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 
HIGHBAY 

190 W 087344 36 

200 W 087344 74 

SUBTOTAL   3.892 

11-CORAL 
EXP. AEROPORTO 

LUZ 

LED TUBULAR 60 W 082390 45 

VAPOR METÁLICO 

150 W / E40 068092/068094 12 

150 W / RX7S-24 076486 42 

250 W / E40 040112 39 

FLUORESCENTE TUBULAR 

16 W 78384 192 

20 W 9119 90 

32 W 021979/071841 771 

110 W 9115 363 

8 W / E27 72490 1.416 

FLUORESCENTE COMPACTA 26 W / 4 PINOS 66118 119 

INCANDESCENTE 

100 W / E27 009194/009206 118 

150 W / E27 009195/009176 160 

160 W / E27 9130 25 

VAPOR SÓDIO ELIPSOIDAL 70 W / RX7S 70254 88 

HALÓGENA 50 W / E27 66956 20 

SUBTOTAL   3.500 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

EXP. AEROPORTO 
BAS 

LED TUBULAR 
9 W 083405 30 

18 W 080847 807 

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 
HIGHBAY 

190 W 087354 420 

200 W 087344 92 

200 W 078646 121 

VAPOR MISTO 250 W / E27 009125 6 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 250 W 017055 3 

VAPOR METÁLICO 
70 W / G12 067826 24 

400 W / E40 040113/069104 28 

SUBTOTAL     1.531 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

TAT 

LED TUBULAR 

9 W 083405 16 

18 W 080847 124 

36 W 086652 738 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 73 

VAPOR MERCÚRIO 400 W / E40 009133 67 

SUBTOTAL     1.018 

11-CORAL ITQ 
LED TUBULAR 

18 W 080847 824 

36 W 086652 193 

SUBTOTAL     1.017 

11-CORAL DBO LED TUBULAR 18 W 080847 1.627 
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LINHA/SERVIÇO ESTAÇÃO TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA CÓDIGO QUANTIDADE 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 111 

VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 58 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 400 W 017056 36 

SUBTOTAL     1.832 

11-CORAL JBO 

LED TUBULAR 18 W 080847 1.840 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 117 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 31 

SUBTOTAL     1.988 

11-CORAL GUA 

LED TUBULAR 18 W 080847 2.048 

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 
HIGHBAY 

200 W 087344 31 

200 W 078646 30 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 250 W 017055 48 

VAPOR METÁLICO 400 W / E40 040113/069104 50 

SUBTOTAL     2.207 

11-CORAL AGN 

LED TUBULAR 18 W 080847 499 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 12 

SUBTOTAL     511 

11-CORAL FVC 

LED TUBULAR 
9 W 083405 56 

18 W 080847 1.084 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 878 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 5 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 150 W 078789 7 

SUBTOTAL     2.030 

11-CORAL POA 

LED TUBULAR 
9 W 083405 48 

18 W 080847 800 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 150 W 078789 24 

SUBTOTAL     872 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

CVN 

LED TUBULAR 
9 W 083405 6 

18 W 080847 1.060 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 8 

VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 2 

SUBTOTAL     1.076 

11-CORAL SUZ 

LED TUBULAR 
9 W 083405 49 

18 W 080847 332 

FLUORESCENTE 28 W 080264 568 

SUBTOTAL     949 

11-CORAL JPB 

LED TUBULAR 18 W 080847 229 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 5 

SUBTOTAL     234 

11-CORAL BCB 

LED TUBULAR 
9 W 083405 2 

18 W 080847 237 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 5 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 150 W 078789 10 

SUBTOTAL     254 

11-CORAL MDC 

LED TUBULAR 18 W 080847 580 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 1 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 400 W 017056 16 

SUBTOTAL     597 

11-CORAL EST 

LED TUBULAR 18 W 080847 432 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 30 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 150 W 078789 5 

VAPOR METÁLICO 400 W / E40 040113/069104 1 
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LINHA/SERVIÇO ESTAÇÃO TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA CÓDIGO QUANTIDADE 

SUBTOTAL     468 

12-SAFIRA 
13-JADE 

EGO 

LED TUBULAR 
9 W 083405 14 

18 W 080847 924 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 477 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 250 W 017055 19 

VAPOR METÁLICO 73 W / E27 067830 7 

SUBTOTAL     1.441 

12-SAFIRA USL 

LED TUBULAR 
9 W 083405 228 

18 W 080847 762 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 104 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 24 

VAPOR METÁLICO 250 W / E40 040112 24 

SUBTOTAL     1.142 

12-SAFIRA ERM 

LED TUBULAR 
9 W 083405 194 

18 W 080847 650 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 93 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 400 W 017056 23 

SUBTOTAL     960 

12-SAFIRA SMP 

LED TUBULAR 
9 W 083405 48 

18 W 080847 670 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 138 

VAPOR METÁLICO 250 W / E40 040112 51 

SUBTOTAL     907 

12-SAFIRA JHE 

LED TUBULAR 
9 W 083405 240 

18 W 080847 616 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 123 

VAPOR METÁLICO 250 W / E40 040112 24 

SUBTOTAL     1.003 

12-SAFIRA ITI 

LED TUBULAR 
9 W 083405 536 

18 W 080847 700 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 157 

VAPOR METÁLICO 400 W / E40 040113/069104 78 

SUBTOTAL     1.471 

12-SAFIRA JRO 

LED TUBULAR 
9 W 083405 32 

18 W 080847 756 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 81 

VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 16 

VAPOR METÁLICO 250 W / E40 040112 14 

SUBTOTAL     899 

12-SAFIRA EMF 

LED TUBULAR 18 W 080847 182 

VAPOR MERCÚRIO 400 W / E40 009133 5 

VAPOR METÁLICO 400 W / E40 040113/069104 7 

SUBTOTAL     194 

12-SAFIRA IQC 

LED TUBULAR 18 W 080847 272 

VAPOR MERCÚRIO 400 W / E40 009133 17 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 400 W 017056 1 

SUBTOTAL     290 

12-SAFIRA ARC 

LED TUBULAR 
18 W 080847 228 

36 W 086652 2 

VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 3 

VAPOR MERCÚRIO 250 W / E40 009132 10 

SUBTOTAL     243 
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LINHA/SERVIÇO ESTAÇÃO TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA CÓDIGO QUANTIDADE 

13-JADE 
EXP. AEROPORTO 

GCE 

LED TUBULAR 
9 W 083405 10 

18 W 080847 1.072 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 196 

FLUORESCENTE 9 W / G23 041416 18 

VAPOR SÓDIO TUBULAR 250 W 017055 14 

VAPOR METÁLICO 73 W / E27 067830 7 

SUBTOTAL     1.317 

13-JADE AGU 

LED TUBULAR 

9 W 083405 58 

18 W 080847 12 

36 W 086652 628 

BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 129 

FLUORESCENTE 28 W 080264 714 

VAPOR METÁLICO 50 W / E27 068908 85 

SUBTOTAL     1.626 

TOTAL GERAL         35.469 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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4 MATERIAL RODANTE 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

4.1.1 Frota de Trens Operacionais 

Será transferida à CONCESSIONÁRIA uma frota de 101 (cento e um) TRENS OPERACIONAIS para a operação 

das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A frota é composta por 67 (sessenta e sete) TRENS OPERACIONAIS, 

formados por 8 (oito) carros cada, de 6 (seis) séries distintas, a saber: 2070, 2500, 8000, 8500 e 9500 (Tabela 

60). A distribuição dos trens é feita da seguinte forma: 05 trens da série 2070, 08 trens da série 2500, 36 trens 

da série 8000, 09 trens da série 8500 e 09 trens da série 9000. Além disso, considera-se como integrantes da 

frota de TRENS OPERACIONAIS os 34 trens, formados por 8 carros cada, que estão cedidos temporariamente 

a outra CONCESSIONÁRIA, compostos por 3 séries, a saber: 7000, 7500 e 8500. A distribuição dos trens é 

feita da seguinte forma: 19 trens da série 7000, 08 trens da série 7500 e 07 trens da série 8500. 

A CONCESSIONÁRIA também receberá 02 trens indisponíveis ou imobilizados, respectivamente 01 trem da 

série 2070 e 01 trem da série 8500. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pela revisão geral ou reativação 

operacional desses trens, devendo utilizá-los como fonte de peças sobressalentes para o restante da fronta, 

caso aplicável. 

Logo, a frota patrimonial total a ser transferida para a CONCESSIONÁRIA é de 103 trens, sendo101 

operacionais e 02 indisponíveis ou imobilizados. A tabela a seguir resume as informações apresentadas. 
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Tabela 61 - Frota de TRENS OPERACIONAIS 

 

Fonte: CPTM, 2024. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Os TRENS OPERACIONAIS serão entregues antes do início da OPERAÇÃO COMERCIAL pelo PODER 

CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA deverá considerar que os 34 (trinta e quatro) trens que estão temporariamente cedidos 

à VIAMOBILIDADE serão entregues com as manutenções preventivas em dia anteriormente ao início da 

vigência da CONCESSÃO, devendo a CONCESSIONÁRIA incorporá-los na operação das LINHAS em perfeitas 

condições de funcionamento. 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA realizar os reparos necessários nos trens recebidos da 

VIAMOBILIDADE para adequá-los à operação das LINHAS em caso de ausência de manutenção e revisão geral 

pela VIAMOBILIDADE e/ou pelo PODER CONCEDENTE, fazendo jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO nesta hipótese, nos termos estabelecidos em sua cláusula 34. 

Na hipótese de a VIAMOBILIDADE não entregar os 34 (trinta e quatro) trens que lhe foram temporariamente 

cedidos até o fim do quinto ano de vigência da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá:  

i) fornecer à CONCESSIONÁRIA a mesma quantidade de trens, com especificações técnicas 

equivalentes ou superiores, conforme parâmetros estabelecidos no ANEXO II.F; 

ii) efetivar o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, no montante necessário para que a 

CONCESSIONÁRIA adquirida a mesma quantidade de trens, com especificações técnicas equivalentes 

ou superiores, conforme parâmetros estabelecidos no ANEXO II.F. 
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4.1.2 Características da Frota 

Na Tabela 62 são apresentadas as principais informações e características técnicas das séries dos TRENS 

OPERACIONAIS que compõe a INFRAESTRUTURA EXISTENTE de material rodante. 

Tabela 62 - Características técnicas e informações dos trens por série (2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000) 

SÉRIES DE TRENS 2070 2500 7000 7500 8000 8500 9000 

Fabricante 
CAF + 

ALSTOM + 
BOMBARDIER 

SIFANG 
 

CAF 
 

CAF CAF CAF ALSTOM 

Ano de fabricação 2007 / 2008 2018 / 2019 2009 2010 2011 / 2012 2015 / 2019 2012 / 2013 
Ano de operação 2008 2020 2010 2011 2012 2016 2014 
Quantidades Existentes        
Trens - Unidades Patrimonial 12 8 19 8 36 17 9 
Carros motores 24 32 160 32 144 140 36 
Carros reboques 24 32 160 32 144 140 36 
Unidade operacional 84,4m 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m 
Unidade comercial 168,8 m 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m 
Altura        
Carro com pantógrafo levantado 
(máx) 

6.320 mm 6.455 mm 4.555 mm 4.555 mm 6.335 mm 6.500 mm 6.500 mm 

Carro com pantógrafo abaixado 4.310 mm 4.415 mm 1.335 mm 1.335 mm 4.555 mm 4.555 mm 4.390 mm 
Piso do carro até o boleto do trilho 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 
Largura        
Carro com estribo 3.296 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 
Portas 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 
Número de portas por carro 8 8 8 8 8 8 8 
Lotação de Passageiros (6 
passageiros/m²) 

1996 1924 1978 2008 2108 2036 2024 

Carro com cabina 233 235 240 240 238 238 244 
Carro sem cabina 248 251 262 262 258 258 254 
Peso        

Carro motor 50,1 t 
47,0 t (CM) e 
49,0 t (CMC) 

45,7 t 45,7 t 43,6 t (CM) e 
46,3 t (CMC) 

45,1 t (CM) e 
47,8 t (CMC) 

de 43,2 a 45,5 
t 

Carro reboque 
de 39,2 a 41,5 

t 
42,0 t (R1 e 

R2) 
39,4 a 40,5 t 39,4 a 40,5 t 36,0 t a 40,5 t 

(R3; R2 e R1) 
41,5 t (R1) e 
39,6 t (R2) 

de 38,6 a 39,1 
t 

Desempenho        
Velocidade comercial máxima 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 

Aceleração 
0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

0,90 m/s² (de 
0 a 50 km/h) 

Desaceleração Máxima        
Serviço 1,10 m/s² 1,10 m/s² 1,10 m/s² 1,10 m/s² 1,10 m/s² 1,10 m/s² 1,10 m/s² 
Emergência 1,20 m/s² 1,20 m/s² 1,20 m/s² 1,20 m/s² 1,20 m/s² 1,20 m/s² 1,20 m/s² 
Alimentação        
Tipo Catenária Catenária Catenária Catenária Catenária Catenária Catenária 
Tensão nominal 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 
Tensão de alimentação de controle 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 
Raio Mínimo de Inscrição        
Em pátio 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 
Em linha 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m 
Freio        
Frenagem A disco A disco A disco A disco A disco A disco A disco 
Motor de Tração        
Quantidade por trem (*) 16 16 16 16 16 16 16 
Potência máxima 300 kW 280 kW 260 kW 260 kW 260 kW 270 kW 275 kW 
Inversor Auxiliar        
Potência 190 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 
Entrada 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 

Saída 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
3Ø 380 Vca / 

72 Vcc 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
220 / 380 Vca 

e 72 Vcc 
Ar-Condicionado        

Tensão de alimentação 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
380 Vca / 60 

Hz 
Tensão de controle 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 
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SÉRIES DE TRENS 2070 2500 7000 7500 8000 8500 9000 
Quantidade por salão de passageiros 
/ cabina 

2 / 1 2 / 1 
2 / 1 2 / 1 

2 / 1 2 / 1 2 / 1 

Potência frigorífica do salão de 
passageiros 

72.000 kcal/h 75.600 kcal/h 74.700 kcal/h 74.700 kcal/h 74.700 kcal/h 74.700 kcal/h 74.700 kcal/h 

Potência frigorífica da cabina 3.800 kcal/h 3.440 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 
Engate        

Modelo 
SCHARFENBER

G 
Qingdao SRI 

(CRRC Sifang) 
SCHARFENBER

G 
SCHARFENBER

G 
SCHARFENBER

G 
SCHARFENBER

G 
SCHARFENBER

G 
Tipo (cabeceira) Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático 

Tipo (entre carros) 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Semi 

Permanente 
Suspensão        

Primária 
Molas 

Helicoidais 
Molas 

Helicoidais 
Elastomero Elastomero Elastomero Elastomero Elastomero 

Secundária Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR 
Truque        
Base Rígida 2.250 mm 2.450 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 
Diâmetro das rodas 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 
Compressor Principal        
Produção de ar (a 10 bar) 720 l/min 1300 l/min 1100 l/min 1100 l/min 720 l/min 1300 l/min 720 l/min 
Baterias        
Tipo  Chumbo Ácido Alcalina Alcalina Alcalina Alcalina Chumbo Ácido Alcalina 
Tensão 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 
Capacidade 140 Ah 220 Ah 180 Ah 180 Ah 180 Ah 122 Ah 180 Ah 

Sinalização de Bordo ATC / ATO ATCU / ATO ATCU / ATO ATCU / ATO ATCU / CBTC 
ATCU / ATO / 

CBTC 
ATCU 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

4.2 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

A CPTM mantém contratos com terceiros referentes à prestação de serviços contínuos e específicos 

associados à operação e à manutenção dos trens, preventiva e corretiva, para as séries 2070, 2500, 8000, 

8500 e 9000. A CONCESSIONÁRIA poderá requerer sua sub-rogação nesses contratos, desde que o faça 

até o fim da FASE PRÉ-OPERACIONAL e que haja anuência dos terceiros contratados.  

Tabela 63 - Resumo dos contratos vigentes 

SÉRIE 
NÚMERO DO 
CONTRATO 

CONTRATA
DA 

QTDE 
DE 

TRENS 
OBJETO REVISÕES INÍCIO TÉRMINO VALOR (R$) 

2070 LC 00723-01 CAF 
12 Trens 

de 4 
Carros 

Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Trens com 
fornecimento de materiais e 
insumos + Comodato de 
Equipamentos e Áreas da 
CPTM 

RA até RG 
em 10 Trens 
de 4 Carros 

10/10/2023 10/10/2028 96.257.84,91 

2500
* 

8.186.142.011 

Temoina-
CRRC 

Qingdao 
Sifang 

08 Trens 
de 8 

Carros 

Fornecimento e Manutenção 
em Garantia 

 Garantia 
Contratual 

26/09/2017 26/03/2023 316.720.807,00 

7000
** 

S/N - 
80 Trens 

de 4 
Carros 

Não possui Contrato de 
Manutenção (Emprestado para 
a Via Mobilidade) 

- - - - 

7500
** 

S/N - 
16 Trens 

de 4 
Carros 

Não possui Contrato de 
Manutenção (Emprestado para 
a Via Mobilidade) 

- - - - 
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SÉRIE 
NÚMERO DO 
CONTRATO 

CONTRATA
DA 

QTDE 
DE 

TRENS 
OBJETO REVISÕES INÍCIO TÉRMINO VALOR (R$) 

8000 
876.408.301.10

0 
CAF (PPP) 

36 Trens 
de 8 

Carros 

Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Trens com 
fornecimento de materiais e 
insumos + Comodato de 
Equipamentos e Áreas da 
CPTM 

RA até RG 
em 36 Trens 
de 8 Carros 

14/06/2010 14/06/2030 
1.817.081.655,0

0 

8500 1.822.300.100 CAF 
35 Trens 

de 8 
Carros 

Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Trens com 
fornecimento de materiais e 
insumos + Comodato de 
Equipamentos e Áreas da 
CPTM 

RA até RF 
em 35 Trens 
de 8 Carros 

26/04/2019 
26/04/2024 

(Aditivo 
Vigente) 

245.858.500,50 

9000 
841.117.301.10

0 
TMTTRENS 

09 Trens 
de 8 

Carros 

Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Trens com 
fornecimento de materiais e 
insumos + Comodato de 
Equipamentos e Áreas da 
CPTM 

RA até RF 
em 09 Trens 
de 8 Carros 

26/04/2019 16/06/2024 17.096.278,33 

*Série 2500: Ainda se encontra em garantia contratual, com prazo de dois anos após o comissionamento do último trem 
entregue, sendo que esse prazo contratual poderá ser prorrogado em função de pendências comerciais e técnicas. 

**As Séries 7000 e 7500 não possuem contratos de manutenção em vigor na CPTM. Essas frotas estão emprestadas 
para a Via Mobilidade que executa suas manutenções. 

Fonte: CPTM, 2024. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Cabe destacar que a vida útil da frota, para toda e qualquer série de TRENS OPERACIONAIS da CPTM, foi 

definida pela CPTM em 40 anos, conforme documento CPTM AT8303-6.Rev G. 

4.3 SÉRIES DE TRENS 

4.3.1 Série 2070  

Os 12 trens da série 2070 foram fabricados em 2008, sendo composto por 4 carros com cabines de condução 

em ambos os lados, com a estrutura da caixa em aço inox, ar-condicionado, motores de tração em corrente 

alternada, freios à disco e com passagem entre os carros de passageiros com porta. Os trens não apresentam 

problemas estruturais e de um modo geral, sua parte interna (salão de passageiros) e sua parte externa da 

caixa, bem como as cabines de condução principal e intermediárias e demais equipamentos sob estrado, 

apresentam um bom estado de conservação e limpeza.  

A composição formada pelos trens 2091/2092-2093/2094 está imobilizada, sendo que o trem 2091/2092 

está imobilizado por problemas técnicos e o trem 2093/2094 está operacional, podendo ser utilizado em uma 

composição, caso seja necessário em função de alguma restrição técnica em outro trem. Dessa forma, dos 

12 trens de 4 carros, 11 trens estavam disponíveis para o serviço operacional em 2023. Na formação de 8 

carros por composição definida como padrão para a prestação dos SERVIÇOS desse CONTRATO, esta série 

compreende o total de 5 composições operacionais de 8 carros. 
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Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2 milhões de km.  

Atualmente, a Empresa CAF Brasil Indústria e Comercio S.A,  é responsável pela manutenção dos trens da 

série 2070  por meio do Contrato LC 00723-01, celebrado em 10/10/2023 com a CPTM pelo prazo de 60 

meses, prevendo a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a manutenção 

preventiva e corretiva em trens da série 2070, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por 

padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, , conforme indicado na Tabela 63.  
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Figura 153 – Trem da série 2070 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 154 – Lateral de trem - Série 2070 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

 
Figura 155 - Vista do salão de passageiros - Série 2070 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 156 – Cabine intermediária - Série 2070 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Tabela 64 - Mapa de revisões – Série 2070 

PERÍODO TIPO DE REVISÃO 
TOTAL GERAL 

PREVISTAS EXECUTADAS % 

OUT/2018 A JUL/2023 

RA 384 384 100% 

RB 163 163 100% 

RC 23 23 100% 

RD 9 9 100% 

RE 0 0 0% 

RF 12 12 100% 

SOMATÓRIA ANUAL 591 591 100% 

Fonte: CPTM, 2023. 
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4.3.2 Série 2500 

Os 8 trens da série 2500 foram entregues a partir de 2019, sendo composto por 8 carros, tendo como 

características passagem livre entre os vagões (gangway), ar-condicionado, motores de ração em corrente 

alternada, freios à disco, câmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro. Seu principal 

diferencial do restante da frota é que as composições são equipadas com bagageiros para acomodar as malas 

dos passageiros usuários do terminal aéreo (Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo), e com botões 

no lado externo do salão de passageiros, para a abertura individual das portas quando solicitado pelo 

passageiro em plataforma, que, a princípio, não estão operacionais pela CPTM. 

Os trens entraram em operação na Linha 13-Jade de 2020 a 2021 e estão operando no serviço Expresso 

Aeroporto, no trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos. 

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens estão com baixas quilometragens (em torno de 300 mil km) e em garantia contratual, que será 

encerrada em 2024, sendo a manutenção realizada pela Temoinsa-Sifang, conforme Tabela 63.  

Figura 157 – Trem da série 2500 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 158 – Lateral de trem - Série 2500 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Figura 159 - Vista do salão de passageiros e bagageiros - 

Série 2500 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 160 – Cabine de comando - Série 2500 

 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Tabela 65 - Mapa de revisões – Série 2500 

PERÍODO  TIPO DE REVISÃO 
TOTAL GERAL 

PLANEJADAS EXECUTADAS % 

SET/2017 A JUL/2023 

RA 117 117 100% 

RB 47 47 100% 

RC 8 8 100% 

RD 1 1 100% 

RE 0 0 0% 

RF 0 0 0% 

SOMATÓRIA ANUAL 173 173 100% 

Fonte: CPTM, 2023. 

4.3.3 Série 7000 

Os trens da série 7000 foram entregues em 2009, sendo composto por 4 carros com cabines de condução 

em ambos os lados, com estrutura da caixa em aço inox, ar-condicionado, passagem livre entre cada 4 carros 

(gangways), motores de tração em corrente alternada, freios à disco e câmeras de monitoramento.  

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2,3 milhões de km.  

Atualmente, esta frota de trens está cedida por empréstimo à Concessão 8 e 9 – Via Mobilidade, que 

devolverá à CPTM para serem cedidos à CONCESSIONÁRIA, 19 trens de 8 carros, devendo eventuais 

inadequações no estado dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na cláusula 34 do CONTRATO.. 
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O plano de manutenção preventiva programada para as revisões periódicas do nível Tipo RA até o nível Tipo 

RF (1.200.000 Km), está sendo executado pela Via Mobilidade, devendo eventuais inadequações no estado 

dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na cláusula 34 do CONTRATO.  

4.3.4 Série 7500 

Os trens da série 7000 foram entregues em 2010, sendo composto por 4 carros com cabines de condução 

em ambos os lados, com estrutura da caixa em aço inox, ar-condicionado, passagem livre entre cada 4 carros 

(gangways), motores de tração em corrente alternada, freios à disco e câmeras de monitoramento.  

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2,1 milhões de km.   

Atualmente, esta frota de trens está cedida por empréstimo à Concessão 8 e 9 – Via Mobilidade, que 

devolverá à CPTM, para serem cedidos à CONCESSIONÁRIA, 08 (oito) trens, de 8 (oito) carros cada. 

O plano de manutenção preventiva programada para as revisões periódicas do nível Tipo RA até o nível Tipo 

RF (1.200.000 Km), está sendo executado pela Via Mobilidade, devendo eventuais inadequações no estado 

dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na cláusula 34 do CONTRATO.  

 

4.3.5 Série 8000 

Os 36 trens da série 8000 foram entregues entre 2011 e 2013, sendo composto por 8 carros, tendo como 

características passagem livre entre os vagões (gangway), ar-condicionado, motores de tração em corrente 

alternada, freios à disco, câmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro 

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens apresentam atualmente quilometragens, entre 1,1 a 1,5 milhão de km.   

Atualmente os trens da série 8000 são mantidos através do Contrato n° 876408301100, celebrado em 

14/06/2010 entre a CPTM e a empresa CAF Brasil Indústria e Comercio S.A. com vencimento em 14/06/2030, 

prevê o oferecimento de serviços técnicos especializados de engenharia para manutenção preventiva e 

corretiva de 36 (trinta e seis) trens de 8 (oito) carros da série 8000 da CPTM, com fornecimento de materiais 
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e insumos, aferidos por padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, conforme 

Tabela 63. 

 

Figura 161 – Trem da série 8000 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 162 - Vista do salão de passageiros - Série 8000 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 163 – Lateral de trem - Série 8000 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 164 – Cabine de comando - Série 8000 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 
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Tabela 66 - Mapa de revisões – Série 8000 

PERÍODO  TIPO DE REVISÃO 
TOTAL GERAL 

PLANEJADAS EXECUTADAS % 

ABRI/2017 A JUL/2023 

RI (A PARTIR DE NOV/22) 185 185 100% 

RA 1.553 1.553 100% 

RB 741 741 100% 

RC 181 181 100% 

RD 64 64 100% 

RE 12 12 100% 

RF 23 23 100% 

SOMATÓRIA ANUAL 2.574 2.574 100% 

Fonte: CPTM, 2023. 

4.3.6 Série 8500  

Os 35 trens da série 8500 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo composto por 8 (oito) carros, tendo 

como características passagem livre entre os vagões (gangway), ar-condicionado, motores de tração em 

corrente alternada, freios à disco, câmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro 

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens apresentam atualmente quilometragem em torno de 1 milhão de km. 

Atualmente, os trens da série 8500 são mantidos através do Contrato n° 001822300100, celebrado em 

23/03/2023 entre a CPTM e a empresa CAF Brasil Indústria e Comercio S.A. pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, prevê o oferecimento de serviços técnicos especializados de engenharia para manutenção preventiva 

e corretiva de 35 (trinta e cinco) trens de 8 (oito) carros da Série 8500 da CPTM, com fornecimento de 

materiais e insumos, aferidos por padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, 

conforme Tabela 63. 
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Figura 165 – Trem da série 8500 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 166 - Vista do salão de passageiros - Série 8500 

 
Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 167 – Lateral de trem - Série 8500 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Figura 168 – Cabine de comando - Série 8500 

 

Fonte: Consórcio TYLIN-Egis, 2023. 

Tabela 67 - Mapa de revisões – Série 8500 

PERÍODO  TIPO DE REVISÃO 
TOTAL GERAL 

PLANEJADAS EXECUTADAS % 

JAN/2017 A JUL/2023 

RA 1.504 1.504 100% 

RB 563 563 100% 

RC 93 93 100% 

RD 54 54 100% 

RE 27 27 100% 

RF 0 0 0% 

SOMATÓRIA ANUAL 2.241 2.241 100% 
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Fonte: CPTM, 2023. 

4.3.7 Série 9000  

Os 09 trens da série 9000 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo composto por 8 carros, tendo como 

características passagem livre entre os vagões (gangway), ar-condicionado, motores de tração em corrente 

alternada, freios à disco, câmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro 

Os trens não apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (salão de 

passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condução e demais equipamentos sob 

estrado, apresentam um bom estado de conservação e limpeza. 

Os trens apresentam atualmente quilometragem acima de 1,3 milhão de km.   

Atualmente, os trens da série 9000 são mantidos por empresa terceirizada através de contratos curtos de 

manutenções preventivas e corretivas. Destacam-se o contrato nº 841117301100 de Manutenção Preventiva 

de 9 trens de 8 (oito) carros da série 9000 da CPTM, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por 

padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, entre a CPTM e o Consórcio TMTTrens 

9000, de 26/04/2019, pelo prazo de 48 meses (até 26/04/2023). O Aditivo 03 prorrogou o prazo para mais 

12 meses, em 13/11/2020, de modo que o contrato passou a vencer no dia 16/06/2024, conforme Tabela 

63. 

Tabela 68 - Mapa de revisões – Série 9000 

PERÍODO  TIPO DE REVISÃO 
TOTAL GERAL 

PLANEJADAS EXECUTADAS % 

JAN/17 A JUL/2023 

INSP 243 243 100% 

R1 242 242 100% 

R2 126 126 100% 

R3 62 62 100% 

R4 34 34 100% 

R5 11 11 100% 

R6 9 9 100% 

RE 7 7 100% 

SOMATÓRIA ANUAL 734 734 100% 

Fonte: CPTM, 2023. 

4.4 Quilometragem da frota 

A seguir são apresentadas informações relacionadas ao desempenho, tal como o indicador Mean Kilometer 

Between Failure ou Quilometragem Média Rodada entre Falhas, bem como a quilometragem percorrida pela 

frota de trens séries 2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000.  
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Tabela 69 – Quilometragem média rodada entre falhas da frota MKBF 

 

FROTA 
QTDE DE 

TRENS 
IDADE EM 

OPERAÇÃO 
2018 2019 2020 2021 2022 MKBF TOTAL MÉDIO 

Série 2070 6 16 3.576 6.893 6.458 9.570 6.625 6.624 

Série 2500 8 4 - - 4.655 16.846 35.339 11.368 

Série 7000 40 14 4.900 2.903 4.552 4.610 3.634 4.120 

Série 7500 9 13 5.200 7.964 10.194 7.679 9.268 8.061 

Série 8000 36 14 5.125 5.586 6.374 7.809 10.584 7.096 

Série 8500 35 8 4.519 5.415 9.525 12.883 18.036 10.076 

Série 9000 9 11 3.355 3.479 5.008 6.696 5.931 4.894 

Fonte: Indicadores de Desempenho - Relatório DO – CPTM, 2023. 

 
Gráfico 1 - MKBF médio por série de 2018 a 2022 

Já na Tabela 70 e na Tabela 71 apresenta-se a quilometragem média mensal percorrida e a quilometragem 

total anual percorrida por um trem formada por 4 carros. Cabe destacar que nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 

13-Jade os trens são formados por 8 carros. 

Tabela 70 - Quilometragem média mensal 

FROTA 2018 2019 2020 2021 2022 
KM MÉNSAL 

MÉDIO 

Série 2070 115.464 111.509 126.242 121.755 126.650 120.324 

Série 2500 0 0 15.099 116.680 144.889 55.333 

Série 7000*       

Série 7500*       

Série 8000 662.436 807.673 852.139 986.030 1.099.403 881.536 

Série 8500 849.781 990.770 1.039.574 1.010.816 865.299 951.248 

Série 9000 189.155 143.621 225.468 303.568 284.066 229.175 

*Informações não repassadas pela CPTM. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: TYLIN-Egis. 

Tabela 71 - Quilometragem total percorrida pela frota por ano 

FROTA 2018 2019 2020 2021 2022 
KM ANUAL 

MÉDIO 

Série 2070 1.385.568 1.338.104 1.514.909 1.461.059 1.519.804 1.443.889 

Série 2500 0 0 181.184 1.400.154 1.738.668 664.001 

Série 7000*             

Série 7500*             

Série 8000 7.949.226 9.692.072 10.225.672 11.832.354 13.192.836 10.578.432 
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FROTA 2018 2019 2020 2021 2022 
KM ANUAL 

MÉDIO 

Série 8500 10.197.374 11.889.238 12.474.888 12.129.796 10.383.588 11.414.977 

Série 9000 2.269.858 1.723.446 2.705.611 3.642.814 3.408.793 2.750.104 

*Informações não repassadas pela CPTM. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: TYLIN-Egis. 

Tabela 72 - Quilometragem percorrida pela frota de trens 

SÉRIE 
KM ACUMULADO 

Junho de 2023 Junho de 2024* 

2070 2.200.987  2.380.987  

2500 264.257  444.257  

7000 2.139.526  2.319.526  

7500 1.851.100  2.031.100  

8000 1.474.336  1.654.336  

8500 1.011.861  1.191.861  

9000 1.394.332  1.574.332  

*Obs.: km acumulado para junho de 2024 foi ajustado, considerando que cada rem percorre cerca de 15.000 
km/mês. 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: TYLIN-Egis. 

 

4.5 Diretrizes para a manutenção da frota 

As diretrizes para a manutenção da frota de trens séries 2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000, constam 

do ANEXO II.F. 
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5 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NAS ESTAÇÕES 

5.1 SINALIZAÇÃO 

Os sistemas de sinalização e controle são os responsáveis por garantir a movimentação segura dos trens em 

velocidade operacional. 

Os atuais sistemas de sinalização em utilização nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estão descritos na 

Tabela 73. Todos os sistemas instalados são operados por detecção de ocupação por blocos fixos, cuja 

extensão varia de 250 metros a 1.200 metros. 

Tabela 73 - Caracterização do sistema de sinalização de cada linha – Sistemas 

LINHA SISTEMA 
FABRICANTE 

DATA INSTALAÇÃO 
CAMPO SUPERVISÃO E CONTROLE 

11 ATS / ATC / ATP U&S UNION SWITCH / ALSTOM/ BOMBARDIER / SIEMENS ALSTOM 
DÉCADAS DE 60 E 70/ 

90 e 2000 

12 ATS / ATC WABCO DO BRASIL ALSTOM 
DÉCADAS DE 60 E 70/ 

90/2000 

13 
ATP + ATO 
("CBTC") 

SIEMENS SIEMENS 2018 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Os principais equipamentos do sistema de sinalização das 3 linhas são apresentados na Tabela 74. 

Tabela 74 - Principais equipamentos de campo do sistema de sinalização 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA 11 LINHA 12 LINHA 13 TOTAL 

BANGALÔ / LOCAÇÃO / HOUSE / CAIXA DE LOCAÇÃO 208 97 42 347 

CIRCUITO DE VIA 277 163 64 504 

PASSAGENS EM NÍVEL SUPERVISIONADAS 7 0 0 7 

SINALEIROS 187 149 24 360 

MÁQUINAS DE CHAVE 121 73 22 216 

BOBINAS DE IMPEDÂNCIA 554 326 128 1.008 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.354 808 280 2.442 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Cabe destacar que a Linha 11-Coral, em termos de plataforma tecnológica, é a mais complexa, possuindo 4 

padrões ou modelos diferentes de intertravamentos (EBILOCK, WABCO, CMT e CABINE DE ROTAS). Há um 

contrato de fornecimento e instalação do sistema de sinalização para as linhas 10-Turquesa e 11-Coral 

(contrato nº 812709011100 – Consórcio Turquesa), que se encontra paralisado desde fevereiro de 2024, e 

cujo escopo envolve Sinalização, Telecomunicações (STO e Radio digital nas Linha 10 e 11 e também Telefonia 

na Linha 10). Na execução deste contrato para sinalização já foram trocadas a maior parte das Máquinas de 

Chave por MD2000 e sinaleiros por novos, conforme quantitativos indicados na tabela abaixo. Foram 
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construídas Houses, onde já se encontram montados os equipamentos de Sinalização, e foi feito parcialmente 

infraestrutura e lançamento de cabos e fibras. Existe também no escopo Telecomunicações que será tratado 

no item 5.2. 

Tabela 75 - Caracterização do sistema de sinalização de cada linha – Equipamentos de campo 

LINHA 

MÁQUINA DE 
CHAVE 

BONDE DE 
IMPEDÂNCIA 

CIRCUITO DE VIA SINAIS 

MODELO QTDE MODELO QTDE TRECHO 
HEADWAY 

DE PROJETO 
(MIN) 

MODELO QTDE 
COMP. 

MÉDIO (M) 
FABRICANTE QTDE 

11 

M23-A 20 
COBRASMA/ 
FRESINBRA 

554 

LUZ - GUA 3 AC e AF 

277 

400     BOMBARDIER 
FRESINBRA 

ALSTOM 
187  HT-20 7 

GUA - EST 5 a 8  AC  1.200  
MD2000 94 

12 

UNISTAR 
HR 

11 

GRS 326 BRA - CVN 3 AC 163 530 

BOMBARDIER 
FRESINBRA 
ORBE SINAL 

PONTO 

149 
HT-20 6 

M23-A 43 

M3 7 

M3-A 6 

13 
UNISTAR 

HR 
22 GRS 128 EGO - AGU 3 AF 64 350 SIEMENS 24 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Tabela 76 - Caracterização do sistema de sinalização de cada linha – Intertravamentos 

LINHA TRECHO INTERTRAVAMENTO SISTEMA FABRICANTE 
DATA DE 

INSTALAÇÃO 
CONTROLE 

CCO 

11 

LUZ – BRÁS MICROPROCESSADO EBILOCK BOMBARDIER DÉCADA DE 2010 ALSTOM 

BRÁS – TATUAPÉ ELETROMECÂNICO RELÉ GRS DÉCADA DE 1970 ALSTOM 

SEBASTIÃO GUALBERTO - ARTUR ALVIM ELETROMECÂNICO RELÉ WESTINGHOUSE DÉCADA DE 1980 ALSTOM 

ITAQUERA - GUAIANASES MICROPROCESSADO CMT ALSTOM DÉCADA DE 2000 ALSTOM 

ANTÔNIO GIANETTI - ESTUDANTES ELETROMECÂNICO RELÉ WESTINGHOUSE DÉCADA DE 1980 ALSTOM 

12 

BRÁS MICROPROCESSADO EBILOCK BOMBARDIER DÉCADA DE 2010 ALSTOM 

BRÁS – TATUAPÉ ELETROMECÂNICO RELÉ GRS DÉCADA DE 1970 ALSTOM 

SEBASTIÃO GUALBERTO - CALMON VIANA ELETROMECÂNICO RELÉ WESTINGHOUSE DÉCADA DE 1980 ALSTOM 

13 ENG GOULART - AEROPORTO-GUARULHOS MICROPROCESSADO WESTRACE SIEMENS DÉCADA DE 2010 SIEMENS 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Com referência à Linha 12-Safira, em termos de plataforma tecnológica, esta possui 1 único padrão de 

intertravamento, baseado em relés.  

 

A Linha 13-Jade, em termos de automação, atende aos critérios de GoA2 (nível 2 de automação). Todavia, 

em razão das características gerais da CONCESSÃO, a presença de piloto no trem é mandatória, salvo 

autorização expressa em contrário pelo Poder Concedente. 

Na Tabela 77 são relacionados os equipamentos de eletrônica que compõem a INFRAESTRUTURA EXISTENTE. 
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Tabela 77 - Equipamentos de eletrônica 

DESCRIÇÃO QTDE FABRICANTE MODELO ANO FABRICAÇÃO LOCAL / LINHA 

EQUIPAMENTOS NO LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA - LAPA 

GIGA DE TESTES DO ATCU (ATC DE 
BORDO) 

2 ALSTOM 
NÃO SE 
APLICA 

2005 
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA LAPA/ 
ATENDE TODAS AS LINHAS 

EQUIPAMENTOS NO LABORATÓRIO DE SINALIZAÇÃO - LAPA 

GIGA DE TESTES "CMT" ALSTOM 1 ALSTOM 
NÃO SE 
APLICA 

2008 
LABORATÓRIO DE SINALIZAÇÃO / 
ATENDE LINHA 11-CORAL 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

5.2 Centro de Controle e Operação 

Atualmente os Sistemas de Controle Centralizados das Linhas 11, 12 e 13 se encontram no CCO do Brás, 

sendo que o SCC das Linhas 11 e 12 são integrados em 1 único SCC e são de fornecimento da Alstom da 

década de 2000. Vale ressaltar que existe um contrato em andamento com a Alstom para separar o SCC da 

Linha 12 e deixá-lo independente. Além disso, o fornecimento de um novo SCC para a Linha 11 é previsto no 

contrato de Sinalização nº 812709011100, anteriormente citado. Ambos os contratos se encontram 

paralisados desde fevereiro de 2024. 

O SCC da Linha 13 é de fornecimento da Siemens e se encontra em operação. 

 

5.3 TELECOMUNICAÇÕES 

5.3.1 Sistema de Transmissão Ótica (STO) 

O sistema de cabeamento estruturado promove o meio físico para transmissão de dados entre todas as 

estações, terminais, subestações de energia, pátios e áreas administrativas e operacionais, necessários à 

operação da companhia. 

Cada linha possui seus próprios cabeamentos e não há compartilhamento com quaisquer órgãos 

governamentais ou privados, sendo apresentado a seguir as principais características de cada linha: 

• Linha 11-Coral: cabo de fibra óptica monomodo de 12 pares, com mais de 20 anos instalado, lançados 

em envelopes e perfilados ao longo das vias.  

• Linha 12-Safira: cabo de fibra óptica monomodo de 36 pares, com mais de 14 anos instalado, 

lançados em envelopes e perfilados ao longo das vias.  
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• Linha 13-Jade: cabo de fibra óptica monomodo de 2x72 pares (dois cabos de 72 pares), com 9 anos 

instalado, lançados em bandejamentos e perfilados ao longo das vias. 

Foi constatado que o sistema de transmissão está 100% operacional.  

Vale ressaltar que atualmente existe um contrato de fornecimento e instalação do sistema de sinalização 

para as linhas 10-Turquesa e 11-Coral (contrato nº 812709011100 – Consórcio Turquesa), que se encontra 

paralisado desde fevereiro de 2024 e cujo escopo envolve também Telecomunicações (STO e Rádio digital 

nas Linha 10 e 11 e também Telefonia na Linha 10). Na execução deste contrato foi fornecido um STO na 

Linha 11, que se encontra montado nas salas técnicas assim como a infraestrutura e lançamento de cabos e 

fibras no trecho até Suzano, porém os sistemas não foram testados e nem comissionados. O Rádio digital 

ainda não foi fornecido. 

Tabela 78 - Sistema de transmissão ótica 

LINHA COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

11-CORAL SALA TÉCNICA NEC- ESTAÇÃO BRÁS 
STO NEC SÉRIE 6000; 240 CANAIS;20 SITES; 58 KM CABOS DE FIBRAS ÓPTICA 
MONOMODO  8 F.O. 

12-SAFIRA  SALA TÉCNICA NEC- ESTAÇÃO BRÁS 
STO ABB FOX 515; CANAIS 2XSTM 4 (155M) (*);17 SITES; 47 KM CABOS DE 
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 36 F.O 

13-JADE  SALA TÉCNICA - ESTAÇÃO ENG. GOULART 
STO NOKIA;7210 SAS R6; CANAIS10 GIGA MPLS; 6 SITES; 57 KM CABOS DE 
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 72 F.O 

Fonte: CPTM, 2023. 

5.3.2 Sistema de Radiocomunicação  

Durante as visitas realizadas às salas 114 (CCO) e à sala 05/06 NEC (sala técnica da estação Brás), foi possível 

constatar que o sistema de comunicação móvel (radiocomunicação) está operacional e a modernização 

contratada para o sistema vem sendo realizada - modernização dos enlaces de comunicação, atendido por 

rádios micro-ondas digitais, baseado em solução de padrão aberto de radiocomunicação para missões 

críticas, suprindo transmissões de média e baixa capacidade, suportando diferentes capacidades de 

tributário E1 e transmissão de dados Ethernet. Rede de micro-ondas recém-instalada. 

Tabela 79 - Radiocomunicação 

ITEM LOCALIZAÇÃO CENTRO DE CUSTO 
COMPLEMENTO DA 

LOCALIZAÇÃO DO BEM 
INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

RÁDIO NEC REDUNDANTE 
SISTEMA ÓPTICO - LINHA 11 

ESTAÇÃO 
ESTUDANTES 

6.06.2.3.04 
LINHA 11 - ESTAÇÃO 

ESTUDANTES 

COMPOSTO POR 02 DIGITAL RÁDIO 
TRANSMITER / RECEIVER, 1 BRANCH, 2 
BASE BAND E 1 ANTENA 

RÁDIO NEC REDUNDANTE 
SISTEMA ÓPTICO - LINHA 11 

ESTAÇÃO BRÁS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC 
COMPOSTP POR 02 DIGITAL RÁDIO 
TRANSMITER / RECEIVER, 1 BRANCH, 2 
BASE BAND E 1 ANTENA 

RÁDIO EFACEC REDUNDANTE 
SISTEMA ÓPTICO - LINHA 07 

ESTAÇÃO BRÁS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC 
MARCA ALCATEL, COMPOSTO POR 1 USCC 2 
XPS UR10A, 2 RAC 30V3, 1 AUX, 1 NPC, 
1NCC, 1 DAC 1X1550 E 1 FAN 

RÁDIO NERA REDUNDANTE 
SISTEMA ÓPTICO - LINHA 12 

ESTAÇÃO 
ESTUDANTES 

6.06.2.3.04 
LINHA 11 - ESTAÇÃO 

ESTUDANTES 
COMPOSTO POR 1 IFU, 1 SU, 2 LIU, 2 RIU, 1 
FAN, 2 ODU E 1 ANTENA 
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ITEM LOCALIZAÇÃO CENTRO DE CUSTO 
COMPLEMENTO DA 

LOCALIZAÇÃO DO BEM 
INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

RÁDIO NERA REDUNDANTE 
SISTEMA ÓPTICO - LINHA 12 

ESTAÇÃO BRÁS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC 
COMPOSTO POR 1 IFU, 1 SU, 2 LIU, 2 RIU, 1 
FAN, 2 ODU E 1 ANTENA 

SISTEMA RÁDIO ATLAS/TREM 
LINHA 13 

ESTAÇÃO 
CECAP 

6.06.2.3.05 LINHA 13 - SALA TELECOM 

COMPOSTO POR 08 RÁDIO ATLAS 1200 P25 
STATION, 2 FONTES SAMLEX, 2 NOBREAK 
DELTA, 2 DUPLEXADOR, 2 
MULTIACOPLADOR, 6 HIBRIDA, 2 BANDEJAS 
TELESCÓPICA, 1 REPETIDORA ERB EFJ ATLAS 
1200, 1 SWITCH, 1 PATCH PANEL, 1 
SERVIDOR E 2 ANTENAS  

SISTEMA RÁDIO/TREM 
LINHAS 11 E 12 

REPETIDORA 
GUAIANASES 

6.06.2.3.04 
LINHA 11 - REPETIDORA 

GUAIANASES 

COMPOSTO POR 6 TB 9100 - TAIT, 1 MUX 
AMDII, 1 MICROONDAS SUPERSTAR, 2 ODU, 
2 ANTENAS MICROONDAS E 1 SWITCH 

SISTEMA RÁDIO/TREM 
LINHAS 11 E 13 

ESTAÇÃO BRÁS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC 

COMPOSTO POR 7 TB 9100 - TAIT, 1 MUX 
AMDII, 2 MICRO-ONDAS SUPERSTAR, 4 
ODU, 4 ANTENAS MICRO-ONDAS E 2 
SWITCH 

Fonte: CPTM, 2023. 

5.3.3 Sistema de Telefonia – Central telefônica 

Foi constatado nas vistorias que o sistema está operacional e que as manutenções preventivas e corretivas 

estão sendo executadas pelas equipes da própria CPTM. 

Os equipamentos das linhas 11-Coral e 12-Safira estão em operação há mais de 10 anos e existe uma 

diversidade de centrais/equipamentos, tais como Panasonic, NEC, Philips e Meridian.  

.  

Os equipamentos das linhas 11-Coral e 12-Safira estão apropriadamente acondicionados e instalados. Os 

equipamentos da Linha 13-Jade estão em operação contínua por aproximadamente 5 (cinco) anos e bem 

acondicionados.  

Tabela 80 - Telefonia – Central telefônica 

LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO PALMEIRAS-
BARRA FUNDA 

SALA TÉCNICA ESTAÇÃO BARRA FUNDA 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC D1232, 04 RAMAIS 
DIGITAIS; 08 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO LUZ 
SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL 
TELEFONICA LUZ (PORTÃO 7) 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX  CRYSTAL,  
32 RAMAIS DIGITAIS; 498 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO LUZ SALA TÉCNICA PLATARFORMA 4 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 15 
RAMAIS DIGITAIS; 80 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO BRÁS SALA TÉCNICA DE TELECOM ESTAÇÃO BRÁS 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX CRYSTAL, 
224 RAMAIS DIGITAIS E 820 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO BRAS LINHA 11 -SALA TÉCNICA 5 E 6 ESTAÇÃO BRÁS 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 32 
RAMAIS DIGITAIS; 96 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO BRÁS LINHA 11-SALA TÉCNICA 5 E 6 ESTAÇÃO BRÁS 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC KXTD; 32 RAMAIS 
DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO ITAQUERA LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO ITAQUERA 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 16 
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO DOM BOSCO LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO DOM BOSCO 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 16 
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS 
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LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO PALMEIRAS-
BARRA FUNDA 

SALA TÉCNICA ESTAÇÃO BARRA FUNDA 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC D1232, 04 RAMAIS 
DIGITAIS; 08 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO LUZ 
SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL 
TELEFONICA LUZ (PORTÃO 7) 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX  CRYSTAL,  
32 RAMAIS DIGITAIS; 498 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO LUZ SALA TÉCNICA PLATARFORMA 4 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 15 
RAMAIS DIGITAIS; 80 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO GUAIANASES LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO GUAIANASES 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 16 
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PHILIPS MODELO IS3030, 16 
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO POÁ LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO POÁ 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, IMPACTA 220, 4 RAMAIS 
DIGITAIS; 68 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO SUZANO LINHA 11 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO SUZANO  
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, KXTDE 600, 16 RAMAIS 
DIGITAIS; 96 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO USP LESTE LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO USP LESTE  
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8 
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO 

LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8 
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO JARDIM 
HELENA 

LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO JD HELENA 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8 
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO ITAIM 
PAULISTA 

LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO ITAIM 
PAULISTA 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8 
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO JARDIM 
ROMANO 

LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO JD ROMANO 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8 
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO SÃO MIGUEL 
PAULISTA 

LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO SÃO MIGUEL 
PAULISTA 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, SIEMENS, HIPATH3800, 16 
RAMAIS DIGITAIS; 64 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO CALMON VIANA 
LINHA 12 -SALA TÉCNICA ESTAÇÃO CALMON 
VIANA 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX CRYSTAL, 
32 RAMAIS DIGITAIS; 224 ANALÓGICOS 

ESTAÇÃO ENG. GOULART LINHA 13- SALA TÉCNICA ESTAÇÃO ENG. GOULART 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC KX NS500,10 
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALÓGICOS; 32VOIP  

ESTAÇÃO CECAP LINHA 13- SALA TÉCNICA ESTAÇÃO CECAP 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC KX NS500,10 
RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALÓGICOS; 16VOIP  

ESTAÇÃO AEROPORTO-
GUARULHOS 

LINHA 13- SALA TÉCNICA ESTAÇÃO AEROPORTO 
GUARULHOS 

CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA, PANASONIC KX NS500,10 
RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALÓGICOS; 16VOIP  

Fonte: CPTM, 2023. 

5.3.4 Sistema Multimidia (SMM) 

O sistema está operacional e mantido pelo corpo técnico da CPTM. 

Tabela 81 - Cronometria  

LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO BRÁS LINHA 11 - ESTAÇÃO BRÁS MARCA GEORGY TIMING, RD 1200, 01 CENTRAL, 50 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO USP LESTE LINHA 12 - ESTAÇÃO USP LESTE MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO 

LINHA 12 - ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO SÃO MIGUEL LINHA 12 - ESTAÇÃO SÃO MIGUEL MARCA SPIDER, 01 CENTRAL E 18 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO JARDIM 
HELENA 

LINHA 12 - ESTAÇÃO JARDIM HELENA MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO ITAIM LINHA 12 - ESTAÇÃO ITAIM MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELÓGIOS 
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LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO JARDIM 
ROMANO 

LINHA 12 - ESTAÇÃO JARDIM ROMANO MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO MANOEL FEIO LINHA 12 - ESTAÇÃO MANOEL FEIO MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO 
ITAQUAQUECETUBA 

LINHA 12 - ESTAÇÃO ITAQUAQUECETUBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO ARACARÉ LINHA 12 - ESTAÇÃO ARACARÉ MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 04 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO ITAQUERA LINHA 11 - ESTAÇÃO ITAQUERA 
MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORÁRIA, 20 
RELÓGIOS 

ESTAÇÃO DOM DOSCO LINHA 11 - ESTAÇÃO DOM DOSCO 
MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORÁRIA, 15 
RELÓGIOS 

ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

LINHA 11 - ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO 
MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORÁRIA, 15 
RELÓGIOS 

ESTAÇÃO GUAIANASES LINHA 11 - ESTAÇÃO GUAIANASES 
MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORÁRIA, 24 
RELÓGIOS 

ESTAÇÃO GIANETTI LINHA 11 - ESTAÇÃO GIANETTI MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

LINHA 11 - ESTAÇÃO FERRAZ DE VASCONCELOS MARCA SISTEMATCH, 01 CENTRAL E 06 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO POÁ LINHA 11 - ESTAÇÃO POÁ MARCA APEL, 01 CENTRAL E 13 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO CALMON VIANA LINHA 11 - ESTAÇÃO CALMON VIANA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO SUZANO LINHA 11 - ESTAÇÃO SUZANO MARCA APEL, 01 CENTRAL E 27 RELÓGIOS 

ESATÇÃO JUNDIAPEBA LINHA 11 - ESATÇÃO JUNDIAPEBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO BRÁS CUBAS LINHA 11 - ESTAÇÃO BRÁS CUBAS MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO MOGI DAS 
CRUZES 

LINHA 11 - ESTAÇÃO MOGI DAS CRUZES MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 08 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO ESTUDANTES LINHA 11 - ESTAÇÃO ESTUDANTES MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELÓGIOS 

ESTAÇÃO ENGº GOULART LINHA 13 - ESTAÇÃO ENGº GOULART 
MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 30 
RELÓGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH 

ESTAÇÃO CECAP LINHA 13 - ESTAÇÃO CECAP 
MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 40 
RELÓGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH 

ESTAÇÃO AEROPORTO LINHA 13 - ESTAÇÃO AEROPORTO 
MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 35 
RELÓGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH 

Fonte: CPTM, 2023. 

Os sonofletores, cornetas e equipamentos são semelhantes em todas as estações.  

Tabela 82 - Sonorização 

LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO BRÁS LINHA 11 - ESTAÇÃO BRÁS 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 06 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 03 SUPERVISÃO AP-SUP01, 24 AMPLIFICADORES AP-240, 
03 EQUALIZADOR CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNL01 
50 CAIXAS, 01 MICROFONE E 176 CORNETAS 

ESTAÇÃO TATUAPÉ LINHA 11 - ESTAÇÃO TATUAPÉ 
MARCAS APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01 , 02 PRÉ AMPLIFCADOR 
AP-PRÉ03, 01 SUPERVISÃO AP SUP01 , 08 AMPLIFICADORES AP-
240C, 01 MICROFONE E 50 CORNETAS 

ESTAÇÃO USP LESTE LINHA 12 - ESTAÇÃO USP LESTE 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 01 SUPERVISÃO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNL01, 01 MICROFONE E 148 CAIXAS  

ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO 

LINHA 12 - ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO 

MARCA APEL,01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ 03, 01 SUPERVISÃO AP-SUP 01, 09 AMPLFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE 
AP-PNL01, 01 MICROFONE E 122 CAIXAS. 

ESTAÇÃO SÃO MIGUEL LINHA 12 - ESTAÇÃO SÃO MIGUEL MARCA BOSCH, PRASIDEO 3.3, 2 CPU, 01 CONTROLADOR DE 
REDE PRS-NCO-B60, 03 AMPLIFICADORES LBB-4424/10, 01 
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LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

CONSOLE DE CHAMADA LBB-4430/00 E TECLADO SETORIZAÇÃO 
LBB4432/00, 60 CAIXAS E 16 CORNETAS 

ESTAÇÃO JARDIM 
HELENA 

LINHA 12 - ESTAÇÃO JARDIM HELENA 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 01 SUPERVISÃO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP 240X, 
02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNL01, 01 MICROFONE E 148 CAIXAS 

ESTAÇÃO ITAIM LINHA 12 - ESTAÇÃO ITAIM 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 01 SUPERVISÃO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE 
AP-PNL01, 01 MICROFONE E 160 CAIXAS 

ESTAÇÃO JARDIM 
ROMANO 

LINHA 12 - ESTAÇÃO JARDIM ROMANO 

 MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 01 SUPERVISÃO SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP-240X, 02 
EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNL01 E 
148 CAIXAS 

ESTAÇÃO MANOEL FEIO LINHA 12 - ESTAÇÃO MANOEL FEIO 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE E 19 CORNETAS 

ESTAÇÃO 
ITAQUAQUECETUBA 

LINHA 12 - ESTAÇÃO ITAQUAQUECETUBA 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE, 1 CAIXA E 10 
CORNETAS 

ESTAÇÃO ARACARÉ LINHA 12 - ESTAÇÃO ARACARÉ 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES DELTA, 01 MICROFONE, 02 CAIXA E 10 
CORNETAS 

ESTAÇÃO ITAQUERA LINHA 11 - ESTAÇÃO ITAQUERA 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 02 SUPERVISÃO AP-SUP01, 16 AMPLIFICADORES AP-240, 
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNL01, 01 
MICROFONE 6 CAIXAS E 56 CORNETAS 

ESTAÇÃO DOM DOSCO LINHA 11 - ESTAÇÃO DOM DOSCO 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 02 SUPERVISÃO AP-SUP01, 14 AMPLIFICADORES AP-240, 
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNL01, 01 
MICROFONE, 162 CAIXAS E 16 CORNETAS 

ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

LINHA 11 - ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ 03, 02 SUPERVISÃO AP-SUP01, 16 AMPLIFICADORES AP-240, 
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE COMANDO AP-PNL01, 01 
MICROFONE, 156 CAIXAS E 30 CORNETAS 

ESTAÇÃO GUAIANASES LINHA 11 - ESTAÇÃO GUAIANASES 

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MAT01, 02 PRÉ AMPLIFICADOR AP-
PRÉ03, 03 SUPERVISÃO AP-SUP01, 19 AMPLIFICADORES AP-240, 
02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNL01, 01 MICROFONE, 153 CAIXAS E 30 CORNETAS. 

ESTAÇÃO GIANETTI LINHA 11 - ESTAÇÃO GIANETTI 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE E 22 CORNETAS 

ESTAÇÃO FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

LINHA 11 - ESTAÇÃO FERRAZ DE VASCONCELOS 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 01 AMPLIFICADOR 
RTL 400, 01 MICROFONE, E 13 CORNETAS 

ESTAÇÃO POÁ LINHA 11 - ESTAÇÃO POÁ 

 MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR ETHERNET 
SERIAL AP-CES03, 01 PAINEL DE COMANDO, 01 MICROFONE, 01 
SUPERVISÃO APSUP02, 03 PRÉ AMPLIFICADOR AP-PRE05, 02 
EQUALIZADOR CICLOTRON, 08 AMPLICADORES 240D, 125 
CAIXAS E 04 CORNETAS 

ESTAÇÃO CALMON VIANA LINHA 11 - ESTAÇÃO CALMON VIANA 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 01 MICROFONE, 6 
AMPLIFICADORES 240C, 40 CAIXAS E 35 CORNETAS 

ESTAÇÃO SUZANO LINHA 11 - ESTAÇÃO SUZANO 

 MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR ETHERNET 
SERIAL AP-CES03,01 PAINEL DE COMANDO, 01 MICROFONE, 01 
SUPERVISÃO APSUP02, 03 PRÉ AMPLIFICADOR AP-PRE05, 02 
EQUALIZADOR CICLOTRON, 16 AMPLICADORES 240D, 125 
CAIXAS E 04 CORNETAS 

ESTAÇÃO JUNDIAPEBA LINHA 11 - ESTAÇÃO JUNDIAPEBA 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXA E 22 
CORNETAS 
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LOCALIZAÇÃO COMPLEMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO BRÁS CUBAS LINHA 11 - ESTAÇÃO BRÁS CUBAS 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXA E 20 
CORNETAS 

ESTAÇÃO MOGI DAS 
CRUZES 

LINHA 11 - ESTAÇÃO MOGI DAS CRUZES 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFOCADOR PA-01, 02 
AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 4 CAIXA 40 
CORNETAS 

ESTAÇÃO ESTUDANTES LINHA 11 - ESTAÇÃO ESTUDANTES 
MARCA APEL, 01 PRÉ AMPLIFICADOR PA-01, 01 
AMPLIFICADORES RTL 400 E 01 AMPLIFICADOR DELTA, 01 
MICROFONE, 01 CAIXA E 24 CORNETAS 

ESTAÇÃO ENGº GOULART LINHA 13 - ESTAÇÃO ENGº GOULART 

MARCA APEL, 2 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES,0 2 
SUPERVISÃO AP-SUP02E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D 
E 228 CAIXAS 

ESTAÇÃO CECAP LINHA 13 - ESTAÇÃO CECAP 

MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES, 02 
SUPERVISÃO AP-SUP02E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D 
E 220 CAIXAS 

ESTAÇÃO AEROPORTO LINHA 13 - ESTAÇÃO AEROPORTO 

MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES, 02 
SUPERVISÃO AP-SUP02E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D, 
200 CAIXAS E 10 CORNETAS 

Fonte: CPTM, 2023. 

Os equipamentos da Linha 13-Jade, em operação contínua somente há 5 anos, são do mesmo fabricante 

(APEL) das linhas 11-Coral e 12-Safira (amplificador AP-240), mas de uma geração a frente (amplificador AP-

240D). Foi constatado que estão bem acondicionados/instalados.  

Tabela 83 - Bloqueio das estações 

LOCALIZAÇÃO LINHA INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO PALMEIRAS-BARRA FUNDA LINHA 11 
BLOQUEIO CGA = 15; COFRE DE EXTREMIDADE = 1; BLOQUEIO 
ADVANCIS = 10; COFRE DE EXTREMIDADE = 1. 

ESTAÇÃO LUZ LINHA 11 
BLOQUEIO T'TRANS TMA = 6; BLOQUEIO T'TRANS T22 = 17; 
COFRE DE EXTREMIDADE = 1; BLOQUEIO WOLPAC = 2; 
BLOQUEIO PORTA DESLIZANTE WOLPAC = 1 

ESTAÇÃO BRÁS LINHA 11 
BLOQUEIO CGA = 24; BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 03; 
BLOQUEIO; BLOQUEIO ADVANCIS = 03; COFRE EXTREMIDADE 
ADVANCIS = 01 COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO TATUAPÉ LINHA 11 
BLOQUEIO TELEMÁTICA LK8 = 08; BLOQUEIO ADVANCIS = 05; 
COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO USP LESTE LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 05; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 04; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO SÃO MIGUEL LINHA 12 
BLOQUEIO TELMÁTICA LK8 = 05; BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 
= 02; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO JARDIM HELENA LINHA 12  BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO ITAIM LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 10; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO JARDIM ROMANO LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO MANOEL FEIO LINHA 12 BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 04 

ESTAÇÃO ITAQUAQUECETUBA LINHA 12 BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 05; BLOQUEIO ADVANCIS 03 
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LOCALIZAÇÃO LINHA INFORMAÇÕES DO SISTEMA 

ESTAÇÃO ARACARÉ LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 04 

ESTAÇÃO ITAQUERA LINHA 11 
BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 06; BLOQUEIO TELEMÁTICA 
LK8 = 11; COFRE EXTREMIDADE = 02 

ESTAÇÃO DOM BOSCO LINHA 11 
BLOQUEIO TELEMÁTICA LK8 = 04; BLOQUEIO ADVANCIS = 02; 
COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 08; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO GUAIANASES LINHA 11 BLOQUEIO TELEMÁTICA LK8 = 16 

ESTAÇÃO GIANETTI LINHA 11 BLOAUEIO TECNODIG LINHA 11 =03; BLOQUEIO ADVANCIS = 05 

ESTAÇÃO FERRAZ DE VASCONCELOS LINHA 11 
BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 05; BLOQUEIO ADVANCIS = 
05; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO POÁ LINHA 11 
BLOQUEIO TECNODIG 11 = 03; BLOQUEIO ADVANCIS = 04; 
COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO CALMON VIANA LINHA 11 BLOQUEIO TELMÁTICA LINHA C = 03;  

ESTAÇÃO SUZANO LINHA 11 
BLOQUEIO TELAMÁTICA LINHA C = 07; BLOQUEIO TECNODIG 
LINHA 11 = 04; COFRE EXTREMIDADE = 01 

ESTAÇÃO JUNDIAPEBA LINHA 11 BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 02 

ESTAÇÃO BRÁS CUBAS LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 03 

ESTAÇÃO MOGI DAS CRUZES LINHA 11 
BLOQUEIO TELEMÁTICA LINHA C = 03; BLOQUEIO ADAVANCIS = 
02 

ESTAÇÃO ESTUDANTES LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 07 

ESTAÇÃO ENGº GOULART LINHA 13 BLOQUEIO TELAMÁTICA T22 = 11; COFRE EXTREMIDADE =1 

ESTAÇÃO CECAP LINHA 13 BLOQUEIO TELEMÁTICA T22 = 12; COFRE EXTREMIDADE =1 

ESTAÇÃO AEROPORTO LINHA 13 
BLOQUEIO WOLPAC = 13; BLOQUEIO PORTA DESLIZANTE 
WOLPAC = 02 

Fonte: CPTM, 2023. 
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5.4 DEMAIS EQUIPAMENTOS EM ESTAÇÕES 

Tabela 84 - Grupo motor-gerador em estações 

LINHA ESTAÇÃO 
TANQUE 

(L) 
TIPO 

GRUPO MOTOR-GERADOR MOTOR GERADOR ANO 
FABRICAÇÃO FABRICANTE KVA I (A) CONTROLE FABRICANTE MODELO FABRICANTE MODELO N° SÉRIE 

11-CORAL 
PALMEIRAS-BARRA 
FUNDA 

A CPTM NÃO POSSUI GERADOR NESTA ESTAÇÃO. ELA É MANTIDA PELO GRUPO MOTOR-GERADOR DO METRÔ, QUANDO NECESSÁRIO. 

11-CORAL LUZ 2.200 METÁLICO HEIMER 750 1.973 AMF25 DAEWOO 
P222LE 
EAYOA400545 12CIL 

HEIMER ATEC - 2004 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

BRÁS 250 METÁLICO CUMMINS 500 1.312 
POWER 
COMMAND 

CUMMINS NTA-855-G5 CUMMINS - - 2001 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

BRÁS CCO 1.000 METÁLICO MAQUIGERAL 450 1.180 USCAMAQ SCANIA DC12 WEG GTA 161126 2006 

11-CORAL DOM BOSCO 550 METÁLICO STEMAC 250 658 SCA CUMMINS NT-855-G6 WEG GTA 67357 1998 

11-CORAL JOSÉ BONIFÁCIO 550 METÁLICO STEMAC 250 658 SCA CUMMINS NT-855-G6 WEG GTA 67358 1998 

11-CORAL GUAIANASES 550 METÁLICO STEMAC 250 658 MAS CUMMINS NT-855-G6 SO:32018 WEG GTA 67356 1998 

11-CORAL 
FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

250 METÁLICO MAQUIGERAL 246 564 MAQ 18 14L MWM 6.12T WEG GTA 251 AI27 - 2016 

11-CORAL POÁ 250 METÁLICO MAQUIGERAL 246 564 MAQ 18 14L MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2013 

11-CORAL SUZANO 150 METÁLICO CUMMINS 260 630 C200D6 CUMMINS 6CTAA 8.3 G1 STANFORD UC274H X18C113449 2018 

11-CORAL JUNDIAPEBA 50 METÁLICO TECMAX 25 65 TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022 

11-CORAL ESTUDANTES 250 METÁLICO TRANSMILL 40 105 EL-2623-04 MERCEDES 
OM314 
343.919.001.163998 

WEG ATE  41 1986 

12-SAFIRA USP LESTE 300 METÁLICO OLYMPIAN 165 433 
POWER 
WIZARD 2.0 

PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7135 2007 

12-SAFIRA 
COMENDADOR 
ERMELINO 

300 METÁLICO OLYMPIAN 165 433 
POWER 
WIZARD 2.0 

PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7134 2007 

12-SAFIRA 
SÃO MIGUEL 
PAULISTA 

250 METÁLICO MAQUIGERAL 246 564 MAQ 18 14L MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2014 

12-SAFIRA 
JARDIM HELENA-VILA 
MARA 

300 METÁLICO OLYMPIAN 165 433 
POWER 
WIZARD 2.0 

PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7187 2007 
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LINHA ESTAÇÃO 
TANQUE 

(L) 
TIPO 

GRUPO MOTOR-GERADOR MOTOR GERADOR ANO 
FABRICAÇÃO FABRICANTE KVA I (A) CONTROLE FABRICANTE MODELO FABRICANTE MODELO N° SÉRIE 

12-SAFIRA JARDIM ROMANO 300 METÁLICO OLYMPIAN 165 433 
POWER 
WIZARD 2.0 

PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7194 2007 

12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 300 METÁLICO OLYMPIAN 165 433 
POWER 
WIZARD 2.0 

PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7136 2007 

12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA 50 METÁLICO TECMAX 25 65 TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

CALMON VIANA 250 METÁLICO STEMAC 75 179   MWM MS3,9T CRAMACO G2R - 2010 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ENGENHEIRO 
GOULART 

250 METÁLICO MAQUIGERAL 246 564 MAQ 18 14L MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017 

13-JADE GUARULHOS CECAP 250 METÁLICO MAQUIGERAL 246 564 MAQ 18 14L MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017 

13-JADE 
AEROPORTO-
GUARULHOS 

200 METÁLICO NEMA 550 1.301   SCANIA DC13 072A WEG 
AG10280M140AI 

B35T 
NS 1043116573 

04 18 
2018 

Fonte: CPTM, 2023. 

Tabela 85 - Escadas rolantes em estações 

LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

11-CORAL PALMEIRAS-BARRA FUNDA 7 

ER32BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ATENDIMENTO PELO CONVÊNIO DO 
METRÕ 

ER33BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ER34BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ER35BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ER36BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ER37BFU OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW 

ER40BFU TKE VICTORIA 6,40 m 16,5 kW OPERAÇÃO ASSISTIDA PELA TKE 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

11-CORAL LUZ 18 

ER01LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,68 m 15 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,68 m 15 kW 

ER03LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER04LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kW 

ER05LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER06LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER07LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kW 

ER08LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER09LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kW 

ER10LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kW 

ER11LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER12LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 8,00 m 15 kW 

ER13LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 8,00 m 15 kW 

ER14LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER15LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER16LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER17LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 

ER18LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

BRÁS 17 

ER01BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,29 m 12 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,29 m 12 kW 

ER03BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2 x 9 kW 

ER04BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2 x 9 kW 

ER05BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,16 m 2 x 9 kW 

ER06BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,16 m 12 kW 

ER07BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2 x 9 kW 

ER08BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2 x 9 kW 

ER09BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,00 m 12 kW 

ER10BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,00 m 12 kW 

ER11BAS THYSSENKRUPP FT-722 7,87 m 16,5 kW 

ER12BAS THYSSENKRUPP FT-722 7,87 m 16,5 kW 

ER50BAS OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv 

ATENDIMENTO PELO CONVÊNIO COM 
METRÔ 

ER51BAS OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv 

ER53BAS OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv 

ER54BAS OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv 

ER55BAS OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

TATUAPÉ 6 

ER34TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 

ATENDIMENTO PELO CONVÊNIO COM 
METRÔ 

ER36TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 

ER37TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 

ER41TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 

ER42TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 

ER43TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

11-CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA 4 

ER32ITQ OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv 

ATENDIMENTO PELO CONVÊNIO COM 
METRÔ 

ER33ITQ OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv 

ER34ITQ OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv 

ER35ITQ OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv 

11-CORAL DOM BOSCO 4 

ER01DOB THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02DOB THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW 

ER03DOB THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW 

ER04DOB THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW 

11-CORAL JOSÉ BONIFÁCIO 4 

ER01JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW 

ER03JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW 

ER04JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW 

11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 7 

ER01FVC OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,90 m 15 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02FVC ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kW 

ER03FVC ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kW 

ER04FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW 

ER05FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW 

ER06FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW 

ER07FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW 

11-CORAL POÁ 2 
ER01POA OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02POA OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36 m 15 kW 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

11-CORAL SUZANO 14 

ER01SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

ER03SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

ER04SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

ER05SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

ER06SUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW 

ER07SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER08SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER09SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER10SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER11SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER12SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER13SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

ER14SUZ ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ENGENHEIRO GOULART 10 

ER01EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER04EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER05EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER06EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER07EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 Kw 

ER08EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER09EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER10EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 

ER11EGO THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

12-SAFIRA USP LESTE 2 
ER01USL THYSSENKRUPP TUGELA 6,06 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02USL THYSSENKRUPP TUGELA 6,06  m 15 kW 

12-SAFIRA COMENDADOR ERMELINO 2 
ER01ERM THYSSENKRUPP TUGELA 6,40 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02ERM THYSSENKRUPP TUGELA 6,40 m 15 kW 

12-SAFIRA SÃO MIGUEL PAULISTA 4 

ER01SMP OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02SMP OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kW 

ER03SMP OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kW 

ER04SMP OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kW 

12-SAFIRA JARDIM HELENA-VILA MARA 2 
ER01JHE THYSSENKRUPP TUGELA 6,90 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02JHE THYSSENKRUPP TUGELA 6,90 m 15 kW 

12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 2 
ER01ITI THYSSENKRUPP TUGELA 5,60 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02ITI THYSSENKRUPP TUGELA 5,60 m 15 kW 

12-SAFIRA JARDIM ROMANO 2 
ER01JRO THYSSENKRUPP TUGELA 6,37 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 

EMPRESA MIHL ER02JRO THYSSENKRUPP TUGELA 6,37 m 15 kW 

13-JADE GUARULHOS CECAP 9 

ER01GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91 m 19 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91 m 19 kW 

ER03GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER04GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER05GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER06GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER07GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER08GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 

ER09GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNÍVEL POTÊNCIA MOTOR OBSERVAÇÃO 

13-JADE AEROPORTO-GUARULHOS 14 

ER01AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A 
EMPRESA MIHL 

ER02AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER03AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER04AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER05AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER06AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER07AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER08AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER09AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER10AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER11AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER12AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER13AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

ER14AGU THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW 

TOTAL   130             

Fonte: CPTM, 2023. 
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Tabela 86 – Elevadores em estações 

LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

11-CORAL PALMEIRAS-BARRA FUNDA 4 

EL03BFU THYSSENKRUPP SYNERGY ELÉTRICO 560 kg 
NÃO POSSUI CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL04BFU VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL05BFU VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL06BFU TKE SYNERGY ELÉTRICO 975 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EQUIPAMENTO 
EM OPERAÇÃO 
ASSISTIDA TKE 

11-CORAL LUZ 5 

EL01LUZ ATLAS-SCHINDLER SMART ELÉTRICO 600 kg 

NÃO POSSUI CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INTERMEDIÁRO. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02LUZ ELESERVICE SCM600 ELÉTRICO 600 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
NÃO POSSUI CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03LUZ ELESERVICE SCM600 ELÉTRICO 600 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
NÃO POSSUI CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04LUZ TKE SYNERGY ELÉTRICO 825 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

PE01LUZ ESCAL AC11 HIDRÁULICO 250 kg 
NÃO POSSUI CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
NÃO POSSUI CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

BRÁS 5 

EL01BAS THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL02BAS THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL03BAS THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL04BAS THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL05BAS ORTOBRÁS HIDRÁULICO HIDRÁULICO 600 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

TATUAPÉ 2 

EL01TAT VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02TAT VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

11-CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA 1 EL01ITQ THYSSENKRUPP HID MCP 7 ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

11-CORAL DOM BOSCO 2 

EL01DOB THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL02DOB THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

11-CORAL JOSÉ BONIFÁCIO 2 

EL01JBO THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

EL02JBO THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRÁULICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

11-CORAL ANTONIO GIANETTI NETO 2 

EL01AGN GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRÁULICO 420 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02AGN GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRÁULICO 420 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 3 

EL01FVC OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02FVC OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03FVC OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

11-CORAL POÁ 4 

EL01POA OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02POA OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03POA OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04POA ANLEV STEP NSPE 09AS380 ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

CALMON VIANA 3 

EL01CVN OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02CVN OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03CVN OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

11-CORAL SUZANO 6 

EL01SUZ ESCAL JXW-VF ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02SUZ ESCAL JXW-VF ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04SUZ ESCAL JXW-VF ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL05SUZ ESCAL JXW-VF ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03SUZ VILLARTA ESCM 600 ELÉTRICO 600 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL06SUZ VILLARTA ELÉTRICO ELÉTRICO 600 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

12-SAFIRA USP LESTE 1 EL01USL THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

12-SAFIRA COMENDADOR ERMELINO 1 EL01ERM THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

12-SAFIRA SÃO MIGUEL PAULISTA 2 

EL01SMP OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02SMP OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 630 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

12-SAFIRA JARDIM HELENA-VILA MARA 1 EL01JHE THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 1 EL01ITI THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

12-SAFIRA JARDIM ROMANO 1 EL01JRO THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELÉTRICO 560 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
DIRSAN 

12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA 1 EL01IQC GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRÁULICO 420 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ENGENHEIRO GOULART 4 

EL01EGO OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02EGO OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03EGO OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04EGO OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

13-JADE GUARULHOS CECAP 4 

EL01GCE OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02GCE OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03GCE OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04GCE OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 
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LINHA ESTAÇÃO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO 
TIPO DE 

ACIONAMENTO 
CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CÂMERAS 

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

13-JADE AEROPORTO-GUARULHOS 7 

EL01AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL02AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL03AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL04AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL05AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL06AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

EL07AGU OTIS GEN2 COMFORT ELÉTRICO 1.000 kg 
1 CÂMERA INTERNA NA CABINE. 
1 CÂMERA PAVIMENTO SUPERIOR. 
1 CÂMERA PAVIMENTO INFERIOR. 

EMPRESA 
ORONA 

TOTAL   62           181 CÂMERAS   

Fonte: CPTM, 2023. 

Tabela 87 - Edificações com sistema de detecção e alarme de incêndio 

LINHA LOCAL MARCA / MODELO 

11-CORAL ESTAÇÃO PALMEIRAS-BARRA FUNDA SDAI PERTENCE AO METRÔ 

11-CORAL ESTAÇÃO LUZ JOHNSON SIMPLEX 4100S 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

ESTAÇÃO BRÁS GLOBALFIRE 

GERAL CCO GLOBALFIRE 
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LINHA LOCAL MARCA / MODELO 

11-CORAL ESTAÇÃO DOM BOSCO GLOBALFIRE 

11-CORAL ESTAÇÃO JOSE BONIFÁCIO GLOBALFIRE 

11-CORAL ESTAÇÃO GUAIANASES GLOBALFIRE 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

ESTAÇÃO CALMON VIANA WALMONOFF 

11-CORAL ESTAÇÃO POÁ  BETA FIAMMA 

11-CORAL ESTAÇÃO FERRAZ DE VASCONCELOS SKYFIRE 

11-CORAL ESTAÇÃO SUZANO VERIN 

12-SAFIRA ESTAÇÃO USP LESTE BOSCH/FPA5000 

12-SAFIRA ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO BOSCH/FPA5000 

12-SAFIRA ESTAÇÃO JARDIM HELENA-VILA MARA BOSCH/FPA5000 

12-SAFIRA ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA GLOBALFIRE 

12-SAFIRA ESTAÇÃO ITAIM PAULISTA BOSCH/FPA5000 

12-SAFIRA ESTAÇÃO JARDIM ROMANO BOSCH/FPA5000 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ESTAÇÃO ENGENHEIRO GOULART SKYFIRE 

13-JADE ESTAÇÃO GUARULHOS CECAP SKYFIRE 

13-JADE ESTAÇÃO GUARULHOS-AEROPORTO SKYFIRE 

Fonte: CPTM, 2023. 
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Tabela 88 – Bombas hidráulicas 

LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

11-CORAL 
ESTAÇÃO PALMEIRAS-
BARRA FUNDA 

BOMBA CENTRÍFUGA 3 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA SUBMERSÍVEL 2 DRENAGEM OPERACIONAIS - 

11-CORAL ESTAÇÃO LUZ 

BOMBA SUBMERSÍVEL 5 EFLUENTES OPERACIONAIS - 

BOMBA SUBMERSÍVEL 6 DRENAGEM OPERACIONAIS - 

BOMBA CENTRÍFUGA 4 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

BOMBA CENTRÍFUGA 3 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

ESTAÇÃO TATUAPÉ 
BOMBA / MOTOR 1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

11-CORAL ESTAÇÃO DOM BOSCO 
BOMBA / MOTOR 4 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

11-CORAL TÚNEL DOM BOSCO BOMBA SUBMERSÍVEL (CÓDIGO CPTM 075501) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS - 

11-CORAL 
ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

BOMBA / MOTOR 2 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA / MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

11-CORAL TÚNEL JOSÉ BONIFÁCIO BOMBA SUBMERSÍVEL (CÓDIGO CPTM 075501) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS - 

11-CORAL ESTAÇÃO GUAIANASES 

BOMBA / MOTOR 2 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA / MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

BOMBA SUBMERSÍVEL (CÓDIGO CPTM 075544) 4 ESGOTO - 3 BOMBAS INOPERANTES 

11-CORAL 
ESTAÇÃO ANTÔNIO 
GIANETTI NETO 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 POTÁVEL - 1 BOMBA INOPERANTE 

11-CORAL 
ESTAÇÃO FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE 2 BOMBAS INOPERANTES  

BOMBA / MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

11-CORAL ESTAÇÃO POÁ 
BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE 2 BOMBAS INOPERANTES 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

146 

 

LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

BOMBA / MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

11-CORAL 
ESTAÇÃO CALMON 
VIANA 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 POTÁVEL - 1 BOMBA INOPERANTE 

BOMBA MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS PEQUENO VAZAMENTO EM UMA DAS BOMBAS 

11-CORAL ESTAÇÃO SUZANO 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 POTÁVEL OPERACIONAIS - 

BOMBA CENTRÍFUGA (CÓDIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE 2 BOMBAS INOPERANTES 

BOMBA MOTOR 2 INCÊNDIO OPERACIONAIS - 

BOMBA SUBMERSÍVEL (CÓDIGO CPTM 075544) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS - 

11-CORAL ESTAÇÃO JUNDIAPEBA BOMBA SUBMERSÍVEL (CÓDIGO CPTM 069850) 1 DRENAGEM OPERACIONAIS UTILIZADA NO LAVADOR 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO 
ITAQUAQUECETUBA 

BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V 
TRIF.N/S:6408167761003 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO JARDIM 
ROMANO 

BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT 
Q: 2 A 10M³/H – MCA: 38 A 28M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT 
Q: 2 A 10M³/H – MCA: 38 A 28M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM                                              1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO ITAIM 
PAULISTA 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO NÃO OPERACIONAL AUSENTE: EM LABORATÓRIO PARA CONSERTO 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM                                              1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO JARDIM 
HELENA-VILA MARA 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 POTÁVEL NÃO OPERACIONAL AUSENTE: EM LABORATÓRIO PARA CONSERTO 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 REÚSO OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, 
TIPO CENTRÍFUGA – MONOESTÁGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 1.1/4”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 3 CV, VAZÃO MÁXIMA 21,7 M³/H 
E MÍNIMA 6,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 30 MCA E MÍNIMA 18 MCA, MOTOR 
TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEÇÃO IP-55, ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL. 

1 REÚSO NÃO OPERACIONAL AUSENTE: EM LABORATÓRIO PARA CONSERTO 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL   

BOMBA / MOTOR 1 DRENAGEM OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO SÃO MIGUEL 
PAULISTA 

BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V 
TRIF.N/S:6405112961011    

1 POTÁVEL OPERACIONAL  - 

BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V TRIF. 1 POTÁVEL NÃO OPERACIONAL AUSENTE: EM LABORATÓRIO PARA CONSERTO 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO; NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO À ELÉTRICA 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO; NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO À ELÉTRICA 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO; NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO À ELÉTRICA 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO; NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO À ELÉTRICA 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO; NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO À ELÉTRICA 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

12-SAFIRA 
ESTAÇÃO 
COMENDADOR 
ERMELINO 

BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T 
Q: 2 A 10M³/H – MCA: 33 A 25M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T 
Q: 2 A 10M³/H – MCA: 33 A 25M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL BOMBA COM ALTO RUÍDO 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL AUSENTE. 

BOMBA DE INCÊNDIO THEBE THSI-18(R), TRIFÁSICA 220/380/440/760 V, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 2.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 2.1/2”, POTÊNCIA 5 CV, VAZÃO MÁXIMA 35,75 
M³/H E MÍNIMA 15,0 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 36 MCA E MÍNIMA 22 MCA. 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA DE INCÊNDIO THEBE THSI-18(R), TRIFÁSICA 220/380/440/760 V, DIÂMETRO DE 
RECALQUE 2.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 2.1/2”, POTÊNCIA 5 CV, VAZÃO MÁXIMA 35,75 
M³/H E MÍNIMA 15,0 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 36 MCA E MÍNIMA 22 MCA. 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 DRENAGEM OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

12-SAFIRA ESTAÇÃO USP LESTE 

BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T 
Q: 0,5 A 11M³/H – MCA: 31 A 23M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T 
Q: 0,5 A 11M³/H – MCA: 31 A 23M, 
MOTOR TRIFÁSICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO NÃO OPERACIONAL AUSENTE. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO NÃO OPERACIONAL AUSENTE. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 

BOMBA KSB MEGABLOC, DIÂMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCÊNDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS. 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ESTAÇÃO ENGENHEIRO 
GOULART 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA SCHINEIDER ME-AL 1740 N 4 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 5,5 M³/H E MÍNIMA 0,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 136 MCA E MÍNIMA 70 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3450 RPM). 

1 
INCÊNDIO 
(JOCKEY) 

OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO NÃO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. BOMBA QUEIMADA, NECESSÁRIO 
ESGOTAMENTO DO RESERVATÓRIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA 
AO LABORATÓRIO. 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO NÃO OPERACIONAL 

BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. BOMBA QUEIMADA, NECESSÁRIO 
ESGOTAMENTO DO RESERVATÓRIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA 
AO LABORATÓRIO. 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

13-JADE 
ESTAÇÃO GUARULHOS 
CECAP 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 
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LINHA LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE TIPO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

13-JADE 
ESTAÇÃO AEROPORTO-
GUARULHOS 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 1ª 3 T 60 4V, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE 
SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO MÁXIMA 10,2 M³/H E MÍNIMA 4,8 M³/H, ALTURA 
MANOMÉTRICA MÁXIMA 37 MCA E MÍNIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 POTÁVEL OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 REÚSO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, SELO 
MECÂNICO AÇO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRÍFUGA – MULTIESTÁGIO, ACOPLAMENTO 
ROSCADO BSP, DIÂMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIÂMETRO DE SUCÇÃO 1.1/2”, POTÊNCIA 10 
CV, VAZÃO MÁXIMA 24,5 M³/H E MÍNIMA 5,8 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 103 
MCA E MÍNIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM). 

1 INCÊNDIO OPERACIONAL - 

BOMBA KSB HYMA 303 GG, 220/380 V, 60 HZ, (3500 RPM). 1 
INCÊNDIO 
(JOCKEY) 

OPERACIONAL 
BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (VAZÃO E ALTURA 
MANOMÉTRICA). 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZÃO MÁXIMA 47M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. 

1 DRENAGEM OPERACIONAL - 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL 
BOMBA SUBMERSA; NECESSÁRIO REMOVER A BOMBA OU QUE O 
RESERVATÓRIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAÇO CONFINADO E 
VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO. 

Fonte: CPTM, 2023. 
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Tabela 89 – Equipamentos de ar-condicionado em estações 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

11-CORAL ESTAÇÃO PALMEIRAS-BARRA FUNDA 

ACHADOS E PERDIDOS  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

ACHADOS E PERDIDOS  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

BASE REDE AÉREA  SPLIT  ELECTROLUX 18.000 BTU/H 

BASE REDE AÉREA  SPLIT  ELECTROLUX 18.000 BTU/H 

BILHETERIA  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

BILHETERIA – ANTESSALA  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

LÍDER DE ESTAÇÃO  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

POSTO DE CREDENCIAMENTO ESCOLAR MEZANINO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SALA 21 – SECRETARIA  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SALA 31  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SAU – 0800 MEZANINO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

SAU – 0800 MEZANINO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

SAU – 0800 MEZANINO SPLIT  TRANE 54.000 BTU/H 

SAU – ADMINISTRATIVO MEZANINO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SAU – SALA CHEFIA MEZANINO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SAU – SERVIDORES MEZANINO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SSO  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SUPERVISOR DE ESTAÇÃO  SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

DOC2 – PLAT. 5 E 6 MEZANINO JANELA  SPRINGER 24.000 BTU/H 

DOSV – PLATAFORMA 5 E 6 MEZANINO SPLIT  MIDEA 12.000 BTU/H 

11-CORAL ESTAÇÃO LUZ 

BILHETERIA PINACOTECA (TREM TURÍSTICO) SUBSOLO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

ABRIGO – CONTROLE   SPLIT  SAMSUNG 18.000 BTU/H 

ABRIGO – SALA DE REUNIÃO   SPLIT  LG 12.000 BTU/H 

ABRIGO – SUPERVISÃO   SPLIT  CARRIER 9.000 BTU/H 

ABRIGO – SALA SECRETARIA (GOR)   SPLIT  SPRINGER 22.000 BTU/H 

ABRIGO – FISCALIZAÇÃO TÉCNICA   SPLIT  CARRIER 9.000 BTU/H 

ABRIGO – SALA DA MANOBRA   ACJ  SPRINGER 18.000 BTU/H 

ABRIGO – TÉCNICOS   SPLIT  CARRIER 9.000 BTU/H 

ABRIGO LUZ – SALA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GOR/A    JANELA  SPRINGER 18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – CHEFIA 1º ANDAR SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – ENGENHEIROS DOC1 1º ANDAR SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 8 1º ANDAR SPLIT  AGRATTO 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SECRETARIA DOC1 1º ANDAR SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT  PHILCO 30.000 BTU/H 

SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT  PHILCO 30.000 BTU/H 

SINALIZAÇÃO – SALA DE REUNIÃO TÉRREO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA   SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

DOFA – DISTRIBUIÇÃO (PLATAFORMA 4) TÉRREO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

INOVAGÃO TÉRREO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

INOVAGÃO TÉRREO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

PLATAFORMA 4 – EBILOCK 10 TÉRREO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

PLATAFORMA 4 – EBILOCK 11 12 TÉRREO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA DOS ENGENHEIROS – TELECOMUNICAÇÕES 1º ANDAR SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SALA MAQUINISTAS – CONVIVÊNCIA TÉRREO SPLIT  TRANE 54.000 BTU/H 

SALA MAQUINISTAS – TREINAMENTO TÉRREO SPLIT  TRANE 54.000 BTU/H 

SALA NEC TÉRREO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SINALIZAÇÃO – ADMINISTRATIVO TÉRREO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

SSO SUBSOLO SPLIT  TCL 24.000 BTU/H 

TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO SPLIT  AGRATTO 30.000 BTU/H 

ABRIGO LUZ – SALA GERÊNCIA GOR 1º ANDAR SPLIT  LG 18.500 BTU/H 

ANTIGO CCO – DOC1 1º ANDAR JANELA  SPRINGER 21.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – DOC1 – SALA 8 1º ANDAR SPLIT   18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – DOC1 SUPERVISORES 1º ANDAR SPLIT  ELGIN 18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – ENGENHEIROS DOC1 (SALAS 7, 8 E 9) 1º ANDAR SPLIT  SAMSUNG 12.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 8 1º ANDAR JANELA  SPRINGER 30.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SERCRETÁRIA DOC1 1º ANDAR JANELA  SPRINGER 30.000 BTU/H 

AUDITÓRIO – P. MORO   SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

AUDITÓRIO – P. MORO   SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

AUDITÓRIO – P. MORO   SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

AUDITÓRIO – P. MORO TÉRREO SPLIT  TRANE 54.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA TÉRREO JANELA  SPRINGER 21.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – SALA ACESSO ENGENHEIROS 1º ANDAR JANELA  SPRINGER 10.500 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – SALA ELETRICISTAS/TÉCNICOS 1º ANDAR JANELA  SPRINGER 21.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO CONVIVÊNCIA SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO SALA REUNIÃO 1 SPLIT  ELGIN 24.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO SALA REUNIÃO 2 SPLIT  ELGIN 12.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO GALPÃO SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

DE – LADO GEF/GEO GALPÃO SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO GALPÃO SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

DE – LADO GEF/GEO GALPÃO SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET GALPÃO SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET GALPÃO SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET GALPÃO SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET GALPÃO SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET SALA REUNIÃO SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET SALA CHEFIA SPLIT  ELGIN 36.000 BTU/H 

DE – LADO GED/GET SALA 1 SPLIT  ELGIN 30.000 BTU/H 

FABLAB   SPLIT  TRANE 54.000 BTU/H 

POSTO MÉDICO – ACESSO AO PRÉDIO TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 1 VIA – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – CONSULTÓRIO 1 TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – CONSULTÓRIO 2 TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – CONSULTÓRIO 3 TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – CONSULTÓRIO 4 TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – DFHS 1º ANDAR SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – DFHS 1º ANDAR SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – RECEPÇÃO TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – SALA DE IMPRESSÃO TÉRREO SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – SEGURANÇA DO TRABALHO 2º ANDAR SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – SEGURANÇA DO TRABALHO 2º ANDAR SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

POSTO MÉDICO – SEGURANÇA DO TRABALHO (REUNIÃO) 2º ANDAR SPLIT  MIDEA VRF – CASSETE 4 VIAS – 9400 BTU/H 

SALA 1 E 2 TÉRREO JANELA  SPRINGER 12.000 BTU/H 

SALA 2 TÉRREO JANELA  SPRINGER 12.000 BTU/H 

SALA 2 TÉRREO JANELA  SPRINGER 21.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA TELEFONIA 1º ANDAR JANELA  ELGIN 21.000 BTU/H 

SINALIZAÇÃO TÉRREO JANELA  GREE 10.500 BTU/H 

SINALIZAÇÃO – ADMINISTRATIVO TÉRREO JANELA  SPRINGER 12.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

GERAL ABRIGO ROOSEVELT 

OFICINA ROOSEVELT – SALA 2 TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

OFICINA ROOSEVELT – SALA 2 TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

OFICINA ROOSEVELT – SALA 2 TÉRREO SPLIT   ELGIN 60.000 BTU/H 

SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL   JANELA   ELGIN 12.000 BTU/H 

11-CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA 

BILHETERIA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

CHEFE ESTAÇÃO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL DOM BOSCO 

BILHETERIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA DE REUNIÃO TÉRREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL JOSÉ BONIFÁCIO 
BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL GUAIANASES 

BILHETERIA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

LÍDER DE ESTAÇÃO SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

PCS – CMT / SSO SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA CONVIVÊNCIA – COPA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA DE APOIO – CONVIVÊNCIA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA SUBSOLO SPLIT   RHEEM 36.000 BTU/H 

SEGURANÇA – POSTO AVANÇADO SUBSOLO SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SSO   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

SUPERVISÃO TÉRREO SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

REPETIDORA MEZANINO SPLIT   SPRINGER 9.000 BTU/H 

11-CORAL ANTÔNIO GIANETTI NETO BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 

ATENDIMENTO USUÁRIO MEZANINO SPLIT   SPRINGER 9.000 BTU/H 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA SGE MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

11-CORAL POÁ 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA DE REUNIÃO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL SUZANO 

BILHETERIA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SALA DE CONVIVÊNCIA   SPLIT   ELGIN 60.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SALA DE CONVIVÊNCIA   SPLIT   ELGIN 80.000 BTU/H 

SALA DE RENDA MEZANINO SPLIT ROTATIVO SAMSUNG 9.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT   ELGIN 18.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT   ELGIN 18.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT   ELGIN 18.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA   SPLIT   ELGIN 18.000 BTU/H 

SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 9.000 BTU/H 

SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 9.000 BTU/H 

SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 18.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL JUNDIAPEBA BILHETERIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL BRAZ CUBAS 
BILHETERIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA OPERACIONAL – CHEFIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL MOGI DAS CRUZES BILHETERIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL ESTUDANTES 

BILHETERIA TÉRREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

BRÁS 

ANTIGO CCO – APOIO GOM 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 01 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 01 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 02 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 03 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 04 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 05 DOFS 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

ANTIGO CCO – SALA 06 GOF 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 07 DOFS 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 08 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 09 – REUNIÃO 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 11 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 12 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 12/13 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 13 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 13 1° ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 14   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 15   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 16 DOSV   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 17/23   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 17/23   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 18 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 18 – CHEFIA 1º ANDAR SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 19 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 2 1º ANDAR JANELA   TOTALINE 18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 20 – GERENTE 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 20 – SECRETÁRIA 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 201 2º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 202   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 203 – APOIO 2º ANDAR SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 203 – CHEFIA 2º ANDAR SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 22   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 27   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 28   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 30 – GERENTE   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 30 – SECRETÁRIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

ANTIGO CCO – SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 4 1º ANDAR JANELA   SPRINGER 12.000 BTU/H 

BILHETERIA – COPA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

BILHETERIA PRINCIPAL TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

CCO – SALA 114   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

CCO – SALA 114   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

CCO – SALA 114   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

CCO – SALA 114   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

CCO – SALA DE BATERIAS   SPLIT   ELGIN 60.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – COMUN. VISUAL – PLOTTER TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – COMUNICAÇÃO VISUAL TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – CONTRATOS   PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – PROCEDIMENTOS TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – PROCEDIMENTOS SALA 19 TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – SEGURANÇA TÉRREO JANELA   SPRINGER 21.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – SEGURANÇA TÉRREO SPLIT   ELGIN 30.000 BTU/H 

CLIMATIZAÇÃO – APOIO TÉRREO SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

CLIMATIZAÇÃO – SALA RONALDO MEZANINO SPLIT   ELGIN 12.000 BTU/H 

CLIMATIZAÇÃO – SUPERVISÃO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

COMUNICAÇÃO VISUAL – SALA PLOTTER   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

COMUNICAÇÃO VISUAL – SALA PLOTTER   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

DOFA – APOIO (EXPEDITO) TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

DOFA – ENGENHEIROS   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

DOGC – SALA 12   JANELA   SPRINGER 30.000 BTU/H 

EQUIPE TÉCNICA – SALA 21   JANELA   SPRINGER 21.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

MAQUINISTAS – ASSESSOR GOC 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SALA ADMINISTRATIVA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SALA DE TRAÇÃO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SALA DOC3 MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SIMULADOR 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SIMULADOR 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SIMULADOR 1º ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SUPERVISÃO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SUPERVISÃO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

RANADE – SALA 12   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

SALA NEC   SPLIT   AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA NEC   SPLIT   AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA NEC   SPLIT   AGRATTO 30.000 BTU/H 

SEGURANÇA (ANTIGO POSTO BANCÁRIO) TÉRREO JANELA   SPRINGER 12.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SUPERVISÃO – ER/EL   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SUPERVISÃO – SEL 11/12/13   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 15 1º ANDAR JANELA   CONSUL 12.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 16 1º ANDAR JANELA   ELGIN 21.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 18 GERENCIA DE SEGURANÇA 1° ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 14 1º ANDAR JANELA   SPRINGER 21.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 22 1º ANDAR JANELA   ELGIN 18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 27 1º ANDAR JANELA   ELGIN 18.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 28 1º ANDAR JANELA   SPRINGER 12.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 1º ANDAR PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 1º ANDAR PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 1° ANDAR JANELA   SPRINGER 21.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 31 1º ANDAR JANELA   SPRINGER 30.000 BTU/H 

ANTIGO CCO – SALA 33 1º ANDAR SPLIT   SPRINGER 9.000 BTU/H 
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

ANTIGO CCO – SALA 33 1º ANDAR SPLIT   SPRINGER 9.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – COMUNICAÇÃO VISUAL TÉRREO JANELA   CARRIER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – CORREDOR TELEFÔNIA 1º ANDAR JANELA   ADMIRAL 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – GRH TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – POSTO MÉDICO TÉRREO PORTÁTIL   SPRINGER 12.000 BTU/H 

CENTRAL TELEFÔNICA – SEGURANÇA 1º ANDAR JANELA   ELGIN 24.000 BTU/H 

DOFA – ER/EL TÉRREO JANELA   SPRINGER 12.000 BTU/H 

DOFA – TÉCNICOS E APOIO TÉRREO SPLIT   CONSUL 9.000 BTU/H 

DOFS – ENGENHEIROS TÉRREO JANELA   SPRINGER 21.000 BTU/H 

MAQUINISTAS – SUPERVISÃO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SALA ENCARREGADOS ESTAÇÃO 1º ANDAR JANELA   CONSUL 18.000 BTU/H 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

TATUAPÉ 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA LÍDERES – M8 TÉRREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SINALIZAÇÃO   SPLIT   AGRATTO 30.000 BTU/H 

SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA 
13-JADE 

ENGENHEIRO GOULART 

BILHETERIA   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPC – SALA 72   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPC – SALA 72   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPS – SALA 71   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPS – SALA 71   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SSO   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA USP-LESTE 
BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA COMENDADOR ERMELINO 
BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA SÃO MIGUEL PAULISTA 

BILHETERIA   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 

SALA DE REUNIÃO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA JARDIM HELENA BILHETERIA   SPLIT   TCL 24.000 BTU/H 
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Fonte: CPTM, 2023. 

LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

CHEFE ESTAÇÃO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SEGURANÇA   SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H 

SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA JARDIM ROMANO 
BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA ENGENHEIRO MANOEL FEIO 
BILHETERIA PROVISÓRIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA 
BILHETERIA TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

12-SAFIRA ARACARÉ 
BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SSO TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

11-CORAL 
12-SAFIRA 

CALMON VIANA 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

REDE AÉREA – SALA TÉCNICOS TÉRREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – TELEFONIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA (BASE SINALIZAÇÃO) TÉRREO JANELA   SPRINGER 30.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

13-JADE GUARULHOS – CECAP 

SALA TÉCNICA – 41   SPLIT   TRANE 54.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – 41   SPLIT   TRANE 54.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – 42   SPLIT   TRANE 54.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – 42   SPLIT   TRANE 54.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

13-JADE AEROPORTO – GUARULHOS 

BILHETERIA   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPC   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

SALA TÉCNICA – SPS   SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H 

SSO   SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H 
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6 VIA PERMANENTE  

A via permanente da malha ferroviária composta pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade possui bitola de 

1.600 mm. Os trilhos instalados nestas três linhas são em maior proporção trilhos TR57 (67,14%), seguido 

por TR68 (16,59%) e UIC 60 (16,27%). Estes últimos, correspondem principalmente à Linha 13-Jade, que 

entrou em operação em 2018. Aproximadamente 62,50% dos dormentes instalados são dormentes de 

madeira tratados e 37,50% a dormentes monobloco de concreto.  

6.1 EXTENSÕES E QUANTITATIVOS DE VIA PERMANENTE 

Na Tabela 90 são apresentadas as extensões e os quantitativos de via permanente em cada uma das linhas. 

As informações também estão contidas no Plano de Vias constante do Apenso 2. 

Tabela 90 – Extensões e quantitativos de via permanente 

LINHA 

EXTENSÃO 
VIAS 

PRINCIPAI
S (M) 

EXTENSÃO 
VIAS 

SECUNDARIA
S, EXCETO 

PÁTIOS (M) 

TOTAL 

DORMENTES (UNIDADE) TRILHOS (M) FIXAÇÃ
O 

DIRETA 
(M) 

LASTR
O (M3) 

AMV 
(UNIDADE

) TIPO 
QUANTIDAD

E 
TIPO 

QUANTIDAD
E 

11-
CORA

L 
100.635 905 

101.54
0 

MADEIRA 120.035 TR57 135.400 

7.180 
203.73

2 
114 

CONCRET
O 

49.663 TR68 67.684 

- - UIC60 - 

TOTAL 169.698 
TOTA

L 
203.084 

12-
SAFIR

A 
77.914 - 77.914 

MADEIRA 99.206 TR57 138.600 

. 
169.85

3 
71 

CONCRET
O 

39.679 TR68 - 

- - UIC60 17.400 

TOTAL 138.885 
TOTA

L 
156.000 

13-
JADE 

24.500 - 24.500 

MADEIRA - TR57 - 

15.730 18.748 39 

CONCRET
O 

      3.976  TR68          -   

-          -   UIC60      49.000  

TOTAL       3.976  
TOTA

L 
     49.000  

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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6.2 COMPARTILHAMENTO DE VIAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS 

Na faixa operacional das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM foram identificados segmentos 

ferroviários em que a via permanente é compartilhada entre o serviço de trens de passageiros e o serviço de 

carga conforme mostrado a seguir. Ressalta-se que as condições de compartilhamento estão regulamentadas 

através da assinatura de convênios entre a CPTM e a MRS Logística. 

6.2.1 Trecho Luz-Brás 

Este trecho é composto por 4 vias e possui extensão de 2,24 km. Caracteriza-se pela presença de dormentes 

tratados de madeira, trilhos TR 57 e Aparelhos de Mudança de Via (AMV) tipo AREMA.  

Neste trecho, atualmente operam as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral, assim como o serviço Expresso 

Aeroporto. As vias V1 e V2 são destinadas para a circulação dos trens da Linha 7-Rubi, e as vias V3 e V4 para 

as linhas 11-Coral e 13-Jade, além do serviço Expresso Aeroporto. 

Os trens da operadora do serviço de transporte de cargas, MRS Logística, circulam pelas vias V1 e V3 neste 

segmento ferroviário. Para cargas com origem na região do ABC Paulista (Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul), os trens da MRS circulam pela via V1, já para as cargas com origem na região 

a leste da cidade de São Paulo, os trens se movimentam pela via V3. 

2. GALPÃO B - RODAS 

3. GALPÃO C 

4. GALPÃO D 

5. GALPÃO E – MOTORES 

6. GALPÃO F – 581 

7. CÉU ABERTO – F 

8. GALPÃO G 
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Figura 169 – Localização do trecho Luz-Brás 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

6.2.2 Brás-SE Engenheiro Gualberto 

Segmento ferroviário de 6,26 km de extensão, pertencente às linhas 11-Coral e 12-Safira, é constituído por 

dormentes tratados de madeira, trilhos TR57 e AMVs tipo AREMA. Além do transporte de passageiros por 

trem, neste trecho circulam trens de carga provenientes do Vale do Paraíba. 

Desta maneira, sobre a via V3 da Linha 11-Coral circulam os trens da CPTM e da MRS com destino a São Paulo 

ou Jundiaí. Para as viagens com destino no litoral paulista, zona leste do estado, os trens de carga circulam 

pela via V2 da Linha 12-Safira. 

10. GALPÃO B - RODAS 

11. GALPÃO C 

12. GALPÃO D 

13. GALPÃO E – MOTORES 

14. GALPÃO F – 581 
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Figura 170 – Localização do trecho Brás-SE Engenheiro Gualberto 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

6.2.3 SE Engenheiro Gualberto-Engenheiro Manoel Feio 

Trecho de 7,00 km de extensão, constituído por dormentes tratados de madeira, trilhos TR 57 e AMVs tipo 

AREMA. Este segmento ferroviário conta com duas vias de circulação. Ambas são compartilhadas entre os 

serviços ferroviários de transporte de carga e de passageiros da Linha 12-Safira. 

18. GALPÃO B - RODAS 

19. GALPÃO C 

20. GALPÃO D 

21. GALPÃO E – MOTORES 

22. GALPÃO F – 581 
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Figura 171 – Localização do trecho SE Engenheiro Gualberto-Engeheiro Manoel Feio 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

6.3 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E BENS IMÓVEIS 

Nos APENSOS da PARTE I deste ANEXO estão relacionadas, com as informações disponíveis, as Estruturas e 

Obras de Arte Especiais e Bens Imóveis históricos ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade: 

­ ANEXO I – PARTE 1 – APENSO 1 – Relatório Técnico – Estações Linhas 11, 12 e 13 

­ ANEXO I – PARTE 1 – APENSO 2 – Plano de Vias 

­ ANEXO I – PARTE 1 – APENSO 3 – Relação de Obras de Arte Especiais – Linhas 11, 12 e 13; 

­ ANEXO I – PARTE 1 – APENSO 4 – Relatório Técnico – Transposições Linhas 11, 12 e 13; 
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7 INFRAESTRUTURA DE APOIO À MANUTENÇÃO 

7.1 INVENTÁRIO DA INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO  

As atividades de manutenção de material rodante e de sistemas fixos são realizadas nos complexos e bases 

de manutenção situados em áreas correlatas à operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A seguir 

são detalhados os principais locais, respectivamente o Complexo Luz, Complexo Roosevelt, Complexo 

Engenheiro São Paulo e Base de Manutenção Calmon Viana. 

7.1.1 Complexo de manutenção Luz 

O Complexo Luz está localizado próximo da estação Luz possuindo importância para a manutenção leve diária 

e corretiva, bem como para a manutenção pesada tipo RF que utiliza o equipamento Elevador de Truques 

(“Drop table”) na substituição de truques revisados dos trens das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A 

empresa Ctrens é responsável pelas despesas de utilização, manutenção e conservação do Complexo Luz, a 

partir do contrato 876408301100, firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos – STM, e a concessionária Ctrens – Companhia de Manutenção, em 19 de março 

de 2010 com prazo de 20 anos e vigência até 2030. 

O complexo contempla um abrigo de manutenção de trens e um pátio de estacionamento de trens, sendo 

que o abrigo é composto por: 

01 - Uma edificação técnico-administrativa, com 05 vias para manutenção dos trens e um elevador de 

truques; 

02 – Um pátio de estacionamento, que contém as estruturas para estacionamentos de até 13 trens de 8 

carros. Das 13 vagas, 07 vagas são utilizadas pelos trens alocados na Linha 10-Turquesa, e as demais 06 vagas 

pelos trens das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. 

03 – Acessos ao abrigo e ao pátio, por meio de vias próximas à Estação da Luz e ao Moinho, bem como pela 

portaria de acesso de pessoas e veículos viários.  

Ressalta-se que o pátio é compartilhado com os trens da Linha 10-Turquesa, reservando-se 05 vagas a esta 

linha e outras 06 vagas para as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. 

34. GALPÃO B - RODAS 

35. GALPÃO C 

36. GALPÃO D 

37. GALPÃO E – MOTORES 

38. GALPÃO F – 581 

39. CÉU ABERTO – F 

40. GALPÃO G 

26. GALPÃO B - RODAS 

27. GALPÃO C 

28. GALPÃO D 

29. GALPÃO E – MOTORES 

30. GALPÃO F – 581 

31. CÉU ABERTO – F 

32. GALPÃO G 
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Figura 172 - Complexo de Manutenção Luz 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

7.1.2 Complexo de manuteção Roosevelt 

O Complexo Roosevelt está localizado entre a estação Brás e o Complexo Engenheiro São Paulo. Sua posição 

estratégica é de suma importância para manutenção pesada, dos tipos RF e RG, dos trens das Linhas 11-

Coral, 12-Safira e 13-Jade. A empresa CAF é a responsável pelo Complexo Roosevelt, cabendo a ela as 

despesas de utilização, manutenção e conservação, conforme firmado pelo contrato 001822300100, 

celebrado em março de 2023, com prazo de 5 anos. 

  

42. GALPÃO B - RODAS 

43. GALPÃO C 

44. GALPÃO D 

45. GALPÃO E – MOTORES 

46. GALPÃO F – 581 
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O Complexo é composto por uma área coberta para manutenção dos trens e equipamentos - que contém:  

01 – Área coberta para a manutenção dos trens e equipamentos com 07 vias para manutenção de trens e 02 

elevadores de truques, com aproximadamente 15.000m² de área; 

02 - Uma edificação técnico-administrativa, com aproximadamente 800m² de área; 

03 – Um 1 pátio de estacionamento para 04 trens de 8 carros (Pátio Novo); 

04 – Um torno de rodeiros; 

05 - Área de compressores e das estações de energia de baixa e média tensão, com aproximadamente 600m² 

de área; 

06, 07, 08 e 09 – Portarias, vias de manutenção e vias auxiliares. 

Figura 173 - Complexo Roosevelt 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O Complexo Roosevelt contém uma série de equipamentos de diferentes fabricantes utilizados nas 

atividades de manutenção, cujas descrições, quantidades e modelos são descritos na tabela a seguir. 
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Tabela 91 - Inventário de equipamentos do complexo de manutenção Roosevelt 

DESCRIÇÃO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA 

Empilhadeira 1 STILL CL 45 Linha 11 

PTA  1 JLG E450AJ Linha 11 

Furadeira de Bancada 1 MOTOMIL FC-250 Linha 11 

Furadeira de Bancada 1 MOTOMIL FC-250 Linha 11 

Estufa 1 THERMOSLDA 1M Linha 11 

Furadeira de Bancada 1 FERRARI FCI19A Linha 11 

Palheteira Elétrica 1 PALETRANS PT1645 Linha 11 

Jateadora  1 CMV GS120110 Linha 11 

Empilhadeira À Combustão 1 STILL FG45T Linhas 11, 12 e 13 

Ponte Rolante 4 SAMM  Linhas 11, 12 e 13 

Torno de Rodas  1 HEGENSCHEIDT  Linhas 11, 12 e 13 

Elevador de Truques 2 TTRANS  Linhas 11, 12 e 13 

Aquecedor Indutivo  1 JAMO JM 50 DA Linha 11 

Máquina de Solda 1 BAMBOZZI  PICCOLA -250 Linha 11 

Furadeira de Bancada 1   Linha 11 

Teste RT - 380 Volts - Teste de 
Motor de Tração CC 

1   Linha 11 

Fonte: CPTM, 2024. 

7.1.3 Complexo de manutenção Engenheiro São Paulo 

O Complexo de manutenção Engenheiro São Paulo é composto pelos Abrigos Eng. São Paulo I e II e a 

Fresadora de Rodeiros. O Complexo está localizado entre o Abrigo Roosevelt e a estação Tatuapé e a empresa 

CAF é responsável pelo Complexo de Engenheiro São Paulo, cabendo a ela as despesas de utilização, 

manutenção e conservação, conforme contrato LC 00723-01.  

O complexo, localizado na Rua Bresser Nº 1933A, Brás, São Paulo - SP, possui 02 abrigos, denominados Abrigo 

I e Abrigo II e 1 fresadora de rodeiros, além de linhas auxiliares (linhas 4 e 5) e demais acessos de trens para 

ambos os sentidos das linhas, com as seguintes características: 

1 – Abrigo I: Com três linhas e capacidade de receber 6 trens de 8 carros, cuja cobertura é de 

aproximadamente 7.700m² de área; 

2 – Fresadora de Rodeiros: Uma linha exclusiva para usinagem de rodas; 

50. GALPÃO B - RODAS 

51. GALPÃO C 

52. GALPÃO D 

53. GALPÃO E – MOTORES 

54. GALPÃO F – 581 

55. CÉU ABERTO – F 
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3 – Abrigo II: Com três linhas e capacidade de receber 3 trens de 8 carros, cuja cobertura é de 

aproximadamente 5.00m² de área; 

4 – Linhas auxiliares 4 e 5 (inoperantes); 

5 – Acesso de trens Sentido Roosevelt e Pátio Novo; 

6 – Acesso de trens Sentido Tatuapé e Pátio Belém. 

A CPTM assinou em 31/10/2023 com as empresas TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA e GROSENGENHARIA LTDA, 

contrato nº 033722000100 para a construção da vala de assopramento nas Linhas 4 e 5 e a complementação 

da extensão do Abrigo I em 25 m, sentido Estação Tatuapé. 

 
Figura 174 - Complexo Engenheiro São Paulo 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

O complexo Engenheiro São Paulo contém uma série de equipamentos de diferentes fabricantes utilizados 

nas atividades de manutenção, cujas descrições, quantidades e modelos são descritos na tabela a seguir. 

Tabela 92 - Inventário de equipamentos do complexo de manutenção Engenheiro são Paulo 

DESCRIÇÃO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA 

Empilhadeira - Capacidade 2500-9000 kg 1 STILL CLX-25 Linhas 11, 12 e 13 

Empilhadeira a Gas GLP -Capacidade 
4000 Kg 

1 YALE  Linhas 11, 12 e 13 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

175 

 

DESCRIÇÃO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA 

Macaco Elevador - Capacidade de 25 
Ton. 

4 WHITING CORP.  Linhas 11, 12 e 13 

Ponte Rolante de 12 Ton. 1 ROVELA  Linhas 11, 12 e 13 

Compressor de Ar Comprimido 2 ATLAS COPCO GA37FF Linhas 11, 12 e 13 

Reservatório de Ar Comprimido - 
Categoria IV 

1 ATLAS COPCO  Linhas 11, 12 e 13 

Fonte: CPTM, 2024 

7.1.4 Base de manutenção Calmon Viana 

A base de manutenção Calmon Viana está localizada, próxima a estação de mesmo nome, em um triângulo 

formado pelas Linhas 11-Coral e 12-Jade. A manutenção da sua infraestrutura é realizada pela própria CPTM. 

A base possui uma área de aproximadamente 25.000 m², com áreas de apoio e equipamentos utilizados nas 

atividades de manutenção das Linhas 11-Coral e 12-Jade. A socadora niveladora e alinhadora de via corrida, 

a socadora, alinhadora e niveladora de AMVs e a reguladora de lastro, normalmente, ficam estacionadas no 

local. As áreas de apoio são: 

1. Portaria: com aproximadamente 40m² de área, destinada ao controle do acesso viário à Base; 

2. Solda e Manutenção de Equipamentos com aproximadamente 420m² de área, destinada a soldagem e 

manutenção dos diversos equipamentos dos Sistema Fixos; 

3. 3 Vias para manutenção de Veículos Auxiliares: com aproximadamente 100m de extensão; 

4. Restabelecimento, telefonia e rádio bloqueio: com aproximadamente 400m² de área, destinada as equipes 

de manutenção dos Sistema Fixos; 

5. Subestação de Energia: com aproximadamente 3.800m² de área; 

6. Manutenção da Rede Aérea: com aproximadamente 340m² de área, destinada as equipes de manutenção 

do sistema Rede Aérea; 

7. Almoxarifado: com aproximadamente 360m² de área, destinada ao armazenamento de equipamentos, 

materiais e ferramentas; 

8. Refeitório: com aproximadamente 40m² de área. 
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Figura 175 - Base de Manutenção Calmon Viana 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

7.2  MATERIAIS DE CONSUMO, DE GIRO, SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS  

Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais em condições de uso 

serão arrolados à CONCESSIONÁRIA na FASE PRÉ-OPERACIONAL, por meio de INVENTÁRIO dos bens 

integrantes da CONCESSÃO. As relações identificadas abaixo, constantes dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3, serão 

atualizadas em razão da utilização dos materiais pela CPTM, no ínterim da elaboração do EDITAL, assinatura 

do CONTRATO e INÍCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. 

(i) Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais, identificados na 

última listagem a ser emitida por ocasião do início dos SERVIÇOS concedidos, se constituirão em itens 

do almoxarifado da CPTM e de sua área de manutenção, que são utilizados na manutenção geral dos 

SERVIÇOS e serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA, nos termos do INVENTÁRIO. Portanto, 

enquanto executora do SERVIÇO das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, bem como o Expresso 

Aeroporto, a CPTM realiza sua manutenção, inclusive até a ORDEM DE INÍCIO DA OPERAÇÃO 
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COMERCIAL. Trata-se apenas de material de suporte para o início da OPERAÇÃO COMERCIAL, que 

deverão ser integralmente devolvidos quando extinta a CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO. Na 

impossibilidade de equivalência, deverão ser substituídos por materiais que permitam a mesma 

utilização e rendimento. Durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL, os bens relacionados serão arrolados à 

CONCESSIONÁRIA, a qual gradativamente deverá assumir a sua manutenção, adotando planos de 

manutenção, programas de atendimento corretivo, preventivo e preditivo de forma que a prestação 

dos SERVIÇOS não sofra solução de continuidade. 

(ii) Independentemente da existência de material inservível nos pátios, conforme áreas indicadas acima, 

a CONCESSIONÁRIA fica responsável pelo tratamento e destinação final desse material, conforme 

legislação vigente, e outros que vier a identificar ao longo da ÁREA DA CONCESSÃO, devendo nesta 

última hipótese listar o material a ser descartado, informando com antecedência ao PODER 

CONCEDENTE. 

7.2.1 Sobressalentes dos Trens 

Considerando que a listagem a seguir refere-se a sobressalentes exclusivos do MATERIAL RODANTE, referidos 

materiais serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA e serão arrolados à mesma na FASE PRÉ-OPERACIONAL, 

conforme previsão e nas condições constantes do item 7.2.  

7.2.1.1. Série 2070 

Atualmente encontra-se em execução o contrato 2023056426-4 / LC 00723-01, o qual foi assinado entre a 

CAF Brasil e a CPTM, para a prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de trens da série 

2070, estando incluídos fornecimento de mão de obra, materiais e insumos, sem transferência de tecnologia 

à CPTM. No contrato e no edital não se encontrou a relação de sobressalentes e ferramentas especiais 

disponibilizada pela CPTM para a CAF – Brasil. 

7.2.1.2. Série 2500 

Os trens da série 2500 fabricados e fornecidos pela Temoinsa-Sifang, contrato STM/005/2017 encontram-se 

em garantia contratual. A manutenção dos trens da série 2500, durante o período contratual, é realizada 

pela Temoinsa-Sifang, no Abrigo Engenheiro São Paulo 

Tabela 93 – Sobressalentes dos trens da Série 2500 em 09/01/2024 

ID 
CÓDIGO 

CPTM 
DESCRIÇÃO DO ITEM SALDO 

1 86074 SOLEIRA, PORTA DE ACESSO AO SALÃO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32 

2 86075 BARRA DE GUIA, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32 
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ID 
CÓDIGO 

CPTM 
DESCRIÇÃO DO ITEM SALDO 

3 86076 BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32 

4 86077 MOTOR ELETRICO, PECA DE REPOSICAO PARA LIMPADOR DE PARA-BRISAS, TRENS SERIE 2500 6 

5 86078 BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 32 

6 86080 PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20 

7 86081 VIDRO LAMINADO, PECA DE REPOSICAO PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20 

8 86082 CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 1MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720 

9 86083 CONJUNTO HASTE, PALHETA E ESGUICHO, PECA DE REPOSICAO LIMPADOR DE PARA-BRISA 16 

10 86087 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL ESQUERDO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6 

11 86088 CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 3MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720 

12 86089 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL DIREITO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6 

13 86090 ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 50MM, DIAM INT 17MM, ESP 1MM, TRENS SERIE 2500 256 

14 86091 ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 51MM, DIAM INT 17MM, ESP 3MM, TRENS SERIE 2500 128 

15 86092 ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 52MM, DIAM INT 17MM, ESP 5MM, TRENS SERIE 2500 128 

16 86093 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO TRANSVERSAL, 4 ASSENTOS, DOS TRENS SERIE 2500 7 

17 86094 CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 5MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 640 

18 86095 PARAFUSO M6 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 320 

19 86096 ENGATE AUTOMATICO TIPO SCHARFENBERG, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

20 86097 ENGATE AUTOMATICO ENTRE SEMIUNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

21 86098 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 4 

22 86099 ENGATE SEMIPERMANENTE LADO RIGIDO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6 

23 86100 ENGATE SEMIPERMANENTE LADO COM AMORTECEDOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 7 

24 86101 MASCARA FRONTAL COM CAPO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 2 

25 86102 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 4 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1 

26 86103 SAIA ESQUERDA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2 

27 86104 SAIA DIREITA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2 

28 86105 PARAFUSO M8 X 30MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 71 

29 86106 PARAFUSO M8 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 76 

30 86107 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1 

31 86108 PORCA M8, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 146 

32 86109 ARRUELA 8MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 293 

33 86110 PARAFUSO M8 X 50MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 10 

34 86111 BANCO DO MAQUINISTA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

35 86112 COMPRESSOR DE AR, MODELO VV180-T 2.0, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6 

36 86113 BANCO AUXILIAR DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

37 86114 ESCADA DE EMERGENCIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8 

38 86115 RESERVATORIO DO ESGUICHO DO LAVADOR DE PARA-BRISA,COM BOMBA ELETRICA, TREM 2500 8 

39 86116 PORTA DE ACESSO CABINE-SALAO COMPLETA COM FECHADURA,TRENS SERIE 2500 2 

40 86117 BOLSAS DE AR, PARA SUSPENSAO SECUNDARIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8 

41 86119 SECADOR DE AR DE CAMARA DUPLA LTZ015, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

42 86120 SISTEMA DE ESCOVAS DE ATERRAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1 
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43 86125 GRAVADOR DE EVENTOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

44 86126 LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

45 86127 SENSOR DE ACELERACAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

47 86129 EIXO FERROVIARIO, TRUQUE MOTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

48 86130 EIXO FERROVIARIO, TRUQUE REBOQUE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

49 86131 PARAFUSOS HEXAGONAIS ESPECIAIS M10X35MM,  GANGWAY ENTRE CARROS E SEMI-UNIDADES 240 

50 86132 FOLE DO GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

52 86134 PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 2 

53 86135 SUPORTE DA PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 6 

55 86141 CALIPER SEM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

56 86142 CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

64 86150 PARA-RAIOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

65 86151 BOTAO DO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 64 

66 86153 FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

67 86162 FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, DIREITA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32 

68 86166 FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, ESQUERDA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32 

69 86171 RESERVATORIO, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4 

70 86174 DISTRIBUIDOR, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4 

71 86175 BICO PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

72 86176 CAIXA DE CONTROLE ELETRICA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4 

73 86177 MANGUEIRA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 12 

74 86178 EXTINTOR DE INCENDIO DO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

75 86179 FOLE PARA GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 3 

76 86238 PEDAL (100X1600X4) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

77 86239 PEDAL (100X1600X1) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

78 86240 PLACA FIXA DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6 

79 86241 PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6 

80 86242 SUPORTE DA PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 18 

82 86244 PLACA DE DESGASTE DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6 

84 86255 FAROLETE BRANCO E VERMELHO ESQUERDO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8 

85 86257 BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1 

86 86258 FAROLETE BRANCO E VERMELHO DIREITO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8 

87 86259 SUPORTE DE MONTAGEM ESQUERDO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

88 86260 ALMOFADA DE SELAGEM ESQUERDA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8 

89 86261 SUPORTE DE MONTAGEM DIREITO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8 

90 86262 ALMOFADA DE SELAGEM DIREITA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8 

91 86263 CONECTOR DE EXTREMIDADE DE ENTRADA, PARA CORPO DA LUZ DE OPERACAO, TRENS 2500 16 

92 86303 BANCO DE BATERIAS, COM CABO JUMPER, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1 

93 86304 CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA,FECHADURA PADRAO E CARRINHO,TREM SERIE 2500 1 

95 86623 QUADRO DE ACO, PARA PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20 
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96 86661 BORRACHA DE AMORTECIMENTO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20 

97 86662 BORRACHA DE INSTALACAO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20 

102 86719 TELA LED DO GANGWAY, PARA SISTEMA MULTIMIDIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1 

104 86721 ALTO-FALANTES DO SALAO DE PASSAGEIROS, PARA SISTEMA DE SONORIZACAO, TRENS 2500 2 

107 86724 SENSOR DE RUIDO NO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

108 86725 MICROFONE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2 

109 86726 ALTO-FALANTE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 16 

110 86727 CAMERA DA CABINE DO CONDUTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4 

111 86728 CAMERA FRONTAL COM TAMPA PINTADA E CONECTORES (CONJUNTO COMPLETO), TRENS 2500 2 

112 86729 CAMERA FRONTAL DE ENGATE C/ TAMPA PINTADA E CONECTORES, TRENS SERIE 2500 2 

113 86730 CAMERA DE PANTOGRAFO E CATENARIA COM TAMPA PINTADA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 4 

114 86731 CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR VERMELHA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8 

115 86732 GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL DE BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2 

125 86742 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DE CABINE, TRENS SERIE 2500 2 

127 86744 ANTENA DE REDE 4G E SINAL DE GPS, TRENS SERIE 2500 2 

128 86745 ANTENA DE REDE WI-FI, TRENS SERIE 2500 2 

129 86746 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 2 

130 86747 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DA CABINE COM CONTROLADOR, TRENS SERIE 1 

131 86748 DISPOSITIVO DE COMUNICACAO PIS TERRESTRE A BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2 

132 86750 ARMARIO DE CONTROLE DE TIPO L, PARA CARRO COM CABINE, TRENS SERIE 2500 2 

133 86751 PAINEL 1 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2 

134 86752 PAINEL INDICADOR DE DESTINO, TELA LED, TRENS SERIE 2500 2 

135 86753 PAINEL 2 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2 

136 86754 ESTACAO DE RADIO, TRENS SERIE 2500 2 

137 86755 CONVERSOR DE POTENCIA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 8 

138 86756 ANTENA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 64 

139 86757 UNIDADE DE COMUNICACAO DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 1 

140 86758 JANELA BASCULANTE EM POLICARBONATO NO SALAO DE PASSAGEIRO, TRENS SERIE 2500 120 

141 86759 COMPRESSOR DE AR AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2 

142 86760 LUZ DE GANGWAY, TRENS SERIE 2500 28 

143 86761 COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA INTERIOR, TRENS SERIE 2500 64 

144 86762 COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA EXTERIOR, TRENS SERIE 2500 16 

145 86763 LUZ PRINCIPAL DA CABINE, TRENS SERIE 2500 4 

146 86764 LUZ DE LEITURA, TRENS SERIE 2500 4 

147 86765 LUZ DE PAINEL, TRENS SERIE 2500 6 

148 86766 LUZ DE CONSOLE, TRENS SERIE 2500 2 

149 86767 LUMINARIA I DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 188 

150 86768 LUMINARIA II DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 288 

151 86769 LUMINARIA III DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 2 

152 86770 LUMINARIA I DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48 
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153 86771 LUMINARIA II DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48 

154 86772 LUMINARIA III DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2 

155 86773 LUMINARIA IV DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6 

156 86774 LUMINARIA V DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6 

157 86775 LUMINARIA IV DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 18 

158 86776 COMPONENTES DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DE GABINETE, TRENS SERIE 2500 8 

185 86803 CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE ELEVACAO PNEUMATICO DO PANTOGRAFO , TRENS 2500 2 

186 86804 INTERRUPTOR SELETOR DE PANTOGRAFO, TRENS SERIE 2500 2 

187 86806 DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA INTERNO, P/ PORTA DO SALAO, TRENS SERIE 2500 32 

188 86807 CABO DE ACO INTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32 

189 86808 CABO DE ACO EXTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32 

190 86809 CAIXA DE CHAVE E CAIXA DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA, TRENS SERIE 2500 2 

191 86810 CHAVE DE SERVICO EXTERNA, PARA PORTA DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 32 

192 86811 CAIXA ELETRICA DE ALTA TENSAO, TRENS SERIE 2500 2 

193 86812 CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR (CONJUNTO COMPLETO), TRENS SERIE 2500 8 

194 86813 FONTE DE ALIMENTACAO DO CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 10 

197 86816 CARTAO ELETRONICO DO INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 8 

201 86820 UNIDADE CONTROLADORA DA PORTA PRINCIPAL (INCLUINDO DCU DE MVB), TRENS SERIE 2500 32 

208 86828 CONJUNTO COMPLETO DE DISJUNTORES DE ALTA VELOCIDADE, TRENS SERIE 2500 2 

209 86829 COMPONENTES DE REDE DE FILTRAGEM, TRENS SERIE 2500 2 

211 86831 VENTILADOR DE REFRIGERACAO, P/ INVERSOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 1 

230 86852 RESISTOR DE FREIO COMPLETO TR8179, TRENS SERIE 2500 2 

233 86855 MOTOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 6 

234 86856 RODA FERROVIARIA, TRENS SERIE 2500 16 

244 86940 MECANISMO DE TRAVA MECANICA DAS FOLHAS DA PORTA DO SALAO, MODULO S3 32 

245 86941 MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS, TRENS SERIE 2500 32 

246 86942 MECANISMO ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, C/ CONTROLE ESCRAVO,TRENS SERIE 2500 32 

254 86950 VALVULA NIVELADORA, POSICOES L03/L12, TRENS SERIE 2500 4 

255 86951 VALVULA NIVELADORA, POSICAO L02, TRENS SERIE 2500 8 

256 86952 CONJUNTO DE MOLAS INTERNAS E EXTERNAS MONTADAS, P/TRUQUE, TRENS SERIE 2500 16 

257 86953 CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU1-SFM63, TRENS SERIE 2500 2 

258 86954 CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU2-SFM63, TRENS SERIE 2500 2 

259 86955 CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE RIOM-SFM63, TRENS SERIE 2500 6 

294 87471 CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR PRATA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8 

Fonte: CPTM, 2024. 

Tabela 94 - Materiais de consumo dos trens da Série 2500, em 09/01/2024 

ID 
CÓDIGO 

CPTM 
DESCRIÇÃO DO ITEM SALDO 

4 85943 CJ MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00 

5 85944 CJ MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00 
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6 85950 CJ MEIO ADT 60E1-300 R750,25 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00 

7 85952 CJ MEIO ADT 60E1-300 R1200 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00 

8 85954 CJ MEIO ADT 60E1-300 R754,25 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00 

9 85957 CJ MEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00 

10 85958 CJ MEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00 

11 86963 MEIO ADT ESQUERDO RETO 1,00 

12 86964 MEIO ADT DIREITO RETO 1,00 

13 86965 GRAMPO SKL12, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00 

14 86966 GRAMPO SKL 3 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 38,00 

15 86967 CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 38,00 

16 86968 
PARAFUSO T PARA GRAMPO SKL12 E GRAMPO SKL 3, HS 32-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

44,00 

17 86971 PARAFUSO T PARA SKL 15 HS 32-130-5.6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

18 86973 
CONTRAPINO 5 X 40 ISO-1234 GALVANIZADO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

70,00 

19 86974 INSERTO PLASTICO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 42,00 

20 86975 ESPACADOR SAZW 5, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 32,00 

21 86976 ESPACADOR SAZW 9, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00 

22 86977 PALMILHA SAZW 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00 

23 86978 
PARAFUSO FENDA PHILIPS 5 X 25 PARA CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

84,00 

24 86979 GRAMPO SKL 15 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

25 86980 CLIPE DE FIXACAO SAKP-2A, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00 

26 86981 PORCA SEXTAVADA M22 ISO 4035, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00 

27 86993 PARAFUSO T ENCURTADO HS 26-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00 

28 86994 
PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

18,00 

29 86995 
PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40/1, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

6,00 

30 86996 
PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1211, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

6,00 

31 86997 
PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1203, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

26,00 

32 86998 PLACA INTERMEDIARIA M 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00 

33 86999 PLACA INTERMEDIARIA M 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 1,00 

34 87000 PLACA INTERMEDIARIA M 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 1,00 

35 87001 PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 20,00 

36 87002 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 

37 87003 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 

38 87004 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 
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39 87005 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 

40 87006 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 

41 87007 
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

1,00 

42 87008 PALMILHA SAZW 11 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

43 87009 PALMILHA SAZW 12 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

44 87010 PALMILHA COM ABAS SAZW 13, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

45 87011 PALMILHA SAZW 8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00 

46 87012 PALMILHA SAZW 6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00 

47 87013 PALMILHA SAZW 7, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00 

48 87014 PALMILHA SAZW 14, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00 

49 87015 
CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA DE FIXACAO DA AGULHA 34-2/3, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

32,00 

50 87016 
CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA INTERMEDIARIA 35-2/3, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO 
(ADT'S) LINHA 13 

38,00 

51 87017 PALMILHA SAZW 15, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 2,00 

52 87018 CAPA KA 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 224,00 

53 87019 PALMILHA SAZW 16 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00 

54 87020 PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 6-1, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 120,00 

55 87021 
PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 1203-6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 
13 

52,00 

56 87022 
BUCHA DE AJUSTE EK 2-0, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) 
LINHA 13 

112,00 

57 87023 
PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M27 X 285 - 8.8 - A3P, ISO 4014, GALVANIZADO, APLICACAO APARELHOS DE 
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

112,00 

58 87024 MOLA PRATO GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 224,00 

59 87025 
BUCHA DE AJUSTE EK 2-2, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) 
LINHA 13 

112,00 

60 87026 
BUCHA DE AJUSTE EK 2-4, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) 
LINHA 13 

112,00 

61 87032 
ARRUELA LISA 30MM ISO 7089, SISTEMA PAD (ERL-P), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) 
LINHA 13 

224,00 

62 87039 CONJUNTO DE PARAFUSO T PARA CLIPE SAKP-2 HS 26-65-8.8 38,00 

63 87040 ARRUELA DUPLA DE PRESSAO DIAM25 X 10 X 6 38,00 

64 87041 PORCA SEXTAVADA M22-5 SW40H25 A4P GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO 38,00 

65 87042 
CONJUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE 
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

70,00 

66 87043 
CONJUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE 
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 

70,00 

67 87050 BUCHA ISOLANTE IB 7 112,00 

68 68762 AGULHA TR-68 9144MM DIREITA DERIVADA 2,00 

69 68760 AGULHA TR-68 9144MM DIREITA RETA 2,00 

70 71192 AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA DERIVADA 2,00 
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ID 
CÓDIGO 

CPTM 
DESCRIÇÃO DO ITEM SALDO 

71 68761 AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA RETA 2,00 

72 83267 
FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, DIREITA (LD), APLICACAO SOLDA 
ALUMINOTERMICA 

20,00 

73 83265 
FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, ESQUERDA (LE), APLICACAO SOLDA 
ALUMINOTERMICA 

20,00 

74 79113 JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 135/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 17,00 

75 79112 JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 45/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 2,00 

76 40514 PALMILHA ELASTICA DE POLIETILENO ESPECIFICA, APLICACAO AMV, TRILHO TR-68  3.406,00 

77 15556 PERFIL ISOLANTE (TOPO ISOLANTE), NYLON 6.6, ESP 6MM, CORTE 90 GRAUS, P/ TRILHO TR-68 150,00 

78 70098 TRILHO FERROVIARIO, PERFIL TR-68, ACO DE RESISTENCIA INTERMEDIARIA (IH), COMP 12M 221,95 

Fonte: CPTM, 2024. 

7.2.1.3. Série 7000 

Os trens estão atualmente cedidos pela CPTM sendo a Via Mobilidade – Linhas 8 &9 responsável pela 
manutenção dos mesmos, devendo eventuais inadequações no estado dos trens serem tratadas de acordo 
com o disposto em CONTRATO. 

7.2.1.4. Série 7500 

Os trens estão atualmente cedidos pela CPTM sendo a Via Mobilidade – Linhas 8 &9 responsável pela 
manutenção dos mesmos, devendo eventuais inadequações no estado dos trens serem tratadas de acordo 
com o disposto em CONTRATO. 

7.2.1.5. Série 8000 

O contrato 876408301100 foi firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos – STM, e a concessionária CTrens – Companhia de Manutenção, em 19 de março de 2010, 

com validade até março de 2030. Esse contrato estabelece os serviços técnicos especializados de engenharia 

para a manutenção preventiva e corretiva dos 36 trens da Série 8000 da CPTM, com o fornecimento de mão 

de obra, materiais e insumos, seguindo padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade. 

7.2.1.6. Série 8500  

No contrato nº 001822300100 assinado entre a CAF Brasil e a CPTM consta uma cláusula que indica que “A 

CPTM colocará à disposição da contratada um lote de peças de sobressalentes, dispositivos e ferramentas de 

uso geral e especiais necessárias às manutenções dos trens. Estes materiais, em condições normais de uso, 

estão relacionados e quantificados no Anexo A2 (Sobressalentes dos Trens) e no Anexo A3 (Ferramentas 

Especiais dos Trens) ...” 

Neste mesmo documento assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas especiais e sobressalentes 

deverão ser devolvidas à CPTM nas mesmas quantidades e em condições normais para uso, sem ônus 

adicional para a CPTM”. 
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Nas tabelas a seguir é apresentada a relação de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da série 

8500. 

Tabela 95 – Sobressalentes dos trens da Série 8500 

ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

1 80973 ENGATES AUTOMÁTICOS (PARA CARROS MOTORES). un 3 

2 80974 ENGATE AUTOMÁTICO ENTRE SEMI UNIDADES un 2 

3 80410 ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA COM AMORTECIMENTO un 4 

4 80411 ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA LADO RÍGIDO un 4 

5 80412 
CONJUNTO GANGWAY ENTRE CARROS COMPLETO COM FOLE, PLACAS E SUPORTES INFERIORES E 
SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O ENGATE 

un 1 

6 80413 
CONJUNTO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES COMPLETO COM FOLE, PLACAS E SUPORTES INFERIORES 
E SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O ENGATE 

un 2 

7 82671 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC3-PO, COMPRIMENTO DE 4025 MM un 4 

8 82672 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC4-NO, COMPRIMENTO DE 3645 MM un 4 

9 82673 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC5-NO, COMPRIMENTO DE 3335 MM un 4 

10 82674 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC6-AP, COMPRIMENTO DE 3030 MM un 4 

11 82675 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC7-ETH, COMPRIMENTO DE 2760 MM un 4 

12 82676 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC1, COMPRIMENTO DE 1345 MM un 4 

13 82677 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC2, COMPRIMENTO DE 1345 MM un 4 

14 82678 CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC8-ATC, COMPRIMENTO DE 1680 MM un 4 

15 80652 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO SALÃO un 2 

16 81789 CARTÃO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALÃO MCMIFB un 3 

17 81790 CARTÃO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALÃO LEMIO1 un 3 

18 80975 COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DO SALÃO. un 6 

19 81577 CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO DO SALÃO. un 6 

20 80653 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DA CABINE DE COMANDO un 1 

21 81791 CARTÕES DE COMANDO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO DE CABINE. un 1 

22 81792 MÁSCARA DIANTEIRA DE FIBRA DE VIDRO REFORÇADA pç 3 

23 81793 TAMPA (CAPÔ) DA MÁSCARA FRONTAL pç 3 

24 81794 SAIA LATERAL DIREITA DA MÁSCARA FRONTAL pç 2 

25 81795 SAIA LATERAL DIREITA DA MÁSCARA FRONTAL pç 3 

26 81796 Saia lateral direita da máscara frontal pç 3 

27 81797 Saia lateral direita da máscara frontal pç 3 

28 81246 BANCO DO MAQUINISTA. un 2 

29 80416 BANCO DO AUXILIAR. un 1 

30 82144 ESCADA DE EMERGÊNCIA. un 3 

31 81247 MOTORES ELÉTRICOS DO LIMPADORES DE PARA-BRISA un 5 

32 81578 HASTE DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM EJETOR MONTADO un 9 

33 81579 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA un 0 

34 81580 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM BOMBA ELÉTRICA un 2 

35 82134 CÂMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS REBOQUE un 1 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

36 82135 CÂMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS REBOQUE un 1 

37 82132 CÂMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR VERMELHA un 1 

38 82133 CÂMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR VERMELHA un 1 

39 79657 JANELAS COMPLETAS COM POLICARBONATO (PARA 1 CARRO MOTOR E 1 CARRO REBOQUE.) un 16 

40 81599 JANELAS DA PORTA DA CABINE un 3 

41 81581 BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 7 

42 81582 BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un 4 

43 81583 BANCO PREFERÊNCIAL 2 ASSENTOS un 8 

44 81584 BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO un 8 

45 83483 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.011.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 3 

46 83485 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.012.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 1 

47 83486 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.013.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 8 

48 83488 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.014.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 9 

49 83489 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.019.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 13 

50 83490 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.020.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 1 

51 83491 TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.021.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 46 

52 83492 TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.021.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 2 

53 83493 TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.021.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 5 

54 83517 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.027.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 129 

55 83518 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.027.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 159 

56 83520 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.027.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 67 

57 83522 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.027.04, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 134 

58 83523 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.027.05, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 68 

59 83494 
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.028.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS 
SERIE 8500 

un 67 

60 83495 
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.029.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS 
SERIE 8500 

un 23 

61 83496 BUCHA, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.033.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 23 

62 83524 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.035.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 336 

63 83525 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.035.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 201 

64 83615 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.043, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 6 

65 83526 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.050.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 42 

66 83527 CALÇO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.050.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 21 

67 83528 SUPORTE, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 111 

68 83497 BUCHA, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.053.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 99 

69 83498 CONJUNTO CORRIMAO VERTICAL, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 7 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

70 83499 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.212.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 30 

71 83500 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.213.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 7 

72 83501 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.214.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 5 

73 83502 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.215.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 6 

74 83503 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.216.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 1 

75 83504 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.217.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 4 

76 83505 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.218.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 5 

77 83506 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.220.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 1 

78 83507 
CONJUNTO TUBO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.221.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 1 

79 83508 
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.222.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS 
SERIE 8500 

un 14 

80 83509 
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.223.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS 
SERIE 8500 

un 20 

81 83510 ACABAMENTO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.055.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 4 

82 83511 
CORRIMAO VERTICAL, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.226.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 
8500 

un 6 

83 83512 BUCHA DE ACABAMENTO, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 60 

84 83513 ACABAMENTO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.057.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 19 

85 83514 ACABAMENTO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.056.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 149 

86 83516 ACABAMENTO, REFERÊNCIA CAF: C.H4.55.048.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 130 

87 83529 ARRUELA DE CONTATO, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 155 

88 83530 PERFIL PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 46 

89 83531 ABRACADEIRA PARA PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 46 

90 83532 PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 47 

91 83533 PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M10, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 144 

92 83617 ARRUELA DE SEGURANCA, DIAMETRO 5 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 69 

93 83618 ARRUELA DE SEGURANÇA, DIAMETRO 8 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 23 

94 83547 PEGA-MAO DA PORTA DE EMERGENCIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500 un 4 

95 80654 MOTOR COMPRESSOR PRINCIPAL. cj 1 

96 81248 MOTOR COMPRESSOR AUXILIAR. cj 1 

97 82811 UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (COMPLETA). cj 3 

98 79684 VALVULA DE NIVELAMENTO, POSIÇÃO L03 un 12 

99 79685 VALVULA DE NIVELAMENTO, POSIÇÃO L012 un 5 

100 79656 BUZINA DE 660HZ un 1 

101 79655 BUZINA DE 370HZ un 0 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

102 81249 BOTÃO TIPO COGUMELO COR PRETO un 1 

103 81982 CHAVE DE ISOLAMENTO DA BUZINA (DN10) un 2 

104 81980 ELETROVÁLVULA DE ACIONAMENTO DA BUZINA un 2 

105 83057 PAINEL DE COMANDO DO PANTÓGRAFO un 1 

106 83902 MULTIPLICADOR DE PRIMEIRO NÍVEL COM CHAVES un 1 

107 83913 VÁLVULA DE 3 VIAS un 1 

108 83903 MULTIPLICADOR DE SEGUNDO NÍVEL COM CHAVES un 1 

109 83904 MULTIPLICADOR DE CHAVES FINAL un 1 

110 83914 SECCIONADOR PAT un 1 

111 83915 FECHADURA ALTA DIRETA MOVEL un 30 

112 83916 FECHADURA PARTE FIXA un 30 

113 79660 INVERSOR ESTÁTICO AUXILIAR (COMPLETO) un 1 

114 83908 CARTÃO VPST 810.1 - CONTROLE SOBRETENSÃO un 8 

115 83909 CARTÃO VPPO 581.1- LED DETECTOR DE ALTA TENSÃO un 16 

116 83910 CARTÃO VPIN 871.2 - OPTOISOLADOR IGBT un 8 

117 83911 CARTÃO VPZZ 610.1 - CONTROLE DO LIMITADOR DE SOBRETENSÃO un 8 

118 83917 CARTÃOVPZZ 231.1 - VARISTORES un 48 

119 83918 CARTÃO VPST 485.15 - DRIVER DO IGBT un 8 

120 83919 CARTÃO VPPS 322.2 - PCB CARREGADOR un 8 

121 83920 CARTÃO VPPS 108.1 - CONTROLE MICROPROCESSADO un 8 

122 83921 CARTÃO VPZZ 910.1 - CONTROLE SOFT-START un 8 

123 83922 CARTÃO VPZZ 740.1 - EMC PCB un 8 

124 83923 VPZZ 940.1 CARTÃO VARISTOR un 8 

125 83924 CARTÃO VPPS 108.5 - ETHERNET PCB un 8 

126 83925 CARTÃO VPZS 311.1 MÓDULO TENSÃO ETHERNET un 8 

127 83926 CARTÃO VPPG 996.22 - CONTROLADOR un 8 

128 83927 CARTÃO VPPG 811.1 CONTROLADOR DE TENSÃO un 8 

129 83928 CARTÃO VPPO 611.1 - MEDIÇÃO DE TENSÃO un 8 

130 83929 CARTÃO VPZZ 470.1 - DIODO SUPRESSOR un 8 

131 83930 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO INVERSOR ESTÁTICO AUXILIAR (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 48 

132 81250 MÓDULO IGBT DO CONVERSROR ESTÁTICO un 72 

133 81251 CARREGADOR DO MÓDULO DO IGBT un 12 

134 80976 DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO COMPLETO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 3 

135 81585 PORTAS ESCOVAS COMPLETOS COM ESCOVAS un 22 

136 81252 BANCO DE BATERIAS, FORNECIDOS EM CONJUNTO COM 6 UNIDADES un 7 

137 80977 CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA, FECHADURA PADRÃO E CARRINHO. un 3 

138 83059 CARTÃO TIPO EB01B un 6 

139 83060 CARTÃO TIPO MB03B un 6 

140 83061 CARTÃO TIPO MB04B un 6 

141 83062 CARTÃO TIPO RB06A un 6 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

142 83063 CARTÃO TIPO CB09A un 6 

143 81586 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PB03A PARA ELETRÔNICO DE FREIO un 12 

144 83602 VÁLVULA ANTI BLOQUEIO G01 un 28 

145 83061 CARTÃO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ANTIDERRAPAGEM/ANTIDESLIZAMENTO. un 6 

146 85735 VÁLVULA REGULADORA un 12 

147 85736 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO un 12 

148 85737 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DMV7 un 4 

149 85738 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DMV7 un 4 

150 85739 VÁLVULA PILOTO un 4 

151 85740 VÁLVULA EMBOLO un 4 

152 85741 VÁLVULA MAGNÉTICA un 20 

153 85742 VALVULA RELÉ un 16 

154 85743 VÁLVULA DE RETENÇÃO un 16 

155 85744 VÁLVULA MAGNÉTICA un 12 

156 85745 VÁLVULA MAGNÉTICA un 8 

157 85746 VÁLVULA DE RETENÇÃO un 28 

158 85747 CHAVE DE ISOLAMENTO 3/4 COM CONTATOS un 16 

159 85748 VÁLVULA ANTIRETORNO G1 un 4 

160 85749 CHAVE DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS un 4 

161 85750 VÁLVULA LIMITADORA - B26 un 16 

162 85751 ELETROVÁLVULA G 1/2 ISOLAMENTO DE FREIO B25/1 un 16 

163 85752 SUPORTE DE VÁLVULA LIMITADORA - B26 un 16 

164 85753 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DMV15-T un 8 

165 85754 VÁLVULA PILOTO un 8 

166 85755 VÁLVULA RELÉ un 8 

167 85756 BOBINA PARA VÁLVULA MAGNÉTICA un 8 

168 85757 ELTROVÁLVULA PILOTAGEM - B52 un 4 

169 85758 SUPORTE DE ELETROVÁLVULA DE PILOTAGEM - B52 un 4 

170 85759 TORNEIRA DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS - B50 un 4 

171 85960 CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.1 un 16 

172 85961 CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.2 un 16 

173 79671 PINÇA DE FREIO (CALIPER), SEM ESTACIONAMENTO un 28 

174 79672 PINÇA DE FREIO (CALIPER), COM ESTACIONAMENTO un 26 

175 80979 SENSORES DE VELOCIDADE PARA FREIO ELETRÔNICO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 6 

176 80980 MULTISENSOR DE DESCARRILAMENTO, VELOCIDADE, ACELERAÇÃO E TEMPERATURA un 26 

177 81962 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO un 8 

178 81954 ALTO-FALANTE DA CABINE un 1 

179 81957 MICROFONE DE SOM AMBIENTE DA CABINE un 1 

180 81956 ALTO-FALANTE DO SALÃO un 56 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

181 81802 
CARTÃO UNIDADE DE ALIMENTACAO (PSU) E UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO SISTEMA DE 
SONORIZAÇÃO 

un 2 

182 81803 CARTÃO UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO un 1 

183 82145 CARTÃO UNIDADE SERVIDOR MULTIMÍDIA (MSU) DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO un 1 

184 81587 16 PORT SWITCH un 8 

185 81588 MONITOR DE INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO TFT un 76 

186 81589 MONITOR DE INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO TFT COM ÁUDIO un 6 

187 81594 CENTRAL PIS+SVE un 1 

188 79703 INDICADOR DE DESTINO (COMPLETO) un 1 

189 79740 RÁDIO MOTOROLA, MODELO XTL1500, COM MONOFONE un 2 

190 79741 GABINETE DE INTERFACE DE SIV, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO un 1 

191 79711 MÓDULO DE MENSAGEM VISUAL COM LED un 15 

192 79678 LUMINÁRIA DO SALÃO, LONGITUDE 1664 MM un 65 

193 79679 LUMINÁRIA DO SALÃO, LONGITUDE 1264 MM un 9 

194 79680 SPOTS LED un 17 

195 79681 LUMINÁRIA DE CABINE un 1 

196 79682 SPOT DE LEITURA un 3 

197 79683 ILUMINAÇÃO DA MESA DE CONTROLE EM LED un 1 

198 80415 FAROL DO TREM. un 14 

199 81254 FAROLETE VERMELHO. un 6 

200 81256 FAROLETE BRANCO. un 6 

201 80420 COMUNICADOR DE EMERGÊNCIA SALÃO / CABINE (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16 

202 80655 MECANISMOS DE ATIVAÇÃO DE PORTAS. un 28 

203 80981 MOTORES ELÉTRICOS DO ACIONADOR DE PORTAS. un 28 

204 80982 CARTÃO UNIDADE ELETRÔNICA DE CONTROLE DA PORTA (EDCU) un 60 

205 80657 
FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO, VEDAÇÃO DE BORRACHA 
FEMEA E FECHADURA UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500 

un 14 

206 80656 
FOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 
MACHO UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500 

un 14 

207 80421 PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MAÇANETA E PUXADOR, LADO DIREITO un 3 

208 80423 PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MAÇANETA E PUXADOR, LADO ESQUERDO   3 

209 81865 
CONJUNTO FECHADURA COM MAÇANETA INTERCAMBIAVEL ENTRE AS PORTAS DA CABINE ESQUERDA E 
DIREITA 

un 6 

210 81599 JANELA DA PORTA DA CABINE un 3 

211 80983 PORTA (CABINE) ACESSO AO SALÃO (COMPLETA). un 3 

212 80414 FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO SALÃO un 3 

213 80658 CONJUNTO DE RESISTORES DE FREIO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 13 

214 81276 INVERSOR ESTÁTICO DE CONTROLE DE TRAÇÃO (COMPLETO). un 1 

215 81866 
CARTÃO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL DO INVERSOR DE TRAÇÃO 
(MCB_CPUT) 

un 4 

216 81867 UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA MONITORAMENTO DO INVERSOR DE TRAÇÃO (MCB_MON) un 4 

217 81868 CARTÃO ELETRÔNICO DO MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MVB (MCB_MVB) DO INVERSOR DE TRAÇÃO un 4 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

218 81869 CARTÃO ELETRÔNICO DO MÓDULO DE ENTRADAS DIGITAIS DO INVERSOR DE TRAÇÃO (MCB_DI72V) un 8 

219 81870 CARTÃO ELETRÔNICO DO MÓDULO DE SAÍDAS DIGITAIS DO INVERSOR DE TRAÇÃO (MCB_DO24/72V) un 8 

220 81871 
CARTÃO ELETRÔNICO DO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO E LEITURA DE ENCODER DO INVERSOR DE 
TRAÇÃO (MCB_ENCD) 

un 4 

221 81872 
CARTÃO ELETRÔNICO DO MÓDULO DE LEITURA DAS ENTRADAS ANALÓGICAS DO INVERSOR DE TRAÇÃO 
(MCB_AI_CONFIG2) 

un 8 

222 81873 MÓDULO DE ENTRADA PARA LEITURA DE TEMPERATURA DO INVERSOR DE TRAÇÃO (MCB_TEM) un 4 

223 81874 
CARTÃO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA TRATAMENTO DE SINAL DO INVERSOR 
DE TRAÇÃO (MCB_DSP_8FO) 

un 8 

224 82822 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA INVERSOR ESTÁTICO DE CONTROLE DE TRAÇÃO. un 4 

225 82823 MÓDULO IGBT DE POTÊNCIA PARA INVERSOR DE TRAÇÃO un 56 

226 80528 MOTOR DE TRAÇÃO un 12 

227 80424 MANIPULADOR DE TRAÇÃO E FREIO un 1 

228 81953 SENSORES DE VELOCIDADE PARA MOTORES DE TRAÇÃO. un 12 

229 82416 SWITCH 8 PORTAS PARA SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA un 6 

230 82147 MONITOR DE RETROVISÃO un 3 

231 82148 MONITOR DO SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA un 1 

232 82152 CÂMERA DE VÍDEO IP/INFRAVERMELHA UTILIZADA NO SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA un 32 

233 82153 CÂMERA DE VÍDEO FRONTAL un 1 

234 82154 CÂMERA DE VÍDEO DO PANTÓGRAFO un 2 

235 82155 CÂMERA DE VÍDEO DO ENGATE un 1 

236 81257 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM ESTADO SÓLIDO (SSD SUPORTE DO CFTV) un 0 

237 81258 GRAVADOR DE DADOS PROTEGIDO (CAIXA PRETA) un 0 

238 82365 TERMINAL DA CABINE HMI (COSMOS) un 1 

239 82366 MÓDULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'IO2' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1 

240 82367 MÓDULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'IO3' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 2 

241 82368 MÓDULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'IO1' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 2 

242 82372 MÓDULO REPETIDOR DE MVB RP, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 2 

243 82373 MÓDULO REPETIDOR DE MVB RPGW, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1 

244 82374 ALARME SONORO UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1 

245 82375 PROLONGADOR DE INTERFACE DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1 

246 83603 PLACA DE SAÍDA DIGITAL TSDIO21 un 28 

247 83604 PLACA DE ENTRADA DIGITAL TEDIO21 un 28 

248 83605 PLACA DE ENTRADA ANALÓGICA TEANO10 un 4 

249 83606 PLACA PL 12 CEGA un 4 

250 83607 MÓDULO TICO002 un 16 

251 83608 MÓDULO TFALO12 un 16 

252 83609 PLACA PL 30 CEGA un 1 

253 83610 MÓDULO CCU 72V-110V un 1 

254 83611 PLACA PL 16 CEGA un 6 

255 83612 PLACA PL 8 CEGA un 3 
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ITEM 
CODIGO 
INVESTIG 

DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

256 81804 ROTEADOR FERROVIÁRIO (GATEWAY DE COMUNICACÕES) un 1 

257 81805 ANTENA WIFI, 3G E GPS DE COMUNICACÕES un 1 

258 81806 CONVERSOR DO ROTEADOR FERROVIÁRIO, TENSÃO DE ENTRADA DE 72 VCC E TENSÃO DE SAIDA 24 VCC un 1 

259 81259 COFRE DO CBTC un 3 

260 81260 CABO DOPPLER DO CBTC un 3 

261 81261 CABO LEITOR DE APR TIPO 1 DO CBTC un 3 

262 81262 CABO LEITOR DE APR TIPO 2 DO CBTC un 3 

263 81271 INDICADOR SONORO DE EXCESSO DE VELOCIDADE, CBTC un 3 

264 81263 DISPLAY DMI DO CBTC un 3 

265 81264 CPU DMI DO CBTC un 6 

266 81265 DISPOSITIVO DE INTERFACE IFDMI DO CBTC un 6 

267 81266 LEITOR DE APR DO CBTC un 3 

268 81267 SENSOR DOPPLER DO CBTC un 3 

269 81268 ANTENA DO RÁDIO DO CBTC un 6 

270 81269 RÁDIO DO CBTC un 6 

271 81270 TACOGERADOR DO CBTC un 6 

272 81808 GAVETA G. ATP DO ATC un 3 

273 81809 MÓDULO CONSOLE MCL DO ATC un 2 

274 81810 MÓDULO EXTENSOR DE COMUNICAÇÃO (MEC DO ATC) un 3 

275 81811 ANTENA DO ATC un 5 

276 81812 MÓDULO ACELERÔMETRO (MACC) DO ATC un 3 

277 81813 MÓDULO DE TREMINAÇÕES E CONEXÕES (MTC) DO ATC un 3 

278 81815 SENSOR DE VELOCIDADE DO ATC/ATO un 5 

279 81816 GAVETA G.ATO un 4 

280 81817 LEITOR DE TAG, ATO un 4 

281 81818 ANTENA DE TAG, ATO un 4 

282 81875 RADIO ANTENA, ATO un 4 

283 81819 MODULO DE RÁDIO, ATO un 4 

284 81820 SWITCH DO RÁDIO DE BORDO un 4 

285 81821 CENTRAL DE CONTROLE E16NS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO un 3 

286 81822 DETECTOR ÓPTICO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO un 78 

287 81823 BASE DO DETECTOR ÓPTICO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO un 78 

288 81824 CONJUNTO GARRAFA DE ÁGUA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO un 9 

289 81825 CONJUNTO GARRAFA DE NITROGÊNIO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 3 

290 81826 BOCAL NEBULIZADOR DO SALÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 72 

291 81827 BOCAL NEBULIZADOR DA CABINE DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 3 

292 81829 ELETROVÁLVULA DE DIREÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 24 

293 81830 VÁLVULA DE ALÍVIO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 3 

294 81831 
CONJUNTO DE VÁLVULAS DA GARRAFA DE NITROGÊNIO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE 
INCÊNDIO 

un 3 
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DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

295 81832 VÁLVULA ANTI RETORNO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 12 

296 81833 CONJUNTO DE VÁLVULAS DA GARRAFA DE ÁGUA DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 6 

297 81834 MÓDULO E8CN DO SISTEMA DE DETEÇÃO E EXTINCÇÃO DE INCÊNDIO un 9 

298 81968 BOTÃO DE RECONHECIMENTO DO HOMEM MORTO un 2 

299 81977 PEDAL DO HOMEM MORTO un 1 

300 81978 CAMPAINHA DO HOMEM MORTO un 1 

301 81876 REGISTRADOR DE EVENTOS COMPLETO  un 1 

302 81877 LEITOR BIOMÉTRICO DO REGISTRADOR DE EVENTOS un 1 

303 80493 ARMAÇÃO DE TRUQUE PARA CARRO MOTOR E REBOQUE un 12 

304 82218 ADAPTADOR PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50 E ARRUELAS M16 un 16 

305 82219 
PRATO DE FIXAÇÃO PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSOS CAB SEX M20X70 E ARRUELAS 
M20 

un 16 

306 82220 CAIXA DE ROLAMENTOS DE AÇO FUNDIDO un 32 

307 82223 TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE ROLAMENTOS, COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50 E ARRUELAS M16 un 16 

308 82226 
RODA FÔNICA UTILIZADA NOS SENSORES DA CAIXA DE ROLAMENTOS COM PARAFUSOS CAB SEX 
M20X70 E ARRUELAS M20 

un 16 

309 82229 
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP PARA SENSOR LADO ESQUERDO COM 
PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E TAMPÃO M22 

un 4 

310 82230 
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP PARA SENSOR LADO DIREITO COM 
PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E TAMPÃO M22 

un 5 

311 82232 
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+TACÔMETRO DO CTBC COM PARAFUSOS 
CAB SEX M16X50 ARRUELAS M16 E TAMPÃO M22 

un 2 

312 82233 
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR EVR COM PARAFUSOS CAB SEX 
M16X50 

un 3 

313 82237 PINO DE ARRASTE DO TACÔMETRO DO CBTC COM ARRUELA M12 un 2 

314 81280 TACOGERADOR DO CBTC, TRENS SÉ RIE 8500 un 10 

315 81272 EIXOS PARA TRUQUE REBOQUE. un 8 

316 82234 
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR ATC COM PARAFUSOS CAB SEX 
M16X50 

un 2 

317 82158 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE 13 LITROS COM BOMBA E ELETROVÁLVULA un 3 

318 73247 FILTRO DE GRAXA EM Y, DIÂMETRO NOMINAL DE 15 MM, CORPO EM BRONZE E FILTRO EM ACO INOX un 3 

319 73246 DIVISOR DE FLUXO un 3 

320 82159 BICO PULVERIZADOR DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE FRISOS un 6 

321 82160 
MANGUEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO DE 1 FIO DE AÇO, DIÂMETRO DE 1/4 DE 
POLEGADA 

un 6 

322 79712 BOLSAS DE AR DE SUSPENSÃO SECUNDÁRIA DO TRUQUE (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16 

323 82140 MOLA EXTERNA DA SUSPENSÃO PRIMÁRIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES un 24 

324 82141 MOLA INTERNA DA SUSPENSÃO PRIMÁRIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES un 24 

325 82142 MOLA EXTERNA DA SUSPENSÃO PRIMÁRIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES un 24 

326 82143 MOLA INTERNA DA SUSPENSÃO PRIMÁRIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES un 24 

327 83601 AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSÃO PRIMÁRIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 64 

328 85372 AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSÃO SECUNDÁRIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 32 

329 86462 AMORTECEDOR TRANSVERSAL SUSPENSÃO SECUNDÁRIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16 

http://esq.com/#http://esq.Com
http://dir.com/#http://dir.Com
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Fonte: Anexo A2 do edital do contrato nº 001822300100. 

Tabela 96 - Ferramentas especiais dos trens da Série 8500 

S8500 - LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS E SOFTWARES 

COMPONENTE DESCRIÇÃO CÓDIGO / FABRICANTE MANUAL / PÁGINA 

MOTOR DE TRAÇÃO 

MEGGER (500-1000 V) HIOKI IR4057-50 

EMU.04.03 - E-3/91 

TACÔMETRO (VISOR DIGITAL) 

HIOKI FT3405 TACÔMETRO (DETECTOR DE ROTAÇÃO 
FOTOELÉTRICO) 

OSCILOSCÓPIO DIGITAL KEYSIGHT DSOX1202A 

ENGATE AUTOMATICO ENTRE 
SEMIUNIDADE 

KIT DE FERRAMENTAS DO CONTROLE 
PRINCIPAL 

1044579 

EMU.02.04 E4/77 
– 

KIT DE MEDIÇÃO DO CONTROLE 
PRINCIPAL 

1044582 

FERRAMENTA DE CONTROLE 1013985 

FERRAMENTA DE CONEXÃO DE AR 157383 

FERRAMENTA DE BLOQUEIO 1017179 

CHAVE DINAMOMÉTRICA 1007269 

EIXO 1007270 

SOQUETE LONGO 1007272 

SOQUETE LONGO 1008543 

FERRAMENTA DE MONTAGEM 1044989 

FERRAMENTA DE MONTAGEM 1032916 

DRIFTER 1032915 

PINÇA DE FREIO COM 
ATUADOR DE MOLA E PINÇA 
DE FREIO SEM ATUADOR DE 

MOLA 

INSTALADOR PARA RETENTORES DE EIXO C64900/62 - KNORR 

EMU.05.02 – E4/118 
EMU.05.04 – E3/96 

FIXAÇÃO DE PRESSÃO PARA ANÉIS 
INTERNOS 

C64900/20 - KNORR 

INSTALADOR PARA CASQUILHOS DE 
MANCAL 

C64900/64 - KNORR 

INSTALADOR PARA MANCAIS AGULHA C64900/17 – KNORR 

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA 
MOLA DE TORÇÃO 

C64900/23 – KNORR 

INSTALADOR PARA RODA LIVRE DE LUVA C64900/24 – KNORR 

INSTALADOR PARA RETENTORES DE EIXO C64900/60 – KNORR 

INSTALADOR PARA LUVAS DE AGULHA C64900/32 – KNORR 

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA 
ALAVANCA DE ARRASTO 

C64900/18 - KNORR 

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA TAMPA C64900/33 – KNORR 

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA ANEL C64900/34 – KNORR 

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA 
RETENTOR DE EIXO 

C64900/36 – KNORR 

MODELO DE AJUSTE PARA ALAVANCA DE 
GARFO E ALAVANCA 

C64900/38 – KNORR 

PINÇA DE FREIO COM 
ATUADOR DE MOLA E PINÇA 
DE FREIO SEM ATUADOR DE 

MOLA 

GANCHO ESPECIAL PARA ANEL DE 
VEDAÇÃO 

4B64617 – KNORR 

EMU.05.02 – E4/118 
EMU.05.04 – E3/96 

EXTRATOR DE CASQUILHOS C64900/40 – KNORR 

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA 
DISCOS DE VEDAÇÃO 

II52647/1 – KNORR 

LUBRIFICADOR PARA MANCAL DE 
AGULHA 

II55028 – KNORR 

LUBRIFICADOR PARA LUVA DE AGULHA II55028/4 – KNORR 

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA 
TAMPA 

C64900/49 – KNORR 

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA 
ENGRENAGEM DE LIBERAÇÃO 

C64900/50 – KNORR 

FIXAÇÃO DE MONTAGEM PARA ANEL DE 
VEDAÇÃO 

C64900/66 – KNORR 

INSTALADOR PARA RETENTOR DE EIXO C64900/36 - KNORR 
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S8500 - LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS E SOFTWARES 

COMPONENTE DESCRIÇÃO CÓDIGO / FABRICANTE MANUAL / PÁGINA 

COMPARTIMENTO DO AR-
CONDICIONADO E AR 

CONDICIONADO DE CABINE 

DETECTOR DE FUGAS H26-834 - FIELDPIECE 

EMU.10.01 – E7/143 
EMU.10.02 – E7/119 

BOMBA DE VÁCUO VP2200D – TIPI 

MANGUEIRAS E CONEXÕES DA BOMBA DE 
VÁCUO 

DG360H/800- 
4000PSI/1/4”X5/16” - 

DUGOLD 

MANIFOLD COM MANGUEIRAS E 
CONEXÕES 

VLCT-536-R410A - VULKAN  
LOKRING 

MEDIDOR A VÁCUO H27-581 - FIELDPIECE Ferramentas identificadas no 
treinamento de contratual ar-

condicionado 
CABO DE REDE COM CONECTORES M12 
MACHO X RJ45 

3007506744 - IFM ELETRONIC 

SISTEMA DE DETEÇÃO DE 
DESCARRILAMENTO 

SHAKER PARA TESTE DO SENSOR DE 
DESCARRILAMENTO FS04 

KNORR 
Procedimento de teste do sensor 

de descarrilamento 

VÁLVULA RÉLE KR-6AA (B01.D) EXTRATOR DO DIAFRAGMA 4A 54802/KNORR EMU.08.10 - E-2/36 

TORNEIRAS DE ESFERA 
(B03.02, B03.09 E B03.15) 

MANDRIL DE MONTAGEM 
SK-T-DN19E-SM 

C162984_DN19/KNORR 

EMU.08.15 E-2/41 
- 

MANDRIL DE MONTAGEM 
SK-T-DN7E-SM 

C162984_DN7/KNORR 

AFERIDOR 
SK-T-DN19E-SM 

C162985_DN19/KNORR 

AFERIDOR 
SK-T-DN7E-SM 

C162985_DN7/KNORR 

TORNEIRA DE ESFERA (B18) 

MANDRIL DE MONTAGEM 
SK-T-DN25E-SM 

C162984_DN25/KNORR EMU.08.27 E-2/36 
- 

AFERIDOR 
SK-T-DN25E-SM 

C162985_DN25/KNORR 

MULTISENSOR FS04A (G02) SIMULADOR DE ENGRENAGEM ROTATIVA STN24518/GI6/KNORR EMU.08.42 - E-2/25 

DISJUNTOR 

CALIBRES DE FOLGA 

SG104782R00001 /SÉCHERON 

EMU.04.02 

SG104782R00002 /SÉCHERON 

SG104782R00003 / SÉCHERON 

SG104782R00005 - SÉCHERON 

SG104782R00006 / SÉCHERON 

ESPAÇADOR SG101777P00001 / SÉCHERON 

CHAVE ESTRELA SG101735R00002 /SÉCHERON 

CHAVE DE BOCA SG101736P00001 / SÉCHERON 

FERRAMENTA PARA PLUG SA001455P00001 / SÉCHERON 

ATC 

GSV: GERADOR DE SINAL DE VIA; SP04.70.155.01/ALSTOM 

- MÓDULO DE CALIBRAÇÃO DO 
ACELERÔMETRO. 

SP04.70.147.01/ALSTOM 

SOFTWARES 

SOFTWARE SIMULADOR DE TESTE PARA 
LAPTOP (FREIO) 

KNORR - 

SOFTWARE FAROL - - 

SOFTWARE HVAC CABINE MERAK - 

SOFTWARE HVAC SALÃO MERAK - 

SOFTWARE DE LEITURA DOS HDS RUF - 

SOFTWARE DE REGULAGEM DAS 
CAMERAS 

RUF - 

SOFTWARE DE ALTERAÇÃO DO SIV RUF - 

SOFTWARE COSMOS/ SOFTWARE DE 
ANÁLISE DE DADOS 

CAF - 

SOFTWARE SIV RUF - 

SOFTWARE CVS MEDCOM - 

SOFTWARE DO REGISTRADOR DE 
EVENTOS 

TELOC 1500 HASLER - 

SOFTWARE DE RÁDIO FASTWAVE - 

SOFTWARE DE TRAÇÃO CAF P&A - 

SOFTWARE DE PORTAS FAIVELEY - 

SOFTWARE DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE 
INCÊNDIO 

EEE - 

SOFTWARE ATC ALSTOM - 
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S8500 - LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS E SOFTWARES 

COMPONENTE DESCRIÇÃO CÓDIGO / FABRICANTE MANUAL / PÁGINA 

SOFTWARE CBTC SIEMENS - 

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato nº 001822300100. 

7.2.1.7. Série 9000  

O item 3.1.1.11 dos contratos nº 841117301100 e 841117301101 assinado entre o Consórcio TMTTRENS 

9000 e a CPTM indica que “A CPTM colocará à disposição da contratada um lote de peças de sobressalentes, 

dispositivos e ferramentas de uso geral e especiais necessárias às manutenções dos trens ... Esses materiais, 

em condições normais de uso, estão relacionados e quantificados no Anexo A2 - Sobressalentes dos Trens da 

Série 9000 e no Anexo A3 - Ferramentas Especiais dos Trens da Série 9000 ...” 

No subitem h destes documentos assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas especiais e 

sobressalentes deverão ser devolvidas à CPTM nas mesmas quantidades e em condições normais para uso, 

sem ônus adicional para a CPTM”. 

Nas tabelas a seguir é apresentada a relação de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da série 

9000. 

Tabela 97 – Sobressalentes dos trens da Série 9000 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

1 PANTÓGRAFO COMPLETO SCHUNK, WBL 85-24 cj 4 

2 ISOLADOR DO PANTÓGRAFO SCHUNK, 6 KV un 12 

3 RESISTOR DE FRENAGEM un 8 

4 INVERSOR DE TRAÇÃO ÔNIX un 1 

5 MÓDULO SUPERVISOR, TIPO AGATE 3 un 2 

6 MÓDULO DE POTÊNCIA (IGBT) ONIX 233XHP un 4 

7 MÓDULO DE POTÊNCIA (IGBT) ONIX 233XHP-2R un 4 

8 CVS - CONVERSOR ESTÁTICO AUXILIAR, 160 KVA un 2 

9 SUPERVISOR AGATE AUX 3 un 8 

10 CARTÃO TRANSDUTOR DE TENSÃO un 8 

11 CARTÃO R-C un 8 

12 CARTÃO EMC un 8 

13 CONVERSOR 110V-24V un 8 

14 INVERSOR (IGBT) - CVS un 8 

15 CARREGADOR (IGBT) - CVS un 8 

16 RETIFICADOR (IGBT) - CVS un 8 

17 CARTÃO BINÁRIO (I/O) - EB01B un 8 

18 CARTÃO MVB - CB09A un 8 

19 CARTÃO CPU - MB04B un 8 

20 CARTÃO PSU - PB03A un 8 

21 CARTÃO MÓDULO DE FORÇA un 8 

22 VÁLVULA ANTIDESLIZAMENTO GV21-ESRA un 16 

23 CONECTOR PARA VÁLVULA ANTIDESLIZAMENTO un 16 

24 SECADOR DE AR LTZ 15.1 un 2 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

25 DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO ARC 3020, 3000 VCC - 2000A un 2 

26 MOTOR-COMPRESSOR VV120 1100 L/MIN - 8,6 KW un 4 

27 FILTRO DE AR (G1/2") un 4 

28 TORNEIRA COM EXAUSTÃO (G1/2") un 2 

29 VÁLVULA DE RETENÇÃO RV-10 (G1/2") un 4 

30 RESERVATÓRIO FREIO 100 L (G1") un 4 

31 BUJÃO (3/4"NPT) un 4 

32 UNIDADE ELETROPNEUMÁTICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2 

33 PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 0,7/0,3 BAR un 4 

34 CONEXÃO DE TESTE T2 un 16 

35 PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 7,5/7,0 BAR un 4 

36 PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 6,0/4,8 BAR un 4 

37 PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 2,0/1,5 BAR un 4 

38 MANGUEIRA P-6078 un 8 

39 MANGUEIRA P-6077 un 8 

40 MANGUEIRA 2P-2477 un 8 

41 MANGUEIRA P-6063 un 8 

42 TORNEIRA COM EXAUSTÃO (G1/4") DIREITA un 6 

43 VÁLVULA MAGNÉTICA WMV-1ZG  un 4 

44 VÁLVULA DE DUAS VIAS un 8 

45 TORNEIRA COM EXAUSTÃO E MICRO SWITCH (G1/2") DIREITA un 4 

46 TORNEIRA COM EXAUSTÃO E MICRO SWITCH (G1/2") ESQUERDA un 4 

47 RESTRIÇÃO 2 MM (R1/4") un 4 

48 TORNEIRA DE EXAUSTÃO (G1") DIREITA un 4 

49 TORNEIRA DE EXAUSTÃO (G1") ESQUERDA un 4 

50 MANÔMETRO DUPLO 10 BAR 72 VCC un 4 

51 VÁLVULA MAGNÉTICA WMV-1ZG (MANUAL) un 4 

52 VÁLVULA MAGNÉTICA WMV-20/2ZE un 4 

53 VÁLVULA DE RETENÇÃO un 4 

54 TORNEIRA COM EXAUSTÃO (G1/2") un 2 

55 UNIDADE REBOQUE POR LOCOMOTIVA un 4 

56 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO un 4 

57 TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTÃO DIREITA un 4 

58 TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTÃO ESQUERDA un 4 

59 TORNEIRA COM EXAUSTÃO (G1/2") un 4 

60 UNIDADE ELETROPNEUMÁTICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2 

61 TORNEIRA COM EXAUSTÃO (G1/4") ESQUERDA un 2 

62 CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO REBOQUE un 16 

63 CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO MOTOR un 10 

64 PAR DE DISCO DE FREIO COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO un 32 

65 SAPATILHA DE FREIO un 0 

66 REDUTOR DE TRAÇÃO COM EIXO un 5 

67 ARMAÇÃO DE TRUQUE un 16 

68 ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS un 16 

69 CAIXA DE ROLAMENTO un 16 

70 EIXO REBOQUE un 4 

71 BOLSA DE AR DA SUSPENSÃO SECUNDÁRIA un 32 

72 MECANISMO DE PORTA un 32 

73 CARTÃO DE CONTROLE DE PORTAS un 64 

74 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - CPU224XP un 4 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

75 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - EM223 un 4 

76 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - EM221 un 4 

77 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - EM231 un 8 

78 FPC24 - CONTROLADORA DO AR CONDICIONADO DA CABINE un 1 

79 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SALÃO un 32 

80 VENTILADOR DO CONDENSADOR SALÃO un 16 

81 AR CONDICIONADO DA CABINE COMPLETO cj 2 

82 VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO DIREITO un 4 

83 VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO ESQUERDO un 4 

84 CENTRAL DE CONTROLE T1 un 1 

85 CENTRAL DE CONTROLE T2 un 2 

86 CENTRAL DE CONTROLE T3 un 1 

87 MÓDULO SWITCH ETHERNET un 4 

88 PARA-BRISA un 12 

89 MÁSCARA FRONTAL, PRFV un 4 

90 MOTOR ELÉTRICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA un 4 

91 MOTOR DE TRAÇÃO TRIFÁSICO 4 ECA 2142 B - 275 KW un 16 

92 SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAÇÃO 2 CANAIS un 4 

93 SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAÇÃO 1 CANAL un 12 

94 JANELA BASCULANTE COMPLETA COM POLICARBONATO cj 18 

95 JANELA FIXA COMPLETA COM POLICARBONATO cj 6 

96 PARA-RAIO  un 4 

97 FOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA cj 8 

98 FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA cj 8 

99 RODA FERROVIÁRIA un 32 

100 BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un 3 

101 BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL ESQUERDO un 3 

102 BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO ESQUERDO un 3 

103 BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 3 

104 BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL DIREITO un 3 

105 BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO DIREITO un 4 

106 ENGATE AUTOMÁTICO SCHARFENBERG TIPO 10 un 4 

107 ENGATE SEMIPERMANENTE GÁS HIDRÁULICO COM ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS un 8 

108 ENGATE SEMIPERMANENTE BARRA RÍGIDA un 8 

109 MONITOR DE VÍDEO DO SALÃO (VIDEO SCREEN) un 32 

110 PASSAGEM TIPO GANGWAY  cj 5 

111 CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV DO SALÃO un 12 

112 CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV COM INFRAVERMELHO un 6 

113 INDICADOR DE DESTINO COM LED un 2 

114 MÓDULO MENSAGEM VISUAL LED un 16 

115 MPU - UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL un 1 

116 SUPORTE PARA MPU un 1 

117 DDU - MONITOR DO TCMS CMX EVOL MVB un 1 

118 RIOM T212 - MÓDULO REMOTO DE ENTRADAS E SAÍDAS 64-32 un 3 

119 RIOM T215 - MÓDULO REMOTO DE ENTRADAS E SAÍDAS 64-32 un 2 

120 REPETIDOR MVB un 1 

121 DATAPLUG - PLUGUE DE DADOS un 7 

122 CONJUNTO ATERRAMENTO un 32 

123 SENSOR DE VELOCIDADE E DESCARRILAMENTO un 16 

124 CARTÃO DE DESCARRILAMENTO - MB03B un 4 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. SALDO 

125 RESERVATÓRIO DE LUBRIFICANTE 6L un 4 

126 BICO PULVERIZADOR un 8 

127 DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTE un 4 

128 REGUA DE BORNES DO LUBRIFICADOR DE FRISO un 4 

129 RELÉ TEMPORIZADOR un 4 

130 LUMINÁRIA LED 1250 MM un 24 

131 LUMINÁRIA LED 650MM un 4 

132 CONVERSOR 72VDC/24VDC 65 W un 12 

Fonte: Anexo A2 do edital do contrato nº 841117301100. 

Tabela 98 – Ferramentas especiais dos trens da Série 9000 

COMPONENTE DESCRIÇÃO 

MOTOR DE TRAÇÃO 

FERRAMENTA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO  

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO DO ACIONAMENTO  

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 165 

FERRAMENTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORCAS SKF 

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA 145 DO LADO DO ACIONAMENTO 

FERRAMENTA EXTRATORA DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 
163 E DO ROLAMENTO DE ESFERAS 162 

FERRAMENTA EXTRATORA DO CONJUNTO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO DO 
ACIONAMENTO 143 

FERRAMENTAS EXTRATORAS DO ROLAMENTO DE ESFERAS 142 E DA PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO 
162 (ROLAMENTO DE ROLOS) 

FERRAMENTA PARA PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO DE ROLOS 

FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO DO ACIONAMENTO 122  

FERRAMENTA EXTRATORA DO ANEL INTERNO DO ROLAMENTO DE ROLOS 162 DO LADO OPOSTO DO 
ACIONAMENTO 

FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 123 

ADAPTADOR DE GUIA DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 

FERRAMENTA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ALOJAMENTOS 143 E 163 DO ROLAMENTOS 

HASTES DE GUIA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR 

FERRAMENTAS DE REGULAGEM DE MONTAGEM DO CONJUNTO DE PEÇAS DA TAMPA 

FERRAMENTA INDEXADORA DA MONTAGEM DA TAMPA DEFLETORA 165 DO LADO OPOSTO DO 
ACIONAMENTO 

FERRAMENTA DE INSPEÇÃO DE DESALINHAMENTO DA ENGRENAGEM 

FERRAMENTA DE INSPEÇÃO DA FOLGA RADIAL DO ROLAMENTO DE ESFERAS 

FERRAMENTA DE SEGURANÇA PARA REMOÇÃO DO ROTOR 

REDUTOR 

ANEL DE ENCOSTO 

FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO EIXO DE ENTRADA 

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO 

FERRAMENTAS DE REMOÇÃO DO MANCAL DO EIXO INTERMEDIÁRIO 

FERRAMENTAS DE REMOÇÃO DO MANCAL DO EIXO DE SAÍDA 

PARAFUSO DE OLHAL ESTENDIDO (M12) 

PARAFUSOS DE EXTRAÇÃO 

INSTRUMENTO DE CAVILHA DE EXTRAÇÃO 

PLACA ADAPTADORA DE EIXO 

TUBO DE MONTAGEM 

ANEL DE PRENSA DE ENGRENAGEM 

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO 

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL INTERNO 

TAMPA PRINCIPAL 

TAMPA DE AJUSTE PARA O EIXO INTERMEDIÁRIO 

FERRAMENTA DO ANEL ESTÁTICO INTERNO 

APARELHO DE LEVANTAMENTO DO EIXO INTERMEDIÁRIO  

CALIBRE DE ANEL 

CONTATOR DE LINHA FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO 
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COMPONENTE DESCRIÇÃO 

VÁLVULA MAGNÉTICA WMV-1ZG / 
SECADOR DE AR LTZ 

CHAVE ESPECIAL PARA ANÉIS 

VÁLVULA DE SEGURANÇA R3/4" CHAVE ESPECIAL PARA ANÉIS 

VÁLVULA DE NIVELAMENTO CHAVE ESPECIAL PARA ANÉIS 

CONVERSOR ESTÁTICO AUXILIAR FERRAMENTA ESPECIAL 

ENGATE AUTOMÁTICO SCHARFENBERG 

MANDRIL DE MONTAGEM PARA COLAGEM DAS BUCHAS NO OLHAL DO ACOPLAMENTO Ø38 40-SK-
5608 

CHAVE DE ENCAIXE PARA BOCAL 

FERRAMENTA PARA COLOCAÇÃO DO MANUAL DE ANÉIS DE RETENÇÃO PARA A MONTAGEM DO ANEL 
DE RETENÇÃO MS7-M05R 

CAIXA DE ROLAMENTOS 

DISPOSITIVO DE INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE ROLAMENTO 

DISPOSITIVO DE VERIFICAÇÃO DE JOGO AXIAL DE ROLAMENTOS 

DISPOSITIVO DE EXTRAÇÃO DE CAIXA DO EIXO 

BOLSA DE AR PARAFUSO DE ELEVAÇÃO DE MOLA PNEUMÁTICA 

DISCO DE FREIO 

FERRAMENTA DE CENTRALIZAÇÃO 

FERRAMENTA DE CHANFRO 

FERRAMENTA DE ALINHAMENTO 

PULSÃO 

PINOS 

PARAFUSOS TEMPORÁRIOS 

ALINHADOR 

CONECTOR 

ESPAÇADOR 

BANCADA 

TRUQUE FERRAMENTA DE EXTRAÇÃO DO PIVÔ CENTRAL 

RODA MANGA DE ERTALON 

GANGWAY VIGA DE IÇAMENTO 

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato nº 841117301100. 

7.2.2. Sobressalentes de telecomunicações e sinalização 

Nas relações com os materiais de giro (sobressalentes nas bases), o saldo registrado se refere ao informado 

pelas equipes na data de 23/01/2024. Este saldo pode ser menor ou igual a zero futuramente, na medida em 

que os materiais relacionados estão à disposição das equipes para serem usados no atendimento de falhas, 

melhorias a serem executadas em equipamentos pelas equipes de manutenção etc. A variação destes 

quantitativos não dará ensejo a reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

Tabela 99 - Relação de sobressalentes – Telecom 

CÓDIGO 
CPTM 

DESCRIÇÃO SALDO 

82299 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT POE + 2 PORTAS SFP 3 

82309 

RADIO TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL P25, TRABALHA NOS MODOS ANALOGICO, DIGITAL E DUAL, POTÊNCIA DE RF 
DE 5 A 50W, 1024 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA DE 136 A 174 MHZ, ESPACAMENTO ENTRE CANAIS 6,25/12,5 KHZ, 
ESTABILIDADE DE FREQUENCIA +/- 1,0 PPM, EMISSAO DE ESPURIOS -73 DB, ALIMENTACAO 13,6 VDC +/-15%, LCD 
GRAFICO RETRO-ILUMINDADO DE 2,55", PROTECAO IP54 

5 

86334 

CABO OPTICO DIRETAMENTE ENTERRADO, TIPO CFO SM DE G 72, 72 FIBRAS OPTICAS REVESTIDAS EM ACRILATO, 
TIPO MONOMODO (SM G.652) COLORIDAS E AGRUPADAS EM UNIDADES BASICAS, 12 FIBRAS OPTICAS POR TUBO 
LOOSE, TUBO LOOSE ENCORDOADO, ELEMENTO CENTRAL E ELEMENTO DE TRACAO DIELETRICOS, NUCLEO GELEADO, 
PADRAO DE COR DE FIBRAS E TUBOS LOOSE COLORIDO CONFORME ABNT, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE 
TERMOPLASTICO NA COR PRETA, REVESTIMENTO ADICIONAL EM POLIAMIDA, CONFORME NBR 14103, COM 
CERTIFICACAO DE HOMOLOGACAO EMITIDA PELA ANATEL, ACONDICIONAMENTO EM BOBINA 4000M 

1 

Fonte: CPTM, 2024. 
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Tabela 100 - Relação de sobressalentes – Sinalização 

CÓDIGO 
CPTM 

DESCRIÇÃO SALDO 

72471 SINALEIRO MONOBLOCO, COR AZUL, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22 

79604 CAPACITOR, ELETROLITICO, CAPACITANCIA 4700UF, TENSAO 200VCC 12 

69395 MINIDISJUNTOR, 2 POLOS PROTEGIDOS, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA DE DISPAO B, 7 

79543 UNIDADE CAPACITIVA MONOFASICA, CAPACITANCIA 91,6UF, POTÊNCIA 1,67KVAR 3 

79927 SINALEIRO MODULAR, COR BRANCO, TENSAO 110~120VCA, PARA FURACAO 22MM 16 

25411 PONTA P/ FERRO DE SOLDA 1,6 MM / 370 GR CELSIUS 2 

85031 FUSIVEL TIPO E, CORRENTE 0,5A, TENSAO 15KV, CAPACIDADE DE RUPTURA 30KA 4 

72436 COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 60º, CONTATO 1NA+1NF 8 

71756 BASE SECCIONADORA MONOPOLAR, PARA FUSIVEL 10 X 38MM, CORRENTE MAXIMA NOMINAL 32A 3 

71766 CONTATOR TRIPOLAR, PARA ACIONAMENTO DE MOTORES COM POTÊNCIA MAXIMA DE 7,5KW  1 

72428 SINALEIRO MONOBLOCO, COR AMARELO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 23 

72430 SINALEIRO MONOBLOCO, COR BRANCO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22 

72429 SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERDE, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 12 

72474 SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERMELHO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 14 

72433 COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 60º, CONTATO 1NA 3 

NÃO TEM MATRIZ DE DIODO P/ SINALIZAÇÃO COM TESTE DE LAMPADAS 2 

NÃO TEM RELE, 4 CONTATOS REVERSIVEIS DE LAMINA SIMPLES, TENSAO NOM 24VCC, TENSAO MIN OPERACAO 19,2VCC, 4 

12863 PRISMA, DEFLETOR, VIDRO, INCOLOR, DIAM 84MM (UTILIZADO EM SINAIS SEARCH LIGHT) 1 

69587 FONTE LAMBDA 12 VCC/15A MOD.SVS-150-12 1 

69893 TRANSFORMADOR DO BASTIDOR DE TRAFOS P/ AJUSTE DO CDV 7 

Fonte: CPTM, 2024. 

7.2.3. Sobressalentes de rede aérea e subestações 

A seguir é apresentada a relação de sobressalentes de rede aérea e subestações. O saldo aqui registrado se 

refere a data de 23/01/2024. 

Tabela 101 - Relação de sobressalentes – Rede aérea e subestações 

CÓDIGO 
CPTM 

DESCRIÇÃO SALDO  

86691 
BOMBA DE COMBUSTIVEL BLINDADA, USO AGRICOLA E INDUSTRIAL, PECA DE REPOSICAO PARA MOTOR MODELO 
MS3.9T DA MWM, UTILIZADA NO GERADOR STEMAC 

1 

70066 
VALVULA DE CORTE DO MOTOR DE ARRANQUE, PARA MOTOR NT-855-G6 E NTA-855-G3 DO GRUPO GERADOR 
DIESEL CUMMINS 

2 

41470 
FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECÍFICO COM SEPRARADOR DE ÁGUA, APLICACAO GERADOR, MARCA CUMMINS, MOD 
400DFCE1713 

2 

74224 
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, ALTURA 255MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 109MM, DIAMETRO INTERNO DA 
ROSCA 11/ 8 - 16, APLICACAO GRUPO DE GERADOR DIESEL COM MOTOR SCANIA DC12 

2 

72424 
ELEMENTO DO FILTRO COALESCEDOR PRIMARIO DE COMBUSTIVEL/ ÁGUA, DIAM EXT 83MM, DIAM INT 69MM, ALT 
102MM, COM DRENO, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL, MARCA OLYMPIAN-CATERPILLAR, MODELO GEP-150 
TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006TAG 

5 
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CÓDIGO 
CPTM 

DESCRIÇÃO SALDO  

74222 
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 158MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 95MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA 
13/ 16 X 18, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA 

5 

80959 
BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, PECA DE REPOSICAO PARA GRUPOS MOTO-GERADORES, MOTOR A 
DIESEL, MARCA PERKINS, MODELOS 6357/ 6358 

6 

72421 
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA 
M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA 

7 

74221 
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA 
M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA 

15 

21600 
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, UTILIZADO NO GRUPO GERADOR DIESEL OLYMPIAN-CATERPILLAR GEP-150 
TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006TAG 

10 

71342 
ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/ COMBUSTIVEL (DIESEL); APLICACAO LINHA DE SUCCAO (FILTRO 
PRIMARIO), CODIGO ORIGINAL VW: 2RO127177 

2 

69118 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 32W, BULBO 3U, BASE GX24Q-3, 4000K 5 

71671 BASE SECCIONADORA BIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH 6 

71672 BASE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH 6 

71702 DETECTOR DE INCENDIO, MULTISENSOR, PARA SISTEMA FPA 5000 BOSCH 16 

71759 BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO (DISPARADOR DE TENSAO) ESPECÍFICA 4 

72440 COMUTADOR DE COMANDO, 3 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 60º, CONTATO 2NA 10 

72460 COMUTADOR ROTATIVO PARA VOLTIMETRO, REALIZA 3 LEITURAS DE LINHA COM POSICAO ZERO 1 

72434 BOTAO DE COMANDO PULSADOR, NAO ILUMINADO, COR PRETA, CONTATO 1NA 4 

71670 BLOCO DE CONTATO DE ALARME (INTERRUPTOR DE AVISO) ESPECÍFICO 2 

70923 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 630A, TENSAO 380/415 VCA 2 

69390 MINIDISJUNTOR, 1 POLO PROTEGIDO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA DE DISPARO B, 9 

70046 CHAVE COMUTADORA ROTATIVA, 3 POSICOES, 3POLOS, CORRENTE NOMINAL20A 2 

71692 MODULO DE INTERFACE, SISTEMA DE INCENDIO FPA 5000 BOSCH 21 

79223 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, USO INTERNO, VERMELHO, SISTEMA BOSCH 12 

71693 BASE PARA DETECTOR DE INCENDIO, FAP-OT 420, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 24 

71695 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, SISTEMA BOSCH 12 

71450 VIDRO DE SEGURANCA, PARA ACIONADOR MANUAL, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 230 

71205 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 26W, BULBO 2U, BASE G24D-3, 2700K 60 

80264 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W, BULBO T5, BASE G5, 4000K 68 

80266 REATOR, ELETRONICO, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES T5, 28W, 220V 15 

71687 SIRENE/STROBO COMBINADO, MINIATURA, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 30 

71749 RELÉ TEMPORIZADOR - MULTIESCALA, ALIMENTACAO: 48 A 250VCC / 93 A 245VCA 4 

80313 CARTA DE COMANDO E CONTROLE PARA PONTE DE 12 PULSOS U1 DO CARREGADOR DE BATERIAS EFACEC  1 

34814 CONTATO ELETRICO ESPECÍFICO, APLICACAO DISJUNTOR, MARCA AEG-TELEFUNKEN 12 

NÃO TEM MÁQUINA DE CALIBRAR DISJUNTOR 5000A 1 

66656 ISOLADOR DE SECÇÃO - EXPRESSO LESTE 6 

NÃO TEM FUSIVEIS 88KV/13,8 KV X 10A DA S.E. ERMELINO MATARAZZO 3 

NÃO TEM BLOCO DE DIODO 1430A / 4600VRRM 10 

NÃO TEM FUSIVEL ULTRARRAPIDO 4000V/160A COM SUPORTE PARA MICROSWITCH 170H3036 20 

NÃO TEM 
RELÉ DE POTÊNCIA, COM CONEXÃO A PARAFUSO C/ BASE, MATERIAL: AGNI, CONTATOS: 3 REVERSÍVEIS DE 16A-AC15 
BOBINA: UN 24VCC, COM BOTÃO DE TESTE BLOQUEÁVEL LED+VARISTOR; 

4 

NÃO TEM FILTRO RC PARA RETIFICADOR SECHERON 5 

NÃO TEM SECCIONADORA DE 88KV TIPO ON/ 1988/  1 
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CÓDIGO 
CPTM 

DESCRIÇÃO SALDO  

NÃO TEM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE (IED) COM REDUNDÂNCIA PRP E F.O. SEPCOS-2 3 

NÃO TEM FEEDER PROTEÇÃO E CONTROLE REF615  2 

Fonte: CPTM, 2024. 

Ao longo do período de CONCESSÃO, todas as modificações, substituições, novos equipamentos 

introduzidos, reformas, demolições e novas construções que irão alterar os ativos imobilizados e que ficarão 

pertencentes à CONCESSÃO, nos termos definidos no CONTRATO, deverão ser previamente informadas e 

aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 

7.3 VEÍCULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS 

A relação de veículos auxiliares e equipamentos utilizados pela CPTM para manutenção nas Linhas 11-Coral, 

12-Safira e 13-Jade, que compõe a INFRAESTRUTURA EXISTENTE a ser transferida para a CONCESSIONÁRIA é 

apresentada na tabela abaixo. 

Tabela 102 - Equipamentos cedidos à CONCESSIONÁRIA 

DESCRIÇÃO QUANT. FABRICANTE MODELO 
ANO 

FABRICAÇÃO 
VIDA 
ÚTIL 

Socadora, alinhadora e niveladora de vias 1 Plasser & Theuer UM08-16 1996 20 anos 

Socadora, alinhadora e niveladora de vias 1 Plasser & Theuer 09-16 CSM 2009 20 anos 

Socadora, alinhadora e niveladora de AMVs 1 Plasser & Theuer 08-275 1996 5 anos 

Socadora, alinhadora e niveladora de AMVs 1 Plasser & Theuer 08-275 3S 2009 20 anos 

Reguladora de lastro 1 Plasser & Theuer SSP 203 1996 20 anos 

Reguladora de lastro 1 Plasser & Theuer SSP 203 2009 20 anos 

Esmerilhadora/reperfiladora de trilhos 1 Speno ATLAS RR-16 1996 (*) 

Carro Controle 1 Plasser & Theuer EM 100U 2011 20 anos 

(*) Não informado 

Fonte: CPTM, 2024. 

O PODER CONCEDENTE fornecerá tais veículos auxiliares e equipamentos no início da OPERAÇÃO 

COMERCIAL. 
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7.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Os documentos técnicos existentes relativos a projeto dos sistemas, equipamentos e instalações de 

manutenção das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA após a 

assinatura do CONTRATO. 

O processo de acesso à essa documentação será detalhado após a assinatura do CONTRATO junto ao COMITÊ 

DE CONVIVÊNCIA. 

7.5 HISTÓRICO DAS MANUTENÇÕES  

Após a assinatura do CONTRATO será permitido à CONCESSIONÁRIA o integral acesso ao sistema de controle 

de manutenção das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. 

7.6 SOFTWARES E PROGRAMAS OPERACIONAIS  

Após a assinatura do CONTRATO será entregue à CONCESSIONÁRIA a relação com os softwares e programas 

operacionais disponíveis utilizados nos sistemas, material rodante, veículos auxiliares e equipamentos 

microprocessados das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. 
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PARTE 2 – ÁREA DA CONCESSÃO 

1 INTRODUÇÃO 

Esta PARTE 2 deste ANEXO I visa caracterizar e definir as áreas que integrarão a INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

a ser transferida pelo PODER CONCEDENTE para a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, durante o PRAZO 

DA CONCESSÃO. 

O empreendimento a ser concedido à iniciativa privada compreende os serviços das linhas 11-Coral, 12-Safira 

e 13-Jade, bem como o serviço Expresso Aeroporto, que utiliza as vias das linhas mencionadas. 

A ÁREA DA CONCESSÃO está distribuída da seguinte forma: 

Tabela 103 - Extensão e limite da ÁREA DA CONCESSÃO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE) 

LINHA ESTAÇÃO TERMINAL 1 ESTAÇÃO TERMINAL 2 EXTENSÃO (KM) 1 ESTACAS 2 

11-CORAL PALMEIRAS-BARRA FUNDA ESTUDANTES 54,327 

KM 4+588 a KM 0+0003 

+ 

KM 0+000 até KM 51+115 

12-SAFIRA BRÁS CALMON VIANA 38,819 KM 2+243 até KM 41+065 

13-JADE ENGENHEIRO GOULART AEROPORTO-GUARULHOS 8,740 KM 14+620 até KM 24+500 

1 Extensão considerando a distância entre o eixo (centro geométrico da plataforma) das estações terminais. 

2 Trecho a ser concedido para operação e manutenção das linhas. 

3 Marco zero (km 0+000) está localizado na estação Luz, abaixo da ponte 2, identificado por uma placa “LUZ → KM 0”. 

Fonte: CPTM, 2024. 
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2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO 

Este ANEXO apresenta as áreas que estarão sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA durante o PRAZO DA 

CONCESSÃO, em toda a extensão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, conforme Apenso 5 desta PARTE 2 

do ANEXO I. 

Para melhor entendimento desta delimitação, a visualização detalhada, bem como a relação de documentos 

relativos a cada um dos  trechos consta da sequência de apensos listada a seguir: 

ANEXO I – PARTE 2 - Apenso 5 – Trecho  

ANEXO I – PARTE 2 - Apenso 6 – Mosaico 

ANEXO I – PARTE 2 - Apenso 7 – Interferências  

Nos desenhos e detalhes dos apensos estão representados os trechos e as INTERFERÊNCIAS conhecidas das 

linhas 11-Coral (trecho Palmeiras-Barra Funda a Estudantes), 12-Safira (trecho Brás a Calmon Viana) e 13-

Jade (trecho Engenheiro Goulart a Aeroporto Guarulhos). 

Sobre as INTERFERÊNCIAS, ressalta-se que estas listagens não são exaustivas e a CONCESSIONÁRIA deverá 

verificar a existência de eventuais outras INTERFERÊNCIAS em outros cadastros ou base de dados de acesso 

público, observada a alocação de riscos prevista na cláusula 30  CONTRATO. 
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3 INSTRUMENTOS CONCERNENTES À ÁREA DE CONCESSÃO 

3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os instrumentos citados no Apenso 3 da PARTE 1 deste Anexo I, a partir da FASE PRÉ-

OPERACIONAL, deverão ser compreendidos e tratados pela CONCESSIONÁRIA em conjunto 

com o PODER CONCEDENTE e a CPTM, observando o que segue: (i) Os instrumentos jurídicos 

amparados em legislação específica, em especial no contexto da legislação civil (servidão 

administrativa), compreendendo ainda os identificados como “termo de permissão de uso”, 

“cessão de uso”, “autorização de uso” e outras avenças similares, serão objeto de 

encerramento pela CPTM, até a ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES e, 

concomitantemente de repactuação por parte da CONCESSIONÁRIA naquilo que se fizer 

pertinente frente ao regramento legal aplicável, como a exemplo da necessidade de 

observância das disposições da Lei Federal nº 13.116/2015, cujo artigo 12 foi julgado 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) serem alterados por aditivo, excluindo a 

CPTM dos ajustes firmados com as Prefeituras; (iii) os termos de permissão cujo objeto seja 

gerador de fonte de receita acessória e não se enquadrem no item (i), serão encerrados pela 

CPTM até a ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES, cabendo à CONCESSIONÁRIA, a seu 

critério, atuar no sentido de firmar eventuais novos ajustes; (iv) os instrumentos não 

onerosos, firmados em razão de interesse público envolvendo equipamentos públicos, junto 

aos municípios, ou a órgãos e entidades públicas, serão encerrados pela CPTM até a 

ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES, devendo a CONCESSIONÁRIA, concomitantemente, 

formalizar novos instrumentos para assegurar a continuidade no atendimento ao interesse 

público objeto do ajuste à comunidade; (v) instrumentos com uso acordado, mas não 

formalizado, no entanto referentes a atividades de interesse público no atendimento à 

comunidade, as quais vem sendo executadas, caberá a CONCESSIONÁRIA avaliar a 

conveniência e oportunidade de sua continuidade, adotando medidas para formalização da 

relação a ser acordada; (vi) a CPTM assumirá todas as despesas inerentes aos encerramentos 

dos ajustes, inclusive encargos indenizatórios, se houver, quando não alcançados por 

legislação aplicável, inclusive nos aspectos mencionados no item (i). 

b) Para todos os casos identificados nos itens 3.1 e 3.2, abaixo, deverá ser aplicada a regulação 

constante do item “a” acima, sempre que a situação o exigir. 
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3.2 TRANSPOSIÇÕES EXISTENTES NAS LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

i. Nas tabelas a seguir estão explicitadas as transposições de propriedade da CPTM 

(viadutos ferroviários, viadutos rodoviários, passagens inferiores, passagens em nível, 

passarelas, túneis e pontes), existentes nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, as 

quais serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, quanto à manutenção e 

conservação.  

ii. As estruturas superiores, em nível e inferiores às vias que são integrantes ao corpo das 

estações ou dos pátios e que não constam das tabelas a seguir também são de 

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 

iii. Existem situações em que a manutenção das transposições vem sendo feita por 

terceiros através de convênios, conforme explicitado nas tabelas a seguir e no Apenso 

3 da PARTE 1.  

iv. A CONCESSIONÁRIA deverá rever os convênios existentes e formalizar novos 

instrumentos junto às municipalidades e demais órgãos e operadoras onde se 

localizam essas transposições, caso necessário, de forma a definir as responsabilidades 

pela conservação e manutenção, segurança, sistemática de acessos para serviços, 

interferências nas vias férreas, pistas de rolagem, redes de energia, sinalização e 

comunicações etc. Na impossibilidade de formalização de novos acordos (aditando-se 

ou renovando-se os já existentes), a CONCESSIONÁRIA deverá assumir a 

responsabilidade integral pela manutenção e conservação das transposições, por seus 

próprios meios e custos, não havendo direito a reequilíbrio econômico-financeiro, 

independentemente do resultado da renegociação dos convênios existentes. 

v. No Apenso 3 da PARTE 1 estão explicitadas as transposições (viadutos ferroviários, 

viadutos rodoviários, passagem inferior, passarelas e pontes), de propriedade da 

CPTM e de terceiros, existentes no trecho completo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-

Jade, conforme cadastro atualizado da CPTM. 

vi. Aquelas de propriedade da CPTM, especialmente constantes das tabelas a seguir, 

serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, quanto à manutenção e conservação. 

Na hipótese de serem firmados ajustes pela CONCESSIONÁRIA para manutenção e 
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conservação por terceiros, a CONCESSIONÁRIA deve monitorar as ações para garantir 

a integridade da operação e da propriedade do empreendimento concedido. 

vii. A manutenção realizada pela CPTM em ativos de terceiros sem formalização, cujos 

equipamentos públicos são de interesse para o empreendimento concedido, será 

alocada à CONCESSIONÁRIA até que seja viabilizada por esta e a seu exclusivo 

empenho a formalização de instrumentos com os respectivos proprietários dos ativos. 

viii. A CONCESSIONÁRIA também será responsável por monitorar as ações de conservação 

e manutenção dos equipamentos de transposição de propriedade de terceiros, cujo 

estado de conservação e manutenção traga risco à OPERAÇÃO do empreendimento 

concedido e seu patrimônio, devendo acionar, caso necessário, os órgãos responsáveis 

pela manutenção e conservação desses bens, buscando todos os meios legais para que 

tal situação aconteça. Tais atividades não impedem que a CONCESSIONÁRIA entenda 

conveniente contratar terceiros, às suas custas, para promover a segurança dos ativos 

que de alguma forma poderão trazer riscos à operação do empreendimento 

concedido. 

ix. A CONCESSIONÁRIA também deverá observar os Instrumentos de Permissão de Uso, 

Convênios e instrumentos congêneres que definem responsabilidades e direitos de 

transposição de concessionárias de serviços públicos e respectivas prefeituras, e dar o 

necessário tratamento de forma a assegurar a continuidade ao atendimento do 

interesse público. 
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3.2.1 Passarelas 

Tabela 104 – Listagem das passarelas existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-07-
0310A 

Estação Palmeiras-
Barra Funda - Lado 
Exp. Aeroporto 

Concreto Ativa BFU 
7 / 8 / 

11 
3 10 

Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, 
664 

São Paulo Lapa 
-23.525408°, 
-46.667462° 

CPTM / Metrô 
Plano de 
Trabalho 

PA-07-
0310B 

Estação Palmeiras-
Barra Funda - Lado 
Linha 7-Rubi 

Concreto Ativa BFU 
7 / 8 / 

11 
3 10 

Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, 
664 

São Paulo Lapa 
-23.525408°, 
-46.667462° 

CPTM / Metrô 
Plano de 
Trabalho 

PA-07-
0203A 

Ruas Capistrano de 
Abreu e Luigi 
Greco  

Concreto Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 8 / 
11 

2 3 
R. Luigi Greco / R. 
Capistrano de 
Abreu 

São Paulo Sé 
-23.527959°, 
-46.653084° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 – 
Lei n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 

PA-07-
0000A 

Estação Luz - 
Sentido Brás 

Metálica Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535282°, 
-46.634870° 

CPTM N/C 

PA-07-
0000B 

Estação Luz - 
Central 

Metálica Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535177°, 
-46.635361° 

CPTM N/C 

PA-07-
0000C 

Estação Luz - 
Sentido Barra 
Funda 

Metálica Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535070°, 
-46.635727° 

CPTM N/C 

PA-07-
0000D 

Estação Luz - Saída 
Bom Retiro 

Metálica Ativa Luz 7 / 11 0 0 
Plat. Central / 
Praça da Luz 

São Paulo Sé 
-23.534938, 
-46.636176 

CPTM N/C 

PA-11-
0105A 

Passarela Pari Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 1 5 

Feirinha da 
Madrugada/Merca
do Municipal do 
Pari 

São Paulo Mooca 
-23.538161°, 
-46.623982° 

PMSP N/C 

PA-11-
0117A 

Rua do Bucolismo 
(tombada) 

Metálica Interditada 
LUZ-
BAS 

11 1 17 
R. do Bucolismo / 
R. Rodrigues dos 
Santos 

São Paulo Mooca 
-23.540093°, 
-46.620674° 

CPTM N/C 

PA-11-
1001A 

Metrô Penha Concreto Ativa TAT-ITQ 11 10 1 
R. Alvinópolis / Av. 
Conde de Frontin 

São Paulo Penha 
-23.533353°, 
-46.542964° 

Metrô N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-11-
1109A 

Metrô Vila Matilde Concreto Ativa TAT-ITQ 11 11 9 
R. Alvinópolis / Av. 
Conde de Frontin 

São Paulo Penha 
-23.531727°, 
-46.530525° 

Metrô N/C 

PA-11-
1219A 

Metrô 
Guilhermina-
Esperança 

Concreto Ativa TAT-ITQ 11 12 19 
Av. Antônio E. de 
Carvalho / R. Vieira 
Mendes 

São Paulo Penha 
-23.529326°, 
-46.517125° 

Metrô N/C 

PA-11-
1520A 

Vila Santa Tereza Mista Ativa TAT-ITQ 11 15 20 
R. Dr. Luís Aires / 
Praça da 
Independência 

São Paulo Penha 
-23.535671°, 
-46.490807° 

PMSP N/C 

PA-11-
1627A 

Metrô Artur Alvim Concreto Ativa TAT-ITQ 11 16 27 
Av. Dr. Luís Ayres, 
1800 (Radial Leste) 

São Paulo Penha 
-23.540346°, 
-46.484021° 

Metrô N/C 

PA-11-
1710A 

Complexo Viário 
Corinthians-
Itaquera 

Mista Ativa TAT-ITQ 11 17 10 
R. Boipeva / 
Conjunto Anchieta 
(COHAB 

São Paulo Penha 
-23.542434°, 
-46.479168° 

PMSP N/C 

PA-11-
1818A 

Damião Garcia 
(antiga Vila 
Campanela) 

Concreto Ativa 
ITQ-
DOB 

11 18 18 
R. Joapitanga e 
Guariúba / R. Salim 
Jorge Id 

São Paulo Itaquera 
-23.540911°, 
-46.464860° 

PMSP 

Convênio 
797/STU - 
Alterado: Lei 
10.409   

PA-11-
2020A 

Estação Dom 
Bosco 

Concreto Ativa DOB 11 20 20 
R. Sábbado D' 
Ângelo, 1024 

São Paulo Itaquera 
-23.542106°, 
-46.447970° 

CPTM N/C 

PA-11-
2216A 

Estação José 
Bonifácio 

Concreto Ativa JBO 11 22 16 
Av. Nagib Farah 
Maluf, 1500 

São Paulo Itaquera 
-23.540074°, 
-46.431857° 

CPTM N/C 

PA-11-
2348A 

Externa da estação 
Guaianases 

Mista Ativa 
JBO-
GUA 

11 23 48 
R. Salvador Gianetti 
/ R. Copenhague 

São Paulo Guaianases 
-23.542242°, 
-46.416557° 

CPTM 

Plano de 
Trabalho nº 26 – 
Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 

PA-11-
2435A 

Antiga estação 
Guaianases 

Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 24 35 
R. Capitão Pucci / 
R. Salvador Gianetti 

São Paulo Guaianases 
-23.543440°, 
-46.410948° 

PMSP N/C 

PA-11-
2451A 

Vila Gertrudes Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 24 51 

Estrada de Poá (R. 
Clarínia) / R. 
Professor Cosme 
Deodato Tadeu 

São Paulo Guaianases 
-23.544146°, 
-46.408827° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 - Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-11-
2514A 

Jardim Soares Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 25 14 

Estrada de Poá (R. 
Peçanha Falcão) / 
R. Prof. Cosme 
Deodato Tadeu 

São Paulo Guaianases 
-23.546832°, 
-46.400333° 

PMSP 

Convênio 
797/STU - 
Alterado: Lei 
10.409   

PA-11-
2607A 

Vila ABC  Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 26 7 
Fim da Estrada de 
Poá (R. Progresso) / 
R. Ligima 

São Paulo Guaianases 
-23.551025°, 
-46.395733° 

PMSP 

Convênio 
797/STU - 
Alterado: Lei 
10.409   

PA-11-
2625A 

ETEC Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 26 25 

Av. José do 
Patrocínio / Av. 
Governador Jânio 
Quadros 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.554814°, 
-46.391295° 

PMFV 
Convênio 
8557094091 

PA-11-
2813A 

Pato Donald Concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 28 13 
R. Pato Donald / R. 
Pascoal Lobosco 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.549980°, 
-46.379997° 

PMFV 
Convênio 
8557094091 

PA-11-
2909A 

Bairro do 
Tanquinho 

Concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 29 9 
Av. Brasil / R. 
Godofredo Osório 
Novaes 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.544208°, 
-46.374006° 

PMFV 

Processo nº 
038/85 – VI vol. 
– Convênio 
620/STU  

PA-11-
2926A 

Estação Ferraz de 
Vasconcelos 

Mista Ativa FVC 11 29 26 

R. Dodofredo 
Osório Novais/ R. 
Verados Diomar 
Novaes 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.541093°, 
-46.368569° 

CPTM N/C 

PA-11-
3019A 

Vila da Corrêa Concreto Ativa 
FVC-
POA 

11 30 19 
R. Lourenço 
Paganucci / Av. 
Marginal Zilda Arns 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.535507°, 
-46.361097° 

PMFV 

Processo nº 
038/85 – VI vol. 
– Convênio 
620/STU  

PA-11-
3207A 

Vila Sopreter 
(também 
conhecida como 
Vila Perracini) 

Metálica Ativa 
FVC-
POA 

11 32 7 
Av. Vicente 
Leporace / Av. 
Padre Anchieta 

Poá - 
-23.528905°. 
-46.349746° 

PMP 
Convênio 
869170141600/
99 

PA-11-
3301A 

Estação Poá Concreto Ativa POA 11 33 1 
R. Herculano 
Duarte Ribas e Av. 
Brasil 

Poá - 
-23.525486°, 
-46.343816° 

CPTM 
Lei Nº 1613/81 - 
Termo de 
convênio 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-11-
3317A 

Do Triângulo Concreto Ativa 
POA-
CVN 

11 33 17 
Av. Brasil / R. 
Herculano Duarte 
Ribas 

Poá - 
-23.523765°, 
-46.337677° 

PMP 

Processo nº 
038/85 VI vol. - 
Convênio 
619/STU 

PA-11-
3505A 

Vila Lúcia Concreto Ativa 
CVN-
SUZ 

11 35 5 
Av. Brasil / Av. Paul 
Percy Harris 

Suzano - 
-23.528674°, 
-46.323632° 

PMS 

Convênio 
1611/STU 
Processo 38/85 - 
XIV Vol. 

PA-11-
3701A 

Estação Suzano Metálica Ativa SUZ 11 37 1 
R. Prudente de 
Moraes / R. Major 
Pinheiro Froes 

Suzano - 
-23.534258°, 
-46.307184° 

CPTM N/C 

PA-11-
3905A 

Hoechst Concreto Ativa SUZ-JPB 11 39 5 
R. José Pereira / Av. 
Jorge Bei Maluf 

Suzano - 
-23.534621°, 
-46.285671° 

CPTM N/C 

PA-11-
4227A 

Estação 
Jundiapeba 

Metálica Ativa JPB 11 42 27 
Estação: R. Aurea 
Martins dos Anjos, 
s/nº 

Mogi das Cruzes - 
-23.542832°, 
-46.257665° 

CPTM N/C 

PA-11-
4514A 

Estação Braz Cubas Metálica Ativa BCB 11 45 14 
Av. Almiranda Viela 
Ferreira / Av. 
Anchieta 

Mogi das Cruzes - 
-23.536209°, 
-46.224934° 

CPTM N/C 

PA-11-
4904A 

Estação Mogi das 
Cruzes 

Concreto Interditada MDC 11 49 7 
Estação: Praça 
Sacadura Cabral, 
s/nº 

Mogi das Cruzes - 
-23.521756°, 
-46.198021° 

CPTM N/C 

PA-11-
4925A 

Vereador Bento 
Antônio de Oliveira 
(antiga 
Supermercado 
Maktub) 

Concreto Ativa 
MDC-
EST 

11 49 25 
R. Tenente Alcides 
Machado / R. 
Padre João 

Mogi das Cruzes - 
-23.519016°, 
-46.192307° 

PMMC 

Processo 038/85 
- II Vol. - 
Convênio 
0731/STU 

PA-11-
5014A 

Externa da estação 
Estudantes 

Concreto Ativa EST 11 50 14 
R. Professor Álvaro 
Pavan / R. Nove de 
Julho 

Mogi das Cruzes - 
-23.515367°, 
-46.184128° 

CPTM N/C 

PA-12-
0312A 

Metrô Bresser / 
Mooca 

Concreto Ativa 
BAS-
TAT 

12 / 
11 

3 12 
R. Ipanema / 
Terminal 
Rodoviário Bresser 

São Paulo Mooca 
-23.546119°, 
-46.607117° 

Metrô 
TP - C 1625 
(N/C) 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-12-
0503A 

Metrô Belém Concreto Ativa 
BAS-
TAT 

12 / 
11 

5 3 
R. Toledo Barbosa / 
Av. Alcântara 
Machado 

São Paulo Mooca 
-23.542683°, 
-46.589696° 

Metrô 
TP - C 1625 
(N/C) 

PA-12-
0714A 

Metrô Carrão Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 / 
11 

7 14 
R. Melo Peixoto / 
R. Melo Freio 

São Paulo Mooca 
-23.537696°, 
-46.564773° 

Metrô 
TP - C 1625 
(N/C) 

PA-12-
1012A 

Clube Esportivo da 
Penha 

Mista Ativa 
TAT-
EGO 

12 10 12 

R. Cap. João 
Cesário / Av. 
Armando Cardoso 
Alves 

São Paulo Penha 
-23.522412°, 
-46.551873° 

Particular - Clube 
Esportivo da Penha 

N/C 

PA-12-
1022A 

Cingapura Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 10 22 
R. Henrique Souza 
Queirós / R. Natal 
Basile 

São Paulo Penha 
-23.519854°, 
-46.550796° 

PMSP 

TSA/019/98 
Processo nº 
848860156 - 
Vol. II 

PA-12-
1101A 

CEU Tiquatira Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 11 1 
R. Rinópolis / R. 
Kampala 

São Paulo Penha 
-23.516512°, 
-46.550756° 

CPTM N/C 

PA-12-
1207A 

Vila Santo 
Henrique 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 12 7 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro 382 / R. 
Porto Artaza 

São Paulo Penha 
-23.509089°, 
-46.547566° 

PMSP 
Processo 038/85 
– IX vol.  

PA-12-
1225A 

Jardim Otília Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 12 25 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro 800 / 
Travessa do Atleta 

São Paulo Penha 
-23.508641°, 
-46.543742° 

PMSP 
Processo 038/85 
– IX vol.  

PA-12-
1413A 

Vila Hilda Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 14 13 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro 2700 / R. 
Olga Artacho 

São Paulo Penha 
-23.499621°, 
-46.529361° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 

PA-12-
1513A 

Estação Eng. 
Goulart - Avenida 
Dr. Assis Ribeiro 

Concreto Ativa EGO 
12 / 
13 

15 13 
Av. Assis Ribeiro, 
3500 

São Paulo Penha 
-23.498678°, 
-46.520378° 

CPTM N/C 

PA-12-
1513B 

Estação Eng. 
Goulart - Parque 
Ecológico 

Concreto Ativa EGO 
12 / 
13 

15 13 
Rodovia do Parque 
Ecológico 

São Paulo Penha 
-23.497965°, 
-46.520607° 

CPTM N/C 

PA-12-
1517A 

Estação Eng. 
Goulart - Acesso ao 
Reservatório 

Concreto Ativa EGO 
12 / 
13 

15 17 
Av. Assis Ribeiro, 
3500 

São Paulo Penha 
-23.498096°, 
-46.519369° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-12-
1720A 

Estação USP Leste Concreto Ativa USL 12 17 20 
Estação: Av. Dr. 
Assis Ribeiro, 6081 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.485496°, 
-46.501751° 

CPTM 

CPTM / EACH-
USP 
851674309100 
de 07/07/2008 

PA-12-
1815A 

Owens Illinois 
(antiga Cisper) 

Concreto Ativa 
USL-
ERM 

12 18 15 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro, 7000 / R. 
Arlindo Béttio 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.483988°, 
-46.495848° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 - Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 

PA-12-
1917A 

Bann Química  Concreto Ativa 
USL-
ERM 

12 19 10 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro, 7984 / R. 
Arlindo Béttio 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.484925°, 
-46.487553° 

PMSP 

Processo 038/85 
2ª Parte. 
Convênio: 
800/STU 
12/01/88 

PA-12-
2002A 

Estação 
Comendador 
Ermelino - Acesso 
à área operacional 

Concreto Ativa ERM 12 20 2 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro 8.454 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.48527°, 
-46.48232° 

CPTM N/C 

PA-12-
2003A 

Estação 
Comendador 
Ermelino 

Concreto Ativa ERM 12 20 2 
Estação: Av. Dr. 
Assis Ribeiro, 8454 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.485235°, 
-46.482350° 

CPTM 

Anteriormente à 
reforma era do 
Processo 
55.689/79 Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas). 
Atualmente é 
CPTM. 

PA-12-
2404A 

São Miguel Paulista Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 24 4 
R. Angelina Lapena 
Parente / R. Rafael 
Zimbardi 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490649°, 
-46.447953° 

PMSP 

Processo 038/85 
2ª Parte. 
Convênio: 
800/STU 
12/01/88 

PA-12-
2412A 

Estação São Miguel 
Paulista 

Metálica Ativa SMP 12 24 12 
R. Beraldo 
Marcondes 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490307°, 
-46.444477° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-12-
2414A 

Estação São Miguel 
Paulista - Acesso à 
área operacional 

Metálica Ativa SMP 12 24 14 
R. Beraldo 
Marcondes 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490303°, 
-46.444424° 

CPTM N/C 

PA-12-
2521A 

Jardim Helena - 
Rua Imeri 

Concreto Ativa 
SMP-
JHE 

12 25 21 
R. Imeri / R. 
Pedroso da Silva 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491644°, 
-46.432067° 

PMSP N/C 

PA-12-
2603A 

Pq. Paulistano - 
Rua Santa Rosa de 
Lima 

Concreto Ativa 
SMP-
JHE 

12 26 3 
R. Dario F. Martins 
/ R. Santa Davina 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491923°, 
-46.429107° 

PMSP N/C 

PA-12-
2620A 

Estação Jardim 
Helena-Vila Mara - 
Acesso à área 
operacional 

Metálica Ativa JHE 12 26 20 
Estação: R. São 
Gonçalo Rio das 
Pedras, 1200 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.492562°, 
-46.421202° 

CPTM N/C 

PA-12-
2621A 

Estação Jardim 
Helena-Vila Mara 

Concreto Ativa JHE 12 26 21 
R. São Gonçalo do 
Rio das Pedras / Av. 
Marechal Tito 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.492793°, 
-46.420779° 

CPTM N/C 

PA-12-
2720A 

Jardim Fluminense Concreto Ativa JHE-ITI 12 27 20 
R. Dr. Gil Martins / 
Av. Estrela da Noite 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.493591°, 
-46.412377° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 - Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 

PA-12-
2813A 

Jardim Helena - 
Rua Pedro de Rosa 
Abreu 

Concreto Ativa JHE-ITI 12 28 13 
R. Pedro R.de 
Abreu / R. Cordão 
de São Francisco 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.494140°, 
-46.406772° 

CPTM N/C 

PA-12-
2821A 

Estação Itaim 
Paulista 

Concreto Ativa ITI 12 28 21 
Estação: R. Rafael 
Correia da Silva, 13 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.494231°, 
-46.402559° 

CPTM N/C 

PA-12-
2913A 

Jardim Aimoré 
(Praça Maué 
Mirim) 

Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 13 
R. Raimundo M. 
Figueiredo / Pça. 
Maué-Mirim 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.493436°, 
-46.396395° 

PMSP N/C 

PA-12-
2921A 

Jardim São Luís Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 21 
R. Manoel Martins 
de Melo 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491189°, 
-46.393825° 

PMSP 

Processo 
55.689/79 - Lei 
n.º 8.919 de 
04/06/1979 (18 
passarelas) 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-12-
3009A 

Jardim Margarida Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 9 
R. Manoel Duarte 
Ferro 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.487441°, 
-46.390180° 

PMSP Procurar 

PA-12-
3015A 

Jardim Romano I - 
Rua João Carlos 
Amat 

Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 15 
R. João Carlos Amat 
/ Av. Diogo da 
Costa Tavares 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.485972°, 
-46.387621° 

CPTM N/C 

PA-12-
3018A 

Estação Jardim 
Romano 

Mista Ativa JRO 12 30 18 
Estação: R. José 
Álvares Moreira, 
349 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.485002, 
-46.385483 

CPTM N/C 

PA-12-
3020A 

Estação Jardim 
Romano - Acesso à 
área operacional 

Metálica Ativa JRO 12 30 20 
Estação: R. José 
Álvares Moreira, 
349 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.485130°, 
-46.386007° 

CPTM N/C 

PA-12-
3112A 

Jardim Romano II - 
Rua Guajiru 

Concreto Ativa 
JRO-
EMF 

12 31 12 
R. Guajiru / Av. 
Diogo da Costa 
Tavares 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.482203°, 
-46.380121° 

CPTM N/C 

PA-12-
3249A 

Jardim da Estação 
(passarela externa 
da estação Eng. 
Manoel Feio) 

Concreto Ativa EMF 12 32 49 
R. Araçatuba / 
Estrada Walter da 
Silva Costa 

Itaquaquecetuba - 
-23.479194°, 
-46.368216° 

CPTM N/C 

PA-12-
3249B 

Estação Eng. 
Manoel Feio 

Metálica Ativa EMF 12 32 49 
Estação: Av. 
Eldorado, s/nº - 
Eng. Manoel Feio 

Itaquaquecetuba - 
-23.479384°, 
-46.368119° 

CPTM N/C 

PA-12-
3316A 

Vila Esperança Concreto Ativa 
EMF-
IQC 

12 33 16 
R. Ver. Benedito M. 
Ribeiro / R. 
Joaquim M. Diogo 

Itaquaquecetuba - 
-23.478729°, 
-46.360979° 

PMI 
Convênio 
8730094091 

PA-12-
3521A 

Avenida Brasil Concreto Ativa 
IQC-
ARC 

12 35 21 
Av. Brasil / R. 
Quinze de 
Novembro 

Itaquaquecetuba - 
-23.488324°, 
-46.344024° 

PMI 
Convênio 
8730094091 

PA-12-
3624A 

Centro - Rua 
Nazaré Paulista 

Metálica Ativa 
IQC-
ARC 

12 36 24 
R. Vinte e Nove de 
Junho / R. Nazaré 
Pta. 

Itaquaquecetuba - 
-23.489751°, 
-46.336026° 

PMI 
CPTM/PMI 
818474309100 

PA-12-
3738A 

Estação Aracaré Metálica Ativa ARC 12 37 38 
R. Rio de Janeiro / 
Av. Pres. Tancredo 
Neves 

Itaquaquecetuba - 
-23.500545°, 
-46.339096° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 

Estação 
ou 

trecho 
Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PA-12-
3816A 

Vila Miranda Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 38 16 
Av. Marginal 
Variante / R. Calil 
Haddad 

Poá - 
-23.507667°, 
-46.337728° 

PMP 

Convênio 
8521094091 - 
Plano de 
Trabalho Nº01 
CTPM x Poá 

PA-12-
3908A 

Vila Jaú Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 39 8 
Av. Marginal 
Variante 

Poá - 
-23.512492°, 
-46.338189° 

DER-SP 
Processo 
047/PGP/2000 - 
TSA/024/2000 

PA-12-
3919A 

Residencial 
Alvorada - Rua 
Peruíbe 

Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 39 19 
R. Jair de Godói / R. 
Peruíbe 

Poá - 
-23.516775°, 
-46.338554° 

PMP 
Convênio 
610/STU - 
Processo 038/85 

PA-12-
4016A 

Residencial 
Alvorada - Rua Ibar 

Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 40 16 
R. Herculano 
Duarte Ribas / R. 
Ibar 

Poá - 
-23.523229°, 
-46.335466° 

PMP 

Convênio 
8521094091 - 
Plano de 
Trabalho Nº01 
CTPM x Poá 

PA-12-
4101A 

Externa da estação 
Calmon Viana 

Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 / 
11 

41 1 Av. Brasil / R. Ibar Poá - 
-23.525124°, 
-46.333550° 

PMP 
Lei Nº 1613/81 - 
Termo de 
convênio 

PA-12-
4102A 

Estação Calmon 
Viana 

Metálica Ativa CVN 
12 / 
11 

41 2 
Estação: Av. Brasil, 
s/nº 

Poá - 
-23.525377°, 
-46.333006° 

CPTM N/C 

PA-13-
2216A 

Estação Guarulhos 
Cecap 

Concreto Ativa GCE 13 22 16 

Acesso 1: 
Bicicletário. Acesso 
2: Parada corredor 
EMTU 

Guarulhos - 
-23.448050°, 
-46.494142° 

CPTM N/C 

PA-13-
2408A 

Estação Aeroporto 
Guarulhos - Acesso 
Guarulhos 

Concreto Ativa AGU 13 24 8 
R. Joaquina de 
Jesus 

Guarulhos - 
-23.432552°, 
-46.494516° 

CPTM N/C 

PA-13-
2408B 

Estação Aeroporto 
Guarulhos - Acesso 
Aeroporto 

Concreto Ativa AGU 13 24 8 

R. Interna do 
Aeroporto 
Internacional de 
Guarulhos 

Guarulhos - 
-23.432547°, 
-46.493315° 

CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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3.2.2 Passagens inferiores 

Tabela 105 – Listagem das passagens inferiores existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Tipo Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PI-07-
0000A 

Pedestre 

Estação Luz - 
Corredor de ligação 
com metrô (Linha 
Azul e Amarela) 

Concreto Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535512°, 
-46.634051° 

CPTM / Metrô N/C 

PI-07-
0000B 

Pedestre 
Estação Luz - Saguão 
I 

Concreto Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535327°, 
-46.634722° 

CPTM N/C 

PI-07-
0000C 

Pedestre 
Estação Luz - Saguão 
II 

Concreto Ativa LUZ 7 / 11 0 0 
Praça da Luz / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.535274°, 
-46.635575° 

CPTM N/C 

PI-11-
1411A 

Pedestre 
Estação Metrô 
Patriarca 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 14 13 R. Dr. Luís Ayres  São Paulo Penha 
-23.531077°, 
-46.501578° 

Metrô N/C 

PI-11-
1624A 

Veículo 
Av. Águia de Haia 
(Próx. Estação Artur 
Alvim) 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 16 24 Av. Águia de Haia São Paulo Penha 
-23.539828°, 
-46.484854° 

PMSP N/C 

PI-11-
1815A 

Veículo 
Túnel Jornalista 
Odon Pereira 

Concreto Ativa 
ITQ-
DOB 

11 18 15 
R. Dr. Luís Ayres / 
Av. José Pinheiro 
Borges 

São Paulo Itaquera 
-23.541154°, 
-46.465567° 

PMSP N/C 

PI-11-
2310A 

Pedestre CEU Jambeiro Concreto Ativa 
JBO-
GUA 

11 23 10 
Av. José Pinheiro 
Borges / R. 
Salvador Gianetti 

São Paulo Guaianases 
-23.540365°, 
-46.421693° 

CPTM N/C 

PI-11-
2350A 

Pedestre Estação Guaianases Concreto Ativa GUA 11 23 50 
R. Copenhague / 
R. Salvador 
Gianetti 

São Paulo Guaianases 
-23.542269°, 
-46.416030° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Tipo Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PI-11-
2827A 

Pedestre Rua Caetano Rúbio concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 28 25 

Av. Gov. Jânio 
Quadros x R. 
Godofredo O. 
Neves 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.546998°, 
-46.377594° 

CPTM N/C 

PI-11-
3217A 

Pedestre 
Estação Poá - 
Antonio Mantarano 

Concreto Ativa POA 11 33 1 
R. Jorge Francisco 
Corrêa Allen / Av. 
Padre Anchieta 

Poá - 
-23.525799°, 
-46.344319° 

PMP 
TPU 
045/STU/92 

PI-11-
4909A 

Veículo 
Complexo Viário 
Tirreno de San Biagio 
- Túnel 1 

Concreto Ativa MDC 11 49 9 
Rua Cabo Diogo 
Oliver 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.521017°, 
-46.196768° 

PMMDC N/C 

PI-11-
4911A 

Veículo 
Complexo Viário 
Tirreno de San Biagio 
- Túnel 2 

Concreto Ativa MDC 11 49 11 
Rodovia Henrique 
Eroles – SP-066   

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.520960°, 
-46.196652° 

PMMDC N/C 

PI-11-
5014A 

Pedestre Estação Estudantes Concreto Ativa EST 11 50 14 
Estação: R. Álvaro 
Pavan, s/nº 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.515338°, 
-46.183994° 

CPTM N/C 

PI-12-
1112A 

Veículo Engenheiro Trindade Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 11 12 
R. Basuca / R. do 
Túnel 

São Paulo Penha 
-23.513759°, 
-46.552066° 

CPTM N/C 

PI-12-
2203A 

Pedestre 
Vila Nova União 
(Córrego Rio do 
Ouro) 

Concreto Desativada 
ERM-
SMP 

12 22 3 R. Papiro do Egito São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.486283°, 
-46.464582° 

CPTM N/C 

PI-12-
2208A 

Pedestre 
Vila Nova União - 
Favela do Pantanal  

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 22 8 
R. Ventura 
Branco / Rua 
Papiro do Egito 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.487479°, 
-46.463858° 

CPTM N/C 

PI-12-
2315A 

Pedestre Jardim Nair  Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 23 15 
R. Eng. José Cruz 
de Oliveira / R. 
Papiro do Egito 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.492026°, 
-46.454066° 

CPTM N/C 

PI-12-
2418A 

Pedestre 
Antiga Estação São 
Miguel Paulista 

Concreto Desativada SMP 12 24 18 
Estação: R. 
Salvador de 
Medeiros, 451 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490737°, 
-46.440973° 

CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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3.2.3 Passagens em nível 

Tabela 106 – Listagem das passagens em nível existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Tipo Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PN-11-
4214A 

Pedestres 
Estação 
Jundiapeba 

Madeira Ativa JPB 11 42 14 
R. Áurea Martins 
dos Anjos, s/nº  

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.542517°, 
-46.259709° 

CPTM N/C 

PN-11-
4228A 

Pedestres 
e veículos 

Jundiapeba Asfalto Ativa 
JPB-
BCB 

11 42 28 
R. Adriana Pereira 
/ R. Guilherme 
George 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.542940°, 
-46.257020° 

CPTM N/C 

PN-11-
4508A 

Pedestres 
Vila Paulista da 
Estação 

Madeira Ativa 
JPB-
BCB 

11 45 8 

Av. Anchieta alt. 
do nº 799 / Av. 
Almerinda V. 
Ferreira 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.537376°, 
-46.228884° 

CPTM N/C 

- Pedestres 
Estação Braz 
Cubas 

Madeira Ativa BCB 11 45 - 
Av. Almiranda 
Viela Ferreira / Av. 
Anchieta 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.535975°, 
-46.224234° 

CPTM N/C 

PN-11-
4611A 

Pedestres 
e veículos 

Caravelas Asfalto Ativa 
BCB-
MDC 

11 46 11 
R. Caravelas / Av. 
Anchieta 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.534139°, 
-46.218517° 

CPTM / PMMC TPU/0578/STU 

PN-11-
4809A 

Pedestres 
e veículos 

Cavalheiro Nami 
Jafet 

Asfalto Ativa 
BCB-
MDC 

11 48 9 

R. Cavalheiro N. 
Jafet / Av. Gov. 
Adhemar de 
Barros 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.525116°, 
-46.204855° 

PMMC 
Convênio 
1073/STU 

PN-11-
4826A 

Pedestres 
e veículos 

Campos Salles Asfalto Ativa 
BCB-
MDC 

11 48 26 
R. Presidente 
Campos Salles 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.523032°, 
-46.201149° 

CPTM / PMMC N/C 

PN-11-
4910A 

Pedestres 
Estação Mogi 
das Cruzes 

Madeira Ativa MDC 11 49 10 
Estação: Praça 
Sacadura do 
Cabral, s/nº 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.521052°, 
-46.196815° 

CPTM N/C 

PN-11-
4911A 

Pedestres 
Cabo Diogo 
Oliver 

Asfalto Ativa 
MDC-
EST 

11 49 11 
R. Cabo Diogo 
Oliver 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.520984°, 
-46.196699° 

CPTM / PMMC N/C 

PN-11-
4915A 

Pedestres 
Deodato 
Wertheimer 

Asfalto Ativa 
MDC-
EST 

11 49 15 
R. Dr. Deodato 
Wertheimer 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.520379°, 
-46.195296° 

CPTM / PMMC N/C 
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ID 
CPTM 

Tipo Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PN-11-
5014A 

Pedestres 
Estação 
Estudantes 

Concreto / 
Madeira 

Ativa EST 11 50 14 
R. Álvaro Pavan, 
s/nº 

Mogi das 
Cruzes 

- 
-23.515310°, 
-46.183854° 

CPTM 
Convênio 
007/1995 

PN-12-
2007A 

Veículos 
Estação 
Comendador 
Ermelino 

Brita Ativa ERM 12 20 7 
Av. Dr. Assis 
Ribeiro, 8251 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.484928°, 
-46.480916° 

CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

3.2.4 Viadutos rodoviários 

Tabela 107 – Listagem dos viadutos rodoviários que transpõem as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-07-
0001A 

General Couto 
Magalhães I 

Mista Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 11 0 1 
R. José Paulino / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.534795°, 
-46.636873° 

CPTM 
Ofício 
064/obras.G/97 

VR-07-
0001B 

General Couto 
Magalhães II 

Concreto Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 11 0 1 
R. José Paulino / R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.534759°, 
-46.637058° 

PMSP 
Ofício 
064/obras.G/97 

VR-07-
0122A 

Eng. Orlando 
Murgel 

Concreto Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 8 / 
11 

1 22 
Av. Rudge / Av. Rio 
Branco 

São Paulo Sé 
-23.527787°, 
-46.648192° 

PMSP Convênio 949 

VR-07-
0222A 

Pacaembu (Dr. 
Demerval 
Gonçalves) 

Concreto Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 8 / 
11 

2 22 
Av. Dr. Abraão Ribeiro 
/ Av. Pacaembu 

São Paulo Sé 
-23.525958°, 
-46.660565° 

PMSP N/C 

VR-07-
0326A 

Antártica 
(Oberdan Cattani) 

Concreto Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 8 / 
11 

4 1 
Av. Ordem e 
Progresso / Av. 
Antártica 

São Paulo Lapa 
-23.525109°, 
-46.671162° 

PMSP Convênio 992 

VR-11-
0001A 

Brigadeiro Tobias Mista Ativa 
LUZ-
BAS 

11 0 1 R. Brigadeiro Tobias São Paulo Sé 
-23.535512°, 
-46.633900° 

CPTM 
Ofício 
064/obras.G/97 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-11-
0001B 

Eng. Romero 
Zander 

Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 0 1 
Av. Prestes Maia / Av. 
Tiradentes 

São Paulo Sé 
-23.535626°, 
-46.633594° 

PMSP 
Ofício 
064/obras.G/97 

VR-11-
0001C 

Prestes Maia / 
Tiradentes  

Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 0 1 
R. Florêncio de Abreu 
/ Av. Tiradentes 

São Paulo Sé 
-23.535744°, 
-46.633156° 

PMSP 
Ofício 
064/obras.G/97;  
C-937 (N/C) 

VR-11-
0201A 

Gasômetro Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 2 1 
R. do Gasômetro / 
Largo da Concórdia 

São Paulo Mooca 
-23.543104°, 
-46.618105° 

PMSP N/C 

VR-11-
0204A 

Maestro Alberto 
Marino 

Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 2 4 Av. Rangel Pestana  São Paulo Mooca 
-23.543607°, 
-46.617731° 

PMSP N/C 

VR-11-
0910A 

Eng. Alberto 
Badra 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 9 14 
Av. Aricanduva / 
Ponte Aricanduva 

São Paulo Penha 
-23.534595°, 
-46.548410° 

PMSP 
TAC PMSP MPSP 
Pontes e 
viadutos 2007 

VR-11-
0911A 

Alça do viaduto 
Eng. Alberto 
Badra 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 9 16 
Av. Conde de Frontim 
/ Ponte Aricanduva 

São Paulo Penha 
-23.534513°, 
-46.547908° 

PMSP 
TAC PMSP MPSP 
Pontes e 
viadutos 2007 

VR-11-
1005A 

Carlos de Campos Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 10 10 
R. Alvinópolis / Av. 
Conde de Frontin 

São Paulo Penha 
-23.532958°, 
-46.540454° 

PMSP N/C 

VR-11-
1117A 

Dona Matilde Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 11 21 
R. Joaquim Marra / R. 
Maria Carlota 

São Paulo Penha 
-23.531876°, 
-46.527594° 

PMSP N/C 

VR-11-
1513A 

Itinguçu - 
Francisco Faria de 
Souza 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 15 14 
Avenida Paraguaçu 
Paulista / Rua Itinguçu 

São Paulo Penha 
-23.535352°, 
-46.493787° 

PMSP N/C 

VR-11-
1711A 

Complexo Viário 
Arieta Calfat 
Khoury Farah 1 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 12 
Sobre Av. Dr. Luís 
Ayres (Radial Leste) 

São Paulo Penha 
-23.542480°, 
-46.478775° 

PMSP N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-11-
1712A 

Complexo Viário 
Arieta Calfat 
Khoury Farah 2 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 13 
Sobre Av. Dr. Luís 
Ayres (Radial Leste) 

São Paulo Penha 
-23.542533°, 
-46.478358° 

PMSP N/C 

VR-11-
1713A 

Complexo Viário 
Arieta Calfat 
Khoury Farah 3 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 13 
Sobre Av. Dr. Luís 
Ayres (Radial Leste) 

São Paulo Penha 
-23.542514°, 
-46.478103° 

PMSP N/C 

VR-11-
1714A 

Complexo Viário 
Arieta Calfat 
Khoury Farah 4 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 14 
Sobre Av. Dr. Luís 
Ayres (Radial Leste) 

São Paulo Penha 
-23.542762°, 
-46.477905° 

PMSP N/C 

VR-11-
2439A 

Dep. Antônio 
Sylvio Cunha 
Bueno 

Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 24 39 
R. Saturnino Pereira / 
R. Capitão Pucci 

São Paulo Guaianases 
-23.543658°, 
-46.410631° 

PMSP N/C 

VR-11-
2717A 

João Batista 
Camilo Neto 

Concreto Ativa 
GUA-
AGN 

11 27 17 
R. Leonor B. de 
Carvalho / Av. Gov. 
Jânio Quadros 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.554464°, 
-46.384261° 

PMFV N/C 

VR-11-
3009A 

Ayrton Senna Concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 30 9 
Av. Santos Dumont / 
R. Emílio Ribas 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.538391°, 
-46.365044° 

PMFV N/C 

VR-11-
3305A 

Tancredo de 
Almeida Neves 

Concreto Ativa 
POA-
CVN 

11 33 5 
Av. Leonor Bolsoni 
Marques da Silva 

Poá - 
-23.524283°, 
-46.341699° 

PMP 0318/STU 

VR-11-
3416A 

Rodoanel Mário 
Covas - SP-021 - 
Trecho Leste - Sul 

Concreto Ativa 
CVN-
SUZ 

11 34 16 

Referência: Entre as 
Estações Calmon 
Viana e Suzano – 
Suzano - SP 

Suzano - 
-23.527012°, 
-46.328505° 

DER-SP SPMAR 

VR-11-
3516B 

Rodoanel Mário 
Covas - SP-021 - 
Trecho Leste - 
Norte 

Concreto Ativa 
CVN-
SUZ 

11 34 16 

Referência: Entre as 
Estações Calmon 
Viana e Suzano – 
Suzano - SP 

Suzano - 
-23.527074°, 
-46.328287° 

DER-SP SPMAR 

VR-11-
3604A 

Ryu Mizuno Concreto Ativa 
CVN-
SUZ 

11 36 4 
R. Major Pinheiro 
Froes / R. Prudente de 
Moraes 

Suzano - 
-23.531565°, 
-46.315198° 

PMS TPES 0090/STU 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-11-
3707A 

Leon Feffer Mista Ativa 
SUZ-
JPB 

11 37 7 
Av. Coronel Souza 
Franco / Av. Ribeirão 
da Virgem 

Suzano - 
-23.535114°, 
-46.305119° 

PMS N/C 

VR-11-
4605A 

Professor Argeu 
Batalha 

Concreto Ativa 
BCB-
MDC 

11 46 5 
Av. Henrique Peres / 
Av. Almerinda Vilela 
Ferreira 

Mogi das Cruzes - 
-23.534980°, 
-46.221070° 

PMMC FD 024/2002 

VR-12-
0312A 

Bresser - 
Romualdo Hatty 

Concreto Ativa 
BAS-
TAT 

12 / 
11 

3 12 
Avenida Bresser / Rua 
Taquari 

São Paulo Mooca 
-23.545711°, 
-46.604624° 

PMSP N/C 

VR-12-
0415A 

Guadalajara - 
João Behisnelian 

Concreto Ativa 
BAS-
TAT 

12 / 
11 

4 15 
R. Belém / R. Siqueira 
Bueno 

São Paulo Mooca 
-23.543538°, 
-46.593792° 

PMSP N/C 

VR-12-
0701A 

Carlos Ferraci Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 / 
11 

7 1 
Av. Azevedo / R. 
Simas Pimenta 

São Paulo Mooca 
-23.539028°, 
-46.571505° 

PMSP N/C 

VR-12-
0808A 

Alça do Viaduto 
Antônio Abdo 
(Cons. Carrão) 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 / 
11 

8 8 
R. Melo Freire / R. 
Antônio de Barros 

São Paulo Mooca 
-23.536381°, 
-46.558125° 

PMSP 

TAC PMSP 
Ministério 
Público 2007; 
TPU 
DO/024/2014 
(N/C) 

VR-12-
0808B 

Antônio Abdo 
(Cons. Carrão) 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 / 
11 

8 8 
Conselheiro Carrão / 
Rua Antônio de 
Barros 

São Paulo Mooca 
-23.536369°, 
-46.557785° 

PMSP 

TAC PMSP 
Ministério 
Público 2007; 
TPU 
DO/024/2014 
(N/C) 

VR-12-
0912A 

Eng. Alberto 
Badra 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 9 12 
Ponte Aricanduva / 
Av. Aricanduva 

São Paulo Penha 
-23.530206°, 
-46.553365° 

PMSP 
TAC PMSP MPSP 
Pontes e 
viadutos 2007 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-12-
1105A 

General Milton 
Tavares de Souza 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 11 5 
Av. Gov. Carvalho 
Pinto / Marg.Tietê - 
Ayrton Senna 

São Paulo Penha 
-23.515545°, 
-46.550962° 

PMSP 
SMP-
4/PMP/SP/PDD/
0173 

VR-12-
2106A 

Rua Japichauá Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 21 6 
R. Japichauá x Av. Dr. 
Assis Ribeiro, altura 
do nº 8864 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.482615°, 
-46.471786° 

PMSP N/C 

VR-12-
2214A 

Engenheiro Luiz 
Alfredo Falcão 
Bauer (Vila Jacuí 
no Google Maps) 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 22 14 
Av. Dr. Assis Ribeiro 
(alt. do nº 10.170) / 
Vl. Nova União / Jacuí 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.489113°, 
-46.463388° 

PMSP N/C 

VR-12-
2317A 

Complexo Viário 
Jacu-Pêssego Sul I 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 23 17 
Acesso Rodovia 
Ayrton Senna da Silva 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491732°, 
-46.452800° 

DER-SP N/C 

VR-12-
2318A 

Complexo Viário 
Jacu-Pêssego 
Norte II 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 23 18 

Av. Jacu-Pêssego / 
Nova Trabalhadores 
/Acesso Ragueb 
Chohfi 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491710°, 
-46.452613° 

DER-SP N/C 

VR-12-
2501A 

Av. Dr. José Artur 
Nova (Nitro 
Química) 

Concreto Ativa 
SMP-
JHE 

12 25 1 
R. Arlindo Colaço / Av. 
Dr. José Artur Nova 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490833°, 
-46.439778° 

PMSP N/C 

VR-12-
2713A 

Rosita Macedo de 
Andrade (Viaduto 
da China)  

Concreto Ativa JHE-ITI 12 27 13 

Av. Marechal Tito  e  
Vd. Rosita Macedo de 
Andrade/ Av. Prof. 
Alípio de Barros 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.493239°, 
-46.415466° 

PMSP 
Processo Nº 
032/86  -  Nº 
886/STU 

VR-12-
2929A 

Carlito Maia Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 29 
Av. Itaim / R. 
Cachoeira Manganal 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.490449°, 
-46.393125° 

PMSP 
TPU_DG/024/20
16 

VR-12-
3325A 

Rua Duque de 
Caxias 

Concreto Ativa 
EMF-
IQC 

12 33 25 
R. Duque de Caxias / 
R. Altinópolis 

Itaquaquecetuba - 
-23.479329°, 
-46.357496° 

PMI N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VR-12-
3411A 

Av. Emancipação Concreto Ativa 
EMF-
IQC 

12 34 11 
R. João Barbosa de 
Moraes / Av. 
Emancipação 

Itaquaquecetuba - 
-23.480138°, 
-46.353107° 

PMI 390/STU 

VR-12-
3414A 

Pastor Mário 
Maria Duarte 

Concreto Ativa 
EMF-
IQC 

12 34 14 
Rod. Alberto Hinoto / 
Estrada Santa Isabel 

Itaquaquecetuba - 
-23.480403°, 
-46.352534° 

PMI N/C 

VR-12-
3907A 

Estrada de 
Rodagem São 
Paulo - Rio 

Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 39 7 
Estrada de Rodagem 
São Paulo - Rio 

Poá - 
-23.512157°, 
-46.338121° 

DER-SP 
Convênio: 
081/STU/92 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

3.2.5 Pontes rodoviárias 

Tabela 108 – Listagem das pontes rodoviárias existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linha Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

PR-12-
1107A 

Domingos Franciulli 
Netto 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 11 7 
Av. Gov. Carvalho Pinto / 
Marginal Tietê (Sent. Lapa) 

São Paulo Penha 
-23.515050°, 
-46.551240° 

PMSP N/C 

PR-12-
2115A 

Av. Santos Dumont 
(Cumbica) 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 21 15 
Av. Dr. Assis Ribeiro, altura do 
nº 9700 

São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.482749°, 
-46.470017° 

PMSP N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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3.2.6 Viadutos ferroviários 

Tabela 109 – Listagem dos viadutos ferroviários existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VF-07-
0027A 

Alameda 
Nothmann 

Metálica Ativa 
LUZ-
BFU 

7 / 11 0 27 Alameda Nothmann São Paulo Sé 
-23.529997°, -

46.642189° 
CPTM N/C 

VF-11-
0019A 

Sobre a Rua da 
Cantareira 

Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 0 19 
R. da Cantareira x R. 
Mauá 

São Paulo Sé 
-23.537061°, -

46.628129° 
CPTM N/C 

VF-11-
1723A 

Duto Transpetro - 
V1 (Sentido Luz) 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 24 
Sobreposição: Duto 
da Transpetro. Ref. 
Rua do Contorno 

São Paulo Penha 
-23.542583°, -

46.474037° 
CPTM 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 
(Solicitar 
formalização) 

VF-11-
1723B 

Duto Transpetro - 
V2 (Sentido 
Estudantes) 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 24 
Sobreposição: Duto 
da Transpetro. Ref. 
Rua do Contorno 

São Paulo Penha 
-23.542460°, -

46.474037° 
CPTM 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 
(Solicitar 
formalização) 

VF-11-
1726A 

Estação 
Corinthians-
Itaquera (17-
26/18-04) V1 
(Estudantes) 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 26 
Sobre Rua Eng. 
Sidney Aparecido 
de Moraes 

São Paulo Itaquera 
-23.542392°, -

46.472921° 
CPTM 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 
(Solicitar 
formalização) 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VF-11-
1726B 

Viaduto da Estação 
Corinthians – 
Itaquera Via 2 
(Sentido 
Estudantes) 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 17 26 
Sobre Rua Eng. 
Sidney Aparecido 
de Moraes 

São Paulo Itaquera 
-23.542230°, -

46.472855° 
CPTM 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 
(Solicitar 
formalização) 

VF-11-
1912A 

Sobre a Av. 
Itaquera (Trecho 
Itaquera / Dom 
Bosco 19-12/19-
18)  

Concreto Ativa 
ITQ-
DOB 

11 19 12 

Sobre a Rua 
Tomazzo Ferrara e 
Av. Itaquera  
Transposição: Rio 
Verde 

São Paulo Itaquera 
-23.540634°, -

46.459207° 
CPTM / PMSP 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 

VF-11-
2017A 

Estação Dom Bosco 
(20-17/20-29) 

Concreto Ativa DOB 11 20 17 
Av. Jacu-pêssego  
Transposição: Rio 
Jacu 

São Paulo Itaquera 
-23.541773°, -

46.450486° 
CPTM / PMSP 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 

VF-11-
2214A 

Estação José 
Bonifácio (22-
14/22-28) 

Concreto Ativa JBO 11 22 14 

Av. Nagib Farah 
Maluf  
Transposição: 
Córrego sem 
denominação 

São Paulo Itaquera 
-23.539350°, -

46.432496° 
CPTM 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 

VF-11-
2827A 

Sobre a Rua 
Caetano Rúbio 

Concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 28 25 

Av. Gov. Jânio 
Quadros x R. 
Godofredo O. 
Neves 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.547089°, -

46.377619° 
CPTM N/C 

VF-11-
3805A 

MRS Ramal RGS 
(Não é CPTM, é 
externo) 

Mista Ativa 
SUZ-
JPB 

11 38 7 
Av. Jorge Bei Maluf, 
1236 

Suzano - 
-23.535776°, -

46.296015° 
MRS N/C 

VF-11-
5006A 

Eng. Osvaldo 
Crespo de Abreu 

Concreto Ativa 
MDC-
EST 

11 50 6 
R. Olegário Paiva x 
Av. Francisco 
Rodrigues Filho 

Mogi das Cruzes - 
-23.517042°, -

46.187874° 
CPTM / PMMC 

029/91  vol. III - SA / 
040 / 98 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VF-12-
0601A 

Sobre a Av. Salim 
Farah Maluf (Pires 
do Rio) 

Concreto Ativa 
BAS-
TAT 

12 / 
11 

6 13 
Av. Salim Farah 
Maluf, alt. do nº 
3400 

São Paulo Mooca 
-23.540805°, -

46.580871° 
CPTM N/C 

VF-12-
0909A 

Sobre a Rua 
Manoel da Graça 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 9 9 R. Manoel da Graça São Paulo Mooca 
-23.531449°, -

46.553388° 
CPTM N/C 

VF-12-
0914A 

Sobre a Av. Celso 
Garcia - V2 Sentido 
CVN 

Metálica Ativa 
TAT-
EGO 

12 9 14 
Av. Celso Garcia x R. 
Cel. Rodovalho 

São Paulo Penha 
-23.529437°, -

46.553395° 
CPTM N/C 

VF-12-
0914B 

Sobre a Av. Celso 
Garcia - V1 Sentido 
BAS 

Metálica Ativa 
TAT-
EGO 

12 9 14 
Av. Celso Garcia x R. 
Cel. Rodovalho 

São Paulo Penha 
-23.529437°, -

46.553395° 
CPTM N/C 

VF-12-
0920A 

Sobre a Rua Ver. 
Cid. Galvão da Silva 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 9 20 
R. Vereador Cid 
Galvão da Silva 

São Paulo Penha 
-23.526429°, -

46.553337° 
CPTM N/C 

VF-12-
1126A 

Sobre a Av. 
Gabriela Mistral 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 11 26 
Av. Gabriela Mistral 
x Av. Dr. Assis 
Ribeiro 

São Paulo Penha 
-23.509560°, -

46.550750° 
CPTM N/C 

VF-12-
1313A 

Sobre a Rua 
Adelina Linhares 
"Sapo" 

Concreto Ativa 
TAT-
EGO 

12 13 13 
R. Adelina Linhares 
x Av. Dr. Assis 
Ribeiro alt. 1892 

São Paulo Penha 
-23.502416°, -

46.535264° 
CPTM N/C 

VF-12-
1430A 

Nova Passagem 
Inferior Goulart 
(Rua Quatiara) 

Concreto  Ativa 
TAT-
EGO 

12 14 30 
Av. Dr. Assis Ribeiro 
/ R. Quitiara 

São Paulo Penha 
-23.499694°, -

46.524479° 
CPTM N/C 

VF-12-
2317A 

Sobre a Rua Santa 
Maura 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 23 17 
Referência: Rua 
Asdrúbal / Rua José 
Leal Fontoura 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491854°, -

46.453311° 
CPTM N/C 

VF-12-
2317B 

Sobre a Rua Santa 
(Via paralela) 

Concreto Ativa 
ERM-
SMP 

12 23 17 
Referência: Rua 
Asdrúbal / Rua José 
Leal Fontoura 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491907°, -

46.453320° 
Apurar N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linhas Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo / 
Convênio 

VF-12-
3602A 

Sobre a Av. 
Fernando 
Vasconcelos Rossi 
(Av. IV Centenário) 

Concreto Ativa 
IQC-
ARC 

12 36 2 Av. IV Centenário  Itaquaquecetuba - 
-23.487814°, -

46.341464° 
CPTM N/C 

VF-13-
1902A 

Viaduto sobre 
Acesso da Rodovia 
Hélio Smidt (19/02 
a 19/07) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 19 2 - Guarulhos - 
-23.474866°, -

46.496950° 
CPTM N/C 

VF-13-
1907A 

Viaduto Estaiado 
sobre as Rodovias 
Ayrton Senna e 
Hélio Smidit (19/07 
a 20/03) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 19 7 

SP 070 - KM 19 
Leste / SP 070 - KM 
19 Oeste / SP 070 - 
KM 19 Oeste / BR 
610 - KM 01 Sul   

Guarulhos - 
-23.473171°, -

46.493994° 
CPTM N/C 

VF-13-
2017A 

Viaduto sobre a 
Rodovia Presidente 
Dutra (20/17 a 
21/04) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 20 17 - Guarulhos - 
-23.461391°, -

46.489360° 
CPTM N/C 

VF-13-
2104A 

Viaduto sobre a 
Alça de Acesso / 
Avenida Monteiro 
Lobato (21/04 a 
21/11) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 21 4 - Guarulhos - 
-23.458164°, -

46.489345° 
CPTM N/C 

VF-13-
2112A 

Viaduto Sobre a 
Rodovia Hélio 
Smidit (21/12 a 
21/18) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 21 12 BR 610 Guarulhos - 
-23.455387°, -

46.490434° 
CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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3.2.7 Pontes ferroviárias 

Tabela 110 – Listagem das pontes ferroviárias existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linha Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 
Processo / Convênio 

PF-11-
0024A 

Sobre o Rio 
Tamanduateí (00-
25/00-26) (Av. do 
Estado) 

Concreto Ativa 
LUZ-
BAS 

11 0 24 
Referência: Av. do 
Estado, alt. do nº 
2.842 

São Paulo Sé 
-23.537441°, 
-46.626587° 

CPTM N/C 

PF-11-
0911A 

Sobre o Rio 
Aricanduva 

Concreto Ativa 
TAT-
ITQ 

11 9 15 
Referência: 
Viaduto Eng. 
Alberto Badra 

São Paulo Penha 
-23.534578°, 
-46.548171° 

CPTM N/C 

PF-11-
2309A 

Ribeirão Itaquera / 
CEU Jambeiro 

Concreto Ativa 
JBO-
GUA 

11 23 6 

Av. José Pinheiro 
Borges X R. 
Benedito Leite de 
Ávila / Ref. CEU 
Jambeiro 

São Paulo Guaianases 
-23.540260°, 
-46.421938° 

CPTM / PMSP 

Plano de Trab. nº 26 
– Adit, nº 01. 
Convênio: 
822390142600 

PF-11-
3007A 

Sobre o Ribeirão 
Itaim 

Concreto Ativa 
AGN-
FVC 

11 30 7 
Referência: R. 
Godofredo Osório 
Novais 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.539733°, 
-46.366903° 

CPTM 127/76 SR RFFSA 

PF-11-
3015A 

Jardim São Judas 
Tadeu 

Concreto Ativa 
FVC-
POA 

11 30 15 

Ref. Rua Anielo 
Paulino pelo lado 
da R. Lourenço 
Paganucci 

Ferraz de 
Vasconcelos 

- 
-23.537334, 
-46.363594 

CPTM N/C 

PF-11-
3206A 

Sobre o Córrego 
Tanquinho - V1 
(Luz) 

Metálica Ativa 
FVC-
POA 

11 32 7 
Referência: Av. 
Vicente Leporace, 
alt. do nº 611 

Poá - 
-23.529027°, 
-46.349893° 

CPTM N/C 

PF-11-
3206B 

Sobre o Córrego 
Tanquinho - V2 
(Estudantes) 

Metálica Ativa 
FVC-
POA 

11 32 7 
Referência: Av. 
Vicente Leporace, 
alt. do nº 611 

Poá - 
-23.528993°, 
-46.349925° 

CPTM N/C 

PF-11-
3414A 

Sobre o Rio Guaió - 
V1 (Luz) 

Metálica Ativa 
CVN-
SUZ 

11 34 14 
Referência: Av. 
Brasil, alt. do nº 
1500 

Poá - 
-23.526564°, 
-46.329746° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linha Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 
Processo / Convênio 

PF-11-
3414B 

Sobre o Rio Guaió - 
V2 (Estudantes) 

Metálica Ativa 
CVN-
SUZ 

11 34 14 
Referência: Av. 
Brasil, alt. do nº 
1500 

Poá - 
-23.526525°, 
-46.329751° 

CPTM N/C 

PF-11-
3711A 

Rua Romanato 
Domênico 

Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 37 14 
Rua Romanato 
Dômenico 

Suzano - 
-23.535226°, 
-46.304650° 

Apurar N/C 

PF-11-
3714A 

Sobre o Ribeirão 
Chico da Vargem - 
V1 (Luz) 

Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 37 11 
Referência: Av. 
Jorge Bei Maluf, 
alt. do nº 529 

Suzano - 
-23.535753°, 
-46.303410° 

CPTM N/C 

PF-11-
3714B 

Sobre o Ribeirão 
Chico da Vargem - 
V2 (Estudantes) 

Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 37 11 
Referência: Av. 
Jorge Bei Maluf, 
alt. do nº 529 

Suzano - 
-23.535705°, 
-46.303390° 

CPTM N/C 

PF-11-
3714C 

Sobre o Ribeirão 
Chico da Vargem - 
V3 (Desativada) 

Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 37 11 
Referência: Av. 
Jorge Bei Maluf, 
alt. do nº 529 

Suzano - 
-23.535661°, 
-46.303370° 

CPTM N/C 

PF-11-
3807A 

Jardim Portugália Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 38 7 
Referência: Av. 
Jorge Bei Maluf 

Suzano - 
-23.535593°, 
-46.294682° 

CPTM N/C 

PF-11-
4103A 

Sobre o Rio 
Taiaçupeba - V1 
(Luz) 

Metálica Ativa 
SUZ-
JPB 

11 41 3 
Referência: Estrada 
Velha Rio-SP, alt. 
nº 2267 

Suzano - 
-23.540825°, 
-46.270736° 

CPTM N/C 

PF-11-
4103B 

Sobre o Rio 
Taiaçupeba - V2 
(Estudantes) 

Metálica Ativa 
SUZ-
JPB 

11 41 3 
Referência: Estrada 
Velha Rio-SP, alt. 
nº 2267 

Suzano - 
-23.540766°, 
-46.270730° 

CPTM N/C 

PF-11-
4115A 

Real Park Tietê Concreto Ativa 
SUZ-
JPB 

11 41 15 
Referência: R. 
Guilherme George, 
alt. do nº 1660 

Mogi das Cruzes - 
-23.541952°, 
-46.263284° 

CPTM N/C 

PF-11-
4314A 

Sobre o Rio Jundiaí - 
V1 (Estudantes) 

Metálica Ativa 
JPB-
BCB 

11 43 14 
Referência: Av. 
Almerinda Vilela 
Ferreira 

Mogi das Cruzes - 
-23.542257°, 
-46.244808° 

CPTM N/C 
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ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linha Km Poste Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 

Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 
Processo / Convênio 

PF-11-
4314B 

Sobre o Rio Jundiaí - 
V2 (Luz) 

Metálica Ativa 
JPB-
BCB 

11 43 14 
Referência: Av. 
Almerinda Vilela 
Ferreira 

Mogi das Cruzes - 
-23.542201°, 
-46.244828° 

CPTM N/C 

PF-11-
4508A 

Sobre o Ribeirão 
dos Canudos 

Concreto Ativa 
JPB-
BCB 

11 45 8 
Referência: Av. 
Anchieta x R. 
Henrique Lizot 

Mogi das Cruzes - 
-23.537351°, 
-46.228758° 

CPTM N/C 

PF-11-
4605A 

Sobre o Córrego do 
Gregório 

Concreto Ativa 
BCB-
MDC 

11 46 5 
Referência: Av. 
Anchieta, alt. do nº 
88 

Mogi das Cruzes - 
-23.535072°, 
-46.221224° 

CPTM N/C 

PF-12-
2512A 

Sobre o Córrego 
Itaquera 

Concreto Ativa 
SMP-
JHE 

12 25 12 
Referência: R. 
Idioma Esperanto  

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.491230°, 
-46.435889° 

CPTM 
Processo 84500 
CPTM 

PF-12-
3014A 

Sobre o Córrego 
Tijuco Preto 
(canalizado) 

Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 14 
Referência: R. 
Jerônimo 
Maranhão 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.486287°, 
-46.388249° 

CPTM N/C 

PF-12-
3118A 

Sobre o Ribeirão 
Três Pontes 

Concreto Ativa 
JRO-
EMF 

12 31 18 
Referência: Av. das 
Pontes 

São Paulo 
São Miguel 

Paulista 
-23.481663°, 
-46.378405° 

CPTM 
Convênio: 087/89 - 
Estrut. CPTM 

PF-12-
3516A 

Rua Caxias do Sul Concreto Ativa 
IQC-
ARC 

12 35 16 
Referência: R. 
Vinte e Um de 
Abril, alt. do nº 173 

Itaquaquecetuba - 
-23.488013°, 
-46.345058° 

CPTM N/C 

PF-12-
4004A 

Sobre o Córrego 
Itaim 

Concreto Ativa 
ARC-
CVN 

12 40 4 
Ref. Av. Fernando 
Rossi / Av. Leonor 
B. M. da Silva 

Poá - 
-23.519675°, 
-46.337189° 

CPTM N/C 

PF-13-
1814A 

Ponte sobre o Rio 
Tietê (18/14 a 
19/01) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 18 14 - São Paulo 
Ermelino 
Matarazo 

-23.476891°, 
-46.499170° 

CPTM N/C 

PF-13-
2014A 

Ponte/viaduto 
sobre o Rio 
Baquirivu-Guaçu 
(20/14 a 20/18) 

Concreto Ativa 
EGO-
GCE 

13 20 14 - Guarulhos - 
-23.463344°, 
-46.489840° 

CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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3.2.8 Túneis 

Tabela 111 – Listagem dos túneis existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade 

ID 
CPTM 

Denominação Estrutura 
Situação 

(22/12/23) 
Trecho Linha 

Km 
(início) 

Poste 
(início) 

Km 
(fim) 

Poste 
(fim) 

Endereço Município Subprefeitura Coordenadas 
Responsabilidade  
de manutenção 

 estrutural 

Processo 
/ 
Convênio 

TU-
11-

1918A 

Estação Dom 
Bosco 

Concreto Ativa 
ITQ-
DOB 

11 19 18 20 17 
Referência: Av. Itaquera 
até R. Vitório Santin 

São Paulo Itaquera 
-23.541184°, 
-46.456546° 

CPTM N/C 

TU-
11-

2029A 

Estação José 
Bonifácio 

Concreto Ativa 
DOB-
JBO 

11 20 29 22 14 
Referência: R. Prof. Brito 
Machado a R. Batista 
Bovicelli 

São Paulo Itaquera 
-23.541814°, 
-46.445057° 

CPTM N/C 

TU-
11-

2228A 

Estação 
Guaianases 

Concreto Ativa 
JBO-
GUA 

11 22 28 22 47 

Referência: R. Agostinho 
D. de Arouche até 
Estrada Itaquera-
Guaianases 

São Paulo Itaquera 
-23.538704°, 
-46.430043° 

CPTM N/C 

Fonte: CPTM, 2023. Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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4 ÁREA DA CONCESSÃO 

(i) A ÁREA DA CONCESSÃO inicia-se nas proximidades da estação Palmeiras-Barra Funda, na estaca 

4+588, considerando como ponto de partida, estaca 0+000, o marco quilométrico geográfico 

instalado na estação Luz, localizado abaixo da ponte 2, identificado por uma placa “LUZ -> KM 0” 

(marco zero da CPTM). O seu término está localizado, para a Linha 11-Coral, na estaca 51+115; 

para a Linha 12-Safira, na estaca 41+065; e para a Linha 13-Jade, na estaca 24+500. 

(ii) A ÁREA DA CONCESSÃO define o contorno e a limitação do território sobre o qual serão prestadas 

atividades do empreendimento concedido. Os Mosaicos de Áreas lançam os limites sobre plantas 

com as divisões de áreas dos ocupantes da faixa de domínio ferroviário, conforme legenda 

constante dos Mosaicos (Apenso 6).  

(iii) Nas tabelas constantes do Apenso 6, estão apresentadas as áreas componentes dos trechos, com 

o balanço das áreas que compõem a ÁREA DA CONCESSÃO. Este balanço estimado sofrerá 

ajustes em decorrência dos projetos a serem desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA para os 

EMPREENDIMENTOS e dos projetos das INTERVENÇÕES, em base georreferenciada UTM SIRGAS 

2000. Na medida em que os projetos, tanto de EMPREENDIMENTOS como de INTERVENÇÕES, 

forem sendo aprovados, a ÁREA DA CONCESSÃO será atualizada, e novamente na execução final 

de cada projeto (as built). 

(iv) O ajuste final da ÁREA DE CONCESSÃO será providenciado pela CONCESSIONÁRIA com a 

CERTIFICAÇÃO do AUDITOR INDEPENDENTE e receberá a não objeção do PODER CONCEDENTE 

através da CPTM, e outros agentes que atuam nas áreas. 

(v) Nos mosaicos constam destacadas áreas que complementam a faixa ferroviária, como, por 

exemplo, aquelas cedidas pela União no respectivo trecho, em uso pela municipalidade como 

praças e terminais de ônibus. Tais áreas não integram a ÁREA DA CONCESSÃO. 

Tabela 112 – Estações que integram a ÁREA DA CONCESSÃO 

Estação Endereço Município CEP 
Área útil 

(m²) 1 

Palmeiras-Barra Funda 

Acesso 1: Avenida Auro Soares de Moura 
Andrade, 664 - Barra Funda. 
Acesso 2: Rua da Várzea, s/nº - Várzea da Barra 
Funda. 

São Paulo 01156-001 48.730 

Luz 
Acesso 1: Praça da Luz, nº 1 - Bom Retiro. 
Acesso 2: Rua Mauá, nº 1 - Centro. 

São Paulo 01120-010 26.566 
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Estação Endereço Município CEP 
Área útil 

(m²) 1 

Brás 
Acesso 1: Praça Agente Cícero, s/nº - Brás. 
Acesso 2: Rua Domingos Paiva, s/nº - Brás. 

São Paulo 03002-010 36.053 

Tatuapé 
Acesso 1: Rua Catiguá, 174 - Tatuapé. 
Acesso 2: Rua Tuiuti, s/nº - Tatuapé. 

São Paulo 03307-000 20.478 

Corinthians-Itaquera Rua do Contorno, 60 - Vila Campanela. São Paulo 08220-000 7.439 

Dom Bosco 
Acesso 1: Rua Sábbado D'angelo, 1.024 - 
Itaquera. 
Acesso 2: Rua Italina, s/nº - Vila Carmosina. 

São Paulo 08210-790 33.503 

José Bonifácio 
Avenida Nagib Farah Maluf, 1.500 - Conjunto 
Residencial José Bonifácio. 

São Paulo 08255-000 20.974 

Guaianases 

Acesso 1: Rua Salvador Gianetti, s/nº - 
Guaianases. 
Acesso 2: Rua Benedito Leite de Ávila, s/nº - 
Jardim Aurora 

São Paulo 08441-480 23.554 

Antônio Gianetti Neto 

Acesso 1: Avenida Governador Jânio Quadros, 
1200 - Parque São Francisco. 
Acesso 2: Rua Júlio de Carvalho, s/nº - Jardim 
Júlio de Carvalho. 

Ferraz de Vasconcelos 08526-000 15.695 

Ferraz de Vasconcelos Praça da Independência, s/nº - Centro Ferraz de Vasconcelos 08500-015 6.116 

Poá 
Acesso 1: Avenida Brasil, s/nº - Centro. 
Acesso 2: Rua Herculano Duarte Ribas, s/nº - 
Conjunto Alvorada. 

Poá 08561-350 2.547 

Calmon Viana Avenida Brasil, 1.041 - Calmon Viana. Poá 08561-000 4.454 

Suzano 

Acesso 1: Av. Major Pinheiros Fróes, 55 - Vila 
Maria de Maggi. 
Acesso 2: Rua Prudente de Moraes s/nº - 
Centro. 

Suzano 08680-000 14.648 

Jundiapeba 
Rua Aurea Martins dos Anjos, s/nº - 
Jundiapeba. 

Mogi das Cruzes 08750-530 6.434 

Braz Cubas 
Acesso 1: Av. Anchieta, 1.355 - Vila Socorro 
Velho. 
Acesso 2: Rua Santa Virgínia, s/ nº. 

Mogi das Cruzes 08740-080 18.848 

Mogi das Cruzes Praça Sacadura Cabral, s/nº - Centro. Mogi das Cruzes 08710-450 16.197 

Estudantes 
Acesso 1: Rua Professor Álvaro Pavan, s/nº - 
Centro Cívico. 
Acesso 2: Rua 8 de Junho, s/nº - Vila Mogilar. 

Mogi das Cruzes 08780-430 12.310 
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Estação Endereço Município CEP 
Área útil 

(m²) 1 

Engenheiro Goulart 
Acesso 1: Av. Dr. Assis Ribeiro, 3.470 - 
Cangaíba. 
Acesso 2: Via Parque, s/nº - Jardim Keralux. 

São Paulo 03725-040 11.939 

USP Leste 
Av. Dr. Assis Ribeiro, 6.081 - Ermelino 
Matarazzo. 

São Paulo 38207-900 13.241 

Comendador Ermelino 
Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8.454 - Ermelino 
Matarazzo. 

São Paulo 03808-000 14.434 

São Miguel Paulista 
Rua Beraldo Marcondes, 136 - São Miguel 
Paulista. 

São Paulo 08010-070 19.535 

Jardim Helena-Vila Mara 

Acesso 1: Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 
1.200. 
Acesso 2: Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 
1.140 – Vila Mara. 

São Paulo 08081-000 13.586 

Itaim Paulista 

Acesso 1: Rua Rafael Correa da Silva, 13 - Itaim 
Paulista. 
Acesso 2: Rua Cordão de São Francisco, s/nº - 
Vila Aimore. 

São Paulo 08190-000 21.131 

Jardim Romano 
Rua José Alvares Moreira, 349 - Jardim 
Romano. 

São Paulo 08111-220 13.488 

Engenheiro Manoel Feio Av. Eldorado, s/nº - Vila Gepina. Itaquaquecetuba 08570-970 11.959 

Itaquaquecetuba 

Acesso 1: Avenida Presidente Tancredo Neves, 
746 - Estação. 
Acesso 2: Rua Antonio da Silva Costa, s/nº - 
Jardim Gonçalves. 

Itaquaquecetuba 08580-000 13.523 

Aracaré 
Acesso 1: Rua Rio de Janeiro, s/nº - Vila 
Miranda. 
Acesso 2: Rua Aracaré, s/nº - Jardim Roseli. 

Itaquaquecetuba 08471-000 11.955 

Guarulhos-Cecap 
Av. Natália Zarif, 460 - Parque Industrial do 
Jardim São Geraldo. 

Guarulhos 07140-040 9.133 

Aeroporto-Guarulhos Av. Marginal do Rio Baquirivú, 3.300. Guarulhos 07140-233 19.657 

1 Áreas aproximadas. 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Tabela 113 – Pátios, complexos de manutenção, subestações e cabines de seccionamento e paralelismo que 
integram a ÁREA DA CONCESSÃO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE) 

Tipo de estrutura / Nome Endereço Município CEP 
Área útil 

(m²) 1 

SE / Engº São Paulo Rua Bresser, 1933-A São Paulo 03164-160 2.509,78 
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Tipo de estrutura / Nome Endereço Município CEP 
Área útil 

(m²) 1 

SE / Patriarca Rua Barra do Jequital, 63 São Paulo 03656-120 5.834,97 

SE / Dom Bosco Rua Sabbado D'Angelo, 1024 São Paulo 08260-005 323,63 

SE / Guaianases Rua Capitão Pucci, 60 São Paulo 08412-010 354,60 

SE / Calmon Viana Rua Herculano Duarte Ribas, 612 Poá 08550-130 2.841,82 

SE / Braz Cubas Rua Prof. Mario Portes, 700 Mogi das Cruzes 08735-280 6.941,51 

SE / Engº S. Gualberto Rua Melo Peixoto, 1620 São Paulo 03070-000 5.704,15 

SE / Comendador Ermelino Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8459 São Paulo - 3.783,23 

SE / Manoel Feio Rua Araçatuba, 700 Itaquaquecetuba 08577-250 2.481,93 

SE / Engº Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3965 São Paulo 03717-000 265,02 

SE / Ayrton Senna Rua José Marques Prata, s/n Guarulhos 07034-090 4.275,29 

SE / Aeroporto-Guarulhos Rua Joaquina de Jesus, 789 Guarulhos 07140-233 4.001,48 

CS / Brás Praça Agente Cícero, s/nº São Paulo 03046-010 116,28 

CS / Vila Matilde Avenida Alvinópolis, 450 São Paulo 03644-070 1.182,93 

CS / Artur Alvim Rua Dr. Luis Aires, s/n São Paulo 08220-010 216,33 

CS / José Bonifácio Avenida Nagib Farah Maluf, 1880 São Paulo 08253-100 779,98 

CS / Ferraz de Vasconcelos Rua Félix Mazzucca, 100 Ferraz de Vasconcelos 08500-015 25,00 

CS / Jundiapeba Avenida Guilherme Giorgi, 1405 Mogi das Cruzes 08750-540 516,77 

CS / Estudantes Rua Prof. Alvaro Pavan, s/n Mogi das Cruzes 494-660 342,08 

CS / Engº Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3223 São Paulo 03717-001 1.371,31 

CS / Itaim Paulista Rua Cordão de São Francisco, 806 São Paulo 08190-000 307,68 

CS / Itaquaquecetuba Rua Antônio da Silva Costa, 300 Itaquaquecetuba 08573-480 86,36 

CS / Guarulhos CECAP Acesso Rodovia Hélio Smidt, s/n São Paulo - 584,32 

Oficina / Roosevelt Rua Visconde de Parnaíba, 1553 São Paulo 03164-300 32.255,50 

Pátio / Novo Brás Av. Rangel Pestana s/nº   São Paulo 03164-300 7.017,50 

Abrigo / Eng. São Paulo Rua Pires do Rio, 41 São Paulo 03163-010 67.285,96 

Pátio / Belém Rua Eng. Balem, s/n São Paulo 03061-020 10.068,27 

Pátio / Guaianases Rua Salvador Gianetti, s/n São Paulo 08410-000 11.325,10 

Terminal / Mogi das Cruzes Av. Gov. Adhemar de Barros, 18 Mogi das Cruzes 08735-075 5066,64 

Pátio / Manoel Feio Rua Araçatuba, 1017-647 Itaquaquecetuba 08577-250 35968,98 

Pátio Itaim Paulista Rua Cordão de São Francisco, 806 São Paulo 08190-000 2.936,94 

1 Áreas aproximadas. 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Além dos pontos apresentados, destaca-se que: 

i.  a delimitação da ÁREA DA CONCESSÃO nas estações Palmeiras-Barra Funda, Luz e Brás, cuja operação e 

manutenção serão compartilhadas com a CPTM e/ou outras concessionárias, é apresentada no ANEXO III.C 

– Parte 4. 

ii. as Áreas de Residências de Empregados contíguas denominadas Sebastião Gualberto, Trindade, Itaquera, 

Mogi das Cruzes e Calmon Viana não integram a ÁREA DA CONCESSÃO. O PODER CONCEDENTE providenciará 
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a conversão do acesso privativo dessas residências em via pública a depender das condições do entorno e da 

proximidade com a faixa de domínio. Suas localizações são apresentadas nas figuras abaixo. 

Figura 176 - Localização da área de residência de empregados - Sebastião Gualberto 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 177 - Localização da área de residência de empregados - Trindade 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 178 - Localização da área de residência de empregados - Itaquera 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 

Figura 179 - Localização da área de residência de empregados – Mogi das Cruzes 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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Figura 180 - Localização da área de residência de empregados – Calmon Viana 

 

Elaboração: Consórcio TYLIN-Egis. 
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5 DADOS DE IPTU DOS IMÓVEIS POR MUNICÍPIO 

As informações a seguir, constantes da 
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Tabela 114, indicam a situação tributária em relação a eventuais obrigações de pagamento de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) que decorram da utilização dos imóveis a serem disponibilizados 

e/ou entregues à CONCESSIONÁRIA. 

i. A CONCESSIONÁRIA deverá responder, administrativamente e/ou judicialmente, por 

quaisquer questionamentos tributários que possam advir de contestações à atual 

situação de imunidade tributária destes imóveis. O PODER CONCEDENTE dará apoio 

institucional à CONCESSIONARIA, caso necessário, nos entendimentos junto aos 

Órgãos Públicos para manutenção da imunidade tributária. 

ii. Para os municípios São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de 

Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes, há compromisso, nos termos dos respectivos 

convênios constantes do ANEXO XII, de os municípios adotarem as providências 

necessárias para o reconhecimento formal da não incidência do IPTU sobre os bens 

integrantes da concessão em seu território, em decorrência da imunidade recíproca 

constitucional, em linha com o entendimento da Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo. 

iii. Caso haja entendimento pela cobrança de IPTU para os imóveis arrolados e, decorrido 

efetivo pagamento desta obrigação, poderá a CONCESSIONÁRIA pleitear reequilíbrio 

econômico-financeiro, observados os termos e condições previstas no CONTRATO. 
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Tabela 114 – Relação de contribuintes por município 

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

001.012.0041-2 
7, 10 E 

11 
- AV. TIRADENTES, S/Nº - NR-1 

AREA AO LADO DO VIADUTO 
ENG. ROMERO ZANDER - LUZ 

- - - - 601,00 90,00 

001.016.0011-9 
7, 10 E 

11 
- R. POSSIDÔNIO INÁCIO, 180  (PÁTIO DA LUZ) - - - - 116,00 0,00 

001.018.0001-0 
7, 10 E 

11 
- PRAÇA DA LUZ, 01  

(ESTAÇÃO DA LUZ) ATUAL 
MUSEU DA LINGUA 
PORTUGUESA 

- - - - 12.460,00 14.842,00 

002.016.0019-6 
7, 10 E 

11 
- R. MAUÁ, S/Nº  (ESTAÇÃO DA LUZ) - - - - 4.500,00 0,00 

025.084.0001-7 11 E 12 - AV. RANGEL PESTANA, 1807  

LEITO DE LINHA ENTRE O 
VIADUTO GASOMETRO E 
VIADUTO MAESTRO 
ALBERTO MARINHO NO BRÁS 

- - - - 840,00 400,00 

027.084.0016-9 11 E 12 
159.526, 

206.129 E 
206.128 

AV. RANGEL PESTANA S/Nº   ESTAÇÃO E PÁTIO BRÁS - - - - 101.554,00 32.435,00 

027.089.0012-9 11 - 
RUA MARIANO GARCIA GONZALES 
287 A 509 

 ENGLOBA TODO PÁTIO DE 
ENG. SÃO PAULO 

- - - - 85.444,00 17.505,00 

030.166.0003-1 11 E 12 - 
RUA DOMINGOS AGOSTIM, 91 E R 
DR MELO FREIRA  

IMÓVEL PERTENCE AO 
METRÔ ACESSO A ESTAÇÃO 
METRÔ TATUAPÉ (VIA 
SHOPPING) 

- - - - 32.129,00 121.339,00 

030.167.0001-8 11 E 12 - 
RUA MELO FREIRE, S/Nº, ESTAÇÃO 
METRÔ TATUAPÉ 

IMÓVEL PERTENCE AO 
METRÔ 

- - - - 8.987,00 5.250,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

030.167.0002-6 11 E 12 - 
RUA MELO FREIRE, S/Nº, ESTAÇÃO 
CPTM TATUAPÉ 

IMÓVEL PERTENCE AO 
METRÔ 

- - - - 5.260,00 2.630,00 

030.168.0004-7 11 E 12 - 
RUA CATINGUA, S/Nº, ACESSO 
ESTAÇÃO CPTM (VIA SHOPPING) 

IMÓVEL PERTENCE AO 
METRÔ 

- - - - 10.332,00 3.340,00 

056.067.0028-1 12 - AV. CELSO GARCIA, 6174 

LEITO DE LINHA SOB O 
VIADUTO ENG ALBERTO 
BADRA, ENTRE A AV 
ARICANDUVA, CELSO 
GARCIA, R. ALBERTO DE 
FRANCO. 

- - - - 3.285,00 0,00 

056.187.0002-6 12 - 
R. MELO PEIXOTO, 1618 (SE 
SEBASTIÃO GUALBERTO) - NR-1 

CANCELADAS 2014 - - - - 6.300,00 400,00 

056.187.0003-4 12 - R. MELO PEIXOTO, 1600 A 1616 
AREA COM FRENTE CASA DA 
RFFSA E FUNDOS PÁTIO ENG. 
GUALBERTO 

- - - - 3.510,00 700,00 

059.182.0008-8 12 - RUA BARRA DO JEQUITI S/N -  - - - - - 5.059,00 800,00 

060.026.0061-2  12 - R. ILHA DE TUPINAMBARANAS, S/N 
CANCELADAS 2014 º (ENG. 
TRINDADE 420.2876 A 
78/80/81) 

- - - - 1.280,00 0,00 

060.133.0001-1 12 59.072 
R. RINÓPOLIS, 73 JARDIM JAÚ - 
PENHA 

 (PASSARELA) - - - - 240,00 112,00 

060.133.0002-1 12 59.071 
R. RINÓPOLIS, 65 JARDIM JAÚ - 
PENHA 

 (PASSARELA) - - - - 242,00 155,00 

060.320.0001-1  12 - R. DAVID MARY, 114 
CANCELADAS 2014 (ESTAÇÃO 
ENG. TRINDADE) 

- - - - 9.157,00 700,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

061.020.0034-1 12 - R. CAPITÃO JOÃO CESÁRIO, 343 CANCELADA 2015 - - - - 208,00 100,00 

061.168.0001-7 12 - RUA GUAIAUNA, S/Nº - 
CANCELADA 2015 ESTAÇÃO 
CARLOS DE CAMPOS 
(DESATIVADA - DEMOLIDA) 

- - - - 353,00 0,00 

062.245.0001-0 12 65.904 
RUA NATAL BASILE S/Nº MARG 
ESQUERDA DA ESTRADA DE FERRO 
CENTRAL DO BRASIL 

- - - - - 39.698,00 867,00 

062.246.0040-6 12 - RUA ANGELO MARI S/N CANCELADAS 2014 - - - - 952,00 0,00 

062.246.0054-6 12 - OS SEM DENOMINAÇÃO (CANG) CS1 CANCELADAS 2014 - - - - 200,00 120,00 

110.027.0025-5 11 E 13 73.326 
AV DR ASSIS RIBEIRO, 
3496/3498/3500 - ENG GOULART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 269,00 403 

110.027.0044-1 13 25.433 
AV DR ASSIS RIBEIRO, 3514 – ENG. 
GOULART  

INÍCIO DO PAGAMENTO EM 
OUTUBRO/2016 
DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 455,00 507,00 

110.401.0002-2 13 - 
RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3989 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 JADE 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 103,00 93,00 

110.401.0003-0 13 66.568 
RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3991 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 JADE 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 128,00 90,00 

110.401.0004-9                           13 68.128 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 3997 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 JADE 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 397,00 120,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

110.401.0005-7 13 68.128 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 11 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 JADE 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 216,00 36,00 

110.401.0006-5 13 66.564 
R. DOUTOR ASSIS RIBEIRO, 4042 - 
ENG GOULAART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 260,00 190,00 

110.401.0009-1 13 66.569 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 JADE 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 436,00 36,00 

110.401.0010-3 13 - 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4063 ENG. 
GOULART -  

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 300,00 271,00 

110.401.0011-1 13 72.994 
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4071 E 
4073 A E B ENG. GOULART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 224,00 212,00 

110.401.0012-1 13 - 
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4077, 
4079, 4083, 4091 ENG. GOULART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 390,00 386,00 

110.401.0015-4 13 65.552 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4127 ENG. 
GOULART -  

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE- AREA DE 212,50M²) 

- - - - 437,00 1.070,00 

110.401.0016-2 13 72.995 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4133 4137 E 
4139 ENG. GOULART -  

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 712,00 310,00 

110.401.0020-0 13 69.329 DR ASSIS RIBEIRO 3B CANGAIBA 
 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 59,00 35,00 

110.401.0024-3 13 - 
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 3965 
VILA SILVIO ENG. GOULART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 1.376,00 1.066,00 

110.401.0025-1 13 
72.991 E 
72.992 

RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 1999 
VILA SILVIO ENG. GOULART 

 DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE 

- - - - 1.599,00 50,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

110.401.0026-1 13 
72.991 E 
72.992 

R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/Nº (PÁTEO 
DA ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO MATARAZZO) 

CANCELADA 2015 - - - - 572,00 0,00 

110.401.0027-8 13 
65.562 E 
65.563 

RUA DR ASSIS RIBEIRO, 4109-31 
ENG. GOULART -  

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
JADE (MATRÍCULA 65.562 
AREA DE 263,71M² E 
MATRÍCULA 65.563 ÁREA DE 
174,28) 

- - - - 440,00 276,00 

110.401.0030-8 13 - 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 27 - 27A 
ENG. GOULART -  

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 - - - - 252,00 120,00 

110.401.0034-0 13 
38.109, 38.110 

E 66.631 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4181 ENG. 
GOULART 

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 
- CONTR UNIFICADO 
110.401.0028-
6,110.401.0019-7 E 
110.401.0032-4 

- - - - 529,00 440,00 

110.401.0035-9 13 70.751 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4031 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 - - - - 105,00 86,00 

110.401.0036-7 13 70.751 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4037 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 - - - - 105,00 75,00 

110.401.0037-5 13 70.751 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4041 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 - - - - 105,00 65,00 

110.401.0038-3 13 70.751 
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4045 ENG. 
GOULART - DESAPROPRIAÇÃO LINHA 
13 

DESAPROPRIAÇÃO LINHA 13 - - - - 105,00 65,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

111.390.0002-1 12 - R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/Nº  
(ESTAÇÃO COMENDADOR 
ERMELINO MATARAZZO) 

- - - - 7.000,00 1.000,00 

112.212.0001-0 12 - 
RUA SÃO GONÇALO DO RIO DAS 
PEDRAS, 1.200  

 (ESTAÇÃO JARDIM HELENA) - - - - 10.000,00 200,00 

112.283.0018-5 12 174.970 
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO 
MAFRA, 125   

ACESSO A SÃO MIGUEL 
PAULISTA  

- - - - 585,00 0,00 

112.283.0019-3 12 33.204 
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO 
MAFRA, 36 

 ACESSO E ENTRADA DA SÃO 
MIGUEL PAULISTA 

- - - - 1.300,00 0,00 

112.283.0020-7 12 
 117.392 E 

220.811 
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO 
MAFRA, 89, 93, 99  

ACESSO SÃO MIGUEL 
PAULISTA -  

- - - - 1.425,00 535,00 

112.288.0059-5 12 
243.377 / 
243.378 / 

60.527 

PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO 
MAFRA, 71 

ACESSO SÃO MIGUEL 
PAULISTA - DEVERÁ SER 
DEDDOBRADO 

- - - - 2.296,00 300,00 

112.867.0001-8 12 

206.019, 
206.020, 
206.021, 
206,022, 
206.023, 

206.024 E 
206.026 

R. SALVADOR DE MEDEIROS, 441 -  
ESTAÇÃO SÃO MIGUEL - 
MATRÍCULA 202.128 COM 
AREA DE 14.392,00M² 

- - - - 20.924,00 3.906,00 

112.291.0002-3 12 - RUA FAUSTINO SANTANA 166 - - - - - 208,00 0,00 

113.237.0003-9 11 - R. DR. LUIZ AYRES, S/Nº  (ESTAÇÃO ARTUR ALVIM) - - - - 6.875,00 0,00 

113.487.0060-1 11 - R. DR. LUIS AYRES 
 (ESQ. LARGO INDEP. - EST. 
ARTUR ALVIM 
CPTM/METRÔ) 

- - - - 6.000,00 0,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

113.519.0001-2 11 - R. DR. LUIZ AYRES 
 (ESTÇÃO ARTUR ALVIM 
CPTM/METRÔ) 

- - - - 25.000,00 0,00 

114.075.0092-8 11 - 
R. SABBADO D'ANGELO Nº 1000, 
1114, 1116, 1118, 1122 VL. 
CARMOSINA -  

PROPRIEDADE DO METRÔ 
ESTAÇÃO DOM BOSCO 
CANCELADO 

NOTIFICAÇÃO CANCELADA 

114.075.0388-9 11 - 
R. SABBADO D'ANGELO Nº 1024 - 
ESTAÇÃO DOM BOSCO 

CANCELOU CONTR 
114.075.0092-8 E OUTROS 

- - - - 19.321,00 10.290,00 

114.081.0014-1 11 - R. GREGÓRIO RAMALHO, 142  (ESTAÇÃO ITAQUERA) - - - - 1.480,00 200,00 

114.326.0013-2 11 

90.014 E 
75.689, 
81.378, 

20.814, 70213, 
81.391, 90.013  

R. ANTÔNIO MOURA ANDRADE, 
S/Nº  

(SE ITAQUERA) - - - - 7.282,00 0,00 

114.326.0014-0 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 12  
 RESIDÊNCIA NA 
SUBESTAÇÃO ITAQUERA 

- - - - 306,00 50,00 

114.326.0015-9 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 14  
 RESIDÊNCIA NA 
SUBESTAÇÃO ITAQUERA 

- - - - 306,00 50,00 

114.326.0016-7 11 - RUA ISAIAS COELHO, 16 RESIDÊNCIA NA SE ITAQUERA - - - - 306,00 50,00 

115.049.0016-1 11 - R. BELMIRO VALVERDE, S/Nº  
CANCELADA EM 2015 - 
ESTAÇÃO GUAIANAZES E 
TRILHOS 

- - - - 1.416,00 0,00 

115.080.0397-0 11 - 
R. SALVADOR GIANETTI, 271, 
PARQUE LINEAR 

CANCELADA EM 2015 - - - - 13.500,00 160,00 

130.103.0133-1 12 - AV DR ASSIS RIBEIRO 1540  
-DESAPR USP LESTE AÇÃO 
11.756-C 

- - - - 6.837,00 1.192,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

133.096.0004-0 12 7.883 R. CORDÃO DE SÃO FRANCISCO, 38 
 (TERRENO P/ GALERIA PRÓX. 
EST. ITAIM PTª)  

- - - - 244,00 60,00 

133.197.0014-5 12 - R. MANUEL MARTINS DE MELO S/Nº 
CANCELADA EM 2015 - EST. 
ITAIM PAULISTA + 
PASSARELA (2011) 

- - - - 1.067,00 0,00 

133.197.0040-4 12 - 
R. MANUEL MARTINS DE MELO, S/Nº 
- SÃO MIGUEL PAULISTA 

CANCELADA EM 2015 - EST. 
ITAIM PAULISTA + 
PASSARELA (2011) 

- - - - 210,00 0,00 

133.239.0002-1 12 - 
AV. MARECHAL TITO, 6829 
(ESTAÇÃO JARDIM ROMANO) (2011) 

DESDOBRO NÃO PAGAR - 
COTRAST 

- - - - 30.032,00 19.988,00 

133.239.0011-0 12 160.485 
RUA JOSÉ ALVARES MOREIRA S/Nº   
ITAIM PAULISTA -ESTAÇÃO JARDIM 
ROMANO 

- - - - - 2.603,00 250,00 

133.277.0053-1 12 - 
OS ANTONIO REBOUÇAS DA SILVA, 
34 TRES PONTES JD 

TOMEI CONHECIMENTO DO 
IPTU PELA CARTA DE 
ADJUDICAÇÃO. EM FEV/21 

- - - - 168,00 50,00 

133.277.0054-1 12 - 
AV. DIOGO DA COSTA, 525 - JD 
HELENA - ITAIM PAULISTA -  

PASSARELA PRÓXIMA 
ESTAÇÃO JARDIM ROMANO 

- - - - 212,00 200,00 

133.277.0056-6 12 - 
PS ANTONIO REBOUÇAS DA SILVA 
509 - LT 85 TRÊS PONTES - 

 PASSARELA PRÓXIMA A 
ESTAÇÃO JARDIM ROMANO 

- - - - 161,00 318,00 

133.280.0001-0 12 - 
AV. MARECHAL TITO, 7555 JD 
HELENA SÃO MIGUEL PAULISTA 

- - - - - 45.000,00 853,00 

133.341.0001-3 12 - 
R. RAFAEL CORREIA DA SILVA, 13 - 
VL. ITAIM  

CANCELADO EM 2015 
(ESTAÇÃO ITAIM+ASSARELA) 
(2011) 

- - - - 23.215,00 5.060,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SÃO PAULO  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de São Paulo ainda não cancelou todas as emissões de IPTU, sendo necessário à CPTM notificar a prefeitura quando há cobrança indevida. 
Especificamente em relação à Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metrô, proprietário dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade 

n° 1001518601 (Troca de Ativos l5-lilás - l11-coral). 

CONTRIBUINTE LINHAS MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

133.341.0002-1 12 - 
R. CORDÃO DE SÃO FRANCISCO, 199 
- VL. ITAIM -  

CANCELADO EM 2015 - 
ESTAÇÃO ITAIM PAULISTA 
(2011) 

- - - - 785,00 90,00 

136.003.0001-5 11 - 
ESTRADA DE POÁ, 205 KM 
473+880M - PASSARELA  

IMISSÃO POSSE 14/06/1998 - 
AÇÃO 1248-C 
DESAPROPRIÇÃO PARCIAL 
(196,14M²) 

NOTIFICAÇÃO CANCELADA 

136.034.0001-0 11 - 
PROFESSOR COSME DEODATO 
TADEU S/Nº -  

(PASSAR GUAIANAZES) - 
PROC 165/DA//86 

NOTIFICAÇÃO CANCELADA 

136.034.0002-9 11 - 
PROFESSOR COSME DEODATO 
TADEU S/Nº -  

(PASSAR GUAIANAZES) - 
PROC 165/DA//86 

- - - - 64,00 0,00 

138.006.0001-2 11 - R. DAMÁSIO PINTO, S/Nº 
CANCELADO EM 2015 DNIT 
(ESTAÇÃO XV DE 
NOVEMBRO) DEMOLIDA 

- - - - 21.000,00 400,00 

138.349.0019-1 11 - AV. UM (J. HELENA -GUA) S/Nº  
IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DO METRÔ ESTAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO 

- - - - 20.393,00 0,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 20.473-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

12.0061.0022.000 11 53.149 
SÍTIO DOS FLORÊNCIOS LOTE 02 (SE 
FERRAZ) 

- - - - - 4.380,00 1.365,00 

19.0001.0001.000 11 - 
LINHA FÉRREA (PARTE 01) (DO 
VIADUTO AIRTON SENNA ATÉ A 
DIVISA COM POÁ) 

- - - - - 24.231,25 0,00 

19.0001.0002.000 11 - 

LINHA FÉRREA (PARTE 02) (DO 
VIADUTO AIRTON SENNA ATÉ 
PONTILHÃO) - INCLUE ESTAÇÃO 
FERRAZ  

- - - - - 49.206,25 231,56 

19.0001.0003.000 11 - 
LINHA FÉRREA (PARTE 03) (DO 
PONTILHÃO ATÉ VIADUTO VER. JOÃO 
BATISTA C. NETO) 

- - - - - 58.626,40 0,00 

19.0001.0004.000 11 - 

LINHA FÉRREA (PARTE 04) (DO 
VIADUTO VER. JOÃO BATISTA C. NETO 
ATÉ DIVISA COM GUAIANAZES - 
CONTEM A ESTAÇÃO GIANETTE 

- - - - - 60.120,00 0,00 

20.0060.0020.000 11 83.288 
TRAV. COSME ABATE (CABINE 
SECCIONADORA POÁ) 

- - - - - 630,00 160,71 

20.0060.0021.000 11 29.675 
TRAV. COSME ABATE (CABINE 
SECCIONADORA POÁ)  

- - - - - 640,00 122,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE POÁ  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

23212.14.26.0186.00.000.01 11 - RUA CALIL HADDAD 21 
- PASSARELA NO KM 38 
LINHA 12 

- - - - - - 

23212.14.26.0222.00.000.01 11 87092 RUA CALIL HADDAD 15  
- PASSARELA NO KM 38 
LINHA 12 

- - - - - - 

23212.44.18.0042.00.000.01 11 - RUA JAIR DE GODOY -  PASSARELA - - - - 75,08 0,00 

43212.44.18.0067.01.000 11 41.288 RUA JAIR DE GODOY -  PASSARELA - - - - - - 

43214.11.34.0001.00.000.02 11 - PRAÇA RUY BARBOSA, 080  
 BP 420.2754 (ÁREA CEDIDA 
A PREFEITURA PARA 
INSTALAÇÃO DE MUSEU) 

- - - - 585,30 88,40 

43214.12.54.0001.01.000.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, S/Nº - SE SE DE CALMON VIANA - - - - 26.211,00 2.453,62 

43214.12.56.0001.01.000.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 681 -  BP 420.2773 - - - - 7.712,50 74,00 

43214.12.56.0001.02.001.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 665 -  BP 420.2775 - - - - 7.712,50 57,72 

43214.12.56.0001.02.002.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 663 -  BP 420.2774 - - - - 7.712,50 57,72 

43214.12.56.0001.03.001.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 649 -  BP 420.2761 - - - - 7.712,50 57,72 

43214.12.56.0001.03.002.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 647 -  BP 420.2776 - - - - 7.712,50 57,72 

43214.12.56.0001.04.001.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 611 -  BP 420.2780 - - - - 7.712,50 57,72 

43214.12.56.0001.04.002.01 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 609 -  BP 420.2781 - - - - 7.712,50 57,72 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Parcerias em Investimentos 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2024        
PPP LINHAS 11, 12 e 13 

 

 
ANEXO I – INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ÁREA DA CONCESSÃO 

256 

 

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE POÁ  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

43214.12.56.0001.05.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 05 P/ 
RUA EXISTENTE  

BP 420.2787 - - - - 7.712,50 77,70 

43214.12.56.0001.06.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 09 PELA 
RUA EXISTENTE   

BP 420.2786 - - - - 7.712,50 120,44 

43214.12.56.0001.07.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 06 PELA 
RUA EXISTENTE 

 BP 420.2785 - - - - 7.712,50 77,70 

43214.12.56.0001.08.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 08 PELA 
RUA EXISTENTE  

BP 420.2784 - - - - 7.712,50 77,70 

43214.12.56.0001.09.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 10 PELA 
RUA EXISTENTE  

BP 420.2783 - - - - 7.712,50 77,70 

43214.12.56.0001.10.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 12 PELA 
RUA EXISTENTE 

 BP 420.2766 - - - - 7.712,50 98,08 

43214.12.56.0001.11.001.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 01 PELA 
RUA EXISTENTE 

 BP 420.2755 - - - - 7.712,50 44,42 

43214.12.56.0001.11.002.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 01 FDS 
PELA RUA EXISTENTE 

 BP 420.2756 - - - - 7.712,50 39,44 

43214.12.56.0001.12.000.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 05 FDS 
PELA RUA EXISTENTE 

 BP 420.2757 - - - - 7.712,50 68 

43214.12.56.0001.13.001.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 07 FDS 
PELA RUA EXISTENTE 

 BP 420.2766 - - - - 7.712,50 40,12 

43214.12.56.0001.13.002.01 11 - 
RUA HERCULANO DUARTE, 09 FDS 
PELA RUA EXISTENTE  

BP 420.2767 - - - - 7.712,50 38,76 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SUZANO 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

10.001.021 11 4.031 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
41 / 47 

- - - - - 548,00 0,00 

10.001.022 11 43.485 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
37 

- - - - - 397,00 207,19 

10.001.023 11 83.118 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
23 / 23F / 25 

- - - - - 544,00 0,00 

10.001.024 11 - 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
17 

- - - - - 316,80 0,00 

10.001.025 11 37.801 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
05 

- - - - - 255,00 0,00 

10.001.026 11 - 
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO 
462 

- - - - - 68,00 87,00 

10.001.027 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
472 

- - - - - 74,00 0,00 

10.001.028 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
492 

- - - - - 256,00 0,00 

10.001.029 11 21.935 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
496 

- - - - - 243,00 0,00 

10.001.030 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
502 

- - - - - 256,00 0,00 

10.001.031-A 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
504 

- - - - - 257,04 0,00 

10.001.032 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
514 

- - - - - 500,00 407,03 

10.001.042 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
486 

- - - - - 334,30 0,00 

20.010.003 11 72.585 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
147 

- - - - - 383,00 0,00 

20.010.004 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
131 E 139 

- - - - - 524,00 0,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SUZANO 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

20.010.006 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
125 

- - - - - 235,99 0,00 

20.010.008 (A E B) 11 
4309 / 6.687 

/7670 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 93 
(A E B) E 115  

- - - - - 1.230,96 0,00 

20.010.009 11 24.953 RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 85 - - - - - 358,98 0,00 

20.010.010 11 - RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 83 - - - - - 352,32 0,00 

20.010.011 11 - RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 65 - - - - - 358,00 0,00 

20.010.012 11 83.638 RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 55 - - - - - 339,68 0,00 

20.010.013 11 - RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 45 - - - - - 354,00 0,00 

20.010.014 11 5.370 RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 29 - - - - - 349,44 0,00 

20.010.015 11 59.785 RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 27 - - - - - 357,05 0,00 

20.010.016 11 10.146 RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 17 - - - - - 460,00 0,00 

20.010.025 11 - RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 05 - - - - - 399,00 0,00 

40.001.001 11 21.226 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
577 

- - - - - 1.182,00 912,68 

40.001.002 11 68.507 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
567 / 573 

- - - - - 417,00 0,00 

40.001.003 11 83.592 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
559 

- - - - - 250,96 0,00 

40.001.004 11 
47.534 / 
47.533 

RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
529 

- - - - - 1.237,17 0,00 

40.001.006 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
521 

- - - - - 203,00 0,00 

40.001.007 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
188 

- - - - - 169,72 0,00 

40.001.008 11 46.232 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
511 /02 FUNDOS 

- - - - - 163,71 0,00 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE SUZANO 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

40.001.009 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
503 

- - - - - 311,32 0,00 

40.001.010 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
487 

- - - - - 384,19 0,00 

40.001.011 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
471 E 473 

- - - - - 567,67 0,00 

40.001.018 11 - 
RUA DRº PRUDENTE DE MORAES, 
511 / 06 FUNDOS 

- - - - - 114,09 0,00 

 

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

07.095.001.001-5 11 - AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, 00  ESTAÇÃO (BP 421.0060) - - - - 12.204,94 335,75 

07.095.001.002-4 11 - AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, 00 
 (ESTAÇÃO MOGI DAS 
CRUZES) 

- - - - 1.689,06 46,74 

11.020.016.000-9 11 - R. PROF. ALVARO PAVAN 42  (ESTAÇÃO ESTUDANTES) - - - - 12.806,72 0,00 

11.110.004.001-6 11 - 
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO 
S/Nº  

(OFICINA) - - - - 9.889,65 3.679,29 

12.050.009.001-6 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  
 INCORPORADA AO GOS 
(420.2841) 

- - - - 4.553,51 138,16 

12.050.009.002-5 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº RESID (420.2817) - - - - 2.508,12 76,10 

12.050.009.003-4 11 - RUA CB. DIOGO OLIVER S/Nº  (03 CASAS) (420.2842) - - - - 1.268,23 38,48 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

12.050.009.004-3 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  (03 CASAS) - - - - 1.913,55 58,06 

12.050.009.005-2 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  RESID (420.2818) - - - - 2.539,78 74,28 

12.050.009.006-1 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  (BARRACÃO JANELA AZUL) - - - - 1.651,20 50,10 

12.050.009.007-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30 

12.050.009.008-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/Nº  RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30 

12.050.009.009-9 11 - RUA CB DIOGO OLIVER S/Nº  
 ARMAZÉM SITUADO NO 
PÁTIO - BP 420.3817 

- - - - 6.692,25 203,06 

12.077.002.000-5 11 27.683 RUA PROF. MARIO PORTES, 00  SE BRÁS CUBAS - - - - 7.046,32 412,70 

13.049.001.000-8 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 123  LAVADOR DE JUNDIAPEBA - - - - 11.760,00 198,44 

13.049.004-0 11 - RUA GUIHERME GEORGE, 00  CABINE SECCIONADORA - - - - 201,60 0,00 

13.049.007.000.6 11 - 
AV. AUREA MARTINS DOS ANJOS, 
S/Nº (1388) 

 (ESTAÇÃO JUNDIAPEBA) - - - - 2.054,10 1.161,09 

13.050.003.000-5 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 915  - - - - - 1.882,81 86,48 

 

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 22.741-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

44453.34.18.0001.00.000-
1 

12 - 
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 
S/Nº TODA A AREA DA CAPTM NO 
MUNICIPIO  

- - - - - 206.707,54 5.831,20 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AÇÃO 22.741-C. TRANSITOU EM JULGADO. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

44451.44.31.0001.00.000-
1 

- - 
ESTRADA WALTER DA SILVA COSTA - 
VL SONIA - NÃO PAGAR - IMÓVEL 
DA RFFSA 

- NÃO PAGAR - IMÓVEL DA RFFSA 

 

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE GUARULHOS 

TRIBUTA (01 CONTRIBUINTE). CPTM AGUARDA FINAL DAS DESAPROPRIAÇÕES PARA PROPOR AÇÃO DE IMUNIDADE. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

112.75.32.5108.02.000 13 - RUA JOSÉ MARQUES PRATA Nº 100 

DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. 
IPTU COM 8.552,00M² 
SENDO QUE 207,00M² 
REFERE-SE À 
DESAPROPRIAÇÃO E 
2.055,00M² REFERE-SE À 
SERVIDÃO. AGUARDAR 
DEFINIÇÃO. 

- - - - - - 

082.71.16.0952.00.000 13 - RUA JOAQUINA DE JESUS, 789 - 30.004,36 0,00 0,00 3.784.692,80 4.314,00 1.760,13 

093.02.39.0001.00.000 13 - 
AV MONTEIRO LOBATO. (NÃO FUI 
INFORMADA DA IMISSÃO NA POSSE) 
DESCONHECO ESSE TERRENO 

DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. 
IPTU COM 166.772,37M² 
SENDO QUE 48,39M² PARA 
DESAPROPRIAÇÃO DE 
TERRENO E 168,47M² PARA 
FAIXA DE SERVIDÃO DA 

- - - - - - 
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE 

PREFEITURA DE GUARULHOS 

TRIBUTA (01 CONTRIBUINTE). CPTM AGUARDA FINAL DAS DESAPROPRIAÇÕES PARA PROPOR AÇÃO DE IMUNIDADE. 

CONTRIBUINTE LINHA MATRÍCULA LOCAL OBSERVAÇÃO VALOR IPTU 
TAXA 

DE 
LIXO  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

VALOR 
VENAL 

ÁREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÇÃO 

LINHA FÉRREA SUSPENSA. 
AGUARDAR DEFINIÇÃO 

Fonte: CPTM, 2024. 

 

 


