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OBJETIVO

A PARTE 1 deste documento descreve a INFRAESTRUTURA EXISTENTE no trecho de dominio das linhas 11-
Coral, 12-Safira e 13-Jade, e lista os equipamentos que a integram na situacdo atual. As dareas que
compreenderdo os trechos de expansdo das linhas, bem como as novas esta¢des intermedidrias, estdo
delimitadas na PARTE 2 deste anexo. Quando realizados os EMPREENDIMENTOS previstos para esse trecho
nas areas definidas, estes serdo afetados como BENS INTEGRANTES da CONCESSAO, devendo o INVENTARIO
ser atualizado a cada EMPREENDIMENTO realizado, e em seguida disponibilizado ao PODER CONCEDENTE,
nos termos do CONTRATO.

Durante o periodo de VISITAS TECNICAS, foram dadas oportunidades aos interessados para analises
referentes a sistemas, subsistemas, equipamentos, componentes e acessoérios de (i) territério e edificagcdes
na AREA DA CONCESSAO, (ii) rede aérea, (iii) sistemas de energia, (iv) sistema de sinalizagdo, (v) sistema de
telecomunicagdes, (vi) aparelhos eletroeletronicos, (vii) componentes e acessérios, (viii) material rodante,
(ix) via permanente, (x) estacGes e demais edificagdes (patios, oficinas, lavador e estacionamentos) (xi) obras

de artes especiais e (xii) obras de arte correntes.

Para a INFRAESTRUTURA EXISTENTE na AREA DA CONCESSAO, quando da elaboragdo do INVENTARIO,
independentemente das condi¢des identificadas nas VISITAS TECNICAS, e, ainda que tenha sido observada a
necessidade de substituicdo, ampliacdo, expansdao, modernizacao parcial ou integral, aquisicao de
componentes ou acessorios, acoes de reconfiguragdo, recomposicdo, adequacgdes, reparos, manutencgao ou
recuperacdo por mau funcionamento, falha ou inoperancia, oxidacdo, obsolescéncia e conservacao, tais
condicBes qualitativas ndo sdo passiveis de reequilibrio econémico-financeiro. Podem ser passiveis de
reequilibrio econémico-financeiro os casos de quantitativos divergentes descritos nas tabelas dos itens 3, 4,

5 e 6 apresentadas neste ANEXO, nos termos da Clausula 26.1.3 do CONTRATO.
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PARTE 1 — INFRAESTRUTURA EXISTENTE

1 INTRODUGCAO

A INFRAESTRUTURA EXISTENTE a ser concedida a iniciativa privada sob o regime de Parceria Publico-Privada
(PPP) é constituida pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, e pelo servigo Expresso Aeroporto (Figura 1),
cuja operagdo e manutencdo sao de responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) atualmente. A INFRAESTRUTURA EXISTENTE atende a 7 municipios da Regido Metropolitana de Sdo
Paulo (RMSP): a capital (regido central e Zona Leste), Guarulhos (segundo municipio mais populoso do

estado), Ferraz de Vasconcelos, Po3, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes.

Figura 1- Objeto a ser concedido: linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e servigco Expresso Aeroporto - Situagdo em
janeiro/2024

Santa

|sabel

Legenda @Fc zzz— gIBNDES 'T'(Lin @egis
Rede sobre trilhos existente
Objeto da concessao Linhas metroviarias Linhas ferroviarias Monotrilho
O Estagdo de integragdo —— Linha 1-Azul —— Linha 7-Rubi — Linha 15-Prata

oxCm Linha 11-Coral = Linha 2-Verde ~Linha 8-Diamante

oxom Linha 12-Safira —— Linha 3-Vermelha —— Linha 9-Esmeralda

xOm Linha 13-Jade ~— Linha 4-Amarela —— Linha 10-Turquesa

mm— Servico Expresso Aeroporto —— Linha 5-Lilas

Fonte: Geosampa, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

A Linha 11-Coral possui 50,6 km de extensdo e é a mais movimentada dentre as linhas de trem da RMSP.
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A linha 11 atende a 16 estagbes, sendo 3 na regido central de Sdo Paulo (Luz, Bras e Tatuapé, as quais
permitem integracdo com 3 linhas de metrd, além dos servigos de trem da Linha 10-Turquesa e o Expresso
Aeroporto - ver Figura 2); 4 estagdes na Zona Leste (Corinthians-ltaquera, que também permite integracao
com o metrd, Dom Bosco, José Bonifacio e Guaianases); 2 estagdes no municipio de Ferraz de Vasconcelos
(Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos); 2 estacGes em Poa (Poa e Calmon Viana, que permite
integracdo com a Linha 12-Safira); 1 estacdo em Suzano (Suzano) e 4 estacdes em Mogi das Cruzes

(Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes).

A Linha 12-Safira possui 38,8 km de extensdo e atende 13 estacdes (Error! Reference source not found.). Na
regido central de S3o Paulo, de Brds até alguns metros apds a estacdo Tatuapé, sua via é paralela a via da
Linha 11-Coral, mas em seguida sua diretriz muda no sentido Norte. Na capital, atende 7 estacées além de
Bras e Tatuapé: Engenheiro Goulart (onde é possivel a integracdo com a Linha 13-Jade), USP Leste,
Comendador Ermelino, Sdo Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano. Os
outros 2 municipios atendidos pela linha sdo Itaquaquecetuba, onde ha 3 estaces (Engenheiro Manoel Feio,

Iltaquaquecetuba e Aracaré), e Poa, onde integra com a Linha 11-Coral na esta¢do Calmon Viana.

A Linha 13-Jade possui 8,8 km de extensdo e o servigo regular atende a 3 estacGes: Aeroporto-Guarulhos,
Guarulhos-Cecap e Engenheiro Goulart. Associado a Linha 13 existe o Servico Expresso Aeroporto, que
atende as estagdes Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap, Bras, Luz e Palmeiras-Barra Funda; no sentido

aeroporto, atende as mesmas estac¢des, exceto Bras.

A Figura 2 apresenta esquematicamente a rede de transportes metropolitanos da RMSP, indicando todas as

conexdes associadas ao objeto desta concessao.
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o da rede de transporte metropolitano existente na RMSP (dezembro/2023)
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Fonte: CPTM, 2023 (link).
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2 DESCRICAO GERAL DAS ESTACOES
As estacgOes integrantes desta concessao estdo indicadas na Tabela 1 e sdo descritas em maior detalhe nos
itens subsequentes deste capitulo.

Tabela 1 - Caracteristicas gerais das estagGes integrantes da concessdo

INTEGRAGAOD COM A

- . MEDIA DE PASSAGEIROS VAGAS EM
LINHA DA CONCESSAO  MUNICIPIO e REDE BICICLETARIO
METROFERROVIARIA
PALMEIRAS-BARRA FUNDA  11-CORAL® sho paULO [ ] 76.166 SIM NAD POSSUI NAO POSSUI
Lz 11-CORAL/ 12-SAFIRA  SAQ PAULO I 1usorn SIM NAO POSSUI  VALIDO ATE FEV/25
BRAS 11-CORAL / 12-SAFIRA  SAO PAULO [ 150.904 SIM NAO POSSUI NAO POSSUI
TATUAPE 11-CORAL / 12-SAFIRA  SAO PAULO [ ] 70.806 SIM NAD POSSUI  VALIDO ATE NOV/25
CORINTHIANS-ITAQUERA 11-CORAL sko pauLO [ ] 39.538 SIM NAO POSSUI  VALIDO ATE SET/25
DOM BOSCO 11-CORAL sko paULO [ | 17.378 NAO NAD POSSUI  VALIDO ATE MAI/25
JOSE BONIFACIO 11-CORAL SAQ PAULO l 16.604 NAO NAO POSSUI VALIDO ATE ABR/25
GUAIANASES 11-CORAL SAQ PAULO [ ] 72.410 NAO NAD POSSUI  VALIDO ATE OUT/25
ANTONIO GIANETTI NETO 11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS [ 14.518 NAO NAQ POSSUI NAQ POSSUI
FERRAZ DE VASCONCELOS ~ 11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS [l 27.119 NAO 136 VALIDO ATE ABR/24
POA 11-CORAL POA | 13.230 NAO 60 VALIDO ATE NOV/24
CALMON VIANA 11-CORAL / 12-SAFIRA  POA 1 8.311 NAO 84 VALIDO ATE SET/25
SUZANO 11-CORAL SUZANO [ ] 30.119 NAO 576 VALIDO ATE ABR/24
JUNDIAPEBA 11-CORAL MOGI DAS CRUZES 7.594 NAO NAD POSSUI NAO POSSUI
BRAZ CUBAS 11-CORAL MOGI DAS CRUZES 7.869 NAO NAQ POSSUI NAQ POSSUI
MOGI DAS CRUZES 11-CORAL MOGI DAS CRUZES 11.177 NAO NAQ POSSUI NAQ POSSUI
ESTUDANTES 11-CORAL MOGI DAS CRUZES [ | 13.816 NAO NAO POSSUI NAO POssUI
ENGENHEIRO GOULART 12-SAFIRA / 13-JADE sko pauLO 6.932 NAO 274 VALIDO ATE SET/24
USP LESTE 12-SAFIRA SAO PAULO 6.349 NAO 270 NAO POSSUI
COMENDADOR ERMELINO  12-SAFIRA sho paULO 8.252 NAO 196 VALIDO ATE AGO/25
SAO MIGUEL PAULISTA 12-SAFIRA SAQ PAULO [ ] 17.443 NAO 208 VALIDO ATE FEV/24
JARDIM HELENA-VILA MARA  12-SAFIRA SAQ PAULO ] 15.403 NAO 256 VALIDO ATE OUT/25
ITAIM PAULISTA 12-SAFIRA SAO PAULO [ ] 30.877 NAO 256 VALIDO ATE ABR/24
JARDIM ROMANO 12-5AFIRA sko pauLO B 19.116 NAO 240 VALIDO ATE JUL/25
ENGENHEIRO MANOEL FEIO ~ 12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA ] 11.206 NAO NAO POSSUI NAO POssUI
ITAQUAQUECETUBA 12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA [ ] 17.466 NAO NAD POSSUI NAO POSSUI
ARACARE 12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA 7.267 NAO NAD POSSUI NAO POSSUI
GUARULHOS-CECAP 13-JADE GUARULHOS 4.438 NAO 192 VALIDO ATE NOV/24
AEROPORTO-GUARULHOS ~ 13-JADE GUARULHOS ] 10.255 NAO 100 VALIDO ATE JUN/26

1 Estd previsto para o segundo semestre de 2024 o inicio da operagdo da Linha 11-Coral até a estagdo Palmeiras-Barra Funda.
Atualmente, a estagdo terminal desta linha no centro de Sdo Paulo é a Luz.

2 Média de passageiros da CPTM (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) embarcados por estagdo em dias Uteis
do més de novembro de 2022.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Na VISITA TECNICA puderam ser verificados quaisquer outros dados necessarios para a adequada prestacdo
do SERVICO, observadas as condigdes do capitulo 1 deste ANEXO. Ndo caberd nenhuma responsabilidade ao
PODER CONCEDENTE ou a CPTM em fung¢do de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da VISITA

TECNICA. No Apenso 2 consta levantamento consubstanciado em relatérios técnicos de algumas estagdes.

Os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs) sdo renovados a cada 2 anos. Os AVCBs listados na

Tabela 1 que vencerem antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL serdo renovados pela CPTM.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Os servicos para obtencdo do AVCB das estagdes Bras e USP Leste estdo contratados pela CPTM e sua
execucao esta prevista para o ano de 2024. As estagGes Engenheiro Manoel Feio e Aracaré estdo em obras
gue visam, dentre outras coisas, garantir a adequacao dessas estacées as normas do especificacdes do Corpo
de Bombeiros. Para as demais estacdes que ndo possuem AVCB, ndo ha processo instaurado ou em curso

para sua obtencao.

E obrigacdo da CONCESSIONARIA a obtencdo, manutencdo e renovacdo dos Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros para toda a infraestrutura relacionada ao objeto e prazo da CONCESSAO, bem como todas as
demais licencas e alvards necessdrios a execucao das atividades de sua responsabilidade, arcando com os

custos correspondentes.

2.1 ESTAGAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA

A estacdo Palmeiras-Barra Funda estd localizada entre a avenida Auro Soares de Moura Andrade e a rua da
Varzea, no municipio de Sdo Paulo. Operam nessa estagdo os servicos da Linha 3-Vermelha da Companhia do
Metropolitano de Sdo Paulo (Metr6), da Linha 7-Rubi da CPTM, da Linha 8-Diamante da ViaMobilidade, e
mais recentemente o servico Expresso Aeroporto da Linha 13-Jade da CPTM. A estacdo foi inaugurada em

1988 e passou por reformas em 1998.

Tabela 2 - Caracteristicas gerais da estagdao Palmeiras-Barra Funda

Média de Linha/servigo da Integrages com a rede AVCB Vagas Servigos de 6nibus em
passageiros em dias  concessionadria na metroferroviaria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(nov/2022)
7-Rubi: 76,2 mil 1 11-Coral (futuro) 3-Vermelha (M) Nao Ndo possui | SPTrans (municipal)
Exp. Aeroporto 7-Rubi/TIM/TIC (T) possui 2 EMTU (intermunicipal)
8-Diamante (T) Artesp (rodovidrio)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m)
10 Plataformas 1 e 2 |Linha 8-Diamante 245 10 Central
Plataformas 3 e 4 |Linha 7-Rubi 300 11 Central
Plataformas 5e 6 | Linha -Rubi e TIC Eixo Norte 3003 11 Central
Plataformas 7e 8 |Linha 11-Coral 246 11 Central
Plataformas 9 e 10 | Servigo Expresso Aeroporto 300 11 Central

1 Em novembro/2022, nem o servigo Expresso Aeroporto nem a Linha 11-Coral operavam na estagdo Palmeiras-Barra Funda.

2 PROJETO TIC EIXO NORTE considera a obtencdo do AVCB para a estagdo Palmeiras-Barra Funda uma obrigacdo da
concessiondria que operara a Linha 7-Rubi e seus servigos expressos.

3PROJETO TIC EIXO NORTE sugere uma extens3o de 150 metros dessa plataforma para operagio do trem intercidades (TIC).

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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Também conhecido como Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda, o local onde se localiza a estacdo
homonima da CPTM reulne, além dos servigcos de trem e metrd, terminais de linhas de 6nibus municipais,

metropolitanos, intermunicipais, interestaduais e internacionais.

Esse terminal foi construido pelo Metr6 para abrigar a Linha 3-Vermelha e unificar em uma s6 estacao as
linhas de trem da Fepasa (antiga Sorocabana) e da CBTU (antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiai). Em 1992
foi criada a CPTM para assumir os sistemas de trens da RMSP, de forma a assegurar a continuidade e melhoria
dos servigos. A CPTM passou a operar a estagao Palmeiras-Barra Funda com transferéncia gratuita entre as

linhas de trem e metro.

Figura 3 - Localizagdo da estagdo Palmeiras-Barra Funda
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O terminal intermodal possui dois acessos para os pedestres, ao norte pela rua Jornalista Aloysio Biondi e ao
sul pela avenida Auro Soares de Moura Andrade. Esses acessos, compostos por rampas e escadas, e o
mezanino do prédio do terminal, sdo de responsabilidade do Metré. Somente uma parte da praga existente,
pelo acesso Sul, é de responsabilidade da CPTM. No mezanino, somente o espaco adjacente a bilheteria da
CPTM é de responsabilidade desta companhia. Na area paga, a CPTM é responsavel pelo sagudo e pelos

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
12



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

acessos as plataformas onde operam seus servigos, embora existam nesse local escadas e elevadores que

sdo de responsabilidade da ViaMobilidade.

No ambito do PROJETO TIC EIXO NORTE, a estacdo Palmeiras-Barra Funda serd a estacdo terminal, tanto do
servico Linha 7-Rubi, quanto do futuro servico expresso que conectara as cidades de Sdo Paulo, Jundiai e
Campinas. As obras relacionadas a esta estacdo sob responsabilidade da CONCESSIONARIA TIC TRENS S.A .

estdo descritas no anexo I1.D.

Figura 4 - Vista interna da passarela de acesso a Figura 5 - Vista do sagudo, area ndo paga, com
estacdo indicagGes para acesso aos terminais de onibus
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Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 6 - Vista das plataformas onde operara a Linha Figura 7 - Vista da plataforma onde operara a Linha 11-
11-Coral e, mais a direita, onde opera® o servigo Coral e, mais a direita, onde opera? o servigo Expresso
Expresso Aeroporto Aeroporto

2

1 Fotografia de setembro de 2023, alguns dias apdés a 1 Fotografia de setembro de 2023, alguns dias apés a

inauguragdo do servico na estagdo. inauguracdo do servico na estacdo.
Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
Figura 8 - Parada de trem do servigo Expresso Figura 9 - Vista da geometria das vias na chegada a

estacdo Palmeiras-Barra Funda (leste)

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

2.2 ESTACAO LUZ

A estacdo Luz, inaugurada em 1867 como sede da empresa inglesa Sdo Paulo Railway se constitui na parada
paulistana da linha ferroviaria que ligava as regides no interior e no litoral do Estado, especialmente a regido
de Jundiai a Santos. O prédio original da estacdo funcionou até 1888, mas devido ao desenvolvimento
econdmico de Sdo Paulo, com o crescimento de passageiros e com a necessidade de escoamento da

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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producdo agricola, uma estrutura de maior porte foi construida em 1901. Em 1946, a estacdo sofreu um
incéndio, razdo pela qual seu prédio foi reconstruido e reinaugurado em 1951, com o acréscimo de um novo
pavimento. Com o fim do transporte de longa distancia, a estacdo passou a servir apenas ao transporte
metropolitano de passageiros. Uma nova intervencado de grande porte ocorreu em 2000, com o objetivo de
adaptar a estacdo a acessibilidade e de sediar o Museu da Lingua Portuguesa. Em 1982, o Conselho de Defesa
do Patrimonio Histérico, Arqueoldgico, Artistico e Turistico do Estado de Sdo Paulo (CONDEPHAAT) tombou
o local como monumento de interesse histérico e arquitetonico e em 1996 a estacao foi inscrita nos Livros

do Tombo Histdrico e de Belas Artes do Instituto do Patrimdnio Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN).

Atualmente, a estacdo atende as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa através do servico 710, a linha 11-Coral e ao
servico Expresso Aeroporto da CPTM, além das integracdes gratuitas com as linhas 1-Azul do Metro e 4-
Amarela da ViaQuatro. O PROJETO TIC EIXO NORTE prevé a extin¢do do servigo 710 a partir da expansao da
Linha 11-Coral até a esta¢do Palmeiras-Barra Funda, o que deve ocorrer até o término de 2024, obra sob
responsabilidade da CPTM. Assim, a estacdo Luz deixard de atender a Linha 7-Rubi, de modo que a
configuragdo prevista para a estacdo é a apresentada na Tabela 3, com duas plataformas destinadas a Linha

10-Turquesa e as demais, aos servicos da Linha 11-Coral e ao Expresso Aeroporto.

Tabela 3 - Caracteristicas gerais da estagao Luz

Média de Linha/servigo da Integrages com a rede AVCB Vagas Servigos de 6nibus em
passageiros em dias  concessiondria na metroferroviaria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(nov/2022)
7-Rubi: 45,9 mil 11-Coral 1-Azul (M) Possui. | Ndo possui N&o ha terminal
11-Coral: 73,1 mil Exp. Aeroporto 4-Amarela (M) Validade: adjacente
10-Turquesa (T) * 06/02/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m) 2
5 Plataforma 1 10-Turquesa 305 7 Lateral
Plataforma 2 10-Turquesa 260
10 Central
Plataforma 3 11-Coral / Exp. Aeroporto 320
Plataforma 4 11-Coral 7 Lateral
645
Plataforma 5 Exp. Aeroporto 6 Lateral

1 Operagdo da Linha 10-Turquesa até a estagdo Luz esta prevista para ocorrer ao longo da concessdo, mas ndo € a situagdo vigente
em 2024.

2 A largura das plataformas da estagdo Luz é variavel. Adotou-se um valor representativo da maior extensdo possivel em cada
plataforma.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
O entorno da estacdo Luz é uma area de grande movimento de pessoas e veiculos. Nele concentram-se

diversos locais de interesse histérico e cultural - dentre os quais se destacam o Parque da Luz, a Pinacoteca

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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do Estado, o Museu da Lingua Portuguesa, o Mosteiro da Luz, o Museu de Arte Sacra, a Igreja de Sao
Cristévao, o Batalhdo Tobias de Aguiar (Quartel da Luz) e a Vila Economizadora - e de comércio popular, como
o da rua S3o Caetano (a “rua das Noivas”). A estagdo é proxima também a estacdo Julio Prestes, a Sala Sao

Paulo e aos comércios populares da rua José Paulino, no Bom Retiro, e da rua Santa Ifigénia.

A noroeste da estacdo, esta situado o Complexo Luz, onde estdo localizados um abrigo de manutengéo de

trens e um patio com disponibilidade de seis vagas para estacionamento de trens.

A estacgdo Luz pode ser acessada pela praga da Luz, onde esta localizado o endereco oficial da estagdo, pelas
ruas Maud, Brigadeiro Tobias e pela avenida Prestes Maia, sendo as duas Ultimas acessos das linhas 4-

Amarela e 1-Azul também, respectivamente.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguao
inferior, a partir do qual se distribui a circulagdo entre plataformas e se realiza a conexdo com as linhas 1-

Azul e 4-Amarela.

Atualmente, a estagdo passa por obras para a construcdo de tunel que ligard o sagudo 2 da estacdo Luz a
Linha 4-Amarela. O projeto também prevé a instalagdo de duas novas escadas rolantes e a construgdo de
duas novas escadas fixas na plataforma central, além da readequacdo dos sanitarios existentes no saguao.

Além disso, sera construido um novo acesso a CPTM pela rua Casper Libero.

Figura 10 - Localizagdo da estagdo Luz

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 11 — Sagudo de acesso a estagdo pela praga da Luz

Fonte: Consércio TYLIN-Egis.

Figura 12 - Vista das plataformas 2 e 3, onde operam as linhas 10-Turquesa e 11-Coral

Fonte: Consoércio TYLIN-Egis.
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Figura 13 - Vista da plataforma 5, onde opera o servigo Expresso Aeroporto

Fonte: Consércio TYLIN-Egis.

2.3 ESTACAO BRAS

A estacdo Bras se localiza no bairro homoénimo, na regido central do municipio de Sdo Paulo, sendo uma das
mais movimentadas e importantes da rede ferrovidria metropolitana. Ela integra as linhas 10-Turquesa, 11-
Coral, 12-Safira e 13-Jade (servigo Expresso Aeroporto), além de fazer conexdo com a Linha 3-Vermelha do
Metro. O servico Expresso Aeroporto também opera nesta estagdo, mas apenas no sentido da estagdo
Aeroporto-Guarulhos para Palmeiras-Barra Funda. O PROJETO TIC EIXO NORTE prevé a extin¢do do servigo
710 a partir da expansdo da Linha 11-Coral até a estacdo Palmeiras-Barra Funda, o que deve ocorrer até o
término de 2024, obra sob responsabilidade da CPTM. Assim, a esta¢do Bras deixara de atender a Linha 10 —
Turquesa e ndao mais ao Servigco 710. A estacdo foi inaugurada em 1867, como parte da antiga Sao Paulo
Railway (depois Estrada de Ferro Santos-Jundiai), e passou por diversas reformas e amplia¢gdes ao longo dos

anos.

Tabela 4 - Caracteristicas gerais da estagdo Bras

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para bicicletas | Servicos de
passageiros em dias  concessiondria na metroferroviaria Onibus em
uteis - MDU estacao (trem = T / metré = M) terminais
(nov/2022) adjacentes
7-Rubi: 12,3 mil 11-Coral 3-Vermelha (M) N3o 20 para funcionarios N3o ha
11-Coral: 51,0 mil 12-Safira 10-Turquesa (T) possui ! (paraciclos) terminal
adjacente
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12-Safira: 54,3 mil Exp. Aeroporto

Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo
plataformas prevista para a concessao)
8 Plataforma 1 10-Turquesa 257 7 Lateral
Plataformas 2 e 3 | 10-Turquesa 2 314 11 Central
Plataformas4 e 5 |11-Coral / Exp. Aeroporto 3 210 11 Central
Plataformas 6 e 7 |12-Safira 210 9 Central
Plataforma 8 12-Safira 210 7 Lateral

1 CPTM informou que a obtengdo do AVCB da estagdo Bras é uma meta para 2024. A empresa possui contrato assinado com a
Construtora Ohana para execugao dos servigos.

2 Atualmente, a plataforma 3 é utilizada pela Linha 11-Coral.
3 Atualmente, a plataforma 5 ndo atende nenhum servigo.

4 A largura das plataformas da estacdo Bras é varidvel. Adotou-se um valor representativo da maior extensdo possivel em cada
plataforma.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

A estagdo possui dois acessos, um maior, ao nordeste da ferrovia, pela praca Agente Cicero, que conecta
diretamente a bilheteria, aos bloqueios/catracas e as edificagdes operacionais, e outro menor, ao Sudoeste,
pela rua Domingos Paiva, que acessa a ponta da plataforma 1, cuja edificagdo compde o Unico elemento da
estacao tombado pelo CONDEPHAAT como monumento de interesse histérico e arquitetonico, pois se refere

ao edificio original da antiga S3o Paulo Railway.

O entorno da estagdo Bras da CPTM é uma area de grande movimento de pessoas e veiculos, pois abriga um
polo de comércio popular com centenas de lojas e pontos de interesse histérico e cultural, dentre os quais

se destacam o Museu Catavento, o Parque Dom Pedro Il e o Mercado Municipal.

A transposi¢do das vias férreas ocorre pelos viadutos do Gas6metro e Maestro Alberto Marino, dispostos um
ao lado do outro, que configuram um binario para a circulagdo local. Ambos possuem trés faixas de rolamento
e calcadas laterais que nao possuem rampas nem dimensdes em acordo com as normas de acessibilidade.

Adicionalmente, o viaduto Maestro Alberto Marino possui ciclofaixa bidirecional.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o sagudo
superior, a partir do qual se distribui a circulacdo entre plataformas e se realiza a conexdo com a Linha 3-

Vermelha do Metro.

Junto a estagdo Bras, além das infraestruturas existentes para a estacdo em si, ha um conjunto de edificacdes
que abrigam salas operacionais, técnicas e infraestruturas da CPTM como um todo, dentre elas o Centro de

Controle Operacional (CCO).
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A sudeste da estacdo, estd situado o Complexo Roosevelt, que possui vias para manutencdo de trens,
elevador de truques, uma edificacdo técnico-administrativa, um patio, torno de rodeiros, drea de

compressoes e estagGes de energia de baixa e média tensao.

Figura 14 - Localizagdo da estacdo Bras

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 15 - Vista externa da estacao Bras Figura 16 - Vista da plataforma 5

1" 4

NN
Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 17 - Vista das plataformas 6 e 7

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

2.4 ESTACAO TATUAPE

A estacdo Tatuapé localiza-se em distrito homonimo no municipio de Sdo Paulo. Situa-se entre as estacGes
Bras e Corinthians-ltaquera na Linha 11-Coral, entre Bras e Engenheiro Goulart na Linha 12-Safira, e entre
Belém e Carrdo na Linha 3-Vermelha do Metrd. A estagdo foi construida e inaugurada em 1981 pelo Metro.
Ha também um terminal de 6nibus associado a estagao, dividido em duas partes pela ferrovia: o Terminal

Metro Tatuapé Norte e o Terminal Metro Tatuapé Sul.

Tabela 5 - Caracteristicas gerais da esta¢do Tatuapé

Média de Linha/servigo da Integragées com a rede Vagas Servicos de onibus em
passageiros em dias  concessiondria na metroferrovidria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metré = M) bicicletas
(nov/2022)
11-Coral: 46,5 mil 11-Coral 3-Vermelha (M) Possui. | Ndo possui | SPTrans (municipal)
12-Safira: 24,3 mil 12-Safira Validade: EMTU (intermunicipal)
17/11/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m)
4 Plataformas 1e3 |11-Coral 240 11 Central
Plataformas 2 e 4 | 12-Safira 240 11 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estagao estd implantado paralelo as ruas Melo Freire e Catigud. A transposicdo das vias férreas

pelos pedestres ocorre através de passarelas ligadas ao mezanino da estagao pela drea nao paga.
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Figura 19 - Localizagdo da estacdo Tatuapé

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Na porgado sul da ferrovia o acesso ocorre através de escadas rolantes, escadas fixas, elevador e rampa, e leva
a passarela (parte do mezanino) que transpde a linha férrea e a rua Catigud, e chega ao sagudo da estacao.
Ao norte da ferrovia, a estagdo faz conexdo com o shopping Boulevard Tatuapé por meio de escadas rolantes,
escadas fixas, elevador e rampa, dando acesso a passarela (parte do mezanino) que transpde a linha férrea

e a rua Melo Freire, e chega ao sagudo da estagao.

Ao longo dos eixos viarios das ruas Catigua e Melo Freire, encontram-se os terminais de 6nibus Metré
Tatuapé Norte e Sul, respectivamente, fazendo com que essa ligacao tenha papel importante na conexao dos
bairros lindeiros. Do terminal Norte partem 6nibus urbanos do servigo Airport Bus Service com destino direto

ao Aeroporto Internacional de Sdo Paulo/Guarulhos.
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Figura 20 - Vista externa da passarela de acesso a Figura 21 - Vista do sagudo e da escada de acesso a
estacao

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 22 - Vista da plataforma 4 Figura 23 - Vista das plataformas 1 e 3

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.5 ESTAGAO CORINTHIANS-ITAQUERA

A estacdo Corinthians-Itaquera integra um terminal intermodal que relne, além da estacdo que atende a
Linha 11-Coral, a esta¢do terminal da Linha 3-Vermelha do Metré e um terminal de 6nibus da SPTrans. Parte
de uma Unica edificagdo, o atendimento a Linha 11-Coral foi inaugurada em 2000, apesar da Linha 3-
Vermelha do Metr6é operar desde 1988. Recebe o nome do bairro onde estd localizada, que também é

conhecido por abrigar a Arena Corinthians, o estadio do time de futebol homonimo.
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Tabela 6 - Caracteristicas gerais da estacao Corinthians-Itaquera

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias  concessionaria na metroferroviaria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(nov/2022)

11-Coral: 39,5 mil 11-Coral 3-Vermelha (M) Possui. | Ndo possui | SPTrans (municipal)
Validade:
06/09/25

Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdao  Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m)

2 Plataformas1e2 |11-Coral 245 11 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O entorno da estacdo abriga diversos equipamentos de servicos e lazer. Ao Sul, além da Arena Corinthians,
ha a Fatec e a Etec ltaquera. Ao Norte, o Poupatempo Itaquera e o Shopping Metr6 Itaquera se integram a

estagdo por passarela que conecta estes dois equipamentos ao sagudo da estagdo.

A parte da estagdo que atende a Linha 11-Coral compd&e-se de duas vias elevadas com plataforma central. As
plataformas sdo equipadas com escadas fixas, escadas rolantes e elevador, que se conectam com o sagudo
superior, onde se localizam duas linhas de bloqueios e bilheterias, assim como parte das salas operacionais.
Esse sagudo é conectado ao Sul com a parte da estacdo que atende a Linha 3-Vermelha do Metr6 e aos
conjuntos de escadas fixas e rolantes que acessam o terminal de 6nibus no pavimento térreo. Ao Norte, o

sagudo permite a conexdo direta por passarela ao Poupatempo e ao shopping.

A transferéncia entre os servigos das linhas 11-Coral e 3-Vermelha é gratuita de segunda a sexta-feira das

10h as 17h, e das 20h até o término da operagdo comercial, bem como aos sabados, domingos e feriados.

No pavimento térreo, além do terminal 6nibus, ha sanitarios publicos e bicicletarios, entretanto ndo sdo

administrados pela CPTM.
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Figura 24 - Localizacao da estacao Corinthians-ltaquera

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 25 — Integragdo da estacdo Corinthians-ltaquera  Figura 26 — Linha de bloqueios da estagdo Corinthians-
ao terminal de 6nibus Itaquera

¥

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 27 - Vista das plataformas 1 e 2, que atendem a Figura 28 — Rota tatil em dire¢do ao embarque e a
Linha 11-Coral transferéncia para a linha de metr6 (3-Vermelha)

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.6 ESTAGAO DOM BOSCO

A estacdo Dom Bosco localiza-se na Rua Sabbado D'Angelo, no bairro homénimo a estagdo, municipio de Sdo
Paulo, na divisa entre os bairros de Itaquera e Vila Brasil. Situa-se entre as estacGes Corinthians-ltaquera e
José Bonifacio, na Linha 11-Coral da CPTM. Foi construida e inaugurada em 2000 pelo Metr6. Recebeu esse

nome por estar situada na area de atuag¢do da Obra Social Dom Bosco.

Tabela 7 - Caracteristicas gerais da estacio Dom Bosco

Média de Linha/servico da Integragoes com a rede AVCB Vagas para bicicletas | Servicos de
passageiros em dias  concessionaria na metroferrovidria onibus em
uteis - MDU estagao (trem =T / metrd = M) terminais
(nov/2022) adjacentes
11-Coral: 17,4 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 8 vagas para Ndo ha
Validade: passageiros terminal
05/05/24 (paraciclos) adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 11-Coral 245 4 Lateral
Plataforma 2 11-Coral 245 4 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Seu acesso se da por uma passarela publica com rampas e escadas fixas, que conecta as ruas Sabbado
D’Angelo (a oeste) e Italina (a leste), e transpde as vias férreas e a Av. Jacu-Péssego. A oeste da estacdo, junto
a rua Sabbado D’Angelo, também se encontra um pequeno terminal de 6nibus linear e os sanitarios publicos

da estacdo, externos ao edificio principal, mas mantidos pela CPTM.
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As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguao
inferior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é
conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas técnicas ficam em um nivel abaixo do sagudo, térreo,

e sdo acessadas a partir do sagudo através de acesso restrito por escadas fixas.

Figura 29 - Localizagdo da estagdo Dom Bosco

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 30 — Vista da passarela de acesso a estagdo Figura 31 - Vista das plataformas

e

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
27



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Figura 32 — Saguao da estagcao Figura 33 — Rota tatil e sinalizagdao na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.7 ESTACAO JOSE BONIFACIO

A estacdo José Bonifdcio localiza-se na avenida Nagib Farah Maluf, no bairro homénimo a estagdo, municipio
de S3o Paulo. Situa-se entre as estaces Dom Bosco e Guaianases, na Linha 11-Coral da CPTM. Foi construida

e inaugurada em 2000 pelo Metro.

Tabela 8 - Caracteristicas gerais da esta¢do José Bonifacio

Média de Linha/servigo da Integragées com a rede AVCB Vagas para bicicletas  Servigos de
passageiros em dias  concessiondria na metroferroviaria onibus em
uteis - MDU estacao (trem =T / metrd = M) terminais
(nov/2022) adjacentes
11-Coral: 16,6 mil 11-Coral Nenhuma Possui. N&o possui Ndo ha
Validade: terminal
27/04/24 adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) (m)
2 Plataforma 1 11-Coral 240 4 Lateral
Plataforma 2 11-Coral 240 4 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Seu acesso ocorre diretamente pela avenida Nagib Farah Maluf e possui um terminal de 6nibus integrado

que atende as zonas Leste e Nordeste da capital paulista.

As plataformas sdao equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o sagudo
inferior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. As salas técnicas sdo

acessadas a partir do sagudo, através de acesso restrito e pelas dependéncias operacionais.
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Figura 34 - Localizagdo da estagdo José Bonifacio

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 35 — Acesso a estagdo Figura 36 — Sagudo da estacdo

7 WA ‘{

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 37 - Vista das plataformas da estagao Figura 38 — Rota tatil e sinaliza¢do na plataforma

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

2.8 ESTACAO GUAIANASES

A estacdo Guaianases se localiza no bairro homonimo, no extremo leste do municipio de Sdo Paulo, nas
proximidades dos subdistritos Jardim Lourdes e Vila Minerva, mais especificamente no limite noroeste do
distrito de Guaianases (na divisa com o distrito Lajeado). Esta estacdo é atualmente terminal do servico
semiexpresso da Linha 11-Coral (Luz - Guaianases), atendendo também o servico parador até Mogi das Cruzes

(estacdo Estudantes).

Tabela 9 - Caracteristicas gerais da estagdo Guaianases

Média de Linha/servigo da Integrages com a rede AVCB Vagas Servigos de onibus em
passageiros em dias  concessiondria na metroferroviaria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(nov/2022)
11-Coral: 72,4 mil 11-Coral Nenhuma Possui. | Ndo possui | SPTrans (municipal)
Validade: EMTU (intermunicipal)
06/10/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessao) (m)
4 Plataformas1e 2 |11-Coral 240 8 Central
Plataformas3e4 |11-Coral 240 8 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

No entorno da estagdo existem diversos equipamentos de importancia — com relativa maior centralidade ao
sul da ferrovia. H4 um terminal de 6nibus do lado Sul (entre as ruas Salvador Gianetti e Hipdlito de Camargo)

e um ao Norte (junto a rua Copenhague).

A transposi¢do das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente (com rampas) em

concreto armado - fisicamente independente da estagdo — e (com significativo maior volume) por passagem
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inferior que serve de acesso a estacdo através do seu sagudo inferior — fisicamente integrada aos terminais
de Onibus Norte e Sul. Ambas as transposi¢cdes possuem rampas em conformidade com as dimensdes e

declividades estabelecidas pela NBR 9050/2020.

Figura 39 - Localizagdo da estacdo Guaianases

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 40 — Acesso a estagdo Figura 41 — Sagudo da estacdo

Estudantes

r %

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 42 - Vista da plataforma da estacao Figura 43 — Rota tatil e sinaliza¢do na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.9 ESTACAO ANTONIO GIANETTI NETO

A estacdo Antonio Gianetti Neto esta localizada em Ferraz de Vasconcelos, préximo a divisa do municipio
com a cidade de S3o Paulo (distrito de Guaianases). Encontra-se entre os bairros Vila Santo Ant6nio, ao norte

da via férrea e Parque Sao Francisco, ao Sul.

Tabela 10 - Caracteristicas gerais da estagdao Antonio Gianetti Neto

Média de Linha/servigo da Integrages com a rede Vagas Servigos de 6nibus em
passageiros em dias  concessionaria na metroferroviaria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(nov/2022)
11-Coral: 14,5 mil 11-Coral Nenhuma Nado N3o possui N&o ha terminal
possui adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessdao) (m)
2 Plataforma 1 11-Coral 244 6 Lateral
Plataforma 2 11-Coral 244 5 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

A transposi¢do das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado —
fisicamente atrelada a estagdo — e por passagem inferior (sob Avenida Governador Janio Quadros) que serve
de acesso a estagdo para a demanda ao sul da ferrovia. Sobre as plataformas, na porgao oeste da estagdo, ha
o viaduto Vereador Jodo Batista Camilo Neto, que serve como importante conexdo vidria e de pedestres para

transposicdo da via férrea.

As plataformas sao equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o sagudo superior, onde

se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como parte das salas operacionais. Esse sagudo é conectado
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a passarela de circulagdo publica que constitui o acesso da estagao, com separacgao possibilitada por portao
de correr. Na porcdo sul da passarela, hd uma bifurcacdo da mesma em rampa de acesso a avenida

Governador Janio Quadros (sentido Sdo Paulo) e passagem inferior que dd acesso a mesma avenida (sentido

Figura 44 - Localizagdo da estacdo Antonio Gianetti Neto

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 45 — Acesso a esta¢do Figura 46 — Linha de bloqueios

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 47 - Vista da plataforma da estacao Figura 48 — Rota tatil e sinaliza¢do na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.10 ESTAGAO FERRAZ DE VASCONCELOS

A estacdo Ferraz de Vasconcelos estd localizada na Praca da Independéncia, no centro do municipio
homaonimo. Situa-se entre as esta¢des Pod e Antdnio Gianetti Neto da Linha 11-Coral da CPTM. A estacdo foi

inaugurada em 1926 e reinaugurada em 2015.

Tabela 11 - Caracteristicas gerais da estagao Ferraz de Vasconcelos

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para  Servigos de 6nibus em
passageiros em  concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na estagao (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)

11-Coral: 27,1 11-Coral Nenhuma Possui. 136 para N&o ha terminal
mil Validade: | passageiros adjacente
13/04/24 | (bicicletério)

Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) ()

2 Plataformas 1 e 2 | 11-Coral 190 10 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

O corpo da estagdo esta implantado paralelo a rua Godofredo Osério Novaes e a avenida Marginal Zilda Arns,
sendo que a transposi¢do das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto
armado, fisicamente atrelada a estagdo. Na porg¢do sudeste da estagdo, o acesso estd implantado na Praga
da Independéncia e ocorre através de escada fixa, rolante e elevador, que levam a passarela de transposi¢ao
da linha férrea até atingir o sagudo. Ao redor da praga encontra-se diversos estabelecimentos de comércio e
servicos, e nota-se um grande movimento de pessoas nas ruas adjacentes. H4 um posto policial instalado na

praca.
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Ainda na porc¢do sudeste, hd um bicicletario operado pela CPTM com acesso independente, no qual foi
constatada a existéncia de um tablado para permanéncia do funciondrio da CPTM, dada a ocorréncia de

alagamentos na regido.

Na por¢do nordeste da ferrovia existe outro acesso através de escada fixa, rolante e elevador, que leva a
passarela que serve de transposicdo da linha férrea e chega ao sagudo. Nesse local hda um ponto de taxi e

Onibus, além de diversos estabelecimentos comerciais e de servigos.

As plataformas sao equipadas com elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o sagudo
superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso dos
usudrios. As salas operacionais ficam no nivel do sagudo e as salas técnicas ficam no nivel da plataforma e
sao acessadas, a partir do saguao através de acesso restrito por uma passarela de transposi¢do da linha férrea

e escadas fixas.

Figura 49 - Localizagdo da estacao Ferraz de Vasconcelos

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 50 — Vista da passarela de acesso a estagdo Figura 51 — Saguao da estacao

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 52 — Vista da plataforma da estacdo Figura 53 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.11 ESTACAO POA

A estacdo Poa estd localizada no centro do municipio homénimo. Situa-se entre as estacbes Ferraz de
Vasconcelos e Calmon Viana na Linha 11-Coral da CPTM. Inaugurada em 1891, a estagdo passou por diversas

alteragdes ao longo dos anos, sendo a ultima reforma concluida em 2016.
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Tabela 12 - Caracteristicas gerais da estagdo Poa

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede Vagas para Servigos de onibus
passageiros em dias  concessionaria metroferroviaria bicicletas em terminais
uteis - MDU na estagdo (trem = T / metrd = M) adjacentes
(nov/2022)
11-Coral: 13,2 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 60 para Ndo ha terminal
Validade: passageiros adjacente
09/11/24 (bicicletario)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo Extensao Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma1 |11-Coral 260 3,5 Lateral
Plataforma 2 |11-Coral 260 3,5 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo estd implantado paralelo a avenida Brasil e a rua Herculano Duarte Ribas, e a transposi¢do
das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado, fisicamente
atrelada a estagdo. Na porgao sul da ferrovia ha dois acessos possiveis, um através de rampa e por escada
fixa, ambas instaladas junto ao passeio da avenida Brasil, e outro por um elevador afastado do alinhamento
da via e calgadas. Esses dois acessos levam a passarela que transpGe a linha férrea e chega ao sagudo da

estacao.

Ao norte da ferrovia hd um elevador com uma escada fixa lateral que conecta o bicicletario e o acesso da rua

Herculano Duarte Ribas a passarela que serve de transposi¢do da linha férrea e chega ao saguao.

Figura 54 - Localizagdo da estacdo Poa

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.
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A estacdo compde-se de duas vias em superficie com plataformas laterais. As plataformas sdo equipadas com
elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o sagudo superior, onde se localizam os bloqueios
e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas operacionais ficam no
nivel do sagudo e as salas técnicas ficam em edificio anexo, cujo acesso se da por via externa ou por um

portdo de acesso restrito localizado em uma das plataformas.

Nesta ultima reforma em 2016, voltada ao conforto e a acessibilidade dos usuarios, a estagdo, que possui

duas plataformas laterais, recebeu quatro elevadores e duas escadas rolantes. Os sanitarios também foram

adaptados e modernizados.

Figura 55 — Via de acesso a estagdo Figura 56 — Linha de bloqueios

, = = :
Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
Figura 57 — Vista das plataformas da estagdo Figura 58 — Cobertura das plataformas

Fonte: Consoércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
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2.12 ESTAGAO CALMON VIANA

A estacdo Calmon Viana se localiza no municipio de Pod, préximo a divisa com Suzano. Encontra-se entre os
bairros Calmon Viana, ao sul da via férrea, e Vila Bandeirantes, ao norte. E atendida pelas linhas 11-Coral e
12-Safira, sendo terminal desta ultima. Proximo a esta¢do, a noroeste dela, estd situada a base de
manuten¢do Calmon Viana, 4rea de apoio utilizada para manutencdo de sistemas fixos e para

estacionamento de veiculos auxiliares.

Tabela 13 - Caracteristicas gerais da estagdo Calmon Viana

Me:d|a de di Linha/servigo da Integrag6es com a rede » SAer'\'l;;os de
passageiros em dias ., cessionéria na metroferroviaria SRRl onibus em
uteis - MDU estacio - - bicicletas terminais
(nov/2022) ¢ (trem =T/ metrd = M) adjacentes
84 para
passageiros
i bicicletario 20 h3
11-Coral: 6,5 mil 11-Coral Possui. ( ) Ndo ha
12-Safira: 1 i 17-Safi Nenhuma Validade: + terminal
-Safira: 1,8 mi -Safira 27/09/25 14 para adjacente
funcionarios
(paraciclos)
Quantidade de Identificador Lmha/servngo (conflgurafao Extenso (m) e (i)
plataformas prevista para a concessao)
4 Plataforma 1 11-Coral 200 3,5 Lateral
Plataforma 2 11-Coral
210 6,3 Central
Plataforma 3 12-Safira
Plataforma 4 12-Safira 180 5,0 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 59 - Localizagdo da estagdao Calmon Viana

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.
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A estagdo possui um Unico sagudo de acesso voltado ao sul da ferrovia, mais populoso que o lado Norte, que
conecta diretamente a bilheteria, aos bloqueios e as edificacdes operacionais. Ainda ao sul, hd um bicicletario
operado pela CPTM com acesso independente. A populacdo ao norte da ferrovia acessa a esta¢do através de

passarela publica que possui apenas escadas, ndo atendendo, portanto, as normas de acessibilidade.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam a passarela de distribuicdo.
A Linha 11-Coral opera nas plataformas 1 (sentido Luz) e 2 (sentido Estudantes), e a Linha 12-Safira opera
unicamente na plataforma 3. Desta forma, a integragdo entre as duas linhas no sentido Estudantes se dd em
nivel, dado que ambas operam na plataforma ilhada. No sentido Luz, a passarela de distribuicao existente

ndao comporta adequadamente o fluxo de transferéncia entre as duas linhas.

Na plataforma central, hd uma edificacao tombada onde estdo situadas as salas de limpeza e de materiais

(Figura 64 e Figura 65). A plataforma 4 encontra-se inoperante atualmente.

Figura 60 — Via de acesso a estacao Figura 61 — Vista das plataformas centrais

[ ) e o

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 62 — Vista da plataforma lateral da estacao Figura 63 — Rota tatil e sinaliza¢do na plataforma
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
Figura 64 - Edificagdo tombada situada plataforma Figura 65 — Vista da edificacao tombada situada na
central plataforma central

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

2.13 ESTACAO SUZANO

A estagdo Suzano estd localizada na regido central do municipio homonimo. Situa-se entre as estagGes
Calmon Viana e Jundiapeba da Linha 11-Coral da CPTM. Inaugurada em 1875, a estacdo passou por uma
reconstrucdo recente e a primeira fase da construcdo foi entregue em 2016. A segunda fase de obras foi

concluida apenas em 2020. Diversas modificacdes foram executadas, juntamente com o maior bicicletario
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administrado pela CPTM (com 536 vagas), um edificio técnico e operacional anexo e uma passarela de

transposicdo a via férrea em area ndo paga, aberta 24 horas.

Tabela 14 - Caracteristicas gerais da estagao Suzano

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para  Servicos de onibus em
passageiros em dias = concessiondria na metroferrovidria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
11-Coral: 39,1 mil 11-Coral Nenhuma Possui. 576 para Radial Transporte
12-Safira (futuro) Validade: passageiros | (municipal)
01/04/24 | (bicicletario) | EMTU (intermunicipal)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo  Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) (m)
4 Plataformas1e2 |12-Safira? 190 8,4 Central
Plataformas3e4 |11-Coral 190 8,4 Central

1 Atualmente, as plataformas 1 e 2 atendem a Linha 11-Coral.

2 Atualmente, as plataformas 3 e 4 ndo atendem nenhum servigo. Em 2023, a CPTM testou a extensdo do loop operacional da Linha
11-Coral até esta estagdo, utilizando para isso a plataforma 3.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estac¢do estd implantado paralelo a avenida Jorge Bei Maluf e a rua Prudente de Morais, e a
transposicdo das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em estrutura metalica
com apoios em concreto armado, fisicamente atrelada a estacdo. Na porcdo sul da ferrovia ha dois acessos
possiveis associados a rua Prudente de Morais, ambos através de elevadores, escadas fixas e rolantes. Esses
dois acessos levam a passarela que transpde a linha férrea e chega ao sagudo da estag¢do, sendo que o acesso
do lado oposto ao passeio adjacente a ferrovia também conecta o bicicletdrio da estagdo a passarela de

aCesso.

Ao norte da ferrovia, a estagdo faz conexdo com o Terminal de Onibus Municipal de Suzano e possui escadas
rolantes, escadas fixas, elevador e rampa, dando acesso a passarela que transpde a linha férrea e a avenida

Jorge Bei Maluf, e chega ao sagudo da estagao.

A estacdo compde-se de quatro vias de passageiros em superficie com plataformas centrais. Uma quinta via
também opera na regido, com trafego exclusivo de trens de carga. As plataformas sdo equipadas com
elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o sagudo superior, onde se localizam os bloqueios
e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas operacionais sdo
distribuidas entre o nivel do sagudo e o edificio anexo, este também abrigando as salas técnicas. Possuem
acesso restrito por uma pequena passarela no nivel do sagudo e de forma independente pelo

estacionamento de funcionarios.
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Figura 66 - Localizagao da estagao Suzano

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 67 — Acesso a estagdo Figura 68 — Sagudo da estacdo
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 69 — Linha de bloqueios da estagao Figura 70 — Rota tatil e sinalizagdao na plataforma
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.14 ESTAGAO JUNDIAPEBA

A estacdo Jundiapeba estd localizada em bairro homonimo no municipio de Mogi das Cruzes, préximo a divisa
com o municipio de Suzano. Inaugurada em 1914 como esta¢do Santo Angelo, teve seu nome modificado
para Jundiapeba em meados da década de 1950. E a Unica estacdo da antiga malha da Estrada de Ferro

Central do Brasil que conserva sua edificacdo original.

Tabela 15 - Caracteristicas gerais da estagdo Jundiapeba

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para  Servicos de onibus em
passageiros em dias = concessiondria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estagdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
11-Coral: 7,6 mil 11-Coral Nenhuma Ndo possui| N&o possui N&o ha terminal
adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo
plataformas prevista para a concessdo) (m)
2 Plataforma 1 11-Coral 239 3,8 Lateral
Plataforma 2 11-Coral 238 3,61 Lateral

1 Uma extensdo de aproximadamente 40 metros possui largura de apenas 1,8 metro.
Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

A estagdo possui um Unico sagudo de acesso voltado ao sul da ferrovia, mais populoso que o lado Norte, que
conecta diretamente a bilheteria, aos bloqueios e as edificacbes operacionais. A populacdo ao norte da

ferrovia acessa a estacdo através de passagem em nivel sobre as vias férreas localizada ao leste da estacao.
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Em terreno adjacente ao da estacdo e ao norte dela esta situado o lavador de Jundiapeba, drea dedicada

tanto a lavagem quanto ao estacionamento de trens (5 vagas).

A estacdo compde-se de duas vias em superficie com duas plataformas laterais. A transposicdo interna entre
plataformas se da por passarela com escadas fixas e por passagem em nivel localizada na extremidade oeste

das plataformas. Ao norte da estacdo ha vias auxiliares que integram o lavador de trens da Linha 11-Coral.

Figura 71 - Localizagdo da estagdo Jundiapeba

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 74 - Vista das plataformas da estacao Figura 75 — Passagem em nivel
. ¥ ~

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.15 ESTAGAO BRAZ CUBAS

A estacdo Braz Cubas estd localizada em bairro homoénimo no municipio de Mogi das Cruzes, entre as
estacOes Jundiapeba e Mogi das Cruzes da Linha 11-Coral. A estagdo possui dois acessos, um principal, ao sul
da ferrovia, pela avenida Anchieta, que conecta diretamente a bilheteria, aos bloqueios e as edificagbes
operacionais, e outro, secundario, ao Norte, pela avenida Almerinda Villela Ferreira, que acessa diretamente
a plataforma 2. Externa a estacdo e adjacente aos acessos, ha uma passarela metalica de transposi¢cdo da

ferrovia dotada de escadas.

Tabela 16 - Caracteristicas gerais da estagdo Braz Cubas

Média de Linha/servigo da Integragées com a rede AVCB Vagas para  Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessiondria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
11-Coral: 7,9 mil 11-Coral Nenhuma N3o possui| Nao possui N&o ha terminal
adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragio Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) (m)
2 Plataforma 1 11-Coral 260 461 Lateral
Plataforma 2 11-Coral 260 3,6 Lateral

1 Uma extens3do de aproximadamente 110 metros possui largura de 3,9 metros.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Na regido ao sul da estacdo, destaca-se um dos bairros mais populosos da cidade, com ocupacgdo
predominantemente residencial e com comércios e servigos locais. Ao Norte, ha ocupacgbes residenciais

irregulares e predominio de ocupacdo industrial.

A estacdo compode-se de duas vias em superficie com duas plataformas laterais. A transposicdo interna entre

plataformas ocorre apenas por passagem em nivel localizada na extremidade leste das plataformas.

Recentemente, passou por reformas pontuais que englobam intervengdes para adequag¢do da passarela

publica e implantagao de sanitdrios publicos, inclusive acessiveis, divididos por género.

Figura 76 - Localizagdo da estagdo Braz Cubas

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 77 — Fachada da estagdo Figura 78 — Linha de bloqueios

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 79 — Vista da plataforma da estacao Figura 80 — Passagem em nivel

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.16 ESTAGAO MOGI DAS CRUZES

A estacdo Mogi das Cruzes esta localizada no centro do municipio homoénimo, situado no extremo leste da
RMSP. O centro histérico e comercial do municipio situa-se ao sul da esta¢do. J4 ao Norte, encontra-se o

bairro Mogilar.

Tabela 17 - Caracteristicas gerais da estagdo Mogi das Cruzes

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para  Servicos de onibus em
passageiros em dias = concessiondria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estagdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
11-Coral: 11,2 mil 11-Coral Nenhuma N&o possui 7 para Mogi Mob / Princesa
funcionarios | do Norte (municipal)
(paraciclos)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
5 Plataforma A Expresso Turistico 230 4,5 Lateral
Plataforma B Expresso Turistico 250 5,5 Lateral
Plataforma 1 11-Coral 269 4,7 Lateral
Plataformas2e3 | 11-Coral 250 3,5 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Seu entorno foi remodelado em 2018 pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, com passagem inferior para
veiculos motorizados e remocdo de passarela para transposicdo das vias pelos pedestres, que atualmente

ocorre através de passagem em nivel, com portdes automaticos para controle da passagem.
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O sagudo de acesso localiza-se na extremidade leste do corpo da estac¢do, sendo acessado a partir da Praga
Sacadura Cabral ao Sul da ferrovia. Nele localizam-se os bloqueios, bilheterias, sanitdrios publicos, inclusive

acessivel, e algumas salas operacionais.

As plataformas A e B funcionam como estacionamento de trens e atendem ao servigo do Expresso Turistico.
Nessas plataformas ha uma passarela desativada que as conecta a plataforma 1. O acesso a essas plataformas

é feito pela extremidade leste delas, conectadas ao saguao da estagao.

A Linha 11-Coral da CPTM opera em trés vias atendidas pelas plataformas 1 (lateral); e 2 e 3 (central). As
plataformas 2 e 3 sdo conectadas com o sagudo e com a plataforma 1 por rampas em ponta de plataforma e

passagem em nivel, cujo acesso é controlado por portdes operados manualmente por funcionarios.

Adicionalmente, hd uma pequena base de manutengdo atrelada a esta estagdo e um conjunto de vias

auxiliares ao norte das acima mencionadas.

Figura 81 - Localizagdo da estagdao Mogi das Cruzes

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 82 — Acesso a estagdo Figura 83 — Edificagdo tombada

R il

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 84 — Vista da plataforma e da passarela Figura 85 — Passagem em nivel

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.17 ESTACAO ESTUDANTES

A estacdo Estudantes foi criada em 1976 para atender a demanda dos estudantes de Mogi das Cruzes que
frequentavam as universidades locais, Centro Universitario de Braz Cubas - UBC e Universidade de Mogi das
Cruzes - UMC. A estagdo tem conexdo com o Terminal Estudantes, o Terminal Rodoviario Geraldo Scavone e
o Mogi Shopping, e ainda possui uma passarela publica imediatamente sobre a estacdo, que conecta seus

dois acessos e serve de transposicao para o publico que transita entre os terminais, shopping e universidades.
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Tabela 18 - Caracteristicas gerais da estagao Estudantes

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem = T / metrd = M)
(nov/2022)
11-Coral: 13,8 mil 11-Coral Nenhuma Nao 4 para Mogi Mob / Princesa do
possui funcionarios | Norte (municipal)
(paraciclos) | EMTU (intermunicipal)
Artesp (rodovidrio)
Quantidade de Identificador Linha/servico Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista
para a concessao)
5 Plataforma 1 11-Coral 240 5 Lateral
Plataformas2e3 |11-Coral 240 5 Central
Plataforma 4 11-Coral 240 5 Lateral

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Internamente, a transposicao entre plataformas se da por passagem em nivel sem portdes, uma vez que a
estacao se encontra em uma das extremidades da Linha 11-Coral e os trens param antes da travessia. Possui

apenas escadas e rampas, sem elevadores ou escadas rolantes.

Figura 86 - Localizagdo da estacdo Estudantes

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 87 — Torniquete e linha de bloqueios da estagao Figura 88 — Bilheteria

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 89 — Vista das plataformas centrais

Figura 90 — Passagem em nivel
; _

g L \

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.18 ESTAGAO ENGENHEIRO GOULART

A estacdo Engenheiro Goulart estd localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, no bairro de Cangaiba, no
municipio de S3o Paulo. Essa estagdo atende as linhas 12-Safira e 13-Jade (servigo parador) da CPTM. A
estacdo foi inaugurada em 1926 e reinaugurada em 2017 com a construcdo de uma nova edificagcdo para
abrigar as duas linhas. Ao norte dela esta situado o patio Engenheiro Goulart, com duas vagas disponiveis

para estacionamento.
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Tabela 19 - Caracteristicas gerais da estagao Engenheiro Goulart

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)
12-Safira: 6,1 mil 12-Safira Nenhuma Possui. 274 para N&o ha terminal
13-Jade: 0,8 mil 13-Jade Validade: passageiros adjacente
20/09/24 (2 bicicletarios)
Quantidade de Identificador Linha/servico Extensao Largura (m)
plataformas (configuragao prevista
para a concessao)
4 Plataformas 1 e 2 |12-Safira 190 10,0 Central
Plataformas3e 4 |13-Jade 190 10,0 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo estd implantado paralelo a avenida Dr. Assis Ribeiro e a transposicdo das vias férreas
pelos pedestres ocorre através de passarela em concreto armado, fisicamente atrelada a estacdo. Na porgao
ao sul ha dois acessos possiveis, um através de elevador, escadas rolantes e escadas fixas instaladas do lado
oposto da avenida e outro através de uma escada fixa e de um elevador instalados junto ao passeio da
estacdo. Esses dois acessos levam a passarela que transpde a linha férrea e chega ao sagudo da estacdo.
Nota-se nessa regido um grande dinamismo no que concerne os setores de comércio e servigos implantados
ao longo da avenida Dr. Assis Ribeiro, mas também com grande concentracdo de edificacBes horizontais
residenciais nas vias adjacentes, bem como a presenga de importantes equipamentos urbanos, quais sejam,

escolas, teatro, entre outros.

J4 na porg¢do ao norte da ferrovia, o acesso a estagdo ocorre através de rampa e escada fixa que leva a
passarela para a transposi¢do da linha férrea até atingir o sagudo. E um local onde estd localizado o Parque

Ecoldgico do Tieté.

A estacdo compde-se de plataformas ilhadas e mais duas vias na porgdo norte utilizadas para
estacionamento. As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, escadas rolantes e elevadores, que se
conectam com o sagudo superior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas
operacionais. Esse saguao é conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas técnicas ficam no mesmo
nivel das plataformas e possuem acesso restrito a partir do saguao através de passarela para a transposicdo

da linha férrea e escada fixa.
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Figura 91 - Localizagao da estacdo Engenheiro Goulart
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 92 — Vista da passarela de acesso a estagdo Figura 93 — Sagudo da estacdo

——

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 94 - Vista interna da passarela Figura 95 — Rota tatil e sinaliza¢do na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.19 ESTAGAO USP LESTE

A estacdo USP Leste esta localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, no municipio de
Sdo Paulo. Situa-se entre as esta¢des Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino. O corpo da estagdo esta

implantado paralelo a avenida Dr. Assis Ribeiro ao Sul e adjacente ao campus da USP Leste, ao Norte.

Tabela 20 - Caracteristicas gerais da estacdao USP Leste

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)

12-Safira: 6,3 mil 12-Safira Nenhuma Nao 270 para Ndo ha terminal adjacente
possui ! passageiros
(bicicletario)

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)

2 Plataformas 1 e 2 | 12-Safira 170 8,5 Central

1 CPTM informou que a obtengdo do AVCB da estagdo USP Leste é uma meta para 2024. A empresa possui contrato assinado com a
Construtora Ohana para execugdo dos servigos.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O acesso ao Sul se da através de passarela até o sagudo da bilheteria. Na regido ao sul da estacdo destaca-se

a fabrica Cisper (Companhia Industrial Sdo Paulo e Rio), dedicada a fabricacdo de garrafas e vidros. Como
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consequéncia da instalacdo deste grande conjunto industrial, formou-se nos arredores da esta¢do a Vila

Cisper, um dos principais bairros da subprefeitura de Ermelino Matarazzo.

O acesso ao Norte, localizado dentro do campus da USP Leste, dotado de escada fixa, elevador e rampa,
chega até a passarela para transposicdo da linha férrea que conecta ao sagudo da estacdo. Esse acesso ndo
é de responsabilidade da CPTM. A implanta¢do do campus da USP da zona leste, inaugurado em 2004,
importante equipamento urbano para toda a regidao, motivou a construgdo da estagdao USP Leste da CPTM

em 2008.

As plataformas sao equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o sagudo superior, onde
se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como parte das salas operacionais com acesso restrito. A

area técnica estd localizada em uma das pontas da plataforma, também com acesso controlado.

Figura 96 - Localizagdo da estacao USP Leste
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 97 — Acesso a estagdo Figura 98 — Saguao da estacao

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 99 — Vista das plataformas Figura 100 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.20 ESTAGAO COMENDADOR ERMELINO

A estacdo Comendador Ermelino esta localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, no
municipio de Sdo Paulo. Situa-se entre as estagoes USP Leste e Sdo Miguel Paulista. A estac¢do foi inaugurada

em 1926 e reinaugurada em 2008.
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Tabela 21 - Caracteristicas gerais da estagdo Comendador Ermelino

Média de
passageiros em dias
uteis - MDU
(nov/2022)

12-Safira: 8,3 mil

Linha/servigo da AVCB
concessionaria na

estacdo

Integrag6es com a rede
metroferroviaria

(trem =T / metré = M)

12-Safira Possui.
Validade:

30/08/25

Nenhuma

Vagas para
bicicletas

Servigcos de 6nibus em
terminais adjacentes

196 para
passageiros
(bicicletario)

N&o ha terminal adjacente

Quantidade de
plataformas

Identificador Linha/servigo Extensdo
(configuragao prevista (m)

para a concess3o)

12-Safira 170 8,5

Largura (m)

2 Plataformas 1 e 2 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo estd implantado paralelo a avenida Dr. Assis Ribeiro e a transposicdo das vias férreas

pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado, fisicamente atrelada a estacao.

Na porgdo sul da ferrovia o acesso se da através de rampa até o sagudo da bilheteria. Essa regido vem se
desenvolvendo gradativamente, com a instalacdo recente de diversos estabelecimentos comerciais e de
servicos, instituicdes e equipamentos publicos e privados de grande porte. Ao norte da ferrovia, o acesso
também ocorre através de rampa até o saguao de bilheteria e serve a area denominada Vila Industrial, que
sediava uma das fabricas das Industrias Reunidas Matarazzo, além da proximidade com o Parque Ecolégico

do Tieté.

Figura 101 - Localizagao da estagdo Comendador Ermelino

Ecovnvendaﬂm Ermelinoii

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.
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A estacdao compde-se de trés vias em superficie, sendo uma das vias utilizada pelos trens de carga da empresa
MRS Logistica. As plataformas sdo equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o saguao
superior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é
conectado as passarelas de acesso dos usuarios. As salas técnicas ficam no nivel da plataforma e sdo

acessadas a partir do sagudo através de uma passarela de transposi¢do da linha férrea e de escadas fixas.

Figura 102 — Acesso a estacdo Figura 103 — Sagudo e acesso aos sanitarios publicos

V.

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 104 - Vista das plataformas Figura 105 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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2.21 ESTACAO SAO MIGUEL PAULISTA

A estacdo Sdo Miguel Paulista foi inaugurada em 1926 e esta localizada na Rua Beraldo Marcondes, no bairro
homonimo a estacdo, no municipio de S3o Paulo. Situa-se entre as estacées Comendador Ermelino e Jardim

Helena-Vila Mara.

Tabela 22 - Caracteristicas gerais da estagdo Sdo Miguel Paulista

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para Servigos de onibus em
passageiros em dias concessiondria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)

12-Safira: 17,4 mil 12-Safira Nenhuma Possui. 208 para N&o ha terminal adjacente

Validade: passageiros
18/02/24 | (bicicletario)

Quantidade de Identificador Linha/servico Extensao Largura (m)
plataformas (configuragao prevista
para a concessao)

2 Plataformas 1e 2 |12-Safira 190 10 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

A nova estacdo, tal como se encontra hoje, foi implantada um pouco mais a frente da estagdo anterior e
reinaugurada em 2014. O corpo da estagao estd localizado préximo a principal praga da centralidade de Sao
Miguel Paulista, a Praga do Forrd, local de entretenimento da populagdo e onde estd implantada a Capela de
Sao Miguel Arcanjo. A regido é densamente ocupada por estabelecimentos de comércio e de servigos. E nessa
porgdo ao sul da ferrovia que se constitui o principal acesso a estacao, o qual se da através de passarela em

nivel que transpde a via férrea até atingir o sagudo de acesso.

Na porgao ao norte da ferrovia o acesso dos usudrios ocorre através de rampa e passarela de transposi¢do
da via férrea até o sagudo. E um local com predominio de ocupacdo residencial a Oeste. Ja a Leste, hd uma

indUstria quimica de grande porte.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o saguao
superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é
conectado a passarela de acesso dos usudrios. As salas técnicas ficam no nivel da plataforma e sdo acessadas
a partir do sagudo através de acesso restrito por uma passarela de transposi¢cdo da linha férrea e escadas

fixas.
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Figura 106 - Localizagao da estagao Sao Miguel Paulista
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 107 - Bicicletario da estacdo Figura 108 — Sagudo

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 109 — Vista das plataformas Figura 110 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.22 ESTAGAO JARDIM HELENA-VILA MARA

A estacdo Jardim Helena-Vila Mara estd localizada na rua S3o Gongalo do Rio das Pedras, no municipio de
Sdo Paulo. Situa-se entre as estacdes Sdo Miguel Paulista e Itaim Paulista. A estacdo foi inaugurada em 2008,

como parte do plano de modernizacdo da Linha 12-Safira da CPTM.

Tabela 23 - Caracteristicas gerais da estagao Jardim Helena-Vila Mara

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
12-Safira: 15,4 mil 12-Safira Nenhuma Possui. 256 para Ndo ha terminal adjacente
Validade: passageiros
30/10/25 | (bicicletério)

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessio)

2 Plataformas 1 e 2 |12-Safira 170 8 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

A estacdo Jardim Helena-Vila Mara atende essencialmente ao bairro da Vila Curuga, ao sul da ferrovia e aos

bairros Vila Mara e Jardim Helena, ao Norte.

O corpo da estacgdo estd localizado a uma quadra da avenida Marechal Tito, importante eixo viario da regido

com concentracdo de estabelecimentos comerciais e de servicos. O acesso a estacdo ocorre através de

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
62



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

passarela existente em concreto armado, fisicamente atrelada a estagdo. Ao sul da ferrovia, os usuarios

utilizam rampa e passarela para transpor a linha férrea até atingir o saguao da estacao.

Ao norte da estagdo, o acesso ocorre também através de rampa e passarela para a transposi¢do da via férrea
até chegar ao sagudo. Nessa regido, ha uma grande concentracdo de vendedores ambulantes instalados na
praca por onde se inicia a rampa. Trata-se de area com grande concentrac¢do de estabelecimentos comerciais
e de servigos, mas também equipamentos urbanos, como escolas e unidades habitacionais. O que se nota é
um grande movimento na passarela, ndo somente para acessar a estagdo, mas para conectar os dois lados

densamente urbanizados.

Figura 111 - Localizagdo da estagdo Jardim Helena-Vila Mara
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

As plataformas sao equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o sagudo superior, onde
se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso dos usudrios. As

salas operacionais e as salas técnicas ficam em edificio anexo, acessado através de passarela em nivel para a
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transposicdo da linha férrea e de escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nivel do sagudo. J4 as

salas técnicas ficam no nivel da plataforma.

Figura 112 — Passarela de acesso a estagdo Figura 113 - Saguao

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 114 - Vista das plataformas Figura 115 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.23 ESTAGAO ITAIM PAULISTA

A estagdo Itaim Paulista estd localizada em distrito homo6nimo no municipio de Sdo Paulo. Situa-se entre as
estacOes Jardim Helena-Vila Mara e Jardim Romano. A estagao foi inaugurada em 1926 e reinaugurada em

2008 com a construcdo de uma nova edificagao.
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Tabela 24 - Caracteristicas gerais da estacao Itaim Paulista

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede Vagas para Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)

12-Safira: 30,9 mil 12-Safira Nenhuma Possui. 256 para N&o ha terminal adjacente

Validade: passageiros
19/04/24 | (bicicletério)

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo  Largura (m)
plataformas (configuragao prevista (m)
para a concessao)

2 Plataformas 1 e 2 | 12-Safira 180 8,5 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo esta implantado paralelo a rua Rafael Correa da Silva e a rua Corddo de Sao Francisco, e
a transposicdo das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em concreto armado,
fisicamente atrelada a estacdo. Na porcado sul da ferrovia ha dois acessos possiveis, um através de rampa em
caracol instalada em uma praga e outro por escada fixa instalada junto ao passeio da esta¢do. Esses dois
acessos levam a passarela que transpde a linha férrea e chega ao sagudo da estacdo. Nesse local hd uma
concentragdo grande de vendedores ambulantes que se instalaram no passeio e nota-se que é uma drea com

um dinamismo grande no que concerne aos setores de comércio e de servigos.

Ao norte da ferrovia hd uma rampa em caracol com uma escada fixa acoplada que leva a passarela que serve
de transposicao da linha férrea e chega ao sagudo. Ao longo do eixo viario da rua Cordao de S3o Francisco,
nota-se a instalagao de importantes equipamentos urbanos, batalhdo de policia, escolas etc., além de grande
numero de estabelecimentos comerciais e de servigos, fazendo com que essa ligacdo tenha papel importante

na conexao dos bairros lindeiros.

A estacdo compde-se de trés vias em superficie, sendo uma das vias utilizada pela MRS Logistica. As
plataformas sdo equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o sagudo superior, onde
se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso dos usuarios. As
salas operacionais e salas técnicas ficam em edificio anexo, que possui acesso restrito através de passarela
para a transposicdo da linha férrea e escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nivel do sagudo, ja

as salas técnicas ficam no nivel da plataforma.

Adicionalmente, a estagdo conta com vias auxiliares para estacionamento de trens, com disponibilidade de

guatro vagas.
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Figura 116 - Localizagao da estagao Itaim Paulista
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 117 — Passarela de acesso a estagdo Figura 118 — Sagudo
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 119 - Vista da plataforma Figura 120 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.24 ESTAGAO JARDIM ROMANO

A estacdo Jardim Romano estd localizada na rua José Alvares Moreira no municipio de Sdo Paulo, no distrito

de Jardim Helena. Situa-se entre as estacGes Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio.

Tabela 25 - Caracteristicas gerais da estagao Jardim Romano

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)

12-Safira: 19,1 mil 12-Safira Nenhuma Possui. 240 para Ndo ha terminal adjacente
Validade: passageiros
07/07/25 | (bicicletario)

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessio)

2 Plataformas 1 e 2 | 12-Safira 162 8,4 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estagdo estd implantado paralelo a avenida Diogo Costa Tavares e perpendicular a rua José
Alvares Moreira, e a transposi¢cdo das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela existente em
concreto armado, fisicamente atrelada a estagdo. Na porcdo ao sul da ferrovia, os usuarios utilizam rampa e
passarela para transpor a linha férrea até atingir o sagudo da estacdo. Observou-se nessa regido grandes
glebas onde estdo instaladas industrias entremeadas por um tecido urbano tradicional composto por

edificagdes horizontais residenciais e algumas ocupag¢des com comércio e servicos.
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Ao norte da estagdo, onde o tecido urbano é mais fragmentado, o acesso ocorre também através de rampa
até a passarela que transpde a via férrea. Esse acesso esta implantado na avenida Diogo da Costa Tavares,

gue é uma via densamente ocupada por estabelecimentos comerciais e de servigos.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas e elevadores, que se conectam com o sagudo superior, onde
se localizam os bloqueios e bilheterias. Esse sagudo é conectado as passarelas de acesso dos usuarios. As
salas operacionais e salas técnicas ficam em edificio anexo, acessado através de passarela para a transposi¢do
da linha férrea e escadas fixas. As salas operacionais ficam no mesmo nivel do saguao, ja as salas técnicas

ficam no nivel da plataforma.

Figura 121 - Localizagao da estagdo Jardim Romano
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 122 — Acesso a estacao Figura 123 - Sagudo
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 124 - Vista da plataforma Figura 125 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.25 ESTAGCAOE

NGENHEIRO MANOEL FEIO

A estacdo Engenheiro Manoel Feio esta localizada nas proximidades dos bairros Vila Gepina e Jardim da

Estacdo, no municipio de Itaquaquecetuba, junto a varzea Sul do Rio Tieté e a cerca de 2 km a oeste do centro

do municipio. Situa-se entre as estacdes Jardim Romano e Itaquaquecetuba da Linha 12-Safira da CPTM.

Proximo a estagdo estd situado o patio Engenheiro Manoel Feio, que dispde de trés vagas para

estacionamento de trens.

Média de
passageiros em dias
uteis - MDU
(nov/2022)

12-Safira: 11,2 mil

Quantidade de
plataformas

Tabela 26 - Caracteristicas gerais da estacdo Engenheiro Manoel Feio

Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes

estacdo (trem =T / metrd = M)

12-Safira Nenhuma Ndo Bicicletario em | Expresso Planalto

possui (municipal)

EMTU (intermunicipal)

Identificador Linha/servigo Extensdo  Largura (m)
(configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
Plataforma 1 12-Safira 282 4,0 Lateral
Plataformas 2 e 3 |12-Safira 189 4,5 Central

A estacao possui t

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

rés vias, uma estrutura de plataforma lateral (nUmero 1) e outra ilhada (plataformas 2 e 3).

O corpo da estacdo esta localizado junto a avenida Eldorado, em frente a Praca Juscelino Kubitschek e ao
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terminal urbano Engenheiro Manoel Feio. Possui um Unico sagudo de acesso, pelo lado Sul, mais populoso
gue o lado Norte. Neste, o acesso a esta¢do se da por uma passarela publica com cerca de 65 metros de

comprimento, dotada de rampas.

Ao norte da estacdo ha um patio ferroviario de cargas interligado a um importante entroncamento ferroviario
logistico. Contudo, a urbanizacdo em seu entorno ocorre de forma irregular, junto a estrada Valter da Silva

Costa, em area de preservagdo ambiental.

Em 2023, a estagdo passou por obras e intervengdes para atendimento as normas ABNT e a legislagdo vigente,
tanto de acessibilidade e trabalhista quanto de combate a incéndio, visando garantir conforto e seguranga
aos passageiros e funciondrios. De acordo com a CPTM, as intervengdes devem ser concluidas no primeiro

semestre de 2024.

Figura 126 - Localizagdo da estagao Engenheiro Manoel Feio
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 127 — Acesso a estagdo Figura 128 - Linha de bloqueios e torniquetes

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 129 - Vista da plataforma (em obras) Figura 130 - Vista das plataformas centrais
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Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.26 ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA

A estagdo Itaquaquecetuba, inaugurada em 1926, estd localizada no municipio homoénimo, situado no

extremo leste da RMSP, entre as estacdes Engenheiro Manoel Feio e Aracaré.
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Tabela 27 - Caracteristicas gerais da estagao Itaquaquecetuba

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)

Quantidade de Identificador Linha/servico Extensao Largura (m) Tipo
plataformas (configuragao prevista
para a concessao)

2 Plataformas 1 e 2 |12-Safira 208 8,0 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacao estd implantado paralelo a avenida Tancredo Neves, a leste da ferrovia, e a rua Antonio
da Silva Costa, a oeste, esta Ultima extremamente estreita, com pouco fluxo de veiculos (circulagdo local
associada aos pequenos e precarios estabelecimentos comerciais que a utilizam para carga e descarga).

Trata-se de uma rua precdria com deficiéncia de elementos basicos de urbanizagdo.

Paralela a essa rua encontra-se a avenida Italo Adami, onde ha grande concentrag¢dao de estabelecimentos
comerciais e de servicos. E nessa porcdo a oeste da ferrovia que se constitui o principal acesso a esta¢do, o

qual se da através de rampa e de passarela que transpde a via férrea até atingir o sagudo da estagao.

Na porcdo a leste da ferrovia, o acesso dos usuarios ocorre através de rampa e passarela de transposicdo da
via férrea até o sagudo. E um local onde esta localizado o Parque Ecolégico Mario do Canto e grande drea da

Varzea do Tieté, constituindo-se em area de preservacdo ambiental.

A estacdo possui plataforma ilhada, atendida por duas vias, sendo que ha mais uma via ao norte, operada
pela MRS. A plataforma é equipada com uma escada fixa e um elevador, que se conectam com o sagudo
superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é

conectado a passarela de acesso dos usuarios.
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Figura 131 - Localizagao da estagcao Itaquaquecetuba
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 132 - Vista da passarela de acesso a estagdo Figura 133 - Linha de bloqueios

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 134 — Vista da plataforma (sentido Bras) Figura 135 — Vista da plataforma (sentido Calmon
Viana)

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.27 ESTACAO ARACARE

A estacdo Aracaré esta localizada no municipio de Itaquaquecetuba, no subdistrito Jardim Santo Anténio,
junto a vérzea do Rio Tieté e a cerca de 3,5 km ao sul do centro do municipio. Situa-se entre as estacdes
ltaguaquecetuba e Calmon Viana da Linha 12-Safira da CPTM. O local da estacdo apresenta-se pouco

favoravel, em vista da topografia local acidentada e da descontinuidade do sistema viario lindeiro.

Tabela 28 - Caracteristicas gerais da estagao Aracaré

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)

12-Safira: 7,3 mil 12-Safira Nenhuma Nao Bicicletario em | Ndo ha terminal adjacente
possui obras

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo  Largura (m) Tipo
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)

2 Plataformas 1 e 2 |12-Safira 255 8,0 Central

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Do lado oeste da estagao, mais urbanizado, o Unico acesso ocorre pela rua Rio de Janeiro, que apresenta
greide pronunciado no trecho que chega a estacdo Aracaré. Ao leste da estacdo ha uma drea de preservacgao

ambiental, por onde corre o rodoanel metropolitano (Mario Covas/SP-021). Desse lado da ferrovia, junto a
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divisa da CPTM ha uma via de mao dupla (rua Nazaré Paulista e continuag¢Ges) com precdria urbanizagao que
atende bairros isolados, situados entre o rodoanel e a via férrea, tanto ao norte como ao sul da localizagdo
da estacdo. Também atende ao bairro Miguel Badra, no municipio de Suzano, situado na margem oposta do

rio Tieté, através de avenida homénima.

A estacdo ndo possui integracdo com 6nibus, sendo que apenas o lado Leste oferece condi¢cdes para uma

futura integragdo com a criagao de pontos de parada.

A estacdo possui plataforma ilhada, atendida por duas vias, sendo que ha mais duas vias ao Leste, operadas
pela MRS. O corpo da estagdo esta localizado na plataforma, inclusive com saguao de bloqueios e bilheteria.
Uma passarela metalica dotada de trés conjuntos de escadas fixas permite a transposicao publica da ferrovia

e 0 acesso a estagao.

Figura 136 - Localizagao da estagao Aracaré

Comunidade
Santo Antonio

Tu

\
A\l

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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Figura 137 — Acesso a esta¢do Figura 138 — Bilheteria e t6tem de autoatendimento
: ¥ il Il

o

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 139 — Vista da plataforma (sentido Bras) Figura 140 - Vista da plataforma (sentido Calmon
Viana)

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.28 ESTACAO GUARULHOS CECAP

A estacdo Guarulhos Cecap esta localizada na avenida Natalia Zarif, no bairro Parque Cecap, no municipio de
Guarulhos. Inaugurada em 2018, situa-se entre as estacdes Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos.

Atende tanto ao servigo parador como ao servico expresso da Linha 13-Jade.
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Tabela 29 - Caracteristicas gerais da estacao Guarulhos-Cecap

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigcos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M)
(nov/2022)

13-Jade: 4,4 mil 13-Jade Nenhuma Possui. 192 para STT 1 (municipal)

Exp. Aeroporto Validade: | passageiros |EMTU (intermunicipal)
18/11/24 | (bicicletario) ARTESP (rodoviario)

Quantidade de Identificador Linha/servico Extensao Largura (m)
plataformas (configuragao prevista
para a concessao)

2 Plataformas 1 e 2 |13-Jade/ Exp. Aeroporto 190 10,1 Central

1STT: Secretaria de Transportes e Transito de Guarulhos.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo esta implantado paralelo a rodovia Hélio Smidt (a Leste), principal acesso ao Aeroporto
Internacional de S3o Paulo/Guarulhos (GRU), e a avenida Natalia Zarif (a Oeste). Na regido a Oeste, nota-se
a presenca de importantes equipamentos urbanos, quais sejam, o Terminal Rodovidrio de Guarulhos,
Hospital Geral de Guarulhos, além de grandes glebas ocupadas por galpdes de transporte e logistica e o
Conjunto Habitacional Cecap. Ja a leste da estagdo, ha uma regido ocupada por area verde pertencente ao
Exército Brasileiro e por hotéis e empresas de aluguel de automadveis que atendem as demandas dos usudrios

do aeroporto.

Existem dois acessos a estacdo para pedestres e ambos chegam a passarela em concreto armado sobre a
avenida Natalia Zarif, que conecta ao sagudo. Um, através de elevador, escadas rolantes e escada fixa
instalados no canteiro central da referida avenida, onde se encontra uma parada de 6nibus da EMTU, e outro
implantado na Alameda dos Lirios, também equipado com elevador, escadas rolantes e escada fixa, onde se

encontra o Terminal Rodoviario de Guarulhos.

Sob a estacdo ha um acesso possivel apenas para veiculos, pela rodovia Hélio Smidt, que ocorre através de

elevador, escadas rolantes e escada fixa que levam diretamente ao saguao.

As plataformas sdo equipadas com elevadores, escadas rolantes e escadas fixas, que se conectam com o
sagudo inferior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse
sagudo é conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas técnicas ficam no pavimento térreo e sao

acessadas por passarela de acesso restrito equipada com escada fixa.
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Figura 141 - Localizagdao da estagao Guarulhos Cecap
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 142 — Acesso a estacdo Figura 143 - Bilheteria e tétem de autoatendimento

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 145 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

2.29 ESTAGAO AEROPORTO-GUARULHOS

A estacdo Aeroporto-Guarulhos esta localizada na avenida Marginal do Rio Baquirivd, no municipio de
Guarulhos. Inaugurada em 2018, essa esta¢do atende tanto ao servico parador como ao servico Expresso

Aeroporto da Linha 13-Jade.

Tabela 30 - Caracteristicas gerais da estagdao Aeroporto-Guarulhos

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em dias concessionaria na metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M)
(nov/2022)
13-Jade: 10,3 mil 13-Jade Nenhuma Possui. 100 para STT 1 (municipal)
Exp. Aeroporto Validade: passageiros | EMTU (intermunicipal)
29/06/26 | (bicicletario)
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataforma 1 13-Jade 193 7,3 Lateral
Plataforma 2 13-Jade 193 7,3 Lateral

1STT: Secretaria de Transportes e Transito de Guarulhos.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo estd implantado paralelo a rodovia Hélio Smidt (a Leste), principal via de acesso ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), e a avenida Natalia Zarif (a Oeste). Na por¢do a Oeste ha um
acesso através de elevador, escadas rolantes e escadas fixas instalados na rua Joaquina de Jesus. Essa regido
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é marcada pela presenca de grandes glebas ocupadas por empresas de logistica que servem ao aeroporto de
Guarulhos. O acesso a Leste esta instalado junto ao aeroporto de Guarulhos e da acesso as instalagdes do
aeroporto, terminais de carga e terminais de passageiros. Atualmente, junto a este acesso estd sendo
construido o People Mover que conectara a estacao ao aeroporto. Esses dois acessos levam a passarela que
transpde a linha férrea e chega ao sagudo da estacdo. Sob a estacdo hd um acesso possivel apenas para
veiculos, pela rodovia Hélio Smidt, que ocorre através de elevador, escadas rolantes e escada fixa que levam

diretamente ao saguao.

A estacdo compde-se de duas plataformas laterais com duas vias elevadas. As plataformas sdo equipadas
com elevadores, escadas rolantes e escadas fixas, que se conectam com o sagudo inferior, onde se localizam
os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é conectado a passarela de acesso
dos usudrios. As salas técnicas ficam no pavimento térreo e sdo acessadas por passarela de acesso restrito

equipada com escada fixa.

O inicio da operacdo do People Mover esta previsto para setembro de 2024. Este servico conectara os trés
terminais do Aeroporto de Guarulhos a estagdo Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade, em um trajeto de
2,7 km a ser percorrido em via elevada, substituindo o atual servico de transferéncia dos passageiros entre a
estacdo e o aeroporto, realizado por 6nibus. O servico possuira capacidade para transportar até dois mil

passageiros por hora por sentido e ofertard viagens a cada seis minutos.
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Figura 146 - Localizagao da estagao Aeroporto-Guarulhos

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consércio TYLIN-Egis.

Figura 147 - Vista da passarela de acesso a estagdo Figura 148 — Elevador e escada rolante para acesso as
Aeroporto-Guarulhos plataformas

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 149 — Vista da plataforma
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Figura 150 — Rota tatil e sinalizagdo na plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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3 SISTEMAS DE ENERGIA, ELETRIFICAGAO E ILUMINAGCAO

3.1 ENERGIA E ELETRIFICAGAO

A CPTM possui aproximadamente 221 km de rede aérea de tracdo instalada nas linhas 11-Coral, 12-Safira e

13-Jade, em suas vias principais, auxiliares, desvios, travessdes e patios. Na Linha 11-Coral, os trechos

compreendidos entre as esta¢des Luz e Artur Alvim (pertencente a Linha 3-Vermelha do metr6) e entre as

estacOes Guaianases e Estudantes possuem rede aérea fixa, enquanto os demais trechos, rede

autocompensada. Toda a Linha 12-Safira (Bras a Calmon Viana) possui rede aérea fixa e toda a Linha 13-Jade

(Engenheiro Goulart a Aeroporto-Guarulhos), autocompensada. Por fim, o trecho

entre as estacdes

Palmeiras-Barra Funda e Luz, onde opera o servico Expresso Aeroporto e operard a Linha 11-Coral, possui

rede aérea autocompensada.

Figura 151 — Trechos com rede aérea autocompensada e fixa (catenaria) nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.

A Linha 11-Coral possui 1.296 suspensdes da rede aérea instaladas ao longo de sua extensdo; a Linha 12-

Safira possui 1.098; e a Linha 13-Jade, 274. Quanto a quantidade de vaos por quilémetro, para a Linha 11-

Coral, o nimero minimo é de 14 e maximo de 60; para a Linha 12-Safira, o minimo é 8 e o maximo é 36; e

para a Linha 13-Jade, o minimo é 19 e o maximo é 32.

De maneira a complementar as informacgbes apresentadas na Figura 151, na Tabela

extensdo da rede aérea para cada linha e por trecho. O cabo mensageiro para todos os
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Tabela 31 - Rede aérea de tragdo 3kVcc (catendrias)

VIAS VIAS CABO FIO DE

TRECHO SISTEMA PRINCIPAIS ALJXILIARES E MENSAGEIRO CONTATO
(Km) PATIOS (KM) (mm?) (mm?)
BFU - LUZ 11-13 AUTOCOMPENSADA 8 0,8 253 2x107
LUZ - ART 11 FIXA 34 7,5 253 2x107
ART - GUA 11 AUTOCOMPENSADA 14 3 253 2x107
GUA - EST 11 FIXA 54 6,5 253 2x107
BRAS - CVN 12 FIXA 78 8 253 2x107
EGO - AGU 13 AUTOCOMPENSADA 26 - 253 2x107

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

Na Tabela 32, esta caracterizada a linha de transmissdo interna a faixa ferrovidria para cada uma das linhas.

Tabela 32 - Linhas de transmissdo internas a faixa ferroviaria

TENSAO EXTENSAO  TOTAL

(kVca) (KM)

ALIMENTAGAO TRIFASICA DAS SUBESTACOES SECUNDARIAS ENTRE AS SUBESTAGOES
11-CORAL 34,5 21 21 PATRIARCA A CALMON VIANA AO LONGO DESTE TRECHO, SENDO 2 CIRCUITOS
ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.

NAO POSSUI CIRCUITO DE ALIMENTAGAO TRIFASICA ENTRE AS SUBESTACOES. POREM ELA
ESTA CONECTADA A REDE AEREA DE TENSAO DE 3KVCC

12-SAFIRA - - -

ALIMENTACAO TRIFASICA DAS SUBESTACOES SECUNDARIAS ENTRE AS SUBESTAGCOES
13-JADE 34,5 8,6 8,6 ENGENHEIRO GOULART A AEROPORTO AO LONGO DESTE TRECHO, SENDO 2 CIRCUITOS
ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

O sistema de energia das 3 linhas é constituido por 12 subestac¢des retificadoras, das quais 7 recebem energia
nas tensdes de 88/138 kVca e sdo alimentadas diretamente pelas concessionarias de energia EDP (Energias
de Portugal) e Enel (Entidade Nacional de Eletricidade). Essas 7 subesta¢bes alimentam as outras 5

subestacdes por circuitos de 34,5 kVca.

Complementarmente, o sistema opera com 11 cabines de seccionamento e paralelismo instaladas ao longo
das vias, conectadas as redes aéreas de tragao; destas, 7 pertencem a Linha 11-Coral, 3 a Linha 12-Safirae 1
a Linha 13-Jade. A Figura 152 e a Tabela 33 apresentam a localizagdo das subestacGes e das cabines de

seccionamento, e suas respectivas poténcias.
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Figura 152 - Localizagao das subestacoes elétricas e cabines seccionadoras e paralelismo
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.
Tabela 33 - Subestagoes e cabines de energia
LOCAL ~ LINHA CABINE / SUBESTACAO NOME POTENCIA
(KM A PARTIR DA ESTACAO DA LUZ)

km 02+579 Cabine seccionadora / paralelismo Bras N/A
km 03+140 Subestagdo elétrica Engenheiro Sdo Paulo 4 x 3MW
km 10+474 Cabine seccionadora / paralelismo Vila Matilde N/A
km 13+200 Subestagdo elétrica Patriarca 3x3MW
km 16+998 Cabine seccionadora / paralelismo Artur Alvim N/A
km 20+400 Subestagdo elétrica Dom Bosco 2 x 4AMW
km 22+500 11-Coral Cabine seccionadora / paralelismo José Bonifacio N/A
km 24+600 Subestagdo elétrica Guaianases 2 x 4AMW
km 29+500 Cabine seccionadora / paralelismo Ferraz de Vasconcelos N/A
km 33+931 Subestagdo elétrica Calmon Viana 3x3MW
km 42+074 Cabine seccionadora / paralelismo Jundiapeba N/A
km 47+379 Subestagéo elétrica Braz Cubas 2 x3IMW
km 50+741 Cabine seccionadora / paralelismo Estudantes N/A
km 08+360 Subestagdo elétrica Eng? Sebastido Gualberto 2 x3MW
km 15+526 Cabine seccionadora / paralelismo Eng? Goulart N/A
km 20+103 12-Safira Subestagdo elétrica Comendador Ermelino 3 x3MW
km 28+863 Cabine seccionadora / paralelismo Itaim Paulista N/A
km 33+600 Subestagao elétrica Manoel Feio 2 x AMW
km 35+500 Cabine seccionadora / paralelismo Itaquaquecetuba N/A
km 15+720 Subestagdo elétrica Engenheiro Goulart 4 x AMW
km 20+015 Subestagéo elétrica Ayrton Senna 3x4MW
km 22+400 13-Jade Cabine seccionadora / paralelismo Guarulhos CECAP N/A
km 24+240 Subestagdo elétrica Aeroporto-Guarulhos 2 x 4AMW

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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Todas as cabines de paralelismo e seccionamento para interconexdo das catenarias de 3 kVcc possuem
alimentacdo em 13,8 kVca - trifasico, podendo ser alimentadas por circuitos internos ou diretamente pelas
concessiondrias de energia. Essas conexdes permitem a alimentagao do sistema de comando e controle, sem

contribuicdo para a tragao.

Tabela 34 - Tensao por linha

TENSAO  one | GRUPO

ALIMEN- TENSAO TENSAO SISTEMAS TENSAO

LUNHA  DESCRICAO  TAGAO  SECUNDARIA AUXILIARES SINALIZACAO : ALII:AEEN- EEL';',;
88kvca | 345kvca | 13,8kVca | 220/110Vca | 4.4kVca TACAO TRII\)(I;EAO
et I [ [ e
F;Tt;i;\rca X X X X X BERI\LEII_L 3 x3MW
w (D;é?) )Bosco X X X X X SEPTR | 2x4MW
Coral (GGUSE)nases X X SISEECF\’/'I[\IR/ 2 x4MW
(Cg\llrs;)n Viana X X BE/?;L 3 MW
FézzB)Cubas X X X X X BIE?SPIL 2x3MW
o

Eirtl:galberto X X X Bg:\ih 2x3MW

(SGU)
S:fzi;a ﬁ/lrzglr'l:z()zo X X X X X Bi{'\ﬁl\il;L 3X3MW

(ERM)
e e | x X X K| nan | 2raMw
(E:Gg(‘-’))Goulart X X X X SEAYS | 4x4MW
Jiz; ?X;gn Senna X X X X BIEQEIL 3 x4MW
?:ézp;orto X X X X SEAYS | 2x4MW

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
A seguir sdo relacionados os equipamentos existentes nas subesta¢des e cabines seccionadoras de cada uma

das linhas (situacdo em dezembro/2023).

3.1.1 Linha11-Coral

3.1.1.1 Cabine seccionadora — Brds

Tabela 35 - Equipamentos da cabine de seccionamento Bras

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS

CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL /

SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS) 2 CTRLTECH
CHAVES SECCIONADORAS CC 18 SIEMENS (SAIDA) / MERLIN GERIN (PARALELOS)
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 12 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 12 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 12 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGCAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 12 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 36 - Equipamentos da cabine de seccionamento Bras (posto de 34,5 kv)

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) 6 TELBRA / COMANDO SIGPER
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 12 ARTECHE

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.2 Subestagdo elétrica — Engenheiro Sdo Paulo
Tabela 37 - Equipamentos da subesta¢dao Engenheiro Sao Paulo
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 CTRLTECH
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) 3 SPIG
CHAVES SECCIONADORAS CA MANUAIS (34,5KV) 10 SPIG
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS [INCLUINDO CHAVES 6 SIGLA
FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (CUBICULOS 13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO 6 SIEMENS
CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 18 MERLIN GERIN / SOULE FRANCE
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC 8 ALSTHON 015b
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 9 SIEMENS
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLAGAO A GAS) 6 SIEMENS
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 13,8KV - PVO 7 SACE(ABB)
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 1 Sécheron
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 8 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 6 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 8 ALSTHON 015b
PARA-RAIOS CC 9 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 4 ALSTHON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ASLSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 4 ASLSTHON
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 ITEL
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 4,4KV) 2 ITAIPU
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 28 ALSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 28 ALSTHON 015b
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT /SCHINEIDER

Fonte: CPTM, 2023.

3.1.1.3 Cabine seccionadora — Vila Matilde

Tabela 38 - Equipamentos da cabine de seccionamento Vila Matilde

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM ) CTRLTECH
FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CA 13,8/4,4KV 2 *
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT/SCHINIDER

Fonte: CPTM, 2023.

3.1.1.4 Subestagdo elétrica — Patriarca

Tabela 39 - Equipamentos da subestag¢ao Patriarca

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 2 POWER SAFE
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM 5 ALPHA
FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8 CAMARGOB%?/iiTA BROWN
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 5 CAMARGOB%?/F;F:A BROWN
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 TCEL
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 2 BCE
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV (SAIDA CTC) 6 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV 14 SIGLA
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 3 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 3 ALSTHON 015b
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIGLA
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 7 ABB
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAGAO A VACUO) 4 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO PVO) 4 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 3 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 18 > UR%E&%EE; cl2
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 ALSTHON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ALSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 50 SCAC
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 45 SCAC
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 ALSTHON
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 SIEMENS
Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.5 Cabine seccionadora — Artur Alvim
Tabela 40 - Equipamentos da cabine de seccionamento Artur Alvim
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM 5 CTRLTECH
FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MERLIN GERIN
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS

PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO

TELVENT/SCHINIDER

Fonte: CPTM, 2023.

3.1.1.6 Subestagdo elétrica — Dom Bosco

Tabela 41 - Equipamentos da subestagao Dom Bosco

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS C’/-\ BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 2 ALPHA
SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) 6 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS (34,5KV) 4 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 6 TCEL
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 18 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC 12 S'E'V;i'gSSQ'EDPAAS’R/A'\QiTSEN
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 15 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SIEMENS
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLAGAO A VACUO) 7 SIEMENS
DISJUNTORES BIFASICOS CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 9 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 6 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 6 SECPANEL
PARA-RAIOS CA 6 MERSEN
PARA-RAIOS CC 4 MERSEN
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGAO (TP'S) 14 ALCE
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) 28 ORTENG
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 SIEMENS
Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.7 Cabine seccionadora — José Bonifdcio
Tabela 42 - Equipamentos da cabine de seccionamento José Bonifacio
EQUIPAMENTO _ QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBJCULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.
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3.1.1.8 Subestagdo elétrica — Guaianases

Tabela 43 - Equipamentos da Subestacdo Guaianases

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 FSE
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS (34,5KV) 6 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 6 ABB
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 ABB/SIEMENS
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) 12 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 9 MAURIZIO/COMECEL
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC 4 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ABB
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SECHERON
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLAGAO A GAS SF6) 6 ABB
DISJUNTORES BIFASICOS CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 5 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO ABB
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 5 POLIMI
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ABB
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 2 TRAFO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 ABB
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 18 ABB
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 18 ISOLET
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

3.1.1.9 Cabine seccionadora — Ferraz de Vasconcelos

Tabela 44 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Ferraz de Vasconcelos

EQUIPAMENTO QUANT  FABRICANTE |

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH

BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS

CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS

CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON

CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET

DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS

PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANT FABRICANTE
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.10 Subestagdo elétrica — Calmon Viana
Tabela 45 - Equipamentos da Subestacdo Calmon Viana
EQUIPAMENTO QUANTIDAE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 1 NIFE
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 2 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 12 BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 2 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 12 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 12 MAURIZIO/COMECEL
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 8 SECHERON
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SFé6) 5 ABB / ALSTHOM
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAGAO A SF6) 4 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 8 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 8 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 3 HUSK/EFACEC/ABB
PARA-RAIOS CA 6 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 8 POLIMI
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT SECHNEIDER/SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 JEUMONT SECHNEIDER/SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGAO (TP'S) 6 ABB/RITZ/ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 18 BROWN BOVERI/ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-2.245KV 3 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 ABB
Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.11 Cabine seccionadora — Jundiapeba
Tabela 46 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Jundiapeba
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 CTRLTECH
SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CC 8 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 5 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 5 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.12 Subestagdo elétrica — Braz Cubas
Tabela 47 - Equipamentos da Subestagao Braz Cubas

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 4 CAMARGOB%?/FEF:A BROWN
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 4 CAMARGOB%?/'E?{TA BROWN
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV 14 SIGLA
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 8 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 ALSTHOM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA
DISJUNTORES CA (13,8KV) PVO 7 SACE
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 5 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 3 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 18 S URS;E&%L??S cl2
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ALSTHOM
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ALSTHOM
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 24 SCAC
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 30 SCAC
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 2 ALSTHOM
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.1.13 Cabine seccionadora — Estudantes
Tabela 48 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Estudantes

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 CTRLTECH
SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 2 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 2 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 2 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.2 Linha 12-Safira
3.1.2.1 Subestagdo elétrica — Engenheiro Sebastido Gualberto
Tabela 49 - Equipamentos da subesta¢do Engenheiro Sebastido Gualberto

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 VERTEL / NIFE
BANCO DE BATERIAS 2 MOURA /FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO CHAVES FUSIVEIS) 8 GEC ALSTHOM
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 25KV 13 BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 12 ART,\;E:L%S 'ég’;:gs(éiﬁfﬁ SE)V )/
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 22 BROWN BOVERI
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 ENGELCO
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 2 ALSTHOM
DISJUNTORES CA 25KV (ISOLAGAO A SFé6) 2 BROWN BOVERI
DISJUNTORES EXTRA-RAPIDOS 3KVCC 8 GE / ALSTHOM
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 5 HUSK/BTM/ENGELCO
PARA-RAIOS CA 6 TRIDELTA
PARA-RAIOS CC 8 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT SCHNEIDER
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ABB/BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 12 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 20 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 GE
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 88KV-25KV 6 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 25KV-6,6KV 2 GE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 25KV-38-0 1 ABB

Fonte: CPTM, 2023.
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3.1.2.2 Cabine seccionadora — Engenheiro Goulart

Tabela 50 - Equipamentos da cabine de seccionamento Engenheiro Goulart

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 ALPHA
SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 2 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT
Fonte: CPTM, 2023.
3.1.2.3 Subestag¢do elétrica — Comendador Ermelino
Tabela 51 - Equipamentos da Subestagdao Comendador Ermelino
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 1 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8 ALCACE
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO CHAVES FUSIVEIS) 8 ALCACE
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO CHAVE FUSIVEL) 4 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 15 ARTECHE
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 5 SIEMENS
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO PVO) 7 SIEMENS
DISJUNTORES EXTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 ALSTHOM
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SIEMENS
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 TRANSISTROL
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 5 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 6 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 6 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 6 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 TRAFO/UNIAO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV/220V 2 ZILMER INELTECH
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-4,4KV 2 ZILMER INELTECH
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Fonte: CPTM, 2023.

3.1.2.4 Cabine seccionadora — Itaim Paulista

Tabela 52 - Equipamentos da cabine de seccionamento Itaim Paulista

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 EFACEC
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MAURIZIO COMECEL / SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SECHERON
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 EFACEC
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT
Fonte: CPTM, 2023.
3.1.2.5 Subestagdo elétrica — Manoel Feio
Tabela 53 - Equipamentos da subestagao Manoel Feio
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 EFACEC
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 9 AREV(% ;slégsé:x; ERII
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 ISPAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO CHAVE FUSIVEL) 6 EFACEC (CUBICULOS BLINDADOS)
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 10 MAURIZIO COMECEL/SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 10 EFACEC
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SECHERON
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 4 AREVA (GE/ALSTHOM)
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO A VACUO) 6 EFACEC
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 5 EFACEC
PARA-RAIOS CA 8 ITA
PARA-RAIOS CC 4 NAO INFORMADO
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 EFACEC
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 EFACEC
TRANSFORMADORES DE PROTEGCAO E MEDICAO (TP'S) 6 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 6 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,250KV 2 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 NAO INFORMADO
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Fonte: CPTM, 2023.

3.1.2.6 Cabine seccionadora — Itaquaquecetuba

Tabela 54 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Itaquaquecetuba

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC (SECHERON) 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.3 Linha 13-Jade
3.1.3.1 Subestagdo elétrica — Engenheiro Goulart
Tabela 55 - Equipamentos da Subestacdao Engenheiro Goulart

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 ABB
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 2 ACTEMIUM
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 14 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 12 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 20 SECHERON
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAGAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 15 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 2 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 15 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 9 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC 4 SECHERON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 4 SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) - CUBICULOS BLINDADOS 36 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) - CUBICULOS BLINDADOS 66 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-1,245KV 4 BLUTRAFOS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 4 CAESA

Fonte: CPTM, 2023
3.1.3.2 Subestagdo elétrica — Ayrton Senna
Tabela 56 - Equipamentos da Subestagao Ayrton Senna

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 FULGURIS
BANCO DE BATERIAS 2 CTRLTECH
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8 GE/ALSTHOM
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 4 ACTEMIUM
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 6 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 6 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 14 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 10 SECHERON
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGCAO A SF6) 2 AREVA (GE/ALSTHOM)
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAGAO A VACUO) 12 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 4 ACTEMIUM
PARA-RAIOS CA 16 CONNECTITY (3]
PARA-RAIOS CC 4 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SECHERON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 6 ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) (CUBICULOS BLINDADOS) 28 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 6 ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) - CUBICULOS BLINDADOS 66 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 TOSHIBA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34KV-1,245KV 3 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TOSHIBA

Fonte: CPTM, 2023.
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3.1.3.3 Cabine seccionadora — Guarulhos CECAP

Tabela 57 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Guarulhos CECAP

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 COET
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SECHERON
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 CAESA
PARA-RAIOS CC 4 COET
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 CAESA

Fonte: CPTM, 2023.
3.1.3.4 Subestagdo elétrica — Aeroporto-Guarulhos
Tabela 58 - Equipamentos da Subestagdo Aeroporto-Guarulhos

EQUIPAMENTO QUANT FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 ABB
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV (ATERRAMENTO) 2 ABB
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV (ATERRAMENTO) 2 ABB
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 6 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 4 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 10 SECHERON
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 6 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL - CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 4 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 SECHERON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGAO (TP'S) - CUBICULOS BLINDADOS 36 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGAO (TC'S) - CUBICULOS BLINDADOS 66 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-1,245KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 4 CAESA
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Fonte: CPTM, 2023.

3.2 ILUMINACAO

A seguir sdo apresentadas as informacgdes referentes aos sistemas de iluminagdo em estagdes.

Tabela 59 - lluminagao em estagoes

LINHA/SERVICO c6DIGO QUANTIDADE
LED TUBULAR 9IW 083405 96
11-CORAL BEU , , 18 W 080847 3.686
EXP. AEROPORTO LUMINARIA PUBLICA LED 190 W 087344 36
HIGHBAY 200 W 087344 74
SUBTOTAL 3.892
LED TUBULAR 60 W 082390 45
150 W / E40 068092/068094 12
VAPOR METALICO 150 W / RX7S-24 076486 42
250 W / E40 040112 39
16 W 78384 192
20W 9119 90
FLUORESCENTE TUBULAR 32W 021979/071841 771
11-CORAL LUz 110 W 9115 363
EXP. AEROPORTO
8 W /E27 72490 1.416
FLUORESCENTE COMPACTA | 26 W /4 PINOS 66118 119
100 W / E27 009194/009206 118
INCANDESCENTE 150 W / E27 009195/009176 160
160 W / E27 9130 25
VAPOR SODIO ELIPSOIDAL 70 W / RX7S 70254 88
HALOGENA 50 W/ E27 66956 20
SUBTOTAL 3.500
LED TUBULAR oW 083405 30
18 W 080847 807
) ) 190 W 087354 420
coma Il;l;l(l;\/ll-llgijlA PUBLICA LED 200 W 087344 0
200 W 078646 121
12-SAFIRA BAS
EXP. AEROPORTO VAPOR M,ISTO 250 W / E27 009125 6
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 017055 3
] 70W /G12 067826 24
VAPOR METALICO
400 W / E40 040113/069104 28
SUBTOTAL 1.531
9IW 083405 16
LED TUBULAR 18 W 080847 124
11-CORAL AT 36 W 086652 738
12-SAFIRA BULBOLED 60 W /E27 009196/009210 73
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 009133 67
SUBTOTAL 1.018
18 W 080847 824
LED TUBULAR
11-CORAL ITQ 36 W 086652 193
SUBTOTAL 1.017
11-CORAL DBO LED TUBULAR 18 W 080847 1.627
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LINHA/SERVICO ESTAGAO \ TIPO DE LAMPADA POTENCIA cODIGO QUANTIDADE
BULBOLED 60 W /E27 009196/009210 111
VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 58
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 017056 36
SUBTOTAL 1.832
LED TUBULAR 18 W 080847 1.840
BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 117
11-CORAL JBO v
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 31
SUBTOTAL 1.988
LED TUBULAR 18 W 080847 2.048
LUMINARIA PUBLICA LED 200 W 087344 31
HIGHBAY 200 W 078646 30
11-CORAL GUA -
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 017055 48
VAPOR METALICO 400 W / E40 040113/069104 50
SUBTOTAL 2.207
LED TUBULAR 18 W 080847 499
11-CORAL AGN VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 12
SUBTOTAL 511
9w 083405 56
LED TUBULAR
18 W 080847 1.084
BULBOLED 60 W /E27 009196/009210 878
11-CORAL FVC -
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 5
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 078789 7
SUBTOTAL 2.030
9W 083405 48
LED TUBULAR
18 W 080847 800
11-CORAL POA -
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 078789 24
SUBTOTAL 872
9w 083405 6
LED TUBULAR
L1.CORAL 18 W 080847 1.060
12_'5 AFIRA CVN BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 8
VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 2
SUBTOTAL 1.076
9w 083405 49
LED TUBULAR
18 W 080847 332
11-CORAL suz
FLUORESCENTE 28 W 080264 568
SUBTOTAL 949
LED TUBULAR 18 W 080847 229
11-CORAL JPB VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 5
SUBTOTAL 234
9w 083405 2
LED TUBULAR
18 W 080847 237
11-CORAL BCB VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 5
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 078789 10
SUBTOTAL 254
LED TUBULAR 18 W 080847 580
BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 1
11-CORAL MDC -
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 017056 16
SUBTOTAL 597
LED TUBULAR 18 W 080847 432
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 30
11-CORAL EST -
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 078789
VAPOR METALICO 400 W / E40 040113/069104
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LINHA/SERVICO ESTAGCAO ‘ TIPO DE LAMPADA POTENCIA CODIGO QUANTIDADE
SUBTOTAL 468
9w 083405 14
LED TUBULAR
18w 080847 924
12-SAFIRA £GO BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 477
13-JADE VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 017055 19
VAPOR METALICO 73 W /E27 067830 7
SUBTOTAL 1.441
9w 083405 228
LED TUBULAR
18w 080847 762
BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 104
12-SAFIRA uSL G
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 24
VAPOR METALICO 250 W / E40 040112 24
SUBTOTAL 1.142
9W 083405 194
LED TUBULAR
18w 080847 650
12-SAFIRA ERM BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 93
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 017056 23
SUBTOTAL 960
9w 083405 48
LED TUBULAR
18 W 080847 670
12-SAFIRA SMP BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 138
VAPOR METALICO 250 W / E40 040112 51
SUBTOTAL 907
9w 083405 240
LED TUBULAR
18 W 080847 616
12-SAFIRA JHE BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 123
VAPOR METALICO 250 W / E40 040112 24
SUBTOTAL 1.003
9w 083405 536
LED TUBULAR
18W 080847 700
12-SAFIRA ITI BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 157
VAPOR METALICO 400 W / E40 040113/069104 78
SUBTOTAL 1.471
9W 083405 32
LED TUBULAR
18w 080847 756
BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 81
12-SAFIRA JRO
VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 16
VAPOR METALICO 250 W / E40 040112 14
SUBTOTAL 899
LED TUBULAR 18W 080847 182
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 009133 5
12-SAFIRA EMF -
VAPOR METALICO 400 W / E40 040113/069104 7
SUBTOTAL 194
LED TUBULAR 18W 080847 272
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 009133 17
12-SAFIRA 1Qc 7
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 017056 1
SUBTOTAL 290
18 W 080847 228
LED TUBULAR
36 W 086652 2
12-SAFIRA ARC VAPOR MISTO 160 W / E27 009130 3
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 009132 10
SUBTOTAL 243
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LINHA/SERVICO ESTACAO TIPO DE LAMPADA POTENCIA CODIGO QUANTIDADE
LED TUBULAR oW 083405 10
18w 080847 1.072
13-JADE BULBOLED 60 W / E27 009196/009210 196
EXP. AEROPORTO GCE FLUORES(,ZENTE 9W/G23 041416 18
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 017055 14
VAPOR METALICO 73 W /E27 067830 7
SUBTOTAL 1.317
9w 083405 58
LED TUBULAR 18w 080847 12
36 W 086652 628
13-JADE AGU BULBOLED 60 W/ E27 009196/009210 129
FLUORESCENTE 28 W 080264 714
VAPOR METALICO 50 W/ E27 068908 85
SUBTOTAL 1.626
TOTAL GERAL 35.469

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

103



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

4 MATERIAL RODANTE

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS E INFORMAGOES GERAIS

4.1.1 Frota de Trens Operacionais

Sera transferida 8 CONCESSIONARIA uma frota de 101 (cento e um) TRENS OPERACIONAIS para a operacdo
das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A frota é composta por 67 (sessenta e sete) TRENS OPERACIONAIS,
formados por 8 (oito) carros cada, de 6 (seis) séries distintas, a saber: 2070, 2500, 8000, 8500 e 9500 (Tabela
60). A distribuicdo dos trens é feita da seguinte forma: 05 trens da série 2070, 08 trens da série 2500, 36 trens
da série 8000, 09 trens da série 8500 e 09 trens da série 9000. Além disso, considera-se como integrantes da
frota de TRENS OPERACIONAIS os 34 trens, formados por 8 carros cada, que estdo cedidos temporariamente
a outra CONCESSIONARIA, compostos por 3 séries, a saber: 7000, 7500 e 8500. A distribuicdo dos trens é

feita da seguinte forma: 19 trens da série 7000, 08 trens da série 7500 e 07 trens da série 8500.

A CONCESSIONARIA também recebera 02 trens indisponiveis ou imobilizados, respectivamente 01 trem da
série 2070 e 01 trem da série 8500. A CONCESSIONARIA n3o sera responsavel pela revisdo geral ou reativagdo
operacional desses trens, devendo utiliza-los como fonte de pecas sobressalentes para o restante da fronta,

caso aplicavel.

Logo, a frota patrimonial total a ser transferida para a CONCESSIONARIA é de 103 trens, sendo101

operacionais e 02 indisponiveis ou imobilizados. A tabela a seguir resume as informagdes apresentadas.
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Tabela 61 - Frota de TRENS OPERACIONAIS

2070 2500 7000 7500 8000 8500 Lo
Eng® Sdo Paulo  Eng® 530 Paulo  Eng®S3o Paulo  Eng® S3o Paulo Luz Eng*® S&0 Paulo Eng° Sao Paulo
e Frota N Frota U Frotas Q Frotas R Frota S FrotaH FrotaT
(November)  (Uniform) (Quebec) (Romeu) (Sierra) (Hotel) (Tango)

Trens imobilizados = - - . - 1 - 1
Trens indisponiveis 1 - = = - - - 1
Frota Patrimonial alocada 6 3 ) ) 36 10 9 69

nas Linhas 11/12 /13

Frota Patrimonial alocada
temporariamente nas
Linhas 8/9

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

Os TRENS OPERACIONAIS serdo entregues antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL pelo PODER
CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd considerar que os 34 (trinta e quatro) trens que estdo temporariamente cedidos
a VIAMOBILIDADE serdo entregues com as manutencdes preventivas em dia anteriormente ao inicio da
vigéncia da CONCESSAO, devendo a CONCESSIONARIA incorpora-los na operacdo das LINHAS em perfeitas

condigdes de funcionamento.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA realizar os reparos necessarios nos trens recebidos da
VIAMOBILIDADE para adequa-los a operagao das LINHAS em caso de auséncia de manutencgdo e revisao geral
pela VIAMOBILIDADE e/ou pelo PODER CONCEDENTE, fazendo jus ao reequilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO nesta hipétese, nos termos estabelecidos em sua cldusula 34.

Na hipotese de a VIAMOBILIDADE ndo entregar os 34 (trinta e quatro) trens que lhe foram temporariamente

cedidos até o fim do quinto ano de vigéncia da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera:

i) fornecer a CONCESSIONARIA a mesma quantidade de trens, com especificacdes técnicas

equivalentes ou superiores, conforme parametros estabelecidos no ANEXO II.F;

ii) efetivar o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, no montante necessario para que a
CONCESSIONARIA adquirida a mesma quantidade de trens, com especificacdes técnicas equivalentes
ou superiores, conforme parametros estabelecidos no ANEXO II.F.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
105



4.1.2

B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Caracteristicas da Frota

Na Tabela 62 s3ao apresentadas as principais informagdes e caracteristicas técnicas das séries dos TRENS

OPERACIONAIS que compoe a INFRAESTRUTURA EXISTENTE de material rodante.

Tabela 62 - Caracteristicas técnicas e informagGes dos trens por série (2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000)

| SERIESDETRENS | 2070 | 2500 |

Fabricante

Ano de fabricagdo

Ano de operagdo

Quantidades Existentes

Trens - Unidades Patrimonial
Carros motores

Carros reboques

Unidade operacional

Unidade comercial

Altura

Carro com pantdgrafo levantado
(max)

Carro com pantdgrafo abaixado
Piso do carro até o boleto do trilho
Largura

Carro com estribo

Portas

Numero de portas por carro
Lotagdo de Passageiros (6
passageiros/m?)

Carro com cabina

Carro sem cabina

Peso

Carro motor

Carro reboque

Desempenho
Velocidade comercial maxima

Aceleragdo

Desaceleragdo Maxima
Servigo

Emergéncia

Alimentagdo

Tipo

Tensdo nominal

Tensdo de alimentagdo de controle
Raio Minimo de Inscrigdo
Em patio

Em linha

Freio

Frenagem

Motor de Tragdo
Quantidade por trem (*)
Poténcia maxima
Inversor Auxiliar
Poténcia

Entrada

Saida
Ar-Condicionado
Tensdo de alimentagdo

Tensdo de controle

7000 7500 8000 8500 9000
CAF +
ALSTOM + SIFANG CAF CAF CAF CAF ALSTOM
BOMBARDIER
2007 /2008 = 2018 /2019 2009 2010 2011/2012 @ 2015/2019 2012 /2013
2008 2020 2010 2011 2012 2016 2014
12 8 19 8 36 17 9
24 32 160 32 144 140 36
24 32 160 32 144 140 36
84,4m 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m
168,8 m 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m
6.320 mm 6.455 mm 4.555 mm 4.555 mm 6.335mm 6.500 mm 6.500 mm
4.310 mm 4.415 mm 1.335mm 1.335mm 4.555 mm 4.555 mm 4.390 mm
1.335mm 1.335 mm 1.335mm 1.335mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335mm
3.296 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm
1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm
8 8 8 8 8 8 8
1996 1924 1978 2008 2108 2036 2024
233 235 240 240 238 238 244
248 251 262 262 258 258 254
501t 47,0t (CM)e 45,7t 45,7t 43,6t(CM)e  45,1t(CM)e de43,2a45,5
! 49,0t (CMC) 46,3t (CMC) 47,8t (CMC) t
de39,2a415 42,0t(Rle | 39,4a40,5t 39,4a405t 36,0tad0,5t 41,5t(Rl)e de38,6a39,1
t R2) (R3; R2 e R1) 39,6 t (R2) t
90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h

0,90 m/s? (de 0,90 m/s? (de 0,90 m/s? (de 0,90 m/s?(de 0,90 m/s?(de 0,90 m/s?(de 0,90 m/s?(de

0a50km/h)  0a50km/h) 0a50km/h) 0a50km/h) 0a50km/h) 0a50km/h) 0a50km/h)
1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s?
1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s?
Catenaria Catenaria Catenaria Catenaria Catenaria Catenaria Catenaria
3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc
72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m
180 m 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m
A disco A disco A disco A disco A disco A disco A disco
16 16 16 16 16 16 16
300 kW 280 kW 260 kW 260 kW 260 kW 270 kW 275 kW
190 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA
3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc
220/380Vca 3@ 380Vca/ 220/380Vca 220/380Vca 220/380Vca 220/380Vca 220/380Vca
e 72 Vcc 72 Vcc e72Vcc e72Vcc e 72 Vcc e 72 Vcc e72Vcc
380Vca/60 380Vca/60 380Vca/60 380Vca/60 380Vca/60 380Vca/60 @ 380Vca/60
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
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Quantidade por saldo de passageiros
/ cabina

Poténcia frigorifica do saldo de
passageiros

Poténcia frigorifica da cabina

Engate

Modelo

Tipo (cabeceira)

Tipo (entre carros)
Suspensdo

Primaria

Secundaria

Truque

Base Rigida
Diametro das rodas
Compressor Principal
Produgdo de ar (a 10 bar)
Baterias

Tipo

Tensdo

Capacidade

Sinalizagdo de Bordo

4.2
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2/1

72.000 kcal/h

7000

2/1 2/1

3.800 kcal/h | 3.440 kcal/h | 1.200 kcal/h
SCHARFENBER Qingdao SRl
G (CRRC Sifang) G
Automadtico = Automatico = Automdtico
Semi Semi Semi
Permanente = Permanente Permanente
Molas Molas Elastomero
Helicoidais Helicoidais
Bolsade AR = Bolsade AR | Bolsade AR
2.250 mm 2.450 mm 2.300 mm
915 mm 915 mm 915 mm
720 1/min 1300 I/min 1100 I/min
Chumbo Acido Alcalina Alcalina
72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
140 Ah 220 Ah 180 Ah
ATC / ATO ATCU / ATO ATCU / ATO

E)
2/1

1.200 kcal/h

G
Automatico
Semi
Permanente

Elastomero
Bolsa de AR

2.300 mm
915 mm

1100 I/min

Alcalina
72 Vcc
180 Ah

ATCU / ATO

8000
2/1

1.200 kcal/h

8500 9000
2/1 2/1

75.600 kcal/h ' 74.700 kcal/h 74.700 kcal/h  74.700 kcal/h | 74.700 kcal/h = 74.700 kcal/h

1.200 kcal/h | 1.200 kcal/h

SCHARFENBER SCHARFENBER SCHARFENBER SCHARFENBER SCHARFENBER

G G G
Automatico = Automatico = Automdtico
Semi Semi Semi
Permanente = Permanente Permanente
Elastomero Elastomero Elastomero
Bolsade AR | Bolsade AR = Bolsade AR
2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm
915 mm 915 mm 915 mm
720 I/min 1300 I/min 720 |/min
Alcalina Chumbo Acido Alcalina
72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
180 Ah 122 Ah 180 Ah
ATCU / ATO /

ATCU / CBTC CBTC ATCU

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

CONTRATOS DE MANUTENGAO

A CPTM mantém contratos com terceiros referentes a prestacdo de servicos continuos e especificos

associados a operacgdo e a manutencdo dos trens, preventiva e corretiva, para as séries 2070, 2500, 8000,

8500 e 9000. A CONCESSIONARIA podera requerer sua sub-rogacdo nesses contratos, desde que o faca

até o fim da FASE PRE-OPERACIONAL e que haja anuéncia dos terceiros contratados.

Tabela 63 - Resumo dos contratos vigentes

@ QTDE
ERO D - , 3
NUMERO DO CONTRATA DE OBJETO REVISOES INICIO TERMINO VALOR (RS)
CONTRATO DA
TRENS
Manutengdo Preventiva e
12 Trens | o de materias | "2t RS
2070 LC 00723-01 CAF ded . em 10 Trens | 10/10/2023 | 10/10/2028 96.257.84,91
insumos +  Comodato de
Carros . p de 4 Carros
Equipamentos e Areas da
CPTM
2500 Teg:{f;;ga- 08 Trens Fornecimento e Manutengdo Garantia
8.186.142.011 ) de 8 . ¢ 26/09/2017 | 26/03/2023 | 316.720.807,00
* Qingdao em Garantia Contratual
. Carros
Sifang
7000 80 Trens | Ndo possui  Contrato de
- S/N - de4 | Manutencdo (Emprestado para - - - -
Carros | a Via Mobilidade)
7500 16 Trens | Ndo  possui  Contrato de
o S/N - de4 Manutengdo (Emprestado para - - - -
Carros | a Via Mobilidade)
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. QTDE
NUMERO DO CONTRATA e - a
CONTRATO OBJETO REVISOES INICIO TERMINO VALOR (RS)
Manuteng¢do Preventiva e
Corretiva de Trens com .
36 Trens . . RA até RG
2000 876.408.301.10 CAF (PPP) de 8 forneumento de materiais e em 36 Trens | 14/06/2010 | 14/06/2030 1.817.081.655,0
0 insumos +  Comodato de 0
Carros ) P de 8 Carros
Equipamentos e Areas da
CPTM
Manuteng¢do Preventiva e
8500 | 1.822.300.100 CAF de 8 ) em 35 Trens | 26/04/2019 (Aditivo 245.858.500,50
insumos +  Comodato de .
Carros . ‘ de 8 Carros Vigente)
Equipamentos e Areas da
CPTM
Manutengdo  Preventiva e
841.117.301.10 09 Trens foorrnr:ct:li\r:?ent:ede Trr::tseriaicsorg RA até RF
9000 T TMTTRENS de 8 . em 09 Trens | 26/04/2019 | 16/06/2024 | 17.096.278,33
0 insumos +  Comodato de
Carros ) ‘ de 8 Carros
Equipamentos e Areas da
CPTM

*Série 2500: Ainda se encontra em garantia contratual, com prazo de dois anos apds o comissionamento do ultimo trem
entregue, sendo que esse prazo contratual poderd ser prorrogado em fungao de pendéncias comerciais e técnicas.

**As Séries 7000 e 7500 ndo possuem contratos de manutengdo em vigor na CPTM. Essas frotas estdo emprestadas
para a Via Mobilidade que executa suas manutengdes.

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

Cabe destacar que a vida atil da frota, para toda e qualquer série de TRENS OPERACIONAIS da CPTM, foi
definida pela CPTM em 40 anos, conforme documento CPTM AT8303-6.Rev G.

4.3  SERIES DE TRENS

4.3.1 Série 2070

Os 12 trens da série 2070 foram fabricados em 2008, sendo composto por 4 carros com cabines de condugao
em ambos os lados, com a estrutura da caixa em ago inox, ar-condicionado, motores de tracdao em corrente
alternada, freios a disco e com passagem entre os carros de passageiros com porta. Os trens ndo apresentam
problemas estruturais e de um modo geral, sua parte interna (saldo de passageiros) e sua parte externa da
caixa, bem como as cabines de conducdo principal e intermedidrias e demais equipamentos sob estrado,

apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.

A composicdo formada pelos trens 2091/2092-2093/2094 est4 imobilizada, sendo que o trem 2091/2092
esta imobilizado por problemas técnicos e o trem 2093/2094 esta operacional, podendo ser utilizado em uma
composicdo, caso seja necessario em func¢do de alguma restricdo técnica em outro trem. Dessa forma, dos
12 trens de 4 carros, 11 trens estavam disponiveis para o servico operacional em 2023. Na formacdo de 8
carros por composicdo definida como padrdo para a prestagdo dos SERVICOS desse CONTRATO, esta série

compreende o total de 5 composicdes operacionais de 8 carros.
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Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2 milhdes de km.

Atualmente, a Empresa CAF Brasil Industria e Comercio S.A, é responsdvel pela manutenc¢do dos trens da
série 2070 por meio do Contrato LC 00723-01, celebrado em 10/10/2023 com a CPTM pelo prazo de 60
meses, prevendo a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para a manutencao
preventiva e corretiva em trens da série 2070, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por

padroes pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, , conforme indicado na Tabela 63.
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Figura 153 — Trem da série 2070 Figura 154 — Lateral de trem - Série 2070

@O REOHINOTE &
o0

@O REDMINDTE B
DD Al GUAD CANERA O

O A QUAD CAMERK

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 155 - Vista do saldo de passageiros - Série 2070 Figura 156 — Cabine intermediaria - Série 2070

OMI NOTE =
AD CAMERA

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 64 - Mapa de revisGes — Série 2070

TOTAL GERAL

PERIODO TIPO DE REVISAO

PREVISTAS EXECUTADAS %
RA 384 384 100%
RB 163 163 100%
RC 23 23 100%

OUT/2018 A JUL/2023

RD 9 9 100%

RE 0 0 0%
RF 12 12 100%
SOMATORIA ANUAL 591 591 100%

Fonte: CPTM, 2023.
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4.3.2 Série 2500

Os 8 trens da série 2500 foram entregues a partir de 2019, sendo composto por 8 carros, tendo como
caracteristicas passagem livre entre os vagdes (gangway), ar-condicionado, motores de ragao em corrente
alternada, freios a disco, cameras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro. Seu principal
diferencial do restante da frota é que as composi¢cdes sdo equipadas com bagageiros para acomodar as malas
dos passageiros usudrios do terminal aéreo (Aeroporto Internacional de Guarulhos/S3o Paulo), e com botdes
no lado externo do saldo de passageiros, para a abertura individual das portas quando solicitado pelo

passageiro em plataforma, que, a principio, ndo estdo operacionais pela CPTM.

Os trens entraram em operacdo na Linha 13-Jade de 2020 a 2021 e estdo operando no servico Expresso

Aeroporto, no trecho entre as estacées Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de conducdo e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservacao e limpeza.

Os trens estdo com baixas quilometragens (em torno de 300 mil km) e em garantia contratual, que sera

encerrada em 2024, sendo a manutencdo realizada pela Temoinsa-Sifang, conforme Tabela 63.

Figura 157 — Trem da série 2500 Figura 158 — Lateral de trem - Série 2500

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 159 - Vista do salao de passageiros e bagageiros - Figura 160 — Cabine de comando - Série 2500
Série 2500

Fonte: Consarcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 65 - Mapa de revisées — Série 2500

- - TOTAL GERAL

PERIODO TIPO DE REVISAO PLANEJADAS EXECUTADAS %
RA 117 117 100%
RB 47 47 100%
RC 8 8 100%

SET/2017 A JUL/2023

RD 1 1 100%

RE 0 0 0%

RF 0 0 0%
SOMATORIA ANUAL 173 173 100%

Fonte: CPTM, 2023.

4.3.3 Série 7000

Os trens da série 7000 foram entregues em 2009, sendo composto por 4 carros com cabines de condugao
em ambos os lados, com estrutura da caixa em ago inox, ar-condicionado, passagem livre entre cada 4 carros

(gangways), motores de tragdo em corrente alternada, freios a disco e cameras de monitoramento.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de conduc¢do e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.
Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2,3 milhGes de km.

Atualmente, esta frota de trens esta cedida por empréstimo a Concessdo 8 e 9 — Via Mobilidade, que
devolverd a CPTM para serem cedidos a CONCESSIONARIA, 19 trens de 8 carros, devendo eventuais

inadequacdes no estado dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na cldusula 34 do CONTRATO..
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O plano de manutencgado preventiva programada para as revisées periddicas do nivel Tipo RA até o nivel Tipo
RF (1.200.000 Km), esta sendo executado pela Via Mobilidade, devendo eventuais inadequac¢des no estado

dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na clausula 34 do CONTRATO.

4.3.4 Série 7500

Os trens da série 7000 foram entregues em 2010, sendo composto por 4 carros com cabines de condugdo
em ambos os lados, com estrutura da caixa em aco inox, ar-condicionado, passagem livre entre cada 4 carros

(gangways), motores de tragcdo em corrente alternada, freios a disco e cdmeras de monitoramento.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de conducdo e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.
Os trens apresentam altas quilometragens, acima de 2,1 milhdes de km.

Atualmente, esta frota de trens estd cedida por empréstimo a Concessdo 8 e 9 — Via Mobilidade, que

devolvera & CPTM, para serem cedidos 8 CONCESSIONARIA, 08 (oito) trens, de 8 (oito) carros cada.

O plano de manutengao preventiva programada para as revisdes periddicas do nivel Tipo RA até o nivel Tipo
RF (1.200.000 Km), esta sendo executado pela Via Mobilidade, devendo eventuais inadequag¢ées no estado

dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na clausula 34 do CONTRATO.

4.3.5 Série 8000

Os 36 trens da série 8000 foram entregues entre 2011 e 2013, sendo composto por 8 carros, tendo como
caracteristicas passagem livre entre os vagdes (gangway), ar-condicionado, motores de tragdo em corrente

alternada, freios a disco, cAmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de conducdo e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.
Os trens apresentam atualmente quilometragens, entre 1,1 a 1,5 milhdo de km.

Atualmente os trens da série 8000 sdo mantidos através do Contrato n° 876408301100, celebrado em
14/06/2010 entre a CPTM e a empresa CAF Brasil Industria e Comercio S.A. com vencimento em 14/06/2030,
prevé o oferecimento de servigos técnicos especializados de engenharia para manutencao preventiva e

corretiva de 36 (trinta e seis) trens de 8 (oito) carros da série 8000 da CPTM, com fornecimento de materiais
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e insumos, aferidos por padrdes pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, conforme

Tabela 63.

Figura 161 — Trem da série 8000 Figura 162 - Vista do saldo de passageiros - Série 8000

@0 REOM| NOTE &

OO0 A GUAD CAMERK @O REDMINDTE 8
5 GUAD CAME

OO A QUAD CAHERA

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 163 — Lateral de trem - Série 8000 Figura 164 — Cabine de comando - Série 8000

[

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
114



SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 01/2024
PPP LINHAS 11,12 e 13

Tabela 66 - Mapa de revisoes — Série 8000

. = TOTAL GERAL

PERIODO TIPO DE REVISAO PLANEJADAS EXECUTADAS %
RI (A PARTIR DE NOV/22) 185 185 100%
RA 1.553 1.553 100%
RB 741 741 100%
ABRI/2017 A JUL/2023 RC 181 181 100%
RD 64 64 100%
RE 12 12 100%
RF 23 23 100%
SOMATORIA ANUAL 2.574 2.574 100%

Fonte: CPTM, 2023.

4.3.6 Série 8500

Os 35 trens da série 8500 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo composto por 8 (oito) carros, tendo
como caracteristicas passagem livre entre os vagdes (gangway), ar-condicionado, motores de tracdo em

corrente alternada, freios a disco, cameras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de condugdo e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.
Os trens apresentam atualmente quilometragem em torno de 1 milhdo de km.

Atualmente, os trens da série 8500 sdo mantidos através do Contrato n° 001822300100, celebrado em
23/03/2023 entre a CPTM e a empresa CAF Brasil Industria e Comercio S.A. pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, prevé o oferecimento de servicos técnicos especializados de engenharia para manutencdo preventiva
e corretiva de 35 (trinta e cinco) trens de 8 (oito) carros da Série 8500 da CPTM, com fornecimento de
materiais e insumos, aferidos por padrées pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade,

conforme Tabela 63.
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Figura 165 — Trem da série 8500 Figura 166 - Vista do salao de passageiros - Série 8500

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Flgura 167 — Lateral de trem - Série 8500 Figura 168 — Cabine de comando - Série 8500

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 67 - Mapa de revisGes — Série 8500

p = TOTAL GERAL

PERIODO TIPO DE REVISAO PLANEJADAS | EXECUTADAS %
RA 1.504 1.504 100%
RB 563 563 100%
RC 93 93 100%

JAN/2017 A JUL/2023

RD 54 54 100%
RE 27 27 100%

RF 0 0 0%
SOMATORIA ANUAL 2.241 2.241 100%
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Fonte: CPTM, 2023.

4.3.7 Série 9000

Os 09 trens da série 9000 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo composto por 8 carros, tendo como
caracteristicas passagem livre entre os vagdes (gangway), ar-condicionado, motores de tragdo em corrente

alternada, freios a disco, cAmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o passageiro

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, suas as cabines de conducdo e demais equipamentos sob

estrado, apresentam um bom estado de conservacgao e limpeza.
Os trens apresentam atualmente quilometragem acima de 1,3 milhdo de km.

Atualmente, os trens da série 9000 sdao mantidos por empresa terceirizada através de contratos curtos de
manutencdes preventivas e corretivas. Destacam-se o contrato n2 841117301100 de Manutencdo Preventiva
de 9 trens de 8 (oito) carros da série 9000 da CPTM, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por
padrdes pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, entre a CPTM e o Consdrcio TMTTrens
9000, de 26/04/2019, pelo prazo de 48 meses (até 26/04/2023). O Aditivo 03 prorrogou o prazo para mais
12 meses, em 13/11/2020, de modo que o contrato passou a vencer no dia 16/06/2024, conforme Tabela

63.

Tabela 68 - Mapa de revisGes — Série 9000

- - TOTAL GERAL
PERIODO TIPO DE REVISAO PLANEJADAS | EXECUTADAS %

INSP 243 243 100%

R1 242 242 100%

R2 126 126 100%

R3 62 62 100%

JAN/17 A JUL/2023

R4 34 34 100%

R5 11 11 100%

R6 9 9 100%

RE 7 7 100%

SOMATORIA ANUAL 734 734 100%

Fonte: CPTM, 2023.

4.4 Quilometragem da frota

A seguir sdo apresentadas informacdes relacionadas ao desempenho, tal como o indicador Mean Kilometer
Between Failure ou Quilometragem Média Rodada entre Falhas, bem como a quilometragem percorrida pela

frota de trens séries 2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000.
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Tabela 69 — Quilometragem média rodada entre falhas da frota MKBF

Q_ITILDEEleE é[;QRD: ;2:') 2020 2021 2022 MKBF TOTAL MEDIO
Série 2070 6 16 3.576 | 6.893 | 6.458 | 9.570 | 6.625 6.624
Série 2500 8 4 - - 4.655 |16.846 | 35.339 11.368
Série 7000 40 14 4900 | 2.903 | 4.552 | 4.610 | 3.634 4.120
Série 7500 9 13 5.200 | 7.964 | 10.194 | 7.679 | 9.268 8.061
Série 8000 36 14 5.125 | 5.586 | 6.374 | 7.809 | 10.584 7.096
Série 8500 35 8 4.519 | 5.415 | 9.525 |12.883 | 18.036 10.076
Série 9000 9 11 3.355 | 3.479 | 5.008 | 6.696 | 5.931 4.894

Fonte: Indicadores de Desempenho - Relatdério DO — CPTM, 2023.

Grafico 1 - MKBF médio por série de 2018 a 2022
Ja na Tabela 70 e na Tabela 71 apresenta-se a quilometragem média mensal percorrida e a quilometragem
total anual percorrida por um trem formada por 4 carros. Cabe destacar que nas linhas 11-Coral, 12-Safira e

13-Jade os trens sdo formados por 8 carros.

Tabela 70 - Quilometragem média mensal

KM MENSAL
MEDIO
Série 2070 115.464 111.509 126.242 121.755 126.650 120.324
Série 2500 0 0 15.099 116.680 144.889 55.333
Série 7000*
Série 7500*
Série 8000 662.436 807.673 852.139 986.030 1.099.403 881.536
Série 8500 849.781 990.770 1.039.574 1.010.816 865.299 951.248
Série 9000 189.155 143.621 225.468 303.568 284.066 229.175
*Informacgdes ndo repassadas pela CPTM.
Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: TYLIN-Egis.
Tabela 71 - Quilometragem total percorrida pela frota por ano
KM ANUAL
FROTA 2018 2019 2020 2021 2022 MEDIO
Série 2070 1.385.568 1.338.104 1.514.909 1.461.059 1.519.804 1.443.889
Série 2500 0 0 181.184 1.400.154 1.738.668 664.001
Série 7000*
Série 7500*
Série 8000 7.949.226 9.692.072 10.225.672 | 11.832.354 | 13.192.836 | 10.578.432
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KM ANUAL

FROTA 2018 2019 2020 2021 2022 MEDIO
Série 8500 | 10.197.374 | 11.889.238 | 12.474.888 | 12.129.796 | 10.383.588 | 11.414.977
Série 9000 | 2.269.858 1.723.446 2.705.611 3.642.814 3.408.793 2.750.104

*Informagdes ndo repassadas pela CPTM.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: TYLIN-Egis.

Tabela 72 - Quilometragem percorrida pela frota de trens

SERIE KM ACUMULADO
Junho de 2023 Junho de 2024*

2070 2.200.987 2.380.987
2500 264.257 444,257
7000 2.139.526 2.319.526
7500 1.851.100 2.031.100
8000 1.474.336 1.654.336
8500 1.011.861 1.191.861
9000 1.394.332 1.574.332

*Qbs.: km acumulado para junho de 2024 foi ajustado, considerando que cada rem percorre cerca de 15.000
km/més.

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: TYLIN-Egis.
4.5 Diretrizes para a manutengdo da frota

As diretrizes para a manutencao da frota de trens séries 2070, 2500, 7000, 7500, 8000, 8500 e 9000, constam
do ANEXO II.F.
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5  SISTEMAS DE SINALIZAGAO, TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS NAS ESTAGOES

5.1 SINALIZAGAO
Os sistemas de sinalizacdo e controle sdo os responsdveis por garantir a movimentagao segura dos trens em
velocidade operacional.

Os atuais sistemas de sinalizacdo em utilizacdo nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estdo descritos na
Tabela 73. Todos os sistemas instalados sdo operados por deteccdo de ocupacdo por blocos fixos, cuja

extensdo varia de 250 metros a 1.200 metros.

Tabela 73 - Caracterizagao do sistema de sinaliza¢do de cada linha — Sistemas

FABRICANTE ~
LINHA SISTEMA CAMPO SUPERVISAO E CONTROLE ‘ DATA INSTALACAO
11 ATS / ATC / ATP U&S UNION SWITCH / ALSTOM/ BOMBARDIER / SIEMENS ALSTOM DECA';QSEDZESS E70/
DECADAS DE 60 E 70/
12 ATS / ATC WABCO DO BRASIL ALSTOM 90/2000
ATP + ATO
13 ("CBTC") SIEMENS SIEMENS 2018

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Os principais equipamentos do sistema de sinalizacdo das 3 linhas sdo apresentados na Tabela 74.

Tabela 74 - Principais equipamentos de campo do sistema de sinalizacao

RELACAO DE EQUIPAMENTOS LINHA 11 LINHA 12 LINHA 13 TOTAL
BANGALO / LOCAGCAO / HOUSE / CAIXA DE LOCACAO 208 97 42 347
CIRCUITO DE VIA 277 163 64 504
PASSAGENS EM NiVEL SUPERVISIONADAS 7 0 0 7
SINALEIROS 187 149 24 360
MAQUINAS DE CHAVE 121 73 22 216
BOBINAS DE IMPEDANCIA 554 326 128 1.008
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.354 808 280 2.442

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Cabe destacar que a Linha 11-Coral, em termos de plataforma tecnoldgica, é a mais complexa, possuindo 4
padrdes ou modelos diferentes de intertravamentos (EBILOCK, WABCO, CMT e CABINE DE ROTAS). H4 um
contrato de fornecimento e instalacdo do sistema de sinalizacdo para as linhas 10-Turquesa e 11-Coral
(contrato n2 812709011100 — Consdrcio Turquesa), que se encontra paralisado desde fevereiro de 2024, e
cujo escopo envolve Sinaliza¢do, Telecomunicag¢des (STO e Radio digital nas Linha 10 e 11 e também Telefonia
na Linha 10). Na execucdo deste contrato para sinaliza¢do ja foram trocadas a maior parte das Maquinas de

Chave por MD2000 e sinaleiros por novos, conforme quantitativos indicados na tabela abaixo. Foram
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construidas Houses, onde ja se encontram montados os equipamentos de Sinalizac¢do, e foi feito parcialmente
infraestrutura e langamento de cabos e fibras. Existe também no escopo Telecomunicagdes que sera tratado

no item 5.2.

Tabela 75 - Caracterizagao do sistema de sinalizagdao de cada linha — Equipamentos de campo

MAQUINA DE BONDE DE
CHAVE IMPEDANCIA CIRCUITO DE VIA SINAIS
LINHA HEADWAY —
MODELO | QTDE | MODELO | QTDE | TRECHO | DEPROJETO | MODELO | QTDE ; : FABRICANTE | QTDE
MEDIO (M)
(MIN)
M23-A 20 LUZ - GUA 3 AC e AF 400
COBRASMA/ BOMBARDIER
11 HT-20 7 554 277 FRESINBRA 187
FRESINBRA GUA - EST 5a8 AC 1.200
MD2000 94 ALSTOM
UNISTAR
11
HR BOMBARDIER
HT-20 6 FRESINBRA
12 V23A e GRS 326 | BRA-CVN 3 AC 163 530 oRBE SINAL | 149
M3 7 PONTO
M3-A 6
13 UN:_IS;AR 22 GRS 128 | EGO-AGU 3 AF 64 350 SIEMENS 24

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Tabela 76 - Caracterizacao do sistema de sinalizagdao de cada linha — Intertravamentos

TRECHO INTERTRAVAMENTO  SISTEMA FABRICANTE |N2¢;LAA[<);E\ 5 co'g';o“
LUZ - BRAS MICROPROCESSADO |  EBILOCK BOMBARDIER DECADA DE 2010 | ALSTOM
BRAS — TATUAPE ELETROMECANICO RELE GRS DECADA DE 1970 | ALSTOM
11 | SEBASTIAO GUALBERTO - ARTUR ALVIM ELETROMECANICO RELE WESTINGHOUSE | DECADA DE 1980 | ALSTOM
ITAQUERA - GUAIANASES MICROPROCESSADO cMmT ALSTOM DECADA DE 2000 | ALSTOM
ANTONIO GIANETTI - ESTUDANTES ELETROMECANICO RELE WESTINGHOUSE | DECADA DE 1980 | ALSTOM
BRAS MICROPROCESSADO |  EBILOCK BOMBARDIER DECADA DE 2010 | ALSTOM
12 | BRAS - TATUAPE ELETROMECANICO RELE GRS DECADA DE 1970 | ALSTOM
SEBASTIAO GUALBERTO - CALMON VIANA | ELETROMECANICO RELE WESTINGHOUSE | DECADA DE 1980 | ALSTOM
13 | ENG GOULART - AEROPORTO-GUARULHOS | MICROPROCESSADO | WESTRACE SIEMENS DECADA DE 2010 | SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Com referéncia a Linha 12-Safira, em termos de plataforma tecnoldgica, esta possui 1 Unico padrdo de

intertravamento, baseado em relés.

A Linha 13-Jade, em termos de automacdo, atende aos critérios de GoA2 (nivel 2 de automacao). Todavia,
em razdo das caracteristicas gerais da CONCESSAO, a presenca de piloto no trem é mandatdria, salvo

autorizagdo expressa em contrario pelo Poder Concedente.

Na Tabela 77 sdo relacionados os equipamentos de eletronica que compdem a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Tabela 77 - Equipamentos de eletronica

DESCRICAO QTDE FABRICANTE MODELO ANO FABRICACAO LOCAL / LINHA

EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE ELETRONICA - LAPA

GIGA DE TESTES DO ATCU (ATC DE ) ALSTOM NAO SE 2005 LABORATORIO DE ELETRONICA LAPA/
BORDO) APLICA ATENDE TODAS AS LINHAS

EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE SINALIZAGAO - LAPA

" " NAO SE LABORATORIO DE SINALIZAGAO /
GIGA DE TESTES "CMT" ALSTOM 1 ALSTOM APLICA 2008 ATENDE LINHA 11-CORAL

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

5.2 Centro de Controle e Operagao

Atualmente os Sistemas de Controle Centralizados das Linhas 11, 12 e 13 se encontram no CCO do Bras,
sendo que o SCC das Linhas 11 e 12 sdo integrados em 1 Unico SCC e sdo de fornecimento da Alstom da
década de 2000. Vale ressaltar que existe um contrato em andamento com a Alstom para separar o SCC da
Linha 12 e deixa-lo independente. Além disso, o fornecimento de um novo SCC para a Linha 11 é previsto no
contrato de Sinalizagdo n? 812709011100, anteriormente citado. Ambos os contratos se encontram

paralisados desde fevereiro de 2024.

O SCC da Linha 13 é de fornecimento da Siemens e se encontra em operagao.

5.3 TELECOMUNICAGOES

5.3.1 Sistema de Transmiss3o Otica (STO)

O sistema de cabeamento estruturado promove o meio fisico para transmissdo de dados entre todas as
estacOes, terminais, subestacdes de energia, patios e dreas administrativas e operacionais, necessarios a

opera¢dao da companhia.

Cada linha possui seus préprios cabeamentos e ndao ha compartilhamento com quaisquer 6rgaos

governamentais ou privados, sendo apresentado a seguir as principais caracteristicas de cada linha:

e Llinha 11-Coral: cabo de fibra dptica monomodo de 12 pares, com mais de 20 anos instalado, langados

em envelopes e perfilados ao longo das vias.

e Linha 12-Safira: cabo de fibra dptica monomodo de 36 pares, com mais de 14 anos instalado,

lancados em envelopes e perfilados ao longo das vias.
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e Llinha 13-Jade: cabo de fibra dptica monomodo de 2x72 pares (dois cabos de 72 pares), com 9 anos

instalado, lancados em bandejamentos e perfilados ao longo das vias.
Foi constatado que o sistema de transmissdo estd 100% operacional.

Vale ressaltar que atualmente existe um contrato de fornecimento e instalagdo do sistema de sinalizacdo
para as linhas 10-Turquesa e 11-Coral (contrato n2 812709011100 — Consércio Turquesa), que se encontra
paralisado desde fevereiro de 2024 e cujo escopo envolve também Telecomunicag¢des (STO e Radio digital
nas Linha 10 e 11 e também Telefonia na Linha 10). Na execugdo deste contrato foi fornecido um STO na
Linha 11, que se encontra montado nas salas técnicas assim como a infraestrutura e lancamento de cabos e
fibras no trecho até Suzano, porém os sistemas ndo foram testados e nem comissionados. O Radio digital

ainda nao foi fornecido.

Tabela 78 - Sistema de transmissao otica

LINHA COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM INFORMAGOES DO SISTEMA

STO NEC SERIE 6000; 240 CANAIS;20 SITES; 58 KM CABOS DE FIBRAS OPTICA

11-CORAL SALA TECNICA NEC- ESTACAO BRAS MONOMODO 8 F.O.

STO ABB FOX 515; CANAIS 2XSTM 4 (155M) (*);17 SITES; 47 KM CABOS DE

12-SAFIRA SALA TECNICA NEC- ESTACAO BRAS FIBRA OPTICA MONOMODO 36 F.O

STO NOKIA;7210 SAS R6; CANAIS10 GIGA MPLS; 6 SITES; 57 KM CABOS DE

13-JADE SALA TECNICA - ESTACAO ENG. GOULART FIBRA OPTICA MONOMODO 72 F.O

Fonte: CPTM, 2023.

5.3.2 Sistema de Radiocomunicagao

Durante as visitas realizadas as salas 114 (CCO) e a sala 05/06 NEC (sala técnica da estagdo Bras), foi possivel
constatar que o sistema de comunicagdo moével (radiocomunicagdo) estd operacional e a modernizagdo
contratada para o sistema vem sendo realizada - moderniza¢ao dos enlaces de comunicac¢ao, atendido por
radios micro-ondas digitais, baseado em solug¢do de padrdo aberto de radiocomunicacdo para missdes
criticas, suprindo transmissdes de média e baixa capacidade, suportando diferentes capacidades de

tributario E1 e transmissdo de dados Ethernet. Rede de micro-ondas recém-instalada.

Tabela 79 - Radiocomunicagdo

COMPLEMENTO DA
LOCALIZACAO DO BEM

LOCALIZACAO | CENTRO DE CUSTO

INFORMAGOES DO SISTEMA

COMPOSTO POR 02 DIGITAL RADIO
TRANSMITER / RECEIVER, 1 BRANCH, 2
BASE BAND E 1 ANTENA

COMPOSTP POR 02 DIGITAL RADIO
ESTAGAO BRAS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC TRANSMITER / RECEIVER, 1 BRANCH, 2
BASE BAND E 1 ANTENA

MARCA ALCATEL, COMPOSTO POR 1 USCC 2
ESTAGAO BRAS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC XPS UR10A, 2 RAC 30V3, 1 AUX, 1 NPC,
1INCC, 1 DAC 1X1550 E 1 FAN

RADIO NEBA REDUNDANTE ESTAGAO 6.06.2.3.04 LINHA 11 - ESTACAO COMPOSTO POR11FU, 1SU, 2 LIU, 2RIU, 1
SISTEMA OPTICO - LINHA 12 ESTUDANTES T ESTUDANTES FAN, 2 ODU E 1 ANTENA

RADIO NEC REDUNDANTE ESTACAO 6.06.2.3.00 LINHA 11 - ESTACAO
SISTEMA OPTICO - LINHA 11 | ESTUDANTES B ESTUDANTES

RADIO NEC REDUNDANTE
SISTEMA OPTICO - LINHA 11

RADIO EFACEC REDUNDANTE
SISTEMA OPTICO - LINHA 07

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
123



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

COMPLEMENTO DA

LOCALIZACAO | CENTRO DE CUSTO LOCALIZACAO DO BEM

INFORMACOES DO SISTEMA

RADIO NERA REDUNDANTE - c COMPOSTO POR11FU, 1SU, 2 LIU, 2RIV, 1
SISTEMA OPTICO - LINHA 12 ESTAGAO BRAS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC FAN, 2 ODU E 1 ANTENA
COMPOSTO POR 08 RADIO ATLAS 1200 P25
STATION, 2 FONTES SAMLEX, 2 NOBREAK
DELTA, 2 DUPLEXADOR, 2
6.06.2.3.05 LINHA 13 - SALATELECOM | MULTIACOPLADOR, 6 HIBRIDA, 2 BANDEJAS

SISTEMA RADIO ATLAS/TREM ESTAGAO

LINHA 13 CECAP TELESCOPICA, 1 REPETIDORA ERB EFJ ATLAS
1200, 1 SWITCH, 1 PATCH PANEL, 1
SERVIDOR E 2 ANTENAS

SISTEMA RADIO/TREM REPETIDORA 6.06.2.3.04 LINHA 11 - REPETIDORA iolv:\lg:::O:lgll;zg}?§OGNLizlSOSP-EL§;TA; '\Z/IL(EI))I(DU

LINHAS 11 E 12 GUAIANASES R GUAIANASES d i !

2 ANTENAS MICROONDAS E 1 SWITCH
COMPOSTO POR 7 TB 9100 - TAIT, 1 MUX
SISTEMA RADIO/TREM ~ ‘ AMDII, 2 MICRO-ONDAS SUPERSTAR, 4
LINHAS11E 13 ESTAGAO BRAS 6.06.2.3.04 LINHA 11 - SALA NEC ODU, 4 ANTENAS MICRO-ONDAS E 2
SWITCH

Fonte: CPTM, 2023.

5.3.3 Sistema de Telefonia — Central telefonica

Foi constatado nas vistorias que o sistema estd operacional e que as manutencgdes preventivas e corretivas

estdo sendo executadas pelas equipes da prépria CPTM.

Os equipamentos das linhas 11-Coral e 12-Safira estdo em operacdo hd mais de 10 anos e existe uma

diversidade de centrais/equipamentos, tais como Panasonic, NEC, Philips e Meridian.

Os equipamentos das linhas 11-Coral e 12-Safira estdo apropriadamente acondicionados e instalados. Os
equipamentos da Linha 13-Jade estdo em operagdo continua por aproximadamente 5 (cinco) anos e bem

acondicionados.

Tabela 80 - Telefonia — Central telefénica

LOCALIZACAO COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM ‘ INFORMAGOES DO SISTEMA

ESTACAO PALMEIRAS-
BARRA FUNDA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC D1232, 04 RAMAIS

SALA TECNICA ESTACAO BARRA FUNDA DIGITAIS; 08 ANALOGICOS

ESTACAO LUZ SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX CRYSTAL,
TELEFONICA LUZ (PORTAO 7) 32 RAMAIS DIGITAIS; 498 ANALOGICOS

ESTAGAO LUZ SALA TECNICA PLATARFORMA 4 EZT\'AT;QLDTETE;%';%AAFS;B\[{&’T’CZE'L'PS MODELO 153030, 15

ESTAGAO BRAS SALA TECNICA DE TELECOM ESTAGAO BRAS ggﬂiﬁl\\;;?;rg%l\clgﬁgﬂ Zﬁﬁﬁc:%é OMNI PCX CRYSTAL,

ESTAGAO BRAS LINHA 11 -SALA TECNICA 5 E 6 ESTAGAO BRAS EZTAT;@LDTIETTEZEZT';%AAFSE%DG’T'CQ;'L'PS MODELO 153030, 32

ESTACKO BRAS LINHA 11-SALA TECNICA 5 E 6 ESTACAO BRAS CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC KXTD; 32 RAMAIS

DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO 153030, 16

ESTACAO ITAQUERA LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO ITAQUERA RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO 153030, 16

ESTACAO DOM BOSCO | LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO DOM BOSCO RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS
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LOCALIZACAO
ESTACAO PALMEIRAS-

COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM

SALA TECNICA ESTAGAO BARRA FUNDA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC D1232, 04 RAMAIS

INFORMAGOES DO SISTEMA

BARRA FUNDA DIGITAIS; 08 ANALOGICOS
ESTACAO LUZ SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX CRYSTAL,
TELEFONICA LUZ (PORTAO 7) 32 RAMAIS DIGITAIS; 498 ANALOGICOS
- . CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO 153030, 15
ESTACAO LUZ SALA TECNICA PLATARFORMA 4 RAMAIS DIGITAIS; 80 ANALOGICOS
- . - CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO 153030, 16
ESTACAO GUAIANASES | LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO GUAIANASES RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS
ESTAGAO JOSE LINHA 11 -SALA TECNICA ESTAGCAO JOSE CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO 153030, 16
BONIFACIO BONIFACIO RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTACAO POA

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO POA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, IMPACTA 220, 4 RAMAIS
DIGITAIS; 68 ANALOGICOS

ESTAGAO SUZANO

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO SUZANO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, KXTDE 600, 16 RAMAIS
DIGITAIS; 96 ANALOGICOS

ESTAGAO USP LESTE

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO USP LESTE

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALOGICOS

ESTAGAO COMENDADOR | LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO COMENDADOR | CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8
ERMELINO ERMELINO RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALOGICOS

ESTAGAO JARDIM . - CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8
HELENA LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO JD HELENA RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALOGICOS

ESTACAO ITAIM
PAULISTA

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO ITAIM
PAULISTA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALOGICOS

ESTAGCAO JARDIM
ROMANO

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTACAO JD ROMANO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX COMUM, 8
RAMAIS DIGITAIS; 48 ANALOGICOS

ESTACAO SAO MIGUEL
PAULISTA

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO SAO MIGUEL
PAULISTA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, SIEMENS, HIPATH3800, 16
RAMAIS DIGITAIS; 64 ANALOGICOS

ESTACAO CALMON VIANA

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO CALMON
VIANA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI PCX CRYSTAL,
32 RAMAIS DIGITAIS; 224 ANALOGICOS

ESTAGCAO ENG. GOULART

LINHA 13- SALA TECNICA ESTAGAO ENG. GOULART

CENTRAL TELEFONICA HIiBRIDA, PANASONIC KX NS500,10
RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS; 32VOIP

ESTACAO CECAP

LINHA 13- SALA TECNICA ESTAGAO CECAP

CENTRAL TELEFONICA HIiBRIDA, PANASONIC KX NS500,10
RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALOGICOS; 16VOIP

ESTAGAO AEROPORTO-
GUARULHOS

LINHA 13- SALA TECNICA ESTACAO AEROPORTO
GUARULHOS

CENTRAL TELEFONICA HIiBRIDA, PANASONIC KX NS500,10
RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALOGICOS; 16VOIP

Fonte: CPTM, 2023.

5.3.4 Sistema Multimidia (SMM)

O sistema esta operacional e mantido pelo corpo técnico da CPTM.

LOCALIZACAO

ESTACAO BRAS

Tabela 81 - Cronometria

COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO BEM

LINHA 11 - ESTACAO BRAS

INFORMAGOES DO SISTEMA

MARCA GEORGY TIMING, RD 1200, 01 CENTRAL, 50 RELOGIOS

ESTAGAO USP LESTE

LINHA 12 - ESTAGAO USP LESTE

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS

ESTACAO COMENDADOR
ERMELINO

LINHA 12 - ESTACAO COMENDADOR ERMELINO

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS

ESTACAO SAO MIGUEL

LINHA 12 - ESTACAO SAO MIGUEL

MARCA SPIDER, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS

ESTAGAO JARDIM
HELENA

LINHA 12 - ESTACAO JARDIM HELENA

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS

ESTAGCAO ITAIM

LINHA 12 - ESTACAO ITAIM

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS
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LOCALIZACAO COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM INFORMAGOES DO SISTEMA
ESTAF‘{%A“?AJQSDIM LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM ROMANO MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS
ESTAGCAO MANOEL FEIO | LINHA 12 - ESTACAO MANOEL FEIO MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS
ESTACAO LINHA 12 - ESTACAO ITAQUAQUECETUBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELOGIOS
ITAQUAQUECETUBA !
ESTAGAO ARACARE LINHA 12 - ESTAGAO ARACARE MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 04 RELOGIOS

ESTACAO ITAQUERA

LINHA 11 - ESTACAO ITAQUERA

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORARIA, 20
RELOGIOS

ESTACAO DOM DOSCO

LINHA 11 - ESTACAO DOM DOSCO

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORARIA, 15
RELOGIOS

ESTACAO JOSE ~ P p MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORARIA, 15
BONIFACIO LINHA 11 - ESTACAO JOSE BONIFACIO RELOGIOS
ESTACAO GUAIANASES | LINHA 11 - ESTACAO GUAIANASES MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL HORARIA, 24

RELOGIOS

ESTAGAO GIANETTI

LINHA 11 - ESTACAO GIANETTI

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTAGAO FERRAZ DE
VASCONCELOS

LINHA 11 - ESTACAO FERRAZ DE VASCONCELOS

MARCA SISTEMATCH, 01 CENTRAL E 06 RELOGIOS

ESTACAO POA

LINHA 11 - ESTACAO POA

MARCA APEL, 01 CENTRAL E 13 RELOGIOS

ESTAGAO CALMON VIANA | LINHA 11 - ESTAGAO CALMON VIANA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS
ESTAGAO SUZANO LINHA 11 - ESTAGAO SUZANO MARCA APEL, 01 CENTRAL E 27 RELOGIOS
ESATCAO JUNDIAPEBA | LINHA 11 - ESATGAO JUNDIAPEBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTACAO BRAS CUBAS

LINHA 11 - ESTAGAO BRAS CUBAS

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTACAO MOGI DAS
CRUZES

LINHA 11 - ESTACAO MOGI DAS CRUZES

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 08 RELOGIOS

ESTAGAO ESTUDANTES

LINHA 11 - ESTACAO ESTUDANTES

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELOGIOS

ESTACAO ENG2 GOULART

LINHA 13 - ESTACAO ENG2 GOULART

MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 30
RELOGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH

ESTACAO CECAP

LINHA 13 - ESTAGAO CECAP

MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 40
RELOGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH

ESTAGAO AEROPORTO

LINHA 13 - ESTACAO AEROPORTO

MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02 CONVERSORES, 35
RELOGIOS, 06 PDT E 07 SWITCH

Fonte: CPTM, 2023.

Os sonofletores, cornetas e equipamentos sdo semelhantes em todas as estac¢des.

LOCALIZACAO

Tabela 82 - Sonorizacao

COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM

INFORMAGOES DO SISTEMA

ESTACAO BRAS

LINHA 11 - ESTACAO BRAS

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 06 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO3, 03 SUPERVISAO AP-SUPO1, 24 AMPLIFICADORES AP-240,

03 EQUALIZADOR CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1
50 CAIXAS, 01 MICROFONE E 176 CORNETAS

ESTACAO TATUAPE

LINHA 11 - ESTAGAO TATUAPE

MARCAS APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01 , 02 PRE AMPLIFCADOR
AP-PRE03, 01 SUPERVISAO AP SUPO1, 08 AMPLIFICADORES AP-
240C, 01 MICROFONE E 50 CORNETAS

ESTAGAO USP LESTE

LINHA 12 - ESTAGAO USP LESTE

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO03, 01 SUPERVISAO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNLO1, 01 MICROFONE E 148 CAIXAS

ESTACAO COMENDADOR
ERMELINO

LINHA 12 - ESTACAO COMENDADOR ERMELINO

MARCA APEL,01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PRE 03, 01 SUPERVISAO AP-SUP 01, 09 AMPLFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE
AP-PNLO1, 01 MICROFONE E 122 CAIXAS.

ESTACAO SAO MIGUEL

LINHA 12 - ESTACAO SAO MIGUEL

MARCA BOSCH, PRASIDEO 3.3, 2 CPU, 01 CONTROLADOR DE
REDE PRS-NCO-B60, 03 AMPLIFICADORES LBB-4424/10, 01
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LOCALIZACAO

COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM

CONSOLE DE CHAMADA LBB-4430/00 E TECLADO SETORIZAGAO

INFORMAGOES DO SISTEMA

LBB4432/00, 60 CAIXAS E 16 CORNETAS

ESTAGCAO JARDIM

HELENA LINHA 12 - ESTACAO JARDIM HELENA

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO03, 01 SUPERVISAO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP 240X,
02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNLO1, 01 MICROFONE E 148 CAIXAS

ESTAGAO ITAIM LINHA 12 - ESTACAOQ ITAIM

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO03, 01 SUPERVISAO AP-SUP01, 09 AMPLIFICADORES AP-
240X, 02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE
AP-PNLO1, 01 MICROFONE E 160 CAIXAS

ESTAGAO JARDIM
ROMANO

LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM ROMANO

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO3, 01 SUPERVISAO SUPO1, 09 AMPLIFICADORES AP-240X, 02
EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1 E
148 CAIXAS

ESTACAO MANOEL FEIO | LINHA 12 - ESTAGAO MANOEL FEIO

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE E 19 CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02

ESTAGAO LINHA 12 - ESTACAO ITAQUAQUECETUBA AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE, 1 CAIXAE 10
ITAQUAQUECETUBA
CORNETAS
MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
ESTAGAO ARACARE LINHA 12 - ESTACAO ARACARE AMPLIFICADORES DELTA, 01 MICROFONE, 02 CAIXA E 10

CORNETAS

ESTACAO ITAQUERA LINHA 11 - ESTACAO ITAQUERA

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO3, 02 SUPERVISAO AP-SUPO1, 16 AMPLIFICADORES AP-240,
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE 6 CAIXAS E 56 CORNETAS

ESTAGAO DOM DOSCO | LINHA 11 - ESTACAO DOM DOSCO

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO03, 02 SUPERVISAO AP-SUP01, 14 AMPLIFICADORES AP-240,
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE, 162 CAIXAS E 16 CORNETAS

ESTACAO JOSE

BONIFACIO LINHA 11 - ESTACAO JOSE BONIFACIO

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PRE 03, 02 SUPERVISAO AP-SUP01, 16 AMPLIFICADORES AP-240,
02 EQUALIZADOR RANE, 01 PAINEL DE COMANDO AP-PNLO1, 01
MICROFONE, 156 CAIXAS E 30 CORNETAS

ESTACAO GUAIANASES | LINHA 11 - ESTAGAO GUAIANASES

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE AMPLIFICADOR AP-
PREO03, 03 SUPERVISAO AP-SUP01, 19 AMPLIFICADORES AP-240,
02 EQUALIZADOR CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-
PNLO1, 01 MICROFONE, 153 CAIXAS E 30 CORNETAS.

ESTAGCAO GIANETTI LINHA 11 - ESTAGAO GIANETTI

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE E 22 CORNETAS

ESTACAO FERRAZ DE
VASCONCELOS

LINHA 11 - ESTACAO FERRAZ DE VASCONCELOS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01 AMPLIFICADOR
RTL 400, 01 MICROFONE, E 13 CORNETAS

ESTACAO POA LINHA 11 - ESTACAO POA

MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR ETHERNET
SERIAL AP-CES03, 01 PAINEL DE COMANDO, 01 MICROFONE, 01
SUPERVISAO APSUPO02, 03 PRE AMPLIFICADOR AP-PREOS, 02
EQUALIZADOR CICLOTRON, 08 AMPLICADORES 240D, 125
CAIXAS E 04 CORNETAS

ESTAGAO CALMON VIANA | LINHA 11 - ESTAGAO CALMON VIANA

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01 MICROFONE, 6
AMPLIFICADORES 240C, 40 CAIXAS E 35 CORNETAS

MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR ETHERNET
SERIAL AP-CES03,01 PAINEL DE COMANDO, 01 MICROFONE, 01

ESTAGCAO SUZANO LINHA 11 - ESTAGAO SUZANO SUPERVISAO APSUPO02, 03 PRE AMPLIFICADOR AP-PREOS, 02
EQUALIZADOR CICLOTRON, 16 AMPLICADORES 240D, 125
CAIXAS E 04 CORNETAS
MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
ESTAGCAO JUNDIAPEBA | LINHA 11 - ESTAGAO JUNDIAPEBA AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXA E 22

CORNETAS

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

127



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

LOCALIZACAO COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO BEM INFORMAGOES DO SISTEMA
MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
ESTAGAO BRAS CUBAS | LINHA 11 - ESTAGAO BRAS CUBAS AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXAE 20
CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFOCADOR PA-01, 02
LINHA 11 - ESTACAO MOGI DAS CRUZES AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 4 CAIXA 40
CORNETAS

ESTACAO MOGI DAS
CRUZES

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01
ESTAGAO ESTUDANTES | LINHA 11 - ESTACAO ESTUDANTES AMPLIFICADORES RTL 400 E 01 AMPLIFICADOR DELTA, 01
MICROFONE, 01 CAIXA E 24 CORNETAS

MARCA APEL, 2 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RMS9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES,0 2
SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D
E 228 CAIXAS

ESTAGAO ENG2 GOULART | LINHA 13 - ESTAGAO ENG2 GOULART

MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES, 02
SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D
E 220 CAIXAS

ESTAGAO CECAP LINHA 13 - ESTAGAO CECAP

MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE COMANDO AP-
RMS9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA 9000M2 SERIES, 02
SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01 SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D,
200 CAIXAS E 10 CORNETAS

ESTAGAO AEROPORTO | LINHA 13 - ESTAGCAO AEROPORTO

Fonte: CPTM, 2023.

Os equipamentos da Linha 13-Jade, em operacdo continua somente ha 5 anos, sdo do mesmo fabricante
(APEL) das linhas 11-Coral e 12-Safira (amplificador AP-240), mas de uma geragao a frente (amplificador AP-

240D). Foi constatado que estdo bem acondicionados/instalados.

Tabela 83 - Bloqueio das esta¢Ges

LOCALIZACAO LINHA INFORMACOES DO SISTEMA
- BLOQUEIO CGA = 15; COFRE DE EXTREMIDADE = 1; BLOQUEIO
ESTACAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA LINHA 11 ADVANCIS = 10; COFRE DE EXTREMIDADE = 1.
BLOQUEIO T'TRANS TMA = 6; BLOQUEIO T'TRANS T22 = 17;
ESTAGAO LUZ LINHA 11 COFRE DE EXTREMIDADE = 1; BLOQUEIO WOLPAC = 2;
BLOQUEIO PORTA DESLIZANTE WOLPAC = 1
BLOQUEIO CGA = 24; BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 03;
ESTAGAO BRAS LINHA 11 BLOQUEIO; BLOQUEIO ADVANCIS = 03; COFRE EXTREMIDADE
ADVANCIS = 01 COFRE EXTREMIDADE = 01
- . BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 08; BLOQUEIO ADVANCIS = 05;
ESTACAO TATUAPE LINHA 11 COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTAGAO USP LESTE LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 05; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTACAO COMENDADOR ERMELINO LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 04; COFRE EXTREMIDADE =01
- BLOQUEIO TELMATICA LK8 = 05; BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11
ESTACAO SAO MIGUEL LINHA 12 = 02; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTAGCAO JARDIM HELENA LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTAGAOQ ITAIM LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 10; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTAGCAO JARDIM ROMANO LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTACAO MANOEL FEIO LINHA 12 BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 04
ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA LINHA 12 BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 05; BLOQUEIO ADVANCIS 03
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LOCALIZACAO LINHA INFORMAGOES DO SISTEMA

ESTAGAO ARACARE LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 =04

~ BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 06; BLOQUEIO TELEMATICA
ESTAGAO ITAQUERA LINHA 11 LK8 = 11; COFRE EXTREMIDADE = 02

= BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 04; BLOQUEIO ADVANCIS = 02;
ESTACAO DOM BOSCO LINHA 11 COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTAGAO JOSE BONIFACIO LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 08; COFRE EXTREMIDADE =01
ESTACAO GUAIANASES LINHA 11 BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 16
ESTAGCAO GIANETTI LINHA 11 BLOAUEIO TECNODIG LINHA 11 =03; BLOQUEIO ADVANCIS = 05

. BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 05; BLOQUEIO ADVANCIS =
ESTACAO FERRAZ DE VASCONCELOS LINHA 11 05; COFRE EXTREMIDADE = 01

~ P BLOQUEIO TECNODIG 11 = 03; BLOQUEIO ADVANCIS = 04;
ESTAGAO POA LINHA 11 COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTACAO CALMON VIANA LINHA 11 BLOQUEIO TELMATICA LINHA C = 03;

. BLOQUEIO TELAMATICA LINHA C = 07; BLOQUEIO TECNODIG
ESTAGAO SUZANO LINHA 11 LINHA 11 = 04; COFRE EXTREMIDADE =01
ESTAGCAO JUNDIAPEBA LINHA 11 BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 02
ESTAGCAO BRAS CUBAS LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 =03
ESTACAO MOGI DAS CRUZES LINHA 11 gliOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 03; BLOQUEIO ADAVANCIS =
ESTAGCAO ESTUDANTES LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 =07
ESTAGAO ENG2 GOULART LINHA 13 BLOQUEIO TELAMATICA T22 = 11; COFRE EXTREMIDADE =1
ESTAGAO CECAP LINHA 13 BLOQUEIO TELEMATICA T22 = 12; COFRE EXTREMIDADE =1

- BLOQUEIO WOLPAC = 13; BLOQUEIO PORTA DESLIZANTE
ESTACAO AEROPORTO LINHA 13 WOLPAC = 02

Fonte: CPTM, 2023.
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5.4 DEMAIS EQUIPAMENTOS EM ESTAGOES

Tabela 84 - Grupo motor-gerador em estagoes

_ TANQUE GRUPO MOTOR-GERADOR GERADOR ANO
ESTACAO TIPO ST S T B R B D B B ~
(L) FABRICANTE CONTROLE FABRICANTE | MODELO FABRICANTE MODELO N° SERIE FABRICACAO
PALMEIRAS-BARRA N _ ) ]\ )
11-CORAL | oo A CPTM NAO POSSUI GERADOR NESTA ESTACAO. ELA € MANTIDA PELO GRUPO MOTOR-GERADOR DO METRO, QUANDO NECESSARIO.
11-CORAL | LUZ 2.200 | METALICO | HEIMER 750 1.973 | AMF25 DAEWOO P222LE HEIMER ATEC - 2004
: : EAYOA400545 12CIL
11-CORAL ] ) POWER
12 SAFIRA | BRAS 250 METALICO | CUMMINS 500 1312 | (Juo CUMMINS NTA-855-G5 CUMMINS - - 2001
11-CORAL ] )
12.5AFIRA | BRAS CCO 1.000 | METALICO | MAQUIGERAL 450 1.180 | USCAMAQ SCANIA DC12 WEG GTA 161126 2006
11-CORAL | DOM BOSCO 550 METALICO | STEMAC 250 658 | scA CUMMINS NT-855-G6 WEG GTA 67357 1998
11-CORAL | JOSE BONIFACIO 550 METALICO | STEMAC 250 658 | scA CUMMINS NT-855-G6 WEG GTA 67358 1998
11-CORAL | GUAIANASES 550 METALICO | STEMAC 250 658 | MAS CUMMINS NT-855-G6 SO:32018 | WEG GTA 67356 1998
FERRAZ DE )
11-CORAL |\ CNCELOS 250 METALICO | MAQUIGERAL 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.12T WEG GTA 251 AI27 - 2016
11-CORAL | POA 250 METALICO | MAQUIGERAL 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2013
11-CORAL | SUZANO 150 METALICO | CUMMINS 260 630 | c200D6 CUMMINS 6CTAA 8.3 G1 STANFORD UC274H X18C113449 2018
11-CORAL | JUNDIAPEBA 50 METALICO | TECMAX 25 65 | TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022
) OM314
11-CORAL | ESTUDANTES 250 METALICO | TRANSMILL 40 105 | EL-2623-04 MERCEDES 343.919.001 163998 | WE® ATE 41 1986
12-SAFIRA | USP LESTE 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 \F;\ﬁ\z/ﬂ; 20 | PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7135 2007
COMENDADOR ) POWER
12-SAFIRA | ove v o 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 | oaen,0 | PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7134 2007
SAO MIGUEL )
12-SAFIRA | 01 ey 250 METALICO | MAQUIGERAL 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2014
JARDIM HELENA-VILA ) POWER
12-SAFIRA | o 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 | orena0 | PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7187 2007
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_ TANQUE GRUPO MOTOR-GERADOR GERADOR ANO
ESTACAO TIPO o T T B B B D B B ~
(L) FABRICANTE CONTROLE FABRICANTE | MODELO FABRICANTE MODELO N° SERIE FABRICACAO
12-SAFIRA | JARDIM ROMANO 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 mgﬁi 50 | PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7194 2007
12-SAFIRA | ITAIM PAULISTA 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 5\2\2,;?0 50 | PERKINS 2332/1800 LEROY SOMER - CL3F7136 2007
12-SAFIRA | ITAQUAQUECETUBA 50 METALICO | TECMAX 25 65 | TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022
EZSSFRI’:; CALMON VIANA 250 METALICO | STEMAC 75 179 MWM MS3,9T CRAMACO G2R - 2010
12-SAFIRA | ENGENHEIRO )
13.070E | GOULART 250 METALICO | MAQUIGERAL 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017
13-JADE | GUARULHOS CECAP 250 METALICO | MAQUIGERAL 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017
AEROPORTO- ) AG10280M140AI | NS 1043116573

13-ADE | e UiHOS 200 METALICO | NEMA 550 1.301 SCANIA DC13 072A WEG B35T 04 18 2018

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 85 - Escadas rolantes em estagoes

QUANTIDADE MODELO DESNIVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVAGAO

ER32BFU oTIS 27BEC 6,72 m 15 kW

ER33BFU oTIS 27BEC 6,72 m 15 kW

ER34BFU OTIS 27BEC 6,72m 15 kW ATENDIMENTO PELO CONVENIO DO

11-CORAL PALMEIRAS-BARRA FUNDA 7 ER35BFU oTIS 27BEC 6,72 m 15 kW METRO

ER36BFU oTIS 27BEC 6,72 m 15 kW

ER37BFU oTIS 27BEC 6,72 m 15 kw

ER40BFU TKE VICTORIA 6,40 m 16,5 kW OPERACAQ ASSISTIDA PELA TKE
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POTENCIA MOTOR OBSERVACAO

TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL

ERO1LUZ ATLAS-SCHINDLER S$9300 7,68 m 15 kw
ERO2LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,68 m 15 kW
ERO3LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW
ERO4LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kw
ERO5LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW
ERO6LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW
ERO7LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kw
ERO8LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kW
EROSLUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kW
ER10LUZ THYSSENKRUPP VICTORIA 7,04 m 10,5 kw
ER11LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw
ER12LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 8,00 m 15 kw
ER13LUZ ATLAS-SCHINDLER S$9300 8,00 m 15 kw
ER14LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw
ER15LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw
ER16LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw
ER17LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw
ER18LUZ ATLAS-SCHINDLER S9300 7,04 m 15 kw

CONTRATO DE MANUTENGAO COM A
EMPRESA MIHL
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LINHA ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNiVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVACAO
ERO1BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,29 m 12 kW
ERO2BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,29 m 12 kw
ERO3BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2x9kw
ERO4BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2x9kw
ERO5BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,16 m 2x9kw
ERO6BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,16 m 12 kW CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
ERO7BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2 x9 kw EMPRESA MIHL
ERO8BAS THYSSENKRUPP FT-722 8,29 m 2x9kw
11-CORAL BRAS 17 ERO9BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,00 m 12 kW
12-SAFIRA '
ER10BAS THYSSENKRUPP VICTORIA 8,00 m 12 kW
ER11BAS THYSSENKRUPP FT-722 7,87 m 16,5 kW
ER12BAS THYSSENKRUPP FT-722 7,87 m 16,5 kW
ERS0BAS oTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ERS1BAS oTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ERo3BAS p— S— 516m 200 ATENDIMENTO PELO CONVENIO COM
METRO
ER54BAS oTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ERS5BAS oTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ER34TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv
ER36TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv
11-CORAL . ER37TAT | VILLARES m36 6,56 m Hev ATENDIMENTO PELO CONVENIO COM
b TATUAPE 6 ETRO
-SAFIRA ER41TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv METRO
ER42TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv
ER43TAT VILLARES M36 6,56 m 25 cv
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LINHA ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNiVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVACAO
ER32ITQ oTIS 27BEC 6,88 m 30 cv
ER33ITQ oTIS 27BEC 6,88 m 30 cv e
11-CORAL | CORINTHIANS-ITAQUERA 4 ATENDIMENTO PELO CONVENIO COM
ER34ITQ oIS 27BEC 6,88 m 30 cv METRO
ER35ITQ oTIS 27BEC 6,88 m 30 cv
EROIDOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72m 15 kw
ERO2DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72m 15 kw X
11.coRAL | DOM BOSCO . CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
ERO3DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW EMPRESA MIHL
ERO4DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72m 15 kw
EROLIBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW
ER02JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW X
11.CORAL 10SE BONIFACIO 4 CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
ER03JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW EMPRESA MIHL
ER04JBO THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW
ERO1FVC oTIS X021NP-1030-D3-X 6,90 m 15 kw
ERO2FVC ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kw
ERO3FVC ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kW
11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 7 ERO4FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kw CONTRATO DE MANUTENGAO COM A
EMPRESA MIHL
EROSFVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
ERO6FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57m 19 kw
ERO7FVC THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
EROIPOA | OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36m 15 kw X
11.CORAL bok " CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
ERO2POA | OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36 m 15 kW EMPRESA MIHL
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LINHA ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNiVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVACAO
EROISUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kw
ERO2SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kW
ERO3SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kw
ERO4SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kw
EROSSUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kW
ERO6SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30m 19 kw
. SLzANO “ ERO7SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW CONTRATO DE MANUTENCAQ COM A
EROSSUZ ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW EMPRESA MIHL
ERO9SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW
ER10SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW
ER11SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11kw
ER12SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW
ER135UZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11kw
ER14SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30m 11 kW
EROIEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
ERO2EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
ERO4EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
EROSEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
12-SAFIRA EROGEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw CONTRATO DE MANUTENCAQ COM A
13-JADE FNGENFEIRO GOULART 10 ERO7EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 Kw EMPRESA MIHL
EROSEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
ERO9EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
ERIOEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
ER11EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20m 19 kw
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LINHA ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVACAO

ERO1USL THYSSENKRUPP TUGELA 6,06 m 15 kw CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
12-SAFIRA USP LESTE 2

ER0O2USL THYSSENKRUPP TUGELA 6,06 m 15 kW EMPRESA MIHL

ERO1ERM | THYSSENKRUPP TUGELA 6,40 m 15 kw X
12-SAFIRA COMENDADOR ERMELINO 2 CONTRATO DE MANUTENGAO COM A

ERO2ERM | THYSSENKRUPP TUGELA 6,40 m 15 kw EMPRESA MIHL

EROISMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kW

ERO2SMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kw X
12-SAFIRA SAO MIGUEL PAULISTA 4 CONTRATO DE MANUTENGAO COM A

ERO3SMP oIS X021NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kW EMPRESA MIHL

ERO4SMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kw

EROLJHE THYSSENKRUPP TUGELA 6,90 m 15 kW X
12-SAFIRA JARDIM HELENA-VILA MARA 2 CONTRATO DE MANUTENGAO COM A

ERO2JHE THYSSENKRUPP TUGELA 6,90 m 15 kW EMPRESA MIHL

EROLITI THYSSENKRUPP TUGELA 5,60m 15 kw CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 2

ERO2ITI THYSSENKRUPP TUGELA 5,60m 15 kW EMPRESA MIHL

EROLIRO THYSSENKRUPP TUGELA 6,37 m 15 kw CONTRATO DE MANUTENCAO COM A
12-SAFIRA JARDIM ROMANO 2

ER02JRO THYSSENKRUPP TUGELA 6,37 m 15 kW EMPRESA MIHL

ERO1GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91m 19 kw

ERO2GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91m 19 kw

ERO3GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kW

ERO4GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kw
13-JADE GUARULHOS CECAP 9 EROSGCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kW CONTRATO DE MANUTENGAO COM A

EMPRESA MIHL

ERO6GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kw

ERO7GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kW

ERO8GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kW

ERO9GCE THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81m 19 kw

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

136



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PPP LINHAS 11,12 e 13

LINHA ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNiVEL  POTENCIA MOTOR OBSERVACAO
EROIAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
ERO2AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
ERO3AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
ERO4AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
EROSAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
EROGAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
- AEROPORTO-GUARULHOS “ ERO7AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW CONTRATO DE MANUTENCAQ COM A
EROSAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW EMPRESA MIHL
ERO9AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
ERI0AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
ER11IAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
ER12AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
ER13AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kw
ER14AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kW
TOTAL 130
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Tabela 86 — Elevadores em estages

~ TIPO DE - CONTRATO DE
LINHA ESTACAO FABRICANTE MODELO ST CAPACIDADE = QUANTITATIVO DE CAMERAS MANUTENCAO
] NAO POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3BFU | THYSSENKRUPP SYNERGY ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
] 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4BFU | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
11-CORAL PALMEIRAS-BARRA FUNDA 1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
ELOSBFU | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EMPRESA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EQUIPAMENTO
ELO6BFU | TKE SYNERGY ELETRICO 975 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EM OPERAGCAO
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ASSISTIDA TKE
NAO POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE.
‘ 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EMPRESA
ELO1LUZ | ATLAS-SCHINDLER SMART ELETRICO 600 kg 1 CAMERA PAVIMENTO INTERMEDIARO. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2LUZ | ELESERVICE SCM600 ELETRICO 600 kg NAC) POSSUI CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
11-CORAL | LUZ ELO3LUZ | ELESERVICE SCM600 ELETRICO 600 kg NEO POSSUI CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. E('\)ARPSESAA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4LUZ | TKE SYNERGY ELETRICO 825 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] NAO POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
PEO1LUZ | ESCAL AC11 HIDRAULICO 250 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA

NAO POSSUI CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

138



LINHA

ESTAGAO

QUANTIDADE

' SAO

PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

FABRICANTE

PPP LINHAS 11,12 e 13

MODELO

TIPO DE
ACIONAMENTO

CAPACIDADE

QUANTITATIVO DE CAMERAS

1 CAMERA INTERNA NA CABINE.

CONTRATO DE
MANUTENGCAO

ELO1BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EMPRESA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
’ 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
11-CORAL BRAS 5 ELO3BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EMPRESA
12-SAFIRA 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
) 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
) ) ) 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELOSBAS | ORTOBRAS HIDRAULICO HIDRAULICO 600 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
) 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1TAT | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
11-CORAL } 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
TATUAPE 2
12-SAFIRA 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2TAT | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 HIDRAULICO 560 kg 1 C/}MERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
11-CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA 1 ELO1ITQ | THYSSENKRUPP HID MCP 7 ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1DOB | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL DOM BOSCO 2 —
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2DOB | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 O}MERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1C/§MERA|NTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1JBO | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 C/A\MERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
. . 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL JOSE BONIFACIO 2 -
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2JBO | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN

1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELOIAGN | GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL ANTONIO GIANETTI NETO 2 ~
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2AGN | GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 3 ELO2FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
) 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL POA 4 -
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4POA | ANLEV STEP NSPE 09AS380 ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
11-CORAL ., A EMPRESA
12-SAFIRA CALMON VIANA 3 ELO2CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
i 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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; 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1SUZ | ESCAL JIXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
; 1C/E\MERAINTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
; 1C/E\MERAINTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
11-CORAL SUZANO 6 -
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO5SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
. 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3SUZ | VILLARTA ESCM 600 ELETRICO 600 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
. . 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO6SUZ | VILLARTA ELETRICO ELETRICO 600 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
. 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA USP LESTE 1 ELO1USL | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
) 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA COMENDADOR ERMELINO 1 ELO1ERM | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
) 1C/§MERAINTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1SMP | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
. 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
12-SAFIRA SAO MIGUEL PAULISTA 2 -
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2SMP | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
] 1 C/§MERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA JARDIM HELENA-VILA MARA 1 ELO1JHE | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. DIRSAN
] 1 C/:AMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA ITAIM PAULISTA 1 ELO1ITI THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELETRICO 560 kg 1 C/:\MERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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] 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA | JARDIM ROMANO 1 ELOLJRO | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI ELETRICO 560 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSAN
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
12-SAFIRA | ITAQUAQUECETUBA 1 ELO1IQC | GMV-SICMALEVA 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
12-SAFIRA 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
ENGENHEIRO GOULART 4
13-JADE 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. E—
ELO3EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 Cé«MERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 Ce«MERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 Ce«MERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
13-JADE GUARULHOS CECAP 4 -
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO4AGCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ORONA
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1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO1AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO2AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO3AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
13-JADE AEROPORTO-GUARULHOS 7 ELO4AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000kg | 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELOSAGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO6AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRESA
ELO7AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORONA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
TOTAL 62 181 CAMERAS

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 87 - Edificacdes com sistema de detecc¢do e alarme de incéndio

LINHA ‘ LOCAL MARCA / MODELO
11-CORAL ESTAGCAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA SDAI PERTENCE AO METRO
11-CORAL ESTAGCAO LUZ JOHNSON SIMPLEX 4100S
11-CORAL ~ .

12-SAFIRA ESTACAO BRAS GLOBALFIRE

GERAL cco GLOBALFIRE
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LINHA ‘ LOCAL MARCA / MODELO
11-CORAL ESTACAO DOM BOSCO GLOBALFIRE
11-CORAL ESTAGAO JOSE BONIFACIO GLOBALFIRE
11-CORAL ESTAGAO GUAIANASES GLOBALFIRE
E:g/?;:; ESTAGAO CALMON VIANA WALMONOFF
11-CORAL ESTAGCAO POA BETA FIAMMA
11-CORAL ESTAGAO FERRAZ DE VASCONCELOS SKYFIRE
11-CORAL ESTAGAO SUZANO VERIN
12-SAFIRA ESTAGAO USP LESTE BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO COMENDADOR ERMELINO BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO JARDIM HELENA-VILA MARA BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO SAO MIGUEL PAULISTA GLOBALFIRE
12-SAFIRA ESTAGAO ITAIM PAULISTA BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO JARDIM ROMANO BOSCH/FPA5000
E:JS:;'ERA ESTAGAO ENGENHEIRO GOULART SKYFIRE

13-JADE ESTAGAO GUARULHOS CECAP SKYFIRE

13-JADE ESTAGAO GUARULHOS-AEROPORTO SKYFIRE

Fonte: CPTM, 2023.
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Tabela 88 — Bombas hidraulicas

ESPECIFICAGAO TECNICA TIPO CLASSIFICAGAO OBSERVAGOES
ESTACAO PALMEIRAS- BOMBA CENTRIFUGA 3 POTAVEL OPERACIONAIS | -
11-CORAL | & ARRA FUNDA
BOMBA SUBMERSIVEL 2 DRENAGEM OPERACIONAIS | -
BOMBA SUBMERSIVEL 5 EFLUENTES OPERACIONAIS | -
BOMBA SUBMERSIVEL 6 DRENAGEM OPERACIONAIS | -
11-CORAL | ESTAGAO LUZ
BOMBA CENTRIFUGA 4 INCENDIO OPERACIONAIS | -
BOMBA CENTRIFUGA 3 POTAVEL OPERACIONAIS | -
BOMBA / MOTOR 1 POTAVEL OPERACIONAL | -
gggg:; ESTACAO TATUAPE
s BOMBA / MOTOR 1 POTAVEL OPERACIONAL | -
BOMBA / MOTOR 4 POTAVEL OPERACIONAL | -
11-CORAL | ESTACAO DOM BOSCO
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAL | -
11-CORAL | TUNEL DOM BOSCO BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075501) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS | -
coral | BT ACAO JOSE BOMBA / MOTOR 2 POTAVEL OPERACIONAIS | -
BONIFACIO BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | -
11-CORAL | TUNEL JOSE BONIFACIO | BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075501) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS | -
BOMBA / MOTOR 2 POTAVEL OPERACIONAIS | -
11-CORAL | ESTAGAO GUAIANASES | BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | -
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075544) 4 ESGOTO - 3 BOMBAS INOPERANTES
ESTAGAO ANTONIO . . i
11-CORAL | 1\ NETT) NETO BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL - 1 BOMBA INOPERANTE
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL OPERACIONAIS | -
E AO FERRAZ DE . )
11-CORAL STAGAO FERRA BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE 2 BOMBAS INOPERANTES
VASCONCELOS
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | -
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL OPERACIONAIS | -
11-CORAL ESTAGAO POA
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE 2 BOMBAS INOPERANTES
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ESPECIFICAGAO TECNICA CLASSIFICAGAO OBSERVAGOES
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | -
oL | ESTAGRO CALION BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL ; 1 BOMBA INOPERANTE
VIANA BOMBA MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | PEQUENO VAZAMENTO EM UMA DAS BOMBAS
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL OPERACIONAIS | -
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE | 2 BOMBAS INOPERANTES
11-CORAL | ESTACAO SUZANO
BOMBA MOTOR 2 INCENDIO OPERACIONAIS | -
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075544) 2 DRENAGEM OPERACIONAIS | -
11-CORAL | ESTACAO JUNDIAPEBA | BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 069850) 1 DRENAGEM OPERACIONAIS | UTILIZADA NO LAVADOR
ESTACAO BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V )
12:-5AFIRA | | 1A QUAQUECETUBA TRIF.N/5:6408167761003 1 POTAVEL OPERACIONAL | -
BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT
Q: 2 A 10M?/H — MCA: 38 A 28M, 1 POTAVEL OPERACIONAL | -

MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT

Q: 2 A 10M3/H — MCA: 38 A 28M, 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O

12-SAFIRA ESTAGCAO JARDIM BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
ROMANO VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGCO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGCOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
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ESPECIFICAGAO TECNICA CLASSIFICAGAO OBSERVAGOES
MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H )
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MINIMA 18 MCA, MOTOR ! POTAVEL OPERACIONAL }
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.
MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H .
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MINIMA 18 MCA, MOTOR 1 POTAVEL OPERACIONAL .
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.
12-SAFIRA ESTAGAO ITAIM
3 PAULISTA BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA / MOTOR 1 REUSO NAO OPERACIONAL | AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGCOES TECNICAS.
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M?3/H, ALTURA MANOMETRICA
MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL }
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M?3/H, ALTURA MANOMETRICA
MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL )
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MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MINIMA 18 MCA, MOTOR
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.

1 POTAVEL OPERACIONAL -

MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MiNIMA 18 MCA, MOTOR
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.

1 POTAVEL NAO OPERACIONAL | AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO

MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MiNIMA 18 MCA, MOTOR
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.

ESTAGCAO JARDIM 1 REUSO OPERACIONAL -

12-SAFIRA HELENA-VILA MARA

MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO,
TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE
RECALQUE 1.1/4”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 M3/H
E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E MiNIMA 18 MCA, MOTOR
TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500 RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL.

1 REUSO NAO OPERACIONAL | AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO

BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.

BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M>3/H, ALTURA MANOMETRICA

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL

BOMBA / MOTOR 1 DRENAGEM OPERACIONAL BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
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BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V

TRIF.N/S:6405112961011 ! POTAVEL OPERACIONAL )

BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V TRIF. 1 POTAVEL NAO OPERACIONAL | AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO; NECESSARIA VERIFICAGAO DE
FUNCIONAMENTO JUNTO A ELETRICA

BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICACAO; NECESSARIA VERIFICAGAO DE
FUNCIONAMENTO JUNTO A ELETRICA

BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO; NECESSARIA VERIFICAGAO DE
FUNCIONAMENTO JUNTO A ELETRICA

BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICACAO; NECESSARIA VERIFICACAO DE
FUNCIONAMENTO JUNTO A ELETRICA

BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL
ESTAGAO SAO MIGUEL

12:5AFIRA | pauLISTA

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICACAO; NECESSARIA VERIFICAGAO DE
FUNCIONAMENTO JUNTO A ELETRICA

BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA MANOMETRICA

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL | -

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA MANOMETRICA

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL | -
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BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T
Q: 2 A 10M3/H - MCA: 33 A 25M, 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T

Q: 2 A 10M3/H - MCA: 33 A 25M, 1 POTAVEL OPERACIONAL BOMBA COM ALTO RUIDO
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

ESTAGAO BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | AUSENTE.
12-SAFIRA | COMENDADOR
ERMELINO BOMBA DE INCENDIO THEBE THSI-18(R), TRIFASICA 220/380/440/760 V, DIAMETRO DE
RECALQUE 2.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 2.1/2”, POTENCIA 5 CV, VAZAO MAXIMA 35,75 1 INCENDIO OPERACIONAL | -

M3/H E MINIMA 15,0 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 36 MCA E MINIMA 22 MCA.

BOMBA DE INCENDIO THEBE THSI-18(R), TRIFASICA 220/380/440/760 V, DIAMETRO DE
RECALQUE 2.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 2.1/2”, POTENCIA 5 CV, VAZAO MAXIMA 35,75 1 INCENDIO OPERACIONAL -
M3/H E MINIMA 15,0 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 36 MCA E MINIMA 22 MCA.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 DRENAGEM OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGCO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T
Q:0,5A 11M3/H — MCA: 31 A 23M, 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T

Q:0,5A 11MY/H ~ MCA: 31 A 23M, 1 POTAVEL OPERACIONAL | -
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
12-SAFIRA | ESTACAO USP LESTE BOMBA / MOTOR 1 REUSO NAO OPERACIONAL | AUSENTE.
BOMBA / MOTOR 1 REUSO | NAO OPERACIONAL | AUSENTE.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
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BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MiNIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
12-SAFIRA ESTACAO ENGENHEIRO MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

13-JADE GOULART

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER ME-AL 1740 N 4 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1”, DIAMETRO DE INCENDIO
SUCGAO 1”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 5,5 M3/H E MINIMA 0,8 M3/H, ALTURA 1 (JOCKEY) OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 136 MCA E MINIMA 70 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3450 RPM).

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO NAO OPERACIONAL | VERIFICAR A ESPECIFICACAO. BOMBA QUEIMADA, NECESSARIO
ESGOTAMENTO DO RESERVATORIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA
AO LABORATORIO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO NAO OPERACIONAL | VERIFICAR A ESPECIFICAGAO. BOMBA QUEIMADA, NECESSARIO
ESGOTAMENTO DO RESERVATORIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA
AO LABORATORIO.
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ESPECIFICAGAO TECNICA CLASSIFICAGAO OBSERVAGOES

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO

ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL | -
ESTACAO GUARULHOS | €V, VAZAO MAXIMA 24,5 M?/H E MINIMA 5,8 M?/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
13-JADE CECAP MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA MANOMETRICA

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL | -

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA MANOMETRICA

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL | -

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
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BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE
SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA 1 POTAVEL OPERACIONAL -
MANOMETRICA MAXIMA 37 MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -
CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

13-JADE ESTACAO AEROPORTO-
GUARULHOS MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO
MECANICO AGO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO
ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 1 INCENDIO OPERACIONAL -

CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103
MCA E MINIMA 49 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

INCENDIO BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS (VAZAO E ALTURA
BOMBA KSB HYMA 303 GG, 220/380 V, 60 HZ, (3500 RPM). 1 (JOCKEY) OPERACIONAL MANOMETRICA).
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA MANOMETRICA
MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. ! DRENAGEM OPERACIONAL )
- P R P
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M?3/H, ALTURA MANOMETRICA 1 DRENAGEM OPERACIONAL :

MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPAGO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU QUE O
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O ESPACO CONFINADO E
VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

Fonte: CPTM, 2023.
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LINHA ‘ LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
ACHADOS E PERDIDOS SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ACHADOS E PERDIDOS SPLIT TCL 24.000 BTU/H
BASE REDE AEREA SPLIT ELECTROLUX 18.000 BTU/H
BASE REDE AEREA SPLIT ELECTROLUX 18.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA — ANTESSALA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
LIDER DE ESTAGAO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
POSTO DE CREDENCIAMENTO ESCOLAR MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SALA 21 — SECRETARIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H

11-CORAL ESTAGCAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA PALA 3L SPUT e 24.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SAU — ADMINISTRATIVO MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAU — SALA CHEFIA MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAU — SERVIDORES MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISOR DE ESTAGAO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
DOC2 -PLAT.5E®6 MEZANINO JANELA SPRINGER 24.000 BTU/H
DOSV — PLATAFORMA 5 E 6 MEZANINO SPLIT MIDEA 12.000 BTU/H
BILHETERIA PINACOTECA (TREM TURISTICO) SUBSOLO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ABRIGO — CONTROLE SPLIT SAMSUNG 18.000 BTU/H
ABRIGO — SALA DE REUNIAO SPLIT LG 12.000 BTU/H
ABRIGO — SUPERVISAO SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H
ABRIGO — SALA SECRETARIA (GOR) SPLIT SPRINGER 22.000 BTU/H
ABRIGO - FISCALIZACAO TECNICA SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H
ABRIGO — SALA DA MANOBRA ACJ SPRINGER 18.000 BTU/H
ABRIGO - TECNICOS SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H
ABRIGO LUZ — SALA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE — GOR/A JANELA SPRINGER 18.000 BTU/H

11-CORAL ESTAGCAO LUZ ANTIGO CCO — CHEFIA 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — ENGENHEIROS DOC1 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —-SALA 8 12 ANDAR SPLIT AGRATTO 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SECRETARIA DOC1 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT PHILCO 30.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT PHILCO 30.000 BTU/H
SINALIZAGAO — SALA DE REUNIAO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
DOFA — DISTRIBUICAO (PLATAFORMA 4) TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
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INOVAGAO TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
INOVAGAO TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
PLATAFORMA 4 — EBILOCK 10 TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
PLATAFORMA 4 —EBILOCK 11 12 TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA DOS ENGENHEIROS — TELECOMUNICAGOES 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SALA MAQUINISTAS — CONVIVENCIA TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA MAQUINISTAS — TREINAMENTO TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA NEC TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SINALIZAGAO — ADMINISTRATIVO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SSO SUBSOLO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
TELECOMUNICAGOES TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
ABRIGO LUZ — SALA GERENCIA GOR 12 ANDAR SPLIT LG 18.500 BTU/H
ANTIGO CCO - DOC1 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO - DOC1 -SALA 8 12 ANDAR SPLIT 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO — DOC1 SUPERVISORES 12 ANDAR SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO — ENGENHEIROS DOC1 (SALAS 7, 8 E 9) 12 ANDAR SPLIT SAMSUNG 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 8 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SERCRETARIA DOC1 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SALA ACESSO ENGENHEIROS 12 ANDAR JANELA SPRINGER 10.500 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SALA ELETRICISTAS/TECNICOS 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO CONVIVENCIA SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO SALA REUNIAO 1 | SPLIT ELGIN 24.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO SALA REUNIAO 2 | SPLIT ELGIN 12.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
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DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA REUNIAO | SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA CHEFIA SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA 1 SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
FABLAB SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
POSTO MEDICO — ACESSO AO PREDIO TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 1 VIA — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 1 TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 2 TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 3 TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 4 TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — DFHS 12 ANDAR SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — DFHS 12 ANDAR SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — RECEPCAO TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — SALA DE IMPRESSAO TERREO SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — SEGURANCA DO TRABALHO 22 ANDAR SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — SEGURANCA DO TRABALHO 22 ANDAR SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
POSTO MEDICO — SEGURANGA DO TRABALHO (REUNIAO) 22 ANDAR SPLIT MIDEA VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400 BTU/H
SALA1E?2 TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
SALA 2 TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
SALA 2 TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
SALA TECNICA TELEFONIA 12 ANDAR JANELA ELGIN 21.000 BTU/H
SINALIZACAO TERREO JANELA GREE 10.500 BTU/H
SINALIZACAO — ADMINISTRATIVO TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
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OFICINA ROOSEVELT — SALA 2 TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
GERAL ABRIGO ROOSEVELT OFICINA ROOSEVELT — SALA 2 TI%RREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
OFICINA ROOSEVELT — SALA 2 TERREO SPLIT ELGIN 60.000 BTU/H
SUPERVISAO DA MANUTENGAO INDUSTRIAL JANELA ELGIN 12.000 BTU/H
BILHETERIA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA CHEFE ESTAGAO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL DOM BOSCO SALA DE REUNIAO TERREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL JOSE BONIFACIO BILHETERIA i SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
LIDER DE ESTAGAO SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
PCS —CMT /SSO SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA CONVIVENCIA — COPA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA DE APOIO — CONVIVENCIA SUBSOLO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL GUAIANASES SALA TI%CNICA SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SALATECNICA SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA TECNICA SUBSOLO SPLIT RHEEM 36.000 BTU/H
SEGURANCA — POSTO AVANCADO SUBSOLO SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISAO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
REPETIDORA MEZANINO SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
11-CORAL ANTONIO GIANETTI NETO BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ATENDIMENTO USUARIO MEZANINO SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA SGE MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
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BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL POA SALA DE REUNIAO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DE CONVIVENCIA SPLIT ELGIN 60.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DE CONVIVENCIA SPLIT ELGIN 80.000 BTU/H
SALA DE RENDA MEZANINO SPLIT ROTATIVO SAMSUNG 9.000 BTU/H
SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
11-CORAL SUZANO SALA TI%CNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 9.000 BTU/H
SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 9.000 BTU/H
SIMULADOR MEZANINO SPLIT ROTATIVO ELGIN 18.000 BTU/H
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL JUNDIAPEBA BILHETERIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL BRAZ CUBAS BILHETERIA TI%RREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA OPERACIONAL — CHEFIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL MOGI DAS CRUZES BILHETERIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA TERREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
11-CORAL ESTUDANTES BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — APOIO GOM 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 01 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 01 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
1;:22:?; BRAS ANTIGO CCO - SALA 02 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 03 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 04 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 05 DOFS 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
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ANTIGO CCO — SALA 06 GOF 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 07 DOFS 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 08 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 09 — REUNIAO 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO -SALA 11 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 12 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 12/13 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 13 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 13 1° ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 14 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 15 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 16 DOSV SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 17/23 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 17/23 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO -SALA 18 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 18 — CHEFIA 12 ANDAR SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 19 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 2 12 ANDAR JANELA TOTALINE 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 20 — GERENTE 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 20 — SECRETARIA 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 201 22 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 202 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 203 - APOIO 22 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 203 — CHEFIA 22 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 22 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 27 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 28 SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 30 — GERENTE SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 30 — SECRETARIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
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ANTIGO CCO —SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 31 DOGI SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 4 12 ANDAR JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
BILHETERIA — COPA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA PRINCIPAL TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
CCO-SALA 114 SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
CCO-SALA 114 SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
CCO-SALA 114 SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
CCO-SALA 114 SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
CCO — SALA DE BATERIAS SPLIT ELGIN 60.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — COMUN. VISUAL — PLOTTER TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — COMUNICAGAO VISUAL TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — CONTRATOS PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — PROCEDIMENTOS TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — PROCEDIMENTOS SALA 19 TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA TERREO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
CLIMATIZACAO - APOIO TERREO SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
CLIMATIZACAO — SALA RONALDO MEZANINO SPLIT ELGIN 12.000 BTU/H
CLIMATIZAGCAO - SUPERVISAO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
COMUNICAGAO VISUAL — SALA PLOTTER SPLIT TCL 24.000 BTU/H
COMUNICACAO VISUAL — SALA PLOTTER SPLIT TCL 24.000 BTU/H
DOFA — APOIO (EXPEDITO) TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
DOFA — ENGENHEIROS SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
DOGC — SALA 12 JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
EQUIPE TECNICA — SALA 21 JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
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MAQUINISTAS — ASSESSOR GOC 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA ADMINISTRATIVA MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DE TRAGAO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DOC3 MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SUPERVISAO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SUPERVISAO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
RANADE - SALA 12 SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SEGURANGA (ANTIGO POSTO BANCARIO) TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISAO — ER/EL SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISAO — SEL 11/12/13 SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 15 12 ANDAR JANELA CONSUL 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 16 12 ANDAR JANELA ELGIN 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 18 GERENCIA DE SEGURANCA 1° ANDAR SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO -SALA 14 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 22 12 ANDAR JANELA ELGIN 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 27 12 ANDAR JANELA ELGIN 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 28 12 ANDAR JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 31 12 ANDAR PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 31 12 ANDAR PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 31 1° ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 31 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
ANTIGO CCO - SALA 33 12 ANDAR SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
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LINHA ‘ LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
ANTIGO CCO — SALA 33 12 ANDAR SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — COMUNICAGCAO VISUAL TERREO JANELA CARRIER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — CORREDOR TELEFONIA 12 ANDAR JANELA ADMIRAL 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — GRH TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — POSTO MEDICO TERREO PORTATIL SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA 12 ANDAR JANELA ELGIN 24.000 BTU/H
DOFA — ER/EL TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
DOFA — TECNICOS E APOIO TERREO SPLIT CONSUL 9.000 BTU/H
DOFS — ENGENHEIROS TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SUPERVISAO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
SALA ENCARREGADOS ESTACAO 12 ANDAR JANELA CONSUL 18.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
11-CORAL TATUAPE SALA LIDERES — M8 TERREO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
12-SAFIRA SALA TECNICA — SINALIZACAO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA — SPC — SALA 72 SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
12-SAFIRA SALA TECNICA — SPC — SALA 72 SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
13-JADE ENGENHEIRO GOULART SALA TECNICA — SPS — SALA 71 SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA TECNICA — SPS — SALA 71 SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
L2-SAFIRA USPLESTE BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
L2-SAFIRA COMENDADOR ERMELING BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA SAO MIGUEL PAULISTA SALA DE REUNIAO MEZANINO SPLIT ROTATIVO BRIZE 9.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA JARDIM HELENA BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
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LINHA ‘ LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
CHEFE ESTACAO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA ITAIM PAULISTA
SEGURANCA SPLIT INVERTER AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO MEZANINO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA JARDIM ROMANO
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA PROVISORIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA ENGENHEIRO MANOEL FEIO -
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA ITAQUAQUECETUBA -
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
i BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
12-SAFIRA ARACARE -
SSO TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
REDE AEREA — SALA TECNICOS TERREO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
Efg::; CALMON VIANA SALA TECNICA — TELEFONIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA (BASE SINALIZACAO) TERREO JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA — 41 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA TECNICA — 41 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
13-JADE GUARULHOS — CECAP SALA TECNICA — 42 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA TECNICA — 42 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA — SPC SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
13-JADE AEROPORTO — GUARULHOS —
SALA TECNICA — SPS SPLIT INVERTER TRANE 54.000 BTU/H
SSO SPLIT INVERTER TCL 24.000 BTU/H
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6 VIA PERMANENTE

A via permanente da malha ferrovidria composta pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade possui bitola de
1.600 mm. Os trilhos instalados nestas trés linhas sdo em maior proporcdo trilhos TR57 (67,14%), seguido
por TR68 (16,59%) e UIC 60 (16,27%). Estes ultimos, correspondem principalmente a Linha 13-Jade, que
entrou em operagdao em 2018. Aproximadamente 62,50% dos dormentes instalados sdao dormentes de

madeira tratados e 37,50% a dormentes monobloco de concreto.

6.1 EXTENSOES E QUANTITATIVOS DE VIA PERMANENTE

Na Tabela 90 sdo apresentadas as extensdes e os quantitativos de via permanente em cada uma das linhas.

As informagdes também estao contidas no Plano de Vias constante do Apenso 2.

Tabela 90 — Extensdes e quantitativos de via permanente

EXTENSAO  EXTENSAO DORMENTES (UNIDADE) TRILHOS (M) FIXACA
VIAS VIAS o LAsTR  AMV
LINHA PRINCIPAI SECUNDARIA | TOTAL 1IPO QUANTIDAD TIPO QUANTIDAD DIRETA 0 (M?) (UNIDADE
s (M) S, EXCETO E (M) )
PATIOS (M)
MADEIRA | 120.035 | TR57 | 135.400
11- 10154 CONSRET 49.663 TR68 67.684 503,73
CORA | 100.635 905 ‘ 7.180 ' 114
L 0 - - uIC60 - 2
TOTAL 169.698 TOLTA 203.084
MADEIRA 99.206 TR57 | 138.600
12- CONCRET 39.679 TR68 -
0 169.85
SAFIR | 77.914 - 77.914 . 71
A - - uice0 | 17.400 3
TOTAL 138.885 TOLTA 156.000
MADEIRA - TR57 -
13 CONgRET 3.976 | TR68 -
24.500 - 24.500 15.730 | 18.748 39
JADE - - uIC60 49.000
TOTAL 3.976 TOLTA 49.000

Elaboragao: Consorcio TYLIN-Egis.
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6.2 COMPARTILHAMENTO DE VIAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Na faixa operacional das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM foram identificados segmentos
ferroviarios em que a via permanente é compartilhada entre o servigo de trens de passageiros e o servico de
carga conforme mostrado a seguir. Ressalta-se que as condicdes de compartilhamento estdo regulamentadas

através da assinatura de convénios entre a CPTM e a MRS Logistica.

6.2.1 Trecho Luz-Bras

Este trecho é composto por 4 vias e possui extensdo de 2,24 km. Caracteriza-se pela presenca de dormentes

tratados de madeira, trilhos TR 57 e Aparelhos de Mudanca de Via (AMV) tipo AREMA.

Neste trecho, atualmente operam as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral, assim como o servico Expresso
Aeroporto. As vias V1 e V2 sdo destinadas para a circulacdo dos trens da Linha 7-Rubi, e as vias V3 e V4 para

as linhas 11-Coral e 13-Jade, além do servigo Expresso Aeroporto.

Os trens da operadora do servigo de transporte de cargas, MRS Logistica, circulam pelas vias V1 e V3 neste
segmento ferroviario. Para cargas com origem na regido do ABC Paulista (Santo André, Sdo Bernardo do
Campo e Sdo Caetano do Sul), os trens da MRS circulam pela via V1, ja para as cargas com origem na regido

a leste da cidade de Sdo Paulo, os trens se movimentam pela via V3.
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Figura 169 — Localizagao do trecho Luz-Bras
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Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

6.2.2 Bras-SE Engenheiro Gualberto

Segmento ferrovidrio de 6,26 km de extensdo, pertencente as linhas 11-Coral e 12-Safira, é constituido por
dormentes tratados de madeira, trilhos TR57 e AMVs tipo AREMA. Além do transporte de passageiros por

trem, neste trecho circulam trens de carga provenientes do Vale do Paraiba.

Desta maneira, sobre a via V3 da Linha 11-Coral circulam os trens da CPTM e da MRS com destino a Sdo Paulo
ou Jundiai. Para as viagens com destino no litoral paulista, zona leste do estado, os trens de carga circulam

pela via V2 da Linha 12-Safira.
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Figura 170 — Localizagao do trecho Bras-SE Engenheiro Gualberto
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Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

6.2.3 SE Engenheiro Gualberto-Engenheiro Manoel Feio

Trecho de 7,00 km de extensdo, constituido por dormentes tratados de madeira, trilhos TR 57 e AMVs tipo
AREMA. Este segmento ferrovidrio conta com duas vias de circulagdo. Ambas sdo compartilhadas entre os

servicos ferrovidrios de transporte de carga e de passageiros da Linha 12-Safira.
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Figura 171 - Localizagao do trecho SE Engenheiro Gualberto-Engeheiro Manoel Feio
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Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

6.3 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E BENS IMOVEIS

Nos APENSOS da PARTE | deste ANEXO estdo relacionadas, com as informacgdes disponiveis, as Estruturas e
Obras de Arte Especiais e Bens Imdveis historicos ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade:

— ANEXO | — PARTE 1 — APENSO 1 — Relatorio Técnico — Estac¢des Linhas 11, 12 e 13

- ANEXO | — PARTE 1 — APENSO 2 - Plano de Vias

— ANEXO | — PARTE 1 — APENSO 3 — Relagdo de Obras de Arte Especiais — Linhas 11, 12 e 13;

— ANEXO | — PARTE 1 — APENSO 4 — Relatério Técnico — Transposi¢des Linhas 11, 12 e 13;
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7  INFRAESTRUTURA DE APOIO A MANUTENGCAO

7.1 INVENTARIO DA INFRAESTRUTURA DE MANUTENGCAO

As atividades de manutencdo de material rodante e de sistemas fixos sdo realizadas nos complexos e bases
de manutencdo situados em dreas correlatas a operacao das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A seguir
sdo detalhados os principais locais, respectivamente o Complexo Luz, Complexo Roosevelt, Complexo

Engenheiro Sdo Paulo e Base de Manuteng¢do Calmon Viana.

7.1.1 Complexo de manutengdo Luz

O Complexo Luz esta localizado préximo da estagao Luz possuindo importancia para a manutencao leve didria
e corretiva, bem como para a manutencdo pesada tipo RF que utiliza o equipamento Elevador de Truques
(“Drop table”) na substituicdo de truques revisados dos trens das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A
empresa Ctrens é responsdvel pelas despesas de utilizacdo, manutencado e conservacao do Complexo Luz, a
partir do contrato 876408301100, firmado entre o Estado de Sdo Paulo, por meio da Secretaria de
Transportes Metropolitanos — STM, e a concessionaria Ctrens — Companhia de Manutengao, em 19 de margo

de 2010 com prazo de 20 anos e vigéncia até 2030.

O complexo contempla um abrigo de manutencdo de trens e um patio de estacionamento de trens, sendo

gue o abrigo é composto por:

01 - Uma edificacdo técnico-administrativa, com 05 vias para manutencdo dos trens e um elevador de

truques;

02 — Um patio de estacionamento, que contém as estruturas para estacionamentos de até 13 trens de 8
carros. Das 13 vagas, 07 vagas sao utilizadas pelos trens alocados na Linha 10-Turquesa, e as demais 06 vagas

pelos trens das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

03 — Acessos ao abrigo e ao patio, por meio de vias proximas a Esta¢do da Luz e ao Moinho, bem como pela

portaria de acesso de pessoas e veiculos viarios.

Ressalta-se que o patio é compartilhado com os trens da Linha 10-Turquesa, reservando-se 05 vagas a esta

linha e outras 06 vagas para as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.
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Figura 172 - Complexo de Manutengao Luz

o3
LEGENDA
01 - Area de manuteng&o dos trens

| 02 - Patio de estacionamento dos trens
03 - Acesso ao abrigo de trens - Lado Estagao Luz
04 - Acesso ao abrigo de trens - Lado Moinho
05 - Portaria - Acesso de pessoas e veiculos viarios

W - 3 — -

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

7.1.2 Complexo de manutegdo Roosevelt

O Complexo Roosevelt estd localizado entre a estagdo Bras e o Complexo Engenheiro Sdo Paulo. Sua posigdo
estratégica é de suma importancia para manutencdo pesada, dos tipos RF e RG, dos trens das Linhas 11-
Coral, 12-Safira e 13-Jade. A empresa CAF é a responsavel pelo Complexo Roosevelt, cabendo a ela as
despesas de utilizagdo, manutencdo e conservacdo, conforme firmado pelo contrato 001822300100,

celebrado em margo de 2023, com prazo de 5 anos.
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O Complexo é composto por uma area coberta para manutencgdo dos trens e equipamentos - que contém:

01 — Area coberta para a manutencdo dos trens e equipamentos com 07 vias para manutencao de trens e 02

elevadores de truques, com aproximadamente 15.000m? de area;

02 - Uma edificacdo técnico-administrativa, com aproximadamente 800m? de area;
03 — Um 1 pétio de estacionamento para 04 trens de 8 carros (Patio Novo);

04 — Um torno de rodeiros;

05 - Area de compressores e das estagdes de energia de baixa e média tens3o, com aproximadamente 600m?

de drea;
06, 07, 08 e 09 — Portarias, vias de manutencgao e vias auxiliares.

Figura 173 - Complexo Roosevelt

LEGENDA

01 - Area coberta para a manutengao
| dos trens e equipamentos

02 - Edificagdo técnico-administrativa

03 - Patio Novo

04 - Torno de Rodeiros »
05 - Area dos Compressores e da §
Estacdo de Energia (baixa e média
tensao)
06 - Portaria n°® 01

4 07 - Portaria n° 02

J 08 - Extensao de vias de manutengao
09 - Via coberta auxiliar

- T

Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O Complexo Roosevelt contém uma série de equipamentos de diferentes fabricantes utilizados nas

atividades de manutencao, cujas descricdes, quantidades e modelos sdo descritos na tabela a seguir.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
172



BP0

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Tabela 91 - Inventario de equipamentos do complexo de manuteng¢ao Roosevelt

DESCRICAO 5 FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA
1 STILL CL45 Linha 11
PTA 1 ILG E450AJ Linha 11
Furadeira de Bancada 1 MOTOMIL FC-250 Linha 11
Furadeira de Bancada 1 MOTOMIL FC-250 Linha 11
Estufa 1 THERMOSLDA 1M Linha 11
Furadeira de Bancada 1 FERRARI FCI19A Linha 11
Palheteira Elétrica 1 PALETRANS PT1645 Linha 11
Jateadora 1 cMv GS120110 Linha 11
Empilhadeira A Combustao 1 STILL FG45T Linhas 11,12 e 13
Ponte Rolante 4 SAMM Linhas 11,12 e 13
Torno de Rodas 1 HEGENSCHEIDT Linhas 11,12 e 13
Elevador de Truques 2 TTRANS Linhas 11,12 e 13
Aquecedor Indutivo 1 JAMO JM 50 DA Linha 11
Mdquina de Solda 1 BAMBOZZI PICCOLA -250 Linha 11
Furadeira de Bancada 1 Linha 11
Teste RT - 380 Volts - Teste de 1 Linha 11
Motor de Tragdo CC

Fonte: CPTM, 2024.

7.1.3 Complexo de manuteng¢ao Engenheiro Sao Paulo

O Complexo de manutengao Engenheiro Sdo Paulo é composto pelos Abrigos Eng. Sdo Paulo l e Il e a
Fresadora de Rodeiros. O Complexo estd localizado entre o Abrigo Roosevelt e a estacdo Tatuapé e aempresa
CAF é responsavel pelo Complexo de Engenheiro Sdo Paulo, cabendo a ela as despesas de utilizacdo,

manutencdo e conservagdo, conforme contrato LC 00723-01.

O complexo, localizado na Rua Bresser N2 1933A, Bras, Sdo Paulo - SP, possui 02 abrigos, denominados Abrigo
| e Abrigo Il e 1 fresadora de rodeiros, além de linhas auxiliares (linhas 4 e 5) e demais acessos de trens para

ambos os sentidos das linhas, com as seguintes caracteristicas:

1 — Abrigo I: Com trés linhas e capacidade de receber 6 trens de 8 carros, cuja cobertura é de

aproximadamente 7.700m? de area;

2 — Fresadora de Rodeiros: Uma linha exclusiva para usinagem de rodas;
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3 — Abrigo Il: Com trés linhas e capacidade de receber 3 trens de 8 carros, cuja cobertura é de

aproximadamente 5.00m? de area;

4 — Linhas auxiliares 4 e 5 (inoperantes);

5 — Acesso de trens Sentido Roosevelt e Patio Novo;
6 — Acesso de trens Sentido Tatuapé e Patio Belém.

A CPTM assinou em 31/10/2023 com as empresas TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA e GROSENGENHARIA LTDA,
contrato n2 033722000100 para a construgdo da vala de assopramento nas Linhas 4 e 5 e a complementagdo

da extensdo do Abrigo | em 25 m, sentido Estagao Tatuapé.

Figura 174 - Complexo Engenheiro Sdo Paulo
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01 - Abrigo |

02 - Fresadora de Rodeiros

03 - Abrigo Il

04 - Linhas auxiliares 4 e 5

05 - Acesso de trens Sentido Roosevelt e Patio Novo
B 06 - Acesso de trens Sentido Tatuapé e Patio Belém

Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O complexo Engenheiro Sao Paulo contém uma série de equipamentos de diferentes fabricantes utilizados

nas atividades de manutencdo, cujas descri¢des, quantidades e modelos sdo descritos na tabela a seguir.

Tabela 92 - Inventario de equipamentos do complexo de manutengdo Engenheiro sdo Paulo

DESCRICAO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA
Empilhadeira - Capacidade 2500-9000 kg 1 STILL CLX-25 Linhas 11,12 e 13
Empilhadeira a Gas GLP -Capacidade .
4000 kg 1 YALE Linhas 11,12 e 13
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DESCRICAO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA
Macaco Elevado;;rfapac'dade de 25 4 WHITING CORP. Linhas 11, 12 e 13
Ponte Rolante de 12 Ton. 1 ROVELA Linhas 11,12 e 13
Compressor de Ar Comprimido 2 ATLAS COPCO GA37FF Linhas 11,12 e 13
Reservatcrio de Ar Comprimido - 1 ATLAS COPCO Linhas 11, 12 e 13
Categoria IV

Fonte: CPTM, 2024

7.1.4 Base de manuteng¢do Calmon Viana

A base de manutencdo Calmon Viana esta localizada, préxima a estacdo de mesmo nome, em um triangulo
formado pelas Linhas 11-Coral e 12-Jade. A manutencdo da sua infraestrutura é realizada pela préopria CPTM.
A base possui uma area de aproximadamente 25.000 m?2, com dreas de apoio e equipamentos utilizados nas
atividades de manutencao das Linhas 11-Coral e 12-Jade. A socadora niveladora e alinhadora de via corrida,
a socadora, alinhadora e niveladora de AMVs e a reguladora de lastro, normalmente, ficam estacionadas no

local. As areas de apoio sdo:
1. Portaria: com aproximadamente 40m? de &rea, destinada ao controle do acesso viario a Base;

2. Solda e Manutengdo de Equipamentos com aproximadamente 420m? de area, destinada a soldagem e

manutencado dos diversos equipamentos dos Sistema Fixos;
3. 3 Vias para manutencdo de Veiculos Auxiliares: com aproximadamente 100m de extens3o;

4. Restabelecimento, telefonia e radio bloqueio: com aproximadamente 400m? de area, destinada as equipes

de manutencao dos Sistema Fixos;
5. Subestacdo de Energia: com aproximadamente 3.800m? de darea;

6. Manutencdo da Rede Aérea: com aproximadamente 340m? de area, destinada as equipes de manutencio

do sistema Rede Aérea;

7. Almoxarifado: com aproximadamente 360m? de &rea, destinada ao armazenamento de equipamentos,

materiais e ferramentas;

8. Refeitdrio: com aproximadamente 40m? de &rea.
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Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais em condi¢ées de uso
serdo arrolados & CONCESSIONARIA na FASE PRE-OPERACIONAL, por meio de INVENTARIO dos bens
integrantes da CONCESSAO. As relagdes identificadas abaixo, constantes dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3, serdo

atualizadas em razao da utilizagdo dos materiais pela CPTM, no interim da elaboragdo do EDITAL, assinatura
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Figura 175 - Base de Manuteng¢do Calmon Viana

04 - Reestabelecimento, telefonia e radio bloqueio ;
05 - Subestacao de Energia
| 06 - Manutengao da Rede Aérea

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

MATERIAIS DE CONSUMO, DE GIRO, SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS

do CONTRATO e INICIO DA OPERAGAO COMERCIAL.

(i)

Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais, identificados na
ultima listagem a ser emitida por ocasido do inicio dos SERVICOS concedidos, se constituirdo em itens
do almoxarifado da CPTM e de sua drea de manutengao, que sao utilizados na manutencgao geral dos
SERVICOS e serdo disponibilizados 8 CONCESSIONARIA, nos termos do INVENTARIO. Portanto,
enquanto executora do SERVICO das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, bem como o Expresso

Aeroporto, a CPTM realiza sua manutengdo, inclusive até a ORDEM DE INiCIO DA OPERACAO
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COMERCIAL. Trata-se apenas de material de suporte para o inicio da OPERACAO COMERCIAL, que
dever3o ser integralmente devolvidos quando extinta a CONCESSAO, nos termos do CONTRATO. Na
impossibilidade de equivaléncia, deverdo ser substituidos por materiais que permitam a mesma
utilizacdo e rendimento. Durante a FASE PRE-OPERACIONAL, os bens relacionados serdo arrolados a
CONCESSIONARIA, a qual gradativamente deverd assumir a sua manutencdo, adotando planos de
manutencdo, programas de atendimento corretivo, preventivo e preditivo de forma que a prestacao
dos SERVICOS nao sofra solucdo de continuidade.

(i)  Independentemente da existéncia de material inservivel nos patios, conforme areas indicadas acima,
a CONCESSIONARIA fica responsavel pelo tratamento e destinacdo final desse material, conforme
legislagdo vigente, e outros que vier a identificar ao longo da AREA DA CONCESSAO, devendo nesta
ultima hipotese listar o material a ser descartado, informando com antecedéncia ao PODER

CONCEDENTE.

7.2.1 Sobressalentes dos Trens

Considerando que a listagem a seguir refere-se a sobressalentes exclusivos do MATERIAL RODANTE, referidos
materiais serdo disponibilizados 8 CONCESSIONARIA e serdo arrolados @ mesma na FASE PRE-OPERACIONAL,

conforme previsdo e nas condi¢Ges constantes do item 7.2.

7.2.1.1. Série 2070

Atualmente encontra-se em execug¢do o contrato 2023056426-4 / LC 00723-01, o qual foi assinado entre a
CAF Brasil e a CPTM, para a prestacdo de servicos para manutencdo preventiva e corretiva de trens da série
2070, estando incluidos fornecimento de mao de obra, materiais e insumos, sem transferéncia de tecnologia
a CPTM. No contrato e no edital ndo se encontrou a relagdo de sobressalentes e ferramentas especiais

disponibilizada pela CPTM para a CAF — Brasil.

7.2.1.2. Série 2500
Os trens da série 2500 fabricados e fornecidos pela Temoinsa-Sifang, contrato STM/005/2017 encontram-se
em garantia contratual. A manutenc¢do dos trens da série 2500, durante o periodo contratual, é realizada

pela Temoinsa-Sifang, no Abrigo Engenheiro Sao Paulo

Tabela 93 - Sobressalentes dos trens da Série 2500 em 09/01/2024

cODIGO

ID CPTM DESCRICAO DO ITEM SALDO
1 86074 | SOLEIRA, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
2 86075 | BARRA DE GUIA, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
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ID c(?:_:slo DESCRICAO DO ITEM SALDO

3 86076 | BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
4 86077 | MOTOR ELETRICO, PECA DE REPOSICAO PARA LIMPADOR DE PARA-BRISAS, TRENS SERIE 2500 6
5 86078 | BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 32
6 86080 | PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
7 86081 | VIDRO LAMINADO, PECA DE REPOSICAO PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
8 86082 | CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 1MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720
9 86083 | CONJUNTO HASTE, PALHETA E ESGUICHO, PECA DE REPOSICAO LIMPADOR DE PARA-BRISA 16
10 86087 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL ESQUERDO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6
11 86088 | CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 3MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720
12 86089 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL DIREITO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6
13 86090 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 50MM, DIAM INT 17MM, ESP 1MM, TRENS SERIE 2500 256
14 86091 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 51MM, DIAM INT 17MM, ESP 3MM, TRENS SERIE 2500 128
15 86092 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 52MM, DIAM INT 17MM, ESP 5MM, TRENS SERIE 2500 128
16 86093 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO TRANSVERSAL, 4 ASSENTOS, DOS TRENS SERIE 2500 7
17 86094 | CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 5MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 640
18 86095 | PARAFUSO M6 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 320
19 86096 | ENGATE AUTOMATICO TIPO SCHARFENBERG, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
20 86097 | ENGATE AUTOMATICO ENTRE SEMIUNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
21 86098 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 4
22 86099 | ENGATE SEMIPERMANENTE LADO RIGIDO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
23 86100 | ENGATE SEMIPERMANENTE LADO COM AMORTECEDOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 7
24 86101 | MASCARA FRONTAL COM CAPO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 2
25 86102 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 4 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
26 86103 | SAIA ESQUERDA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2
27 86104 | SAIA DIREITA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2
28 86105 | PARAFUSO M8 X 30MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 71
29 86106 | PARAFUSO M8 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 76
30 86107 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
31 86108 | PORCA M8, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 146
32 86109 | ARRUELA 8MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 293
33 86110 | PARAFUSO M8 X 50MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 10
34 86111 | BANCO DO MAQUINISTA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
35 86112 | COMPRESSOR DE AR, MODELO VV180-T 2.0, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
36 86113 | BANCO AUXILIAR DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
37 86114 | ESCADA DE EMERGENCIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
38 86115 | RESERVATORIO DO ESGUICHO DO LAVADOR DE PARA-BRISA,COM BOMBA ELETRICA, TREM 2500 8
39 86116 | PORTA DE ACESSO CABINE-SALAO COMPLETA COM FECHADURA,TRENS SERIE 2500 2
40 86117 | BOLSAS DE AR, PARA SUSPENSAO SECUNDARIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
41 86119 | SECADOR DE AR DE CAMARA DUPLA LTZ015, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
42 86120 | SISTEMA DE ESCOVAS DE ATERRAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

178



BP0

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

ID c(?:_:slo DESCRICAO DO ITEM SALDO

43 86125 | GRAVADOR DE EVENTOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
44 86126 | LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
45 86127 | SENSOR DE ACELERACAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
47 86129 | EIXO FERROVIARIO, TRUQUE MOTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
48 86130 | EIXO FERROVIARIO, TRUQUE REBOQUE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
49 86131 | PARAFUSOS HEXAGONAIS ESPECIAIS M10X35MM, GANGWAY ENTRE CARROS E SEMI-UNIDADES 240
50 86132 | FOLE DO GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
52 86134 | PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 2
53 86135 | SUPORTE DA PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 6
55 86141 | CALIPER SEM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
56 86142 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
64 86150 | PARA-RAIOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
65 86151 | BOTAO DO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 64
66 86153 | FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
67 86162 | FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, DIREITA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
68 86166 | FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, ESQUERDA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
69 86171 | RESERVATORIO, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4
70 86174 | DISTRIBUIDOR, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4
71 86175 | BICO PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
72 86176 | CAIXA DE CONTROLE ELETRICA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4
73 86177 | MANGUEIRA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 12
74 86178 | EXTINTOR DE INCENDIO DO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
75 86179 | FOLE PARA GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 3
76 86238 | PEDAL (100X1600X4) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
77 86239 | PEDAL (100X1600X1) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
78 86240 | PLACA FIXA DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6
79 86241 | PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6
80 86242 | SUPORTE DA PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 18
82 86244 | PLACA DE DESGASTE DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
84 86255 | FAROLETE BRANCO E VERMELHO ESQUERDO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8
85 86257 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
86 86258 | FAROLETE BRANCO E VERMELHO DIREITO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8
87 86259 | SUPORTE DE MONTAGEM ESQUERDO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
88 86260 | ALMOFADA DE SELAGEM ESQUERDA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
89 86261 | SUPORTE DE MONTAGEM DIREITO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
90 86262 | ALMOFADA DE SELAGEM DIREITA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
91 86263 | CONECTOR DE EXTREMIDADE DE ENTRADA, PARA CORPO DA LUZ DE OPERACAO, TRENS 2500 16
92 86303 | BANCO DE BATERIAS, COM CABO JUMPER, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1
93 86304 | CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA,FECHADURA PADRAO E CARRINHO,TREM SERIE 2500 1
95 86623 | QUADRO DE ACO, PARA PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
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96 86661 | BORRACHA DE AMORTECIMENTO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20
97 86662 | BORRACHA DE INSTALACAO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20
102 86719 | TELA LED DO GANGWAY, PARA SISTEMA MULTIMIDIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1
104 86721 | ALTO-FALANTES DO SALAO DE PASSAGEIROS, PARA SISTEMA DE SONORIZACAO, TRENS 2500 2
107 86724 | SENSOR DE RUIDO NO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
108 86725 | MICROFONE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
109 86726 | ALTO-FALANTE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 16
110 86727 | CAMERA DA CABINE DO CONDUTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
111 86728 | CAMERA FRONTAL COM TAMPA PINTADA E CONECTORES (CONJUNTO COMPLETO), TRENS 2500 2
112 86729 | CAMERA FRONTAL DE ENGATE C/ TAMPA PINTADA E CONECTORES, TRENS SERIE 2500 2
113 86730 | CAMERA DE PANTOGRAFO E CATENARIA COM TAMPA PINTADA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 4
114 86731 | CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR VERMELHA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8
115 86732 | GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL DE BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2
125 86742 | GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DE CABINE, TRENS SERIE 2500 2
127 86744 | ANTENA DE REDE 4G E SINAL DE GPS, TRENS SERIE 2500 2
128 86745 | ANTENA DE REDE WI-FI, TRENS SERIE 2500 2
129 86746 | UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 2
130 86747 | UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DA CABINE COM CONTROLADOR, TRENS SERIE 1
131 86748 | DISPOSITIVO DE COMUNICACAO PIS TERRESTRE A BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2
132 86750 | ARMARIO DE CONTROLE DE TIPO L, PARA CARRO COM CABINE, TRENS SERIE 2500 2
133 86751 | PAINEL 1 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2
134 86752 | PAINEL INDICADOR DE DESTINO, TELA LED, TRENS SERIE 2500 2
135 86753 | PAINEL 2 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2
136 86754 | ESTACAO DE RADIO, TRENS SERIE 2500 2
137 86755 | CONVERSOR DE POTENCIA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 8
138 86756 | ANTENA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 64
139 86757 | UNIDADE DE COMUNICACAO DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 1
140 86758 | JANELA BASCULANTE EM POLICARBONATO NO SALAO DE PASSAGEIRO, TRENS SERIE 2500 120
141 86759 | COMPRESSOR DE AR AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2
142 86760 | LUZ DE GANGWAY, TRENS SERIE 2500 28
143 86761 | COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA INTERIOR, TRENS SERIE 2500 64
144 86762 | COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA EXTERIOR, TRENS SERIE 2500 16
145 86763 | LUZ PRINCIPAL DA CABINE, TRENS SERIE 2500 4
146 86764 | LUZ DE LEITURA, TRENS SERIE 2500 4
147 86765 | LUZ DE PAINEL, TRENS SERIE 2500 6
148 86766 | LUZ DE CONSOLE, TRENS SERIE 2500 2
149 86767 | LUMINARIA | DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 188
150 86768 | LUMINARIA Il DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 288
151 86769 | LUMINARIA Il DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 2
152 86770 | LUMINARIA | DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48
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153 86771 | LUMINARIA Il DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48
154 86772 | LUMINARIA 11l DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2
155 86773 | LUMINARIA IV DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6
156 86774 | LUMINARIA V DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6
157 86775 | LUMINARIA IV DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 18
158 86776 | COMPONENTES DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DE GABINETE, TRENS SERIE 2500 8
185 86803 | CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE ELEVACAO PNEUMATICO DO PANTOGRAFO , TRENS 2500 2
186 86804 | INTERRUPTOR SELETOR DE PANTOGRAFO, TRENS SERIE 2500 2
187 86806 | DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA INTERNO, P/ PORTA DO SALAO, TRENS SERIE 2500 32
188 86807 | CABO DE ACO INTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32
189 86808 | CABO DE ACO EXTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32
190 86809 | CAIXA DE CHAVE E CAIXA DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA, TRENS SERIE 2500 2
191 86810 | CHAVE DE SERVICO EXTERNA, PARA PORTA DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 32
192 86811 | CAIXA ELETRICA DE ALTA TENSAO, TRENS SERIE 2500 2
193 86812 | CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR (CONJUNTO COMPLETO), TRENS SERIE 2500 8
194 86813 | FONTE DE ALIMENTACAO DO CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 10
197 86816 | CARTAO ELETRONICO DO INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 8
201 86820 | UNIDADE CONTROLADORA DA PORTA PRINCIPAL (INCLUINDO DCU DE MVB), TRENS SERIE 2500 32
208 86828 | CONJUNTO COMPLETO DE DISJUNTORES DE ALTA VELOCIDADE, TRENS SERIE 2500 2
209 86829 | COMPONENTES DE REDE DE FILTRAGEM, TRENS SERIE 2500 2
211 86831 | VENTILADOR DE REFRIGERACAO, P/ INVERSOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 1
230 86852 | RESISTOR DE FREIO COMPLETO TR8179, TRENS SERIE 2500 2
233 86855 | MOTOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 6
234 86856 | RODA FERROVIARIA, TRENS SERIE 2500 16
244 86940 | MECANISMO DE TRAVA MECANICA DAS FOLHAS DA PORTA DO SALAO, MODULO S3 32
245 86941 | MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS, TRENS SERIE 2500 32
246 86942 | MECANISMO ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, C/ CONTROLE ESCRAVO, TRENS SERIE 2500 32
254 86950 | VALVULA NIVELADORA, POSICOES L03/L12, TRENS SERIE 2500 4
255 86951 | VALVULA NIVELADORA, POSICAO L02, TRENS SERIE 2500 8
256 86952 | CONJUNTO DE MOLAS INTERNAS E EXTERNAS MONTADAS, P/TRUQUE, TRENS SERIE 2500 16
257 86953 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU1-SFM63, TRENS SERIE 2500 2
258 86954 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU2-SFM63, TRENS SERIE 2500 2
259 86955 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE RIOM-SFM63, TRENS SERIE 2500 6
294 87471 | CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR PRATA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8

Fonte: CPTM, 2024.
Tabela 94 - Materiais de consumo dos trens da Série 2500, em 09/01/2024

ID cg?T'slo DESCRICAO DO ITEM SALDO

4 85943 | CJ MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00

5 85944 | CJ) MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
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ID cgﬂfno DESCRIGAO DO ITEM SALDO
6 85950 | CJ MEIO ADT 60E1-300 R750,25 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00
7 85952 | CJ MEIO ADT 60E1-300 R1200 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
8 85954 | CJ MEIO ADT 60E1-300 R754,25 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
9 85957 | CJ MEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00
10 | 85958 | CJMEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
11 | 86963 | MEIO ADT ESQUERDO RETO 1,00
12 | 86964 | MEIO ADT DIREITO RETO 1,00
13 | 86965 | GRAMPO SKL12, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00
14 | 86966 | GRAMPO SKL 3 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 38,00
15 | 86967 | CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 38,00
16 | seoes | PARAFUSO T PARA GRAMPO SKL12 E GRAMPO SKL 3, HS 32-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 24.00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
17 | 86971 | PARAFUSO T PARA SKL 15 HS 32-130-5.6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00
18 | 86973 i?(’)NTRAPINO 5 X 40 1SO-1234 GALVANIZADO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 70,00
19 | 86974 |INSERTO PLASTICO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 42,00
20 | 86975 | ESPACADOR SAZW 5, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 32,00
21 | 86976 | ESPACADOR SAZW 9, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00
22 | 86977 |PALMILHA SAZW 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00
53 | ge97g | PARAFUSO FENDA PHILIPS 5 X 25 PARA CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 84,00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
24 | 86979 | GRAMPO SKL 15 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00
25 | 86980 | CLIPE DE FIXACAO SAKP-2A, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00
26 | 86981 |PORCA SEXTAVADA M22 ISO 4035, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00
27 | 86993 |PARAFUSO T ENCURTADO HS 26-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 4,00
58 | 86994 | PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 1800
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
29 | 6995 | PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40/1, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE | .
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
30 | se9gg | PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1211, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 600
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
31 | 6997 |PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1203, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 26,00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
32 | 86998 |PLACAINTERMEDIARIA M 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00
33 | 86999 |PLACA INTERMEDIARIA M 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 1,00
34 | 87000 |PLACA INTERMEDIARIA M 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 1,00
35 | 87001 | PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 20,00
36 | 87002 E;ACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 1,00
37 | e7003 z;ACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 1,00
38 | 87004 E;ACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 1,00
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ID o DESCRICAO DO ITEM SALDO
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

39 87005 | . 1,00
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

40 87006 |2 1,00
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

41 87007 | 5 1,00

42 87008 | PALMILHA SAZW 11 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00

43 87009 | PALMILHA SAZW 12 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00

44 87010 | PALMILHA COM ABAS SAZW 13, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00

45 87011 | PALMILHA SAZW 8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00

46 87012 | PALMILHA SAZW 6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00

47 87013 | PALMILHA SAZW 7, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00

48 87014 | PALMILHA SAZW 14, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00

49 7015 | CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA DE FIXACAO DA AGULHA 34-2/3, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 32.00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA INTERMEDIARIA 35-2/3, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO

50 87016 } 38,00
(ADT'S) LINHA 13

51 87017 | PALMILHA SAZW 15, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 2,00

52 87018 | CAPA KA 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 224,00

53 87019 | PALMILHA SAZW 16 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00

54 87020 | PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 6-1, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 120,00
PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 1203-6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

55 87021 |5 52,00
BUCHA DE AJUSTE EK 2-0, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

56 87022 112,00
LINHA 13

57 7023 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M27 X 285 - 8.8 - A3P, ISO 4014, GALVANIZADO, APLICACAO APARELHOS DE 11200
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

58 87024 | MOLA PRATO GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 224,00
BUCHA DE AJUSTE EK 2-2, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

59 87025 112,00
LINHA 13
BUCHA DE AJUSTE EK 2-4, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

60 87026 112,00
LINHA 13
ARRUELA LISA 30MM ISO 7089, SISTEMA PAD (ERL-P), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

61 87032 224,00
LINHA 13

62 87039 | CONJUNTO DE PARAFUSO T PARA CLIPE SAKP-2 HS 26-65-8.8 38,00

63 87040 | ARRUELA DUPLA DE PRESSAO DIAM25 X 10 X 6 38,00

64 87041 | PORCA SEXTAVADA M22-5 SW40H25 A4P GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO 38,00

65 87047 | CONJUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE 20.00
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

66 7043 | CONJUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE 20.00
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

67 87050 | BUCHA ISOLANTE IB 7 112,00

68 68762 | AGULHA TR-68 9144MM DIREITA DERIVADA 2,00

69 68760 | AGULHA TR-68 9144MM DIREITA RETA 2,00

70 71192 | AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA DERIVADA 2,00
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cODIGO ~
ID o DESCRICAO DO ITEM SALDO
71 68761 | AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA RETA 2,00
7 83267 | FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, DIREITA (LD), APLICACAO SOLDA 20,00

ALUMINOTERMICA

73 83265 FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, ESQUERDA (LE), APLICACAO SOLDA 20.00
ALUMINOTERMICA ’

74 79113 | JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 135/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 17,00
75 79112 | JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 45/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 2,00
76 40514 | PALMILHA ELASTICA DE POLIETILENO ESPECIFICA, APLICACAO AMV, TRILHO TR-68 3.406,00
77 15556 | PERFIL ISOLANTE (TOPO ISOLANTE), NYLON 6.6, ESP 6MM, CORTE 90 GRAUS, P/ TRILHO TR-68 150,00
78 70098 | TRILHO FERROVIARIO, PERFIL TR-68, ACO DE RESISTENCIA INTERMEDIARIA (IH), COMP 12M 221,95

Fonte: CPTM, 2024.

7.2.1.3. Série 7000

Os trens estao atualmente cedidos pela CPTM sendo a Via Mobilidade — Linhas 8 &9 responsavel pela
manutencdo dos mesmos, devendo eventuais inadequacdes no estado dos trens serem tratadas de acordo
com o disposto em CONTRATO.

7.2.1.4. Série 7500

Os trens estdo atualmente cedidos pela CPTM sendo a Via Mobilidade — Linhas 8 &9 responsavel pela
manutenc¢ao dos mesmos, devendo eventuais inadequagdes no estado dos trens serem tratadas de acordo
com o disposto em CONTRATO.

7.2.1.5. Série 8000

O contrato 876408301100 foi firmado entre o Estado de Sdo Paulo, por meio da Secretaria de Transportes
Metropolitanos — STM, e a concessiondaria CTrens — Companhia de Manuteng¢do, em 19 de marco de 2010,
com validade até margo de 2030. Esse contrato estabelece os servigos técnicos especializados de engenharia
para a manutencdo preventiva e corretiva dos 36 trens da Série 8000 da CPTM, com o fornecimento de mao

de obra, materiais e insumos, seguindo padrées pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade.

7.2.1.6. Série 8500

No contrato n2 001822300100 assinado entre a CAF Brasil e a CPTM consta uma clausula que indica que “A
CPTM colocard a disposi¢éGo da contratada um lote de pegas de sobressalentes, dispositivos e ferramentas de
uso geral e especiais necessdrias as manutengdes dos trens. Estes materiais, em condi¢cbes normais de uso,
estdo relacionados e quantificados no Anexo A2 (Sobressalentes dos Trens) e no Anexo A3 (Ferramentas

Especiais dos Trens) ...”

Neste mesmo documento assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas especiais e sobressalentes
deverdo ser devolvidas a CPTM nas mesmas quantidades e em condi¢cbes normais para uso, sem 6nus
adicional para a CPTM”.
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Nas tabelas a seguir é apresentada a relagdo de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da série

8500.
Tabela 95 — Sobressalentes dos trens da Série 8500
ITEM Iﬁc\)lzls(_;r% ‘ DESCRICAO UNID. SALDO
1 80973 | ENGATES AUTOMATICOS (PARA CARROS MOTORES). un 3
2 80974 | ENGATE AUTOMATICO ENTRE SEMI UNIDADES un 2
3 80410 | ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA COM AMORTECIMENTO un 4
4 80411 | ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA LADO RiGIDO un 4
5 30412 CONJUNTO GANGWAY ENTRE CARROS COMPLETO COM FOLE, PLACAS E SUPORTES INFERIORES E un 1
SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O ENGATE
6 80413 CONJUNTO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES COMPLETO COM FOLE, PLACAS E SUPORTES INFERIORES un 2
E SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O ENGATE
7 82671 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC3-PO, COMPRIMENTO DE 4025 MM un 4
8 82672 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC4-NO, COMPRIMENTO DE 3645 MM un 4
9 82673 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC5-NO, COMPRIMENTO DE 3335 MM un 4
10 82674 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC6-AP, COMPRIMENTO DE 3030 MM un 4
11 82675 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC7-ETH, COMPRIMENTO DE 2760 MM un 4
12 82676 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC1, COMPRIMENTO DE 1345 MM un 4
13 82677 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC2, COMPRIMENTO DE 1345 MM un 4
14 82678 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC8-ATC, COMPRIMENTO DE 1680 MM un 4
15 80652 | EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO SALAO un 2
16 81789 | CARTAO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALAO MCMIFB un 3
17 81790 | CARTAO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALAO LEMIO1 un 3
18 80975 | COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DO SALAO. un 6
19 81577 | CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO DO SALAO. un 6
20 80653 | EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DA CABINE DE COMANDO un 1
21 81791 | CARTOES DE COMANDO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO DE CABINE. un 1
22 81792 | MASCARA DIANTEIRA DE FIBRA DE VIDRO REFORGADA pc 3
23 81793 | TAMPA (CAPO) DA MASCARA FRONTAL pc 3
24 81794 | SAIA LATERAL DIREITA DA MASCARA FRONTAL pc 2
25 81795 | SAIA LATERAL DIREITA DA MASCARA FRONTAL pc 3
26 81796 | Saia lateral direita da mascara frontal pc 3
27 81797 | Saia lateral direita da mascara frontal pc 3
28 81246 | BANCO DO MAQUINISTA. un 2
29 80416 | BANCO DO AUKXILIAR. un 1
30 82144 | ESCADA DE EMERGENCIA. un 3
31 81247 | MOTORES ELETRICOS DO LIMPADORES DE PARA-BRISA un 5
32 81578 | HASTE DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM EJETOR MONTADO un 9
33 81579 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA un 0
34 81580 | RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM BOMBA ELETRICA un 2
35 82134 | CAMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS REBOQUE un 1
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CODIGO -

ITEM INVESTIG DESCRICAO UNID. SALDO
36 82135 | CAMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS REBOQUE un 1
37 82132 | CAMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR VERMELHA un 1
38 82133 | CAMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR VERMELHA un 1
39 79657 | JANELAS COMPLETAS COM POLICARBONATO (PARA 1 CARRO MOTOR E 1 CARRO REBOQUE.) un 16
40 81599 | JANELAS DA PORTA DA CABINE un 3
41 81581 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 7
42 81582 | BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un 4
43 81583 | BANCO PREFERENCIAL 2 ASSENTOS un 8
44 81584 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO un 8

CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.011.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
45 83483 un 3
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.012.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE
46 83485 un 1
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.013.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
47 83486 un 8
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.014.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE
48 83488 un 9
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.019.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
49 83489 un 13
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.020.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE
50 83490 un 1
8500
51 83491 | TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500 un 46
52 83492 | TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 2
53 83493 | TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500 un 5
54 83517 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 129
55 83518 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 159
56 83520 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 67
57 83522 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.04, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 134
58 83523 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.05, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 68
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.028.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS
59 83494 un 67
SERIE 8500
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.029.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS
60 83495 un 23
SERIE 8500
61 83496 | BUCHA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.033.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 23
62 83524 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.035.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 336
63 83525 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.035.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 201
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.043, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
64 83615 un 6
8500
65 83526 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.050.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 42
66 83527 | CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.050.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 21
67 83528 | SUPORTE, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 111
68 83497 | BUCHA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.053.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 99
69 83498 | CONJUNTO CORRIMAO VERTICAL, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500 un 7
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CoDIGO =
ITEM INVESTIG DESCRICAO UNID. SALDO
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.212.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
70 83499 un 30
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.213.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
71 83500 un 7
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.214.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
72 83501 un 5
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.215.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
73 83502 un 6
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.216.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
74 83503 un 1
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.217.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
75 83504 un 4
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.218.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
76 83505 un 5
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.220.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE
77 83506 un 1
8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.221.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE
78 83507 un 1
8500
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.222.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQS DOS TRENS
79 83508 un 14
SERIE 8500
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.223.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS
80 83509 un 20
SERIE 8500
81 83510 | ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.055.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 4
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.226.00, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE
82 83511 un 6
8500
83 83512 | BUCHA DE ACABAMENTO, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 60
84 83513 | ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.057.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 19
85 83514 | ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.056.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 149
86 83516 | ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.048.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 130
87 83529 | ARRUELA DE CONTATO, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500 un 155
88 83530 | PERFIL PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 46
89 83531 | ABRACADEIRA PARA PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 46
90 83532 | PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 47
91 83533 | PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M10, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 144
92 83617 | ARRUELA DE SEGURANCA, DIAMETRO 5 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 69
93 83618 | ARRUELA DE SEGURANCA, DIAMETRO 8 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 23
94 83547 | PEGA-MAO DA PORTA DE EMERGENCIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500 un 4
95 80654 | MOTOR COMPRESSOR PRINCIPAL. cj 1
96 81248 | MOTOR COMPRESSOR AUXILIAR. cj 1
97 82811 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (COMPLETA). cj 3
98 79684 | VALVULA DE NIVELAMENTO, POSIGAO L03 un 12
99 79685 | VALVULA DE NIVELAMENTO, POSIGAO L012 un 5
100 79656 | BUZINA DE 660HZ un 1
101 79655 | BUZINA DE 370HZ un 0
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102 81249 | BOTAO TIPO COGUMELO COR PRETO un 1
103 81982 | CHAVE DE ISOLAMENTO DA BUZINA (DN10) un 2
104 81980 | ELETROVALVULA DE ACIONAMENTO DA BUZINA un 2
105 83057 | PAINEL DE COMANDO DO PANTOGRAFO un 1
106 83902 | MULTIPLICADOR DE PRIMEIRO NiVEL COM CHAVES un 1
107 83913 | VALVULA DE 3 VIAS un 1
108 83903 | MULTIPLICADOR DE SEGUNDO NiVEL COM CHAVES un 1
109 83904 | MULTIPLICADOR DE CHAVES FINAL un 1
110 83914 | SECCIONADOR PAT un 1
111 83915 | FECHADURA ALTA DIRETA MOVEL un 30
112 83916 | FECHADURA PARTE FIXA un 30
113 79660 | INVERSOR ESTATICO AUXILIAR (COMPLETO) un 1
114 83908 | CARTAO VPST 810.1 - CONTROLE SOBRETENSAO un 8
115 83909 | CARTAO VPPO 581.1- LED DETECTOR DE ALTA TENSAO un 16
116 83910 | CARTAO VPIN 871.2 - OPTOISOLADOR IGBT un 8
117 83911 | CARTAO VPZZ 610.1 - CONTROLE DO LIMITADOR DE SOBRETENSAO un 8
118 83917 | CARTAOVPZZ 231.1 - VARISTORES un 48
119 83918 | CARTAO VPST 485.15 - DRIVER DO IGBT un 8
120 83919 | CARTAO VPPS 322.2 - PCB CARREGADOR un 8
121 83920 | CARTAO VPPS 108.1 - CONTROLE MICROPROCESSADO un 8
122 83921 | CARTAO VPZZ 910.1 - CONTROLE SOFT-START un 8
123 83922 | CARTAO VPZZ 740.1 - EMC PCB un 8
124 83923 | VPZZ 940.1 CARTAO VARISTOR un 8
125 83924 | CARTAO VPPS 108.5 - ETHERNET PCB un 8
126 83925 | CARTAO VPZS 311.1 MODULO TENSAO ETHERNET un 8
127 83926 | CARTAO VPPG 996.22 - CONTROLADOR un 8
128 83927 | CARTAO VPPG 811.1 CONTROLADOR DE TENSAO un 8
129 83928 | CARTAO VPPO 611.1 - MEDICAO DE TENSAQ un 8
130 83929 | CARTAO VPZZ 470.1 - DIODO SUPRESSOR un 8
131 83930 | FONTES DE ALIMENTAGAO DO INVERSOR ESTATICO AUXILIAR (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 48
132 81250 | MODULO IGBT DO CONVERSROR ESTATICO un 72
133 81251 | CARREGADOR DO MODULO DO IGBT un 12
134 80976 | DISJUNTOR EXTRA RAPIDO COMPLETO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 3
135 81585 | PORTAS ESCOVAS COMPLETOS COM ESCOVAS un 22
136 81252 | BANCO DE BATERIAS, FORNECIDOS EM CONJUNTO COM 6 UNIDADES un 7
137 80977 | CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA, FECHADURA PADRAO E CARRINHO. un 3
138 83059 | CARTAO TIPO EBO1B un 6
139 83060 | CARTAO TIPO MBO03B un 6
140 83061 | CARTAO TIPO MB04B un 6
141 83062 | CARTAO TIPO RBO6A un 6
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142 83063 | CARTAO TIPO CBO9A un 6
143 81586 | FONTE DE ALIMENTAGAO PBO3A PARA ELETRONICO DE FREIO un 12
144 83602 | VALVULA ANTI BLOQUEIO GO1 un 28
145 83061 | CARTAO ELETRONICO DO SISTEMA DE ANTIDERRAPAGEM/ANTIDESLIZAMENTO. un 6
146 85735 | VALVULA REGULADORA un 12
147 85736 | VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO un 12
148 85737 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV7 un 4
149 85738 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV7 un 4
150 85739 | VALVULA PILOTO un 4
151 85740 | VALVULA EMBOLO un 4
152 85741 | VALVULA MAGNETICA un 20
153 85742 | VALVULA RELE un 16
154 85743 | VALVULA DE RETENGAO un 16
155 85744 | VALVULA MAGNETICA un 12
156 85745 | VALVULA MAGNETICA un 8
157 85746 | VALVULA DE RETENGAO un 28
158 85747 | CHAVE DE ISOLAMENTO 3/4 COM CONTATOS un 16
159 85748 | VALVULA ANTIRETORNO G1 un 4
160 85749 | CHAVE DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS un 4
161 85750 | VALVULA LIMITADORA - B26 un 16
162 85751 | ELETROVALVULA G 1/2 ISOLAMENTO DE FREIO B25/1 un 16
163 85752 | SUPORTE DE VALVULA LIMITADORA - B26 un 16
164 85753 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV15-T un 8
165 85754 | VALVULA PILOTO un 8
166 85755 | VALVULA RELE un 8
167 85756 | BOBINA PARA VALVULA MAGNETICA un 8
168 85757 | ELTROVALVULA PILOTAGEM - B52 un 4
169 85758 | SUPORTE DE ELETROVALVULA DE PILOTAGEM - B52 un 4
170 85759 | TORNEIRA DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS - B50 un 4
171 85960 | CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.1 un 16
172 85961 | CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.2 un 16
173 79671 | PINGA DE FREIO (CALIPER), SEM ESTACIONAMENTO un 28
174 79672 | PINGA DE FREIO (CALIPER), COM ESTACIONAMENTO un 26
175 80979 | SENSORES DE VELOCIDADE PARA FREIO ELETRONICO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 6
176 80980 | MULTISENSOR DE DESCARRILAMENTO, VELOCIDADE, ACELERAGAO E TEMPERATURA un 26
177 81962 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DO SISTEMA DE SONORIZAGAO un 8
178 81954 | ALTO-FALANTE DA CABINE un 1
179 81957 | MICROFONE DE SOM AMBIENTE DA CABINE un 1
180 81956 | ALTO-FALANTE DO SALAO un 56

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

189



BP0

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

ITEM Iﬁ?l':;i% DESCRICAO UNID. SALDO
181 81802 SSZEAROIZligI&DOADE DE ALIMENTACAO (PSU) E UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO SISTEMA DE un 5
182 81803 | CARTAO UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO SISTEMA DE SONORIZAGAO un 1
183 82145 [ CARTAO UNIDADE SERVIDOR MULTIMIDIA (MSU) DO SISTEMA DE SONORIZAGAO un 1
184 81587 | 16 PORT SWITCH un 8
185 81588 [ MONITOR DE INFORMAGAO AO PASSAGEIRO TFT un 76
186 81589 | MONITOR DE INFORMAGCAO AO PASSAGEIRO TFT COM AUDIO un 6
187 81594 | CENTRAL PIS+SVE un 1
188 79703 | INDICADOR DE DESTINO (COMPLETO) un 1
189 79740 | RADIO MOTOROLA, MODELO XTL1500, COM MONOFONE un 2
190 79741 | GABINETE DE INTERFACE DE SIV, COM FONTE DE ALIMENTACAO un 1
191 79711 [ MODULO DE MENSAGEM VISUAL COM LED un 15
192 79678 | LUMINARIA DO SALAO, LONGITUDE 1664 MM un 65
193 79679 | LUMINARIA DO SALAO, LONGITUDE 1264 MM un 9
194 79680 | SPOTS LED un 17
195 79681 | LUMINARIA DE CABINE un 1
196 79682 | SPOT DE LEITURA un 3
197 79683 | ILUMINAGAO DA MESA DE CONTROLE EM LED un 1
198 80415 | FAROL DO TREM. un 14
199 81254 | FAROLETE VERMELHO. un 6
200 81256 | FAROLETE BRANCO. un 6
201 80420 | COMUNICADOR DE EMERGENCIA SALAO / CABINE (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16
202 80655 | MECANISMOS DE ATIVAGAO DE PORTAS. un 28
203 80981 | MOTORES ELETRICOS DO ACIONADOR DE PORTAS. un 28
204 80982 | CARTAO UNIDADE ELETRONICA DE CONTROLE DA PORTA (EDCU) un 60
205 8065 | FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO, VEDAGAO DE BORRACHA un 14

FEMEA E FECHADURA UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500
206 80656 | FOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO E BORRACHA DE VEDAGAO un 14
MACHO UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500
207 80421 | PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MACANETA E PUXADOR, LADO DIREITO un 3
208 80423 | PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MACANETA E PUXADOR, LADO ESQUERDO 3
209 g1865 | CONJUNTO FECHADURA COM MAGANETA INTERCAMBIAVEL ENTRE AS PORTAS DA CABINE ESQUERDAE | 6
DIREITA
210 81599 [ JANELA DA PORTA DA CABINE un 3
211 80983 | PORTA (CABINE) ACESSO AO SALAO (COMPLETA). un 3
212 80414 | FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO un 3
213 80658 | CONJUNTO DE RESISTORES DE FREIO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 13
214 81276 | INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRAGAO (COMPLETO). un 1
215 g1866 | CARTAO ELETRONICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL DO INVERSOR DE TRAGAO un A
(MCB_CPUT)
216 81867 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA MONITORAMENTO DO INVERSOR DE TRAGAO (MCB_MON) un 4
217 81868 | CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE COMUNICAGAO MVB (MCB_MVB) DO INVERSOR DE TRAGAO un 4
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218 81869 | CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE ENTRADAS DIGITAIS DO INVERSOR DE TRAGAO (MCB_DI72V) un 8
219 81870 | CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE SAIDAS DIGITAIS DO INVERSOR DE TRAGAO (MCB_D024/72V) un 8
220 81871 CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE ALIMENTACAO E LEITURA DE ENCODER DO INVERSOR DE un 4

TRAGAO (MCB_ENCD)
271 81872 CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE LEITURA DAS ENTRADAS ANALOGICAS DO INVERSOR DE TRAGAO un 8

(MCB_AI_CONFIG2)
222 81873 | MODULO DE ENTRADA PARA LEITURA DE TEMPERATURA DO INVERSOR DE TRAGAO (MCB_TEM) un 4
223 81874 CARTAO ELETRONICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA TRATAMENTO DE SINAL DO INVERSOR un 8

DE TRAGAO (MCB_DSP_8FO)
224 82822 | FONTE DE ALIMENTAGAO PARA INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRAGAO. un 4
225 82823 | MODULO IGBT DE POTENCIA PARA INVERSOR DE TRACAO un 56
226 80528 | MOTOR DE TRAGAO un 12
227 80424 | MANIPULADOR DE TRAGAO E FREIO un 1
228 81953 | SENSORES DE VELOCIDADE PARA MOTORES DE TRAGAO. un 12
229 82416 | SWITCH 8 PORTAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA un 6
230 82147 | MONITOR DE RETROVISAO un 3
231 82148 | MONITOR DO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA un 1
232 82152 | CAMERA DE VIDEO IP/INFRAVERMELHA UTILIZADA NO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA un 32
233 82153 | CAMERA DE VIDEO FRONTAL un 1
234 82154 | CAMERA DE VIDEO DO PANTOGRAFO un 2
235 82155 | CAMERA DE VIDEO DO ENGATE un 1
236 81257 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM ESTADO SOLIDO (SSD SUPORTE DO CFTV) un 0
237 81258 | GRAVADOR DE DADOS PROTEGIDO (CAIXA PRETA) un 0
238 82365 | TERMINAL DA CABINE HMI (COSMOS) un 1
239 82366 | MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'l02' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) | un 1
240 82367 | MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'l03' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) | un 2
241 82368 | MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS 'lO1' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) | un 2
242 82372 | MODULO REPETIDOR DE MVB RP, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 2
243 82373 | MODULO REPETIDOR DE MVB RPGW, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1
244 82374 | ALARME SONORO UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1
245 82375 | PROLONGADOR DE INTERFACE DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE (COSMOS) un 1
246 83603 | PLACA DE SAIDA DIGITAL TSDIO21 un 28
247 83604 | PLACA DE ENTRADA DIGITAL TEDIO21 un 28
248 83605 | PLACA DE ENTRADA ANALOGICA TEANO10 un 4
249 83606 | PLACA PL 12 CEGA un 4
250 83607 | MODULO TICO002 un 16
251 83608 | MODULO TFALO12 un 16
252 83609 | PLACA PL 30 CEGA un 1
253 83610 | MODULO CCU 72V-110V un 1
254 83611 | PLACA PL 16 CEGA un 6
255 83612 | PLACA PL 8 CEGA un 3
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256 81804 | ROTEADOR FERROVIARIO (GATEWAY DE COMUNICACOES) un 1
257 81805 | ANTENA WIFI, 3G E GPS DE COMUNICACOES un 1
258 81806 | CONVERSOR DO ROTEADOR FERROVIARIO, TENSAO DE ENTRADA DE 72 VCC E TENSAO DE SAIDA 24 VCC | un 1
259 81259 | COFRE DO CBTC un 3
260 81260 | CABO DOPPLER DO CBTC un 3
261 81261 | CABO LEITOR DE APR TIPO 1 DO CBTC un 3
262 81262 | CABO LEITOR DE APR TIPO 2 DO CBTC un 3
263 81271 | INDICADOR SONORO DE EXCESSO DE VELOCIDADE, CBTC un 3
264 81263 | DISPLAY DMI DO CBTC un 3
265 81264 | CPU DMI DO CBTC un 6
266 81265 | DISPOSITIVO DE INTERFACE IFDMI DO CBTC un 6
267 81266 | LEITOR DE APR DO CBTC un 3
268 81267 | SENSOR DOPPLER DO CBTC un 3
269 81268 | ANTENA DO RADIO DO CBTC un 6
270 81269 | RADIO DO CBTC un 6
271 81270 | TACOGERADOR DO CBTC un 6
272 81808 | GAVETA G. ATP DO ATC un 3
273 81809 | MODULO CONSOLE MCL DO ATC un 2
274 81810 | MODULO EXTENSOR DE COMUNICAGAO (MEC DO ATC) un 3
275 81811 | ANTENA DO ATC un 5
276 81812 | MODULO ACELEROMETRO (MACC) DO ATC un 3
277 81813 | MODULO DE TREMINAGOES E CONEXOES (MTC) DO ATC un 3
278 81815 | SENSOR DE VELOCIDADE DO ATC/ATO un 5
279 81816 | GAVETA G.ATO un 4
280 81817 | LEITOR DE TAG, ATO un 4
281 81818 | ANTENA DE TAG, ATO un 4
282 81875 | RADIO ANTENA, ATO un 4
283 81819 | MODULO DE RADIO, ATO un 4
284 81820 | SWITCH DO RADIO DE BORDO un 4
285 81821 | CENTRAL DE CONTROLE E16NS DO SISTEMA DE DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO un 3
286 81822 | DETECTOR OPTICO DO SISTEMA DE DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO un 78
287 81823 | BASE DO DETECTOR OPTICO DO SISTEMA DE DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO un 78
288 81824 | CONJUNTO GARRAFA DE AGUA DO SISTEMA DE DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO un 9
289 81825 | CONJUNTO GARRAFA DE NITROGENIO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 3
290 81826 | BOCAL NEBULIZADOR DO SALAO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 72
291 81827 | BOCAL NEBULIZADOR DA CABINE DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 3
292 81829 | ELETROVALVULA DE DIREGAO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 24
293 81830 | VALVULA DE ALVIO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 3
294 81831 IcNoCnéJ'thllgo DE VALVULAS DA GARRAFA DE NITROGENIO DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCGAO DE un 3
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295 81832 | VALVULA ANTI RETORNO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCCAO DE INCENDIO un 12
296 81833 | CONJUNTO DE VALVULAS DA GARRAFA DE AGUA DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO | un 6
297 81834 | MODULO ESCN DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCGAO DE INCENDIO un 9
298 81968 | BOTAO DE RECONHECIMENTO DO HOMEM MORTO un 2
299 81977 | PEDAL DO HOMEM MORTO un 1
300 81978 | CAMPAINHA DO HOMEM MORTO un 1
301 81876 | REGISTRADOR DE EVENTOS COMPLETO un 1
302 81877 | LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR DE EVENTOS un 1
303 80493 | ARMAGCAO DE TRUQUE PARA CARRO MOTOR E REBOQUE un 12
304 82218 | ADAPTADOR PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50 E ARRUELAS M16 un 16
305 82219 ,F:/'R;EJTO DE FIXAGAO PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSOS CAB SEX M20X70 E ARRUELAS un 16
306 82220 | CAIXA DE ROLAMENTOS DE ACO FUNDIDO un 32
307 82223 | TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE ROLAMENTOS, COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50 E ARRUELAS M16 un 16
308 82226 RODA FONICA UTILIZADA NOS SENSORES DA CAIXA DE ROLAMENTOS COM PARAFUSOS CAB SEX un 16

M20X70 E ARRUELAS M20
309 82229 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTOTWSP PARA SENSOR LADO ESQUERDO COM un 4
PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E TAMPAO M22
310 82230 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTOj—WSP PARA SENSOR LADO DIREITO COM un 5
PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E TAMPAO M22
311 82232 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCAISRILAMENTO+WSP+TACOM ETRO DO CTBC COM PARAFUSOS un )
CAB SEX M16X50 ARRUELAS M16 E TAMPAO M22
312 82233 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR EVR COM PARAFUSOS CAB SEX un 3
M16X50
313 82237 | PINO DE ARRASTE DO TACOMETRO DO CBTC COM ARRUELA M12 un 2
314 81280 | TACOGERADOR DO CBTC, TRENS SE RIE 8500 un 10
315 81272 | EIXOS PARA TRUQUE REBOQUE. un 8
316 82234 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR ATC COM PARAFUSOS CAB SEX un 2
M16X50
317 82158 | RESERVATORIO DE OLEO DE 13 LITROS COM BOMBA E ELETROVALVULA un 3
318 73247 | FILTRO DE GRAXA EM Y, DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM, CORPO EM BRONZE E FILTRO EM ACO INOX un 3
319 73246 | DIVISOR DE FLUXO un 3
320 82159 | BICO PULVERIZADOR DO SISTEMA DE LUBRIFICAGAO DE FRISOS un 6
321 32160 mﬁ_’\éging DE BORRACHA SINTETICA COM REFORGO DE 1 FIO DE AGO, DIAMETRO DE 1/4 DE un 6
322 79712 | BOLSAS DE AR DE SUSPENSAO SECUNDARIA DO TRUQUE (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16
323 82140 | MOLA EXTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES un 24
324 82141 | MOLA INTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES un 24
325 82142 | MOLA EXTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES un 24
326 82143 | MOLA INTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES un 24
327 83601 | AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSAO PRIMARIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 64
328 85372 | AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSAO SECUNDARIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 32
329 86462 | AMORTECEDOR TRANSVERSAL SUSPENSAO SECUNDARIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 16
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Fonte: Anexo A2 do edital do contrato n? 001822300100.

Tabela 96 - Ferramentas especiais dos trens da Série 8500

8500 AD RRA A

A O AR

FOTOELETRICO)

COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA
MEGGER (500-1000 V) HIOKI IR4057-50
TACOMETRO (VISOR DIGITAL)
MOTOR DE TRACAO TACOMETRO (DETECTOR DE ROTAGAO HIOKI FT3405 EMU.04.03 - E-3/91

0OSCILOSCOPIO DIGITAL

KEYSIGHT DSOX1202A

ENGATE AUTOMATICO ENTRE
SEMIUNIDADE

KIT DE FERRAMENTAS DO CONTROLE

PRINCIPAL 1044579
KIT DE MEDICAO DO CONTROLE

PRINCIPAL 1044582
FERRAMENTA DE CONTROLE 1013985
FERRAMENTA DE CONEXAO DE AR 157383
FERRAMENTA DE BLOQUEIO 1017179
CHAVE DINAMOMETRICA 1007269
EIXO 1007270
SOQUETE LONGO 1007272
SOQUETE LONGO 1008543
FERRAMENTA DE MONTAGEM 1044989
FERRAMENTA DE MONTAGEM 1032916
DRIFTER 1032915

EMU.02.04 E4/77

PINCA DE FREIO COM
ATUADOR DE MOLA E PINCA
DE FREIO SEM ATUADOR DE

MOLA

INSTALADOR PARA RETENTORES DE EIXO

C64900/62 - KNORR

FIXACAO DE PRESSAO PARA ANEIS
INTERNOS

C64900/20 - KNORR

INSTALADOR PARA CASQUILHOS DE
MANCAL

C64900/64 - KNORR

INSTALADOR PARA MANCAIS AGULHA

C64900/17 — KNORR

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA
MOLA DE TORCAO

C64900/23 — KNORR

INSTALADOR PARA RODA LIVRE DE LUVA

C64900/24 — KNORR

INSTALADOR PARA RETENTORES DE EIXO

C64900/60 — KNORR

INSTALADOR PARA LUVAS DE AGULHA

C64900/32 — KNORR

FIXACAO DE MONTAGEM PARA
ALAVANCA DE ARRASTO

C64900/18 - KNORR

FIXACAO DE MONTAGEM PARA TAMPA

C64900/33 — KNORR

FIXACAO DE MONTAGEM PARA ANEL

€64900/34 — KNORR

FIXACAO DE MONTAGEM PARA
RETENTOR DE EIXO

C64900/36 — KNORR

MODELO DE AJUSTE PARA ALAVANCA DE
GARFO E ALAVANCA

C64900/38 — KNORR

EMU.05.02 — E4/118
EMU.05.04 — E3/96

PINCA DE FREIO COM
ATUADOR DE MOLA E PINCA
DE FREIO SEM ATUADOR DE

MOLA

GANCHO ESPECIAL PARA ANEL DE
VEDAGAO

4B64617 — KNORR

EXTRATOR DE CASQUILHOS

C64900/40 — KNORR

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA
DISCOS DE VEDAGAO

1152647/1 — KNORR

LUBRIFICADOR PARA MANCAL DE
AGULHA

1155028 — KNORR

LUBRIFICADOR PARA LUVA DE AGULHA

1155028/4 — KNORR

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA
TAMPA

C64900/49 — KNORR

FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA
ENGRENAGEM DE LIBERACAO

€64900/50 — KNORR

FIXACAO DE MONTAGEM PARA ANEL DE
VEDACAO

C64900/66 — KNORR

INSTALADOR PARA RETENTOR DE EIXO

€64900/36 - KNORR

EMU.05.02 — E4/118
EMU.05.04 — E3/96
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8500 AD RRA A

» A O AR

COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA
DETECTOR DE FUGAS H26-834 - FIELDPIECE
BOMBA DE VACUO VP2200D —TIPI
MANGUEIRAS E CONEXOES DA BOMBA DE 10 05&?/610/2{?(2(/);6" ) EMU.10.01 — E7/143
COMPARTIMENTO DO AR- | VACUO BUGOLD EMU.10.02 — E7/119
CONDICIONADO E AR MANIFOLD COM MANGUEIRAS E VLCT-536-R410A - VULKAN
CONDICIONADO DE CABINE = hand )
CONEXOES LOKRING

MEDIDOR A VACUO

H27-581 - FIELDPIECE

CABO DE REDE COM CONECTORES M12
MACHO X RJ45

3007506744 - IFM ELETRONIC

Ferramentas identificadas no
treinamento de contratual ar-
condicionado

SISTEMA DE DETECAO DE
DESCARRILAMENTO

SHAKER PARA TESTE DO SENSOR DE
DESCARRILAMENTO FS04

KNORR

Procedimento de teste do sensor
de descarrilamento

VALVULA RELE KR-6AA (B01.D)

EXTRATOR DO DIAFRAGMA

4A 54802/KNORR

EMU.08.10 - E-2/36

TORNEIRAS DE ESFERA
(B03.02, B03.09 E B03.15)

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN19E-SM
162984 _DN19/KNORR

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN7E-SM
€162984_DN7/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN19E-SM
€162985_DN19/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN7E-SM
€162985_DN7/KNORR

EMU.08.15 E-2/41

TORNEIRA DE ESFERA (B18)

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN25E-SM
C€162984_DN25/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN25E-SM
C€162985_DN25/KNORR

EMU.08.27 E-2/36

MULTISENSOR FSO04A (G02)

SIMULADOR DE ENGRENAGEM ROTATIVA

STN24518/GI6/KNORR

EMU.08.42 - E-2/25

CALIBRES DE FOLGA

SG104782R00001 /SECHERON

$G104782R00002 /SECHERON

SG104782R00003 / SECHERON

SG104782R00005 - SECHERON

DISJUNTOR 5G104782R00006 / SECHERON EMU.04.02

ESPACADOR $G101777P00001 / SECHERON
CHAVE ESTRELA $G101735R00002 /SECHERON
CHAVE DE BOCA $G101736P00001 / SECHERON
FERRAMENTA PARA PLUG SA001455P00001 / SECHERON
GSV: GERADOR DE SINAL DE VIA; SP04.70.155.01/ALSTOM

ATC MODULO DE CALIBRAGAO DO -
ACELEROMETRO. SP04.70.147.01/ALSTOM
SOFTWARE SIMULADOR DE TESTE PARA KNORR i
LAPTOP (FREIO)
SOFTWARE FAROL - -
SOFTWARE HVAC CABINE MERAK -
SOFTWARE HVAC SALAO MERAK -
SOFTWARE DE LEITURA DOS HDS RUF -
SOFTWARE DE REGULAGEM DAS RUF i
CAMERAS
SOFTWARE DE ALTERAGAO DO SIV RUF -
SOFTWARE COSMOS/ SOFTWARE DE CAF i

SOFTWARES ANALISE DE DADOS

SOFTWARE SIV RUF -
SOFTWARE CVS MEDCOM -

SOFTWARE DO REGISTRADOR DE
EVENTOS

TELOC 1500 HASLER

SOFTWARE DE RADIO FASTWAVE -
SOFTWARE DE TRACAO CAF P&A -
SOFTWARE DE PORTAS FAIVELEY -
SOF:I'WARE DE DETECGAO E EXTINGAO DE EEE )
INCENDIO

SOFTWARE ATC ALSTOM -
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8500 AD

COMPONENTE DESCRICAO

A O AR

CODIGO / FABRICANTE

MANUAL / PAGINA

SOFTWARE CBTC

SIEMENS

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato n? 001822300100.

7.2.1.7. Série 9000

O item 3.1.1.11 dos contratos n? 841117301100 e 841117301101 assinado entre o Consércio TMTTRENS

9000 e a CPTM indica que “A CPTM colocard a disposi¢cdo da contratada um lote de pecas de sobressalentes,

dispositivos e ferramentas de uso geral e especiais necessdrias as manutengoes dos trens ... Esses materiais,

em condicOes normais de uso, estdo relacionados e quantificados no Anexo A2 - Sobressalentes dos Trens da

Série 9000 e no Anexo A3 - Ferramentas Especiais dos Trens da Série 9000 ...”

No subitem h destes documentos assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas especiais e

sobressalentes deverdo ser devolvidas a CPTM nas mesmas quantidades e em condicbes normais para uso,

sem 6nus adicional para a CPTM”.

Nas tabelas a seguir é apresentada a relagdo de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da série

9000.
Tabela 97 — Sobressalentes dos trens da Série 9000
ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
1 | PANTOGRAFO COMPLETO SCHUNK, WBL 85-24 ] 4
2 | ISOLADOR DO PANTOGRAFO SCHUNK, 6 KV un 12
3 | RESISTOR DE FRENAGEM un 8
4 INVERSOR DE TRACAO ONIX un 1
5 | MODULO SUPERVISOR, TIPO AGATE 3 un 2
6 | MODULO DE POTENCIA (IGBT) ONIX 233XHP un 4
7 | MODULO DE POTENCIA (IGBT) ONIX 233XHP-2R un 4
8 | CVS - CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR, 160 KVA un 2
9 | SUPERVISOR AGATE AUX 3 un 8
10 | CARTAO TRANSDUTOR DE TENSAO un 8
11 | CARTAOR-C un 8
12 | CARTAO EMC un 8
13 | CONVERSOR 110V-24V un 8
14 | INVERSOR (IGBT) - CVS un 8
15 | CARREGADOR (IGBT) - CVS un 8
16 | RETIFICADOR (IGBT) - CVS un 8
17 | CARTAO BINARIO (I/0) - EBO1B un 8
18 | CARTAO MVB - CBO9A un 8
19 | CARTAO CPU - MB04B un 8
20 | CARTAO PSU - PBO3A un 8
21 | CARTAO MODULO DE FORGA un 8
22 | VALVULA ANTIDESLIZAMENTO GV21-ESRA un 16
23 | CONECTOR PARA VALVULA ANTIDESLIZAMENTO un 16
24 | SECADORDE AR LTZ 15.1 un 2
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25 | DISJUNTOR EXTRA RAPIDO ARC 3020, 3000 VCC - 2000A un 2
26 | MOTOR-COMPRESSOR VV120 1100 L/MIN - 8,6 KW un 4
27 | FILTRO DE AR (G1/2") un 4
28 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 2
29 | VALVULA DE RETENGCAO RV-10 (G1/2") un 4
30 | RESERVATORIO FREIO 100 L (G1") un 4
31 | BUJAO (3/4"NPT) un 4
32 | UNIDADE ELETROPNEUMATICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2
33 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 0,7/0,3 BAR un 4
34 | CONEXAO DE TESTE T2 un 16
35 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 7,5/7,0 BAR un 4
36 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 6,0/4,8 BAR un 4
37 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 2,0/1,5 BAR un 4
38 | MANGUEIRA P-6078 un 8
39 | MANGUEIRA P-6077 un 8
40 | MANGUEIRA 2P-2477 un 8
41 | MANGUEIRA P-6063 un 8
42 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/4") DIREITA un 6
43 | VALVULA MAGNETICA WMV-1ZG un 4
44 | VALVULA DE DUAS VIAS un 8
45 | TORNEIRA COM EXAUSTAO E MICRO SWITCH (G1/2") DIREITA un 4
46 | TORNEIRA COM EXAUSTAO E MICRO SWITCH (G1/2") ESQUERDA un 4
47 | RESTRICAO 2 MM (R1/4") un 4
48 | TORNEIRA DE EXAUSTAO (G1") DIREITA un 4
49 | TORNEIRA DE EXAUSTAO (G1") ESQUERDA un 4
50 | MANOMETRO DUPLO 10 BAR 72 VCC un 4
51 | VALVULA MAGNETICA WMV-1ZG (MANUAL) un 4
52 | VALVULA MAGNETICA WMV-20/2ZE un 4
53 | VALVULA DE RETENCAO un 4
54 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 2
55 | UNIDADE REBOQUE POR LOCOMOTIVA un 4
56 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO un 4
57 | TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTAO DIREITA un 4
58 | TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTAO ESQUERDA un 4
59 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 4
60 | UNIDADE ELETROPNEUMATICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2
61 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/4") ESQUERDA un 2
62 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO REBOQUE un 16
63 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO MOTOR un 10
64 | PAR DE DISCO DE FREIO COM ELEMENTOS DE FIXACAO un 32
65 | SAPATILHA DE FREIO un 0
66 | REDUTOR DE TRAGAO COM EIXO un

67 | ARMACAO DE TRUQUE un 16
68 | ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS un 16
69 | CAIXA DE ROLAMENTO un 16
70 | EIXO REBOQUE un 4
71 | BOLSA DE AR DA SUSPENSAO SECUNDARIA un 32
72 | MECANISMO DE PORTA un 32
73 | CARTAO DE CONTROLE DE PORTAS un 64
74 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - CPU224XP un 4

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

197



BP0

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
75 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM223 un 4
76 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM221 un 4
77 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM231 un 8
78 FPC24 - CONTROLADORA DO AR CONDICIONADO DA CABINE un 1
79 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SALAO un 32
80 | VENTILADOR DO CONDENSADOR SALAO un 16
81 | AR CONDICIONADO DA CABINE COMPLETO cj 2
82 | VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO DIREITO un 4
83 | VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO ESQUERDO un 4
84 | CENTRAL DE CONTROLE T1 un 1
85 CENTRAL DE CONTROLE T2 un 2
86 CENTRAL DE CONTROLE T3 un 1
87 MODULO SWITCH ETHERNET un 4
88 PARA-BRISA un 12
89 MASCARA FRONTAL, PRFV un 4
90 MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA un
91 MOTOR DE TRAGAO TRIFASICO 4 ECA 2142 B - 275 KW un 16
92 | SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAGAO 2 CANAIS un 4
93 | SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAGAO 1 CANAL un 12
94 | JANELA BASCULANTE COMPLETA COM POLICARBONATO cj 18
95 | JANELA FIXA COMPLETA COM POLICARBONATO cj
96 PARA-RAIO un
97 FOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA cj
98 FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA cj 8
99 RODA FERROVIARIA un 32
100 | BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un 3
101 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL ESQUERDO un 3
102 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO ESQUERDO un 3
103 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 3
104 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL DIREITO un 3
105 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO DIREITO un 4
106 | ENGATE AUTOMATICO SCHARFENBERG TIPO 10 un 4
107 | ENGATE SEMIPERMANENTE GAS HIDRAULICO COM ABRAGADEIRAS E PARAFUSOS un 8
108 | ENGATE SEMIPERMANENTE BARRA RiGIDA un 8
109 | MONITOR DE VIDEO DO SALAO (VIDEO SCREEN) un 32
110 | PASSAGEM TIPO GANGWAY Cj 5
111 | CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV DO SALAO un 12
112 | CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV COM INFRAVERMELHO un 6
113 | INDICADOR DE DESTINO COM LED un
114 | MODULO MENSAGEM VISUAL LED un 16
115 | MPU - UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL un 1
116 | SUPORTE PARA MPU un 1
117 | DDU - MONITOR DO TCMS CMX EVOL MVB un 1
118 | RIOM T212 - MODULO REMOTO DE ENTRADAS E SAIDAS 64-32 un 3
119 | RIOM T215 - MODULO REMOTO DE ENTRADAS E SAIDAS 64-32 un 2
120 | REPETIDOR MVB un 1
121 | DATAPLUG - PLUGUE DE DADOS un 7
122 | CONJUNTO ATERRAMENTO un 32
123 | SENSOR DE VELOCIDADE E DESCARRILAMENTO un 16
124 | CARTAO DE DESCARRILAMENTO - MB03B un 4
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125 | RESERVATORIO DE LUBRIFICANTE 6L un 4
126 | BICO PULVERIZADOR un 8
127 | DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTE un 4
128 | REGUA DE BORNES DO LUBRIFICADOR DE FRISO un 4
129 | RELE TEMPORIZADOR un 4
130 | LUMINARIA LED 1250 MM un 24
131 | LUMINARIA LED 650MM un 4
132 | CONVERSOR 72VDC/24VDC 65 W un 12

Fonte: Anexo A2 do edital do contrato n? 841117301100.

Tabela 98 — Ferramentas especiais dos trens da Série 9000

COMPONENTE \

DESCRICAO
FERRAMENTA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 165

FERRAMENTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORCAS SKF

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA 145 DO LADO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO
163 E DO ROLAMENTO DE ESFERAS 162

FERRAMENTA EXTRATORA DO CONJUNTO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO DO
ACIONAMENTO 143

FERRAMENTAS EXTRATORAS DO ROLAMENTO DE ESFERAS 142 E DA PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO
162 (ROLAMENTO DE ROLOS)

FERRAMENTA PARA PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO DE ROLOS

MOTOR DE TRACAO

FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO DO ACIONAMENTO 122

FERRAMENTA EXTRATORA DO ANEL INTERNO DO ROLAMENTO DE ROLOS 162 DO LADO OPOSTO DO
ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 123

ADAPTADOR DE GUIA DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ALOJAMENTOS 143 E 163 DO ROLAMENTOS

HASTES DE GUIA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR

FERRAMENTAS DE REGULAGEM DE MONTAGEM DO CONJUNTO DE PECAS DA TAMPA

FERRAMENTA INDEXADORA DA MONTAGEM DA TAMPA DEFLETORA 165 DO LADO OPOSTO DO
ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE INSPEGAO DE DESALINHAMENTO DA ENGRENAGEM

FERRAMENTA DE INSPECAO DA FOLGA RADIAL DO ROLAMENTO DE ESFERAS

FERRAMENTA DE SEGURANCA PARA REMOCAO DO ROTOR

ANEL DE ENCOSTO

FERRAMENTA DE REMOGAQ DO EIXO DE ENTRADA

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO

FERRAMENTAS DE REMOGAO DO MANCAL DO EIXO INTERMEDIARIO

FERRAMENTAS DE REMOGAO DO MANCAL DO EIXO DE SAIDA

PARAFUSO DE OLHAL ESTENDIDO (M12)

PARAFUSOS DE EXTRAGCAO

INSTRUMENTO DE CAVILHA DE EXTRACAO

REDUTOR

PLACA ADAPTADORA DE EIXO

TUBO DE MONTAGEM

ANEL DE PRENSA DE ENGRENAGEM

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL INTERNO

TAMPA PRINCIPAL

TAMPA DE AJUSTE PARA O EIXO INTERMEDIARIO

FERRAMENTA DO ANEL ESTATICO INTERNO

APARELHO DE LEVANTAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO

CALIBRE DE ANEL

CONTATOR DE LINHA

FERRAMENTA DE MANUTENGAO
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COMPONENTE \ DESCRICAO
VALVULA MAGNETICA WMV-12G /

SECADOR DE AR LTZ CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

VALVULA DE SEGURANCA R3/4" CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

VALVULA DE NIVELAMENTO CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR FERRAMENTA ESPECIAL
MANDRIL DE MONTAGEM PARA COLAGEM DAS BUCHAS NO OLHAL DO ACOPLAMENTO @38 40-SK-
5608

ENGATE AUTOMATICO SCHARFENBERG | CHAVE DE ENCAIXE PARA BOCAL

FERRAMENTA PARA COLOCAGAO DO MANUAL DE ANEIS DE RETENGAO PARA A MONTAGEM DO ANEL
DE RETENGCAO MS7-MO5R

DISPOSITIVO DE INSTALACAO/REMOGAO DE ROLAMENTO

CAIXA DE ROLAMENTOS DISPOSITIVO DE VERIFICACAO DE JOGO AXIAL DE ROLAMENTOS
DISPOSITIVO DE EXTRAGAO DE CAIXA DO EIXO
BOLSA DE AR PARAFUSO DE ELEVAGAO DE MOLA PNEUMATICA

FERRAMENTA DE CENTRALIZACAO
FERRAMENTA DE CHANFRO
FERRAMENTA DE ALINHAMENTO
PULSAO

PINOS

PARAFUSOS TEMPORARIOS
ALINHADOR

CONECTOR

ESPACADOR

BANCADA

TRUQUE FERRAMENTA DE EXTRAGAO DO PIVO CENTRAL
RODA MANGA DE ERTALON

GANGWAY VIGA DE ICAMENTO

DISCO DE FREIO

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato n? 841117301100.

7.2.2. Sobressalentes de telecomunicagdes e sinalizagao

Nas relagGes com os materiais de giro (sobressalentes nas bases), o saldo registrado se refere ao informado
pelas equipes na data de 23/01/2024. Este saldo pode ser menor ou igual a zero futuramente, na medida em
gue os materiais relacionados estdo a disposi¢cdo das equipes para serem usados no atendimento de falhas,
melhorias a serem executadas em equipamentos pelas equipes de manutenc¢do etc. A variagdo destes

guantitativos ndo dara ensejo a reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

Tabela 99 - Relagao de sobressalentes — Telecom

cODIGO -

e DESCRICAO SALDO
82299 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT POE + 2 PORTAS SFP 3
RADIO TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL P25, TRABALHA NOS MODOS ANALOGICO, DIGITAL E DUAL, POTENCIA DE RF
82309 | PE S A S0W, 1024 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA DE 136 A 174 MHZ, ESPACAMENTO ENTRE CANAIS 6,25/12,5 KHZ, s

ESTABILIDADE DE FREQUENCIA +/- 1,0 PPM, EMISSAO DE ESPURIOS -73 DB, ALIMENTACAO 13,6 VDC +/-15%, LCD
GRAFICO RETRO-ILUMINDADO DE 2,55", PROTECAO IP54
CABO OPTICO DIRETAMENTE ENTERRADO, TIPO CFO SM DE G 72, 72 FIBRAS OPTICAS REVESTIDAS EM ACRILATO,
TIPO MONOMODO (SM G.652) COLORIDAS E AGRUPADAS EM UNIDADES BASICAS, 12 FIBRAS OPTICAS POR TUBO
86334 | LOOSE, TUBO LOOSE ENCORDOADO, ELEMENTO CENTRAL E ELEMENTO DE TRACAO DIELETRICOS, NUCLEO GELEADO, 1
PADRAO DE COR DE FIBRAS E TUBOS LOOSE COLORIDO CONFORME ABNT, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE
TERMOPLASTICO NA COR PRETA, REVESTIMENTO ADICIONAL EM POLIAMIDA, CONFORME NBR 14103, COM
CERTIFICACAO DE HOMOLOGACAO EMITIDA PELA ANATEL, ACONDICIONAMENTO EM BOBINA 4000M

Fonte: CPTM, 2024.
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Tabela 100 - Relagdo de sobressalentes — Sinalizagao

cg?T'fno DESCRICAO SALDO
72471 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR AZUL, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22
79604 | CAPACITOR, ELETROLITICO, CAPACITANCIA 4700UF, TENSAO 200VCC 12
69395 | MINIDISJUNTOR, 2 POLOS PROTEGIDOS, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA DE DISPAO B, 7
79543 | UNIDADE CAPACITIVA MONOFASICA, CAPACITANCIA 91,6UF, POTENCIA 1,67KVAR 3
79927 | SINALEIRO MODULAR, COR BRANCO, TENSAO 110~120VCA, PARA FURACAO 22MM 16
25411 | PONTA P/ FERRO DE SOLDA 1,6 MM / 370 GR CELSIUS 2
85031 | FUSIVEL TIPO E, CORRENTE 0,5A, TENSAO 15KV, CAPACIDADE DE RUPTURA 30KA 4
72436 | COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 1NA+1NF 8
71756 | BASE SECCIONADORA MONOPOLAR, PARA FUSIVEL 10 X 38MM, CORRENTE MAXIMA NOMINAL 32A 3
71766 | CONTATOR TRIPOLAR, PARA ACIONAMENTO DE MOTORES COM POTENCIA MAXIMA DE 7,5KW 1
72428 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR AMARELO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 23
72430 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR BRANCO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22
72429 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERDE, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 12
72474 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERMELHO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 14
72433 | COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 1NA 3

NAO TEM | MATRIZ DE DIODO P/ SINALIZAGAO COM TESTE DE LAMPADAS 2

NAO TEM | RELE, 4 CONTATOS REVERSIVEIS DE LAMINA SIMPLES, TENSAO NOM 24VCC, TENSAO MIN OPERACAO 19,2VCC, 4
12863 | PRISMA, DEFLETOR, VIDRO, INCOLOR, DIAM 84MM (UTILIZADO EM SINAIS SEARCH LIGHT) 1
69587 | FONTE LAMBDA 12 VCC/15A MOD.SVS-150-12 1
69893 | TRANSFORMADOR DO BASTIDOR DE TRAFOS P/ AJUSTE DO CDV 7

Fonte: CPTM, 2024.

7.2.3. Sobressalentes de rede aérea e subestagoes

A seguir é apresentada a relacdo de sobressalentes de rede aérea e subesta¢des. O saldo aqui registrado se

refere a data de 23/01/2024.

cODIGO

Tabela 101 - Relagdo de sobressalentes — Rede aérea e subestagoes

CPTM DESCRICAO SALDO

36691 BOMBA DE COMBUSTIVEL BLINDADA, USO AGRICOLA E INDUSTRIAL, PECA DE REPOSICAO PARA MOTOR MODELO 1
MS3.9T DA MWM, UTILIZADA NO GERADOR STEMAC

70066 VALVULA DE CORTE DO MOTOR DE ARRANQUE, PARA MOTOR NT-855-G6 E NTA-855-G3 DO GRUPO GERADOR 2
DIESEL CUMMINS
FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICO COM SEPRARADOR DE AGUA, APLICACAO GERADOR, MARCA CUMMINS, MOD

41470 2
400DFCE1713

74224 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, ALTURA 255MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 109MM, DIAMETRO INTERNO DA 2
ROSCA 11/ 8 - 16, APLICACAO GRUPO DE GERADOR DIESEL COM MOTOR SCANIA DC12
ELEMENTO DO FILTRO COALESCEDOR PRIMARIO DE COMBUSTIVEL/ AGUA, DIAM EXT 83MM, DIAM INT 69MM, ALT

72424 102MM, COM DRENO, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL, MARCA OLYMPIAN-CATERPILLAR, MODELO GEP-150 5
TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006TAG
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cgﬂfno ‘ DESCRICAO SALDO
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 158MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 95MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA s
13/ 16 X 18, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA
80959 | BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, PECA DE REPOSICAO PARA GRUPOS MOTO-GERADORES, MOTOR A 6
DIESEL, MARCA PERKINS, MODELOS 6357/ 6358
22421 | FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA ;
M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA
274221 | FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO INTERNO DA ROSCA 1s
M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR CUMINNS 6CTAA
21600 | ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, UTILIZADO NO GRUPO GERADOR DIESEL OLYMPIAN-CATERPILLAR GEP-150 10
TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006TAG
71342 | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIVEL (DIESEL); APLICACAO LINHA DE SUCCAO (FILTRO )
PRIMARIO), CODIGO ORIGINAL VW: 2R0127177
69118 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 32W, BULBO 3U, BASE GX24Q-3, 4000K 5
71671 | BASE SECCIONADORA BIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH 6
71672 | BASE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH 6
71702 | DETECTOR DE INCENDIO, MULTISENSOR, PARA SISTEMA FPA 5000 BOSCH 16
71759 | BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO (DISPARADOR DE TENSAO) ESPECIFICA 4
72440 [ COMUTADOR DE COMANDO, 3 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 2NA 10
72460 | COMUTADOR ROTATIVO PARA VOLTIMETRO, REALIZA 3 LEITURAS DE LINHA COM POSICAO ZERO 1
72434 | BOTAO DE COMANDO PULSADOR, NAO ILUMINADO, COR PRETA, CONTATO 1NA 4
71670 | BLOCO DE CONTATO DE ALARME (INTERRUPTOR DE AVISO) ESPECIFICO 2
70923 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 630A, TENSAO 380/415 VCA 2
69390 | MINIDISJUNTOR, 1 POLO PROTEGIDO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA DE DISPARO B, 9
70046 | CHAVE COMUTADORA ROTATIVA, 3 POSICOES, 3POLOS, CORRENTE NOMINAL20A 2
71692 | MODULO DE INTERFACE, SISTEMA DE INCENDIO FPA 5000 BOSCH 21
79223 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, USO INTERNO, VERMELHO, SISTEMA BOSCH 12
71693 | BASE PARA DETECTOR DE INCENDIO, FAP-OT 420, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 24
71695 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, SISTEMA BOSCH 12
71450 | VIDRO DE SEGURANCA, PARA ACIONADOR MANUAL, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 230
71205 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 26W, BULBO 2U, BASE G24D-3, 2700K 60
80264 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W, BULBO TS, BASE G5, 4000K 68
80266 | REATOR, ELETRONICO, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES T5, 28W, 220V 15
71687 | SIRENE/STROBO COMBINADO, MINIATURA, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 30
71749 | RELE TEMPORIZADOR - MULTIESCALA, ALIMENTACAO: 48 A 250VCC / 93 A 245VCA 4
80313 [ CARTA DE COMANDO E CONTROLE PARA PONTE DE 12 PULSOS U1 DO CARREGADOR DE BATERIAS EFACEC 1
34814 | CONTATO ELETRICO ESPECIFICO, APLICACAO DISJUNTOR, MARCA AEG-TELEFUNKEN 12
NAO TEM | MAQUINA DE CALIBRAR DISJUNTOR 5000A 1
66656 | ISOLADOR DE SECGAO - EXPRESSO LESTE 6
NAO TEM | FUSIVEIS 88KV/13,8 KV X 10A DA S.E. ERMELINO MATARAZZO 3
NAO TEM | BLOCO DE DIODO 1430A / 4600VRRM 10
NAO TEM | FUSIVEL ULTRARRAPIDO 4000V/160A COM SUPORTE PARA MICROSWITCH 170H3036 20
NAO TEM RELE DE POTENCIA, COM CONEXAO A PARAFUSO C/ BASE, MATERIAL: AGNI, CONTATOS: 3 REVERSIVEIS DE 16A-AC15 4
BOBINA: UN 24VCC, COM BOTAO DE TESTE BLOQUEAVEL LED+VARISTOR;
NAO TEM | FILTRO RC PARA RETIFICADOR SECHERON 5
NAO TEM | SECCIONADORA DE 88KV TIPO ON/ 1988/ 1
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cODIGO ~

o ‘ DESCRICAO SALDO
NAO TEM | RELE DE PROTECAO E CONTROLE (IED) COM REDUNDANCIA PRP E F.O. SEPCOS-2 3
NAO TEM | FEEDER PROTECAO E CONTROLE REF615 2

Fonte: CPTM, 2024.

Ao longo do periodo de CONCESSAO, todas as modificacdes, substituicdes, novos equipamentos
introduzidos, reformas, demolicGes e novas construgdes que irdo alterar os ativos imobilizados e que ficarao
pertencentes & CONCESSAO, nos termos definidos no CONTRATO, deverdo ser previamente informadas e

aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

7.3  VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS

A relacdo de veiculos auxiliares e equipamentos utilizados pela CPTM para manutencdo nas Linhas 11-Coral,
12-Safira e 13-Jade, que compde a INFRAESTRUTURA EXISTENTE a ser transferida para a CONCESSIONARIA é

apresentada na tabela abaixo.

Tabela 102 - Equipamentos cedidos 3 CONCESSIONARIA

DESCRICAO QUANT. FABRICANTE MODELO FAB:II(\;:CAO \S_:_)It\

Socadora, alinhadora e niveladora de vias 1 Plasser & Theuer UMO08-16 1996 20 anos
Socadora, alinhadora e niveladora de vias 1 Plasser & Theuer 09-16 CSM 2009 20 anos
Socadora, alinhadora e niveladora de AMVs 1 Plasser & Theuer 08-275 1996 5anos
Socadora, alinhadora e niveladora de AMVs 1 Plasser & Theuer 08-275 3S 2009 20 anos
Reguladora de lastro 1 Plasser & Theuer SSP 203 1996 20 anos
Reguladora de lastro 1 Plasser & Theuer SSP 203 2009 20 anos
Esmerilhadora/reperfiladora de trilhos 1 Speno ATLAS RR-16 1996 (*)

Carro Controle 1 Plasser & Theuer EM 100U 2011 20 anos

(*) Ndo informado
Fonte: CPTM, 2024.

O PODER CONCEDENTE fornecerd tais veiculos auxiliares e equipamentos no inicio da OPERACAO
COMERCIAL.
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7.4 DOCUMENTOS TECNICOS
Os documentos técnicos existentes relativos a projeto dos sistemas, equipamentos e instalagdes de

manutenc¢do das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade serdo disponibilizados & CONCESSIONARIA apés a
assinatura do CONTRATO.

O processo de acesso 3 essa documentacdo sera detalhado apds a assinatura do CONTRATO junto ao COMITE

DE CONVIVENCIA.

7.5 HISTORICO DAS MANUTENGOES

Apds a assinatura do CONTRATO sera permitido 8 CONCESSIONARIA o integral acesso ao sistema de controle

de manutencdo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

7.6 SOFTWARES E PROGRAMAS OPERACIONAIS

Apds a assinatura do CONTRATO sera entregue 8 CONCESSIONARIA a relacdo com os softwares e programas
operacionais disponiveis utilizados nos sistemas, material rodante, veiculos auxiliares e equipamentos

microprocessados das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.
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Esta PARTE 2 deste ANEXO | visa caracterizar e definir as areas que integrarao a INFRAESTRUTURA EXISTENTE

a ser transferida pelo PODER CONCEDENTE para a responsabilidade da CONCESSIONARIA, durante o PRAZO

DA CONCESSAO.

O empreendimento a ser concedido a iniciativa privada compreende os servicos das linhas 11-Coral, 12-Safira

e 13-Jade, bem como o servico Expresso Aeroporto, que utiliza as vias das linhas mencionadas.

A AREA DA CONCESSAO est4 distribuida da seguinte forma:

Tabela 103 - Extens3o e limite da AREA DA CONCESSAO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE)

LINHA ESTAGAO TERMINAL 1 ‘ ESTACAO TERMINAL 2 EXTENSAO (KM) 1 ESTACAS 2
KM 4+588 a KM 0+0003
11-CORAL | PALMEIRAS-BARRA FUNDA ESTUDANTES 54,327 +
KM 0+000 até KM 51+115
12-SAFIRA | BRAS CALMON VIANA 38,819 KM 2+243 até KM 41+065
13-JADE ENGENHEIRO GOULART AEROPORTO-GUARULHOS 8,740 KM 14+620 até KM 24+500

1 Extensdo considerando a distancia entre o eixo (centro geométrico da plataforma) das estagGes terminais.

2Trecho a ser concedido para operagdo e manutengdo das linhas.

3 Marco zero (km 0+000) estd localizado na estagdo Luz, abaixo da ponte 2, identificado por uma placa “LUZ > KM 0”.

Fonte: CPTM, 2024.
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2 DESCRICAO DA AREA DA CONCESSAO

Este ANEXO apresenta as areas que estardo sob responsabilidade da CONCESSIONARIA durante o PRAZO DA
CONCESSAO, em toda a extens3o das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, conforme Apenso 5 desta PARTE 2
do ANEXO 1.

Para melhor entendimento desta delimitacdo, a visualizacdo detalhada, bem como a relacdo de documentos

relativos a cada um dos trechos consta da sequéncia de apensos listada a seguir:
ANEXO | — PARTE 2 - Apenso 5 —Trecho

ANEXO | — PARTE 2 - Apenso 6 — Mosaico

ANEXO | — PARTE 2 - Apenso 7 — Interferéncias

Nos desenhos e detalhes dos apensos estdo representados os trechos e as INTERFERENCIAS conhecidas das
linhas 11-Coral (trecho Palmeiras-Barra Funda a Estudantes), 12-Safira (trecho Brds a Calmon Viana) e 13-

Jade (trecho Engenheiro Goulart a Aeroporto Guarulhos).

Sobre as INTERFERENCIAS, ressalta-se que estas listagens n3o sdo exaustivas e a CONCESSIONARIA deverd
verificar a existéncia de eventuais outras INTERFERENCIAS em outros cadastros ou base de dados de acesso

publico, observada a alocac¢do de riscos prevista na clausula 30 CONTRATO.
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3 INSTRUMENTOS CONCERNENTES A AREA DE CONCESSAO

3.1 DISPOSIGOES GERAIS

a) Os instrumentos citados no Apenso 3 da PARTE 1 deste Anexo |, a partir da FASE PRE-
OPERACIONAL, deverdo ser compreendidos e tratados pela CONCESSIONARIA em conjunto
com o PODER CONCEDENTE e a CPTM, observando o que segue: (i) Os instrumentos juridicos
amparados em legislacdo especifica, em especial no contexto da legislacdo civil (serviddo
administrativa), compreendendo ainda os identificados como “termo de permissdo de uso”,
“cessdo de uso”, “autorizacdo de uso” e outras avencgas similares, serdo objeto de
encerramento pela CPTM, até a ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES e,
concomitantemente de repactuacdo por parte da CONCESSIONARIA naquilo que se fizer
pertinente frente ao regramento legal aplicavel, como a exemplo da necessidade de
observancia das disposicbes da Lei Federal n? 13.116/2015, cujo artigo 12 foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) serem alterados por aditivo, excluindo a
CPTM dos ajustes firmados com as Prefeituras; (iii) os termos de permissdo cujo objeto seja
gerador de fonte de receita acesséria e ndo se enquadrem no item (i), serdo encerrados pela
CPTM até a ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES, cabendo & CONCESSIONARIA, a seu
critério, atuar no sentido de firmar eventuais novos ajustes; (iv) os instrumentos ndo
onerosos, firmados em razdo de interesse publico envolvendo equipamentos publicos, junto
aos municipios, ou a 6rgdos e entidades publicas, serdo encerrados pela CPTM até a
ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES, devendo a CONCESSIONARIA, concomitantemente,
formalizar novos instrumentos para assegurar a continuidade no atendimento ao interesse
publico objeto do ajuste a comunidade; (v) instrumentos com uso acordado, mas ndo
formalizado, no entanto referentes a atividades de interesse publico no atendimento a
comunidade, as quais vem sendo executadas, caberd a CONCESSIONARIA avaliar a
conveniéncia e oportunidade de sua continuidade, adotando medidas para formalizacdo da
relacdo a ser acordada; (vi) a CPTM assumira todas as despesas inerentes aos encerramentos
dos ajustes, inclusive encargos indenizatérios, se houver, quando ndo alcancados por
legislacdo aplicavel, inclusive nos aspectos mencionados no item (i).

b) Para todos os casos identificados nos itens 3.1 e 3.2, abaixo, devera ser aplicada a regulacdo

“u_n

constante do item “@” acima, sempre que a situacao o exigir.
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TRANSPOSIGOES EXISTENTES NAS LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

Vi.

Nas tabelas a seguir estdo explicitadas as transposicGes de propriedade da CPTM
(viadutos ferroviarios, viadutos rodoviarios, passagens inferiores, passagens em nivel,
passarelas, tlneis e pontes), existentes nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, as
quais serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA, quanto & manutencdo e
conservagao.

As estruturas superiores, em nivel e inferiores as vias que sdo integrantes ao corpo das
estacOes ou dos patios e que ndao constam das tabelas a seguir também sdo de
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

Existem situacdes em que a manutencdo das transposicées vem sendo feita por
terceiros através de convénios, conforme explicitado nas tabelas a seguir e no Apenso
3 da PARTE 1.

A CONCESSIONARIA devera rever os convénios existentes e formalizar novos
instrumentos junto as municipalidades e demais drgdos e operadoras onde se
localizam essas transposi¢oes, caso necessdrio, de forma a definir as responsabilidades
pela conservagdo e manutengdo, seguranga, sistematica de acessos para servigos,
interferéncias nas vias férreas, pistas de rolagem, redes de energia, sinalizacdo e
comunicagoes etc. Na impossibilidade de formalizagdo de novos acordos (aditando-se
ou renovando-se o0s ja& existentes), a CONCESSIONARIA deverd assumir a
responsabilidade integral pela manutengdo e conservagao das transposi¢des, por seus
proprios meios e custos, ndo havendo direito a reequilibrio econémico-financeiro,
independentemente do resultado da renegociagao dos convénios existentes.

No Apenso 3 da PARTE 1 estdo explicitadas as transposi¢Oes (viadutos ferrovidrios,
viadutos rodoviarios, passagem inferior, passarelas e pontes), de propriedade da
CPTM e de terceiros, existentes no trecho completo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-
Jade, conforme cadastro atualizado da CPTM.

Aquelas de propriedade da CPTM, especialmente constantes das tabelas a seguir,
serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA, quanto a manutenc3o e conservacio.

Na hipdtese de serem firmados ajustes pela CONCESSIONARIA para manutencdo e
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conservagado por terceiros, a CONCESSIONARIA deve monitorar as agdes para garantir
a integridade da operacao e da propriedade do empreendimento concedido.

vii. A manutencdo realizada pela CPTM em ativos de terceiros sem formalizacao, cujos
equipamentos publicos sdo de interesse para o empreendimento concedido, sera
alocada & CONCESSIONARIA até que seja viabilizada por esta e a seu exclusivo
empenho a formalizagdo de instrumentos com os respectivos proprietdrios dos ativos.

viii. A CONCESSIONARIA também serd responsavel por monitorar as acdes de conservacdo
e manutencdo dos equipamentos de transposicdo de propriedade de terceiros, cujo
estado de conservagdo e manutengdo traga risco 8 OPERACAO do empreendimento
concedido e seu patrimoénio, devendo acionar, caso necessario, os rgaos responsaveis
pela manutengdo e conservacgdo desses bens, buscando todos os meios legais para que
tal situacdo aconteca. Tais atividades n3o impedem que a CONCESSIONARIA entenda
conveniente contratar terceiros, as suas custas, para promover a seguranca dos ativos
que de alguma forma poderdo trazer riscos a operagdo do empreendimento
concedido.

ix. A CONCESSIONARIA também deverd observar os Instrumentos de Permissdo de Uso,
Convénios e instrumentos congéneres que definem responsabilidades e direitos de
transposicdo de concessionarias de servicos publicos e respectivas prefeituras, e dar o
necessario tratamento de forma a assegurar a continuidade ao atendimento do

interesse publico.
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3.2.1

Passarelas

Denominagao

Estrutura

Tabela 104 - Listagem das passarelas existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Situagdo
(22/12/23)

Estacdo
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PPP LINHAS 11,12 e 13

Linhas | Km Poste Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutencdo
estrutural

Processo /
Convénio

Estagcdo Palmeiras- Av. Auro Soares de
PA-07- . 7/8/ o -23.525408°, » Plano de
0310A Barra Funda - Lado | Concreto Ativa BFU 11 3 10 | Moura Andrade, S3o Paulo Lapa -26.667462° CPTM / Metré Trabalho
Exp. Aeroporto 664
Estagdo Palmeiras- Av. Auro Soares de o
PA-07- Barra Funda - Lado | Concreto Ativa BFU 7/8/ 3 10 | Moura Andrade, S3o Paulo Lapa _23'5254080’ CPTM / Metré Plano de
0310B | . A 11 -46.667462 Trabalho
Linha 7-Rubi 664
Processo
PA-07- Ruas CaplsFr:';\no de ' wz | 7/8/ R. Ll.,llgl Greco / R. i , 23.527959°, 55..689/79 -
0203A Abreu e Luigi Concreto Ativa BFU 11 2 3 Capistrano de S3o Paulo Sé -46.653084° PMSP Lein.2 8.919 de
Greco Abreu ' 04/06/1979 (18
passarelas)
PA-07- | Estagdo Luz - . . PragadalLuz/R. . , -23.535282°,
0000A | Sentido Bras Metalica Ativa LUz 7/11| 0 0 Maud S3o Paulo Sé -26.634870° CPTM N/C
PA-07- | Estagdo Luz - . . PragadaLuz/R. . , -23.535177°,
00008 | Central Metalica Ativa LUz 7/11| 0 0 Maua S&o Paulo Sé -26.635361° CPTM N/C
Estacdo Luz -
PA-07- ; - . PragadaLuz/R. . , -23.535070°,
0000C Sentido Barra Metalica Ativa LUz 7/11| 0 0 Maua S3o Paulo Sé -26.635727° CPTM N/C
Funda
PA-07- | Esta¢do Luz - Saida . . Plat. Central / . , -23.534938,
0000D | Bom Retiro Metélica Ativa Luz 7/11 | 0 0 Praca da Luz S3o Paulo Sé 46636176 CPTM N/C
Feirinha da
PA-11- . X LUZ- Madrugada/Merca . -23.538161°,
0105A Passarela Pari Concreto Ativa BAS 11 1 5 do Municipal do S&o Paulo Mooca -16.623982° PMSP N/C
Pari
R. do Bucolismo /
PA-11- | Rua do Bucolismo . . LUZ- . . -23.540093°,
0117A | (tombada) Metdlica | Interditada BAS 11 1 17 | R. Rodrigues dos Sdo Paulo Mooca -16.620674° CPTM N/C
Santos
PA-11- X . R. Alvindpolis / Av. - -23.533353°, N
1001A Metrd Penha Concreto Ativa TAT-ITQ 11 10 1 Conde de Frontin Sdo Paulo Penha -16.502964° Metrd N/C
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao []7] Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
trecho estrutural
PA-11- . . . R. Alvinépolis / Av. . -23.531727°, N
1109A Metrd Vila Matilde | Concreto Ativa TAT-ITQ 11 11 9 Conde de Frontin Sdo Paulo Penha -26.530525° Metrd N/C
Metro Av. Anténio E. de .
PA-11- Guilhermina- Concreto Ativa TAT-ITQ 11 12 19 | Carvalho/R. Vieira S3o Paulo Penha -23'5293260' Metrd N/C
1219A -46.517125
Esperancga Mendes
R. Dr. Luis Aires /
PA-11-| . ) . « -23.535671°,
1520A Vila Santa Tereza Mista Ativa TAT-ITQ 11 15 20 | Pragada o Sdo Paulo Penha -16.490807° PMSP N/C
Independéncia
PA-11- N . . Av. Dr. Luis Ayres, . -23.540346°, N
1627A Metro Artur Alvim | Concreto Ativa TAT-ITQ 11 16 27 1800 (Radial Leste) S3do Paulo Penha -26.484021° Metro N/C
Complexo Viério R. Boipeva / .
PA-11- Corinthians- Mista Ativa TAT-ITQ| 11 17 10 | Conjunto Anchieta S3o Paulo Penha -23'5424340’ PMSP N/C
1710A -46.479168
Itaquera (COHAB
Convénio
Damido Garcia R. Joapitanga e
PA-11- . X . ITQ- .. . ~ -23.540911°, 797/STU -
1818A éaannt’:g:r:gllz) Concreto Ativa DOB 11 18 18 J(luragtljcljoa / R. Salim Sdo Paulo Itaquera 26 .464860° PMSP Alterado: Lei
p g 10.409
PA-11- | Estagdo Dom ) R. Sdbbado D' - -23.542106°,
2020A | Bosco Concreto Ativa DOB 11 20 20 Angelo, 1024 Sdo Paulo Itaquera -46.447970° CPTM N/C
PA-11- | Estagdo José . Av. Nagib Farah . -23.540074°,
2216A | Bonifacio Concreto Ativa JBO 11 22 16 Maluf, 1500 Sao Paulo Itaquera -46.431857° CPTM N/C
Plano de
Trabalho n2 26 —
PA-11- | Externa da estacdo . . JBO- R. Salvador Gianetti . . -23.542242°, RN
2348A | Guaianases Mista Ativa GUA 11 23 48 /R. Copenhague S&o Paulo Guaianases -16.016557° CPTM Adit, [1—.01.
Convénio:
822390142600
PA-11- | Antiga estagdo . GUA- R. Capitdo Pucci / - . -23.543440°,
2435A | Guaianases Concreto Ativa AGN 1 24 35 R. Salvador Gianetti Sdo Paulo Guaianases -46.410948° PMSP N/C
Estrada de Poa (R. g;ogggj(;g - Lei
PA-11- Vila Gertrudes Concreto Ativa GUA- 11 24 51 Clarinia) / R. S3o Paulo Guaianases _23'544146; PMSP n.2 8.919 de
2451A AGN Professor Cosme -46.408827
04/06/1979 (18
Deodato Tadeu
passarelas)

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

211



B 00

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Estacao Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Estrada de Pod (R. Convénio
PA-11- . . GUA- Pecganha Falcdo) / o . -23.546832°, 797/STU -
2514A Jardim Soares Concreto Ativa AGN 11 25 14 R. Prof. Cosme Sdo Paulo Guaianases -46.400333° PMSP Alterado: Lei
Deodato Tadeu 10.409
Convénio
Fim da Estrada de
PA-11- | . . GUA- . ~ . -23.551025°, 797/STU -
2607A Vila ABC Concreto Ativa AGN 11 26 7 :oa(?r.nl;rogresso)/ Sdo Paulo Guaianases -26.395733° PMSP Alterado: Lei
8 10.409
Av. José do
PA-11- . GUA- Patrocinio / Av. Ferraz de -23.554814°, Convénio
2625 | ETEC Concreto | Ativa aeh | 1128 25 | Governador Janio Vasconcelos ; -46.391295° PMFV 8557094091
Quadros
PA-11- . AGN- R. Pato Donald / R. Ferraz de -23.549980°, Convénio
28134 | Pato Donald Concreto | Ativa FVC 11128 | 13 | pascoal Lobosco Vasconcelos ; -46.379997° PMFV 8557094091
Processo n?
. Av. Brasil / R.
PA-11- | Bairro do X AGN- L. Ferraz de -23.544208°, 038/85 — VI vol.
2909A | Tanquinho Concreto | Ativa FVC S 323:3:“ Osorio Vasconcelos ; -46.374006° PMFV — Convénio
620/STU
R. Dodofredo
PA-11- | Estagdo Ferraz de . . Osério Novais/ R. Ferraz de -23.541093°,
2926A | Vasconcelos Mista Ativa Fve 1 29 26 Verados Diomar Vasconcelos ) -46.368569° CPTM N/C
Novaes
R. Lourenco Processo n?
PA-11-| ., . . FVC- ' . Ferraz de -23.535507°, 038/85 - VI vol.
30194 | Vila da Corréa Concreto | Ativa POA 1130 19 ::ff'l’::lc'zﬁ :;"Ams Vasconcelos ; -46.361097° PMFV — Convénio
g 620/5TU
Vila Sopreter ) -
Av. Vicente Convénio
PA-11- | (também ) . FVC- [ -23.528905°.
3207A | conhecida como Metalica Ativa POA 11 32 7 Leporace / Av. Poa - -26.349746° PMP 869170141600/
X L Padre Anchieta 99
Vila Perracini)
R. Herculano Lei N2 1613/81 -
PA-11- ~ . . . . -23.525486°,
3301A Estagdo Poa Concreto Ativa POA 11 33 1 Duar'te Ribas e Av. Poa - -16.343816° CPTM Termf) fje
Brasil convénio
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo []1] Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
trecho estrutural
Processo n?
Av. Brasil / R.
PA-11- a . POA- [ -23.523765°, 038/85 VI vol. -
3317A Do Triangulo Concreto Ativa CUN 11 33 17 :iir::lano Duarte Poa - -46.337677° PMP Convénio
619/STU
Convénio
PA-11-| . ., . ) CVN- Av. Brasil / Av. Paul -23.528674°, 1611/STU
35054 | V12 Hicia Concreto | Ativa suz | M3 2| percy Harris suzano ) -46.323632° PMS Processo 38/85 -
XIV Vol.
R. Prudente de
PA-11- . . . ) -23.534258°,
3701A Estagdao Suzano Metilica Ativa Suz 11 37 1 N.Iora.es/ R. Major Suzano - -16.307184° CPTM N/C
Pinheiro Froes
PA-11- . R. José Pereira / Av. -23.534621°,
3905A Hoechst Concreto Ativa SUZ-JPB 11 39 5 Jorge Bei Maluf Suzano - -16.285671° CPTM N/C
N Estacdo: R. Aurea
PA-11- | Estagdo . . i ) . -23.542832°,
4227A | Jundiapeba Metélica Ativa JPB 11 42 27 L\?ra‘:tms dos Anjos, Mogi das Cruzes - -46.257665° CPTM N/C
Av. Almiranda Viela
PA-11- " - . . . -23.536209°,
4514A Estagdo Braz Cubas | Metalica Ativa BCB 11 45 14 Ferre.|ra / Av. Mogi das Cruzes - -26.224934° CPTM N/C
Anchieta
~ . Estacdo: Praga
PA-11- | Estagdo Mogi das . . -23.521756°,
2904A | Cruzes Concreto | Interditada MDC 11 49 7 :;rffdura Cabral, Mogi das Cruzes -16.198021° CPTM N/C
Vereador Bento
PA-11- Anténio de Oliveira MDC- R. Tenente Alcides -23.519016° f)lrlo\ijs? 038/85
4975A (antiga Concreto Ativa EST 11 49 25 Machadc:/ R. Mogi das Cruzes - -16.192307° PMMC Convénio
Supermercado Padre Jodo 0731/5TU
Maktub)
R. Professor Alvaro
PA-11- | Externa da estacdo . . -23.515367°,
5014A | Estudantes Concreto Ativa EST 11 50 14 rj\ﬁ)n /R. Nove de | Mogidas Cruzes - -26.184128° CPTM N/C
N R. Ipanema /
PA-12- | Metrd Bresser / . BAS- 12/ . o -23.546119°, . TP - C 1625
0312A | Mooca Concreto Ativa TAT 11 3 12 Termlr)?I' Sao Paulo Mooca 46.607117° Metro (N/C)
Rodoviario Bresser
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
estrutural
R. Toledo Barbosa /
PA-12- N . . BAS- 12/ ~ o -23.542683°, N TP-C 1625
0503A Metrd Belém Concreto Ativa TAT 11 5 3 Av. Alcantara Sdo Paulo Mooca -26.589696° Metrd (N/C)
Machado
PA-12- . - . TAT- 12/ R. Melo Peixoto / . -23.537696°, . TP-C 1625
0714A Metr6 Carrdao Concreto Ativa EGO 11 7 14 R. Melo Freio Sdo Paulo Mooca 46.564773° Metré (N/C)
R. Cap. Jodo
PA-12- | Clube Esportivo da . . TAT- Cesario / Av. N -23.522412°, Particular - Clube
1012A | Penha Mista Ativa EGO 12 10 12 Armando Cardoso Sdo Paulo Penha -46.551873° | Esportivo da Penha N/C
Alves
. TSA/019/98
R. Henrique Souza
PA-12- | _. . TAT- ., - -23.519854°, Processo n?
1022A Cingapura Concreto Ativa GO 12 10 22 QU(?II’OS/ R. Natal Sdo Paulo Penha -16.550796° PMSP 848860156 -
Basile
Vol. Il
PA-12- . . . TAT- R. Rindpolis / R. o -23.516512°,
1101A CEU Tiquatira Concreto Ativa EGO 12 11 1 Kampala S&o Paulo Penha -26.550756° CPTM N/C
Av. Dr. Assis
PA-12- | Vila Santo . TAT- L - -23.509089°, Processo 038/85
1207 | Henrique Concreto Ativa GO 12 12 7 Ribeiro 382 / R. Sdo Paulo Penha -16.507566° PMSP — X vol.
Porto Artaza
Av. Dr. Assis
PA-12- . - . TAT- . o -23.508641°, Processo 038/85
1225A Jardim Otilia Concreto Ativa EGO 12 12 25 | Ribeiro 800/ Sdo Paulo Penha -26.543742° PMSP X vol.
Travessa do Atleta
Processo
Av. Dr. Assis . 55.689/79 Lei
Fl)':_ll?,z/-; Vila Hilda Concreto Ativa Eég 12 14 13 | Ribeiro 2700/ R. S3o Paulo Penha __33345&;%63?1; PMSP n.2 8.919 de
Olga Artacho ’ 04/06/1979 (18
passarelas)
Estacdo Eng. o
PA-12- ) ) 12/ Av. Assis Ribeiro, - -23.498678°,
1513A Goulart. - /-‘tve{nda Concreto Ativa EGO 13 15 13 3500 Sdo Paulo Penha -16.520378° CPTM N/C
Dr. Assis Ribeiro
Estacdo Eng. .
PA-12- X 12/ Rodovia do Parque . -23.497965°,
15138 GoulfarF - Parque Concreto Ativa EGO 13 15 13 Ecolégico Sdo Paulo Penha -16.520607° CPTM N/C
Ecolégico
Estagdo Eng. I
PA-12- . 12/ Av. Assis Ribeiro, - -23.498096°,
1517A ;Sg:::\:;t—éﬁ:;sso ao | Concreto Ativa EGO 13 15 17 3500 Sdo Paulo Penha -26.519369° CPTM N/C
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Estacao Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
estrutural
CPTM / EACH-
PA-12- - . Estagdo: Av. Dr. - Ermelino -23.485496°, Usp
17204 | EStasdo USPLeste | Concreto | Ativa ust 12117120 assis Ribeiro, 6081 Sdo Paulo Matarazo -46.501751° cPTM 851674309100
de 07/07/2008
Processo
L Av. Dr. Assis . o 55.689/79 - Lei
e g":ﬁ”: gli':"e'i) Concreto | Ativa e | 12 |18 15 | Ribeiro, 7000 /R, S30 Paulo :A':t'::;”;(’) Pt PMSP n.28.919 de
gatisp Arlindo Béttio : 04/06/1979 (18
passarelas)
Processo 038/85
Av. Dr. Assis . o 22 Parte.
231172A Bann Quimica Concreto Ativa ILEJ:II\}I 12 19 10 | Ribeiro, 7984 / R. S3o Paulo :/Ir;::rl!;% —31361881;9525531 PMSP Convénio:
Arlindo Béttio ' 800/STU
12/01/88
Estacdo
PA-12- | Comendador . Av. Dr. Assis N Ermelino -23.48527°,
2002A | Ermelino - Acesso Concreto Ativa ERM 12 20 2 Ribeiro 8.454 Séo Paulo Matarazo -46.48232° CPTM N/C
a area operacional
Anteriormente a
reforma era do
Processo
Estacdo . ) R 55.689/79 Lei
Fz)'g;)l?’zpz Comendador Concreto Ativa ERM 12 20 2 issts?s??{?b:\:o D8r;15 4 S3o Paulo lf/lr:t]:rl;nz?) _iziiiéi%; CPTM n.28.919 de
Ermelino ’ : 04/06/1979 (18
passarelas).
Atualmente é
CPTM.
Processo 038/85
R. Angelina Lapena - . o 22 Parte.
PA-12 S3o Miguel Paulista | Concreto Ativa ERM 12 24 4 Parente / R. Rafael S3o Paulo sdo M'lguel 23'4906490' PMSP Convénio:
2404A SMP . . Paulista -46.447953
Zimbardi 800/STU
12/01/88
PA-12- | Estagdo Sdo Miguel " . R. Beraldo ~ Sdo Miguel -23.490307°,
2412A | Paulista Metdlica Ativa sMmp 12 24 12 Marcondes Sdo Paulo Paulista -46.444477° CPTM N/C
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Estacao Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao []7] Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
trecho estrutural
Estagdo Sdo Miguel . o
PA-12- ; N - . R. Beraldo ~ Sdo Miguel -23.490303°,
2414A F”aullsta - Ac.esso a Metdlica Ativa SMP 12 24 14 Marcondes S3do Paulo Paulista -26.444424° CPTM N/C
drea operacional
PA-12- | Jardim Helena - . SMP- R. Imeri /R. - Sdo Miguel -23.491644°,
2521A | Rua Imeri Concreto | Ativa JHE 121251 21 b roso da silva Sdo Paulo Paulista -46.432067° PMSP N/C
Pg. Paulistano - . . ~ .
PA-12- ) SMP- R. Dario F. Martins - Sdo Miguel -23.491923°,
2603A Et:‘?aSanta Rosade | Concreto Ativa JHE 12 26 3 /R. Santa Davina S3o Paulo Paulista -26.429107° PMSP N/C
Estagdo Jardim « x
. Estagdo: R. Sao o . o
PA-12- Helena-}/l!a Mara - Metalica Ativa JHE 12 26 | 20 | Gongalo Rio das S3o Paulo sdo M'lguel -23'4925620’ CPTM N/C
2620A | Acesso a drea Paulista -46.421202
. Pedras, 1200
operacional
« . R. Sdo Gongalo do ~ .
PA-12- | Estagdo Jardim ) . - Sdo Miguel -23.492793°,
2621A | Helena-Vila Mara Concreto Ativa JHE 12 26 21 | Riodas Ped.ras / Av. S3o Paulo paulista -26.420779° CPTM N/C
Marechal Tito
Processo
. . . N 55.689/79 - Lei
Z’;’;OZA Jardim Fluminense | Concreto |  Ativa JHEAT | 12 | 27| 20 i'vDé'St(iglaMg;t'hT;{ .| siopaulo SaP‘;l':’l'i'Sgt‘;e' '136'191322317; PMSP n.28.919 de
’ ’ 04/06/1979 (18
passarelas)
Jardim Helena - R. Pedro R.de
PA-12- . . . Sdo Miguel -23.494140°,
2813A Rua Pedro de Rosa | Concreto Ativa JHE-ITI 12 28 13 Abre~u /R. qudao Sdo Paulo Paulista 16.406772° CPTM N/C
Abreu de Sdo Francisco
PA-12- | Estagdo Itaim . Estagdo: R. Rafael N Sao Miguel -23.494231°,
2821A | Paulista Concreto Ativa m 2 28 21 Correia da Silva, 13 Sdo Paulo Paulista -46.402559° CPTM N/C
Jardim Aimoré R. Raimundo M.
PA-12- i ) S « Sdo Miguel -23.493436°,
2913A (P.ra.ga Maué Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 13 Flgue'lred.cf/ Pca. Sdo Paulo Paulista -16.396395° PMSP N/C
Mirim) Maué-Mirim
Processo
) . R 55.689/79 - Lei
Feue |JardimSdoLuis | Concreto | Ativa | ITHRO | 12 |29 | 21 gé’\:ﬂae?sd Martins | 530 paulo Sapoal':/l'i'sgtge' Pvpsemek PMSP n.28.919 de
’ 04/06/1979 (18
passarelas)
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Estacao

' SAO

GOVERNO
DO ESTADO

PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Parcerias em Investimentos

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 01/2024
PPP LINHAS 11,12 e 13

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo []1] Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
trecho estrutural
PA-12- . . . R. Manoel Duarte - Sdo Miguel -23.487441°,
30094 Jardim Margarida Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 9 Ferro Sdo Paulo paulista -26.390180° PMSP Procurar
Jardim Romano | - R. Jodo Carlos Amat
PA-12- . ) } - Sdo Miguel -23.485972°,
3015A Rua Jodo Carlos Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 15 |/ Av. Diogo da Sdo Paulo Paulista -26.387621° CPTM N/C
Amat Costa Tavares
N X Estagdo: R. José - .
PA-12- | Estagdo Jardim ) . ‘ . . Sdo Miguel -23.485002,
3018A | Romano Mista Ativa JRO 12 30 18 :Lll\g:\res Moreira, S3o Paulo Paulista -46.385483 CPTM N/C
Estagdo Jardim Estagdo: R. José 5 ng
PA-12- . - . < . - Sdo Miguel -23.485130°,
3020A F’iomano - A.cesso a | Metdlica Ativa JRO 12 30 20 | Alvares Moreira, S&o Paulo Paulista -16.386007° CPTM N/C
area operacional 349
PA-12- | Jardim Romano Il - JRO- R. Guajiru / Av. S30 Miguel -23.482203°
3112A | Rua Guajiru Concreto Ativa EME 12 31 12 | Diogo da Costa Sdo Paulo paulista -26.380121° CPTM N/C
Tavares
Jardim da Estacdo
R. Aragatuba /
PA-12- | (passarela externa . -23.479194°,
32494 | da estagio Eng. Concreto Ativa EMF 12 32| 49 E§trada Walter da Itaguaquecetuba - -26.368216° CPTM N/C
. Silva Costa
Manoel Feio)
PA-12- | Estagio Eng Estacdo: Av. -23.479384°
32498 | Manoel Feio Metalica Ativa EMF 12 32 49 | Eldorado, s/n ' Itaguaquecetuba -26.368119° CPTM N/C
Eng. Manoel Feio
R. Ver. Benedito M.
PA-12-| . . EMF- o -23.478729°, Convénio
3316A Vila Esperanca Concreto Ativa 1ac 12 33 16 RIbEII’f)/ R. . Itaquaquecetuba - -26.360979° PMI 8730094091
Joaquim M. Diogo
Av. Brasil / R. .
PA-12- . . . 1QC- R -23.488324°, Convénio
3521A Avenida Brasil Concreto Ativa ARC 12 35 21 | Quinze de Itaquaquecetuba - -16.344024° PMI 8730094091
Novembro
R. Vinte e Nove de
PA-12- | Centro - Rua - . 1QC- , -23.489751°, CPTM/PMI
3624A | Nazaré Paulista Metalica Ativa ARC 12 36 24 JPL;;\ho/R. Nazaré Itaquaquecetuba - -16.336026° PMI 818474309100
R. Rio de Janeiro /
PA-12- ~ . - . -23.500545°,
3738A Estagdo Aracaré Metdlica Ativa ARC 12 37 38 ﬁ\;.vlles. Tancredo | Itaquaquecetuba - -46.339096° CPTM N/C
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B 00

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Estacao Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procefsc.)/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Convénio
Av. Marginal o 8521094091 -
ZQ_IIGZA: Vila Miranda Concreto Ativa '?:5%_ 12 38 16 | Variante / R. Calil Pod - 21253(;776762780' PMP Plano de
Haddad ’ Trabalho N201
CTPM x Pod
. o Processo
ooaa | Vila Jai Concreto | Ativa |12 s s | i';/'nat;g'”a' Pod - PP DER-SP 047/PGP/2000 -
) TSA/024/2000
Residencial . . o Convénio
PA12-| p\vorada - Rua Concreto | Ativa ARC- | 15 | 39| 19 |RJairdeGodsi/R. Poa - 23516775, PMP 610/STU -
3919A . CVN Peruibe -46.338554
Peruibe Processo 038/85
Convénio
PA-12-| Residencial Concreto | Ativa A | 16 |0 :retr:l:%liir::/ R Pod - 23.523229, PMP ;5;10032091 -
4016A | Alvorada - Rua Ibar CVN Y ’ -46.335466°
Ibar Trabalho N201
CTPM x Pod
Lei N2 1613/81 -
PA-12- | Externa da estagdo X ARC- 12/ R , -23.525124°,
2101A | Calmon Viana Concreto Ativa CUN 1 41 1 Av. Brasil / R. Ibar Pod - -16.333550° PMP Termf) <.:|e
convénio
PA-12- | Estagdo Calmon . . 12/ Estagdo: Av. Brasil, , -23.525377°,
2102A | Viana Metalica Ativa CVN 11 41 2 s/ne Poa - _46.333006° CPTM N/C
Acesso 1:
PA-13- | Esta¢do Guarulhos . Bicicletario. Acesso -23.448050°,
2216A | Cecap Concreto Ativa GCE 13 22 16 2: Parada corredor Guarulhos - -16.494142° CPTM N/C
EMTU
Estacdo Aeroporto .
PA-13- . R. Joaquina de -23.432552°,
2408A Guarulhos - Acesso | Concreto Ativa AGU 13 24 8 Jesus Guarulhos - -26.494516° CPTM N/C
Guarulhos
R. Interna do
Estacdao Aeroporto o
PA-13- . Aeroporto -23.432547°,
24088 Guarulhos - Acesso | Concreto Ativa AGU 13 24 8 Internacional de Guarulhos - -16.493315° CPTM N/C
Aeroporto
Guarulhos

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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3.2.2 Passagens inferiores

Tabela 105 - Listagem das passagens inferiores existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

SAO
PAULO

' B EAGS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024
PPP LINHAS 11,12 e 13

Responsabilidade

Denominagdo Estrutura Situagdo Trecho Linhas Km | Poste | Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutengdo Proceﬂss?/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Estacdo Luz -
PI-07- Corredor de ligagdo . PracadaLuz/R. . , -23.535512°, .
0000A Pedestre com metrd (Linha Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 Maud S3o Paulo Sé -26.634051° CPTM / Metrd N/C
Azul e Amarela)
PI-07- Estacdo Luz - Sagudo . PracadaLuz/R. - , -23.535327°,
00008 Pedestre | Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 Maud S3o Paulo Sé -26.634722° CPTM N/C
PI-07- Estagdo Luz - Sagudo . Praga da Luz / R. ~ . -23.535274°,
0000C Pedestre " Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 Maua S3o Paulo Sé -26.635575° CPTM N/C
PI-11- Estagdo Metro . TAT- , . -23.531077°, o
1411A Pedestre Patriarca Concreto Ativa TQ 11 14 13 | R. Dr. Luis Ayres Sdo Paulo Penha -16.501578° Metrd N/C
Av. Aguia de Haia
PI-11- , . = ) TAT- P ) - -23.539828°,
1624A Veiculo (Prgx. Estacdo Artur | Concreto Ativa TQ 11 16 | 24 | Av. Aguia de Haia Sdo Paulo Penha -26.484854° PMSP N/C
Alvim)
, ) R. Dr. Luis Ayres /
PI-11- , Tunel Jornalista . ITQ- P ~ -23.541154°,
1815A Veiculo Odon Pereira Concreto Ativa DOB 11 18 15 | Av. José Pinheiro Sdo Paulo Itaquera 26465567 PMSP N/C
Borges
Av. José Pinheiro
PI-11- . . JBO- o . -23.540365°,
2310A Pedestre | CEU Jambeiro Concreto Ativa GUA 11 23 10 Borges / R.. . Sao Paulo Guaianases -16.421693° CPTM N/C
Salvador Gianetti
R. Copenhague /
PI-11- -23.542269°
Pedestre | Estacdo Guaianases Concreto Ativa GUA 11 23 50 | R.Salvador Sdo Paulo Guaianases J CPTM N/C
2350A Gianetti -46.416030
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B 00
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutengdo ProceAss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Av. Gov. Janio
PI-11- - . AGN- Quadros x R. Ferraz de -23.546998°,
2827A Pedestre | Rua Caetano Rubio concreto Ativa Ve 11 28 25 Godofredo O. Vasconcelos - -26.377594° CPTM N/C
Neves
- . R. Jorge Francisco
PI-11- Estagdo Pod - . N [ -23.525799°, TPU
3217A Pedestre Antonio Mantarano Concreto Ativa POA 11 33 1 Corréa AIIer.1 / Av. Pod - -26.344319° PMP 045/5TU/92
Padre Anchieta
PI-11- Complexo Vidrio Rua Cabo Diogo Mogi das -23.521017°
4909A Veiculo T|r|:eno de San Biagio | Concreto Ativa MDC 11 49 9 Oliver Cruzes - -46.196768° PMMDC N/C
-Tanel 1
PI-11 Complexo Vidrio Rodovia Henrique Mogi das 23.520960°
4911A Veiculo T|rrleno de San Biagio | Concreto Ativa MDC 11 49 11 Eroles — SP-066 Cruzes - -26.196652° PMMDC N/C
- Tanel 2
PI-11- . ) Estacdo: R. Alvaro | Mogi das -23.515338°,
5014A Pedestre | Estacdo Estudantes Concreto Ativa EST 11 50 14 Pavan, s/n® Cruzes -26.183994° CPTM N/C
PI-12- , R . X TAT- R. Basuca/R. do . -23.513759°,
1112A Veiculo | Engenheiro Trindade | Concreto Ativa GO 12 11 12 Tanel Sdo Paulo Penha -16.552066° CPTM N/C
Vila Nova Unido
PI-12- X . ) ERM- : ) . S3o Miguel -23.486283°,
2203A Pedestre | (Cérrego Rio do Concreto | Desativada SMP 12 22 3 R. Papiro do Egito Sdo Paulo paulista -16.064582° CPTM N/C
Ouro)
R. Ventura
PI-12- Vila Nova Unido - . ERM- . Sdo Miguel -23.487479°,
2208A Pedestre Favela do Pantanal Concreto Ativa SMP 12 22 8 Brar.1co/ Rua. Sdo Paulo paulista -16.463858° CPTM N/C
Papiro do Egito
R. Eng. José Cruz e
PI-12- . . . ERM- o - Sdo Miguel -23.492026°,
2315A Pedestre | Jardim Nair Concreto Ativa SMP 12 23 15 | de Q||ve|ra /.R. S3o Paulo paulista -26.454066° CPTM N/C
Papiro do Egito
. 5 ex Estagdo: R. ~ . o
PI-12 Pedestre An'tlga Estag'ao sdo Concreto | Desativada SMP 12 24 18 | Salvador de S3o Paulo sdo M,IgUEI 23'490737; CPTM N/C
2418A Miguel Paulista Medeiros. 451 Paulista -46.440973

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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3.23

Passagens em nivel

SAO
PAULO

' B EAGS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024
PPP LINHAS 11,12 e 13

Tabela 106 — Listagem das passagens em nivel existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho | Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo Proceﬁss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
PN-11- Estacdo . . R. Aurea Martins Mogi das -23.542517¢,
4214A Pedestres Jundiapeba Madeira Ativa JpB 1 42 14 dos Anjos, s/n? Cruzes -46.259709° CPTM N/C
R. Adriana Pereira
PN-11- | Pedestres . . JPB- . Mogi das -23.542940°,
42287 | e veiculos Jundiapeba Asfalto Ativa BCB 11 42 28 | /R. Guilherme Cruzes - -26.257020° CPTM N/C
George
Av. Anchieta alt.
PN-11- Vila Paulista da . . JPB- don2799/ Av. Mogi das -23.537376°,
as08A | Te9ESES | poacso Madeira Ativa Bee | | % | 8 | Amerindav. Cruzes . -46.228884° CPTM N/C
Ferreira
Av. Almiranda
Estagdo Braz . . . R Mogi das -23.535975°,
Pedestres Cubas Madeira Ativa BCB 11 45 V|eIa.Ferre|ra / Av. Cruzes -26.224234° CPTM N/C
Anchieta
PN-11- | Pedestres X BCB- R. Caravelas / Av. Mogi das -23.534139°,
4611A | e veiculos Caravelas Asfalto Ativa MDC 11 46 11 Anchieta Cruzes - -46.218517° CPTM /PMMC | TPU/0578/STU
R. Cavalheiro N.
PN-11- | Pedestres | Cavalheiro Nami . BCB- Jafet / Av. Gov. Mogi das -23.525116°, Convénio
4809A | eveiculos |Jafet Asfalto Ativa moc | 1 |48 | 2 | adhemarde Cruzes -46.204855° PMMC 1073/STU
Barros
PN-11- | Pedestres . BCB- R. Presidente Mogi das -23.523032°,
4826A | e veiculos Campos Salles Asfalto Ativa MDC 1 48 26 Campos Salles Cruzes ) -46.201149° CPTM/PMMC | N/C
~ . Estacdo: Praga .
PN-11- Estagdo Mogi . . Mogi das -23.521052°,
4910A Pedestres das Cruzes Madeira Ativa MDC 11 49 10 | Sacadurado Cruzes -26.196815° CPTM N/C
Cabral, s/n2
PN-11- Cabo Diogo . MDC- R. Cabo Diogo Mogi das -23.520984°,
4911A Pedestres Oliver Asfalto Ativa EST 11 49 11 Oliver Cruzes -46.196699° CPTM /PMMC | N/C
PN-11- Deodato . MDC- R. Dr. Deodato Mogi das -23.520379°,
4915A Pedestres Wertheimer Asfalto Ativa EST 1 49 5 Wertheimer Cruzes ) -46.195296° CPTM/PMMC | N/C
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao Trecho | Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
PN-11- Estagdo Concreto / . R. Alvaro Pavan, Mogi das -23.515310°, Convénio
5014A | PeAeSeS | o dantes Madeira Ativa BT | 111501 18 /e Cruzes -46.183854° cPTM 007/1995
Estacdo . .
PN-12- , . . Av. Dr. Assis - Ermelino -23.484928°,
2007A Veiculos E:)nr:;ir:]c:)ador Brita Ativa ERM 12 20 7 Ribeiro, 8251 S3o Paulo Matarazo -16.480916° CPTM N/C

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

3.2.4 Viadutos rodoviarios

Tabela 107 - Listagem dos viadutos rodovidrios que transpdoem as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade

Denominagdo Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo ProceAss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
VR-07- | General Couto . . LUZ- R. José Paulino / R. N , -23.534795°, Oficio
0001A | Magalhdes | Mista Ativa gru |7/ 0 Y Maus Sdo Paulo s -46.636873° CPTM 064/0bras.G/97
VR-07- | General Couto . LUZ- R. José Paulino / R. . . -23.534759°, Oficio
0001B | Magalhdes Ii Concreto | Ativa gru | 7/ O Maus Séo Paulo S€ -46.637058° PMSP 064/0bras.G/97
VR-07- | Eng. Orlando . Luz- | 7/8/ Av. Rudge / Av. Rio - . -23.527787°, A
0122A | Murgel Concreto Ativa BEU 11 1 22 Branco S&o Paulo Sé -16.648192° PMSP Convénio 949
Pacaembu (Dr. -
VR-07- ) Luz- (7/8/ Av. Dr. Abrado Ribeiro « . -23.525958°,
0222A Demerval Concreto Ativa BEU 11 2 22 / Av. Pacaembu S3o Paulo Sé -16.660565° PMSP N/C
Gongalves)
Av. Ordem e
VR-07- | Antartica . Luz- | 7/8/ . -23.525109°, -
0326A | (Oberdan Cattani) Concreto Ativa BEU 11 4 1 Proglre.sso / Av. S3o Paulo Lapa 16.671162° PMSP Convénio 992
Antartica
VR-11- ) : ) ) . LUz- . ) . « . -23.535512°, Oficio
0001A Brigadeiro Tobias Mista Ativa BAS 11 0 1 R. Brigadeiro Tobias Sdo Paulo Sé -16.633900° CPTM 064/0bras.G/97
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
VR-11- | Eng. Romero . LUz- Av. Prestes Maia / Av. - , -23.535626°, Oficio
0001B | Zander Concreto | Ativa Bas | 1[0 1 | Tiradentes Sdo Paulo s -46.633594° PMSP 064/0bras.G/97
VR-11- | Prestes Maia / LUz R. Floréncio de Abreu 23.535744° Oficio
0001C | Tiradentes Concreto Ativa BAS 11 0 1 / Av. Tiradentes S3o Paulo Sé -26.633156° PMSP 064/obras.G/97;
C-937 (N/C)
VR-11- N . LUzZ- R. do Gasémetro / " -23.543104°,
0201A Gasémetro Concreto Ativa BAS 11 2 1 Largo da Concérdia S3do Paulo Mooca -16.618105° PMSP N/C
VR-11- | Maestro Alberto . LUZ- N -23.543607°,
0202A | Marino Concreto Ativa BAS 11 2 4 Av. Rangel Pestana S3o Paulo Mooca -26.617731° PMSP N/C
VR-11-| Eng. Alberto Concreto | Ativa TAT- | 47 | o | 14 |AV-Aricandua/ S0 Paulo Penha -23.534595, PMSP lﬁﬁt:ﬂj P
0910A | Badra ITQ Ponte Aricanduva -46.548410° .
viadutos 2007

VR-11- érlfa i?b\gft:um Concreto Ativa TAT- 11 9 16 Av. Conde de Frontim S3o Paulo Penha -23.534513", PMSP :’—ﬁstzz/lesp MPs?
0911A 8. ITQ / Ponte Aricanduva -46.547908° .

Badra viadutos 2007
VR-11- . TAT- R. Alvindpolis / Av. o -23.532958°,
1005A Carlos de Campos | Concreto Ativa TQ 11 10 10 Conde de Frontin Sao Paulo Penha -16.500454° PMSP N/C
VR-11- . . TAT- R. Joaquim Marra / R. - -23.531876°,
1117A Dona Matilde Concreto Ativa TQ 11 11 21 Maria Carlota Sdo Paulo Penha -26.527594° PMSP N/C

Itingugu - .
VR-11- . . . TAT- Avenida Paraguacgu . -23.535352°,
1513A g;zr;(;sco Faria de | Concreto Ativa TQ 11 15 14 Paulista / Rua Itingucu S&o Paulo Penha -16.493787° PMSP N/C
VR-11- | Complexo Vidrio TAT- Sobre Av. Dr. Luis 23.542480°

i i 11 |1 12 o 5 o !

1711A Arieta Calfat Concreto Ativa TQ 7 Ayres (Radial Leste) S3o Paulo Penha 16.478775° PMSP N/C

Khoury Farah 1
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Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km | Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
VR-11- | Complexo Vidrio TAT- Sobre Av. Dr. Luis -23.542533°
1712A Arieta Calfat Concreto Ativa TQ 11 17 13 Ayres (Radial Leste) S3do Paulo Penha -16.478358° PMSP N/C
Khoury Farah 2
VR-11- | Complexo Vidrio TAT Sobre Av. Dr. Luis 23.542514°
1713A Arieta Calfat Concreto Ativa TQ 11 17 13 Ayres (Radial Leste) Sdo Paulo Penha -26.478103° PMSP N/C
Khoury Farah 3
VR-11- | Complexo Vidrio TAT- Sobre Av. Dr. Luis -23.542762°
1714 Arieta Calfat Concreto Ativa TQ 11 17 14 Ayres (Radial Leste) S3do Paulo Penha -16.477905° PMSP N/C
Khoury Farah 4
Dep. Antdnio . .
VR-11- . . GUA- R. Saturnino Pereira / . . -23.543658°,
2439A Sylvio Cunha Concreto Ativa AGN 11 24 39 R. Capitdo Pucci S3o Paulo Guaianases -26.410631° PMSP N/C
Bueno
R. Leonor B. de
VR-11- | Jodo Batista . GUA- Ferraz de -23.554464°,
2717A | Camilo Neto Concreto | Ativa AN | M [ 27] 17 |Carvalho/Av. Gov. Vasconcelos - -46.384261° PMFV N/C
Janio Quadros
VR-11- . AGN- Av. Santos Dumont / Ferraz de -23.538391°,
30004 | AYTton Senna Concreto | Ativa rve | 130 9 IR Emilio Ribas Vasconcelos ; -46.365044° PMFV N/C
VR-11- | Tancredo de . POA- Av. Leonor Bolsoni . -23.524283°,
3305A | Almeida Neves | COnCreto | Ativa o | 3] 5| Marques dailva Poa ; -46.341699° PMP 0318/sTU
Rodoanel Mario Referéncia: Entre as
VR-11- . CVN- Estagdes Calmon -23.527012°,
3416A Covas - SP-021 - Concreto Ativa suz 11 34 16 Viana e Suzano — Suzano - -16.328505° DER-SP SPMAR
Trecho Leste - Sul
Suzano - SP
Rodoanel Mario Referéncia: Entre as
VR-11- | Covas - SP-021 - . CVN- EstagBes Calmon -23.527074°,
3516B | Trecho Leste - Concreto Ativa Ssuz 1 34 16 Viana e Suzano — Suzano ) -46.328287° DER-SP SPMAR
Norte Suzano - SP
R. Major Pinheiro
VR-11- . . CVN- -23.531565°,
3604A Ryu Mizuno Concreto Ativa suz 11 36 4 Uzt:ase/SR. Prudente de Suzano - -16.315198° PMS TPES 0090/STU
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Av. Coronel Souza
VR-11- . . Suz- - -23.535114°,
3707A Leon Feffer Mista Ativa PB 11 37 7 FranFo / Av. Ribeirdo Suzano - -26.305119° PMS N/C
da Virgem
Av. Henrique Peres /
VR-11- | Professor Argeu . BCB- . X . -23.534980°,
2605A | Batalha Concreto Ativa MDC 11 46 5 Av. A!mermda Vilela Mogi das Cruzes - -16.221070° PMMC FD 024/2002
Ferreira
VR-12- | Bresser - . BAS- 12/ Avenida Bresser / Rua . -23.545711°,
0312A | Romualdo Hatty | “ON°'ef | Atv@ r | o1 | 2| | Taguar Sao Paulo Mooca -46.604624° PMSP N/
VR-12- | Guadalajara - . BAS- 12/ R. Belém / R. Siqueira . -23.543538°,
0415A | Jodo Behisnelian | CONCret0 | Ativa ar | 11 | 4] | Bueno Sdo Paulo Mooca -46.593792° PMSP N/C
VR-12- . . TAT- 12/ Av. Azevedo / R. N -23.539028°,
0701A Carlos Ferraci Concreto Ativa £EGO 11 7 1 Simas Pimenta S3o Paulo Mooca -26.571505° PMSP N/C
TAC PMSP
Ministério
Alga do Viaduto . X
VR-12- . . TAT- 12/ R. Melo Freire / R. N -23.536381°, Publico 2007;
0808A g:;’:"(’: 2?;;’) Concreto | Ativa o | 11 | 2| ® |AntoniodeBarros Séo Paulo Mooca -46.558125° PMSP TPU
’ D0O/024/2014
(N/C)
TAC PMSP
Conselheiro Carrdo / Ministério
VR-12- | Anténio Abdo . TAT- 12/ a . . -23.536369°, Publico 2007;
08088 | (Cons. Carréo) Concreto Ativa EGO 11 8 8 ;:frg:tomo de Sao Paulo Mooca -16.557785° PMSP TPU
D0O/024/2014
(N/C)
VR-12- | Eng. Alberto Concreto Ativa TAT- 12 9 12 Ponte Aricanduva / S3o Paulo Penha -23.5302067, PMSP :’—ﬁstzlsvlesp MPsP
0912A | Badra EGO Av. Aricanduva -46.553365° .
viadutos 2007
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Av. Gov. Carvalho SMP-
VR-12- | General Milton . TAT- R A o -23.515545°,
1105A | Tavares de Souza Concreto Ativa EGO 12 11 5 Pinto / Marg.Tieté - S3o Paulo Penha -26.550962° PMSP 4/PMP/SP/PDD/
Ayrton Senna 0173
R. Japichaua x Av. Dr. .
VR-12- . . . ERM- o s o Ermelino -23.482615°,
2106A Rua Japichaua Concreto Ativa SMP 12 21 6 Assis Ribeiro, altura S3o Paulo Matarazo -26.471786° PMSP N/C
do n2 8864
Engenheiro Luiz o
Av. Dr. Assis Ribeiro
VR-12- | Alfredo Falcdo . ERM- o . Sdo Miguel -23.489113°,
2214 | Bauer (Vila Jacui Concreto Ativa SMP 12 22 14 | (alt. do n¢ 1.0~.170)/ ) S3o Paulo paulista -06.463388° PMSP N/C
VI. Nova Unido / Jacui
no Google Maps)
VR-12- | Complexo Viério X ERM- Acesso Rodovia " Sdo Miguel -23.491732°,
2317A | Jacu-Péssego Sul | Concreto Ativa SMP 12 23 1 Ayrton Senna da Silva Séo Paulo Paulista -46.452800° DER-SP N/C
Complexo Viario Av. Jacu-Péssego /
VR-12- N . ERM- Nova Trabalhadores N Sdo Miguel -23.491710°,
2318A Jacu-Péssego Concreto Ativa SMP 12 23 18 /Acesso Ragueb Sdo Paulo paulista 16.452613° DER-SP N/C
Norte Il X
Chohfi
Av. Dr. José Artur
VR-12- X . SMP- R. Arlindo Colago / Av. o Sdo Miguel -23.490833°,
25014 | Nova (Nitro Concreto | Ativa e | 2 1B Y | br osé Artur Nova Sdo Paulo Paulista -46.439778° PMSP N/C
Quimica)
Av. Marechal Tito e
Rosita Macedo de . . . . Processo N2
VR-12- Andrade (Viaduto | Concreto Ativa JHE-ITI 12 27 13 Vd. Rosita Macedo de S3o Paulo sdo M,IgUEI -23'4932390’ PMSP 032/86 - N2
2713A . Andrade/ Av. Prof. Paulista -46.415466
da China) . 886/STU
Alipio de Barros
VR-12- . ) ) Av. Itaim / R. - Sdo Miguel -23.490449°, TPU_DG/024/20
2929A Carlito Maia Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 29 Cachoeira Manganal Sao Paulo Paulista -16.393125° PMSP 16
VR-12- | Rua Duque de . EMEF- R. Duque de Caxias / -23.479329°,
3325A | Caxias Concreto Ativa 1ac 12 33 25 R. Altinépolis Itaquaquecetuba -16.357496° PMI N/C
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao Trecho Linhas | Km | Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao Procehss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
R. Jodo Barbosa de
VR-12- — . EMF- -23.480138°,
3411A Av. Emancipagdo | Concreto Ativa 1ac 12 34 11 Morae.s / A:/. Itaquaquecetuba - -16.353107° PMI 390/STU
Emancipagdo
VR-12- | Pastor Mario . EMEF- Rod. Alberto Hinoto / -23.480403°,
3414 | Maria Duarte | CONCetO | At iac | 2 |3 M | Estrada Santalsabel | '"aAUAQuecetuba ) -46.352534° PMI N/
Estrada de
VR-12- - . ARC- Estrada de Rodagem [ -23.512157°, Convénio:
3907A E;’Sﬁ)gf;:” Concreto | Ativa on | 13 7 | sao0Paulo- Rio Poa ; -46.338121° DER-SP 081/5TU/92

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

3.2.5 Pontes rodoviarias

Tabela 108 - Listagem das pontes rodoviarias existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade

. ~ i a - il . ~ P

Denominagdo Estrutura Situagao Trecho Linha| Km Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo rocenss.o /
(22/12/23) Convénio

estrutural

PR-12- | Domingos Franciulli . TAT- Av. Gov. Carvalho Pinto / . -23.515050°,

1107A | Netto Concreto | Ativa o | 2| 1 7| Marginal Tiets (Sent. Lapa) Sdo Paulo Penha -46.551240° PMSP N/C

PR-12- | Av. Santos Dumont . ERM- Av. Dr. Assis Ribeiro, altura do - Ermelino -23.482749°,

2115A | (Cumbica) Concreto | Ativa smp | 2| 21 | 15 Jheg700 SdoPaulo |\ iarazo | -46.470017° PMSP N/C

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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Tabela 109 - Listagem dos viadutos ferroviarios existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo Proceﬂss?/
(22/12/23) Convénio
estrutural
VF-07- | Alameda . . LUZ- - , -23.529997°, -
0027A | Nothmann Metdlica Ativa BFU 7/11 | 0 27 | Alameda Nothmann S3o Paulo Sé 46.642189° CPTM N/C
VF-11- | Sobre a Rua da . LUz- R. da Cantareira x R. - , -23.537061°, -
0019A | Cantareira Concreto Ativa BAS 11 0 19 Maus S3o Paulo Sé 16.628129° CPTM N/C
Plano de Trab. n2 26
Sobreposi¢do: Duto ~Adit, n® 01.
VF-11- | Duto Transpetro - . TAT- | . -23.542583°, - Convénio:
1723A | V1 (Sentido Luz) Concreto Ativa TQ 11 17 24 | da Transpetro. Ref. Sdo Paulo Penha 46.474037° CPTM 822390142600
Rua do Contorno o
(Solicitar
formalizagdo)
Plano de Trab. n2 26
— Adit, n° 01.
Duto Transpetro - Sobreposi¢do: Duto N
VF-11- . . TAT- o -23.542460°, - Convénio:
17238 V2 (Sentido Concreto Ativa ITQ 11 17 24 | da Transpetro. Ref. Sdo Paulo Penha 16.474037° CPTM 822390142600
Estudantes) Rua do Contorno .
(Solicitar
formalizagdo)
Estacio Plano de Trab. n2 26
— Adit, n2 01.
Corinthians- Sobre Rua Eng. N
VF-11- ) TAT- . ; ~ -23.542392°, - Convénio:
1726A Itaquera (17- Concreto Ativa TQ 11 17 26 | Sidney Aparecido Sao Paulo Itaquera 16.472971° CPTM 822390142600
26/18-04) V1 de Moraes o
(Solicitar
(Estudantes) .
formalizagdo)
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo ProceAss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
o
Viaduto da Estacdo Plan? de Trab. n® 26
Corinthians — Sobre Rua Eng — Adit, n® 01.
VF-11- ; . TAT- . g ~ -23.542230°, - Convénio:
17268 Itaqugra Via 2 Concreto Ativa TQ 11 17 26 | Sidney Aparecido Sdo Paulo Itaquera 46.472855° CPTM 822390142600
(Sentido de Moraes -
(Solicitar
Estudantes) N
formalizagdo)
Istzzzjee?aA(\{:recho 15'222282(? tFJ:rrara e Plano de Trab. n® 26
VF-11- . ITQ- o -23.540634°, - — Adit, n2 01.
1912A :;cgg:;;ag{lgc;g_ Concreto Ativa DOB 11 19| 12 ¢:$r:'csa(ll;?r;o. . Sdo Paulo Itaquera 46.459207° CPTM / PMSP Convénio:
posigao: 822390142600
18) Verde
Av. Jacu-péssego Plano de Trab. n2 26
VF-11- | Estagdo Dom Bosco . ' S oxos o -23.541773°, - — Adit, n2 01.
2017A | (20-17/20-29) Concreto Ativa DOB 11 20 17 E:SSPOS'CBQ Rio Sdo Paulo Itaquera 16.450486° CPTM / PMSP Convénio:
822390142600
Estacio José ':Avéltl?glb Farah Plano de Trab. n2 26
VF-11- e ) . . -23.539350°, - — Adit, n2 01.
Bonifacio (22- Concreto Ativa JBO 11 22 14 | Transposicdo: Sao Paulo Itaquera o CPTM IA n
2214A 14/22-28) Corrego sem 46.432496 Convénio:
go sem 822390142600
denominagdo
Av. Gov. Janio
VF-11- | Sobre a Rua . AGN- Quadros x R. Ferraz de -23.547089°, -
2827A | Caetano Rubio Concreto | Ativa rve | 1 |28 25 | GodofredoO. Vasconcelos . 46.377619° CPTM N/C
Neves
MRS Ramal RGS
VF-11- . ) . . SuUz- Av. Jorge Bei Maluf, -23.535776°, -
3805A (Ndo é CPTM, é Mista Ativa 1PB 11 38 7 1236 Suzano - 46.296015° MRS N/C
externo)
R. Olegario Paiva x
VF-11- | Eng. Osvaldo . MDC- . . -23.517042°, - 029/91 vol. lll-SA/
5006A | Crespo de Abreu Concreto Ativa EST 11 50 6 antir;:::;:;ho Mogi das Cruzes 46.187874° CPTM / PMMC 040/ 98
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagdo Trecho Linhas | Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo ProceAss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Sobre a Av. Salim Av. Salim Farah
VF-12- . . BAS- 12/ ° o -23.540805°, -
0601A Farah Maluf (Pires | Concreto Ativa TAT 11 6 13 | Maluf, alt. do n2 Sdo Paulo Mooca 16.580871° CPTM N/C
do Rio) 3400
VF-12- | Sobre a Rua . TAT- o -23.531449°, -
0909A | Manoel da Graca Concreto Ativa EGO 12 9 9 R. Manoel da Graga Sdo Paulo Mooca 46.553388° CPTM N/C
Sobre a Av. Celso
VF-12- . . L) . TAT- Av. Celso Garcia x R. o -23.529437°, -
0914A g\zj'r\lcw - V2 Sentido | Metélica Ativa EGO 12 9 14 Cel. Rodovalho S3o Paulo Penha 46.553395° CPTM N/C
Sobre a Av. Celso
VF-12- X X - . TAT- Av. Celso Garcia x R. N -23.529437°, -
09148 (;:;ua - V1 Sentido | Metalica Ativa £EGO 12 9 14 Cel. Rodovalho S&o Paulo Penha 46.553395° CPTM N/C
VF-12- | Sobre a Rua Ver. . TAT- R. Vereador Cid . -23.526429°, -
0920A | Cid. Galvio da Silva | ONCTét | Ativa ggo | 2 | % | 2 |Galvdodasiva Sdo Paulo Penha 46.553337° cPTM N/C
Av. Gabriela Mistral
VF-12- | Sobre a Av. . TAT- . ~ -23.509560°, -
1126A | Gabriela Mistral Concreto Ativa EGO 12 11 26 x.Av.. Dr. Assis Sdo Paulo Penha 46.550750° CPTM N/C
Ribeiro
Sobre a Rua R. Adelina Linhares o
VF-12- Adelina Linhares Concreto Ativa TAT- 12 13 13 | x Av. Dr. Assis Sdo Paulo Penha -23.502416 2 CPTM N/C
1313A |, " EGO o 46.535264
Sapo Ribeiro alt. 1892
Nova Passagem s
VF-12- . . TAT- Av. Dr. Assis Ribeiro - -23.499694°, -
1430 Inferior Ggulart Concreto Ativa EGO 12 14 30 /R. Quitiara Sdo Paulo Penha 16.524479° CPTM N/C
(Rua Quatiara)
VF-12- | Sobre a Rua Santa ERM- Referéncia: Rua Sdo Miguel -23.491854°, -
2317A | Maura Concreto Ativa SMP 12 23 17 | Asdrubal / Rua José S3o Paulo Paulista 46.453311° CPTM N/C
Leal Fontoura
Referéncia: Rua
VF-12- | Sobre a Rua Santa . ERM- , , . Sdo Miguel | -23.491907°, -
23178 | (Via paralela) Concreto Ativa SMP 12 23 17 f::F;S:L/,UR:;a José Sdo Paulo paulista 16.453320° Apurar N/C
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura Situagao Trecho Linhas | Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutengdo ProceAss.o/
(22/12/23) Convénio
estrutural
Sobre a Av.
VF-12- | Fernando . 1QC- . -23.487814°, -
3602A | Vasconcelos Rossi Concreto Ativa ARC 12 36 2 Av. IV Centenario Itaquaquecetuba - 46.341464° CPTM N/C
(Av. IV Centenario)
Viaduto sobre
VF-13- | Acesso da Rodovia ) EGO- -23.474866°, -
1902 | Hélio Smidt (19/02 Concreto Ativa GCE 13 19 2 - Guarulhos - 46.496950° CPTM N/C
a 19/07)
Viaduto Estaiado SP 070 - KM 19
sobre as Rodovias Leste / SP 070 - KM N
\1/;6171: Ayrton Senna e Concreto Ativa EGGCOE- 13 19 7 19 Oeste / SP 070 - Guarulhos - -2436.127933197914‘: B CPTM N/C
Hélio Smidit (19/07 KM 19 Oeste / BR ’
a20/03) 610 - KM 01 Sul
Viaduto sobre a
VF-13- | Rodovia Presidente . EGO- -23.461391°, -
2017A | Dutra (20/17 a Concreto Ativa GCE 13 20 17 |- Guarulhos - 46.489360° CPTM N/C
21/04)
Viaduto sobre a
Alga de Acesso / R
VP13 | \venida Monteiro | Concreto Ativa ESO- 1 43 a1 | 4 |- Guarulhos - -23.458164", CPTM N/C
2104A GCE 46.489345
Lobato (21/04 a
21/11)
Viaduto Sobre a
VF-13- | Rodovia Hélio . EGO- -23.455387°, -
2112A | Smidit (21/12 a Concreto Ativa GCE 13 21 12 [ BR610 Guarulhos - 16.490434° CPTM N/C
21/18)

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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3.2.7 Pontes ferroviarias

Tabela 110 — Listagem das pontes ferrovidrias existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade

Situagdo

Denominagdo Estrutura (22/12/23) Trecho | Linha | Km | Poste | Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo | Processo / Convénio
estrutural
Sobre o Rio
Referéncia: Av. do
PF-11- | Tamanduatei (00- ) LUz- o - . -23.537441°,
0024A | 25/00-26) (Av. do Concreto Ativa BAS 11 0 24 Estado, alt. do n? S&o Paulo Sé -26.626587° CPTM N/C
2.842
Estado)
PF-11- | Sobre o Rio TAT- Referéncia: -23.534578°
0911A | Aricanduva Concreto Ativa TQ 11 9 15 | Viaduto Eng. Sdo Paulo Penha -26.548171° CPTM N/C
Alberto Badra
Sz.rézzexlmhelro Plano de Trab. n2 26
PF-11- | Ribeirdo Itaquera / . JBO- N - h -23.540260°, — Adit, n2 01.
2309A | CEU Jambeiro Concreto Ativa GUA 11 23 6 23::(7:{0;9(';;(19 S&o Paulo Guaianases -26.421938° CPTM / PMSP Convénio:
o 822390142600
Jambeiro
PF-11- | Sobre o Ribeirdo AGN- Referéncia: R. Ferraz de -23.539733°
3007A | Itaim Concreto Ativa FVC 11 30 7 Godofredo Osério Vasconcelos - -26.366903° CPTM 127/76 SR RFFSA
Novais
Ref. Rua Anielo
PF-11- | Jardim S&o Judas . FVC- Paulino pelo lado Ferraz de -23.537334,
3015A | Tadeu Concreto | Ativa poa | 130 15 | 4aR. Lourenco Vasconcelos ; -46.363594 cPT™M N/C
Paganucci
Sobre o Cdrrego Referéncia: Av.
PF-11- . - . FVC- ) [ -23.529027°,
3206A Tanquinho - V1 Metalica Ativa POA 11 32 7 Vicente Leporace, Poa - -16.349893° CPTM N/C
(Luz) alt. don?2611
Sobre o Cdrrego Referéncia: Av. .
2251611; Tanquinho - V2 Metalica |  Ativa E\(/)CA' 11 |32 | 7 |Vicente Leporace, Po3 - '.136'531892?5! CPTM N/C
(Estudantes) alt. don2611 ’
Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Rio Guaid - - . CVN- . o . -23.526564°,
3414A | V1 (Luz) Metalica Ativa SUz 11 34 14 ?;zz)s(;l, alt. do n@ Poa - -26.329746° CPTM N/C
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura (Zs:;ia;/a;;) Trecho | Linha | Km | Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo | Processo / Convénio
estrutural
Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Rio Guaid - - . CVN- . ° . -23.526525°,
34148 | V2 (Estudantes) Metdlica Ativa Suz 11 34 14 ?;%SC;I, alt. do n® Pod - -26.329751° CPTM N/C
PF-11- | Rua Romanato . SuUz- Rua Romanato -23.535226°,
3711A | Doménico Conereto | Ativa we | [ M | Domenico suzano ) -46.304650° Apurar N/
Sobre o Ribeirdo Referéncia: Av. N
PF-11- Chico da Vargem - Concreto Ativa Suz- 11 37 11 | Jorge Bei Maluf, Suzano - -23.535753 J CPTM N/C
3714A JPB -46.303410
V1 (Luz) alt. do n2 529
Sobre o Ribeirdo Referéncia: Av. o
PF-11- Chico da Vargem - Concreto Ativa SUz- 1 | 37 11 | Jorge Bei Maluf, Suzano - -23.535705 J CPTM N/C
3714B JPB -46.303390
V2 (Estudantes) alt. do n2 529
PE-11- Sobre o Ribeirdo SUZ- Referéncia: Av. -23.535661°
3714C Chico da Vargem - Concreto Ativa 1PB 1 | 37 11 | Jorge Bei Maluf, Suzano - —46. 3033700’ CPTM N/C
V3 (Desativada) alt. don2 529 '
PF-11- . - . SuUz- Referéncia: Av. -23.535593°,
3807A Jardim Portugalia Concreto Ativa 1PB 11 38 7 Jorge Bei Maluf Suzano - -06.294682° CPTM N/C
Sobre o Rio Referéncia: Estrada
PF-11- . (s . SuUz- R -23.540825°,
2103A Taiagupeba - V1 Metalica Ativa 1PB 11 41 3 Velha Rio-SP, alt. Suzano - -16.270736° CPTM N/C
(Luz) n? 2267
Sobre o Rio Referéncia: Estrada .
PF-11- Taiagupeba - V2 Metalica Ativa Suz- 11 | 41 3 Velha Rio-SP, alt. Suzano - -23'5407660’ CPTM N/C
4103B JPB -46.270730
(Estudantes) n2 2267
Referéncia: R. o
PF-11- Real Park Tieté Concreto Ativa SUz- 11 | 41 15 | Guilherme George, | Mogi das Cruzes - _23'5419520' CPTM N/C
4115A JPB -46.263284
alt. do n? 1660
PF-11- | Sobre o Rio Jundiai - IPB- Referéncia: Av. -23.542257°
4314A | V1 (Estudantes) Metélica Ativa BCB 11 | 43 14 /l;\(ler::(;'ll’zda Vilela Mogi das Cruzes - -26.244808° CPTM N/C
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Responsabilidade

Denominagao Estrutura (Zs:;ia;/a;;) Trecho | Linha | Km | Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas | de manutencdo | Processo / Convénio
estrutural
Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Rio Jundiai - - . JPB- R . . -23.542201°,
43148 | V2 (Luz) Metdlica Ativa BCB 11 | 43 14 Alme.rlnda Vilela Mogi das Cruzes - -26.244828° CPTM N/C
Ferreira
Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Ribeirdo . JPB- ) . -23.537351°,
4508A | dos Canudos Concreto Ativa BCB 11 | 45 8 Anch.leta X .R. Mogi das Cruzes - -26.228758° CPTM N/C
Henrique Lizot
Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Cdrrego do . BCB- . o . -23.535072°,
4605A | Gregorio Concreto Ativa MDC 11 46 5 :;chleta, alt. don?2 | Mogidas Cruzes - -26.221224° CPTM N/C
PF-12- | Sobre o Cérrego ) SMP- Referéncia: R. - Sdo Miguel -23.491230° Processo 84500
A 12 2 12 Paul " PTM
2512A | ltaquera Concreto tiva JHE > Idioma Esperanto Sdo Paulo Paulista -46.435889° ¢ CPTM
Sobre o Cdrrego Referéncia: R. 5 n
PF-12- , . A o Sdo Miguel -23.486287°,
3014A Tuuco'Preto Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 14 Jeromm? Sdo Paulo paulista -16.388249° CPTM N/C
(canalizado) Maranhdo
PF-12- | Sobre o Ribeirdo . JRO- Referéncia: Av. das - Sdo Miguel -23.481663°, Convénio: 087/89 -
3118A | Trés Pontes Concreto | Ativa evi | 22|31 18 pontes Sdo Paulo Paulista | -46.378405° cPT™M Estrut. CPTM
Referéncia: R.
PF-12- 1ac- -23.488013°
Rua Caxias do Sul Concreto Ativa ac 12 35 16 | Vinte e Umde Itaquaquecetuba - 3.4880 3; CPTM N/C
3516A ARC . -46.345058
Abril, alt. don2 173
Ref. Av. Fernando
PF-12- | Sobre o Cérrego . ARC- . . -23.519675°,
2002A | ttaim Concreto Ativa CUN 12 | 40 4 Rossi / Av.' Leonor Pod - -26.337189° CPTM N/C
B. M. da Silva
Ponte sobre o Rio
PF-13- | . . EGO- . Ermelino -23.476891°,
1814A Tieté (18/14 a Concreto Ativa GCE 13 | 18 14 |- Sdo Paulo Matarazo -26.499170° CPTM N/C
19/01)
Ponte/viaduto
PF-13- | sobre o Rio . EGO- -23.463344°,
2014A | Baquirivu-Guacu Concreto Ativa GCE 13 20 14 |- Guarulhos - -16.489840° CPTM N/C
(20/14 a 20/18)

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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3.2.8 Tuneis

Tabela 111 - Listagem dos tuneis existentes ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Responsabilidade Processo

Situagdo Km Poste | Km | Poste

Denominagdo Estrutura (22/12/23) Trecho | Linha (inicio) | (inicio) | (fim) | (fim) Enderego Municipio Subprefeitura | Coordenadas de manutengio / n.
estrutural Convénio
TU- Estacdo Dom ITQ- Referéncia: Av. Itaquera -23.541184°
11- Bosco Concreto Ativa DOB 11 19 18 20 17 até R, Vitério Santin Sdo Paulo Itaquera 16.456546° CPTM N/C
1918A
TU- - , Referéncia: R. Prof. Brito B
11- |Estasaodose o eto | Atva | POB | 11 | 20 29 | 22 | 14 |MachadoaR. Batista SioPaulo | ltaquera | 2>>41814% CPTM N/C
Bonifacio JBO oo -46.445057
2029A Bovicelli
TU- Referéncia: R. Agostinho
Estagdo . JBO- D. de Arouche até N -23.538704°,
22IZIE;A Guaianases Concreto Ativa GUA 11 22 28 22 47 Estrada Itaquera- Sdo Paulo Itaquera -16.430043° CPTM N/C
Guaianases

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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4 AREA DA CONCESSAO

(i) A AREA DA CONCESSAO inicia-se nas proximidades da estacdo Palmeiras-Barra Funda, na estaca
4+588, considerando como ponto de partida, estaca 0+000, o marco quilométrico geografico
instalado na estacdo Luz, localizado abaixo da ponte 2, identificado por uma placa “LUZ -> KM 0”
(marco zero da CPTM). O seu término estd localizado, para a Linha 11-Coral, na estaca 51+115;
para a Linha 12-Safira, na estaca 41+065; e para a Linha 13-Jade, na estaca 24+500.

(ii) A AREA DA CONCESSAO define o contorno e a limitagdo do territério sobre o qual serdo prestadas
atividades do empreendimento concedido. Os Mosaicos de Areas lancam os limites sobre plantas
com as divisdes de areas dos ocupantes da faixa de dominio ferroviario, conforme legenda
constante dos Mosaicos (Apenso 6).

(iii) Nas tabelas constantes do Apenso 6, estdo apresentadas as areas componentes dos trechos, com
o balango das dreas que compdem a AREA DA CONCESSAO. Este balanco estimado sofrerd
ajustes em decorréncia dos projetos a serem desenvolvidos pela CONCESSIONARIA para os
EMPREENDIMENTOS e dos projetos das INTERVENCOES, em base georreferenciada UTM SIRGAS
2000. Na medida em que os projetos, tanto de EMPREENDIMENTOS como de INTERVENCOES,
forem sendo aprovados, a AREA DA CONCESSAO serd atualizada, e novamente na execucdo final
de cada projeto (as built).

(iv) O ajuste final da AREA DE CONCESSAO sera providenciado pela CONCESSIONARIA com a
CERTIFICACAO do AUDITOR INDEPENDENTE e recebera a n3o objecio do PODER CONCEDENTE
através da CPTM, e outros agentes que atuam nas areas.

(v) Nos mosaicos constam destacadas dreas que complementam a faixa ferrovidria, como, por
exemplo, aquelas cedidas pela Unido no respectivo trecho, em uso pela municipalidade como

pragas e terminais de dnibus. Tais dreas ndo integram a AREA DA CONCESSAO.

Tabela 112 — Estac¢des que integram a AREA DA CONCESSAO

Area qtil
(m?)?

Estacdao Endereco Municipio

Acesso 1: Avenida Auro Soares de Moura
Andrade, 664 - Barra Funda.

Palmeiras-Barra Funda Acesso 2: Rua da Varzea, s/n@ - Vérzea da Barra Sdo Paulo 01156-001 48.730
Funda.
. 01- i
Luz Acesso 1: Praga da Luz, n2 1 - Bom Retiro. S50 Paulo 01120-010 26.566

Acesso 2: Rua Maug, n2 1 - Centro.
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Endereco

Acesso 1: Praga Agente Cicero, s/n? - Brés.
Acesso 2: Rua Domingos Paiva, s/n? - Bras.

Municipio

Sao Paulo

03002-010

Area util
(m?)1

36.053

Tatuapé

Acesso 1: Rua Catigua, 174 - Tatuapé.
Acesso 2: Rua Tuiuti, s/n? - Tatuapé.

Sao Paulo

03307-000

20.478

Corinthians-ltaquera

Rua do Contorno, 60 - Vila Campanela.

Sdo Paulo

08220-000

7.439

Dom Bosco

Acesso 1: Rua Sabbado D'angelo, 1.024 -
Itaquera.
Acesso 2: Rua Italina, s/n? - Vila Carmosina.

Sdo Paulo

08210-790

33.503

José Bonifacio

Avenida Nagib Farah Maluf, 1.500 - Conjunto
Residencial José Bonifacio.

Sdo Paulo

08255-000

20.974

Guaianases

Acesso 1: Rua Salvador Gianetti, s/n2 -
Guaianases.

Acesso 2: Rua Benedito Leite de Avila, s/n? -
Jardim Aurora

Sdo Paulo

08441-480

23.554

Antbnio Gianetti Neto

Acesso 1: Avenida Governador Janio Quadros,
1200 - Parque S3o Francisco.

Acesso 2: Rua Julio de Carvalho, s/n? - Jardim
Julio de Carvalho.

Ferraz de Vasconcelos

08526-000

15.695

Ferraz de Vasconcelos

Praca da Independéncia, s/n2 - Centro

Ferraz de Vasconcelos

08500-015

6.116

Poa

Acesso 1: Avenida Brasil, s/n2 - Centro.
Acesso 2: Rua Herculano Duarte Ribas, s/n2 -
Conjunto Alvorada.

Poa

08561-350

2.547

Calmon Viana

Avenida Brasil, 1.041 - Calmon Viana.

Poa

08561-000

4.454

Suzano

Acesso 1: Av. Major Pinheiros Frées, 55 - Vila
Maria de Maggi.

Acesso 2: Rua Prudente de Moraes s/n2 -
Centro.

Suzano

08680-000

14.648

Jundiapeba

Rua Aurea Martins dos Anjos, s/n2 -
Jundiapeba.

Mogi das Cruzes

08750-530

6.434

Braz Cubas

Acesso 1: Av. Anchieta, 1.355 - Vila Socorro
Velho.
Acesso 2: Rua Santa Virginia, s/ n2.

Mogi das Cruzes

08740-080

18.848

Mogi das Cruzes

Praga Sacadura Cabral, s/n2 - Centro.

Mogi das Cruzes

08710-450

16.197

Estudantes

Acesso 1: Rua Professor Alvaro Pavan, s/n? -
Centro Civico.
Acesso 2: Rua 8 de Junho, s/n2 - Vila Mogilar.

Mogi das Cruzes

08780-430

12.310
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Endereco

Acesso 1: Av. Dr. Assis Ribeiro, 3.470 -

Municipio

Area util
(m?)1

Engenheiro Goulart Cangaiba. Sdo Paulo 03725-040 11.939
Acesso 2: Via Parque, s/n? - Jardim Keralux.

USP Leste Av. Dr. Assis Ribeiro, 6.081 - Ermelino S50 Paulo 38207-900 13.241
Matarazzo.

Comendador Ermelino Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8.454 - Ermelino S3o Paulo 03808-000 14.434
Matarazzo.
Rua Beraldo M 136 - Sdo Mi |

S50 Miguel Paulista ua Beraldo Marcondes, 136 - S3o Migue S0 Paulo 08010-070 19.535
Paulista.
Acesso 1: Rua Sdo Gongalo do Rio das Pedras,

. ! 1.200. .

Jardim Helena-Vila Mara Acesso 2: Rua S50 Goncalo do Rio das Pedras, Sdo Paulo 08081-000 13.586
1.140 - Vila Mara.
Acesso 1: Rua Rafael Correa da Silva, 13 - Itaim

. . Paulista. .

Itaim Paulista Acesso 2: Rua Corddo de S3o Francisco, s/n - Sdo Paulo 08190-000 21.131
Vila Aimore.

Jardim Romano Rua José Alvares Moreira, 349 - Jardim S3o Paulo 08111220 | 13.488
Romano.

Engenheiro Manoel Feio Av. Eldorado, s/n2 - Vila Gepina. Itaquaquecetuba 08570-970 11.959
Acesso 1: Avenida Presidente Tancredo Neves,
746 - Estagdo.

| | - 13.52

taquaquecetuba Acesso 2: Rua Antonio da Silva Costa, s/ne - taquaquecetuba 08580-000 3.523
Jardim Gongalves.
Acesso 1: Rua Rio de Janeiro, s/n2 - Vila

Aracaré Miranda. Itaquaquecetuba 08471-000 11.955
Acesso 2: Rua Aracaré, s/n2 - Jardim Roseli.

. <lia Zari . .

Guarulhos-Cecap Av Natal:a arif, 460 - Parque Industrial do Guarulhos 07140-040 9.133
Jardim S3o Geraldo.

Aeroporto-Guarulhos Av. Marginal do Rio Baquirivu, 3.300. Guarulhos 07140-233 19.657

! Areas aproximadas.

Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Tabela 113 - Patios, complexos de manutencgdo, subestagoes e cabines de seccionamento e paralelismo que

Tipo de estrutura / Nome

Endereco

integram a AREA DA CONCESSAO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE)

Municipio

Area util

(m?)

SE / Eng? Sdo Paulo

Rua Bresser, 1933-A

Sdo Paulo

03164-160

2.509,78
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Tipo de estrutura / Nome Endereco Municipio A(r;zalz)ﬂltil

SE / Patriarca Rua Barra do Jequital, 63 Sdo Paulo 03656-120 5.834,97
SE / Dom Bosco Rua Sabbado D'Angelo, 1024 Sdo Paulo 08260-005 323,63
SE / Guaianases Rua Capitdo Pucci, 60 Sdo Paulo 08412-010 354,60
SE / Calmon Viana Rua Herculano Duarte Ribas, 612 Poa 08550-130 2.841,82
SE / Braz Cubas Rua Prof. Mario Portes, 700 Mogi das Cruzes 08735-280 6.941,51
SE / Eng? S. Gualberto Rua Melo Peixoto, 1620 Sdo Paulo 03070-000 5.704,15
SE / Comendador Ermelino | Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8459 Sdo Paulo - 3.783,23
SE / Manoel Feio Rua Aragatuba, 700 Itaquaquecetuba 08577-250 2.481,93
SE / Eng? Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3965 S&o Paulo 03717-000 265,02
SE / Ayrton Senna Rua José Marques Prata, s/n Guarulhos 07034-090 4.275,29
SE / Aeroporto-Guarulhos | Rua Joaquina de Jesus, 789 Guarulhos 07140-233 4.001,48
CS/ Bras Praca Agente Cicero, s/n2 Séo Paulo 03046-010 116,28
CS / Vila Matilde Avenida Alvinépolis, 450 Sdo Paulo 03644-070 1.182,93
CS / Artur Alvim Rua Dr. Luis Aires, s/n Sdo Paulo 08220-010 216,33
CS / José Bonifacio Avenida Nagib Farah Maluf, 1880 Sdo Paulo 08253-100 779,98
CS / Ferraz de Vasconcelos | Rua Félix Mazzucca, 100 Ferraz de Vasconcelos 08500-015 25,00
CS / Jundiapeba Avenida Guilherme Giorgi, 1405 Mogi das Cruzes 08750-540 516,77
CS / Estudantes Rua Prof. Alvaro Pavan, s/n Mogi das Cruzes 494-660 342,08
CS / Eng? Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3223 Sdo Paulo 03717-001 1.371,31
CS / Itaim Paulista Rua Cord3o de S&o Francisco, 806 S&o Paulo 08190-000 307,68
CS / Itaquaquecetuba Rua Antdnio da Silva Costa, 300 Itaquaquecetuba 08573-480 86,36
CS / Guarulhos CECAP Acesso Rodovia Hélio Smidt, s/n Sdo Paulo - 584,32
Oficina / Roosevelt Rua Visconde de Parnaiba, 1553 Sdo Paulo 03164-300 32.255,50
Patio / Novo Bras Av. Rangel Pestana s/n2 S3o Paulo 03164-300 7.017,50
Abrigo / Eng. S3o Paulo Rua Pires do Rio, 41 Sdo Paulo 03163-010 67.285,96
Patio / Belém Rua Eng. Balem, s/n S3o Paulo 03061-020 10.068,27
Patio / Guaianases Rua Salvador Gianetti, s/n S3o Paulo 08410-000 11.325,10
Terminal / Mogi das Cruzes | Av. Gov. Adhemar de Barros, 18 Mogi das Cruzes 08735-075 5066,64
Patio / Manoel Feio Rua Aragatuba, 1017-647 Itaquaquecetuba 08577-250 35968,98
Patio Itaim Paulista Rua Corddo de S3o Francisco, 806 Sdo Paulo 08190-000 2.936,94

! Areas aproximadas.

Elaboragao: Consorcio TYLIN-Egis.

Além dos pontos apresentados, destaca-se que:

i. adelimitacdo da AREA DA CONCESSAO nas estacdes Palmeiras-Barra Funda, Luz e Brds, cuja operacdo e

manutencdo serdo compartilhadas com a CPTM e/ou outras concessionarias, é apresentada no ANEXO 111.C

— Parte 4.

ii. as Areas de Residéncias de Empregados contiguas denominadas Sebastido Gualberto, Trindade, Itaquera,

Mogi das Cruzes e Calmon Viana n3o integram a AREA DA CONCESSAO. O PODER CONCEDENTE providenciara
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a conversdo do acesso privativo dessas residéncias em via publica a depender das condi¢des do entorno e da

proximidade com a faixa de dominio. Suas localiza¢des sdo apresentadas nas figuras abaixo.

Figura 176 - Localiza¢do da area de residéncia de empregados - Sebastido Gualberto

Residéncia de empregados
[ RE Sebastido Gualberto
Linhas CPTM
==+ 11 - Coral
| =+ 12 - Safira !
[0 Faixa de dominio CPTMJ
PR o

1
i

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 177 - Localizagao da area de residéncia de empregados - Trindade

Residéncia de empregados
[] RE Trindade

Linhas CPTM

== 12 - Safira

[ Faixa de dominio CPTM

Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.
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Figura 178 - Localizagdo da area de residéncia de empregados - Itaquera

Legenda
i Estagoes
Atuais estagdes da CPTM
Residéncia de empregados
g | RE Itaquera
\ Linhas CPTM

== 11 - Coral
[] Faixa de dominio CPTM

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 179 - Localizagdo da area de residéncia de empregados — Mogi das Cruzes

Atuais estagbes da CPTM
Residéncia de empregados
[] RE Mogi das Cruzes
Linhas CPTM

§ ++ 11 - Coral
Faixa de dominio CPTM

T S

Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 180 - Localizagdo da area de residéncia de empregados — Calmon Viana

v » - 333

Legenda
¥ EstacOes
Atuais estagdes da CPTM

Residéncia de empregados
| RECalmon Viana
Linhas CPTM

| =+ 11 - Coral
==+ 12 - Safira

Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.
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5 DADOS DE IPTU DOS IMOVEIS POR MUNICiPIO

As informacdes a seguir, constantes da
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Tabela 114, indicam a situacado tributdria em relacdo a eventuais obrigacdes de pagamento de Imposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU) que decorram da utilizacdo dos imdveis a serem disponibilizados

e/ou entregues 8 CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera responder, administrativamente e/ou judicialmente, por
quaisquer questionamentos tributarios que possam advir de contesta¢des a atual
situacdo de imunidade tributaria destes imdveis. O PODER CONCEDENTE dara apoio
institucional a CONCESSIONARIA, caso necessario, nos entendimentos junto aos
Org3os Publicos para manutencdo da imunidade tributaria.

Para os municipios Sdo Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Pod, Ferraz de
Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes, hd compromisso, nos termos dos respectivos
convénios constantes do ANEXO XIl, de os municipios adotarem as providéncias
necessarias para o reconhecimento formal da n3do incidéncia do IPTU sobre os bens
integrantes da concessdo em seu territdrio, em decorréncia da imunidade reciproca
constitucional, em linha com o entendimento da Procuradoria Geral do Estado de Sao
Paulo.

Caso haja entendimento pela cobranga de IPTU para os iméveis arrolados e, decorrido
efetivo pagamento desta obrigagdo, podera a CONCESSIONARIA pleitear reequilibrio

econdmico-financeiro, observados os termos e condigdes previstas no CONTRATO.
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Tabela 114 - Relagao de contribuintes por municipio

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA . o o
. - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO e VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
7,10 E o AREA AO LADO DO VIADUTO
001.012.0041-2 1 - AV. TIRADENTES, S/N2 - NR-1 ENG. ROMERO ZANDER - LUZ - - - - 601,00 90,00
001.016.0011-9 7 1lf E - R. POSSIDONIO INACIO, 180 (PATIO DA LUZ) - - - - 116,00 0,00
7 10E (ESTACAO DA LUZ) ATUAL
001.018.0001-0 ¢ 1 - PRACA DA LUZ, 01 MUSEU DA LINGUA - - - - 12.460,00 14.842,00
PORTUGUESA
7,10E . -
002.016.0019-6 1 - R. MAUA, S/N¢ (ESTAGAO DA LUZ) - - - - 4.500,00 0,00
LEITO DE LINHA ENTRE O
VIADUTO GASOMETRO E
025.084.0001-7 11E12 - AV. RANGEL PESTANA, 1807 VIADUTO MAESTRO - - - - 840,00 400,00
ALBERTO MARINHO NO BRAS
159.526,
027.084.0016-9 11E12 | 206.129E | AV. RANGEL PESTANA S/N¢ ESTAGAO E PATIO BRAS - - - - 101.554,00 32.435,00
206.128
RUA MARIANO GARCIA GONZALES ENGLOBA TODO PATIO DE
027.089.0012-9 11 - 287 A 509 ENG. SAO PAULO - - - - 85.444,00 17.505,00
IMOVEL PERTENCE AO
RUA DOMINGOS AGOSTIM, 91 E R METRO ACESSO A ESTACAO
030.166.0003-1 11E12 - DR MELO FREIRA METRO TATUAPE (VIA 32.129,00 121.339,00
SHOPPING)
RUA MELO FREIRE, S/N¢, ESTAGAO IMOVEL PERTENCE AO
030.167.0001-8 11E12 - METR® TATUAPE METRO - - - - 8.987,00 5.250,00
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA - ] ]
. - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCHO
RUA MELO FREIRE, S/N, ESTACAO | IMOVEL PERTENCE AO
030.167.0002-6 | 11E12 - CPTM TATUAPE METRO - - - - 5.260,00 2.630,00
RUA CATINGUA, S/N2, ACESSO IMOVEL PERTENCE AO
030.168.0004-7 | 11E12 - ESTACAO CPTM (VIA SHOPPING) METRO - - - - 10.332,00 3.340,00
LEITO DE LINHA SOB O
VIADUTO ENG ALBERTO
BADRA, ENTRE A AV
056.067.0028-1 12 - AV. CELSO GARCIA, 6174 ARICANDUVA, CELSO - - - - 3.285,00 0,00
GARCIA, R. ALBERTO DE
FRANCO.
R. MELO PEIXOTO, 1618 (SE
056.187.0002-6 12 - SEBASTIAO GUALBERTO) - NR-1 CANCELADAS 2014 - - - - 6.300,00 400,00
AREA COM FRENTE CASA DA
056.187.0003-4 12 - R. MELO PEIXOTO, 1600 A 1616 RFFSA E FUNDOS PATIO ENG. - - - - 3.510,00 700,00
GUALBERTO
059.182.0008-8 12 - RUA BARRA DO JEQUITI S/N - - - - - - 5.059,00 800,00
CANCELADAS 2014 @ (ENG.
060.026.0061-2 12 - R. ILHA DE TUPINAMBARANAS, S/N | TRINDADE 420.2876 A - - - - 1.280,00 0,00
78/80/81)
060.133.0001-1 12 59.072 g'EE'l_'TEPo“S' 73 JARDIMJAU - (PASSARELA) - - - - 240,00 112,00
060.133.0002-1 12 59.071 E'EZ':'E POLIS, 65 JARDIM JAU - (PASSARELA) - - - - 242,00 155,00
060.320.0001-1 12 - R. DAVID MARY, 114 CANCELADAS 2014 (ESTACAO - - - - 9.157,00 700,00

ENG. TRINDADE)
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AC[\O 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.
Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU L:I;(Eo PUBLICA VENAL TERRENO | CONSTRUCAO
061.020.0034-1 12 - R. CAPITAO JOAO CESARIO, 343 CANCELADA 2015 - - - - 208,00 100,00
CANCELADA 2015 ESTACAO
061.168.0001-7 12 - RUA GUAIAUNA, S/Ne - CARLOS DE CAMPOS - - - - 353,00 0,00
(DESATIVADA - DEMOLIDA)
RUA NATAL BASILE S/N2 MARG
062.245.0001-0 12 65.904 ESQUERDA DA ESTRADA DE FERRO - - - - - 39.698,00 867,00
CENTRAL DO BRASIL
062.246.0040-6 12 - RUA ANGELO MARIS/N CANCELADAS 2014 - - - - 952,00 0,00
062.246.0054-6 12 - 0S SEM DENOMINAGAO (CANG) CS1 | CANCELADAS 2014 - - - - 200,00 120,00
AV DR ASSIS RIBEIRO, DESAPROPRIACAO LINHA 13
110.027.0025-5 11E13 73.326 3496/3498/3500 - ENG GOULART JADE 269,00 403
INICIO DO PAGAMENTO EM
AV DR ASSIS RIBEIRO, 3514 — ENG. OUTUBRO/2016
110.027.0044-1 13 25.433 GOULART DESAPROPRIACAO LINHA 13 - - - - 455,00 507,00
JADE
RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3989 ENG. ~
110.401.0002-2 13 - GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 103,00 93,00
JADE
13 JADE
RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3991 ENG. ~
110.401.0003-0 13 66.568 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA JIXEDSEAPROPRIACAO LINHA 13 - - - - 128,00 90,00
13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 3997 ENG. ~
110.401.0004-9 13 68.128 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 397,00 120,00
13 JADE JADE
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA - i i
. - ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA

CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 11 ENG. ~

110.401.0005-7 13 68.128 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 216,00 36,00

JADE

13 JADE
R. DOUTOR ASSIS RIBEIRO, 4042 - DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0006-5 13 66.564 ENG GOULAART JADE - - - - 260,00 190,00
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, ENG. _

110.401.0009-1 13 66.569 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 436,00 36,00

JADE

13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4063 ENG. DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0010-3 13 - GOULART - JADE - - - - 300,00 271,00
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4071 E | DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0011-1 13 72.994 4073 AE B ENG. GOULART JADE - - - - 224,00 212,00
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4077, DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0012-1 13 ) 4079, 4083, 4091 ENG. GOULART JADE ) ) . ) 390,00 386,00
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4127 ENG. | DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0015-4 13 65.552 GOULART . JADE. AREA DE 212,50M2) - - - - 437,00 1.070,00
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4133 4137 E | DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0016-2 13 72.995 4139 ENG. GOULART - JADE - - - - 712,00 310,00

110.401.0020-0 13 69.329 DR ASSIS RIBEIRO 3B CANGAIBA JiESEAPROPR'ACAO LINHA 13 - - - - 59,00 35,00
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 3965 DESAPROPRIACAO LINHA 13

110.401.0024-3 13 - VILA SILVIO ENG. GOULART JADE - - - - 1.376,00 1.066,00

72.991E RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 1999 DESAPROPRIACAO LINHA 13
110.401.0025-1 13 72.992 VILA SILVIO ENG. GOULART JADE ) ) ) ) 1.599,00 50,00
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA . o o
. - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO e VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
2,991 F R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/N2 (PATEO
110.401.0026-1 13 7é 992 DA ESTAGCAO COMENDADOR CANCELADA 2015 - - - - 572,00 0,00
) ERMELINO MATARAZZO)
DESAPROPRIACAO LINHA 13
JADE (MATRICULA 65.562
110.401.0027-8 13 6;’555662; Eﬁé %ROﬁSLSA';;“_BE'RO' 4109-31 AREA DE 263,71M? E - - - - 440,00 276,00
: ’ MATRICULA 65.563 AREA DE
174,28)
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 27 - 27A -
110.401.0030-8 13 - ENG COULARTS DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 252,00 120,00
DESAPROPRIACAO LINHA 13
- CONTR UNIFICADO
110.401.0034-0 13 38'2%% 22'1110 ggﬁ&r{éfsas RIBEIRO, 4181 ENG. 110.401.0028- - - - - 529,00 440,00
’ 6,110.401.0019-7 E
110.401.0032-4
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4031 ENG.
110.401.0035-9 13 70.751 GOULART - DESAPROPRIAGAO LINHA | DESAPROPRIAGAO LINHA 13 - - - - 105,00 86,00
13
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4037 ENG.
110.401.0036-7 13 70.751 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA | DESAPROPRIACAO LINHA 13 - - - - 105,00 75,00
13
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4041 ENG.
110.401.0037-5 13 70.751 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA | DESAPROPRIAGCAO LINHA 13 - - - - 105,00 65,00
13
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4045 ENG.
110.401.0038-3 13 70.751 GOULART - DESAPROPRIACAO LINHA | DESAPROPRIACAO LINHA 13 - - - - 105,00 65,00

13
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA - i i
. - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO - VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
(ESTACAO COMENDADOR
- - o - - - -
111.390.0002-1 12 R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/N ERMELINO MATARAZZO) 7.000,00 1.000,00
RUA SAO GONCALO DO RIO DAS ~
112.212.0001-0 12 - PEDRAS, 1.200 (ESTACAO JARDIM HELENA) - - - - 10.000,00 200,00
PRACA PADRE ALEIXO MONTEIRO ACESSO A SAO MIGUEL
112.283.0018-5 12 174.970 MAFRA, 125 PAULISTA - - - - 585,00 0,00
PRACA PADRE ALEIXO MONTEIRO ACESSO E ENTRADA DA SAO
112.283.0019-3 12 33.204 MAFRA, 36 MIGUEL PAULISTA - - - - 1.300,00 0,00
117.392E | PRACA PADRE ALEIXO MONTEIRO ACESSO SAO MIGUEL
112.283.0020-7 12 220.811 MAFRA, 89, 93, 99 PAULISTA - ) ) ) ) 1.425,00 535,00
243377/ ACESSO SAO MIGUEL
112.288.0059-5 12 243.378/ :AR:FCFQ\P??RE ALEIXO MONTEIRO PAULISTA - DEVERA SER - - - - 2.296,00 300,00
60.527 ’ DEDDOBRADO
206.019,
206.020,
206.021, ESTAGAO SAO MIGUEL -
112.867.0001-8 12 206,022, R. SALVADOR DE MEDEIROS, 441 - MATRICULA 202.128 COM - - - - 20.924,00 3.906,00
206.023, AREA DE 14.392,00M2
206.024 E
206.026
112.291.0002-3 12 - RUA FAUSTINO SANTANA 166 - - - - - 208,00 0,00
113.237.0003-9 11 - R. DR. LUIZ AYRES, S/Ne (ESTAGCAO ARTUR ALVIM) - - - - 6.875,00 0,00
(ESQ. LARGO INDEP. - EST.
113.487.0060-1 11 - R. DR. LUIS AYRES ARTUR ALVIM - - - - 6.000,00 0,00
CPTM/METRO)
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA - o o
. . ILUMINAGCAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L&% A VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
(ESTCAO ARTUR ALVIM
113.519.0001-2 11 R. DR. LUIZ AYRES CPTM/METRO) 25.000,00 0,00
R. SABBADO D'ANGELO Ne 1000, PROPRIEDADE DO METRO
114.075.0092-8 11 - 1114, 1116, 1118, 1122 VL. ESTAGAO DOM BOSCO NOTIFICAGAO CANCELADA
CARMOSINA - CANCELADO
R. SABBADO D'ANGELO N2 1024 - CANCELOU CONTR
114.075.0388-9 1 ) ESTAGAO DOM BOSCO 114.075.0092-8 E OUTROS ’ ’ ) ’ 1932100 10-290,00
114.081.0014-1 11 - R. GREGORIO RAMALHO, 142 (ESTAGAO ITAQUERA) - - - - 1.480,00 200,00
90.014 E
75.689, R. ANTONIO MOURA ANDRADE
114.326.0013-2 11 81.378, s )ND ’ (SE ITAQUERA) - - - - 7.282,00 0,00
20.814, 70213, B
81.391, 90.013
RESIDENCIA NA
114.326.0014-0 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 12 SUBESTACAO ITAQUERA - - - - 306,00 50,00
RESIDENCIA NA
114.326.0015-9 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 14 SUBESTACAO ITAQUERA - - - - 306,00 50,00
114.326.0016-7 11 - RUA ISAIAS COELHO, 16 RESIDENCIA NA SE ITAQUERA - - - - 306,00 50,00
CANCELADA EM 2015 -
115.049.0016-1 11 - R. BELMIRO VALVERDE, S/N2 ESTAGAO GUAIANAZES E - - - - 1.416,00 0,00
TRILHOS
R. SALVADOR GIANETTI, 271,
115.080.0397-0 11 - PARQUE LINEAR CANCELADA EM 2015 13.500,00 160,00
130.103.0133-1 12 - AV DR ASSIS RIBEIRO 1540 -DESAPR USP LESTE ACAO - - - - 6.837,00 1.192,00

11.756-C
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).

TAXA - i _
. - ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(FE) PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
_ _ (TERRENO P/ GALERIA PROX.
133.096.0004-0 12 7.883 R. CORDAO DE SAO FRANCISCO, 38 | oo a1t PTY) - - - - 244,00 60,00
CANCELADA EM 2015 - EST.
133.197.0014-5 12 - R. MANUEL MARTINS DE MELO S/N2 | ITAIM PAULISTA + - - - - 1.067,00 0,00
PASSARELA (2011)
CANCELADA EM 2015 - EST.
o
133.197.0040-4 12 - ?égﬂgsﬂfébgﬁﬂj’:zs : MELO, S/N® | |\ IM PAULISTA + - - - - 210,00 0,00
PASSARELA (2011)
AV. MARECHAL TITO, 6829 DESDOBRO NAO PAGAR -
133.239.0002-1 12 - (ESTACKO JARDIM ROMANO) (2011) | COTRAST - - - - 30.032,00 19.988,00
RUA JOSE ALVARES MOREIRA S/N¢
133.239.0011-0 12 160.485 ITAIM PAULISTA -ESTACAO JARDIM - - - - - 2.603,00 250,00
ROMANO
TOMEI CONHECIMENTO DO
133.277.0053-1 12 - SZ ﬁr'{\'ETSOP'\('J'STREESBJ%UCAS DASILVA, | \oTy PELA CARTA DE - - - - 168,00 50,00
ADJUDICACAO. EM FEV/21
AV. DIOGO DA COSTA, 525 - D PASSARELA PROXIMA
133.277.0054-1 12 ) HELENA - ITAIM PAULISTA - ESTACAO JARDIM ROMANO ) ) . ) 212,00 200,00
PS ANTONIO REBOUGAS DA SILVA PASSARELA PROXIMA A
133.277.0056-6 12 ) 509 - LT 85 TRES PONTES - ESTACAO JARDIM ROMANO ) ) . ) 161,00 318,00
AV. MARECHAL TITO, 7555 JD
133.280.0001-0 12 - HELENA SAO MIGUEL PAULISTA - - - - - 45.000,00 853,00
CANCELADO EM 2015
133.341.0001-3 12 - R. RAFAEL CORREIA DA SILVA, 13 - (ESTACAO ITAIM+ASSARELA) - - - - 23.215,00 5.060,00

VL. ITAIM

(2011)
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SAO PAULO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACI'-.\O 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.
Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissées de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a prefeitura quando ha cobranca indevida.
Especificamente em relagdo a Linha 11-Coral, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do Metro, proprietdrio dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas - 111-coral).
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU L:.';(Eo PUBLICA VENAL TERRENO | CONSTRUCAO
~ ~ CANCELADO EM 2015 -
133.341.0002-1 12 - R. CORDAO DE SA0 FRANCISCO, 199 ESTAGCAO ITAIM PAULISTA - - - - 785,00 90,00
- VL. ITAIM -
(2011)
IMISSAO POSSE 14/06/1998 -
ESTRADA DE POA, 205 KM ACAO 1248-C ~
136.003.0001-5 1 ) 473+880M - PASSARELA DESAPROPRICAO PARCIAL NOTIFICAGAO CANCELADA
(196,14M2)
PROFESSOR COSME DEODATO (PASSAR GUAIANAZES) - -
136.034.0001-0 11 - TADEU 5/Ne - PROC 165/DA//86 NOTIFICACAO CANCELADA
PROFESSOR COSME DEODATO (PASSAR GUAIANAZES) -
136.034.0002-9 11 TADEU §/Ne - PROC 165/DA//86 64,00 0,00
CANCELADO EM 2015 DNIT
138.006.0001-2 11 - R. DAMASIO PINTO, S/N¢ (ESTAGAO XV DE - - - - 21.000,00 400,00
NOVEMBRO) DEMOLIDA
IMOVEL DE PROPRIEDADE
138.349.0019-1 11 - AV. UM (J. HELENA -GUA) S/Ne DO METRO ESTACAO JOSE - - - - 20.393,00 0,00
BONIFACIO

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 20.473-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA

. - ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRiCULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO R VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
12.0061.0022.000 11 53.149 SITIO DOS FLORENCIOS LOTE 02 (SE - - - - - 4.380,00 1.365,00
FERRAZ)
LINHA FERREA (PARTE 01) (DO
19.0001.0001.000 11 - VIADUTO AIRTON SENNA ATE A - - - - - 24.231,25 0,00
DIVISA COM POA)
LINHA FERREA (PARTE 02) (DO
VIADUTO AIRTON SENNA ATE
19.0001.0002.000 11 - PONTILHAO) - INCLUE ESTACAO - - - - - 49.206,25 231,56
FERRAZ
LINHA FERREA (PARTE 03) (DO
19.0001.0003.000 11 - PONTILHAO ATE VIADUTO VER. JOAO - - - - - 58.626,40 0,00

BATISTA C. NETO)

LINHA FERREA (PARTE 04) (DO
VIADUTO VER. JOAO BATISTA C. NETO
19.0001.0004.000 11 - ATE DIVISA COM GUAIANAZES - - - - - 60.120,00 0,00

CONTEM A ESTACAO GIANETTE
TRAV. COSME ABATE (CABINE

20.0060.0020.000 11 83.288 SECCIONADORA POA) - - - - - 630,00 160,71

TRAV. COSME ABATE (CABINE
SECCIONADORA POA)

20.0060.0021.000 11 29.675 - - - - - 640,00 122,00

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE POA
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGCAO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA ILUMINAGAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU LI[;(EO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
23212.14.26.0186.00.000.01 | 11 - RUA CALIL HADDAD 21 - PASSARELA NO KM 38 - - - - - -
LINHA 12
23212.14.26.0222.00.000.01 | 11 87092 RUA CALIL HADDAD 15 - PASSARELA NO KM 38 - - - - - -
LINHA 12
23212.44.18.0042.00.000.01 | 11 - RUA JAIR DE GODOY - PASSARELA - - - - 75,08 0,00
43212.44.18.0067.01.000 11 41.288 RUA JAIR DE GODOY - PASSARELA - - - - - -
BP 420.2754 (AREA CEDIDA
43214.11.34.0001.00.000.02 | 11 - PRACA RUY BARBOSA, 080 A PREFEITURA PARA - - - - 585,30 88,40
INSTALACAO DE MUSEU)
43214.12.54.0001.01.000.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, S/N2 - SE | SE DE CALMON VIANA - - - - 26.211,00 2.453,62
43214.12.56.0001.01.000.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 681 - BP 420.2773 - - - - 7.712,50 74,00
43214.12.56.0001.02.001.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 665 - BP 420.2775 - - - - 7.712,50 57,72
43214.12.56.0001.02.002.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 663 - BP 420.2774 - - - - 7.712,50 57,72
43214.12.56.0001.03.001.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 649 - BP 420.2761 - - - - 7.712,50 57,72
43214.12.56.0001.03.002.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 647 - BP 420.2776 - - - - 7.712,50 57,72
43214.12.56.0001.04.001.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 611 - BP 420.2780 - - - - 7.712,50 57,72
43214.12.56.0001.04.002.01 | 11 - RUA HERCULANO DUARTE, 609 - BP 420.2781 - - - - 7.712,50 57,72
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE POA

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA

CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L:Z;(Eo ILL:"S:;TQ;AO \\Il'::;‘c;E TE?:{EE?\I olc 0N§$:G cAo
43214.12.56.0001.05.000.01 | 11 - Eﬂﬁ ;ZZ?_E;?EO DUARTE, 05 P/ BP 420.2787 - - - - 7.712,50 77,70
43214.12.56.0001.06.000.01 | 11 - Eﬂﬁ ;ZZ?_E;?EO DUARTE, 09 PELA BP 420.2786 - - - - 7.712,50 120,44
43214.12.56.0001.07.000.01 | 11 - 232 ;EE?;;?EO DUARTE, 06 PELA BP 420.2785 - - - - 7.712,50 77,70

RUA HERCULANO DUARTE, 08 PELA
43214.12.56.0001.08.000.01 11 - RUA EXISTENTE BP 420.2784 - - - - 7.712,50 77,70

RUA HERCULANO DUARTE, 10 PELA
43214.12.56.0001.09.000.01 11 - RUA EXISTENTE BP 420.2783 - - - - 7.712,50 77,70

RUA HERCULANO DUARTE, 12 PELA
43214.12.56.0001.10.000.01 11 - RUA EXISTENTE BP 420.2766 - - - - 7.712,50 98,08

RUA HERCULANO DUARTE, 01 PELA
43214.12.56.0001.11.001.01 11 - RUA EXISTENTE BP 420.2755 - - - - 7.712,50 44,42

RUA HERCULANO DUARTE, 01 FDS
43214.12.56.0001.11.002.01 11 - PELA RUA EXISTENTE BP 420.2756 - - - - 7.712,50 39,44

RUA HERCULANO DUARTE, 05 FDS
43214.12.56.0001.12.000.01 | 11 - PELA RUA EXISTENTE BP 420.2757 - - - - 7.712,50 68

RUA HERCULANO DUARTE, 07 FDS
43214.12.56.0001.13.001.01 | 11 - PELA RUA EXISTENTE BP 420.2766 - - - - 7.712,50 40,12

RUA HERCULANO DUARTE, 09 FDS
43214.12.56.0001.13.002.01 | 11 - PELA RUA EXISTENTE BP 420.2767 - - - - 7.712,50 38,76
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PPP LINHAS 11,12 e 13

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU L::;(EO T VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
10.001.021 1 4.031 RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO . . . . . 548,00 0,00
41/ 47
10.001.022 11 43.485 S;JA GENERAL FRANCISCO GLICERIO - - - - - 397,00 207,19
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO
10.001.023 11 83.118 23/ 23F /25 - - - - - 544,00 0,00
10.001.024 1 . rla;JA GENERAL FRANCISCO GLICERIO . . . . . 316,80 0,00
10.001.025 11 37.801 g;’A GENERAL FRANCISCO GLICERIO - - - - - 255,00 0,00
10.001.026 1 . z:zA GENERAL FRANCISCO GLICERIO . . . . . 68,00 87,00
o
10.001.027 11 - Z;’ZA DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 74,00 0,00
o
10.001.028 1 . i;);\ DR2 PRUDENTE DE MORAES, . . . . . 256,00 0,00
o
10.001.029 11 21.935 zg: DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 243,00 0,00
o
10.001.030 11 - E(LJJZA DR2 PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 256,00 0,00
Qo
10.001.031-A 11 - ng DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 257,04 0,00
o
10.001.032 11 - E;’f DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 500,00 407,03
Qo
10.001.042 11 - Z:: DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 334,30 0,00
o
20.010.003 11 72.585 ;{;’? DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 383,00 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.004 11 - 131 F 139 - - - - - 524,00 0,00
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU L::;(EO T VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
o
20.010.006 11 - E;’SA DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 235,99 0,00
4309/ 6.687 | RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 93
20.010.008 (A E B) 11 17670 (AEB)E 115 - - - - - 1.230,96 0,00
20.010.009 11 24.953 RUA DR PRUDENTE DE MORAES, 85 - - - - - 358,98 0,00
20.010.010 11 - RUA DR PRUDENTE DE MORAES, 83 - - - - - 352,32 0,00
20.010.011 11 - RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 65 - - - - - 358,00 0,00
20.010.012 11 83.638 RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 55 - - - - - 339,68 0,00
20.010.013 11 - RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 45 - - - - - 354,00 0,00
20.010.014 11 5.370 RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 29 - - - - - 349,44 0,00
20.010.015 11 59.785 RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 27 - - - - - 357,05 0,00
20.010.016 11 10.146 RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 17 - - - - - 460,00 0,00
20.010.025 11 - RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES, 05 - - - - - 399,00 0,00
o
40.001.001 11 21.226 E;’f DR PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 1.182,00 912,68
RUA DR PRUDENTE DE MORAES,
40.001.002 11 68.507 567 /573 - - - - - 417,00 0,00
o
40.001.003 11 83.592 2;? DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 250,96 0,00
47534/ RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.004 11 47533 529 - - - - - 1.237,17 0,00
o
40.001.006 11 - E;JIA DR2 PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 203,00 0,00
o
40.001.007 11 - Egg DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 169,72 0,00
RUA DR PRUDENTE DE MORAES,
40.001.008 11 46.232 511 /02 FUNDOS - - - - - 163,71 0,00
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU L::;(EO T VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
o
40.001.009 11 - E(L)J? DRe PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 311,32 0,00
o
40.001.010 11 - Z;’f DR@ PRUDENTE DE MORAES, - - - - - 384,19 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.011 11 - 471E 473 - - - - - 567,67 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.018 11 - 511 / 06 FUNDOS - - - - - 114,09 0,00

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA

CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::)’(EO A VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
07.095.001.001-5 11 - AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, 00 | ESTACAO (BP 421.0060) - - - - 12.204,94 335,75
07.095.001.002-4 11 - AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, 00 C(;ZTZAE(;?O MOGI DAS - - - - 1.689,06 46,74
11.020.016.000-9 11 - R. PROF. ALVARO PAVAN 42 (ESTAGAOQ ESTUDANTES) - - - - 12.806,72 0,00
11.110.004.001-6 11 - ?X\]g RANCISCO RODRIGUES FILHO (OFICINA) - - - - 9.889,65 3.679,29
12.050.009.001-6 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ INCORPORADA AO GOS - - - - 4.553,51 138,16

(420.2841)

12.050.009.002-5 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ RESID (420.2817) - - - - 2.508,12 76,10
12.050.009.003-4 11 - RUA CB. DIOGO OLIVER S/N¢ (03 CASAS) (420.2842) - - - - 1.268,23 38,48
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024
PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA - P )
. - ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRiCULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L::;(EO R VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
12.050.009.004-3 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ (03 CASAS) - - - - 1.913,55 58,06
12.050.009.005-2 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ RESID (420.2818) - - - - 2.539,78 74,28
12.050.009.006-1 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ (BARRACAO JANELA AZUL) - - - - 1.651,20 50,10
12.050.009.007-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30
12.050.009.008-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N¢ RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30
ARMAZEM SITUADO NO
12.050.009.009-9 11 RUA CB DIOGO OLIVER S/N PATIO - BP 420.3817 6.692,25 203,06
12.077.002.000-5 11 27.683 RUA PROF. MARIO PORTES, 00 SE BRAS CUBAS - - - - 7.046,32 412,70
13.049.001.000-8 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 123 LAVADOR DE JUNDIAPEBA - - - - 11.760,00 198,44
13.049.004-0 11 - RUA GUIHERME GEORGE, 00 CABINE SECCIONADORA - - - - 201,60 0,00
13.049.007.000.6 11 - AV. AUREA MARTINS DOS ANJOS, (ESTACAO JUNDIAPEBA) - - - - 2.054,10 1.161,09
S/Ne (1388)
13.050.003.000-5 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 915 - - - - - 1.882,81 86,48

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 22.741-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA ~ A o
; = ILUMINAGCAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU L:;Eo PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
44453.34.18.0001.00.000- 12 - S/N2 TODA A AREA DA CAPTM NO - - - - - 206.707,54 5.831,20

1

MUNICIPIO

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 22.741-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA ~ P J
. ~ ILUMINAGAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGCAO VALOR IPTU L::;(EO e VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
ESTRADA WALTER DA SILVA COSTA -
44451.44.31.0001.00.000- - - VL SONIA - NAO PAGAR - IMOVEL - NAO PAGAR - IMOVEL DA RFFSA
! DA RFFSA

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE GUARULHOS

TRIBUTA (01 CONTRIBUINTE). CP-TM AGUARDA FINAL DAS DESAPROPRIAGCOES PARA PROPOR ACAO DE IMUNIDADE.

TAXA

CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE
LIXO

ILUMINAGCAO VALOR AREA AREA
PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

DESAPROPRIACAO PARCIAL.
IPTU COM 8.552,00M?
SENDO QUE 207,00M?

, o REFERE-SE A
112.75.32.5108.02.000 | 13 - RUA JOSE MARQUES PRATA N2 100 DESAPROPRIACAO E - - - - - -
2.055,00M? REFERE-SE A
SERVIDAO. AGUARDAR
DEFINICAO.

082.71.16.0952.00.000 | 13 - RUA JOAQUINA DE JESUS, 789 - 30.004,36 | 0,00 0,00 | 3.784.692,80 | 4.314,00 1.760,13

DESAPROPRIAGAO PARCIAL.

- IPTU COM 166.772,37M?
AV MONTEIRO LOBATO. (NAO FUI SENDO QUE 48,39M? PARA

093.02.39.0001.00.000 | 13 - INFORMADA DA IMISSAO NA POSSE) - - - - - -

DESAPROPRIAGAO DE
DESCONHECO ESSE TERRENO TERRENO E 168,47M? PARA

FAIXA DE SERVIDAO DA

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 01/2024

PPP LINHAS 11,12 e 13

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024 - LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE

PREFEITURA DE GUARULHOS

TRIBUTA (01 CONTRIBUINTE). CP'TM AGUARDA FINAL DAS DESAPROPRIACOES PARA PROPOR ACAO DE IMUNIDADE.

TAXA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE
LIXO

ILUMINAGAO VALOR AREA AREA
PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

LINHA FERREA SUSPENSA.
AGUARDAR DEFINICAO

Fonte: CPTM, 2024.
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