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OBIJETIVO

Este ANEXO descreve a INFRAESTRUTURA EXISTENTE no trecho de dominio das LINHAS, e lista os
equipamentos que a integram na situacao atual. Quando realizados os EMPREENDIMENTOS previstos
nos ANEXOS II.A, I1.B e 11.C, estes serdo afetados como BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO, devendo
o INVENTARIO ser atualizado a cada EMPREENDIMENTO realizado, e em seguida disponibilizado a
ARTESP, nos termos do CONTRATO.

Durante o periodo de VISITAS TECNICAS, foram dadas oportunidades aos interessados para analises
referentes a sistemas, subsistemas, equipamentos, componentes e acessdrios de (i) territério e
edificacdes na AREA DA CONCESSAO, (ii) rede aérea, (i) sistemas de energia, (iv) sistema de
sinalizagdo, (v) sistema de telecomunicacdes, (vi) aparelhos eletroeletrénicos, (vii) componentes e
acessorios, (viii) material rodante, (ix) via permanente, (x) estacbes e demais edificacbes (patios,
oficinas, lavador e estacionamentos), (xi) obras de artes especiais e (xii) obras de arte correntes.

Para a INFRAESTRUTURA EXISTENTE na AREA DA CONCESSAO, quando da elaboragdo do INVENTARIO,
independentemente das condi¢des identificadas nas VISITAS TECNICAS, e, ainda que tenha sido
observada a necessidade de substituicdo, ampliacdo, expansdo, modernizacdo parcial ou integral,
aquisicdo de componentes ou acessoérios, acdes de reconfiguracdo, recomposicdo, adequacses,
reparos, manutencdo ou recuperac¢ao por mau funcionamento, falha ou inoperancia, oxidacao,
obsolescéncia e conservacao, tais condi¢cdes qualitativas ndo sdo passiveis de reequilibrio econémico-
financeiro. Podem ser passiveis de reequilibrio econémico-financeiro os casos de quantitativos
divergentes descritos nas tabelas dos itens 3, 4, 5 e 6 apresentadas neste ANEXO, nos termos da
Clausula 26.1.3 do CONTRATO.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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1 INTRODUGAO

A INFRAESTRUTURA EXISTENTE é constituida pelas LINHAS, incluindo o SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO (Figura 1), cuja operacao e manutencgao sao de responsabilidade da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM) atualmente. A INFRAESTRUTURA EXISTENTE atende a 7 municipios
da Regido Metropolitana de S3o Paulo (RMSP): S3o Paulo (regido central e Zona Leste), Guarulhos
(segundo municipio mais populoso do estado), Ferraz de Vasconcelos, Pod, Itaquaquecetuba, Suzano
e Mogi das Cruzes.

Figura 1- Objeto a ser concedido: LINHAS e SERVICO EXPRESSO AEROPORTO

Situacdo em janeiro/2024

|
- 4 . :
| Legenda @“:C sz @3 BNDES 'I'(Lin @egis
Rede sobre trilhos existente
Objeto da concessao Linhas metroviarias Linhas ferrovidrias Monotrilho
O Estagdo de integragdo — Linha 1-Azul —— Linha 7-Rubi Linha 15-Prata

oxom Linha 11-Coral = Linha 2-Verde Linha 8-Diamante

oW Linha 12-Safira — Linha 3-Vermelha Linha 9-Esmeralda

OxOm Linha 13-Jade Linha 4-Amarela — Linha 10-Turquesa

mm Servico Expresso Aeroporto —— Linha 5-Lilas

Fonte: Geosampa, 2023. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

A LINHA 11 possui 50,6 km de extensdo e é a mais movimentada dentre as linhas de trem da RMSP.

A LINHA 11 opera em 16 estagOes, sendo 3 na regido central de Sdo Paulo (Luz, Bras e Tatuapé, as quais
permitem integracdo com 3 linhas de metr6, além dos servicos de trem da Linha 10-Turquesa e o
SERVICO EXPRESSO AEROPORTO - ver Figura 2); 4 estagGes na Zona Leste (Corinthians-ltaquera, que
também permite integracdo com o metrd, Dom Bosco, José Bonifacio e Guaianases); 2 estaces no
municipio de Ferraz de Vasconcelos (AntGnio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos); 2 estacGes em
Poa (Poa e Calmon Viana, que permite integracdo com a LINHA 12); 1 esta¢do em Suzano (Suzano) e 4
estagdes em Mogi das Cruzes (Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes).
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A LINHA 12 possui 38,8 km de extensdo e opera em 13 esta¢des. Na regido central de Sao Paulo, de
Brds até alguns metros apds a estacao Tatuapé, sua via é paralela a via da LINHA 11, mas em seguida
sua diretriz muda no sentido norte. Na capital, atende 7 estacGes além de Bras e Tatuapé: Engenheiro
Goulart (onde é possivel a integracdo com a LINHA 13), USP Leste, Comendador Ermelino, Sdo Miguel
Paulista, Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano. Os outros 2 municipios atendidos
pela linha sdo Itaguaquecetuba, onde hd 3 estacGes (Engenheiro Manoel Feio, Itaquaquecetuba e
Aracaré), e Poa, onde integra com a LINHA 11 na estagdo Calmon Viana.

A LINHA 13 possui 8,8 km de extensdo e o servico regular atende a 3 estagcbes: Aeroporto-Guarulhos,
Guarulhos-Cecap e Engenheiro Goulart. Associado a LINHA 13 existe o SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO, que atende as estacdes Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap, Bras, Luz e Palmeiras-
Barra Funda; no sentido aeroporto, atende as mesmas estagoes, exceto Bras.

A Figura 2 apresenta esquematicamente a rede de transportes metropolitanos da RMSP, indicando
todas as conexdes associadas ao objeto desta concessao.
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Figura 2- Mapa esquematico da rede de transporte metropolitano existente na RMSP
(dezembro/2023)
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E Line 9-Emerald VIAMOBILIDADE Free interchange @ Paid interchange
o [ Linha 10 - Tur: Integracao Horaria: Horério especial (veja no site: METRO/ICPTM)
m Line ?G-Tuurqblmqslalesa CPTM a Free ﬁme?z:hange during off-peak hours
D Linha 11- Coral Integracéo especial: Necessario complemento de tarita
m Line ?1—60:"3:10 a CPTM D Interchange - fee supplement required
. Distancia em metros, a
amo m l[;'r?? ?2‘.‘?&;3?37!1':’ CPTM ﬁduom Distance in meters, on foot pé
i . Terminal Rodovidrio Aeroporto
amo [ I[},???g,‘id;mde CPTM @ Long Distance Bus Terminal @ Airpu?to
oo [ Linha 15-Prata - Informagdes Uteis Useful Information
® Lie s Sir e PTM t b 0800 055 0121
0= Expresso Aeroporto (ontira os horarias no site CATH) CPTM c Www.Cplm.sp.gov.br
Airport Express _ _ EMTU www.emtu.sp.gov.br 0800 724 0555
Servigo de Onibus Complementar Gratuito  yjaquUATRO ry
Free Complementary Bus Service METRO www.metro.sp.gov.br 0800 770 7722
BRT Expresso Tiradentes :
Buis Rawtl Tanort Ti Express SPTRANS VIAQUATRO www.viaquatro.com.br 0800 770 7100
«0O=  Terminal Metropolitano de Onibus EMTU VIAMOBILIDADE www.viamobilidade.com.br 0800 770 7106

Meatropolitan Bus Terminal

Fonte: CPTM, 2023 (link).
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2 DESCRICAO DA AREA DA CONCESSAO
Este ANEXO apresenta as areas que estardo sob responsabilidade da CONCESSIONARIA durante o
PRAZO DA CONCESSAO, em toda a extens3o das LINHAS, conforme Apenso 4 deste ANEXO.

A AREA DA CONCESSAO estd distribuida da seguinte forma:

Tabela 1 - Extens3o e limite da AREA DA CONCESSAO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE)

LINHA ) . .
SERVIC({J ESTAGAO TERMINAL 1 ESTAGAO TERMINAL 2 EXTENSAO (KM) ! ESTACAS 2

KM 4+691 a KM 0+0003
11 PALMEIRAS-BARRA FUNDA | ESTUDANTES 54,327 +
KM 0+000 até KM 51+160
12 BRAS CALMON VIANA 38,819 KM 2+240 até KM 41+140
13 ENGENHEIRO GOULART AEROPORTO-GUARULHOS 8,740 KM 12+800 até KM 25+500

1 Extensdo considerando a distancia entre o eixo (centro geométrico da plataforma) das esta¢des terminais.

2 Trecho a ser concedido para operacdo e manutencdo das LINHAS. Quilometragem considera toda a extensdo de via
existente, inclusive patios e vias auxiliares situados ap0s as estagdes terminais.

3 Marco zero (km 0+000) estd localizado na estag¢do Luz, abaixo da ponte 2, identificado por uma placa “LUZ - KM 0”.

Fonte: CPTM, 2024.

A area da INFRAESTRUTURA EXISTENTE das LINHAS 11, 12, e 13 inicia-se nas proximidades da estacao
Palmeiras-Barra Funda, na estaca 4+691, considerando como ponto de partida, estaca 0+000, o marco
quilométrico geografico instalado na estac¢do Luz, localizado abaixo da ponte 2, identificado por uma
placa “LUZ -> KM 0” (marco zero da CPTM). O seu término esta localizado, para a LINHA 11, na estaca
51+160; para a LINHA 12, na estaca 41+140; e para a LINHA 13, na estaca 25+500, conforme Tabela 1.

O poligono da AREA DA CONCESSAO, constante do Apenso 4, define o contorno e a limitagdo do
territdrio sobre o qual serdo prestadas atividades dos SERVICOS da CONCESSAO.

O poligono da AREA DE CONCESSAO apresentado no Apenso 4 sofrera ajustes em decorréncia dos
projetos a serem desenvolvidos pela CONCESSIONARIA para os EMPREENDIMENTOS e dos projetos
das INTERVENCOES, em base georreferenciada UTM SIRGAS 2000. Na medida em que os projetos,
tanto de EMPREENDIMENTOS como de INTERVENCOES, forem sendo aprovados, a AREA DA
CONCESSAO ser4 atualizada, e novamente na execug3o final de cada projeto (as built), nos termos do
ANEXO IL.A.

O ajuste final da AREA DE CONCESSAO sera providenciado, apds a implantacdo das extensdes das
LINHAS, pela CONCESSIONARIA com a APROVACAO do AUDITOR INDEPENDENTE e receberd a ndo
objecdo da ARTESP com apoio do PODER CONCEDENTE e suporte da CPTM, e de outros agentes que
atuam nas areas, como a MRS.

A seguir, tabelas com indicacdo das estac¢des, subestagdes, cabines seccionadoras, oficinas, abrigos,
patios e terminal que integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE e estdo, portanto, sob responsabilidade
da CONCESSIONARIA.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Endereco

Acesso 1: Avenida Auro Soares de Moura
Andrade, 664 - Barra Funda.

Acesso 2: Rua da Varzea, s/n? - Varzea da
Barra Funda.

Tabela 2 - Esta¢des que integram a AREA DA CONCESSAO

Municipio

Sao Paulo

01156-001

Area util

(m?)*

48.730

Luz

Acesso 1: Praga da Luz, n? 1 - Bom Retiro.
Acesso 2: Rua Mau3g, n2 1 - Centro.

Sdo Paulo

01120-010

26.566

Bras

Acesso 1: Praga Agente Cicero, s/n2 - Bras.
Acesso 2: Rua Domingos Paiva, s/n2 - Bras.

Sao Paulo

03002-010

36.053

Tatuapé

Acesso 1: Rua Catigua, 174 - Tatuapé.
Acesso 2: Rua Tuiuti, s/n2 - Tatuapé.

Sdo Paulo

03307-000

20.478

Corinthians-ltaquera

Rua do Contorno, 60 - Vila Campanela.

Sdo Paulo

08220-000

7.439

Dom Bosco

Acesso 1: Rua Sabbado D'angelo, 1.024 -
Itaquera.
Acesso 2: Rua Italina, s/n2 - Vila Carmosina.

Sdo Paulo

08210-790

33.503

José Bonifacio

Avenida Nagib Farah Maluf, 1.500 -
Conjunto Residencial José Bonifacio.

Sdo Paulo

08255-000

20.974

Guaianases

Acesso 1: Rua Salvador Gianetti, s/n? -
Guaianases.

Acesso 2: Rua Benedito Leite de Avila, s/n? -
Jardim Aurora

Sdo Paulo

08441-480

23.554

Antbnio Gianetti Neto

Acesso 1: Avenida Governador Janio
Quadros, 1200 - Parque Sao Francisco.
Acesso 2: Rua Julio de Carvalho, s/n2 -
Jardim Julio de Carvalho.

Ferraz de Vasconcelos

08526-000

15.695

Ferraz de Vasconcelos

Praca da Independéncia, s/n2 - Centro

Ferraz de Vasconcelos

08500-015

6.116

Poa

Acesso 1: Avenida Brasil, s/n2 - Centro.
Acesso 2: Rua Herculano Duarte Ribas, s/n?
- Conjunto Alvorada.

Poa

08561-350

2.547

Calmon Viana

Avenida Brasil, 1.041 - Calmon Viana.

Poa

08561-000

4.454

Suzano

Acesso 1: Av. Major Pinheiros Frdes, 55 -
Vila Maria de Maggi.

Acesso 2: Rua Prudente de Moraes s/n? -
Centro.

Suzano

08680-000

14.648

Jundiapeba

Rua Aurea Martins dos Anjos, s/n2 -
Jundiapeba.

Mogi das Cruzes

08750-530

6.434

Braz Cubas

Acesso 1: Av. Anchieta, 1.355 - Vila Socorro
Velho.
Acesso 2: Rua Santa Virginia, s/ n2.

Mogi das Cruzes

08740-080

18.848

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Endereco

Municipio

Area util
(m?)?

Mogi das Cruzes Pracga Sacadura Cabral, s/n2 - Centro. Mogi das Cruzes 08710-450 16.197
Acesso 1: Rua Professor Alvaro Pavan, s/n? -
Centro Civico. .
Estudantes . Mogi das Cruzes 08780-430 12.310
Acesso 2: Rua 8 de Junho, s/n2 - Vila
Mogilar.
Acesso 1: Av. Dr. Assis Ribeiro, 3.470 -
Engenheiro Goulart Cangaiba. Sdo Paulo 03725-040 11.939
Acesso 2: Via Parque, s/n? - Jardim Keralux.
Av. Dr. Assis Ribeiro, 6.081 - Ermelino N
USP Leste Sdo Paulo 38207-900 13.241
Matarazzo.
. Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8.454 - Ermelino N
Comendador Ermelino Sdo Paulo 03808-000 14.434
Matarazzo.
N . . Rua Beraldo Marcondes, 136 - Sdo Miguel N
Sdo Miguel Paulista . Sdo Paulo 08010-070 19.535
Paulista.
Acesso 1: Rua Sao Gongalo do Rio das
. . Pedras, 1.200. N
Jardim Helena-Vila Mara N . Sdo Paulo 08081-000 13.586
Acesso 2: Rua S3do Gongalo do Rio das
Pedras, 1.140 — Vila Mara.
Acesso 1: Rua Rafael Correa da Silva, 13 -
. . Itaim Paulista. N
Itaim Paulista . . . Sdo Paulo 08190-000 21.131
Acesso 2: Rua Cord3o de S3o Francisco, s/n2
- Vila Aimore.
. Rua José Alvares Moreira, 349 - Jardim N
Jardim Romano Sdo Paulo 08111-220 13.488
Romano.
Engenheiro Manoel Feio | Av. Eldorado, s/n2 - Vila Gepina. Itaquaquecetuba 08570-970 11.959
Acesso 1: Avenida Presidente Tancredo
Neves, 746 - Estacdo.
Iltaquaquecetuba . . Itaquaquecetuba 08580-000 13.523
Acesso 2: Rua Antonio da Silva Costa, s/n? -
Jardim Gongalves.
Acesso 1: Rua Rio de Janeiro, s/n? - Vila
Aracaré Miranda. Itaquaquecetuba 08471-000 11.955
Acesso 2: Rua Aracaré, s/n2 - Jardim Roseli.
Av. Natalia Zarif, 460 - Parque Industrial do
Guarulhos-Cecap L Guarulhos 07140-040 9.133
Jardim Sao Geraldo.
Aeroporto-Guarulhos Av. Marginal do Rio Baquirivu, 3.300. Guarulhos 07140-233 19.657

1 Areas aproximadas.

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Tabela 3 — Patios, complexos de manutengao, subestagoes e cabines de seccionamento e

paralelismo que integram a AREA DA CONCESSAO (INFRAESTRUTURA EXISTENTE)

Tipo de estrutura / Nome

Endereco

Municipio

Area util
(m?)?

SE / Eng? Sdo Paulo Rua Bresser, 1933-A Sdo Paulo 03164-160 | 2.509,78
SE / Patriarca Rua Barra do Jequital, 63 Sdo Paulo 03656-120 | 5.834,97
SE / Dom Bosco Rua Sabbado D'Angelo, 1024 Sdo Paulo 08260-005 323,63
SE / Guaianases Rua Capitdo Pucci, 60 Sdo Paulo 08412-010 354,60
SE / Calmon Viana Rua Herculano Duarte Ribas, 612 Poa 08550-130 | 2.841,82
SE / Braz Cubas Rua Prof. Mario Portes, 700 Mogi das Cruzes 08735-280 | 6.941,51
SE / Eng? S. Gualberto Rua Melo Peixoto, 1620 Sdo Paulo 03070-000 | 5.704,15
SE / Comendador Ermelino | Avenida Dr. Assis Ribeiro, 8459 Sao Paulo - 3.783,23
SE / Manoel Feio Rua Aragatuba, 700 Itaguaquecetuba 08577-250 | 2.481,93
SE / Eng? Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3965 Sao Paulo 03717-000 265,02
SE / Ayrton Senna Rua José Marques Prata, s/n Guarulhos 07034-090 | 4.275,29
SE / Aeroporto-Guarulhos | Rua Joaquina de Jesus, 789 Guarulhos 07140-233 | 4.001,48
CS/ Bras Praga Agente Cicero, s/n? S3o Paulo 03046-010 116,28
CS / Vila Matilde Avenida Alvinépolis, 450 Sao Paulo 03644-070 | 1.182,93
CS / Artur Alvim Rua Dr. Luis Aires, s/n S3o Paulo 08220-010 216,33
CS / José Bonifacio Avenida Nagib Farah Maluf, 1880 Sao Paulo 08253-100 779,98
CS / Ferraz de Vasconcelos | Rua Félix Mazzucca, 100 Ferraz de Vasconcelos 08500-015 25,00
CS / Jundiapeba Avenida Guilherme Giorgi, 1405 Mogi das Cruzes 08750-540 516,77
CS / Estudantes Rua Prof. Alvaro Pavan, s/n Mogi das Cruzes 494-660 342,08
CS / Eng? Goulart Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3223 Sdo Paulo 03717-001 | 1.371,31
CS / Itaim Paulista Rua Cord3o de S3o Francisco, 806 Sdo Paulo 08190-000 307,68
CS / Itaquaquecetuba Rua Antdnio da Silva Costa, 300 Itaguaquecetuba 08573-480 86,36
CS / Guarulhos CECAP Acesso Rodovia Hélio Smidt, s/n Sdo Paulo - 584,32
Patio / Novo Bras Av. Rangel Pestana s/n? S3o Paulo 03164-300 | 7.017,50
Abrigo / Eng. Sdo Paulo Rua Pires do Rio, 41 Sdo Paulo 03163-010 | 67.285,96
Patio / Belém Rua Eng. Balem, s/n S3o Paulo 03061-020 | 10.068,27
Patio / Guaianases Rua Salvador Gianetti, s/n S3o Paulo 08410-000 | 11.325,10
Terminal / Mogi das Cruzes | Av. Gov. Adhemar de Barros, 18 Mogi das Cruzes 08735-075 5066,64
P&tio / Manoel Feio Rua Aragatuba, 1017-647 Iltaquaquecetuba 08577-250 | 35968,98
Patio Itaim Paulista Rua Cord3o de S3o Francisco, 806 Sdo Paulo 08190-000 | 2.936,94
P&tio Eng. Trindade Rua Basuca s/n, esquina Rua do Tunel | Sdo Paulo 03703-140 | 20.500,00

1 Areas aproximadas.

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Além dos pontos apresentados, destaca-se que:

i. a delimitacdo da AREA DA CONCESSAO nas estaces Palmeiras-Barra Funda, Luz e Brds, cuja

operacdo e manutencdo serdo compartilhadas com a CPTM e/ou outras concessionarias, é
apresentada no ANEXO III.C — Parte 4.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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ii. a Area de Residéncia de Empregado de Itaquera ndo integra a AREA DA CONCESSAO,
possuindo acesso a via publica externo a faixa de dominio. Sua localizacdo é apresentada na
figura abaixo.

iii. aArea de Residéncia de Empregados de Calmon Viana estad em processo de desocupagdo, e
serd incorporada 3 AREA DA CONCESSAO, apds sua total desocupacdo, a ser organizada pelo
PODER CONCEDENTE com suporte da CPTM.

iv. as Areas de Residéncias de Empregados Trindade e Mogi das Cruzes estdo incorporadas a
AREA DA CONCESSAO. Atualmente encontram-se ocupadas e deverdo ser liberadas pela
CONCESSIONARIA para seu uso, com suporte do PODER CONCEDENTE e apoio da CPTM.

Figura 3 - Localizacdo da drea de residéncia de empregados - Sebastido Gualberto

> —

SRR N P o

Residéncia de empregados
. ‘{ [ RE Sebastizo Gualberto
Linhas CPTM
WAl -+ 11 - Coral
B =t 12 - Safira |
: Faixa de dominio CPTMJ
L

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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= v

Figura 4 - Localizagdo da drea de residéncia de empregados - Trindade

C 1

Legenda
| Residéncia de empregados
["1 RE Trindade
Linhas CPTM
== 12 - Safira

Legenda

Estagles
' Atuais estagdes da CPTM
esidéncia de empregados
|| RE Itaquera
Linhas CPTM
==+ 11 - Coral

[ Faixa de dominio CPTM

Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 6 - Localizagdo da drea de

residéncia de empregados — Mogi das Cruzes
i s ¥ QP AR Ty

& i 2 e
e \\\\\}‘\\\\\

EstacSes
_ Atuais estacbes da CPTM
_ Residéncia de empregados
[1 RE Mogi das Cruzes
Linhas CPTM
=+ 11 - Coral
aixa de dominio CPTM !
10 2 00 m

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
Figura 7 - Localizagdo da area de residéncia de empregados — Calmon Viana

2\ e

M Legenda

Estagbes
Atuais estagoes da CPTM

Residéncia de empregados

"1 RECalmon Viana

Linhas CPTM

#=+=+ 11 - Coral

==+ 12 - Safira

Faixa de dominio CPTM

Para melhor entendimento desta delimitacdo, a visualizacdo detalhada, bem como a relacdo de
documentos relativos a cada um dos trechos consta da sequéncia de apensos listada a seguir:

. ANEXO | — Apenso 3 — Trechos

e ANEXO |- Apenso 4 — AREA DA CONCESSAO

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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° ANEXO | — Apenso 5 — Interferéncias

Nos desenhos e detalhes dos apensos estdo representados os trechos e as INTERFERENCIAS
conhecidas da LINHA 11 (trecho Palmeiras-Barra Funda a Estudantes), da LINHA 12 (trecho Bras a
Calmon Viana) e da LINHA 13 (trecho Engenheiro Goulart a Aeroporto Guarulhos).

Sobre as INTERFERENCIAS, ressalta-se que estas listagens n3o s3o exaustivas e a CONCESSIONARIA
devera verificar a existéncia de eventuais outras INTERFERENCIAS em outros cadastros ou base de
dados de acesso publico, observada a alocacao de riscos prevista na Clausula 20 e 22 CONTRATO.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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3 DESCRICAO GERAL DAS ESTACOES
As estagGes integrantes desta concessdo estdo indicadas na Tabela 4 e sdo descritas em maior detalhe
nos itens subsequentes deste capitulo.

Tabela 4 - Caracteristicas gerais das esta¢des integrantes da concessao

MEDIA DE
LINHA / PASSAGEIROS INTEGRAGCAO
- ’ VAGAS EM
ESTACAO SERVICO DA | MUNICiPIO EM DIAS UTEIS COM A REDE ’
~ , BICICLETARIO
CONCESSAO - MDU METROVIARIA
(AGO/2024) !
PALMEIRAS- EXPRESSO - _ VALIDO ATE
SAO PAULO 76.285 SIM NAO POSSUI
BARRA FUNDA AEROPORTO FEV/25
11/12/ . 3
- _ VALIDO ATE
LUz EXPRESSO SAO PAULO 115.727 SIM NAO POSSUI FEV/25
AEROPORTO
11/12/ NAO
BRAS EXPRESSO SAO PAULO 133.175 SIM NAO POSSUI POSSU|
AEROPORTO
3 - _ VALIDO ATE
TATUAPE 11/12 SAO PAULO 78.365 SIM NAO POSSUI
NOV/25
CORINTHIANS- - _ VALIDO ATE
11 SAO PAULO 41.708 SIM NAO POSSUI
ITAQUERA SET/25
- _ _ VALIDO ATE
DOM BOSCO 11 SAO PAULO 19.174 NAO NAO POSSUI
ABR/26
, ) - _ _ VALIDO ATE
JOSE BONIFACIO | 11 SAO PAULO 17.074 NAO NAO POSSUI
ABR/26
- _ _ VALIDO ATE
GUAIANASES 11 SAO PAULO 73.508 NAO NAO POSSUI
ouT/25
FERRAZ DE -
ANTONIO _ _ NAO
11 VASCONCELO 14.477 NAO NAO POSSUI
GIANETTI NETO s POSSUI
FERRAZ DE i )
FERRAZ DE _ VALIDO ATE
11 VASCONCELO 26.353 NAO 136
VASCONCELOS s ABR/26
. . _ VALIDO ATE
POA 11 POA 13.088 NAO 60
NOV/24
i _ VALIDO ATE
CALMON VIANA | 11/12 POA 8.628 NAO 84
SET/25
_ VALIDO ATE
SUZANO 11 SUZANO 39.017 NAO 576
MAR/26
MOGI DAS - - NAO
JUNDIAPEBA 11 7.500 NAO NAO POSSUI
CRUZES POSSUI
MOGI DAS _ _ NAO
BRAZ CUBAS 11 7.878 NAO NAO POSSUI
CRUZES POSSUI
MOGI DAS MOGI DAS - - NAO
11 11.816 NAO NAO POSSUI
CRUZES CRUZES POSSUI
MOGI DAS - - NAO
ESTUDANTES 11 14.541 NAO NAO POSSUI
CRUZES POSSUI
ENGENHEIRO - - VALIDO ATE
12 /13 SAO PAULO 7.620 NAO 274
GOULART NOV/24

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

MEDIA DE
LINHA / PASSAGEIROS INTEGRAGAO
- ’ VAGAS EM
ESTACAO SERVICO DA | MUNICiPIO EM DIAS UTEIS COM A REDE ’
- ) BICICLETARIO
CONCESSAO - MDU METROVIARIA
(AGO/2024) *
- _ VALIDO ATE
USP LESTE 12 SAO PAULO 6.365 NAO 270
JAN/26
COMENDADOR - _ VALIDO ATE
12 SAO PAULO 8.471 NAO 196
ERMELINO AGO/25
SAO MIGUEL - _ VALIDO ATE
12 SAO PAULO 17.622 NAO 208
PAULISTA MAR/26
JARDIM HELENA- - _ VALIDO ATE
12 SAO PAULO 15.711 NAO 256
VILA MARA OouUT/25
- _ VALIDO ATE
ITAIM PAULISTA | 12 SAO PAULO 29.905 NAO 256
JUN/26
JARDIM - _ VALIDO ATE
12 SAO PAULO 19.174 NAO 240
ROMANO JUL/25
ENGENHEIRO ITAQUAQUEC - _ VALIDO ATE
12 8.368 NAO NAO POSSUI
MANOEL FEIO ETUBA JUN/26
ITAQUAQUECET ITAQUAQUEC - - NAO
QuUAQ 12 QUAQ 19.421 NAO NAO POSSUI
UBA ETUBA POSSUI
3 ITAQUAQUEC _ _ NAO
ARACARE 12 6.724 NAO NAO POSSUI
ETUBA POSSUI
13/ ; p
GUARULHOS- - VALIDO ATE
EXPRESSO GUARULHOS 5.257 NAO 192
CECAP NOV/24
AEROPORTO
13/ , p
AEROPORTO- - VALIDO ATE
EXPRESSO GUARULHOS 11.261 NAO 100
GUARULHOS JAN/25
AEROPORTO

1 Refere-se a dados de passageiros das LINHAS embarcados nas estagdes indicadas. Assim, o quantitativo indicado nas
estacOes Luz, Brds, Tatuapé, Calmon Viana e Engenheiro Goulart abrange mais de uma linha.

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Na VISITA TECNICA puderam ser verificados quaisquer outros dados necessdrios para a adequada
prestacdo do SERVICO, observadas as condicdes da INFRAESTRUTURA EXISTENTE descrita neste
ANEXO. Ndo caberd nenhuma responsabilidade ao PODER CONCEDENTE ou a CPTM em funcgdo de
insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da VISITA TECNICA.

Os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs) sdo renovados a cada 2 anos. Os AVCBs listados
na Tabela 4 que vencerem antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL serdo renovados pela CPTM. No
caso da estacdo Aracaré, a CPTM contratou servigos para adequacées de acessibilidade, atendimento
a legislacdo trabalhista e obtencdo de AVCB, nos termos indicados no ANEXO I1.D.

E obrigacio da CONCESSIONARIA a obtenc3o, manutencdo e renovacdo dos Autos de Vistoria do Corpo
de Bombeiros para toda a infraestrutura relacionada ao objeto e prazo da CONCESSAO, bem como
todas as demais licengas e alvaras necessarios a execuc¢do das atividades de sua responsabilidade,
arcando com os custos correspondentes.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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3.1 ESTAGAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA

A estacdo Palmeiras-Barra Funda esta localizada entre a avenida Auro Soares de Moura Andrade e a
rua da Véarzea, no municipio de S3o Paulo. Operam nessa estacdo os SERVICOS da Linha 3-Vermelha
do METRO, da Linha 7-Rubi da CONCESSIONARIA TIC TRENS S.A., da Linha 8-Diamante da
VIAMOBILIDADE, e mais recentemente o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO.

Tabela 5 - Caracteristicas gerais da estagao Palmeiras-Barra Funda

Média de Linha/servigo da Integragées com a rede AVCB Vagas | Servigos de 6nibus em
passageiros em concessiondria na metroferrovidria para terminais adjacentes
dias uteis - MDU estacdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(ago/2024)
76,3 mil 1 EXPRESSO 3-Vermelha (M) Possui. 2 N3o SPTrans (municipal)
AEROPORTO 7-Rubi/TIM/TIC (T) Validade: possui | EMTU (intermunicipal)
8-Diamante (T) 14/02/2025 Artesp (rodoviério)
Quantidade de Identificador Linha/servico (configuragio  Extensdo
plataformas prevista para a concessao) (m)
10 Plataformas 1 e 2 | Linha 8-Diamante 245 10 Central
Plataformas 3 e 4 |Linha 7-Rubi 300 11 Central
Plataformas 5 e 6 |Linha -Rubi e TIC Eixo Norte 3003 11 Central
Plataformas 7e 8 |LINHA 11 246 11 Central
Plataformas 9 e 10 | EXPRESSO AEROPORTO 300 11 Central

1 Em agosto/2024, a LINHA 11 n3o operava na estagdo Palmeiras-Barra Funda.
2 0 AVCB da estacdo Palmeiras-Barra Funda é de responsabilidade do METRO. Embora a Concessdo do TIC EIXO NORTE
considere obras nesta estagdo, a obrigacdo da emissdo do AVCB é para o terminal como um todo, por isso mantido com o
METRO. Assim, a responsabilidade pelo compartilhamento de uso do terminal e divisio de obrigagdes pecuniérias é objeto
do convénio constante do Apenso 1 do ANEXO III.C.
3 Concessdo do TIC EIXO NORTE prevé uma extensdo de 150 metros dessa plataforma para operacdo do trem intercidades
(TIC).

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 8 - Localizagdo da estagao Palmeiras-Barra Funda
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Também conhecido como Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda, o local onde se localiza a
estacdo homonima da CPTM relne, além dos servigos de trem e metrd, terminais de linhas de 6nibus
municipais, metropolitanos, intermunicipais, interestaduais e internacionais. A estacdo Palmeiras-
Barra Funda manterd transferéncia gratuita entre as linhas de trem e metré.

O terminal intermodal possui dois acessos para os pedestres, ao norte pela rua Jornalista Aloysio Biondi
e ao sul pela avenida Auro Soares de Moura Andrade. Esses acessos, compostos por rampas e escadas,
e a area livre (ndo paga) do mezanino do prédio do terminal, sdo de responsabilidade do METRO.
Somente uma parte da praga existente, no acesso Sul, integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE. Na drea
livre do mezanino somente o espaco adjacente a bilheteria integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE. Na
area paga, integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE, o sagudo e os acessos as plataformas onde
operam seus servicos, embora existam nesse local escadas e elevadores que sdo de responsabilidade
da VIAMOBILIDADE e da TIC TRENS, conforme Figura 2 do ANEXO IlI.C.

No ambito do Contrato de Concessao do TIC EIXO NORTE, a estacdo Palmeiras-Barra Funda serd a
esta¢do terminal, tanto do servigo Linha 7-Rubi, quanto do futuro servigo expresso que conectara as
cidades de Sdo Paulo, Jundiai e Campinas. As obras relacionadas a esta estag¢do sob responsabilidade
da Concessiondria do TIC TRENS S.A. estdo descritas no ANEXO I1.D.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Nesta estacdo estdo instaladas as obras de arte indicadas na tabela abaixo, que serdo transferidas a
CONCESSIONARIA e deverdo ser devolvidas ao fim da CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO

I.G.

Tabela 6 — Obras de arte na estagao Palmeiras-Barra Funda

Obra de Arte ‘ Artista Titulo ‘ Localizagao
Painel Marcelo Lago Painel Azul Mezanino - Area paga
Painel Danilo Blanco Entorno Entre Nos -
Figura 9 - Vista interna da passarela de acesso Figura 10 - Vista do sagudo, area nao paga,
a estagdo com indicages para acesso aos terminais de
6nibus

S e - 7
it N — Y
G 50005/ Embarque - —Oimlsdda

Terminal ? Av. Marques
Rodoviario 4‘ -~ de S. Vicente )

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 11 - Vista das plataformas onde operarda Figura 12 - Vista da plataforma onde operara a
a LINHA 11 e, mais a direita, onde opera' o LINHA 11 e, mais a direita, onde opera’ o
servigo Expresso Aeroporto servigo Expresso Aeroporto

A\ T TN

5 s L LT R AR
! Fotografia de setembro de 2023, alguns dias ' Fotografia de setembro de 2023, alguns dias
apos a inauguragdo do servico na estacao. apds a inauguragdo do servigo na estagdo.
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
Figura 13 - Parada de trem do servigo Expresso Figura 14 - Vista da geometria das vias na
Aeroporto na estacao Palmeiras-Barra Funda chegada a esta¢ao Palmeiras-Barra Funda
(leste)

“l a S

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

3.2 ESTAGAO LUZ
A estacdo Luz, em 1982, foi tombada como monumento de interesse histdrico e arquiteténico pelo
Conselho de Defesa do Patriménio Histérico, Arqueoldgico, Artistico e Turistico do Estado de Sdo Paulo

(CONDEPHAAT) e, em 1996, foi inscrita nos Livros do Tombo Historico e de Belas Artes do Instituto do
Patrimdnio Historico e Artistico Nacional (IPHAN).

Atualmente, a estagdo atende as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa através do servigo 710, a LINHA 11 e ao
SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, além das integra¢des gratuitas com as linhas 1-Azul do Metr6 e 4-
Amarela da VIAQUATRO. A Concessao do TIC EIXO NORTE prevé a extingdo do servico 710 a partir da
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expansdo da LINHA 11 até a estacao Palmeiras-Barra Funda, obra sob responsabilidade da CPTM.
Assim, a estacdo Luz deixara de atender a Linha 7-Rubi, de modo que a configuracdo prevista para a
estacdo é a apresentada na Tabela 7, com duas plataformas destinadas a Linha 10-Turquesa e as
demais, aos servicos da LINHA 11 e ao SERVICO EXPRESSO AEROPORTO.

Tabela 7 - Caracteristicas gerais da estagdo Luz

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB ET-E Servigos de 6nibus em
passageiros em dias  concessiondria na metroferrovidria para terminais adjacentes
uteis - MDU estacdo (trem =T / metré = M) bicicletas
(ago/2024)
115,7 mil LINHA 11 1-Azul (M) Possui. Nao N&o ha terminal
EXPRESSO 4-Amarela (M) Validade: possui adjacente
AEROPORTO 10-Turquesa (T) ! 06/02/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdao  Largura
plataformas (configuragdo prevista (m) (m) 2
para a concessao)
5 Plataforma 1 10-Turquesa 305 7 Lateral
Plataforma 2 10-Turquesa 260
Plataforma 3 LINHA 11 / EXPRESSO 320 10 Central
AEROPORTO
Plataforma 4 LINHA 11 Lateral
Plataforma 5 EXPRESSO AEROPORTO 645 Lateral

1 A estacdo Luz também atende a operacdo da Linha 10 Turquesa.
2 A largura das plataformas da estagdo Luz é variavel. Adotou-se um valor representativo da maior extensado possivel em cada
plataforma.

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

A noroeste da estagdo estd situado o Complexo Luz, onde estdo localizados um abrigo de manutengao
de trens e um patio com disponibilidade de 13 (treze) vagas para estacionamento de trens.

A estacdo Luz pode ser acessada pela praga da Luz (Figura 16), onde esta localizado o endereco oficial
da estagdo, bem como pelas ruas Maua e Brigadeiro Tobias e pela avenida Prestes Maia, sendo as duas
ultimas acessos das linhas 4-Amarela e 1-Azul, respectivamente.

Junto ao acesso pela praga da Luz esta localizada uma edificagdo que abriga as salas operacionais e
parte das salas técnicas. Esta e todas as edificacbes anexas a estacdo, exceto o Museu da Lingua
Portuguesa, e os acessos pela praca da Luz e pela rua Maud integram uma drea suscetivel a
compartilhamento entre CPTM ou sua sucessora na opera¢do da Linha 10 e a CONCESSIONARIA,
conforme descrito no ANEXO IIl.C — Parte Il. As plataformas 1 e 2, que atendem ao servico 710
atualmente, e os demais acessos da estacdo n3o integram a AREA DA CONCESSAO.

Atualmente, a estacdo passa por obras para a construcdo de tunel que ligara o sagudo 2 da estacdo
Luz a Linha 4-Amarela. O projeto também prevé a instalacdo de duas novas escadas rolantes, a
construcdo de duas novas escadas fixas na plataforma central, a readequacgao dos sanitdrios existentes
no saguao e a construcdo de um novo acesso a CPTM pela rua Casper Libero.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
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Nesta estacdo estdo instaladas as obras de arte indicadas na tabela abaixo e o grafite Outubro Rosa,
que serdo transferidos 8 CONCESSIONARIA e dever3o ser devolvidos ao fim da CONCESSAO, observado
o disposto no ANEXO III.G.

Tabela 8 — Obras de arte na estagao Luz
Obra de Arte ‘ Artista ‘ Titulo Localizagdo
Corredor de circulagdo subterraneo sob
Maria Bonomi Epopéia Paulista a Rua Maua, na interligagdo com o
sistema do metrd

Painel em alto e baixo
relevo

Junto as escadas de acesso as
Painel em metal gravado Teresa Saraiva Painel Luz plataformas (sentido da Av. Casper
Libero) - Sagudo 2

Estacdo Luz, externa.
Tela em aquarela Diana Dorothea Danon Perspectiva aérea tomada -
Largo Gel. Osério

Figura 15 - Localizagdo da estacao Luz

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.

Figura 17 - Vista das plataformas 2 e 3, onde opera a Linha 10-Turquesa e a LINHA 11

Fonte: Consércio TYLIN-Egis.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
26



SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Figura 18 - Vista da plataforma 5, onde opera o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.
3.3 ESTACAO BRAS
A estacdo Bras integra a Linha 10-Turquesa, a LINHA 11 e a LINHA 12, além de fazer conexdao com a
Linha 3-Vermelha do Metr6. O servico 710 e o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO também operam nesta
estacdo, este Ultimo apenas no sentido da estagao Aeroporto-Guarulhos para Palmeiras-Barra Funda.
A Concessdo TIC EIXO NORTE prevé a extingao do servigco 710 quando concluida a expansdo da LINHA
11 até a esta¢do Palmeiras-Barra Funda.

Tabela 9 - Caracteristicas gerais da estagdo Bras

Média de
passageiros em
dias uteis - MDU

(ago/2024)

Quantidade de
plataformas

Linha/servigo da
concessionaria na
estacdao

Identificador

Integrag6es com a rede
metroferroviaria
(trem =T / metrd = M)

Linha/servigo (configuragio
prevista para a concessdo)

AVCB

Extensdo
(m)

Vagas para
bicicletas

Largura (m) 4

Servigos de
onibus em
terminais
adjacentes

134,3 mil LINHA 11 3-Vermelha (M) Nao Ndo possui N&o ha
LINHA 12 10-Turquesa (T) possui ! terminal
EXPRESSO adjacente
AEROPORTO

8 Plataforma 1 10-Turquesa 257 7 Lateral
Plataformas 2 e 3 | 10-Turquesa ? 314 11 Central
Plataformas4 e 5 |LINHA 11 / EXPRESSO 210 11 Central

AEROPORTO 3
Plataformas 6 e 7 |LINHA 12 210 Central
Plataforma 8 LINHA 12 210 Lateral

1 Quanto a obteng¢do do AVCB da estagdo Bras, esta prevista no EMPREENDIMENTO EST 004.
2 Atualmente, a plataforma 3 ¢é utilizada pela LINHA 11.

3 Atualmente, a plataforma 5 ndo atende nenhum servigo.

4 A largura das plataformas da estagdo Bras é variavel. Adotou-se um valor representativo da maior extensdo possivel em

cada plataforma.
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Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

A estacdo possui dois acessos, um maior, ao nordeste da ferrovia, pela praca Agente Cicero, que
conecta diretamente a bilheteria, aos bloqueios/catracas e as edificagdes operacionais, e outro menor,
ao Sudoeste, pela rua Domingos Paiva, que acessa a ponta da plataforma 1, cuja edificagdo compde o
Unico elemento da estagdo tombado pelo CONDEPHAAT como monumento de interesse histérico e
arquitetoénico.

Junto a estacdo Bras, além das infraestruturas existentes para a estacdo em si, hd um conjunto de
edificacdes que abrigam salas operacionais, técnicas e infraestruturas da CPTM como um todo, dentre
elas o Centro de Controle Operacional (CCO). Esse conjunto de edificagGes integra uma darea suscetivel
a compartilhamento entre CPTM e CONCESSIONARIA, sendo a administragdo do CCO de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, conforme descrito no ANEXO I1I.C — Parte | e Parte |I.

Figura 19 - Localizagdo da estac¢do Bras

e v &
- \ ot \

Fonte: Google Earth, 2023. Elaborag¢do: Consorcio TYLIN-Egis.
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Figura 20 - Vista externa da estacido Bras Figura 21 - Vista da plataforma 5
d""
PAM

"i\‘\. N
Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 23 - Vista da plataforma 8

N
| -

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.4 ESTAGAO TATUAPE

A estacdo Tatuapé localiza-se entre as estaces Bras e Corinthians-ltaquera na LINHA 11, entre Bras e
Engenheiro Goulart na LINHA 12, e entre Belém e Carrdo na Linha 3-Vermelha do Metr6o. H4 um
terminal de 6nibus associado a estag¢do, o qual ndo integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE, dividido
em duas partes pela ferrovia: o Terminal Metr6 Tatuapé Norte e o Terminal Metr6 Tatuapé Sul.

Tabela 10 - Caracteristicas gerais da estagdao Tatuapé

Média de Linha/servigo da Integragées com a rede AVCB Vagas Servigcos de 6nibus em
passageiros em concessiondria na metroferrovidria para terminais adjacentes
dias uteis - MDU estagdo (trem =T / metré = M) bicicletas
(ago/2024)
78,4 mil LINHA 11 3-Vermelha (M) Possui. Nao SPTrans (municipal)
LINHA 12 Validade: | possui |EMTU (intermunicipal)
17/11/25
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Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo | Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m)
4 Plataformas 1 e3 |LINHA 11 240 11 Central
Plataformas 2 e 4 |LINHA 12 240 11 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo esta implantado paralelo as ruas Melo Freire e Catigua. A transposicdo das vias

férreas pelos pedestres ocorre através de passarelas ligadas ao mezanino da estacdo pela area ndo
paga.

Figura 24 - Localizagdo da estagdo Tatuapé

- »
. ’
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Figura 25 - Vista externa da passarela de Figura 26 - Vista do sagudo e da escada de

acesso a estagao
™

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 27 — Vista da plataforma 4 Figura 28 - Vista das plataformas 1 e 3

WA »
v/ a A

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.5 ESTAGAO CORINTHIANS-ITAQUERA
A estacdo Corinthians-Itaquera integra um terminal intermodal que relne, além da estacdo que atende
a LINHA 11, a esta¢do terminal da Linha 3-Vermelha do Metr6 e um terminal de 6nibus da SPTrans.

Tabela 11 - Caracteristicas gerais da esta¢ao Corinthians-Itaquera
Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede AVCB Vagas Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria na metroferroviaria para terminais adjacentes
dias uteis - MDU estagdo (trem =T / metrd = M) bicicletas
(ago/2024)
41,7 mil LINHA 11 3-Vermelha (M) Possui. Nao SPTrans (municipal)
Validade: possui
06/09/25

Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo | Largura

plataformas prevista para a concessao) (m) (m)
2 Plataformas 1 e 2 |LINHA 11 245 11 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Ao norte, o Poupatempo lItaquera e o Shopping Metroé ltaquera, os quais ndo integram a
INFRAESTRUTURA EXISTENTE, conectam-se a estagdo por passarela, levando ao sagudo da estacdo.

Figura 29 - Localizagdo da estacdo Corinthians-Itaquera

— =

a4 N @

Fonte: Google Earth, 2023. Elaborag¢do: Consorcio TYLIN-Egis.
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Figura 30 — Integragdo da estacao Corinthians- Figura 31 — Linha de bloqueios da estacao
Itaquera ao terminal de 6nibus Corinthians-Itaquera

§-J

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 32 — Vista das plataformas 1 e 2, que Figura 33 — Rota tatil em dire¢do ao embarque
atendem a LINHA 11 e a transferéncia para a linha de metro (3-
Vermelha)

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.6 ESTAGAO DOM BOSCO

A estacdo Dom Bosco localiza-se na Rua Sabbado D'Angelo, no bairro homénimo a estagdo, municipio
de S3o Paulo, na divisa entre os bairros de ltaquera e Vila Brasil. Situa-se entre as estacGes Corinthians-
Itaquera e José Bonifacio, na LINHA 11.

Tabela 12 - Caracteristicas gerais da estagdo Dom Bosco

Média de Linha/servigo da Integragoes com a rede Vagas para Servigos de
passageiros em concessionaria na metroferroviaria bicicletas onibus em
dias uteis - MDU estagdo (trem =T / metrd = M) terminais
(ago/2024) adjacentes
19,2 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. | 8 vagas (paraciclos) Ndo ha
Validade: terminal
29/04/26 adjacente
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Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 LINHA 11 245 4 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11 245 4 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Seu acesso se da por uma passarela publica com rampas e escadas fixas, que conecta as ruas Sabbado
D’Angelo (a leste) e Italina (a oeste), e transpde a Av. Jacu-Péssego (a oeste). A leste da estacido, junto
a rua Sabbado D’Angelo, se encontra um pequeno terminal de 6nibus linear e a oeste, na rua Italina,
se encontra um terminal de 6nibus maior com os sanitdrios publicos da estacdo, externos ao edificio
principal, mas mantidos pela prépria estacdo. Estes sanitdrios e terminais integram a
INFRAESTRUTURA EXISTENTE, de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

As plataformas sdo equipadas com escadas fixas, rolantes e elevadores, que se conectam com o sagudo
inferior, onde se localizam os bloqueios e bilheterias, assim como as salas operacionais. Esse sagudo é
conectado a passarela de acesso dos usuarios. As salas técnicas ficam em um nivel abaixo do saguao,
térreo, e sdo acessadas a partir do saguao através de acesso restrito por escadas fixas.

Nesta estacdo estdo instaladas as obras de arte indicadas na tabela abaixo, que serdo transferidas a
CONCESSIONARIA e deverio ser devolvidas ao fim da CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO
I.G.

Tabela 13 — Obras de arte na estagao Dom Bosco

Obra de Arte Artista Titulo Localizagao

Mezanino - Area paga, ao
Busto em bronze L. Galante Dom Bosco
lado da SSO
L . Corredor de acesso da
Técnica mista James Concagh Rastro Urbano .
estacdo
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Figura 34 - Localizagdo da est
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Figura 35 — Vista da passarela de acesso a Figura 36 — Vista das plataformas
estacao

£{3

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 37 — Saguao da estacao Figura 38 — Rota tatil e sinalizagao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
3.7 ESTACAO JOSE BONIFACIO
A estacdo José Bonifacio localiza-se na avenida Nagib Farah Maluf, no bairro homénimo a estacao,

municipio de Sdo Paulo. Situa-se entre as estacdes Dom Bosco e Guaianases, na LINHA 11.

Tabela 14 - Caracteristicas gerais da estagao José Bonifacio

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de
passageiros em concessionaria na metroferrovidria bicicletas Oonibus em
dias uteis - MDU estagdo (trem =T / metrd = M) terminais
(ago/2024) adjacentes
17,1 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. Ndo possui Ndo ha
Validade: terminal
26/04/26 adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 LINHA 11 240 4 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11 240 4 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Seu acesso ocorre diretamente pela avenida Nagib Farah Maluf e possui um terminal de 6nibus
integrado que atende as zonas Leste e Nordeste da capital paulista, bem como sanitdrios publicos com
acesso pela area livre (ndo paga). Estes sanitdrios e o terminal integram a INFRAESTRUTURA
EXISTENTE, de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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Figura 39 - Localizagdo da estacido José Bonifacio
2 , % x‘ )'\) 2 5 ',A.,m,‘ A

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 42 - Vista das plataformas da esta¢ao Figura 43 — Rota tatil e sinalizagao na
plataforma

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

3.8 ESTAGAO GUAIANASES

A estacdo Guaianases estd localizada no bairro homoénimo, no extremo leste do municipio de Sdo
Paulo. Esta estagdo é atualmente terminal do servigo Luz-Guaianases da LINHA 11, atendendo também
ao servigo Luz-Estudantes.

Tabela 15 - Caracteristicas gerais da estagdo Guaianases

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria na metroferroviaria para terminais adjacentes
dias uteis - MDU estagao (trem =T / metré = M) bicicletas
(ago/2024)
73,5 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. Nao SPTrans (municipal)
Validade: | possui |EMTU (intermunicipal)
06/10/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo Extensdo | Largura
plataformas prevista para a concessdo) (m) (m)
4 Plataformas1e 2 |LINHA 11 240 8 Central
Plataformas 3 e 4 |LINHA 11 240 8 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Ha um terminal de 6nibus do lado Sul (entre as ruas Salvador Gianetti e Hipdlito de Camargo) e um ao
Norte (junto a rua Copenhague), bem como sanitarios publicos em cada um desses terminais. Estes
sanitarios e os terminais de onibus integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE, de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.
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of Sy .I‘:

Fonte: Google Earth, 2023. Elaborag¢do: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 45 — Acesso a estaca Figura 46 — Saguao da estacdo

Y

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 47 — Vista da plataforma da estagao Figura 48 — Rota tatil e sinalizagao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.9 ESTAGAO ANTONIO GIANETTI NETO

A estacdo Antbnio Gianetti Neto estd localizada em Ferraz de Vasconcelos, préximo a divisa do
municipio com a cidade de S3o Paulo (distrito de Guaianases). Encontra-se entre os bairros Vila Santo
Antonio, ao norte da via férrea e Parque Sao Francisco, ao Sul.

Tabela 16 - Caracteristicas gerais da estagdo Antonio Gianetti Neto

Média de Linha/servico da Integragoes com a rede AVCB Vagas Servigos de onibus em
passageiros em concessiondria na metroferrovidria para terminais adjacentes
dias uteis - MDU estacao (trem =T / metré = M) bicicletas
(ago/2024)
14,5 mil LINHA 11 Nenhuma Nao Nado N&o ha terminal
possui possui adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servico (configuragdo Extensdo  Largura
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 LINHA 11 244 6 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11 244 5 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 49 - Localizagdo da estagdao Antonio Gianetti Neto
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 52 — Vista da plataforma da esta¢ao Figura 53 — Rota tatil e sinalizagao na
plataforma

———
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>

e e
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.10 ESTAGAO FERRAZ DE VASCONCELOS
A estacdo Ferraz de Vasconcelos esta localizada na Praga da Independéncia, no centro do municipio
homonimo. Situa-se entre as estagdes Pod e Antbnio Gianetti Neto da LINHA 11.

Tabela 17 - Caracteristicas gerais da estagdo Ferraz de Vasconcelos
Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para | Servigos de 6nibus em
passageiros em dias | concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
uteis - MDU na estacdo (trem =T / metré = M)
(ago/2024)
26,4 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. 136 N&o ha terminal

Validade: | (bicicletario) adjacente
22/04/26

Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo | Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)

2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 11 190 10 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estacdo estd implantado paralelo a rua Godofredo Osdrio Novaes e a avenida Marginal
Zilda Arns, sendo que a transposicao das vias férreas pelos pedestres ocorre através de passarela
existente em concreto armado, fisicamente atrelada a estagdo. Na por¢ao sudeste da estagdo, o acesso
estd implantado na Praca da Independéncia e ocorre através de escada fixa, rolante e elevador, que
levam a passarela de transposicdo da linha férrea até atingir o sagudo. Ao redor da praga encontram-
se diversos estabelecimentos de comércio e servigos, e nota-se um grande movimento de pessoas nas
ruas adjacentes. Hd um posto policial instalado na praca.

Ainda na porg¢do sudeste da estacdo, ha um bicicletario operado pela CPTM com acesso independente,
o qual integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Na por¢do nordeste da ferrovia existe outro acesso através de escada fixa, rolante e elevador, que leva
a passarela que serve de transposicdo da linha férrea e chega ao sagudo. Nesse local ha um ponto de
taxi e 6nibus, além de diversos estabelecimentos comerciais e de servigos.
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As plataformas sdo equipadas com elevadores, escadas fixas e rolantes que se conectam com o saguao
superior, onde se localizam os bloqueios e as bilheterias. Esse sagudo é conectado a passarela de

acesso dos usuarios.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
43



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Figura 55 — Vista da passarela de acesso a Figura 56 — Saguao da estacdo

estacao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 57 — Vista da plataforma da estagao Figura 58 — Rota tatil e sinalizagdo na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.11 ESTACAO POA
A estagdo Pod estd localizada no centro do municipio homonimo. Situa-se entre as esta¢des Ferraz de

Vasconcelos e Calmon Viana na LINHA 11.

Tabela 18 - Caracteristicas gerais da estagao Poa

Média de Linha/servigo Integrag6es com a rede Vagas para Servigos de onibus
passageiros em da metroferroviaria bicicletas em terminais
dias uteis - MDU | concessionaria (trem =T / metrd = M) adjacentes

(ago/2024) na estagdo
13,1 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. 60 (bicicletario) | N&o ha terminal
Validade: adjacente
09/11/24
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Quantidade de Identificador | Linha/servico (configuracdo  Extensdo Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) (m)
2 Plataforma 1l |LINHA 11 260 3,5 Lateral
Plataforma 2 |LINHA 11 260 3,5 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Ao norte da ferrovia ha um elevador com uma escada fixa lateral que conecta o bicicletario, que integra
a INFRAESTRUTURA EXISTENTE, e o acesso da rua Herculano Duarte Ribas a passarela que serve de
transposicao da linha férrea e chega ao sagudo da estacgao.

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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Figura 60 — Via de acesso a estacao Figura 61 — Linha de bloqueios

\ ~

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 62 — Vista das plataformas da estagao Figura 63 — Cobertura das plataformas

Fonte: Consodrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.12 ESTAGAO CALMON VIANA

A estacdo Calmon Viana estd localizada no municipio de Poa, proximo a divisa com Suzano. Encontra-
se entre os bairros Calmon Viana, ao sul da via férrea, e Vila Bandeirantes, ao norte. E atendida pela
LINHA 11 e pela LINHA 12, sendo terminal desta ultima. Préximo a estagdo, a noroeste dela, esta
situada a base de manutencdo Calmon Viana, area de apoio utilizada para manutencdo de sistemas
fixos e para estacionamento de veiculos auxiliares, que integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Tabela 19 - Caracteristicas gerais da estagdo Calmon Viana

Média de X ) " Servigos de
) Linha/servigo da Integragées com a rede ..
passageiros em L. . Vagas para 6nibus em
N concessionaria na metroferroviaria . L.
dias uteis - MDU » . bicicletas terminais
estagdo (trem =T / metrd = M) i
(ago/2024) adjacentes
Possui. Nao ha
. LINHA 11 . e .
8,6 mil Nenhuma Validade: 84 (bicicletario) terminal
LINHA 12 .
27/09/25 adjacente
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uantidade de Linha/servigo (configuracao
o Identificador / so . f Extensdo (m) Largura (m)
plataformas prevista para a concessio)
4 Plataforma 1 LINHA 11 200 3,5 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11
210 6,3 Central
Plataforma 3 LINHA 12
Plataforma 4 LINHA 12 180 5,0 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

A estagdo possui um Unico sagudo de acesso voltado ao sul da ferrovia, que conecta diretamente a
bilheteria, aos bloqueios e as edificagdes operacionais. Ainda ao sul da esta¢do, ha um bicicletario com
acesso independente, que integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Na plataforma central, ha uma edificacdo tombada onde estdo situadas as salas de limpeza e de
materiais (Figura 69 e Figura 70). A plataforma 4 encontra-se inoperante atualmente.
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Figura 65 - Vi

/]| ..
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

i
!

Figura 67 — Vista da plataforma lateral da Figura 68 — Rota tatil e sinalizagao na
estacao plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

48



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Figura 69 — Edificacdo tombada situada Figura 70 — Vista da edificacdo tombada
plataforma central situada na plataforma central

'-~"

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.

3.13 ESTAGAO SUZANO

A estacdo Suzano estd localizada na regido central do municipio homonimo. Situa-se entre as esta¢oes
Calmon Viana e Jundiapeba da LINHA 11. Possui bicicletdrio com 576 vagas, um edificio técnico e
operacional anexo e uma passarela de transposicdo a via férrea em area ndo paga, aberta 24 horas, os
quais integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Tabela 20 - Caracteristicas gerais da estagdo Suzano

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de onibus
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas em terminais
dias uteis - MDU na estagdo (trem =T / metrd = M) adjacentes
(ago/2024)
39,0 mil LINHA 11 Nenhuma Possui. 576 Radial Transporte
LINHA 12 (futuro) Validade: | (bicicletario) |(municipal)
06/03/26 EMTU
(intermunicipal)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo | Extensdo | Largura (m)
plataformas prevista para a concessdo) (m)
4 Plataformas1e2 |[LINHA 121 190 8,4 Central
Plataformas 3 e 4 |LINHA 11 190 8,4 Central

1 Atualmente, as plataformas 1 e 2 atendem a LINHA 11.
2 Atualmente, as plataformas 3 e 4 ndo atendem nenhum servigo.

Fonte: CPTM, 2024. Elaborag¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Ao norte da ferrovia, a esta¢do faz conexdo com o Terminal de Onibus Municipal de Suzano, que ndo
integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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Figura 72 — Acesso a estacao Figura 73 — Saguao da estacdo

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 74 — Linha de bloqueios da estacao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.14 ESTACAO JUNDIAPEBA

Figura 75 — Rota tatil e sinaliza¢gao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

A estacdo Jundiapeba esta localizada em bairro homonimo no municipio de Mogi das Cruzes, proximo

a divisa com o municipio de Suzano. E a Unica estac¢do da antiga malha da Estrada de Ferro Central do

Brasil que conserva sua edificacdo original.

Tabela 21 - Caracteristicas gerais da esta¢ao Jundiapeba

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de onibus
passageiros em concessionaria metroferrovidria bicicletas em terminais
dias uteis - MDU na estagdo (trem =T / metrd = M) adjacentes
(ago/2024)
7,5 mil LINHA 11 Nenhuma Nao N3o possui N3o ha terminal
possui adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuragdo | Extensdo = Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 LINHA 11 239 3,8 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11 238 3,61 Lateral

1 Uma extensdo de aproximadamente 40 metros possui largura de apenas 1,8 metro.

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Em terreno adjacente ao da estacdo e ao norte dela estad situado o lavador de Jundiapeba, area

dedicada tanto a lavagem quanto ao estacionamento de trens (5 vagas), que integra a

INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Figura 76 - Localizagdo da estacao Jundiapeba
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 79 — Vista das plataformas da estagao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.15 ESTAGAO BRAZ CUBAS

Figura 80 — Passagem em nivel

N,

A estacdo Braz Cubas estd localizada em bairro homénimo no municipio de Mogi das Cruzes, entre as

estacGes Jundiapeba e Mogi das Cruzes da LINHA 11.

Tabela 22 - Caracteristicas gerais da estagao Braz Cubas

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas em terminais
dias uteis - MDU na estagdo (trem =T / metrd = M) adjacentes
(ago/2024)
7,9 mil LINHA 11 Nenhuma Ndo Ndo possui N&o ha terminal
possui adjacente
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo | Extensdo | Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
2 Plataforma 1 LINHA 11 260 461 Lateral
Plataforma 2 LINHA 11 260 3,6 Lateral

1 Uma extensdo de aproximadamente 110 metros possui largura de 3,9 metros.

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 81 - Localizagdo da estacdo Braz Cubas

o

o TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consoérci
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Figura 84 — Vista da plataforma da estagao Figura 85 — Passagem em nivel

AN

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.16 ESTAGCAO MOGI DAS CRUZES
A estacdo Mogi das Cruzes esta localizada no centro do municipio hombnimo, situado no extremo leste
da RMSP.

Tabela 23 - Caracteristicas gerais da estagao Mogi das Cruzes

Média de Linha/servigo da Integrag6es com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas em terminais
dias uteis - MDU na estagdo (trem =T / metrd = M) adjacentes
(ago/2024)
11,8 mil LINHA 11 Nenhuma Ndo 10 Mogi Mob / Princesa
possui (paraciclos) | do Norte (municipal)
Quantidade de Identificador Linha/servigo (configuracdo | Extensdo | Largura (m)
plataformas prevista para a concessao) (m)
5 Plataforma A EXPRESSO TURISTICO 230 4,5 Lateral
Plataforma B EXPRESSO TURISTICO 250 5,5 Lateral
Plataforma 1 LINHA 11 269 4,7 Lateral
Plataformas 2 e 3 | LINHA 11 250 3,5 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

As plataformas A e B funcionam como estacionamento de trens e atendem ao EXPRESSO TURISTICO.
Embora a CONCESSIONARIA n3o seja a responséavel pela operacdo do EXPRESSO TURISTICO, as
plataformas A e B integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Adicionalmente, hd uma pequena base de manutencdo atrelada a esta estagao e um conjunto de vias
auxiliares ao norte das acima mencionadas, bem como uma edificacdo objeto de tombamento pelo
Prefeitura Municipal, Figura 88, os quais integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Nesta estacdo estdo instaladas as obras de arte indicadas na tabela abaixo, que serdo transferidas a
CONCESSIONARIA e deverdo ser devolvidas ao fim da CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO
1.G.

Tabela 24 — Obras de arte na estagao Mogi das Cruzes
Obra de Arte ‘ Artista Titulo ‘ Localizagao ‘

. Placa com busto do Bardo de Maud e Dr. N
Placa em bronze Desconhecido . Hall de entrada da estagdo
Pedro Ernesto Baptista

Saguso - Area paga (proximo

Painel grafitado Claudio Ise Cultura Japonesa .
aos bloqueios)

Fonte: Consoércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 89 — Vista da plataforma e da passarela Figura 90 — Passagem em nivel

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.17 ESTAGAO ESTUDANTES

A estacdo Estudantes tem conexdo com o Terminal Estudantes, o Terminal Rodoviario Geraldo Scavone
e o Mogi Shopping, que ndo integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE. Além disso, ha uma passarela
publica imediatamente sobre a estagdo, que conecta seus dois acessos e serve de transposi¢ao para o
publico que transita entre os terminais, o shopping e as universidades proximas. Essa passarela integra
a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Tabela 25 - Caracteristicas gerais da estagdo Estudantes

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes

dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)
14,5 mil LINHA 11 Nenhuma Ndo N&o possui | Mogi Mob / Princesa do
possui Norte (municipal)
EMTU (intermunicipal)
Artesp (rodoviario)

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessao)
5 Plataforma 1 LINHA 11 240 5 Lateral
Plataformas 2 e 3 | LINHA 11 240 5 Central
Plataforma 4 LINHA 11 240 5 Lateral

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 91 - Localizagdo da estacdo Estudantes

- » ! > -

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 92 — Torniquete e linha de bloqueios da Figura 93 — Bilheteria
estacao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 94 — Vista das plataformas centrais Figura 95 — Passagem em nivel
= » = g o

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

e h

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.18 ESTAGCAO ENGENHEIRO GOULART

A estacdo Engenheiro Goulart estd localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, no bairro de Cangaiba, no
municipio de S3o Paulo. Essa estagdo atende a LINHA 12 e a LINHA 13. Ao norte dela esta situado o
patio Engenheiro Goulart, com duas vagas disponiveis para estacionamento, o qual integra a
INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Tabela 26 - Caracteristicas gerais da estagao Engenheiro Goulart

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servicos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferrovidria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)
7,6 mil LINHA 12 Nenhuma Possui. 274 N&o ha terminal
LINHA 13 Validade: | (2 bicicletarios) adjacente
20/09/24
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensao Largura (m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
4 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 190 10,0 Central
Plataformas 3 e 4 | LINHA 13 190 10,0 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Ao norte da ferrovia, a estacdo é acessada a partir do Parque Ecoldégico do Tieté, que nao integra a
INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Figura 96 - Localizagdo da estagdo Engenheiro Goulart
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Figura 97 — Vista da passarela de acesso a Figura 98 — Saguao da estacao
estacao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 99 — Vista interna da passarela Figura 100 — Rota tatil e sinalizagdo na
plataforma

‘§\\\\\\wu‘w NSNS | 77 4 o

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.19 ESTAGAO USP LESTE

A estacdo USP Leste estd localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, no municipio
de S3o Paulo. Situa-se entre as estagdes Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino. O corpo da
estacdo esta implantado paralelo a avenida Dr. Assis Ribeiro ao Sul e adjacente ao campus da USP
Leste, ao Norte.
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Tabela 27 - Caracteristicas gerais da estagao USP Leste
Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferrovidria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na estagdo (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)

6,4 mil LINHA 12 Nenhuma 16/01/26 270 N3o ha terminal
(bicicletario) adjacente

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura (m) Tipo
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 170 8,5 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

O acesso ao Norte por meio de uma passarela, que nao integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE e ndo
é, portanto, responsabilidade da CONCESSIONARIA, est4 localizado dentro do campus da USP Leste.
No entanto, o trecho dessa passarela que liga a entrada da estacdo USP Leste a avenida Dr. Assis
Ribeiro é de responsabilidade da CPTM, cabendo a esta operacdo, manutencao e vigilancia. Para esta
divisdo e compartilhamento foi firmado Convénio entre a CPTM e a USP (Apenso 2), ficando a USP com
a responsabilidade da operacdo, manutencao e vigilancia do trecho da passarela que liga a entrada da
estacdo USP Leste & portaria n2 3 do Campus USP Capital da Area-Leste, incluindo a escada de acesso
e o elevador. As obrigacGes da CPTM constantes do citado convénio passardo a ser atribuidas a
CONCESSIONARIA a partir da OPERACAO COMERCIAL, devendo para tanto ser dado o tratamento
constante do item 10 deste ANEXO. Nesta estacdo estd instalada a obra de arte indicada na tabela
abaixo, que sera transferida 8 CONCESSIONARIA e deverd ser devolvida ao fim da CONCESSAO,
observado o disposto no ANEXO III.G.

Tabela 28 — Obra de arte na estagdo USP Leste

Obra de Arte Artista Titulo Localizagao
. . Jovens participantes do Sagudo - Area paga (préximo
Pintura em azulejos . - .
projeto Azu aos bloqueios)
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Figura 101 - Localizagdo da estagdao USP Leste

Eponana USP Leste
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Empresa Cisper

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 102 — Acesso a estacao Figura 103 — Saguao da estagao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 104 - Vista das plataformas Figura 105 — Rota tatil e sinaliza¢gdao na
plataforma

w5 e o/
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
3.20 ESTACAO COMENDADOR ERMELINO
A estacdo Comendador Ermelino estd localizada na avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo,

no municipio de Sao Paulo. Situa-se entre as estacdes USP Leste e S3o Miguel Paulista.

Tabela 29 - Caracteristicas gerais da estagdo Comendador Ermelino

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em

passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na estacao (trem =T / metré = M)
(ago/2024)
8,5 mil LINHA 12 Nenhuma Possui. 196 N&o ha terminal
Validade: | (bicicletario) adjacente
30/08/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 170 8,5 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Nesta estagdo estd instalada a obra de arte indicada na tabela abaixo, que serad transferida a
CONCESSIONARIA e devera ser devolvida ao fim da CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO III.G.

Tabela 30 — Obra de arte na estagdo Comendador Ermelino

Obra de Arte ‘ Artista Titulo Localizagao
. . Jovens participantes do Sagu3o - Area paga (proximo
Pintura em azulejos . - .
projeto Azu aos bloqueios)
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Figura 106 - Localizagao da estacio Comendador Ermelino

.
\V'SP'Graup

Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 107 — Acesso a estagao Figura 108 — Saguao e acesso aos sanitarios
publicos

N

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 109 - Vista das plataformas Figura 110 - Rota tatil e sinaliza¢do na
plataforma

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
65



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

_S : ': j j N
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.21 ESTAGAO SAO MIGUEL PAULISTA

A estagdo S3o Miguel Paulista esta localizada na Rua Beraldo Marcondes, no bairro homoénimo a
estacdo, no municipio de Sdo Paulo. Situa-se entre as estacGes Comendador Ermelino e Jardim Helena-
Vila Mara.

Tabela 31 - Caracteristicas gerais da estagao Sao Miguel Paulista
Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)
17,6 mil LINHA 12 Nenhuma Possui. 208 N&o ha terminal

Validade: | (bicicletario) adjacente
06/03/26

Quantidade de Identificador Linha/servico Extensdo | Largura (m)

plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessao)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 190 10 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 112 - Bicicletdrio da estacao Figura 113 — Saguao

e

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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3.22 ESTAGAO JARDIM HELENA-VILA MARA
A estacdo Jardim Helena-Vila Mara esta localizada na rua Sdo Goncalo do Rio das Pedras, no municipio

de Sao Paulo. Situa-se entre as estagdes Sao Miguel Paulista e Itaim Paulista.

Figura 115 — Rota tatil e sinaliza¢gdao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 32 - Caracteristicas gerais da esta¢ao Jardim Helena-Vila Mara

Média de
passageiros em
dias uteis - MDU
(ago/2024)
15,7 mil

Quantidade de
plataformas

Linha/servico da  Integragdes com a rede AVCB Vagas para
concessionaria metroferroviaria bicicletas
na estacao (trem =T / metré = M)

LINHA 12 Nenhuma Possui. 256
Validade: | (bicicletario)
30/10/25

Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)

(configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 170 8

Servigos de 6nibus em
terminais adjacentes

N&o ha terminal
adjacente

Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 117 — Passarela de acesso a estagao Figura 118 — Saguao

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 119 - Vista das plataformas Figura 120 - Rota tatil e sinalizagao na
plataforma

Loy g

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.23 ESTAGAO ITAIM PAULISTA
A estacdo Itaim Paulista estd localizada em distrito homo6nimo no municipio de Sdo Paulo. Situa-se
entre as estagdes Jardim Helena-Vila Mara e Jardim Romano.

Tabela 33 - Caracteristicas gerais da estagdo Itaim Paulista
Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferrovidria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na estacao (trem =T / metré = M)
(ago/2024)
29,9 mil LINHA 12 Nenhuma Possui. 256 N&o ha terminal
Validade: | (bicicletario) adjacente
20/06/26
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 180 8,5 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

A estacdo conta com quatro vias em superficie, duas principais e duas auxiliares para estacionamento
de trens, com disponibilidade de quatro vagas, as quais integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Nesta estagdo estd instalada a obra de arte indicada na tabela abaixo, que serad transferida a
CONCESSIONARIA e devera ser devolvida ao fim da CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO II.G.

Tabela 34 — Obra de arte na estagao Itaim Paulista

Obra de Arte Artista Titulo Localizagao

. . . Mural Artistico Capela Sdo
Oleo sobre tela Adneia Batatinha dos Santos . ] -
Miguel Arcanjo
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboracdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 122 - Passarela de acesso a estagao

-y et

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 124 - Vista da plataforma Figura 125 — Rota tatil e sinaliza¢gdao na

plataforma
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.24 ESTAGAO JARDIM ROMANO
A estacdo Jardim Romano esta localizada na rua José Alvares Moreira no municipio de S3o Paulo, no
distrito de Jardim Helena. Situa-se entre as estagdes Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio.

Média de
passageiros em
dias uteis - MDU
(ago/2024)
19,2 mil

Quantidade de
plataformas

Tabela 35 - Caracteristicas gerais da esta¢ao Jardim Romano
Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
concessionaria metroferrovidria bicicletas terminais adjacentes
na estacao (trem =T / metré = M)

LINHA 12 Nenhuma Possui. 240 N&o ha terminal
Validade: | (bicicletario) adjacente
07/07/25

Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)

(configuragdo prevista (m)

para a concessao)
Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 162 8,4 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 126 - Localiza¢ao da estacdo Jardim Romano
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 129 - Vista da plataforma Figura 130 — Rota tatil e sinalizagdao na
plataforma
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.25 ESTAGAO ENGENHEIRO MANOEL FEIO

A estacdo Engenheiro Manoel Feio estd localizada nas proximidades dos bairros Vila Gepina e Jardim
da Estagdo, no municipio de Itaguaquecetuba, junto a varzea Sul do Rio Tieté e a cerca de 2 km a oeste
do centro do municipio. Situa-se entre as esta¢Ges Jardim Romano e Itaquaquecetuba da LINHA 12.
Préoximo a estacdo esta situado o patio Engenheiro Manoel Feio, que dispGe de 9 (nove) vagas para
estacionamento de trens de passageiros e integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Tabela 36 - Caracteristicas gerais da estagao Engenheiro Manoel Feio

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na estagao (trem =T / metré = M)
(ago/2024)
8,4 mil LINHA 12 Nenhuma Nao 260 Expresso Planalto
possui (bicicletario) | (municipal)
EMTU (intermunicipal)
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
3 Plataforma 1 LINHA 12 282 4,0 Lateral
Plataformas 2 e 3 | LINHA 12 189 4,5 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O corpo da estagdo esta localizado junto a avenida Eldorado, em frente a Praca Juscelino Kubitschek e
ao terminal urbano Engenheiro Manoel Feio, que ndo integram a INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Ao norte da estagdo ha um pdtio ferrovidrio de cargas da MRS interligado a um importante
entroncamento ferrovidrio logistico, que ndo integra a INFRAESTRUTURA EXISTENTE. A MRS, para
acesso a um galpao de siderurgicos, localizado a sudoeste dessa estacdo do lado oposto ao patio
ferroviario de cargas citado, necessita atravessar as vias operacionais da LINHA 12.
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Figura 132 — Acesso a estacao Figura 133 — Linha de bloqueios e torniquetes
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 134 - Vista da plataforma (em obras) Figura 135 — Vista das plataformas centrais
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
3.26 ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA

A estacdo ltaquaquecetuba esta localizada no municipio homonimo, situado a leste da RMSP, entre as
estacGes Engenheiro Manoel Feio e Aracaré.

Tabela 37 - Caracteristicas gerais da estagdo Itaquaquecetuba
Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)

19,4 mil LINHA 12 Nenhuma Ndo Ndo possui N&o ha terminal
possui adjacente

Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura (m) Tipo
plataformas (configuragao prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 208 8,0 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
76



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Figura 136 - Localiza¢ao da estagdo Itaquaquecetuba
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 137 — Vista da passarela de acesso a Figura 138 — Linha de bloqueios
estacao

£

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 139 — Vista da plataforma (sentido Bras) Figura 140 - Vista da plataforma (sentido
Calmon Viana)

y f
Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.27 ESTACAO ARACARE

A estacdo Aracaré estd localizada no municipio de Itaquaquecetuba, no subdistrito Jardim Santo
Antonio, junto a varzea do Rio Tieté e a cerca de 3,5 km ao sul do centro do municipio. Situa-se entre
as estagOes Itaquaquecetuba e Calmon Viana da LINHA 12.

Tabela 38 - Caracteristicas gerais da estagdao Aracaré
Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)

6,7 mil LINHA 12 Nenhuma Nao N3o possui N&o ha terminal
possui adjacente

Quantidade de Identificador Linha/servico Extensdo | Largura(m) Tipo
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 12 255 8,0 Central

Fonte: CPTM, 2024. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 141 - Localizagao da estagdo Aracaré
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaborag¢do: Consorcio TYLIN-Egis.
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Figura 142 — Acesso a estacao Figura 143 — Bilheteria e totem de

autoatendimento
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Figura 144 - Vista da plataforma (sentido Bras) Figura 145 - Vista da plataforma (sentido
Calmon Viana)

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.28 ESTAGAO GUARULHOS CECAP

A estacdo Guarulhos Cecap estd localizada na avenida Natalia Zarif, no bairro Parque Cecap, no
municipio de Guarulhos. Situa-se entre as estagdes Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos.
Atende tanto a LINHA 13 quanto ao SERVICO EXPRESSO AEROPORTO.

Tabela 39 - Caracteristicas gerais da estagdao Guarulhos-Cecap

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de onibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)
5,3 mil LINHA 13 Nenhuma Possui. 192 STT 1 (municipal)
EXPRESSO Validade: | (bicicletario) | EMTU (intermunicipal)
AEROPORTO 18/11/24 ARTESP (interestadual)
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessao)
2 Plataformas 1 e 2 | LINHA 13 / EXPRESSO 190 10,1 Central
AEROPORTO

L STT: Secretaria de Transportes e Transito de Guarulhos.

Fonte: CPTM, 2024. Elaborag¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Figura 146 - Localizagao da estagdo Guarulhos-Cecap
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Fonte: Google Earth, 2023. Elaborag¢do: Consorcio TYLIN-Egis.

Figura 147 — Acesso a estacao Figura 148 — Bilheteria e totem de

autoatendimento

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 149 - Vista da plataforma Figura 150 — Rota tatil e sinaliza¢gdao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

3.29 ESTAGAO AEROPORTO-GUARULHOS

A estacgdo Aeroporto-Guarulhos esta localizada na avenida Marginal do Rio Baquirivd, no municipio de
Guarulhos. Essa esta¢do atende tanto ao servigo parador como ao SERVICO EXPRESSO AEROPORTO da
LINHA 13.

Tabela 40 - Caracteristicas gerais da estagao Aeroporto-Guarulhos

Média de Linha/servico da | Integragdes com a rede AVCB Vagas para Servigos de 6nibus em
passageiros em concessionaria metroferroviaria bicicletas terminais adjacentes
dias uteis - MDU na esta¢ao (trem =T / metrd = M)
(ago/2024)
11,3 mil LINHA 13 Nenhuma Possui. 100 STT ! (municipal)
EXPRESSO Validade: | (bicicletario) | EMTU (intermunicipal)
AEROPORTO 31/01/25
Quantidade de Identificador Linha/servigo Extensdo | Largura(m)
plataformas (configuragdo prevista (m)
para a concessdo)
2 Plataforma 1 LINHA 13 193 7,3 Lateral
Plataforma 2 LINHA 13 193 7,3 Lateral

L STT: Secretaria de Transportes e Transito de Guarulhos.

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O acesso a leste da estagdo estd instalado junto ao aeroporto de Guarulhos e da acesso as instalagGes
do aeroporto, terminais de carga e terminais de passageiros. Atualmente, junto a este acesso estd
sendo construido o People Mover, que conectard a estacdo ao aeroporto e ndo integra a
INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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Figura 151 - Localizagao da estacdo Aeroporto-Guarulhos
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Figura 152 — Vista da passarela de acesso a Figura 153 — Elevador e escada rolante para
esta¢ao Aeroporto-Guarulhos acesso as plataformas

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 154 - Vista da plataforma Figura 155 — Rota tatil e sinalizagdao na
plataforma

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.
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4 SISTEMAS DE ENERGIA, ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

4.1 ENERGIA E ELETRIFICAGAO

A CPTM possui aproximadamente 221 km de rede aérea de tragao instalada nas LINHAS, em suas vias
principais, auxiliares, desvios, travessoes e patios. Na LINHA 11, os trechos compreendidos entre as
estacGes Luz e Artur Alvim (pertencente a Linha 3-Vermelha do metrd) e entre as esta¢cdes Guaianases
e Estudantes possuem rede aérea fixa, enquanto o trecho entre Artur Alvim e Guaianases, rede aérea
autocompensada. Toda a LINHA 12 (Bras a Calmon Viana) possui rede aérea fixa e toda a LINHA 13
(Engenheiro Goulart a Aeroporto-Guarulhos), autocompensada. Por fim, o trecho entre as estagbes
Palmeiras-Barra Funda e Luz, onde opera o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO e operara a LINHA 11,
possui rede aérea autocompensada.

Figura 156 — Trechos com rede aérea autocompensada e fixa (catenaria) nas LINHAS
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.

A LINHA 11 possui 1.296 suspensées da rede aérea instaladas ao longo de sua extensdo; a LINHA 12
possui 1.098; e a LINHA 13, 274. Quanto a quantidade de vaos por quildbmetro, para a LINHA 11, o
numero minimo é de 14 e maximo de 60; para a LINHA 12, o minimo é 8 e 0 maximo é 36; e para a
LINHA 13, o minimo é 19 e o maximo é 32.

De maneira a complementar as informacgGes apresentadas na Figura 156, na Tabela 41 é apresentada
a extensdo da rede aérea para cada linha e por trecho. O cabo mensageiro para todos os casos é de
253 mm?2,

Tabela 41 - Rede aérea de tracdo 3kVcc (catenarias)
VIAS

VIAS (¢/:1:]0] FIO DE
AUXILIARES
TRECHO LINHA SISTEMA PRINCIPAIS E PATIOS MENSAGEIRO CONTATO
KM mm?2 mm?
(Km) (KM) (mm?) (mm?)
BFU - LUZ 11-13 | AUTOCOMPENSADA 8 0,8 253 2x107
LUZ - ART 11 FIXA 34 7,5 253 2x107
ART - GUA 11 AUTOCOMPENSADA 14 3 253 2x107
GUA - EST 11 FIXA 54 6,5 253 2x107
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VIAS
VIAS CABO FIO DE
AUXILIARES
TRECHO LINHA SISTEMA PRINCIPAIS MENSAGEIRO CONTATO

E PATIOS

BRAS - CVN 12 FIXA 78 8 253 2x107

EGO - AGU 13 | AUTOCOMPENSADA 26 - 253 2x107
Fonte: CPTM, 2023. Elaborac¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Na Tabela 42, esta caracterizada a linha de transmissdo interna a faixa ferroviaria para cada uma das
linhas.

Tabela 42 - Linhas de transmissdo internas a faixa ferroviaria
TENSA
LINHA o
(kVca)

EXTENSA | TOTAL

O (KM) | (KM)

ALIMENTAGAO TRIFASICA DAS SUBESTAGOES SECUNDARIAS ENTRE AS
11 34,5 21 21 SUBESTAGOES PATRIARCA A CALMON VIANA AO LONGO DESTE TRECHO,
SENDO 2 CIRCUITOS ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.

NAO POSSUI CIRCUITO DE ALIMENTAGAO TRIFASICA ENTRE AS

12 - - - SUBESTAGOES. POREM ELA ESTA CONECTADA A REDE AEREA DE TENSAO
DE 3KVCC
ALIMENTAGAO TRIFASICA DAS SUBESTACOES SECUNDARIAS ENTRE AS
13 34,5 8,6 8,6 |SUBESTACOES ENGENHEIRO GOULART A AEROPORTO AO LONGO DESTE

TRECHO, SENDO 2 CIRCUITOS ALIMENTADORES, 1 EM STANDBY.
Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

O sistema de energia das LINHAS é constituido por 12 subestagdes retificadoras, das quais 7 recebem
energia na tensao de 88 kVca e sdao alimentadas diretamente pelas concessiondrias de energia EDP
(Energias de Portugal) e Enel (Entidade Nacional de Eletricidade). Essas 7 subestacGes alimentam as
outras 5 subestagdes por circuitos de 34,5 kVca.

Complementarmente, o sistema opera com 11 cabines de seccionamento e paralelismo instaladas ao
longo das vias, conectadas as redes aéreas de tragdo; destas, 7 pertencem a LINHA 11, 3 a LINHA 12 e
1 a LINHA 13. A Figura 157 e a Tabela 43 apresentam a localizagdo das subestagGes e das cabines de
seccionamento, e suas respectivas poténcias.
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Figura 157 - Localiza¢ao das subestagoes elétricas e cabines seccionadoras e paralelismo
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Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis.

Tabela 43 - Subestagoes e cabines de energia

LOCAL
(KM A PARTIR DA ESTAGAO DA LINHA CABINE / SUBESTAGCAO POTENCIA
LUZ2)

km 02+579 Cabine seccionadora / paralelismo Bras N/A
km 03+140 Subestacdo elétrica Engenheiro Sao Paulo 4 x 3MW
km 10+474 Cabine seccionadora / paralelismo Vila Matilde N/A
km 13+200 Subestagdo elétrica Patriarca 3x3MW
km 16+998 Cabine seccionadora / paralelismo Artur Alvim N/A
km 20+400 Subestagdo elétrica Dom Bosco 2 x 4MW
km 22+500 11 Cabine seccionadora / paralelismo José Bonifacio N/A
km 24+600 Subestagdo elétrica Guaianases 2 x AMW
km 29+500 Cabine seccionadora / paralelismo Ferraz de Vasconcelos N/A
km 33+931 Subestagdo elétrica Calmon Viana 3x3MW
km 42+074 Cabine seccionadora / paralelismo Jundiapeba N/A
km 47+379 Subestagdo elétrica Braz Cubas 2 x3IMW
km 50+741 Cabine seccionadora / paralelismo Estudantes N/A
km 08+360 Subestagdo elétrica Eng? Sebastido Gualberto | 2 x 3MW
km 15+526 Cabine seccionadora / paralelismo Eng? Goulart N/A
km 20+103 12 Subestagdo elétrica Comendador Ermelino 3 x3MW
km 28+863 Cabine seccionadora / paralelismo Itaim Paulista N/A
km 33+600 Subestagdo elétrica Manoel Feio 2 x AMW
km 35+500 Cabine seccionadora / paralelismo Itaguaquecetuba N/A
km 15+720 Subestagdo elétrica Engenheiro Goulart 4 x AMW
km 20+015 13 Subestagdo elétrica Ayrton Senna 3x4MW
km 22+400 Cabine seccionadora / paralelismo Guarulhos CECAP N/A
km 24+240 Subestagdo elétrica Aeroporto-Guarulhos 2 x AMW

Fonte: CPTM, 2023. Elaborag¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.

Todas as cabines de paralelismo e seccionamento para interconexao das catendrias de 3 kVcc possuem
alimentacdo em baixa tensdo, através de ligacGes exclusivas a partir das concessiondrias de energia,
com excecdo das cabines de Itaim e CECAP, cuja alimentacdo é proveniente das estagdes homonimas.
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Essas conexdes permitem a alimentac¢do do sistema de comando e controle, sem contribuicdo para a
tragao.
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Tabela 44 - Tensao por linha

- - - GRUPO

= TENSAO - TENSAO TENSAO DE FONTE DE
" ALIMENTACAO . TENSAO SISTEMAS AUXILIARES . = - RETIFICADOR DE
LINHA DESCRICAO SECUNDARIA SINALIZACAO TRACAO ALIMENTACAO TRACAO

88 kVca 34,5 kVca 13,8 kVca 220/110 Vca 4.4 kVca
i SE PARI /
Eng. Sdo Paulo (ISP) X X X X X 4 x 3AMW
SE SCT

Patriarca (PTR) X X X X X ENEL BRASIL 3 x3MW

11 Dom Bosco (DBO) X X X X X SE PTR 2 x 4AMW
] SE CVN /
Guaianases (GUA) X X X 2 x AMW
SE PTR

Calmon Viana (CVN) X X X EDP BRASIL 3 x3MW

Braz Cubas (BCB) X X X X X EDP BRASIL 2 x3MW

Eng? Gualberto (SGU) X X ENEL BRASIL 2 x3MW

Ermelino Matarazzo

X X X X X ENEL BRASIL 3 x3MW

12 (ERM)

Eng? Manoel Feio

X X X X EDP BRASIL 2 x 4AMW

(EMF)

Eng? Goulart (EGO) X X X X SE AYS 4 x AMW
13 Ayrton Senna (AYS) X X X X EDP BRASIL 3 x4MW

Aeroporto (AGU) X X X X SE AYS 2 x AMW

Fonte: CPTM, 2023. Elaborag¢do: Consdrcio TYLIN-Egis.
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Ressalta-se que a maioria das SubestacGes e Cabines Seccionadoras pertencentes as LINHAS nao
possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB.

Tabela 45 — AVCB em Subestagdes elétricas e Cabines Seccionadoras

LINHA CABINE / SUBESTACAO NOME VIGENCIA

Cabine seccionadora / paralelismo Bras -
Subestagdo elétrica Engenheiro Sdo Paulo -
Cabine seccionadora / paralelismo Vila Matilde -
Subestagdo elétrica Patriarca 29/11/2026
Cabine seccionadora / paralelismo Artur Alvim -
Subestacdo elétrica Dom Bosco 01/04/2025
11 Cabine seccionadora / paralelismo José Bonifacio 13/12/2025
Subestacdo elétrica Guaianases 04/09/2026
Cabine seccionadora / paralelismo Ferraz de Vasconcelos 14/12/2025
Subestacdo elétrica Calmon Viana -
Cabine seccionadora / paralelismo Jundiapeba -
Subestacdo elétrica Braz Cubas -
Cabine seccionadora / paralelismo Estudantes -
Subestacdo elétrica Eng? Sebastido Gualberto -
Cabine seccionadora / paralelismo Eng? Goulart -
B Subestacdo elétrica Comendador Ermelino -
Cabine seccionadora / paralelismo Itaim Paulista 12/11/2024
Subestacdo elétrica Manoel Feio 21/12/2024
Cabine seccionadora / paralelismo Iltaguaquecetuba 14/12/2025
Subestagdo elétrica Engenheiro Goulart 28/11/2026
13 Subestacgdo elétrica Ayrton Senna 21/08/2026
Cabine seccionadora / paralelismo Guarulhos CECAP 27/06/2026
Subestacgdo elétrica Aeroporto-Guarulhos 29/06/2025

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

A seguir sdo relacionados os equipamentos existentes nas subestacdes e cabines seccionadoras de
cada uma das linhas (situacdo em dezembro/2023).

4.1.1 LINHA 11

4.1.1.1 Cabine seccionadora — Brds (com operadores)

Tabela 46 - Equipamentos da cabine de seccionamento Bras

EQUIPAMENTO QUAIID\‘JIDA FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL /
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE 2 CTRLTECH
BATERIAS)
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QUANTIDA
EQUIPAMENTO oF FABRICANTE
SIEMENS (SAIDA) / MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CC 18
(PARALELOS)
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE
12 SIEMENS
ATERRAMENTO]
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 12 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 12 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 12 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 47 - Equipamentos da cabine de seccionamento Bras (posto de 34,5 kv)

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE

CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS

. 6 TELBRA / COMANDO SIGPER
TRIFASICAS (34,5KV)
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 12 ARTECHE

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.2 Subestacdo elétrica — Engenheiro Séo Paulo (com operadores)

Tabela 48 - Equipamentos da subestagdo Engenheiro Sdo Paulo

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL /
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE 2 CTRLTECH
BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS 5 I
(34,5KV)
CHAVES SECCIONADORAS CA MANUAIS (34,5KV) 10 SPIG
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS
[INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM 6 SIGLA

FUSIVEL] (CUBICULOS 13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS

[INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM 6 SIEMENS
FUSIVEL] (13,8KV)

CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 18 MERLIN GERIN / SOULE FRANCE
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC 8 ALSTHON 015b
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE

ATERRAMENTO] 3 SIEMENS
DISJIUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLACAO A GAS) 6 SIEMENS
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 13,8KV — PVO 7 SACE(ABB)
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 11 Sécheron
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 8 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 6 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 8 ALSTHON 015b
PARA-RAIOS CC 9 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 4 ALSTHON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ALSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 4 ASLSTHON
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 4,4KV) 2 ITAIPU
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 28 ALSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGAO (TC'S) 28 ALSTHON 015b
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT /SCHINEIDER

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.3 Cabine seccionadora — Vila Matilde (telecomando ativo, sem operadores)

Tabela 49 - Equipamentos da cabine de seccionamento Vila Matilde

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS C,A [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 CTRLTECH
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CA 13,8/4,4KV 2 *
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT/SCHINIDER

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.4 Subestagdo elétrica — Patriarca (com operadores)

Tabela 50 - Equipamentos da subestagao Patriarca

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 2 POWER SAFE
CHAVES SECCIONADORAS CA [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 ALPHA
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
p CAMARGO CORREA
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8
BROWN BOVERI
p CAMARGO CORREA
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 5
BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 TCEL
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 2 BCE
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV (SAIDA CTC) 6 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV 14 SIGLA
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 3 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 3 ALSTHON 015b
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIGLA
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLACAO A SF6) 7 ABB
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 4 SIEMENS
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO PVO) 4 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 3 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 18 SURGE COUTERS C12

POLIMERICO

PARA-RAIOS CC SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC ALSTHON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS ALSTHON 015b
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 50 SCAC
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDICAO (TC'S) 45 SCAC
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 ALSTHON
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.5 Cabine seccionadora — Artur Alvim (telecomando ativo sem operadores)

Tabela 51 - Equipamentos da cabine de seccionamento Artur Alvim

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS C,A [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 CTRLTECH
SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (SECCIONADORAS DE BATERIAS)
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MERLIN GERIN
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHRON /SITRAS
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT/SCHINIDER

Fonte: CPTM, 2023.
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4.1.1.6 Subestagdo elétrica — Dom Bosco (com operadores)

Tabela 52 - Equipamentos da subesta¢ao Dom Bosco

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS C,A BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL / 5 ALPHA
SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS (34,5KV) SIEMENS
CHAIVES SECCIONADORAS BIFASICAS C'A MOTORIZADAS [INCLUINDO CHAVES 6 TCEL
FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 18 SIEMENS
SIEMENS- SAIDAS /
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC 12 MERSEN - FACAS DE
PARA RAIO
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 15 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SIEMENS
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 7 SIEMENS
DISJUNTORES BIFASICOS CA 13,8KV (ISOLAGAO A VACUO) 9 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 6 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 6 SECPANEL
PARA-RAIOS CA 6 MERSEN
PARA-RAIOS CC 4 MERSEN
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDIGCAO (TP'S) 14 ALCE
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) 28 ORTENG
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.7 Cabine seccionadora — José Bonifdcio (telecomando ativo sem operadores)

Tabela 53 - Equipamentos da cabine de seccionamento José Bonifacio

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS
Fonte: CPTM, 2023.
4.1.1.8 Subestagdo elétrica — Guaianases (com operadores)
Tabela 54 - Equipamentos da Subesta¢ao Guaianases
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 FSE
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS (34,5KV) 6 DELMAR
CHA,VES SECCIONADORAS BIFASICAS C'A MANUAIS [INCLUINDO CHAVES . ABB
FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS [INCLUINDO
CHAVES FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL] (13,8KV) 2 ABB/SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS CA MOTORIZADAS TRIFASICAS (34,5KV) 12 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS CC 9 MAURIZIO/COMECEL
CHAVES SECCIONADORAS MANUAIS CC SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ABB
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SECHERON
DISJUNTORES TRIFASICOS CA 34,5KV (ISOLACAO A GAS SF6) 6 ABB
DISJUNTORES BIFASICOS CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 5 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 5 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 6 ABB
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 5 POLIMI
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ABB
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 1225KV) 2 TRAFO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (34,5KV - 13,8KV) 2 ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA (13,8KV - 220V) 2 ABB
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 18 ABB
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) 18 ISOLET
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.9 Cabine seccionadora — Ferraz de Vasconcelos (telecomando ativo sem

operadores)

Tabela 55 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Ferraz de Vasconcelos

EQUIPAMENTO QUANT ‘ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
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EQUIPAMENTO QUANT \ FABRICANTE
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS
Fonte: CPTM, 2023.
4.1.1.10 Subestagdo elétrica — Calmon Viana (com operadores)
Tabela 56 - Equipamentos da Subestagdo Calmon Viana
EQUIPAMENTO QUANTIDAE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 1 NIFE
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 2 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 12 BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 2 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 12 DELMAR
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 12 MAURIZIO/COMECEL
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 8 SECHERON
DISJIUNTORES CA 88KV (ISOLACAO A SFé6) 5 ABB / ALSTHOM
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLAGAO A SF6) 4 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 8 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 8 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 3 HUSK/EFACEC/ABB
PARA-RAIOS CA 6 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 8 POLIMI
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT
SECHNEIDER/SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 JEUMONT
SECHNEIDER/SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDICAO (TP'S) 6 ABB/RITZ/ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 18 BROWN BOVERI/ABB
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-2.245KV 3 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 ABB

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.11 Cabine seccionadora — Jundiapeba (com operadores)

Tabela 57 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Jundiapeba

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS

CHAVES SECCIONADORAS CA BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL

. 2 CTRLTECH
/ SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CHAVES SECCIONADORAS CC 8 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 5 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 5 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT
Fonte: CPTM, 2023.
4.1.1.12 Subestagdo elétrica — Braz Cubas (com operadores)
Tabela 58 - Equipamentos da Subesta¢ao Braz Cubas
EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 4 CAMARGO CORREA
BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV 4 CAMARGO CORREA
BROWN BOVERI
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 SIEMENS
CHAVES SECCIONADORAS BIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV 14 SIGLA
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 8 MERLIN GERIN
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 ALSTHOM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 SIGLA
DISJUNTORES CA (13,8KV) PVO 7 SACE
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 5 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 5 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 3 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 18 SURGE COUTERS C12
POLIMERICO
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 ALSTHOM
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS ALSTHOM
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) 24 SCAC
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) 30 SCAC
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 2 ALSTHOM
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 ITEL
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 TRAFO
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.1.13 Cabine seccionadora — Estudantes (telecomando ativo sem operadores)
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Tabela 59 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Estudantes

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CA,BAIXA TENSAO [INCLUINDO CHAVES FUSIVEL 5 CTRLTECH
/ SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 2 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 2 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 2 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.2 LINHA 12

4.1.2.1

Subestacdo elétrica — Engenheiro SebastiGio Gualberto (com operadores)

Tabela 60 - Equipamentos da subestagdao Engenheiro Sebastido Gualberto

EQUIPAMENTO QUANTIDADE \ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 VERTEL / NIFE
BANCO DE BATERIAS 2 MOURA /FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO
CHAVES FUSIVEIS) 8 GECALSTHOM
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 25KV 13 BROWN BOVERI

ARTECHE/SIEMENS (SAIDAS
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 12 3KV) / MERLIN GERIN
(PARALELOS)

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 22 BROWN BOVERI
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 8 ENGELCO
DISJIUNTORES CA 88KV (ISOLACAO A SF6) 2 ALSTHOM
DISJIUNTORES CA 25KV (ISOLACAO A SF6) 2 BROWN BOVERI
DISJUNTORES EXTRA-RAPIDOS 3KVCC 8 GE / ALSTHOM
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 5 HUSK/BTM/ENGELCO
PARA-RAIOS CA 6 TRIDELTA
PARA-RAIOS CC 8 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 JEUMONT SCHNEIDER
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 1 ABB/BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 12 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TC'S) 20 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 GE
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 88KV-25KV 6 BROWN BOVERI
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 25KV-6,6KV 2 GE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 25KV-38-0 1 ABB

Fonte: CPTM, 2023.
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4.1.2.2 Cabine seccionadora — Engenheiro Goulart (telecomando ativo sem

operadores)

Tabela 61 - Equipamentos da cabine de seccionamento Engenheiro Goulart

EQUIPAMENTO QUANTIDADE ‘ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 ALPHA
BANCO DE BATERIAS 1 ENERSYS
CHA’VES SECCIONADORAS CA BAIXA TFNSAO [INCLUINDO CHAVES 5 ALPHA
FUSIVEL / SECCIONADORAS COM FUSIVEL]
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 2 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.2.3 Subestacdo elétrica — Comendador Ermelino (com operadores)

Tabela 62 - Equipamentos da Subestagdao Comendador Ermelino

EQUIPAMENTO QUANTIDADE ‘ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 1 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8 ALCACE
CHAVES SECFIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 88KV (INCLUINDO 8 ALCACE
CHAVES FUSIVEIS)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 SIEMENS
CHAVES SE(;CIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO 4 SIEMENS
CHAVE FUSIVEL)
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 15 ARTECHE
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 9 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 7 SIEMENS
DISJUNTORES CA 88KV (ISOLAGAO A SF6) 5 SIEMENS
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLAGAO PVO) 7 SIEMENS
DISJUNTORES EXTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 ALSTHOM
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 SIEMENS
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 TRANSISTROL
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 5 SIEMENS
PARA-RAIOS CA 6 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SIEMENS
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGAO (TP'S) 6 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDIGCAO (TC'S) 6 SIEMENS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,225KV 3 TRAFO/UNIAO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV/220V 2 ZILMER INELTECH
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-4,4KV 2 ZILMER INELTECH
Fonte: CPTM, 2023.

4.1.2.4 Cabine seccionadora — Itaim Paulista (telecomando ativo sem operadores)

Tabela 63 - Equipamentos da cabine de seccionamento Itaim Paulista

EQUIPAMENTO QUANTIDADE \ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 EFACEC
BANCO DE BATERIAS 1 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 MAURIZIO COMECEL /

SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SECHERON
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 2 EFACEC
PARA-RAIOS CC 4 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 TELVENT
Fonte: CPTM, 2023.
4.1.2.5 Subestacdo elétrica — Manoel Feio (com operadores)
Tabela 64 - Equipamentos da subestagao Manoel Feio

EQUIPAMENTO QUANTIDADE \ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 EFACEC
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 9 AREVA/ TRANS-RUPTER |

(FUSIVEIS 88KV)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 13,8KV 6 ISPAR
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV (INCLUINDO 6 EFACEC (CUBICULOS
CHAVE FUSIVEL) BLINDADOS)
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 10 MAURIZIO
COMECEL/SIEMENS

CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 2 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 10 EFACEC
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 6 SECHERON
DISJIUNTORES CA 88KV (ISOLACAO A SF6) 4 AREVA (GE/ALSTHOM)
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 6 EFACEC
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 5 EFACEC
PARA-RAIOS CA 8 ITA
PARA-RAIOS CC 4 NAO INFORMADO
RETIFICADORES DE 3KVCC 2 EFACEC
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 2 EFACEC
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) 6 NAO INFORMADO
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE | FABRICANTE
TRANSFORMADORES DE PROTEGAO E MEDICAO (TC'S) 6 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-1,250KV 2 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-13,8KV 2 NAO INFORMADO
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 NAO INFORMADO

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.2.6 Cabine seccionadora — Itaquaquecetuba (telecomando ativo sem
operadores)

Tabela 65 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Itaquaquecetuba

EQUIPAMENTO QUANTIDADE ‘ FABRICANTE

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 ENERSYS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 SIEMENS
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SIEMENS
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC (SECHERON) 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 COET
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SIEMENS
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 SIEMENS
PARA-RAIOS CC 5 SIEMENS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 SIEMENS

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.3 LINHA 13
4.1.3.1 Subestagdo elétrica — Engenheiro Goulart (com operadores)

Tabela 66 - Equipamentos da Subestagdo Engenheiro Goulart

EQUIPAMENTO W\W

CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 ABB
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 2 ACTEMIUM
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 14 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 12 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 20 SECHERON
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 15 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 2 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 15 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 9 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC 4 SECHERON
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 4 SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) - CUBICULOS
BLINDADOS 36 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) - CUBICULOS
BLINDADOS 66 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-1,245KV 4 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 4 CAESA

Fonte: CPTM, 2023
4.1.3.2 Subestacdo elétrica — Ayrton Senna (com operadores)
Tabela 67 - Equipamentos da Subestagdo Ayrton Senna

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 FULGURIS
BANCO DE BATERIAS 2 CTRLTECH
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 88KV 8 GE/ALSTHOM
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 4 ACTEMIUM
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 6 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS 6 SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 14 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 11 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 10 SECHERON
DISJIUNTORES CA 88KV (ISOLACAO A SFé6) 2 AREVA (GE/ALSTHOM)
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 12 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 4 ACTEMIUM
PARARAIOS CA 16 BALESTRO (13,8Kv) // TE

CONNECTIVITY (88kV)

PARA-RAIOS CC 4 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC 3 SECHERON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS 3 SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) 6 ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) (CUBICULOS
BLINDADOS] 28 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) 6 ALSTOM
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) - CUBICULOS
BLINDADOS 66 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 88KV-34,5KV 2 TOSHIBA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34KV-1,245KV 3 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 2 TOSHIBA

Fonte: CPTM, 2023.
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4.1.3.3 Cabine seccionadora — Guarulhos CECAP (telecomando ativo sem
operadores)

Tabela 68 - Equipamentos da Cabine de seccionamento Guarulhos CECAP

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS CC 6 COET
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 4 SECHERON
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 4 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTEGAO E/OU COMANDO 2 CAESA
PARA-RAIOS CC 4 COET
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 1 CAESA

Fonte: CPTM, 2023.

4.1.3.4 Subestacdo elétrica — Aeroporto-Guarulhos (com operadores)

Tabela 69 - Equipamentos da Subestagdao Aeroporto-Guarulhos

EQUIPAMENTO QUANT \ FABRICANTE
CARREGADORES DE BATERIAS 2 CTRLTECH
BANCO DE BATERIAS 2 FULGURIS
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MOTORIZADAS 34,5KV 6 ABB
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 13,8KV 5 ABB
(ATERRAMENTO)
CHAVES SECCIONADORAS TRIFASICAS CA MANUAIS 34,5KV 5 ABB
(ATERRAMENTO)
CHAVES SECCIONADORAS CC MOTORIZADAS 6 COET
CHAVES SECCIONADORAS CC MANUAIS SECHERON
CUBICULOS BLINDADOS CA (34,5KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CA (13,8KV) 13 ACTEMIUM
CUBICULOS BLINDADOS CC [EXCETO CUBICULOS DE ATERRAMENTO] 10 SECHERON
DISJUNTORES CA 34,5KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES CA 13,8KV (ISOLACAO A VACUO) 9 ABB
DISJUNTORES ULTRA-RAPIDOS 3KVCC 6 SECHERON
CUBICULO DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL — CEP 1 SECHERON
DISPOSITIVOS DE TESTE DE VIA E RELIG. AUTOM. 3KVCC 4 SECHERON
PAINEIS DE PROTECAO E/OU COMANDO 4 POWER FLEX
PARA-RAIOS CA 12 BALESTRO
PARA-RAIOS CC 4 COET
RETIFICADORES DE 3KVCC SECHERON
REATORES E FILTROS DE HARMONICAS SECHERON
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TP'S) - CUBICULOS
BLINDADOS 36 BALTEAU
TRANSFORMADORES DE PROTECAO E MEDICAO (TC'S) - CUBICULOS
BLINDADOS 66 BALTEAU

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

103



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

EQUIPAMENTO QUANT ‘ FABRICANTE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-1,245KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 34,5KV-13,8KV 2 BLUTRAFOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13,8KV-220V 2 BLUTRAFOS
PAINEL DO SISTEMA DE TELECOMANDO 4 CAESA

Fonte: CPTM, 2023.

4.2 ILUMINAGCAO
A seguir sdo apresentadas as informacgdes referentes aos sistemas de iluminagdo em estacoes.

Tabela 70 - llumina¢dao em estag¢des

LINHA/SERVICO ESTACAO \ TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE
LED TUBULAR
11-CORAL BFU 18 W 3.686
EXP. AEROPORTO LUMINARIA PUBLICA LED 190 W 36
HIGHBAY 200 W 74
SUBTOTAL 3.892
LED TUBULAR 60 W 45
150 W / E40 12
VAPOR METALICO 150 W / RX7S-24 42
250 W / E40 39
16 W 192
20W 90
FLUORESCENTE TUBULAR 32 W 771
11-CORAL
EXP AECR?)PORTO tuz LIOW 363
' 8 W /E27 1.416
FLUORESCENTE COMPACTA 26 W / 4 PINOS 119
100 W / E27 118
INCANDESCENTE 150 W / E27 160
160 W / E27 25
VAPOR SODIO ELIPSOIDAL 70 W / RX7S 88
HALOGENA 50 W /E27 20
SUBTOTAL 3.500
9w 30
LED TUBULAR
18 W 807
: , 190 W 420
LUMINARIA PUBLICA LED
200 W 92
11-CORAL HIGHBAY
200 W 121
12-SAFIRA BAS
VAPOR MISTO 250 W / E27 6
EXP. AEROPORTO .
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 3
i 70 W /G12 24
VAPOR METALICO
400 W / E40 28
SUBTOTAL 1.531

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

104



B 550

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA/SERVICO  ESTAGAO TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE

9w 16
LED TUBULAR 18 W 124
11-CORAL TAT 36 W 738
12-SAFIRA BULBOLED 60 W / E27 73
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 67
SUBTOTAL 1.018
18 W 824
LED TUBULAR
11-CORAL ITQ 36 W 193
SUBTOTAL 1.017
LED TUBULAR 18 W 1.627
BULBOLED 60 W / E27 111
11-CORAL DBO VAPOR MISTO 160 W / E27 58
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 36
SUBTOTAL 1.832
LED TUBULAR 18 W 1.840
BULBOLED 60 W / E27 117
11-CORAL JBO .
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 31
SUBTOTAL 1.988
LED TUBULAR 18 W 2.048
LUMINARIA PUBLICA LED 200 W 31
HIGHBAY 200 W 30
11-CORAL GUA .
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 48
VAPOR METALICO 400 W / E40 50
SUBTOTAL 2.207
LED TUBULAR 18 W 499
11-CORAL AGN VAPOR MERCURIO 250 W / E40 12
SUBTOTAL 511
9w 56
LED TUBULAR
18 W 1.084
BULBOLED 60 W / E27 878
11-CORAL FVC .
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 5
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 7
SUBTOTAL 2.030
9W 48
LED TUBULAR
18 W 800
11-CORAL POA .
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 24
SUBTOTAL 872
9W 6
LED TUBULAR
18 W 1.060
11-CORAL
CVN BULBOLED 60 W / E27 8
12-SAFIRA
VAPOR MISTO 160 W / E27 2
SUBTOTAL 1.076
9w 49
LED TUBULAR
18 W 332
11-CORAL suz
FLUORESCENTE 28 W 568
SUBTOTAL 949
LED TUBULAR 18 W 229
11-CORAL JPB VAPOR MERCURIO 250 W / E40 5
SUBTOTAL 234
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LINHA/SERVICO  ESTAGAO TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE

ALY 2
LED TUBULAR
18w 237
11-CORAL BCB VAPOR MERCURIO 250 W / E40 5
VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 10
SUBTOTAL 254
LED TUBULAR 18w 580
BULBOLED 60 W / E27 1
11-CORAL MDC z
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 16
SUBTOTAL 597
LED TUBULAR 18w 432
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 30
11-CORAL EST VAPOR SODIO TUBULAR 150 W 5
VAPOR METALICO 400 W / E40 1
SUBTOTAL 468
ALY 14
LED TUBULAR
18w 924
12-SAFIRA EGO BULBOLED 60 W / E27 477
13-JADE VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 19
VAPOR METALICO 73 W /E27 7
SUBTOTAL 1.441
ALY 228
LED TUBULAR
18w 762
BULBOLED 60 W / E27 104
12-SAFIRA USL g
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 24
VAPOR METALICO 250 W / E40 24
SUBTOTAL 1.142
9w 194
LED TUBULAR
18w 650
12-SAFIRA ERM BULBOLED 60 W / E27 93
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 23
SUBTOTAL 960
ALY 48
LED TUBULAR
18w 670
12-SAFIRA SMP BULBOLED 60 W / E27 138
VAPOR METALICO 250 W / E40 51
SUBTOTAL 907
ALY 240
LED TUBULAR
18w 616
12-SAFIRA JHE BULBOLED 60 W / E27 123
VAPOR METALICO 250 W / E40 24
SUBTOTAL 1.003
9IW 536
LED TUBULAR
18w 700
12-SAFIRA ITI BULBOLED 60 W / E27 157
VAPOR METALICO 400 W / E40 78
SUBTOTAL 1.471
ALY 32
LED TUBULAR
18w 756
12-SAFIRA JRO
BULBOLED 60 W / E27 81
VAPOR MISTO 160 W / E27 16
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LINHA/SERVICO ESTACAO TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE
VAPOR METALICO 250 W / E40 14
SUBTOTAL 899
LED TUBULAR 18 W 182
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 5
12-SAFIRA EMF _
VAPOR METALICO 400 W / E40 7
SUBTOTAL 194
LED TUBULAR 18 W 272
VAPOR MERCURIO 400 W / E40 17
12-SAFIRA 1QC -
VAPOR SODIO TUBULAR 400 W 1
SUBTOTAL 290
18 W 228
LED TUBULAR
36 W 2
12-SAFIRA ARC VAPOR MISTO 160 W / E27 3
VAPOR MERCURIO 250 W / E40 10
SUBTOTAL 243
9w 10
LED TUBULAR
18 W 1.072
BULBOLED 60 W / E27 196
13-JADE
GCE FLUORESCENTE 9W/G23 18
EXP. AEROPORTO -
VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 14
VAPOR METALICO 73 W /E27 7
SUBTOTAL 1.317
9w 58
LED TUBULAR 18 W 12
36 W 628
13-JADE AGU BULBOLED 60 W / E27 129
FLUORESCENTE 28 W 714
VAPOR METALICO 50 W/ E27 85
SUBTOTAL 1.626
TOTAL GERAL 35.469
Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.
Tabela 71 - llumina¢ao em patios e oficinas
LINHA/SERVICO LOCAL \ TIPO DE LAMPADA \ POTENCIA QUANTIDADE
9w 0
LED TUBULAR
18 W 56
11-CORAL Projetores 400W 26
Lavador Barra -
EXP. Fund Projetores (Torres) 2.000W
unda
AEROPORTO : ., 190 W 0
LUMINARIA PUBLICA LED HIGHBAY
200 W
SUBTOTAL 19.908W 88
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LINHA/SERVICO \ LOCAL TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE
9w 0
LED TUBULAR
18 W 02
190 W 0
11-CORAL Patio Novo LUMINARIA PUBLICA LED HIGHBAY 200 W 0
12-SAFIRA (entre Roosevelt e 200 W 0
EXP. Engenheiro Sdo LUMINARIA PUBLICA LED 100 W 06
AEROPORTO Paulo) VAPOR SODIO TUBULAR 250 W 14
i 70 W/ G12 0
VAPOR METALICO
400 W / E40 02
SUBTOTAL 4.936W 24
9w 0
LED TUBULAR 18 W 1494
36 W 0
BULBOLED 12W 82
Oficina e Patio VAPOR MISTA 160W 80
11-CORAL S
Engenheiro Sdo VAPOR MISTA 250W 10
12-SAFIRA
Paulo VAPOR MERCURIO 125W 300
LUMINARIA LED PUBLICA 50W 04
LED HIGH BAY (REDONDA) 150W 100
VAPOR MERCURIO/SODIO 400 W / E40 310
SUBTOTAL 219.876W 2.380
18 W 2
LED TUBULAR
36 W 0
Patio Belém LUMINARIA LED PUBLICA 50W 34
VAPOR SODIO 250W 34
11-CORAL SUBTOTAL 10.236W 70
. ) VAPOR SODIO 250W 30
Patio Artur Alvim
SUBTOTAL 7.500W 30
o _ | VAPOR METALICO 400W 50
Patio Manoel Feio
SUBTOTAL 20.000W 50
09W 15
LED TUBULAR
18W 442
LED BULBO E27 12W 22
11-CORAL Patio Calmon Viana VAPOR METALICO 250w 32
) 250W 04
VAPOR SODIO
400W 42
LED REFLETOR 300W 06
SUBTOTAL 35.955W 563
VAPOR METALICO 250W 20
VAPOR SODIO 400W 10
VAPOR MERCURIO 250W 02
LED TUBULAR 18W 76
Lavador Jundiapeba LED BULBO E27 12W 03
11-CORAL REFLETOR LED 100W 06
REFLETOR LED 300W 04
160W 10
VAPOR MISTA
250W 23
SUBTOTAL 20.054W 154
11-CORAL LED TUBULAR 09W 08
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LINHA/SERVICO LOCAL TIPO DE LAMPADA POTENCIA QUANTIDADE
18W 54
LED BULBO E27 12W 04
Patio Mogi das VAPOR METALICO 400W 26
Cruzes 160W 02
VAPOR MISTA
250W 03
SUBTOTAL 12.562W 97
, 100W 04
LED PUBLICA
50W 128
REFLETOR LED 100W 46
. ) VAPOR SODIO 250W 34
11-CORAL Patio Guaianases
LED TUBULAR 18W 100
LED BULBO E27 12W 23
VAPOR MISTA 250W 02
SUBTOTAL 22.476W 337
Patio Engenheiro | LED BULBO E27 12w 44
12-SAFIRA
Goulart SUBTOTAL 528W 44
VAPOR SODIO 400W 15
. LUMINARIA PUBLICA LED 100W 26
12-SAFIRA Patio Itaim Paulista
LED BULBO E27 12W 08
SUBTOTAL 8.696W 49
TOTAL 556.289W 5.193

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
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5 MATERIAL RODANTE
5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS E INFORMAGOES GERAIS
5.1.1 Frota de Trens Operacionais

Serd transferida 8 CONCESSIONARIA, conforme cronograma a seguir indicado, uma frota total de 107
(cento e sete) TRENS OPERACIONAIS para a operacdo das LINHAS. A frota é composta por TRENS
OPERACIONAIS formados por 8 (oito) carros cada, de 5 (cinco) séries distintas:

° 08 trens da série 2500;

° 36 trens da série 8000;

° 35 trens da série 8500;

° 09 trens da série 9000; e

. 19 trens da série 7000.

A situacdo dos TRENS OPERACIONAIS, contendo sua quilometragem e revisdes, consta no Apenso 7
deste ANEXO.

Os TRENS OPERACIONAIS serdo transferidos 8 CONCESSIONARIA com as devidas revisdes em funcio
da quilometragem percorrida. Caso o PODER CONCEDENTE entregue um ou mais trens a
CONCESSIONARIA sem a devida revisdo concluida, ficando esta a cargo da CONCESSIONARIA, havera
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, exceto no caso dos TRENS
OPERACIONAIS indicados no item ii infra.

O cronograma de transferéncias dos TRENS OPERACIONAIS serd o seguinte:

i. Antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL: 88 (oitenta e oito) TRENS OPERACIONAIS,
contemplando integralmente as séries 2500, 8000, 8500 e 9000;

ii. Antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL: 4 (quatro) TRENS OPERACIONAIS da série 7000;

iii. Até o primeiro semestre do 62. ANO DA CONCESSAO, 8 (oito) TRENS OPERACIONAIS da série
7000;

iv. Até o primeiro semestre do 72. ANO DA CONCESSAO, 7 (sete) TRENS OPERACIONAIS da série
7000.
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Os TRENS OPERACIONAIS indicados no item ii supra devem ter as revisdes gerais realizadas pela
CONCESSIONARIA, conforme PLANO DE MANUTENCAO a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO II.F

Os TRENS OPERACIONAIS indicados nos itens i, iii e iv supra deverdo ser recebidos com todas as
manuten¢des em dia, conforme previsto em manual. E mandatério que tenham sido realizadas
revisdes gerais (RGs) nos TRENS OPERACIONAIS indicados nos itens iii e iv antes de sua transferéncia a
CONCESSIONARIA.

Com a transferéncia, os trens serdo considerados operacionais somente mediante validacdo de suas
condicOes pelo AUDITOR INDEPENDENTE.

Caso-seja constatado que algum dos 15 (quinze) trens da série 7000, indicados nos itens iii e iv supra,
tenha sido entregue sem a realizacdo da RG ou de qualquer outra manutencgdo prevista em manual e
no APENSO 8 deste ANEXO, a CONCESSIONARIA tera direito a postergacdo da reducdo dos intervalos
entre viagens sem prejuizo em sua avaliacdo de desempenho, mediante a apresentacdo de:

i. Demonstracdao de que ndo é possivel realizar as RGs pendentes nos trens recebidos até o
término do 82 ANO DE CONCESSAO;

ii. Revisdo do PLANO DE OFERTA DE LUGARES, propondo oferta compativel com a frota
operacional disponivel; e

iii. Revisdo do PLANO DE MANUTENCAO com indicacdo de quando serdo realizadas as
manutencdes pendentes nos trens da série 7000 recebidos sem as manutencGes em dia.

A CONCESSIONARIA devera realizar as manutenc¢des pendentes, com direito a reequilibrio econémico-
financeiro.

A ARTESP, apds recebimento do PLANO DE OFERTA DE LUGARES revisado, procederd com a revisao
dos prazos contidos no ANEXO II1.D para os INDICADORES DE DESEMPENHO afetados pela postergacdo
da redugdo dos intervalos.

5.1.2 Caracteristicas da Frota

Na Tabela 72 sdo apresentadas as principais informacdes e caracteristicas técnicas das séries dos
TRENS OPERACIONAIS que compde a INFRAESTRUTURA EXISTENTE de MATERIAL RODANTE.

Tabela 72 - Caracteristicas técnicas e informagdes dos trens por série (2500, 7000, 8000, 8500 e

9000)
o SEDETENS e o a0 L o
Fabricante SIFANG ALSTOM
Ano de fabricagdo 2018 /2019 2009 2011 / 2012 2015 / 2019 2012 /2013
Ano de operagao 2020 2010 2012 2016 2014
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SERIES DE TRENS m 7000 8000 8500 9000

Quantidades Existentes

Trens - Unidades Patrimonial 8 19 36 35 9
Carros motores 16 76 72 70 18
Carros reboques 48 76 216 210 60
Unidade operacional 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m
Unidade comercial 170,05m 170,06m 170,06m 170,06m 167,7 m
Altura
Carro com pantdgrafo levantado (max) 6.455 mm 4.555 mm 6.335 mm 6.500 mm 6.500 mm
Carro com pantdgrafo abaixado 4.415 mm 1.335 mm 4.555 mm 4.555 mm 4.390 mm
Piso do carro até o boleto do trilho 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm 1.335 mm
Largura
Carro com estribo 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm
Portas 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm
Numero de portas por carro 8 8 8 8 8
Lotagdo de Passageiros (6 1924 1978 2108 2036 2024
passageiros/m?)
Carro com cabina 235 240 238 238 244
Carro sem cabina 251 262 258 258 254
Peso
47,0t (CM) e 45,7 t 43,6t(CM)e 451t (CM)e
Carro motor de43,2a45,5t
49,0t (CMC) 46,3t (CMC) | 47,8t (CMC)
39,4a40,5t 36,0tad40,5t 41,5t(Rl)e
Carro reboque 42,0t (R1eR2) de38,6a39,1t
(R3;R2eR1) = 39,6t (R2)
Desempenho
Velocidade comercial maxima 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h
. 0,90 m/s? (de 0 0,90 m/s? (de 0 0,90 m/s? (de 0 0,90 m/s?(de 0 0,90 m/s? (de O
Aceleragdo
a 50 km/h) a 50 km/h) a 50 km/h) a 50 km/h) a 50 km/h)
Desaceleragdo Méaxima
Servigo 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s? 1,10 m/s?
Emergéncia 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s? 1,20 m/s?
Alimentacdo
Tipo Catendria Catendria Catenaria Catenaria Catenaria
Tensdo nominal 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc
Tensdo de alimentagdo de controle 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
Raio Minimo de Inscri¢do
Em patio 80m 80m 80m 80m 80m
Em linha 180 m 180 m 180 m 180 m 180 m
Freio
Frenagem A disco A disco A disco A disco A disco
Motor de Tragdo
Quantidade por trem (*) 16 16 16 16 16
Poténcia maxima 280 kW 260 kW 260 kW 270 kW 275 kW
Inversor Auxiliar
Poténcia 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA 180 kVA
Entrada 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc 3.000 Vcc
Saida 3¢ 380Vca/ 220/380Vcae 220/380Vcae 220/380Vcae 220/380Vcae

Ar-Condicionado

Tensdo de alimentagdo

Tensdo de controle

Quantidade por saldo de passageiros /
cabina

72 Vcc

72 Vcc

72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc

380 Vca /60 Hz 380 Vca /60 Hz 380 Vca /60 Hz 380 Vca / 60 Hz 380 Vca / 60 Hz

72 Vcc

2/1

72 Vcc
2/1
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SERIES DE TRENS m 7000 8000 8500 9000

Poténcia frigorifica do saldo de
. 75.600 kcal/h | 74.700 kcal/h  74.700 kcal/h = 74.700 kcal/h | 74.700 kcal/h
passageiros

Poténcia frigorifica da cabina 3.440 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h 1.200 kcal/h
Engate
Modelo Qingdao SRI A SCHARFENBER SCHARFENBER SCHARFENBER SCHARFENBER
(CRRC Sifang) G G G G
Tipo (cabeceira) Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico
Semi Semi Semi Semi Semi

Tipo (entre carros)
Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

Suspensao
o Molas
Primaria o Elastomero Elastomero Elastomero Elastomero
Helicoidais
Secundaria Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR Bolsa de AR
Truque
Base Rigida 2.450 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm
Diametro das rodas 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm
Compressor Principal
Produgdo de ar (a 10 bar) 1300 I/min 1100 I/min 720 I/min 1300 I/min 720 |/min
Baterias
Tipo Alcalina Alcalina Alcalina Chumbo Acido Alcalina
Tensdo 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc 72 Vcc
Capacidade 220 Ah 180 Ah 180 Ah 122 Ah 180 Ah
. ATCU / ATO /
Sinalizagdo de Bordo ATCU / ATO ATCU /ATO  ATCU /CBTC e ATCU

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

5.2 CONTRATOS DE MANUTENCAO
A CPTM mantém contratos com terceiros referentes a prestacdo de servicos continuos e
especificos associados a operagao e a manutenc¢do dos trens, preventiva e corretiva, para as séries
8000, 8500 e 9000. A CONCESSIONARIA podera requerer sua sub-rogac3o nesses contratos, desde
que o faca até os 4 (quatro) primeiros meses da FASE PRE-OPERACIONAL e que haja anuéncia dos
terceiros contratados.

Tabela 73 - Resumo dos contratos vigentes

SERI NUMERO DO CONTR REVISOE . .
(0]:7] 3 o) INICIO TERMINO VALOR (RS)
3 CONTRATO A-TADA S
Manutengdo Preventiva e
36 Corretiva de Trens com | RA até
fornecimento de| RGem 769.619.452,14
800 | 876.408.301.1 | CTRENS | Trens . . 14/06/201 | 14/06/203
materiais e insumos + | 36 Trens (data base
0 00 1(PPP) | de8 0 0
c Comodato de de 8 27/11/2009)
arros .
Equipamentos e Areas da | Carros
CPTM
Manutencgdo Preventiva e | RA até
35 . 31/05/202
Corretiva de Trens com| RFem " 245.858.500,50
850 Trens . 01/06/202 | 8 (Aditivo
1.822.300.100 CAF fornecimento de | 35 Trens (data base
0 de 8 o . 3 Contratual
materiais e insumos + de 8 . 01/10/2022)
Carros Vigente)
Comodato de Carros
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a z QTDE &
SERI | NUMERO DO | CONTR REVISOE

] (o]:1]3 (o} s INIClO TERMINO A VALOR (RS)
TRENS

E CONTRATO | A-TADA

Equipamentos e Areas da
CPTM
. . RA até
09 Manutengdo Preventiva e RE
em
900 Trens | Corretiva de Trens com 11/09/202 | 11/03/202
LC00424-01 CAF . 09 Trens 42.304.367,56
0 de 8 |fornecimento de des 4 7
e
Carros | materiais e insumos
Carros

LEste contrato de concessdo administrativa ndo podera ser sub-rogado.

Fonte: CPTM, 2024. Elaboragao: Consdrcio TYLIN-Egis.

Cabe destacar que a vida util da frota, para toda e qualquer série de TRENS OPERACIONAIS da CPTM,
foi definida pela CPTM em 40 anos, conforme documento CPTM AT8303-6.Rev G, Apenso 8 deste
ANEXO .

5.3  SERIES DE TRENS

5.3.1 Série 2500

Os 8 trens da série 2500 foram entregues a partir de 2019, sendo compostos por 8 carros, tendo como
caracteristicas passagem livre entre os carros (gangway), ar-condicionado, motores de tracdo em
corrente alternada, freios a disco, cAmeras de monitoramento e sistema de multimidia para o
passageiro. Seu principal diferencial do restante da frota é que as composi¢Ges sdo equipadas com
bagageiros para acomodar as malas dos passageiros usudrios do terminal aéreo (Aeroporto
Internacional de Guarulhos/Sdo Paulo), e com botdes no lado externo do saldo de passageiros, para a
abertura individual das portas quando solicitado pelo passageiro em plataforma, que, a principio, ndo
estdo operacionais pela CPTM.

Os trens entraram em operagao na LINHA 13 de 2020 a 2021 e estdao operando no SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO, no trecho entre as estagdes Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, as cabines de condugdo e demais equipamentos sob
estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.

Os trens estdo com baixas quilometragens (em torno de 300 mil km), sendo a manutencdo realizada
pela CPTM com algum apoio da Temoinsa-Sifang, conforme Tabela 73.
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Figura 158 — Trem da série 2500 Figura 159 — Lateral de trem - Série 2500

Fonte: Consodrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 160 - Vista do salao de passageiros e Figura 161 — Cabine de comando - Série 2500
bagageiros - Série 2500

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 74 - Mapa de revisoes — Série 2500

TOTAL GERAL

PERIODO

TIPO DE REVISAO

PLANEJADAS EXECUTADAS %
RA 117 117 100%
RB 47 47 100%
RC 8 8 100%

SET/2017 A JUL/2023

RD 1 1 100%

RE 0 0 0%

RF 0 0 0%
SOMATORIA ANUAL 173 173 100%

Fonte: CPTM, 2023.
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5.3.2 Série 7000
Os trens da série 7000 foram entregues em 2009, sendo composto por 4 carros com cabines de
conducdo em ambos os lados, com estrutura da caixa em aco inox, ar-condicionado, motores de tragao
em corrente alternada, freios a disco e cameras de monitoramento.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, as cabines de conduc¢do e demais equipamentos sob
estrado, apresentam um bom estado de conservacdo e limpeza.

Os trens apresentam quilometragens, acima de 2,3 milhdes de km.

Atualmente, esta frota de trens estd cedida por empréstimo a VIAMOBILIDADE, que devolverd a CPTM
para serem cedidos 8 CONCESSIONARIA, 19 trens de 8 carros, devendo eventuais inadequagdes no
estado dos trens serem tratadas de acordo com o disposto na Cladusula 34 do CONTRATO.

O plano de manutencdo preventiva programada para as revisoes periddicas do nivel Tipo RA até o nivel
Tipo RF (1.200.000 Km), esta sendo executado pela VIAMOBILIDADE.

5.3.3 Série 8000
Os 36 trens da série 8000 foram entregues entre 2011 e 2013, sendo compostos por 8 carros, tendo
como caracteristicas passagem livre entre os carros (gangway), ar-condicionado, motores de tragao
em corrente alternada, freios a disco, cdmeras de monitoramento e sistema de multimidia para os
passageiros

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, as cabines de condugdo e demais equipamentos sob
estrado, apresentam um bom estado de conservagao e limpeza.

Os trens apresentam atualmente quilometragens, entre 1,1 a 1,5 milhdo de km.

Atualmente os trens da série 8000 sdo mantidos através do Contrato n° 876408301100, celebrado em
14/06/2010 entre a CPTM e a Concessionaria CTRENS Companhia de Manuteng&o com vencimento em
14/06/2030, prevé concessdo administrativa para prestacdo de servicos de manutengdo preventiva,
corretiva, revisdo geral de 36 (trinta e seis) trens de 8 (oito) carros da série 8000 da CPTM, com
fornecimento de materiais e insumos, aferidos por padrdes pré-definidos de qualidade, confiabilidade,
disponibilidade e tempo de reparo, conforme Tabela 73.
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Figura 162 — Trem da série 8000 Figura 163 - Vista do saldo de passageiros -
Série 8000

@0 REOM NDTE S

OO A GUAD CAMERK A s e

OO Al QUAD CAMERA

Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023.

Figura 164 — Lateral de trem - Série 8000 Figura 165 — Cabine de comando - Série 8000

Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 75 - Mapa de revisdes — Série 8000

OTA RA
RIODO PO DE R AQ

PLANEJADAS EXECUTADAS %
Rl (A PARTIR DE NOV/22) 185 185 100%
ABRI/2017 A JUL/2023 RA 1.553 1.553 100%
RB 741 741 100%
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- - TOTAL GERAL
PERIODO TIPO DE REVISAO o
PLANEJADAS EXECUTADAS
RC 181 181 100%
RD 64 64 100%
RE 12 12 100%
RF 23 23 100%
SOMATORIA ANUAL 2.574 2.574 100%

Fonte: CPTM, 2023.

5.3.4 Série 8500
Os 35 trens da série 8500 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo compostos por 8 (oito) carros,
tendo como caracteristicas passagem livre entre os carros (gangway), ar-condicionado, motores de
tracdo em corrente alternada, freios a disco, cameras de monitoramento e sistema de multimidia para
0S passageiros

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, as cabines de condug¢do e demais equipamentos sob
estrado, apresentam um bom estado de conservacdo e limpeza.

Os trens apresentam atualmente quilometragem em torno de 1 milhdo de km.

Atualmente, os trens da série 8500 sdo mantidos através do Contrato n° 001822300100, celebrado em
23/03/2023 (Ordem de Servigo emitida em 01/06/2023) entre a CPTM e a empresa CAF Brasil Industria
e Comercio S.A. pelo prazo de 60 (sessenta) meses, prevé o oferecimento de servigcos técnicos
especializados de engenharia para manutencdo preventiva e corretiva de 35 (trinta e cinco) trens de 8
(oito) carros da Série 8500 da CPTM, com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por padrdes
pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, conforme Tabela 73.

Figura 167 - Vista do salao de passageiros - Série
8500

Figura 166 — Trem da série 8500

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consorcio TYLIN-Egis, 2023.
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Figura 168 — Lateral de trem - Série 8500 Figura 169 — Cabine de comando - Sér

ie 8500

e

—~ #

Fonte: Consércio TYLIN-Egis, 2023. Fonte: Consdrcio TYLIN-Egis, 2023.

Tabela 76 - Mapa de revisoes — Série 8500

5 ~ TOTAL GERAL
PERIODO TIPO DE REVISAO

PLANEJADAS EXECUTADAS %
RA 1.504 1.504 100%
RB 563 563 100%
JAN/2017 AJUL/2023 R i i 100%
RD 54 54 100%
RE 27 27 100%
RF 0 0 0%
SOMATORIA ANUAL 2.241 2.241 100%

Fonte: CPTM, 2023.

5.3.5 Série 9000

Os 09 trens da série 9000 foram entregues entre 2015 e 2019, sendo compostos por 8 carros, tendo
como caracteristicas passagem livre entre os carros (gangway), ar-condicionado, motores de tragdo
em corrente alternada, freios a disco, cdmeras de monitoramento e sistema de multimidia para os
passageiros.

Os trens ndo apresentam problemas estruturais e de um modo geral, tanto a parte interna (saldo de
passageiros) como a parte externa da caixa, as cabines de condug¢do e demais equipamentos sob
estrado, apresentam um bom estado de conservacao e limpeza.

Os trens apresentam atualmente quilometragem acima de 1,3 milhdao de km.

Atualmente, os trens da série 9000 s3do mantidos por empresa terceirizada através de contrato n2
LC00424-01 para manutencgdo preventiva e corretiva de 9 trens de 8 (oito) carros da série 9000 da
CPTM, com fornecimento de materiais e insumos, celebrado entre a CPTM e CAF Brasil Industria e
Comércio S/A, em 11/09/2024, pelo prazo de 30 meses (até 11/03/2027), conforme Tabela 73.
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Tabela 77 - Mapa de revisoes — Série 9000

TOTAL GERAL

PERIODO TIPO DE REVISAO

PLANEJADAS EXECUTADAS
INSP 243 243 100%
R1 242 242 100%
R2 126 126 100%
JAN/17 A JUL/2023 R 0 6 100%
R4 34 34 100%
R5 11 11 100%
R6 9 9 100%
RE 7 7 100%
SOMATORIA ANUAL 734 734 100%

Fonte: CPTM, 2023.

5.4 Quilometragem da frota

A seguir sdo apresentadas informacdes relacionadas ao desempenho, tal como o indicador Mean
Kilometer Between Failures ou Quilometragem Média Rodada entre Falhas, bem como a
guilometragem percorrida pela frota de trens séries 2500, 7000, 8000, 8500 e 9000 entre os anos de
2018 e 2022. Ressalta-se que os valores de MKBF apresentados correspondem a razdo entre a
quilometragem percorrida pela frota e o somatério de falhas sistémicas ocorridas no periodo
mensurado, sem distincdo entre ocorréncias urgentes e ndo urgentes. A tabela a seguir apresenta a
média aritmética do MKBF dos trés anos com registros completos apresentados (2020, 2021 e 2022).

Tabela 78 — Quilometragem média rodada entre falhas da frota MKBF

QTDE MKBF TOTAL
IDADE EM .
DE _ 2019 2020 2021 2022 MEDIO (2020,
OPERACAO
TRENS 2021 e 2022)
Série 2500 8 4 - - 4.655 16.846 35.339 18.947
Série 7000 | 40 14 4.900 2.903 4.552 4.610 3.634 4.265
Série 8000 | 36 14 5.125 5.415 6.374 7.809 10.584 8.256
Série 8500 | 35 8 4.519 3.479 9.525 12.883 18.036 13.481
Série 9000 9 11 3.355 4.958 5.008 6.696 5.931 5.878

Fonte: Indicadores de Desempenho - Relatdrio DO — CPTM, 2023.

J4 na Tabela 79 apresenta-se a quilometragem total anual percorrida por um trem formado por 4
carros. Cabe destacar que nas LINHAS os trens sdo formados por 8 carros.

Tabela 79 - Quilometragem total percorrida pela frota por ano

KM ANUAL
MEDIO
Série 2500 0 0 181.184 1.400.154 1.738.668 664.001
Série 7000* - - - - - -
Série 8000 7.949.226 9.692.072 10.225.672 11.832.354 13.192.836 10.578.432
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KM ANUAL

MEDIO
Série 8500 10.197.374 11.889.238 12.474.888 12.129.796 10.383.588 11.414.977
Série 9000 2.269.858 1.723.446 2.705.611 3.642.814 3.408.793 2.750.104

*InformacgGes ndo repassadas pela CPTM.
Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: TYLIN-Egis.

5.5 Diretrizes para a manutencgao da frota

As diretrizes para a manutencao da frota de trens séries 2500, 7000, 8000, 8500 e 9000, constam do
ANEXO II.F.
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6 SISTEMAS DE SINALIZAGAO, TELECOMUNICAGOES E EQUIPAMENTOS NAS ESTACOES

6.1 SINALIZACAO

Os sistemas de sinalizacdo e controle sdao os responsaveis por garantir a movimentacao segura dos
trens em velocidade operacional.

Os atuais sistemas de sinalizacdo em utilizacdo nas LINHAS estdo descritos na Tabela 80. Todos os
sistemas instalados sdao operados por deteccdo de ocupagdo por blocos fixos, cuja extensao varia de
250 metros a 1.200 metros.

Tabela 80 - Caracterizagdo do sistema de sinalizagao de cada LINHA — Sistemas

FABRICANTE
= DATA
LINHA SISTEMA SUPERVISAO E -
CAMPO INSTALACAO
CONTROLE
11 ATS / ATC/ U&S UNION SWITCH / ALSTOM/ BOMBARDIER / ALSTOM DECADAS DE 60 E
ATP SIEMENS 70/ 90 e 2000
DECADAS DE 60 E
12 ATS / ATC WABCO DO BRASIL ALSTOM
70/ 90/2000
ATP + ATO
13 SIEMENS SIEMENS 2018
("cBTC")

Fonte: CPTM, 2023. Elaboracdo: Consodrcio TYLIN-Egis.

Os principais equipamentos do sistema de sinalizagcdo das LINHAS sdo apresentados na Tabela 81.

Tabela 81 - Principais equipamentos de campo do sistema de sinalizacdo

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS LINHA 11 LINHA 12 LINHA 13 TOTAL

BANGALO / LOCAGAO / HOUSE / CAIXA DE LOCAGAO 208 97 42 347
CIRCUITO DE VIA 277 163 64 504
PASSAGENS EM NIVEL SUPERVISIONADAS 7 0 0 7
SINALEIROS 187 149 24 360
MAQUINAS DE CHAVE 121 73 22 216
BOBINAS DE IMPEDANCIA 554 326 128 1.008
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.354 808 280 2.442

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Cabe destacar que a LINHA 11, em termos de plataforma tecnoldgica, é a mais complexa, possuindo 4
padrées ou modelos diferentes de intertravamentos (EBILOCK, WABCO, CMT e CABINE DE ROTAS). Ha
um contrato de fornecimento e instalacdo do sistema de sinalizagdo CBTC para as linhas 10-Turquesa
e 11-Coral (contrato n? 812709011100 — Consodrcio Turquesa), que se encontra paralisado desde
fevereiro de 2024, e cujo escopo envolve Sinalizacdo, Telecomunicacées (STO e Radio digital na linha
10-Turquesa e na LINHA 11, e Telefonia na Linha 10-Turquesa). Na execuc¢do deste contrato para
sinaliza¢do ja foi trocada a maior parte das Mdaquinas de Chave por MD2000 e sinaleiros por novos,
conforme quantitativos indicados na tabela abaixo, e a execucdo do escopo remanescente pela
contratada n3o deverd ser considerada pela CONCESSIONARIA. Foram construidas Houses, onde ja se
encontram montados os equipamentos de Sinalizagdo, e foi feito parcialmente infraestrutura e
lancamento de cabos e fibras. Existe também no escopo Telecomunica¢Ges que sera tratado no item
6.3.
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Tabela 82 - Caracterizagao do sistema de sinaliza¢ao de cada LINHA — Equipamentos de campo

MAQUINA DE BONDE DE
" CIRCUITO DE VIA SINAIS
CHAVE IMPEDANCIA
LINHA HEAI'::VAY COMP. o
MODELO | QTD | MODELO | QTD | TRECHO PROJETO MODELO | QTD | MEDIO | FABRICANTE N
M
(MIN) (M)
LUZ -
M23-A | 20 | COBRAS 3 AC e AF 400 | BOMBARDIER
MA/ GUA 18
11 554 277 FRESINBRA
HT-20 7 | FRESINB GUA - 7
5a8 AC 1.200 ALSTOM
MD2000 | 94 RA EST
UNISTAR
11
HR BOMBARDIER
HT-20 6 BRA - FRESINBRA | 14
12 GRS 326 3 AC 163 530
M23-A | 43 CVN ORBESINAL | 9
M3 PONTO
M3-A
UNISTAR EGO -
13 22 GRS 128 3 AF 64 350 SIEMENS | 24
HR AGU

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

Tabela 83 - Caracterizagdo do sistema de sinalizagcdao de cada LINHA - Intertravamentos

LINH INTERTRAVAMEN DATA DE CONTRO
TRECHO SISTEMA FABRICANTE _
A TO INSTALACAO  LE CCO
i MICROPROCESSA DECADA DE
LUZ — BRAS EBILOCK | BOMBARDIER ALSTOM
DO 2010
i 3§ ELETROMECANIC , DECADA DE
BRAS — TATUAPE RELE GRS ALSTOM
0 1970
SEBASTIAO GUALBERTO - ARTUR ELETROMECANIC . | WESTINGHOU | DECADA DE
11 RELE ALSTOM
ALVIM o SE 1980
MICROPROCESSA DECADA DE
ITAQUERA - GUAIANASES CMT ALSTOM ALSTOM
DO 2000
N ELETROMECANIC . | WESTINGHOU | DECADA DE
ANTONIO GIANETTI - ESTUDANTES RELE ALSTOM
0 SE 1980
i MICROPROCESSA DECADA DE
BRAS EBILOCK | BOMBARDIER ALSTOM
DO 2010
) i} ELETROMECANIC , DECADA DE
12 | BRAS— TATUAPE RELE GRS ALSTOM
0 1970
SEBASTIAO GUALBERTO - CALMON ELETROMECANIC , | WESTINGHOU | DECADA DE
RELE ALSTOM
VIANA 0 SE 1980
ENG GOULART - AEROPORTO- MICROPROCESSA | WESTRA DECADA DE
13 SIEMENS SIEMENS
GUARULHOS DO CE 2010

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

Com referéncia a LINHA 12, em termos de plataforma tecnoldgica, esta possui 1 Unico padrdo de

intertravamento, baseado em relés.
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A LINHA 13, em termos de automacdo, atende aos critérios de GoA2 (nivel 2 de automacdo). Todavia,
em razao dos trens da LINHA 13 continuarem seu percurso na LINHA 11 e na LINHA 12, a presenca de
magquinista no trem é mandatéria.

Na Tabela 84 s3o relacionados os equipamentos de eletrénica que compdem a INFRAESTRUTURA
EXISTENTE.

Tabela 84 - Equipamentos de eletrénica

ANO
MODELO LOCAL / LINHA

FABRICACAO

EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE ELETRONICA — LAPA

~ LABORATORIO DE ELETRONICA
GIGA DE TESTES DO ATCU (ATC NAO SE
2 ALSTOM 2005 LAPA/ ATENDE TODAS AS
DE BORDO) APLICA LINHAS

EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE SINALIZAGAO - LAPA

NAO SE LABORATORIO DE
GIGA DE TESTES "CMT" ALSTOM 1 ALSTOM APLICA 2008 SINALIZACAO / ATENDE LINHA
11-CORAL

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

6.2 Centro de Controle e Operagao

Atualmente os Sistemas de Controle Centralizados das LINHAS se encontram no CCO do Bras, sendo
que 0 SCCda LINHA 11 e da LINHA 12 sdo integrados em 1 Unico SCC e sdo de fornecimento da Alstom
da década de 2000. Vale ressaltar que existe um contrato (n2 084721009-100) em andamento com a
Alstom para separar o SCC da LINHA 12 e deixa-lo independente, cuja vigéncia é 01/03/2025. Além
disso, o fornecimento de um novo SCC para a LINHA 11 é previsto no contrato de Sinalizagdo n?
812709011100, anteriormente citado, no item 6.1. Ambos os contratos se encontram paralisados
desde fevereiro de 2024 e a execugdo do escopo remanescente pela contratada ndo deverd ser
considerado pela CONCESSIONARIA.

O SCC da LINHA 13 é independente, de fornecimento da Siemens e se encontra em operacao.

Desde 2002 o CCO da CPTM conta com o Sistema Integrado de Controle da Operacdo e Manutengdo —
SICOM, que permite o registro de ocorréncias operacionais nas linhas, o registro/controle de falhas
(manutencdo corretiva) e, finalmente, o registro das atuagdes da manutengdo (ordem de servico).

6.3 TELECOMUNICAGOES

6.3.1 Sistema de Transmiss3o Otica (STO)
O sistema de cabeamento estruturado promove o meio fisico para transmissdo de dados entre todas
as estagOes, terminais, subestacBes de energia, pdtios e areas administrativas e operacionais,
necessarios a operagao das LINHAS.

Cada LINHA possui seus proprios cabeamentos e ndo ha compartilhamento com quaisquer érgaos
governamentais ou privados, sendo apresentado a seguir as principais caracteristicas de cada LINHA:
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° LINHA 11: cabo de fibra 6ptica monomodo de 12 pares, com mais de 20 anos instalado,
langcados em envelopes e perfilados ao longo das vias.

° LINHA 12: cabo de fibra éptica monomodo de 36 pares, com mais de 14 anos instalado,
lancados em envelopes e perfilados ao longo das vias.

. LINHA 13: cabo de fibra dptica monomodo de 2x72 pares (dois cabos de 72 pares), com 9
anos instalado, lancados em bandejamentos e perfilados ao longo das vias.

O sistema de transmissao esta 100% operacional.

Vale ressaltar que atualmente existe um contrato de fornecimento e instalacdo do sistema de
sinalizagdo para a linha 10-Turquesa e para a LINHA 11 (contrato n? 812709011100 — Consodrcio
Turquesa), que se encontra paralisado desde fevereiro de 2024 e cujo escopo envolve também
Telecomunicagdes (STO e Radio digital na linha 10-Turquesa e na LINHA 11, e Telefonia na Linha 10-
Turquesa). Na execugdo deste contrato foi fornecido um STO na LINHA 11, que se encontra montado
nas salas técnicas assim como a infraestrutura e langamento de cabos e fibras no trecho até Suzano,
porém os sistemas ndo foram testados e nem comissionados. O Radio digital ainda nao foi fornecido e
a execucdo do escopo remanescente pela contratada ndo deverd ser considerado pela
CONCESSIONARIA.

Tabela 85 - Sistema de transmissao otica

COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO &
LINHA INFORMACOES DO SISTEMA

BEM

STO NEC SERIE 6000; 240 CANAIS;20 SITES; 58 KM CABOS DE
FIBRAS OPTICA MONOMODO 8 F.O.

STO ABB FOX 515; CANAIS 2XSTM 4 (155M) (*);17 SITES; 47 KM
CABOS DE FIBRA OPTICA MONOMODO 36 F.O

SALA TECNICA - ESTAGAO ENG. STO NOKIA;7210 SAS R6; CANAIS10 GIGA MPLS; 6 SITES; 57 KM
GOULART CABOS DE FIBRA OPTICA MONOMODO 72 F.O

Fonte: CPTM, 2023.

11-CORAL | SALA TECNICA NEC- ESTAGAO BRAS

12-SAFIRA | SALA TECNICA NEC- ESTAGCAO BRAS

13-JADE

6.3.2 Sistema de Radiocomunicagao

Na sala 114 (CCO) e na sala 05/06 NEC (sala técnica da estac¢do Bras), o sistema de comunicagdo mével
(radiocomunicagdo) estd operacional e a modernizagdo contratada (Contrato n° 0061223061-00 —
ALCON e Contrato n? 0167223061-00 — SEAL Telecom) para o sistema vem sendo realizada -
modernizagdo dos enlaces de comunicacdo, atendido por radios micro-ondas digitais, baseado em
solucdo de padrao aberto de radiocomunicagdo para missoes criticas, suprindo transmissdes de média
e baixa capacidade, suportando diferentes capacidades de tributario E1 e transmissdao de dados
Ethernet. Rede de micro-ondas recéme-instalada.
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Tabela 86 - Radiocomunicagao

COMPLEMENTO
LOCALIZACAO | DA LOCALIZACAO INFORMAGCOES DO SISTEMA
DO BEM
RADIO NEC REDUNDANTE - LINHA 11 - )
. ESTACAO ~ COMPOSTO POR 02 DIGITAL RADIO TRANSMITER /
SISTEMA OPTICO - LINHA ESTACAO
ESTUDANTES RECEIVER, 1 BRANCH, 2 BASE BAND E 1 ANTENA
11 ESTUDANTES
RADIO NEC REDUNDANTE - ]
) ESTACAO LINHA 11 - SALA | COMPOSTP POR 02 DIGITAL RADIO TRANSMITER /
SISTEMA OPTICO - LINHA >
1 BRAS NEC RECEIVER, 1 BRANCH, 2 BASE BAND E 1 ANTENA
RADIO EFACEC R MARCA ALCATEL, COMPOSTO POR 1 USCC 2 XPS
ESTACAO LINHA 11 - SALA
REDUNDANTE SISTEMA BRAS NEC UR10A, 2 RAC 30V3, 1 AUX, 1 NPC, 1INCC, 1 DAC 1X1550
OPTICO - LINHA 07 E1FAN
RADIO NERA - LINHA 11 -
ESTACAO ~ COMPOSTO POR 1 IFU, 1 SU, 2 LIU, 2 RIU, 1 FAN, 2 ODU
REDUNDANTE SISTEMA ESTACAO
) ESTUDANTES E 1 ANTENA
OPTICO - LINHA 12 ESTUDANTES
RADIO NERA -
ESTACAO LINHA 11 - SALA | COMPOSTO POR 1 IFU, 1 SU, 2 LIU, 2 RIU, 1 FAN, 2 ODU
REDUNDANTE SISTEMA >
) BRAS NEC E 1 ANTENA
OPTICO - LINHA 12
COMPOSTO POR 08 RADIO ATLAS 1200 P25 STATION, 2
) - FONTES SAMLEX, 2 NOBREAK DELTA, 2 DUPLEXADOR, 2
SISTEMA RADIO ESTACAO LINHA 13 - SALA
MULTIACOPLADOR, 6 HIBRIDA, 2 BANDEJAS
ATLAS/TREM LINHA 13 CECAP TELECOM B}
TELESCOPICA, 1 REPETIDORA ERB EFJ ATLAS 1200, 1
SWITCH, 1 PATCH PANEL, 1 SERVIDOR E 2 ANTENAS
; LINHA 11 - COMPOSTO POR 6 TB 9100 - TAIT, 1 MUX AMDII, 1
SISTEMA RADIO/TREM REPETIDORA
REPETIDORA MICROONDAS SUPERSTAR, 2 ODU, 2 ANTENAS
LINHAS 11 E 12 GUAIANASES!
GUAIANASES MICROONDAS E 1 SWITCH
. o COMPOSTO POR 7 TB 9100 - TAIT, 1 MUX AMDII, 2
SISTEMA RADIO/TREM ESTACAO LINHA 11 - SALA
’ MICRO-ONDAS SUPERSTAR, 4 ODU, 4 ANTENAS MICRO-
LINHAS 11 E 13 BRAS NEC
ONDAS E 2 SWITCH

Localizada fora da faixa de dominio @ Rua Marambainha 37, Guaianases, SGo Paulo-SP.
Fonte: CPTM, 2023.

6.3.3

Sistema de Telefonia — Centrais telefonicas

O sistema esta operacional e as manutengGes preventivas e corretivas estdo sendo executadas pelas

equipes da prépria CPTM.

Os equipamentos da LINHA 11 e da LINHA 12 estdo em operacdo hd mais de 10 anos e existe uma

diversidade de centrais/equipamentos, tais como Panasonic, NEC, Philips e Meridian.

Os equipamentos da LINHA 11 e da LINHA 12 estdo apropriadamente acondicionados e instalados. Os

equipamentos da LINHA 13 estdo em operagdo continua por aproximadamente 5 (cinco) anos e bem

acondicionados.
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Tabela 87 - Telefonia — Centrais telefonicas

‘ COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO BEM

SALA TECNICA ESTAGAO BARRA FUNDA

INFORMAGOES DO SISTEMA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC
D1232, 04 RAMAIS DIGITAIS; 08 ANALOGICOS

ESTACAO LUZ

SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL
TELEFONICA LUZ (PORTAO 7)

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX CRYSTAL, 32 RAMAIS DIGITAIS; 498
ANALOGICOS

ESTACAO LUZ

SALA TECNICA PLATARFORMA 4

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 15 RAMAIS DIGITAIS; 80 ANALOGICOS

ESTACAO BRAS

SALA TECNICA DE TELECOM ESTAGAO BRAS

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX CRYSTAL, 224 RAMAIS DIGITAIS E 820
ANALOGICOS

ESTACAO BRAS

LINHA 11 -SALA TECNICA 5 E 6 ESTACAO
BRAS

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 32 RAMAIS DIGITAIS; 96 ANALOGICOS

ESTACAO BRAS

LINHA 11-SALA TECNICA 5 E 6 ESTACAO
BRAS

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC
KXTD; 32 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTAGAO ITAQUERA

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTAGAO
ITAQUERA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 16 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTAGAO DOM BOSCO

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTAGAO DOM
BOSCO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 16 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTAGAO GUAIANASES

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTAGAO
GUAIANASES

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 16 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTACAO JOSE
BONIFACIO

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO JOSE
BONIFACIO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 16 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS

ESTACAO POA

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTAGCAO POA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, IMPACTA 220, 4
RAMAIS DIGITAIS; 68 ANALOGICOS

ESTACAO SUZANO

LINHA 11 -SALA TECNICA ESTACAO SUZANO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, KXTDE 600, 16
RAMAIS DIGITAIS; 96 ANALOGICOS

ESTACAO USP LESTE

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO USP
LESTE

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX COMUM, 8 RAMAIS DIGITAIS; 48
ANALOGICOS

ESTACAO
COMENDADOR
ERMELINO

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO
COMENDADOR ERMELINO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX COMUM, 8 RAMAIS DIGITAIS; 48
ANALOGICOS

ESTACAO JARDIM
HELENA

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO JD
HELENA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX COMUM, 8 RAMAIS DIGITAIS; 48
ANALOGICOS

ESTACAO ITAIM
PAULISTA

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTAGAO ITAIM
PAULISTA

CENTRAL TELEFONICA HiBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX COMUM, 8 RAMAIS DIGITAIS; 48
ANALOGICOS

ESTACAO JARDIM
ROMANO

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTACAO JD
ROMANO

CENTRAL TELEFONICA HiBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX COMUM, 8 RAMAIS DIGITAIS; 48
ANALOGICOS

ESTACAO SAO MIGUEL

LINHA 12 -SALA TECNICA ESTACAO SAO

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, SIEMENS,
HIPATH3800, 16 RAMAIS DIGITAIS; 64

PAULISTA MIGUEL PAULISTA L
ANALOGICOS
- , ~ CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
ESTACAO CALMON LINHA 12 -SALA TECNICA ESTACAO CALMON
VIANA VIANA PCX CRYSTAL, 32 RAMAIS DIGITAIS; 224

ANALOGICOS
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LOCALIZACAO INFORMAGCOES DO SISTEMA

BARRA FUNDA

ESTAGAO PALMEIRAS-

COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO BEM

SALA TECNICA ESTAGAO BARRA FUNDA

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC
D1232, 04 RAMAIS DIGITAIS; 08 ANALOGICOS

ESTACAO LUZ

SETOR TELECOM. LUZ - SALA DA CENTRAL
TELEFONICA LUZ (PORTAO 7)

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, ALCATEL, OMNI
PCX CRYSTAL, 32 RAMAIS DIGITAIS; 498
ANALOGICOS

ESTACAO LUZ

SALA TECNICA PLATARFORMA 4

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PHILIPS MODELO
1S3030, 15 RAMAIS DIGITAIS; 80 ANALOGICOS

ESTAGAO ENG.

LINHA 13- SALA TECNICA ESTAGAO ENG.

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA, PANASONIC KX
NS500,10 RAMAIS DIGITAIS; 32 ANALOGICOS;

GOULART GOULART
32volp
CENTRAL TELEFONICA HiBRIDA, PANASONIC KX
ESTACAO CECAP LINHA 13- SALA TECNICA ESTACAO CECAP NS500,10 RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALOGICOS;
16VOIP
ESTAGAO . . CENTRAL TELEFONICA HiBRIDA, PANASONIC KX
LINHA 13- SALA TECNICA ESTAGAO -
AEROPORTO- NS500,10 RAMAIS DIGITAIS; 16 ANALOGICOS;
AEROPORTO GUARULHOS
GUARULHOS 16VOIP
Fonte: CPTM, 2023.
6.3.4 Sistemas Multimidia (SMM)

Os sistemas estao operacionais e mantidos pelo corpo técnico da CPTM.

LOCALIZACAO

ESTACAO BRAS

Tabela 88 - Cronometria

‘ COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO BEM

LINHA 11 - ESTACAO BRAS

INFORMAGCOES DO SISTEMA

MARCA GEORGY TIMING, RD 1200, 01 CENTRAL,
50 RELOGIOS

ESTAGAO USP LESTE

LINHA 12 - ESTAGAO USP LESTE

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRALE 18
RELOGIOS

ESTACAO
COMENDADOR
ERMELINO

LINHA 12 - ESTACAO COMENDADOR
ERMELINO

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRALE 18
RELOGIOS

ESTACAO SAO MIGUEL

LINHA 12 - ESTAGAO SAO MIGUEL

MARCA SPIDER, 01 CENTRAL E 18 RELOGIOS

ESTACAO JARDIM
HELENA

LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM HELENA

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRALE 18
RELOGIOS

ESTACAO ITAIM

LINHA 12 - ESTAGAOQ ITAIM

MARCA APEL, CHG 01, 01 CENTRALE 18
RELOGIOS

ESTACAO JARDIM

LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM ROMANO

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ROMANO
ESTACAO MANOEL - )
FEIO LINHA 12 - ESTACAO MANOEL FEIO MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS
ESTACAO - .
LINHA 12 - ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELOGIOS
ITAQUAQUECETUBA
ESTACAO ARACARE | LINHA 12 - ESTACAO ARACARE MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 04 RELOGIOS

ESTACAO ITAQUERA

LINHA 11 - ESTAGAO ITAQUERA

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL
HORARIA, 20 RELOGIOS

ESTACAO DOM DOSCO

LINHA 11 - ESTACAO DOM DOSCO

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL
HORARIA, 15 RELOGIOS
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LOCALIZACAO

INFORMAGOES DO SISTEMA

ESTACAO JOSE
BONIFACIO

COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO BEM

LINHA 11 - ESTACAO JOSE BONIFACIO

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL
HORARIA, 15 RELOGIOS

ESTAGCAO GUAIANASES

LINHA 11 - ESTAGCAO GUAIANASES

MARCA GEORGY TIMING, RD 1000, 01 CENTRAL
HORARIA, 24 RELOGIOS

ESTAGAO GIANETTI

LINHA 11 - ESTAGAO GIANETTI

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTACAO FERRAZ DE

LINHA 11 - ESTAGAO FERRAZ DE

MARCA SISTEMATCH, 01 CENTRAL E 06 RELOGIOS

VASCONCELOS VASCONCELOS
ESTAGAO POA LINHA 11 - ESTAGAO POA MARCA APEL, 01 CENTRAL E 13 RELOGIOS
ESTACCIOA’(\:IQLMON LINHA 11 - ESTAGAO CALMON VIANA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS
ESTAGAO SUZANO LINHA 11 - ESTAGAO SUZANO MARCA APEL, 01 CENTRAL E 27 RELOGIOS
ESATGAO JUNDIAPEBA | LINHA 11 - ESATGAO JUNDIAPEBA MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTACAO BRAS CUBAS

LINHA 11 - ESTAGAO BRAS CUBAS

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 05 RELOGIOS

ESTAGAO MOGI DAS
CRUZES

LINHA 11 - ESTAGAO MOGI DAS CRUZES

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 08 RELOGIOS

ESTAGAO ESTUDANTES

LINHA 11 - ESTAGAO ESTUDANTES

MARCA DIMEP, 01 CENTRAL E 07 RELOGIOS

ESTACAO ENG

LINHA 13 - ESTAGAO ENG2 GOULART

MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02
CONVERSORES, 30 RELOGIOS, 06 PDT E 07

GOULART

SWITCH
MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02

ESTACAO CECAP LINHA 13 - ESTACAO CECAP CONVERSORES, 40 RELOGIOS, 06 PDT E 07
SWITCH
MARCA APEL, CHG 03, 01 CENTRAL, 02

ESTACAO AEROPORTO | LINHA 13 - ESTACAO AEROPORTO CONVERSORES, 35 RELOGIOS, 06 PDT E 07
SWITCH
Fonte: CPTM, 2023.
Tabela 89 - Sonorizagao
- COMPLEMENTO DA LOCALIZAGAO DO -
LOCALIZACAO INFORMAGOES DO SISTEMA

ESTACAO BRAS

BEM

LINHA 11 - ESTACAO BRAS

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 06 PRE
AMPLIFICADOR AP-PRE03, 03 SUPERVISAO AP-SUPO1,
24 AMPLIFICADORES AP-240, 03 EQUALIZADOR
CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1 50
CAIXAS, 01 MICROFONE E 176 CORNETAS

ESTAGAO TATUAPE

LINHA 11 - ESTAGAO TATUAPE

MARCAS APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1 , 02 PRE
AMPLIFCADOR AP-PRE03, 01 SUPERVISAO AP SUPO1,
08 AMPLIFICADORES AP-240C, 01 MICROFONE E 50
CORNETAS

ESTAGAO USP LESTE

LINHA 12 - ESTAGAO USP LESTE

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PRE03, 01 SUPERVISAO AP-SUPO1,
09 AMPLIFICADORES AP-240X, 02 EQUALIZADOR
CICLOTON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE E 148 CAIXAS

ESTACAO
COMENDADOR
ERMELINO

LINHA 12 - ESTACAO COMENDADOR
ERMELINO

MARCA APEL,01 MATRIZ AP-MATO01, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PRE 03, 01 SUPERVISAO AP-SUP
01, 09 AMPLFICADORES AP-240X, 02 EQUALIZADOR
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COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO

LOCALIZAGAO BEM INFORMAGOES DO SISTEMA
CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE E 122 CAIXAS.
MARCA BOSCH, PRASIDEO 3.3, 2 CPU, 01
Y CONTROLADOR DE REDE PRS-NCO-B60, 03
ESTACAO SAO o
MIGUEL LINHA 12 - ESTACAO SAO MIGUEL AMPLIFICADORES LBB-4424/10, 01 CONSOLE DE

CHAMADA LBB-4430/00 E TECLADO SETORIZAGAO
LBB4432/00, 60 CAIXAS E 16 CORNETAS

ESTACAO JARDIM
HELENA

LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM HELENA

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PRE03, 01 SUPERVISAO AP-SUPO1,
09 AMPLIFICADORES AP 240X, 02 EQUALIZADOR
CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE E 148 CAIXAS

ESTACAO ITAIM

LINHA 12 - ESTAGAO ITAIM

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PREO03, 01 SUPERVISAO AP-SUPO1,
09 AMPLIFICADORES AP-240X, 02 EQUALIZADOR
CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE E 160 CAIXAS

ESTACAO JARDIM
ROMANO

LINHA 12 - ESTAGAO JARDIM ROMANO

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PREO3, 01 SUPERVISAO SUPO1, 09
AMPLIFICADORES AP-240X, 02 EQUALIZADOR
CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1 E 148
CAIXAS

ESTACAO MANOEL

LINHA 12 - ESTAGAO MANOEL FEIO

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE E 19

FEIO
CORNETAS
ESTACAO MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
LINHA 12 - ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA | AMPLIFICADORES APEL RTL 400, 01 MICROFONE, 1
ITAQUAQUECETUBA
CAIXA E 10 CORNETAS
MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
ESTAGCAO ARACARE | LINHA 12 - ESTAGAO ARACARE AMPLIFICADORES DELTA, 01 MICROFONE, 02 CAIXA E

10 CORNETAS

ESTACAO ITAQUERA

LINHA 11 - ESTAGAO ITAQUERA

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PREO3, 02 SUPERVISAO AP-SUPO1,
16 AMPLIFICADORES AP-240, 02 EQUALIZADOR RANE,
01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01 MICROFONE 6
CAIXAS E 56 CORNETAS

ESTACAO DOM

LINHA 11 - ESTAGAO DOM DOSCO

MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
AMPLIFICADOR AP-PRE03, 02 SUPERVISAO AP-SUPO1,
14 AMPLIFICADORES AP-240, 02 EQUALIZADOR RANE,

DOSCO
01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01 MICROFONE,
162 CAIXAS E 16 CORNETAS
MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
- . AMPLIFICADOR AP-PRE 03, 02 SUPERVISAO AP-SUPO1,
ESTAGAO JOSE _ , )
BONIEACIO LINHA 11 - ESTACAO JOSE BONIFACIO 16 AMPLIFICADORES AP-240, 02 EQUALIZADOR RANE,
01 PAINEL DE COMANDO AP-PNLO1, 01 MICROFONE,
156 CAIXAS E 30 CORNETAS
ESTACAO MARCA APEL, 01 MATRIZ AP-MATO1, 02 PRE
LINHA 11 - ESTACAO GUAIANASES AMPLIFICADOR AP-PREO3, 03 SUPERVISAO AP-SUPO1,
GUAIANASES

19 AMPLIFICADORES AP-240, 02 EQUALIZADOR
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COMPLEMENTO DA LOCALIZACAO DO

LOCALIZAGAO BEM INFORMAGOES DO SISTEMA
CICLOTRON, 01 PAINEL DE CONTROLE AP-PNLO1, 01
MICROFONE, 153 CAIXAS E 30 CORNETAS.
MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
ESTAGAO GIANETTI | LINHA 11 - ESTACAO GIANETTI AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE E 22

CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01
AMPLIFICADOR RTL 400, 01 MICROFONE, E 13
CORNETAS

MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR
ETHERNET SERIAL AP-CES03, 01 PAINEL DE
COMANDO, 01 MICROFONE, 01 SUPERVISAO
APSUP02, 03 PRE AMPLIFICADOR AP-PREQS, 02
EQUALIZADOR CICLOTRON, 08 AMPLICADORES 240D,
125 CAIXAS E 04 CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01
LINHA 11 - ESTAGAO CALMON VIANA MICROFONE, 6 AMPLIFICADORES 240C, 40 CAIXAS E
35 CORNETAS

MARCA APEL, TOA 9000M2 SERIES, 01 CONVERSOR
ETHERNET SERIAL AP-CES03,01 PAINEL DE COMANDO,
01 MICROFONE, 01 SUPERVISAO APSUP02, 03 PRE
AMPLIFICADOR AP-PREOS, 02 EQUALIZADOR
CICLOTRON, 16 AMPLICADORES 240D, 125 CAIXAS E

ESTAGCAO FERRAZ DE | LINHA 11 - ESTAGAO FERRAZ DE
VASCONCELOS VASCONCELOS

ESTACAO POA LINHA 11 - ESTACAO POA

ESTACAO CALMON
VIANA

ESTAGAO SUZANO | LINHA 11 - ESTAGAO SUZANO

04 CORNETAS
ESTACAO MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
LINHA 11 - ESTAGAO JUNDIAPEBA AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXA
JUNDIAPEBA

E 22 CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 02
LINHA 11 - ESTAGAO BRAS CUBAS AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 01 CAIXA
E 20 CORNETAS

MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFOCADOR PA-01, 02
LINHA 11 - ESTAGAO MOGI DAS CRUZES | AMPLIFICADORES RTL 400, 01 MICROFONE, 4 CAIXA

ESTACAO BRAS
CUBAS

ESTACAO MOGI DAS
CRUZES

40 CORNETAS
ESTACAO MARCA APEL, 01 PRE AMPLIFICADOR PA-01, 01
LINHA 11 - ESTACAO ESTUDANTES AMPLIFICADORES RTL 400 E 01 AMPLIFICADOR

ESTUDANTES

DELTA, 01 MICROFONE, 01 CAIXA E 24 CORNETAS

MARCA APEL, 2 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE

ESTAGAO ENG® ~ COMANDO AP-RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA
LINHA 13 - ESTACAO ENG?2 GOULART -

GOULART 9000M2 SERIES,0 2 SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01
SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D E 228 CAIXAS
MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE
COMANDO AP-RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA
9000M2 SERIES, 02 SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01
SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D E 220 CAIXAS
MARCA APEL, 02 COMPUTADORES, 01 PAINEL DE
COMANDO AP-RM9012A, 01 MICROFONE, 01 TOA

ESTAGAO CECAP LINHA 13 - ESTAGAO CECAP

ESTAGAO - ~
AEROPE)RTO LINHA 13 - ESTACAO AEROPORTO 9000M2 SERIES, 02 SUPERVISAO AP-SUPO2E, 01
SWITCH, 13 AMPLIFICADORES 240D, 200 CAIXAS E 10
CORNETAS

Fonte: CPTM, 2023.
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Os equipamentos da LINHA 13, em operagdo continua somente hd 5 anos, sdo do mesmo fabricante
(APEL) da LINHA 11 e da LINHA 12 (amplificador AP-240), mas de uma geracdo a frente (amplificador
AP-240D). Os equipamentos estdo bem acondicionados/instalados. Os sonofletores, cornetas e
equipamentos sdao semelhantes em todas as estacoes.

Tabela 90 - Bloqueios nas estagoes

LOCALIZACAO ‘ LINHA INFORMAGCOES DO SISTEMA
BLOQUEIO CGA = 15; COFRE DE EXTREMIDADE = 1;
ESTACAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA LINHA 11 BLOQUEIO ADVANCIS = 10; COFRE DE
EXTREMIDADE = 1.
BLOQUEIO T'TRANS TMA = 6; BLOQUEIO T'TRANS
- T22 = 17; COFRE DE EXTREMIDADE = 1; BLOQUEIO
ESTACAO LUZ LINHA 11
WOLPAC = 2; BLOQUEIO PORTA DESLIZANTE
WOLPAC = 1
BLOQUEIO CGA = 24; BLOQUEIO TELEMATICA LINHA
- ) C = 03; BLOQUEIO; BLOQUEIO ADVANCIS = 03;
ESTACAO BRAS LINHA 11
COFRE EXTREMIDADE ADVANCIS = 01 COFRE
EXTREMIDADE = 01
- , BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 08; BLOQUEIO
ESTACAO TATUAPE LINHA 11
ADVANCIS = 05; COFRE EXTREMIDADE = 01
- BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 05; COFRE
ESTACAO USP LESTE LINHA 12
EXTREMIDADE = 01
- BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 04; COFRE
ESTACAO COMENDADOR ERMELINO LINHA 12
EXTREMIDADE = 01
BLOQUEIO TELMATICA LK8 = 05; BLOQUEIO
ESTACAO SAO MIGUEL LINHA 12 TECNODIG LINHA 11 = 02; COFRE EXTREMIDADE =
01
- BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE
ESTACAO JARDIM HELENA LINHA 12
EXTREMIDADE = 01
- BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 10; COFRE
ESTACAO ITAIM LINHA 12
EXTREMIDADE = 01
- BLOQUEIO TECNODIG LINHA 12 = 07; COFRE
ESTACAO JARDIM ROMANO LINHA 12
EXTREMIDADE = 01
ESTACAO MANOEL FEIO LINHA 12 BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 04
- BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 05; BLOQUEIO
ESTAGAO ITAQUAQUECETUBA LINHA 12
ADVANCIS 03
ESTACAO ARACARE LINHA 12 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 04
- BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 06; BLOQUEIO
ESTACAO ITAQUERA LINHA 11 )
TELEMATICA LK8 = 11; COFRE EXTREMIDADE = 02
~ BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 04; BLOQUEIO
ESTACAO DOM BOSCO LINHA 11
ADVANCIS = 02; COFRE EXTREMIDADE = 01
- , ) BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 08; COFRE
ESTACAO JOSE BONIFACIO LINHA 11
EXTREMIDADE = 01
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LOCALIZACAO ‘ LINHA INFORMAGCOES DO SISTEMA
ESTACAO GUAIANASES LINHA 11 BLOQUEIO TELEMATICA LK8 = 16
- BLOAUEIO TECNODIG LINHA 11 =03; BLOQUEIO
ESTACAO GIANETTI LINHA 11
ADVANCIS = 05
- BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 05; BLOQUEIO
ESTACAO FERRAZ DE VASCONCELOS LINHA 11
ADVANCIS = 05; COFRE EXTREMIDADE = 01
- ] BLOQUEIO TECNODIG 11 = 03; BLOQUEIO
ESTACAO POA LINHA 11
ADVANCIS = 04; COFRE EXTREMIDADE = 01
ESTACAO CALMON VIANA LINHA 11 BLOQUEIO TELMATICA LINHA C = 03;
BLOQUEIO TELAMATICA LINHA C = 07; BLOQUEIO
ESTACAO SUZANO LINHA 11 TECNODIG LINHA 11 = 04; COFRE EXTREMIDADE =
01
ESTACAO JUNDIAPEBA LINHA 11 BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 02
ESTACAO BRAS CUBAS LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 03
- BLOQUEIO TELEMATICA LINHA C = 03; BLOQUEIO
ESTACAO MOGI DAS CRUZES LINHA 11
ADAVANCIS = 02
ESTACAO ESTUDANTES LINHA 11 BLOQUEIO TECNODIG LINHA 11 = 07
- BLOQUEIO TELAMATICA T22 = 11; COFRE
ESTACAO ENG2 GOULART LINHA 13
EXTREMIDADE =1
- BLOQUEIO TELEMATICA T22 = 12; COFRE
ESTACAO CECAP LINHA 13
EXTREMIDADE =1
- BLOQUEIO WOLPAC = 13; BLOQUEIO PORTA
ESTACAO AEROPORTO LINHA 13
DESLIZANTE WOLPAC = 02

Fonte: CPTM, 2023.
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6.4 DEMAIS EQUIPAMENTOS EM ESTAGOES

Tabela 91 - Grupo motor-gerador em estagées

- TANQUE GRUPO MOTOR-GERADOR GERADOR ANO
LINHA ESTACAO TIPO = _
(L) FABRICANTE CONTROLE | FABRICANTE | MODELO FABRICANTE MODELO 333 FABRICACAO
11- PALMEIRAS-BARRA _ _ ] A )
coraL | FUNDA A CPTM NAO POSSUI GERADOR NESTA ESTAGAO. ELA E MANTIDA PELO GRUPO MOTOR-GERADOR DO METRO, QUANDO NECESSARIO.
N P222LE
coraL | Y2 2.200 | METALICO | HEIMER 750 | 1.973 | AMF25 DAEWOO EAYOA400545 HEIMER ATEC - 2004
12CIL

11-
CORAL ) ) POWER

BRAS 250 METALICO | CUMMINS 500 | 1.312 CUMMINS | NTA-855-G5 CUMMINS - - 2001
12- COMMAND
SAFIRA
11-
CORAL ) ) MAQUIGERA
b BRAS CCO 1000 | METALICO | 450 | 1.180 | USCAMAQ | SCANIA DC12 WEG GTA 161126 2006
SAFIRA
11- )
CORAL | POMBOSCO 550 METALICO | STEMAC 250 | 658 |SCA CUMMINS | NT-855-G6 WEG GTA 67357 1998
11- , ) )
coraL | /OSE BONIFACIO 550 METALICO | STEMAC 250 | 658 |SCA CUMMINS | NT-855-G6 WEG GTA 67358 1998
11- ) NT-855-G6

GUAIANASES 550 METALICO | STEMAC 250 | 658 |MAS CUMMINS WEG GTA 67356 1998
CORAL $0:32018
11- FERRAZ DE ) MAQUIGERA

250 METALICO 246 | 564 |MAQ1814L | MWM 6.12T WEG GTA 251 AI27 - 2016

CORAL | VASCONCELOS L
11- ) ) MAQUIGERA
coraL | POA 250 METALICO | | 246 | 564 |MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2013
11- ) X18C11344
coraL | SUZANO 150 METALICO | CUMMINS 260 | 630 |C200D6 CUMMINS | 6CTAA 8.3 G1 STANFORD UC274H o 2018
11- )
coraL | 'UNDIAPEBA 50 METALICO | TECMAX 25 65 | TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022
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» TANQUE GRUPO MOTOR-GERADOR GERADOR ANO
LINHA ESTACAO TIPO S i S S T — S R B -
(L) FABRICANTE CONTROLE FABRICANTE | MODELO FABRICANTE MODELO N° SERIE FABRICACAO
1 OoM314
CORAL ESTUDANTES 250 METALICO | TRANSMILL 40 105 EL-2623-04 MERCEDES 343.919.001.16399 | WEG ATE 41 1986
8
12- p POWER LEROY
USP LESTE 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 PERKINS 2332/1800 - CL3F7135 2007
SAFIRA WIZARD 2.0 SOMER
12- COMENDADOR p POWER LEROY
300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 PERKINS 2332/1800 - CL3F7134 2007
SAFIRA ERMELINO WIZARD 2.0 SOMER
12- SAO MIGUEL p MAQUIGERA
250 METALICO 246 564 | MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2014
SAFIRA PAULISTA L
12- JARDIM HELENA- p POWER LEROY
300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 PERKINS 2332/1800 - CL3F7187 2007
SAFIRA VILA MARA WIZARD 2.0 SOMER
12- p POWER LEROY
JARDIM ROMANO 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 PERKINS 2332/1800 - CL3F7194 2007
SAFIRA WIZARD 2.0 SOMER
12- p POWER LEROY
ITAIM PAULISTA 300 METALICO | OLYMPIAN 165 433 PERKINS 2332/1800 - CL3F7136 2007
SAFIRA WIZARD 2.0 SOMER
12- ITAQUAQUECETUB .
50 METALICO | TECMAX 25 65 TG25F FAW 4DW91-38D - ATED - 2022
SAFIRA A
11-
CORAL .
12 CALMON VIANA 250 METALICO | STEMAC 75 179 MWM MS3,9T CRAMACO G2R - 2010
SAFIRA
12-
ENGENHEIRO p MAQUIGERA
SAFIRA 250 METALICO 246 564 |MAQ1814L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017
GOULART L
13-JADE
GUARULHOS . MAQUIGERA
13-JADE CECAP 250 METALICO L 246 564 | MAQ18 14L | MWM 6.10T WEG GTA 251 AI27 - 2017
NS
AEROPORTO- p AG10280M140Al
13-JADE 200 METALICO | NEMA 550 | 1.301 SCANIA DC13 0722 WEG 104311657 2018
GUARULHOS B35T 30418

Fonte: CPTM, 2023.
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Tabela 92 - Escadas rolantes em estagoes

POTENCIA

LINHA ESTAGCAO QUANTIDADE | TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL MOTOR OBSERVACAO

ER32BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kw

ER33BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW

ER34BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW ATENDIMENTO PELO CONVENIO
11-CORAL | PALMEIRAS-BARRA FUNDA 7 ER35BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW DO METRO

ER36BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kw

ER37BFU | OTIS 27BEC 6,72 m 15 kW

ER40BFU | TKE VICTORIA 6,40 m 16,5 kW OPERAGAO ASSISTIDA PELA TKE
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, POTENCIA
TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL
MOTOR

ATLAS-

ERO1LUZ 59300 7,68 m 15 kW
SCHINDLER
ATLAS-

ERO2LUZ $9300 7,68 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ERO3LUZ $9300 7,04 m 15 kW
SCHINDLER

ERO4LUZ | THYSSENKRUPP | VICTORIA 7,04 m 10,5 kW
ATLAS-

ERO5LUZ $9300 7,04 m 15 kW
SCHINDLER
ATLAS-

ERO6LUZ $9300 7,04 m 15 kw
SCHINDLER

ERO7LUZ | THYSSENKRUPP | VICTORIA 7,04 m 10,5 kW
ATLAS-

ERO8LUZ $9300 7,04 m 15 kw
SCHINDLER

ERO9LUZ | THYSSENKRUPP | VICTORIA 7,04 m 10,5 kW

ER10LUZ | THYSSENKRUPP | VICTORIA 7,04 m 10,5 kW
ATLAS-

ER11LUZ $9300 7,04 m 15 kW
SCHINDLER
ATLAS-

ER12LUZ $9300 8,00 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ER13LUZ $9300 8,00 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ER14LUZ $9300 7,04 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ER15LUZ 59300 7,04 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ER16LUZ $9300 7,04 m 15 kw
SCHINDLER
ATLAS-

ER17LUZ 59300 7,04 m 15 kW
SCHINDLER

ER18LUZ | ATLAS- 59300 7,04 m 15 kw

OBSERVACAO

CONTRATO DE MANUTENGCAO
COM A EMPRESA MIHL
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" , POTENCIA -
ESTACAO QUANTIDADE  TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL MOTOR OBSERVACAO
SCHINDLER
ERO1BAS | THYSSENKRUPP | VICTORIA 8,29 m 12 kW
ERO2BAS | THYSSENKRUPP | VICTORIA 8,29 m 12 kW
ERO3BAS | THYSSENKRUPP | FT-722 8,29 m 2% 9 kW
ERO4BAS | THYSSENKRUPP | FT-722 8,29 m 2x9 kW
EROSBAS | THYSSENKRUPP | FT-722 8,16 m 2x9 kW
ERO6BAS | THYSSENKRUPP | VICTORIA 8,16 m 12 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
ERO7BAS | THYSSENKRUPP | FT-722 8,29 m 2x9 kW COM A EMPRESA MIHL
EROSBAS | THYSSENKRUPP | FT-722 8,29 m 2% 9 kW
11-CORAL )
BRAS 17 ERO9BAS | THYSSENKRUPP | VICTORIA 8,00 m 12 kW
12-SAFIRA
ER10BAS | THYSSENKRUPP | VICTORIA 8,00 m 12 kW
ER11BAS | THYSSENKRUPP | FT-722 7,87 m 16,5 kW
ER12BAS | THYSSENKRUPP | FT-722 7,87 m 16,5 kW
ERS0BAS | OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ER51BAS | OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv X
ATENDIMENTO PELO CONVENIO
ER53BAS | OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv N
COM METRO
ER54BAS | OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ER55BAS | OTIS 27 BEC 8,16 m 40 cv
ER34TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv
ER36TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv
L1-CORAL | o . ER37TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv ATENDIMENTO PELO CONVENIO
12-SAFIRA ER41TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv COM METRO
ER42TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv
ER43TAT | VILLARES M36 6,56 m 25 cv
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~ ’ POTENCIA ~
ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL MOTOR OBSERVACAO
ER32ITQ | OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv
ER33ITQ | OTIS 27BEC 6,88 m 30cv ATENDIMENTO PELO CONVENIO
11-CORAL | CORINTHIANS-ITAQUERA 4 A
ER34ITQ | OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv COM METRO
ER35ITQ | OTIS 27BEC 6,88 m 30 cv
ERO1DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW
ER02DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
11-CORAL | DOM BOSCO 4
ERO3DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO4DOB | THYSSENKRUPP FT-732 6,72 m 15 kW
ERO1JBO | THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW
| . ER02JBO | THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
11-CORAL | JOSE BONIFACIO 4
ERO3JBO | THYSSENKRUPP FT-732 7,55 m 16,5 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO4JBO | THYSSENKRUPP FT-732 7,55m 16,5 kW
ERO1FVC | OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,90 m 15 kW
ERO2FVC | ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kW
ERO3FVC | ANLEV A2T-30CC-10 6,90 m 22 kW -
CONTRATO DE MANUTENCAO
11-CORAL FERRAZ DE VASCONCELOS 7 ERO4FVC | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
COM A EMPRESA MIHL
ERO5FVC | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
ERO6FVC | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
ERO7FVC | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,57 m 19 kW
) ERO1POA | OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
11-CORAL POA 2
ERO2POA | OTIS XOPE-1030-D3-X 7,36 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
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ESTAGCAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL PI\OA'I:TI-\IOC;A OBSERVAGAO

ERO1SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO2SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO3SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO4SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO5SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO6SUZ | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,30 m 19 kW

ERO7SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
11-CORAL SUZANO 14

ERO8SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW COM A EMPRESA MIHL

ERO9SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ER10SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ER11SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ER12SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ER13SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ER14SUZ | ESCAL XDTM-30 7,30 m 11 kW

ERO1EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ERO2EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ERO4EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

EROSEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW
12-SAFIRA ERO6EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
13-JADE FNGENHEIRO GOULART 10 ERO7EGO | THYSSENKRUPP | VICTORIA 820m 19 Kw COM A EMPRESA MIHL

EROBEGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ERO9EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ER10EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ER11EGO | THYSSENKRUPP VICTORIA 8,20 m 19 kW

ERO1USL | THYSSENKRUPP TUGELA 6,06 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | USP LESTE 2

ERO2USL | THYSSENKRUPP TUGELA 6,06 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
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~ ’ POTENCIA ~
ESTACAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL MOTOR OBSERVACAO
ERO1ERM | THYSSENKRUPP TUGELA 6,40 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | COMENDADOR ERMELINO 2
ERO2ERM | THYSSENKRUPP | TUGELA 6,40 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO1SMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kW
B ERO2SMP | OTIS XO21NP-1030-D3-X 6,18 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | SAO MIGUEL PAULISTA 4
ERO3SMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO4SMP | OTIS X021NP-1030-D3-X 6,40 m 15 kW
ERO1JHE | THYSSENKRUPP | TUGELA 6,90 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | JARDIM HELENA-VILA MARA 2
ERO2JHE | THYSSENKRUPP | TUGELA 6,90 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO1ITI THYSSENKRUPP TUGELA 5,60 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | ITAIM PAULISTA 2
ERO2ITI THYSSENKRUPP | TUGELA 5,60 m 15 kW COM A EMPRESA MIHL
ERO1JRO | THYSSENKRUPP | TUGELA 6,37 m 15 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
12-SAFIRA | JARDIM ROMANO 2
ERO2JRO | THYSSENKRUPP | TUGELA 6,37m 15 kw COM A EMPRESA MIHL
ERO1GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91 m 19 kW
ERO2GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 6,91 m 19 kW
ERO3GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
ERO4GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW -
CONTRATO DE MANUTENCAO
13-JADE GUARULHOS CECAP 9 ERO5GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
COM A EMPRESA MIHL
ERO6GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
ERO7GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
ERO8GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
ERO9GCE | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,81 m 19 kW
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LINHA ESTAGCAO QUANTIDADE | TAG FABRICANTE MODELO DESNIVEL PI\OA.I:::I;A OBSERVACAO
ERO1AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ERO2AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ERO3AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW
ERO4AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ERO5AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW
ERO6AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ERO7AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW CONTRATO DE MANUTENCAO
13-JADE AEROPORTO-GUARULHOS 14
ERO8SAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW COM A EMPRESA MIHL
EROSAGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ER10AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW
ER11AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ER12AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51 m 19 kW
ER13AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
ER14AGU | THYSSENKRUPP VICTORIA 7,51m 19 kw
TOTAL 130

Fonte: CPTM, 2023.
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Tabela 93 — Elevadores em estagoes

TIPO DE

CAPACIDADE

QUANTITATIVO DE CAMERAS

LINHA ESTACAO QUANTIDADE

FABRICANTE MODELO

ACIONAMENTO

NAO POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE.

NAO POSSUI CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

ELO3BFU | THYSSENKRUPP | SYNERGY ELETRICO 560 kg 1 CA:\MERA PAVIMENTO SUPERIOR. E:::E;i
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
ELO4BFU | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 | HIDRAULICO 560 kg 1 CA:\MERA PAVIMENTO SUPERIOR. E(';ARP;E
11-CORAL | PALMEIRAS-BARRA FUNDA ! céMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
ELO5BFU | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 | HIDRAULICO 560 kg 1 CA:\MERA PAVIMENTO SUPERIOR. E(';ARP;E
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE. EQUIPAM
ELO6BFU | TKE SYNERGY ELETRICO 975 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EM OPER;
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. ASSISTID/
NAO POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE.
3} 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. EMPRE
ELO1LUZ | ATLAS-SCHINDLER | SMART ELETRICO 600 kg R )
1 CAMERA PAVIMENTO INTERMEDIARO. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
, 1 SAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2LUZ | ELESERVICE SCM600 ELETRICO 600 kg NA(? POSSUI CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
11-CORAL | LUZ , - - EMPRE
ELO3LUZ | ELESERVICE SCM600 ELETRICO 600 kg NA(? POSSUI CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
’ 1 C/:\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO4LUZ | TKE SYNERGY ELETRICO 825 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
, NA(A) POSSUI CAMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
PEO1LUZ | ESCAL AC11 HIDRAULICO 250 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
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LINHA ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL ) ) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA BRAS 5 ELO3BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO4BAS | THYSSENKRUPP HID MCP 5 HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) ) ) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELOSBAS | ORTOBRAS HIDRAULICO HIDRAULICO 600 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1TAT | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 | HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
11-CORAL . 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
12-SAFIRA TATUAPE 2 1 CAMERA INTERNA NA CABINE.
ELO2TAT | VILLARTA INDIRETO LATERAL 2:1 | HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. Eg/IRPg'E
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
11-CORAL | CORINTHIANS-ITAQUERA 1 ELO1ITQ | THYSSENKRUPP HID MCP 7 ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1DOB | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL | DOM BOSCO 2 =
) 1 C/A\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2DOB | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1JBO | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
. p; 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL | JOSE BONIFACIO 2 =
) 1 CeMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2JBO | THYSSENKRUPP HID LADDER CLP HIDRAULICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1AGN | GMV-SICMALEVA | 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL | ANTONIO GIANETTI NETO 2 =
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2AGN | GMV-SICMALEVA | 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
11-CORAL | FERRAZ DE VASCONCELOS 3 ELO2FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO3FVC | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) ] 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
11-CORAL | POA 4 ELO2POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO3POA | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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LINHA ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO4POA | ANLEV STEP NSPE 09AS380 ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL ] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA CALMON VIANA 3 ELO2CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO3CVN | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO4SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
11-CORAL | SUZANO 6 =
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO5SUZ | ESCAL JXW-VF ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO3SUZ | VILLARTA ESCM 600 ELETRICO 600 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) ] 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO6SUZ | VILLARTA ELETRICO ELETRICO 600 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | USP LESTE 1 ELO1USL | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI | ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | COMENDADOR ERMELINO 1 ELO1ERM | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI | ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1SMP | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
- 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
12-SAFIRA | SAO MIGUEL PAULISTA 2 =
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2SMP | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 630 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | JARDIM HELENA-VILA MARA 1 ELO1JHE | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI | ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | ITAIM PAULISTA 1 ELO1ITI | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI | ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | JARDIM ROMANO 1 ELO1JRO | THYSSENKRUPP AMAZON EXPERT XXI | ELETRICO 560 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. DIRSA
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
12-SAFIRA | ITAQUAQUECETUBA 1 ELO1IQC | GMV-SICMALEVA | 2PEM HIDRAULICO 420 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 C/E\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CAMERA PAVIMENTO SUPERIOR.
12-SAFIRA 1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR. OROR
ENGENHEIRO GOULART 4 =
13-JADE ] 1 C/A\MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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LINHA ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO

) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO3EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO4EGO | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

] 1 C%MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO1GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

] 1 C%MERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO2GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

13-JADE | GUARULHOS CECAP 4 =

] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO3GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.

] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE

ELO4GCE | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
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LINHA ESTAGAO QUANTIDADE TAG FABRICANTE MODELO TIPO DE CAPACIDADE QUANTITATIVO DE CAMERAS
ACIONAMENTO
) 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO1AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO2AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO3AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
13-JADE | AEROPORTO-GUARULHOS 7 ELO4AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELOSAGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO6AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
] 1 CéMERA INTERNA NA CABINE. EMPRE
ELO7AGU | OTIS GEN2 COMFORT ELETRICO 1.000 kg 1 CéMERA PAVIMENTO SUPERIOR. ORON
1 CAMERA PAVIMENTO INFERIOR.
TOTAL 62 181 CAMERAS

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 94 - Edificagdes com sistema de detecgdo e alarme de incéndio

LINHA LOCAL MARCA / MODELO ‘
~ SDAI PERTENCE AO
11-CORAL ESTACAO PALMEIRAS-BARRA FUNDA A
METRO
11-CORAL ESTAGAO LUZ JOHNSON SIMPLEX 4100S
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LINHA LOCAL MARCA / MODELO \
11-CORAL L

2-SAFIRA ESTAGAO BRAS GLOBALFIRE
GERAL cco GLOBALFIRE
11-CORAL ESTAGAO DOM BOSCO GLOBALFIRE
11-CORAL ESTAGAO JOSE BONIFACIO GLOBALFIRE
11-CORAL ESTAGAO GUAIANASES GLOBALFIRE
11-CORAL -

12-SAFIRA ESTAGAO CALMON VIANA WALMONOFF
11-CORAL ESTAGAO POA BETA FIAMMA
11-CORAL ESTAGAO FERRAZ DE VASCONCELOS SKYFIRE
11-CORAL ESTAGAO SUZANO VERIN
12-SAFIRA ESTAGAO USP LESTE BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO COMENDADOR ERMELINO BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO JARDIM HELENA-VILA MARA BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO SAO MIGUEL PAULISTA GLOBALFIRE
12-SAFIRA ESTAGAO ITAIM PAULISTA BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA ESTAGAO JARDIM ROMANO BOSCH/FPA5000
12-SAFIRA -

13ADE ESTAGAO ENGENHEIRO GOULART SKYFIRE

13-JADE ESTAGAO GUARULHOS CECAP SKYFIRE

13-JADE ESTAGAO GUARULHOS-AEROPORTO SKYFIRE

Fonte: CPTM, 2023.

Tabela 95 — Bombas hidraulicas

CLASSIFICACA
o

BOMBA CENTRIFUGA 3 POTAVEL | OPERACIONAIS |-

ESPECIFICACAO TECNICA QTDE TIPO

OBSERVAGOES
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CLASSIFICACA

ESPECIFICACAO TECNICA QTDE TIPO o OBSERVACOES
ESTACAO
11- ) DRENAGE
PALMEIRAS-BARRA | BOMBA SUBMERSIVEL 2 OPERACIONAIS | -
CORAL M
FUNDA
BOMBA SUBMERSIVEL 5 | EFLUENTES | OPERACIONAIS | -
) DRENAGE
11- B BOMBA SUBMERSIVEL 6 OPERACIONAIS | -
ESTACAO LUZ M
CORAL y -
BOMBA CENTRIFUGA 4 INCENDIO | OPERACIONAIS | -
BOMBA CENTRIFUGA 3 POTAVEL | OPERACIONAIS | -
11- BOMBA / MOTOR 1 POTAVEL | OPERACIONAL | -
CORAL - ,
ESTACAO TATUAPE )
12- BOMBA / MOTOR 1 POTAVEL | OPERACIONAL | -
SAFIRA
11- ESTACAO DOM BOMBA / MOTOR 4 POTAVEL | OPERACIONAL |-
CORAL BOSCO BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAL | -
11- TUNEL DOM ) ) DRENAGE
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075501) 2 OPERACIONAIS | -
CORAL BOSCO M
11- ESTACAO JOSE BOMBA / MOTOR 2 POTAVEL | OPERACIONAIS | -
CORAL BONIFACIO BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAIS | -
11- TUNEL JOSE . . DRENAGE
; BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075501) 2 OPERACIONAIS | -
CORAL BONIFACIO M
. BOMBA / MOTOR 2 POTAVEL | OPERACIONAIS | -
11- ESTACAO -
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAIS | -
CORAL | GUAIANASES _ _
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075544) 4 ESGOTO - 3 BOMBAS INOPERANTES
1 ESTACAO
CORAL ANTONIO BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL - 1 BOMBA INOPERANTE
GIANETTI NETO
11- ESTACAO FERRAZ | BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL | OPERACIONAIS | -
CORAL DE VASCONCELOS | BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE | 2 BOMBAS INOPERANTES
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CLASSIFICACA

ESPECIFICACAO TECNICA TIPO o OBSERVACOES
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAIS | -
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL | OPERACIONAIS | -
11- - . y "
CORAL ESTACAO POA BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE | 2 BOMBAS INOPERANTES
BOMBA / MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAIS | -
11- ESTACAO CALMON | BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL - 1 BOMBA INOPERANTE
CORAL | VIANA BOMBA MOTOR 2 INCENDIO | OPERACIONAIS | PEQUENO VAZAMENTO EM UMA DAS BOMBAS
BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 POTAVEL | OPERACIONAIS |-
1 BOMBA CENTRIFUGA (CODIGO CPTM 020222) 2 REUSO INOPERANTE | 2 BOMBAS INOPERANTES
CORAL ESTACAO SUZANO | BoMBA MOTOR 2 | INCENDIO | OPERACIONAIS | -
. . DRENAGE
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 075544) 2 M OPERACIONAIS | -
11- ESTACAO . 3} DRENAGE
BOMBA SUBMERSIVEL (CODIGO CPTM 069850) 1 OPERACIONAIS | UTILIZADA NO LAVADOR
CORAL | JUNDIAPEBA M
ESTACAO
12- BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V X
ITAQUAQUECETUB 1 POTAVEL | OPERACIONAL | -
SAFIRA A TRIF.N/S:6408167761003
BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT
Q: 2 A 10M3/H — MCA: 38 A 28M, 1 POTAVEL | OPERACIONAL | -
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C200NT
Q: 2 A 10M3/H — MCA: 38 A 28M, 1 POTAVEL | OPERACIONAL | -
. MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3450 RPM
;i'FIRA FE{ZTQ(/’;/:]%JARD'M BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMACOES TECNICAS.
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CLASSIFICACA
(o}
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMACOES TECNICAS.

MOTOBOMBA, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7
M3/H E MiNIMA 6,5 M?/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E
MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE
GARANTIA E MANUAL.

MOTOBOMBA, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7

i M3/H E MiNIMA 6,5 M?/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E
12- ESTACAO ITAIM MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
SAFIRA | PAULISTA RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE
GARANTIA E MANUAL.

OBSERVACOES

LINHA ESPECIFICACAO TECNICA

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

, NAO .
BOMBA / MOTOR 1 REUSO AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO
OPERACIONAL

BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA DRENAGE

. . 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA DRENAGE

, . 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
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CLASSIFICACA

o OBSERVACOES

LINHA ESPECIFICACAO TECNICA QTDE TIPO

MOTOBOMBA, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7
M3/H E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E
MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE
GARANTIA E MANUAL.
MOTOBOMBA, CARCAGA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
N ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
12- ESTAGAO JARDIM DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 ) NAO )
HELENA-VILA X 3 i 1 POTAVEL AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO
SAFIRA MARA Mf/H E MINIMA 6,5 M3/H, ALTl{ RA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E OPERACIONAL
MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE
GARANTIA E MANUAL.
MOTOBOMBA, CARCAGCA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7
M3/H E MiNIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E
MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
RPM), GRAU SW TROPECAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE
GARANTIA E MANUAL.

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

1 REUSO OPERACIONAL
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MOTOBOMBA, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO ACO
INOX, ROTOR FECHADO, TIPO CENTRIFUGA — MONOESTAGIO,
ACOPLAMENTO ROSCADO BSP, DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/4”,
DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 3 CV, VAZAO MAXIMA 21,7 . NAO .

) ] ] 1 REUSO AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO
M3/H E MINIMA 6,5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 30 MCA E OPERACIONAL
MINIMA 18 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 2 POLOS (3500
RPM), GRAU SW TROPEGAO IP-55, ACOMPANHA CERTIFICADO DE

GARANTIA E MANUAL.

BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M>3/H, ALTURA DRENAGE
., . 1 OPERACIONAL
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
DRENAGE ~ .
BOMBA / MOTOR 1 M OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMAGOES TECNICAS.
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BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V
TRIF.N/S:6405112961011
BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER MOD.BC-92SHB POT.3CV 220/380V NAO

1 POTAVEL AUSENTE: EM LABORATORIO PARA CONSERTO
TRIF. OPERACIONAL

1 POTAVEL | OPERACIONAL | -

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO;
NECESSARIA VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A
ELETRICA

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO;
NECESSARIA VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A
ELETRICA

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO;
NECESSARIA VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A
ELETRICA

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO;
NECESSARIA VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A
ELETRICA

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAQ;
NECESSARIA VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A
ELETRICA

12- ESTACAO SAO
SAFIRA | MIGUEL PAULISTA
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MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MINIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MINIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M?3/H, ALTURA L | DRENAGE | o onAL
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M?3/H, ALTURA DRENAGE

) ) 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T
Q: 2 A 10M3/H — MCA: 33 A 25M, 1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C1500N T

Q: 2 A 10M3/H — MCA: 33 A 25M, 1 POTAVEL | OPERACIONAL | BOMBA COM ALTO RUIDO
12- ESTACAO MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
SAFIRA COMENDADOR BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
ERMELING BOMBA / MOTOR 1 REUSO | OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA / MOTOR 1 REUSO | OPERACIONAL | AUSENTE.

BOMBA DE INCENDIO THEBE THSI-18(R), TRIFASICA 220/380/440/760 V,

A A ~ 1 INCENDIO | OPERACIONAL |-
DIAMETRO DE RECALQUE 2.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 2.1/2”,
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POTENCIA 5 CV, VAZAO MAXIMA 35,75 M3/H E MINIMA 15,0 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 36 MCA E MINIMA 22 MCA.

BOMBA DE INCENDIO THEBE THSI-18(R), TRIFASICA 220/380/440/760 V,
DIAMETRO DE RECALQUE 2.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 2.1/2”,
POTENCIA 5 CV, VAZAO MAXIMA 35,75 M3/H E MINIMA 15,0 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 36 MCA E MINIMA 22 MCA.

1 INCENDIO | OPERACIONAL | -

DRENAGE BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 M OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T
Q:0,5A 11M3/H - MCA: 31 A 23M, 1 POTAVEL | OPERACIONAL |-
MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
BOMBA KSB HYDROBLOC C100N T

Q: 0,5 A 11M3/H — MCA: 31 A 23M, 1 | POTAVEL | OPERACIONAL |-
- ESTACAO USP MOTOR TRIFASICO 220/380 V, 60 HZ, 3460 RPM
] NAO
SAFIRA | LESTE BOMBA / MOTOR 1 REUSO AUSENTE.
OPERACIONAL
] NAO
BOMBA / MOTOR 1 REUSO AUSENTE.
OPERACIONAL
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 | INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMACOES TECNICAS.
BOMBA KSB MEGABLOC, DIAMETRO DO ROTOR 169 MM 1 | INCENDIO | OPERACIONAL | BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMACOES TECNICAS.
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BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).
BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

12- ESTACAO
SAFIRA | ENGENHEIRO
13-JADE | GOULART

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MINIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MiNIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
159



B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

CLASSIFICACA

o OBSERVACOES

LINHA ESPECIFICACAO TECNICA QTDE TIPO

BOMBA SCHINEIDER ME-AL 1740 N 4 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1”7, DIAMETRO DE SUCCAO 1”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 5,5 1 INCENDIO OPERACIONAL
M3/H E MINIMA 0,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 136 MCA E (JOCKEY)

MINIMA 70 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3450 RPM).

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
NAO ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
OPERACIONAL | BOMBA QUEIMADA, NECESSARIO ESGOTAMENTO DO
RESERVATORIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA
AO LABORATORIO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
NAO ESPACO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICACAO.
OPERACIONAL | BOMBA QUEIMADA, NECESSARIO ESGOTAMENTO DO
RESERVATORIO PARA RETIRAR E ENCAMINHAR A BOMBA
AO LABORATORIO.

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO

BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO
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(0)

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

ESTACAO
MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERR
13-JADE | GUARULHOS OTOBOMBA SCHNEI 3100 10 T 60 4V, CARCAG 0
CECAP FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO

CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MINIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MiNIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA DRENAGE

. . 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
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BOMBA S,ULZER RO’BUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA 1 DRENAGE OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
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BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

BOMBA SCHINEIDER BC-22 R 12 3 T 60 4V, DIAMETRO DE RECALQUE
1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA
10,2 M3/H E MINIMA 4,8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 37
MCA E MINIMA 20 MCA, 220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

1 POTAVEL | OPERACIONAL |-

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 REUSO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

ESTACAO
MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERR
13-JADE | AEROPORTO- FU?\JL?ng SELOSi/IECANICOA OINZXO(I)RO?'OIS SECI-;EDOCTI(I;’O °
GUARULHOS ’ ¢ ’ ’

CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCCAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MINIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

MOTOBOMBA SCHNEIDER ME-AL 23100 10 T 60 4V, CARCACA EM FERRO
FUNDIDO, SELO MECANICO ACO INOX, ROTOR FECHADO, TIPO
CENTRIFUGA — MULTIESTAGIO, ACOPLAMENTO ROSCADO BSP,
DIAMETRO DE RECALQUE 1.1/2”, DIAMETRO DE SUCGAO 1.1/2”, 1 INCENDIO | OPERACIONAL | -
POTENCIA 10 CV, VAZAO MAXIMA 24,5 M3/H E MINIMA 5,8 M3/H,
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 103 MCA E MiNIMA 49 MCA,
220/380/440 V, 60 HZ, (3500 RPM).

INCENDIO BOMBA SEM PLAQUETA DE INFORMACOES TECNICAS
BOMBA KSB HYMA 303 GG, 220/380 V, 60 HZ, (3500 RPM). 1 OPERACIONAL N ,
(JOCKEY) (VAZAO E ALTURA MANOMETRICA).
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BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA DRENAGE
, ) 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M
BOMBA SULZER ROBUSTA 700T, 200V, VAZAO MAXIMA 47M3/H, ALTURA DRENAGE
, ) 1 OPERACIONAL | -
MANOMETRICA MAXIMA 9 MCA, 60 HZ, 3500 RPM. M

BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.
BOMBA SUBMERSA; NECESSARIO REMOVER A BOMBA OU
BOMBA / MOTOR 1 ESGOTO OPERACIONAL | QUE O RESERVATORIO ESTEJA VAZIO PARA ACESSAR O
ESPAGO CONFINADO E VERIFICAR A ESPECIFICAGAO.

Fonte: CPTM, 2023.
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
ACHADOS E PERDIDOS SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ACHADOS E PERDIDOS SPLIT TCL 24.000 BTU/H
BASE REDE AEREA SPLIT )E(LECTROLU 18.000 BTU/H
BASE REDE AEREA SPLIT )E(LECTROLU 18.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA — ANTESSALA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
LIDER DE ESTA(;AO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
POSTO DE CREDENCIAMENTO ESCOLAR MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H

11- ESTACAO PALMEIRAS-BARRA SALA 21 — SECRETARIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H

CORAL FUNDA SALA 31 SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SAU - 0800 MEZANINO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SAU — ADMINISTRATIVO MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAU — SALA CHEFIA MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAU — SERVIDORES MEZANINO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISOR DE ESTACAO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
DOC2 —-PLAT.5E6 MEZANINO JANELA SPRINGER 24.000 BTU/H
DOSV — PLATAFORMAS E 6 MEZANINO SPLIT MIDEA 12.000 BTU/H
BILHETERIA PINACOTECA (TREM TURfSTICO) SUBSOLO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ABRIGO — CONTROLE SPLIT SAMSUNG 18.000 BTU/H
ABRIGO — SALA DE REUNIAO SPLIT LG 12.000 BTU/H
ABRIGO — SUPERVISAO SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H
ABRIGO — SALA SECRETARIA (GOR) SPLIT SPRINGER 22.000 BTU/H
ABRIGO — FISCALIZACAO TECNICA SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H
ABRIGO — SALA DA MANOBRA ACJ SPRINGER 18.000 BTU/H

11- i ABRIGO — TECNICOS SPLIT CARRIER 9.000 BTU/H

ESTACAO LUZ ABRIGO LUZ — SALA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE —

CORAL JANELA SPRINGER 18.000 BTU/H
GOR/A
ANTIGO CCO — CHEFIA 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — ENGENHEIROS DOC1 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 8 12 ANDAR SPLIT AGRATTO 24.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SECRETARIA DOC1 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT PHILCO 30.000 BTU/H
SIMULADOR 1° ANDAR SPLIT PHILCO 30.000 BTU/H
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LINHA

LOCAL

B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

TIPO MARCA CAPACIDADE
SINALIZAGAO — SALA DE REUNIAO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
DOFA — DISTRIBUIGCAO (PLATAFORMA 4) TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
INOVAGAO TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
INOVAGAO TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
PLATAFORMA 4 — EBILOCK 10 TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
PLATAFORMA 4 — EBILOCK 11 12 TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA DOS ENGENHEIROS — TELECOMUNICAGOES 12 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SALA MAQUINISTAS — CONVIVENCIA TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA MAQUINISTAS — TREINAMENTO TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA NEC TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SINALIZAGAO — ADMINISTRATIVO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SSO SUBSOLO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
TELECOMUNICAGOES TERREO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
ABRIGO LUZ — SALA GERENCIA GOR 12 ANDAR SPLIT LG 18.500 BTU/H
ANTIGO CCO -DOC1 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO - DOC1 —-SALA 8 12 ANDAR SPLIT 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO — DOC1 SUPERVISORES 12 ANDAR SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
ANTIGO CCO — ENGENHEIROS DOC1 (SALAS 7, 8 E 9) 12 ANDAR SPLIT SAMSUNG 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 8 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SERCRETARIA DOC1 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
AUDITORIO - P. MORO TERREO SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SALA ACESSO ENGENHEIROS 12 ANDAR JANELA SPRINGER 10.500 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SALA ELETRICISTAS/TECNICOS | 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO CONVIVENCIA | SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO iALA REUNIAO SPLIT ELGIN 24.000 BTU/H

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

167



SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

LINHA LOCAL

PPP LOTE ALTO TIETE

TIPO MARCA CAPACIDADE
SALA REUNIAO
DE - LADO GEF/GEO 5 SPLIT ELGIN 12.000 BTU/H
DE - LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GEF/GEO GALPAO SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET GALPAO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA REUNIAO | SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA CHEFIA SPLIT ELGIN 36.000 BTU/H
DE — LADO GED/GET SALA1 SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
FABLAB SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
. . P VRF — CASSETE 1 VIA - 9400
POSTO MEDICO — ACESSO AO PREDIO TERREO SPLIT MIDEA
BTU/H
. . . VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 1 TERREO SPLIT MIDEA
BTU/H
. L P VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 2 TERREO SPLIT MIDEA
BTU/H
. . . VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 3 TERREO SPLIT MIDEA
BTU/H
. . ., VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — CONSULTORIO 4 TERREO SPLIT MIDEA
BTU/H
. VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — DFHS 12 ANDAR SPLIT MIDEA
BTU/H
. VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — DFHS 12 ANDAR SPLIT MIDEA
BTU/H
. - P VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — RECEPCAO TERREO SPLIT MIDEA

BTU/H
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA  LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
, - , VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — SALA DE IMPRESSAO TERREO SPLIT MIDEA BTU/H
, VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — SEGURANGA DO TRABALHO 22 ANDAR SPLIT MIDEA BTU/M
, VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
POSTO MEDICO — SEGURANCA DO TRABALHO 29 ANDAR SPLIT MIDEA BTU/M
POSTO MEDICO — SEGURANCA DO TRABALHO VRF — CASSETE 4 VIAS — 9400
_ 22 ANDAR SPLIT MIDEA
(REUNIAQ) BTU/H
SALA1E?2 TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
SALA 2 TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
SALA 2 TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
SALA TECNICA TELEFONIA 12 ANDAR JANELA ELGIN 21.000 BTU/H
SINALIZACAO TERREO JANELA GREE 10.500 BTU/H
SINALIZACAO — ADMINISTRATIVO TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11- - INVERTE
CORAL CORINTHIANS-ITAQUERA CHEFE ESTACAO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
SSO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
, INVERTE
BILHETERIA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11- R , ROTATIV
DOM BOSCO SALA DE REUNIAO TERREO SPLIT BRIZE 9.000 BTU/H
CORAL o
, INVERTE
SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
1 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
JOSE BONIFACIO
CORAL , INVERTE
SS0 TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11- INVERTE
CORAL GUAIANASES BILHETERIA SUBSOLO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA  LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
. R INVERTE
LIDER DE ESTACAO SUBSOLO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
PCS — CMT / SSO SUBSOLO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
. INVERTE
SALA CONVIVENCIA — COPA SUBSOLO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
R INVERTE
SALA DE APOIO — CONVIVENCIA SUBSOLO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
, INVERTE
SALA TECNICA SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
, INVERTE
SALA TECNICA SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
SALA TECNICA SUBSOLO SPLIT RHEEM 36.000 BTU/H
INVERTE
SEGURANCA — POSTO AVANCADO SUBSOLO SPLIT N AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SUPERVISAO TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
REPETIDORA MEZANINO SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
11- R INVERTE
ANTONIO GIANETTI NETO BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
CORAL R
ATENDIMENTO USUARIO MEZANINO SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11-
FERRAZ DE VASCONCELOS ROTATIV
CORAL SALA SGE MEZANINO SPLIT o BRIZE 9.000 BTU/H
INVERTE
SSO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
1 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
POA
CORAL _ ROTATIV
SALA DE REUNIAO MEZANINO SPLIT o BRIZE 9.000 BTU/H

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

170



B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DE CONVIVENCIA SPLIT ELGIN 60.000 BTU/H
MAQUINISTAS — SALA DE CONVIVENCIA SPLIT ELGIN 80.000 BTU/H
ROTATIV
SALA DE RENDA MEZANINO SPLIT o SAMSUNG 9.000 BTU/H
SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
11- SUZANO SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
CORAL SALA TECNICA SPLIT ELGIN 18.000 BTU/H
ROTATIV
SIMULADOR MEZANINO SPLIT o ELGIN 9.000 BTU/H
ROTATIV
SIMULADOR MEZANINO SPLIT o ELGIN 9.000 BTU/H
ROTATIV
SIMULADOR MEZANINO SPLIT o ELGIN 18.000 BTU/H
. INVERTE
SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11- , INVERTE
JUNDIAPEBA BILHETERIA TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
CORAL R
., INVERTE
1 BILHETERIA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
BRAZ CUBAS
CORAL , INVERTE
SALA OPERACIONAL — CHEFIA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11- P INVERTE
MOGI DAS CRUZES BILHETERIA TERREO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
CORAL R
, ROTATIV
11 BILHETERIA TERREO SPLIT o BRIZE 9.000 BTU/H
ESTUDANTES
CORAL INVERTE
BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
. , INVERTE
SALATECNICA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO - APOIO GOM 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 01 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 01 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 02 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 03 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 04 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
1 ANTIGO CCO — SALA 05 DOFS 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
CORAL . INVERTE
1 BRAS ANTIGO CCO — SALA 06 GOF 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
SAFIRA INVERTE
ANTIGO CCO — SALA 07 DOFS 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 08 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE
ANTIGO CCO — SALA 09 — REUNIAO 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO -SALA 11 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —SALA 12 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO — SALA 12/13 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
ANTIGO CCO —-SALA 13 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

TIPO MARCA CAPACIDADE
INVERTE

ANTIGO CCO-SALA 13 1° ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO - SALA 14 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 15 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 16 DOSV SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 17/23 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 17/23 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 18 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 18 — CHEFIA 12 ANDAR SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO -SALA 19 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 2 12 ANDAR JANELA TOTALINE 18.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 20 - GERENTE 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
p INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 20 — SECRETARIA 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 201 22 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 202 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO - SALA 203 — APOIO 22 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO — SALA 203 — CHEFIA 22 ANDAR SPLIT TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 22 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

173



B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
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PPP LOTE ALTO TIETE

LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 27 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 28 SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 30 — GERENTE SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
i INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 30 — SECRETARIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 31 DOGI SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 31 DOGI SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 31 DOGI SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO —SALA 31 DOGI SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 4 12 ANDAR JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
, INVERTE

BILHETERIA — COPA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
, INVERTE

BILHETERIA PRINCIPAL TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

CCO —SALA 114 SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H
INVERTE

CCO-SALA 114 SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H
INVERTE

CCO-SALA 114 SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H
INVERTE

CCO-SALA 114 SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H

CCO — SALA DE BATERIAS SPLIT ELGIN 60.000 BTU/H

. 3} PORTATI
CENTRAL TELEFONICA TERREO L SPRINGER 12.000 BTU/H
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. , PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — COMUN. VISUAL — PLOTTER TERREO . SPRINGER 12.000 BTU/H
. - ) PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — COMUNICACAO VISUAL TERREO ) SPRINGER 12.000 BTU/H
. PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — CONTRATOS . SPRINGER 12.000 BTU/H
. , PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — PROCEDIMENTOS TERREO . SPRINGER 12.000 BTU/H
. , PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — PROCEDIMENTOS SALA 19 TERREO L SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA TERREO SPLIT ELGIN 30.000 BTU/H
- , INVERTE
CLIMATIZACAO — APOIO TERREO SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
CLIMATIZAGAO — SALA RONALDO MEZANINO SPLIT ELGIN 12.000 BTU/H
- - , INVERTE
CLIMATIZAGCAO — SUPERVISAO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
COMUNICACAO VISUAL — SALA PLOTTER SPLIT TCL 24.000 BTU/H
COMUNICACAO VISUAL — SALA PLOTTER SPLIT TCL 24.000 BTU/H
, INVERTE
DOFA — APOIO (EXPEDITO) TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
DOFA — ENGENHEIROS SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
DOGC —SALA 12 JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
EQUIPE TECNICA — SALA 21 JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
INVERTE
MAQUINISTAS — ASSESSOR GOC 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
MAQUINISTAS — SALA ADMINISTRATIVA MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE
MAQUINISTAS — SALA DE TRACAO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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INVERTE

MAQUINISTAS — SALA DOC3 MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

MAQUINISTAS — SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

MAQUINISTAS - SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE

MAQUINISTAS — SIMULADOR 12 ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE

MAQUINISTAS — SUPERVISAO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE

MAQUINISTAS — SUPERVISAO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

RANADE - SALA 12 SPLIT TCL 24.000 BTU/H

SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H

SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H

SALA NEC SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H

SEGURANCA (ANTIGO POSTO BANCARIO) TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
., INVERTE

SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE

SUPERVISAO — ER/EL SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

SUPERVISAO — SEL 11/12/13 SPLIT TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 15 12 ANDAR JANELA CONSUL 12.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 16 12 ANDAR JANELA ELGIN 21.000 BTU/H
INVERTE

ANTIGO CCO — SALA 18 GERENCIA DE SEGURANCA 1° ANDAR SPLIT R TCL 24.000 BTU/H

ANTIGO CCO - SALA 14 12 ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 22 12 ANDAR JANELA ELGIN 18.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 27 12 ANDAR JANELA ELGIN 18.000 BTU/H

ANTIGO CCO —SALA 28 12 ANDAR JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
PORTATI
ANTIGO CCO — SALA 31 12 ANDAR . SPRINGER 12.000 BTU/H
PORTATI
ANTIGO CCO — SALA 31 12 ANDAR ) SPRINGER 12.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 31 1° ANDAR JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
ANTIGO CCO —SALA 31 12 ANDAR JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 33 12 ANDAR SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
ANTIGO CCO — SALA 33 12 ANDAR SPLIT SPRINGER 9.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — COMUNICACAO VISUAL TERREO JANELA CARRIER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — CORREDOR TELEFONIA 12 ANDAR JANELA ADMIRAL 12.000 BTU/H
. , PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — GRH TERREO . SPRINGER 12.000 BTU/H
. , 3 PORTATI
CENTRAL TELEFONICA — POSTO MEDICO TERREO ) SPRINGER 12.000 BTU/H
CENTRAL TELEFONICA — SEGURANCA 12 ANDAR JANELA ELGIN 24.000 BTU/H
DOFA — ER/EL TERREO JANELA SPRINGER 12.000 BTU/H
DOFA — TECNICOS E APOIO TERREO SPLIT CONSUL 9.000 BTU/H
DOFS — ENGENHEIROS TERREO JANELA SPRINGER 21.000 BTU/H
- ROTATIV
MAQUINISTAS — SUPERVISAO MEZANINO SPLIT o BRIZE 9.000 BTU/H
SALA ENCARREGADOS ESTACAO 12 ANDAR JANELA CONSUL 18.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
11-
. , ROTATIV
CORAL , SALA LIDERES — M8 TERREO SPLIT BRIZE 9.000 BTU/H
1 TATUAPE 0
SAFIRA SALA TECNICA — SINALIZACAO SPLIT AGRATTO 30.000 BTU/H
INVERTE
SSO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
12- BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAFIRA | ENGENHEIRO GOULART 3 INVERTE
13.JADE SALA TECNICA — SPC — SALA 72 SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
. INVERTE
SALA TECNICA —SPC—SALA 72 SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
. INVERTE
SALATECNICA —SPS—SALA 71 SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
. INVERTE
SALATECNICA-SPS-SALA 71 SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
SSO SPLIT TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
12 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
USP-LESTE
SAFIRA INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
12 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
COMENDADOR ERMELINO
SAFIRA INVERTE
SSO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
~ ROTATIV
12- ~ SALA DE REUNIAO MEZANINO SPLIT BRIZE 9.000 BTU/H
SAO MIGUEL PAULISTA 0]
SAFIRA
INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
12 BILHETERIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
JARDIM HELENA INVERTE
SAFIRA SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
- INVERTE
12 CHEFE ESTACAO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
ITAIM PAULISTA
SAFIRA INVERTE
SEGURANCA SPLIT R AGRATTO 30.000 BTU/H
INVERTE
SSO MEZANINO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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LINHA LOCAL TIPO MARCA CAPACIDADE
INVERTE
1 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
JARDIM ROMANO
SAFIRA INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
. 3 INVERTE
1 BILHETERIA PROVISORIA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
ENGENHEIRO MANOEL FEIO
SAFIRA , INVERTE
SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
3 INVERTE
1 BILHETERIA TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
ITAQUAQUECETUBA
SAFIRA 3} INVERTE
SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
1 BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
ARACARE
SAFIRA 3} INVERTE
SSO TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
INVERTE
BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
, , , INVERTE
11- REDE AEREA — SALA TECNICOS TERREO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
CORAL
CALMON VIANA 3} INVERTE
12- SALA TECNICA — TELEFONIA SPLIT TCL 24.000 BTU/H
SAFIRA R
SALA TECNICA (BASE SINALIZAGAO) TERREO JANELA SPRINGER 30.000 BTU/H
INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
SALA TECNICA — 41 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA TECNICA — 41 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
SALA TECNICA — 42 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
13-JADE | GUARULHOS — CECAP .
SALA TECNICA — 42 SPLIT TRANE 54.000 BTU/H
INVERTE
SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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TIPO MARCA CAPACIDADE
INVERTE

BILHETERIA SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
. INVERTE

SALA TECNICA - SPC SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H
p INVERTE

SALA TECNICA - SPS SPLIT R TRANE 54.000 BTU/H
INVERTE

SSO SPLIT R TCL 24.000 BTU/H
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7 VIA PERMANENTE

A via permanente da malha ferroviaria composta pelas LINHAS possui bitola de 1.600 mm. Os trilhos
instalados nestas trés linhas sdo em maior proporcao trilhos TR57 (67,14%), seguido por TR68 (16,59%)
e UIC 60 (16,27%). Estes ultimos, correspondem principalmente a LINHA 13, que entrou em operagao
em 2018. Aproximadamente 62,50% dos dormentes instalados sdo dormentes de madeira tratados e
37,50% a dormentes monobloco de concreto.

7.1 EXTENSOES E QUANTITATIVOS DE VIA PERMANENTE

Na Tabela 97 sdo apresentadas as extensdes e os quantitativos de via permanente em cada uma das
LINHAS. As informacdes também estdo contidas no Plano de Vias constante do Apenso 1. A
complementacdo e os reparos necessarios na vedacao da faixa das LINHAS estdo definidos no ANEXO
ILA.

Tabela 97 — Extensdes e quantitativos de via permanente

. EXTENSAO DORMENTES FIXACAO
EXTENSAO TRILHOS (M)
VIAS (UNIDADE) DIRETA
| — LASTRO AMV

VIAS
LINHA SECUNDARIAS, (M)

PRINCIPAIS (M3)  (UNIDADE)
o EXCETO TIPO QTD | TIPO | QUANTIDADE

PATIOS (M)

MADEIRA [120.035| TR57 135.400

11- CONCRETO | 49.663 | TR68 67.684
100.635 905 101.540 7.180 |[203.732 114
CORAL - - uiCce0 -

TOTAL |169.698 | TOTAL 203.084

MADEIRA | 99.206 | TR57 138.600

12- CONCRETO | 39.679 | TR68 -
77.914 - 77.914 . 169.853 71
SAFIRA - - uiCe0 17.400
TOTAL 138.885 | TOTAL 156.000
MADEIRA - TR57 -
CONCRETO TR68 -
13- 3.976
24.500 - 24.500 15.730 | 18.748 39
JADE - - | UIC60 49.000
TOTAL TOTAL 49.000
3.976

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

7.2 COMPARTILHAMENTO DE VIAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Na faixa operacional das LINHAS existem segmentos ferrovidrios em que a via permanente é
compartilhada entre o servico de trens de passageiros e o servico de carga conforme mostrado a
seguir. Ressalta-se que as condigbes de compartilhamento estdo regulamentadas através do
CONVENIO MRS-CPTM.

7.2.1 Trecho Luz-Bras
Este trecho é composto por 4 vias e possui extensdo de 2,24 km. Caracteriza-se pela presenca de
dormentes tratados de madeira, trilhos TR 57 e Aparelhos de Mudanca de Via (AMV) tipo AREMA.
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Neste trecho, atualmente operam as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e a LINHA 11, assim como o SERVICO
EXPRESSO AEROPORTO. As vias V1 e V2 sdo destinadas para a circulacdao dos trens da Linha 7-Rubi e a
Linha 10 (Servigo 710), e as vias V3 e V4 para a LINHA 11 e para a LINHA 13, além do SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO.

Os trens da MRS circulam pelas vias em fungao dos acessos dos patios e preferencialmente pela V3.

Figura 170 - Localizagdo do trecho Luz-Bras

Legenda

Linhas

Linhas da CPTM

et 7 = Rubi

t=t=t 11 - Coral
0 2,5 5 km ’ b= 12 - Safira
b3 ] 13 - Jade

Elaboragdo: Consércio TYLIN-Egis.

7.2.2 Bras-SE Engenheiro Gualberto
Segmento ferroviario de 6,26 km de extensao, pertencente a LINHA 11 e a LINHA 12, é constituido por
dormentes tratados de madeira, trilhos TR57 e AMV’s tipo AREMA. Além do transporte de passageiros
por trem, neste trecho circulam trens de carga.

Os trens de carga compartilham a via V3 da LINHA 11 (altura do Patio Belém) e via V2 da LINHA 12.

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO
182



B350

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Figura 171 - Localizagdo do trecho Bras-SE Engenheiro Gualberto

Guarulhos-Cec

' Legenda
“ . ; Linhas
Linhas da CPTM
et 7 = R
. b 11 - Coral
0 25 5 km N\ et 12 - Safira
P — =+ 13 - Jade

Elaboragdo: Consoércio TYLIN-Egis.

7.23 SE Engenheiro Gualberto-Engenheiro Manoel Feio
Trecho de 24 km de extensdo, constituido por dormentes tratados de madeira, trilhos TR 57 e AMVs
tipo AREMA. Este segmento ferrovidrio conta com duas vias de circulagdo. Ambas sdo compartilhadas
entre os servigos ferroviarios de transporte de carga e de passageiros da LINHA 12.
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Figura 172 - Localizagao do trecho SE Engenheiro Gualberto-Engeheiro Manoel Feio

Aeroporto Guaruthos

Guarulhos-Cecap

Engenheiro Goulart

e
P -
% 3 Calmon Viana
$

Ry { o, Legenda
\ " Linhas

3 Linhas da CPTM
q ==+ 7 - Rubi
e, # 11 - Coral

0 25 5 km N ==+ 12 - Safira
=t 13 - Jode

Elaboragdo: Consoércio TYLIN-Egis.

7.3 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
No APENSO 2 deste ANEXO estdo relacionadas, com as informacgdes disponiveis, as Estruturas e Obras

de Arte Especiais ao longo das LINHAS.
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8 INFRAESTRUTURA DE APOIO A MANUTENGAO
8.1 INVENTARIO DA INFRAESTRUTURA DE MANUTENGAO

As atividades de manutencdo de MATERIAL RODANTE e de sistemas fixos sdo realizadas nos complexos
e bases de manutencdo situados ao longo das LINHAS. A seguir sdo detalhadas as bases de
manutenc¢do: Complexo Luz, Complexo Engenheiro Sao Paulo e Base de Manutenc¢ao Calmon Viana.

8.1.1 Complexo de manutengao Luz

O Complexo Luz estd localizado préximo da estagdo Luz possuindo importdncia para a manutengao
leve didria e corretiva, bem como para a manutencdo pesada tipo RF que utiliza o equipamento
Elevador de Truques (“Drop table”) na substituicdo de truques revisados dos trens das LINHAS 11-
Coral, 12-Safira e 13-Jade €, ainda, das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa pela CPTM. A Concessionaria Ctrens
- Companhia de Manutencdo é responsavel pelas despesas de utilizacdo, manutencdo e conservagao
do Complexo Luz, a partir do Contrato 876408301100, firmado entre a CPTM, e a Concessionaria
Ctrens — Companhia de Manutengdo, em 19 de margo de 2010 com vigéncia até 14 de junho de 2030.
A CONCESSIONARIA somente assumira, conforme disciplinado nos ANEXOS I11.B e 111.C, o Complexo Luz
guando encerrado o referido contrato de concessdo administrativa firmado com a Ctrens.

O complexo contempla um abrigo de manutencdo de trens e um patio de estacionamento de trens,
sendo que o abrigo é composto por:

° 01 - Uma edificagao técnico-administrativa, com 05 vias para manuteng¢do dos trens e um
elevador de truques;

° 02 — Um patio de estacionamento, que contém as estruturas para estacionamentos de até
13 trens de 8 carros; e

. 03 — Acessos ao abrigo e ao patio, por meio de vias proximas a Esta¢cdo da Luz e a Favela do
Moinho, bem como pela portaria de acesso de pessoas e veiculos vidrios, situada a Rua José
Paulino n2 07, Bom Retiro.
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Figura 173 - Complexo de Manutengao Luz

-

e
LEGENDA
01 - Area de manutengéo dos trens

| 02 - Patio de estacionamento dos trens
03 - Acesso ao abrigo de trens - Lado Estagéo Luz
04 - Acesso ao abrigo de trens - Lado Moinho ’
05 - Portaria - Acesso de pessoas e veiculos viarios f

Y 55 3 ~ ™"

Elaboragdo: Consoércio TYLIN-Egis.

8.1.2 Complexo de manuteng¢ao Engenheiro Sdo Paulo
O Complexo de manutencdo Engenheiro Sdo Paulo é composto pelos Abrigos Eng. Sdo Paulolelle a
Fresadora de Rodeiros. O Complexo esta localizado entre o Abrigo Roosevelt e a estagdo Tatuapé e a
empresa CAF é responsavel pelo Complexo de Engenheiro Sdo Paulo Il, cabendo a ela as despesas de
utilizacdo, manutencdo, conservagao e custeio (agua, energia elétrica de baixa tensdo, ar comprimido,
limpeza etc), conforme contrato 001822300100, celebrado em junho de 2023, com prazo de 5 anos.
Referido contrato disciplina que a CPTM compartilha o Abrigo Engenheiro Sdo Paulo Il sem restri¢cdes
para manutencdo dos trens das linhas 10, 11, 12 e 13 e o uso pela CAF, embora responsavel pelo
Complexo, utiliza uma via férrea das 3 existentes no Abrigo Il para manutengdo dos trens da série 8500.

Quando findado o contrato da CAF, seja por decurso de prazo, ou por antecipag¢do da CPTM, o Abrigo
Engenheiro S3o Paulo Il passa a ser de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA. Enquanto o
Complexo de Engenheiro S3o Paulo estiver em obras a CONCESSIONARIA compartilhara a Oficina de
Roosevelt que estara sob responsabilidade da CPTM ou de sua sucessora para manutenc¢do dos trens
da Linha 10, as condi¢des de compartilhamento constam do ANEXO Il1.C.

Enquanto vigorar o contrato da CAF as despesas do Abrigo Engenheiro S3o Paulo Il serdo rateadas por
aquelas delegatarias que vierem a utilizar o Abrigo. Do mesmo modo, quando a CONCESSIONARIA
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assumir a lideranca do complexo, poderd exigir o rateio das despesas com as delegatarias, a excecao
da CPTM, para a manutencao dos trens da Linha 10, enquanto executora desta Linha.

O complexo, localizado na Rua Bresser N2 1933A, Brds, Sao Paulo - SP, possui 02 abrigos, denominados
Abrigo | e Abrigo Il e 1 fresadora de rodeiros, além de linhas auxiliares (linhas 4 e 5) e demais acessos
de trens para ambos os sentidos das linhas, com as seguintes caracteristicas:

1 — Abrigo I: Com trés linhas e capacidade de receber 6 trens de 8 carros, cuja cobertura é de
aproximadamente 7.700m? de area;

° 2 — Fresadora de Rodeiros: Uma linha exclusiva para usinagem de rodas;

° 3 — Abrigo Il: Com trés linhas e capacidade de receber 3 trens de 8 carros, cuja cobertura é
de aproximadamente 5.000m? de area;

o 4 — Linhas auxiliares 4 e 5 (inoperantes);

° 5 — Acesso de trens Sentido Roosevelt e Patio Novo;

6 — Acesso de trens Sentido Tatuapé e Patio Belém.

A CPTM assinou em 31/10/2023 com as empresas TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA e GROSENGENHARIA
LTDA, contrato n? 033722000100, que se encontra em execugao, para a construcao da vala de
assopramento nas Linhas 4 e 5 e a complementacdo da extensdo do Abrigo | em 25 m, sentido Estacdo
Tatuapé.
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Figura 174 - Complexo Engenheiro Sao Paulo

LEGENDA
01 - Abrigo |
02 - Fresadora de Rodeiros
03 - Abrigo Il
04 - Linhas auxiliares 4 e 5
3 05 - Acesso de trens Sentido Roosevelt e Patio Novo
B 06 - Acesso de trens Sentido Tatuapé e Patio Belém

Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.
O complexo Engenheiro Sdo Paulo contém uma série de equipamentos de diferentes fabricantes

utilizados nas atividades de manutencgao, cujas descri¢des, quantidades e modelos s3o descritos na
tabela a seguir.

Tabela 98 - Inventario de equipamentos do complexo de manuteng¢ao Engenheiro siao Paulo

DESCRICAO QUANT. FABRICANTE MODELO LOCAL / LINHA
Empilhadeira - Capacidade 2500-9000 kg 1 STILL CLX-25 Linhas 11,12 e 13
Empilhadeira a Gas GLP -Capacidade .
1 YALE Linhas 11,12 e 13
4000 Kg
Macaco Elevador - Capacidade de 25 .
4 WHITING CORP. Linhas 11,12 e 13
Ton.
Ponte Rolante de 12 Ton. 1 ROVELA Linhas 11,12 e 13
Compressor de Ar Comprimido 2 ATLAS COPCO GA37FF Linhas 11,12 e 13
Reservatoério de Ar Comprimido - .
. 1 ATLAS COPCO Linhas 11,12 e 13
Categoria IV

Fonte: CPTM, 2024

8.1.3 Base de manuteng¢ao Calmon Viana
A base de manuten¢do Calmon Viana estd localizada, préxima a estagdo de mesmo nome, em um
triangulo formado pela LINHA 11 e pela LINHA 12. A manutencdo da sua infraestrutura é realizada pela
propria CPTM. A base possui uma drea de aproximadamente 25.000 m?, com d&reas de apoio e
equipamentos utilizados nas atividades de manutengdo da LINHA 11 e da LINHA 12. A socadora
niveladora e alinhadora de via corrida, a socadora, alinhadora e niveladora de AMVs e a reguladora de
lastro, normalmente, ficam estacionadas no local. As areas de apoio sdo:
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° 1. Portaria: com aproximadamente 40m? de &rea, destinada ao controle do acesso vidrio a
Base;
. 2. Solda e Manutenc&o de Equipamentos com aproximadamente 420m? de area, destinada

a soldagem e manutencdo dos diversos equipamentos dos Sistemas Fixos;

° 3. Vias para manutencdo de Veiculos Auxiliares: com aproximadamente 100m de extensao;

° 4. Restabelecimento, telefonia, radio e blogueios: com aproximadamente 400m?2 de area,
destinada as equipes de manutengao dos Sistemas Fixos;

° 5. Subestacdo de Energia: com aproximadamente 3.800m? de area;

. 6. Manutencdo da Rede Aérea: com aproximadamente 340m? de area, destinada as equipes
de manutencdo do sistema Rede Aérea;

o 7. Almoxarifado: com aproximadamente 360m? de drea, destinada ao armazenamento de
equipamentos, materiais e ferramentas; e

. 8. Refeitério: com aproximadamente 40m? de area.

! LEGENDA

01 - Portaria

04 - Reestabelecimento, telefonia e radio bloqueio ;
05 - Subestagao de Energia
i 06 - Manutengao da Rede Aérea
07 - Almoxarifado
08 - Refeitério
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8.2 MATERIAIS DE CONSUMO, DE GIRO, SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS

Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais em condi¢des de
uso serdo arrolados & CONCESSIONARIA na FASE PRE-OPERACIONAL, por meio de INVENTARIO dos
bens integrantes da CONCESSAO. As rela¢®es identificadas abaixo, constantes dos itens 8.2.1, 8.2.2 e,
serdo atualizadas em razao da utilizacdo dos materiais pela CPTM, no interim da elaboragao do EDITAL,
assinatura do CONTRATO e inicio da OPERACAO COMERCIAL.

(i) Os materiais de consumo, materiais de giro, sobressalentes e ferramentas especiais,
identificados na ultima listagem a ser emitida por ocasido do inicio dos SERVICOS concedidos,
se constituirdo em itens do almoxarifado da CPTM e de sua area de manutencdo, que sao
utilizados na manutencio geral dos SERVICOS e serdo disponibilizados 8 CONCESSIONARIA,
nos termos do INVENTARIO. Portanto, enquanto executora do SERVICO das LINHAS, bem
como o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, a CPTM realiza sua manutencdo, inclusive até o
inicio da OPERACAO COMERCIAL. Trata-se apenas de material de suporte para o inicio da
OPERACAO COMERCIAL, que deverdo ser integralmente devolvidos quando extinta a
CONCESSAO, nos termos do CONTRATO. Na impossibilidade de equivaléncia, deverdo ser
substituidos por materiais que permitam a mesma utilizagcdo e rendimento. Durante a FASE
PRE-OPERACIONAL, os bens relacionados serdo arrolados a CONCESSIONARIA, a qual
gradativamente devera assumir a sua manutencdo, adotando planos de manutencdo,
programas de atendimento corretivo, preventivo e preditivo de forma que a prestagdo dos
SERVICOS ndo sofra solugdo de continuidade.

(i)  Independentemente da existéncia de material inservivel nos patios, conforme dreas
indicadas acima, a CONCESSIONARIA fica responsavel pelo tratamento e destinacdo final
desse material, conforme legislacdo vigente, e outros que vier a identificar ao longo da AREA
DA CONCESSAO, devendo nesta ultima hipdtese listar o material a ser descartado,
informando com antecedéncia ao PODER CONCEDENTE.

8.2.1 Sobressalentes dos Trens
Considerando que a listagem a seguir refere-se a sobressalentes exclusivos do MATERIAL RODANTE,
referidos materiais serdo disponibilizados 8 CONCESSIONARIA e serdo arrolados 8 mesma na FASE PRE-
OPERACIONAL, conforme previsdo e nas condi¢cdes constantes do item 8.2.

8.2.1.1 Série 2500
Os trens da série 2500 fabricados e fornecidos pela Temoinsa-Sifang, contrato STM/005/2017 n&o se
encontram mais em garantia contratual. A manutencdo dos trens da série 2500 é realizada atualmente
pela CPTM com algum apoio da Temoinsa-Sifang, no Abrigo Engenheiro Sdo Paulo

Tabela 99 — Sobressalentes dos trens da Série 2500 em 09/01/2024

CcODIG ~ SALD
DESCRICAO DO ITEM
0 CPTM o
1 86074 | SOLEIRA, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
2 86075 | BARRA DE GUIA, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
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3 86076 | BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
4 86077 | MOTOR ELETRICO, PECA DE REPOSICAO PARA LIMPADOR DE PARA-BRISAS, TRENS SERIE 2500 6
5 86078 | BASE DE ROLAMENTO, PORTA DE ACESSO AO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 32
6 86080 | PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
7 86081 | VIDRO LAMINADO, PECA DE REPOSICAO PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
8 86082 [ CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 1MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720
9 86083 [ CONJUNTO HASTE, PALHETA E ESGUICHO, PECA DE REPOSICAO LIMPADOR DE PARA-BRISA 16
10 | 86087 [ BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL ESQUERDO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6
11 | 86088 | CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 3MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 720
12 | 86089 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL DIREITO, 1 ASSENTO, TRENS SERIE 2500 6
13 | 86090 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 50MM, DIAM INT 17MM, ESP 1MM, TRENS SERIE 2500 256
14 | 86091 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 51MM, DIAM INT 17MM, ESP 3MM, TRENS SERIE 2500 128
15 | 86092 | ARRUELA DE BORRACHA, DIAM EXT 52MM, DIAM INT 17MM, ESP 5SMM, TRENS SERIE 2500 128
16 | 86093 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO TRANSVERSAL, 4 ASSENTOS, DOS TRENS SERIE 2500 7
17 | 86094 | CALCO DE AJUSTE, ESPESSURA 5MM, PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 640
18 | 86095 | PARAFUSO M6 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA PARA-BRISA, TRENS SERIE 2500 320
19 | 86096 | ENGATE AUTOMATICO TIPO SCHARFENBERG, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
20 | 86097 | ENGATE AUTOMATICO ENTRE SEMIUNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
21 | 86098 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 4
22 | 86099 | ENGATE SEMIPERMANENTE LADO RIGIDO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
23 | 86100 | ENGATE SEMIPERMANENTE LADO COM AMORTECEDOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 7
24 | 86101 | MASCARA FRONTAL COM CAPO, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 2
25 | 86102 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 4 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
26 | 86103 | SAIA ESQUERDA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2
27 | 86104 | SAIA DIREITA, PARA MASCARA FRONTAL, COM ELEMENTOS DE FIXACAO, TRENS SERIE 2500 2
28 | 86105 | PARAFUSO M8 X 30MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 71
29 | 86106 | PARAFUSO M8 X 35MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 76
30 | 86107 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
31 | 86108 | PORCA M8, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 146
32 | 86109 | ARRUELA 8MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 293
33 | 86110 | PARAFUSO M8 X 50MM, PECA DE REPOSICAO PARA MASCARA FRONTAL, TRENS SERIE 2500 10
34 | 86111 | BANCO DO MAQUINISTA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
35 | 86112 | COMPRESSOR DE AR, MODELO VV180-T 2.0, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
36 | 86113 | BANCO AUXILIAR DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
37 | 86114 | ESCADA DE EMERGENCIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
38 | 86115 | RESERVATORIO DO ESGUICHO DO LAVADOR DE PARA-BRISA, COM BOMBA ELETRICA, TREM 2500 8
39 | 86116 | PORTA DE ACESSO CABINE-SALAO COMPLETA COM FECHADURA, TRENS SERIE 2500 2
40 | 86117 | BOLSAS DE AR, PARA SUSPENSAO SECUNDARIA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
41 | 86119 | SECADOR DE AR DE CAMARA DUPLA LTZ015, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
42 | 86120 | SISTEMA DE ESCOVAS DE ATERRAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1
43 | 86125 | GRAVADOR DE EVENTOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
44 | 86126 | LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
45 | 86127 | SENSOR DE ACELERACAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
47 | 86129 | EIXO FERROVIARIO, TRUQUE MOTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
48 | 86130 [ EIXO FERROVIARIO, TRUQUE REBOQUE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
49 | 86131 | PARAFUSOS HEXAGONAIS ESPECIAIS M10X35MM, GANGWAY ENTRE CARROS E SEMI-UNIDADES 240
50 | 86132 | FOLE DO GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
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52 | 86134 | PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 2
53 | 86135 | SUPORTE DA PLACA MOVEL DE TRANSICAO, PARA GANGWAY ENTRE CARROS, TRENS SERIE 2500 6
55 | 86141 | CALIPER SEM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
56 | 86142 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
64 | 86150 | PARA-RAIOS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
65 | 86151 | BOTAO DO SALAO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 64
66 | 86153 | FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
67 | 86162 | FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, DIREITA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
68 | 86166 | FOLHA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO, ESQUERDA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 32
69 | 86171 | RESERVATORIO, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500
70 | 86174 | DISTRIBUIDOR, LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500
71 | 86175 | BICO PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500
72 | 86176 | CAIXA DE CONTROLE ELETRICA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, TRENS SERIE 2500 4
73 | 86177 | MANGUEIRA PARA LUBRIFICADOR DE FRISO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 12
74 | 86178 | EXTINTOR DE INCENDIO DO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
75 | 86179 | FOLE PARA GANGWAY ENTRE CARROS, COMPLETO, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 3
76 | 86238 | PEDAL (100X1600X4) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
77 | 86239 | PEDAL (100X1600X1) DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
78 | 86240 | PLACA FIXA DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6
79 | 86241 | PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, TRENS SERIE 2500 6
80 | 86242 | SUPORTE DA PLACA MOVEL DE PASSAGEM DO GANGWAY, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 18
82 | 86244 | PLACA DE DESGASTE DO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 6
84 | 86255 | FAROLETE BRANCO E VERMELHO ESQUERDO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8
85 | 86257 | BANCO DE PASSAGEIRO, TIPO LONGITUDINAL, 6 ASSENTOS, TRENS SERIE 2500 1
86 | 86258 | FAROLETE BRANCO E VERMELHO DIREITO, COM CORPO DA LAMPADA, TRENS 2500 8
87 | 86259 | SUPORTE DE MONTAGEM ESQUERDO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
88 | 86260 | ALMOFADA DE SELAGEM ESQUERDA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
89 | 86261 | SUPORTE DE MONTAGEM DIREITO, PARA FAROL, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 8
90 | 86262 | ALMOFADA DE SELAGEM DIREITA, PARA FAROL, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 8
91 | 86263 | CONECTOR DE EXTREMIDADE DE ENTRADA, PARA CORPO DA LUZ DE OPERACAO, TRENS 2500 16
92 | 86303 | BANCO DE BATERIAS, COM CABO JUMPER, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1
o3 | s6308 CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA, FECHADURA PADRAO E CARRINHO,TREM SERIE .

2500

95 | 86623 | QUADRO DE ACO, PARA PARA-BRISA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 20
96 | 86661 | BORRACHA DE AMORTECIMENTO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20
97 | 86662 | BORRACHA DE INSTALACAO DO PARA-BRISA, UTILIZADA NOS TRENS SERIE 2500 20
120 86719 | TELA LED DO GANGWAY, PARA SISTEMA MULTIMIDIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 1
1:) 86721 | ALTO-FALANTES DO SALAO DE PASSAGEIROS, PARA SISTEMA DE SONORIZACAO, TRENS 2500 2
170 86724 [ SENSOR DE RUIDO NO SALAO DE PASSAGEIROS, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
10
g 86725 | MICROFONE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 2
10
5 86726 | ALTO-FALANTE DA CABINE, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 16
11
0 86727 | CAMERA DA CABINE DO CONDUTOR, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 2500 4
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11
1 86728 | CAMERA FRONTAL COM TAMPA PINTADA E CONECTORES (CONJUNTO COMPLETO), TRENS 2500 2
11
5 86729 | CAMERA FRONTAL DE ENGATE C/ TAMPA PINTADA E CONECTORES, TRENS SERIE 2500 2
11
3 86730 | CAMERA DE PANTOGRAFO E CATENARIA COM TAMPA PINTADA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 4
11
4 86731 | CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR VERMELHA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8
11
s 86732 | GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL DE BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2
12
s 86742 | GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DE CABINE, TRENS SERIE 2500 2
12
; 86744 | ANTENA DE REDE 4G E SINAL DE GPS, TRENS SERIE 2500 2
12
g 86745 | ANTENA DE REDE WI-FI, TRENS SERIE 2500 2
12
5 86746 | UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 2
13
0 86747 | UNIDADE DE AR-CONDICIONADO DA CABINE COM CONTROLADOR, TRENS SERIE 1
13
X 86748 | DISPOSITIVO DE COMUNICACAO PIS TERRESTRE A BORDO DE CARRO, TRENS SERIE 2500 2
13
5 86750 | ARMARIO DE CONTROLE DE TIPO L, PARA CARRO COM CABINE, TRENS SERIE 2500 2
13
3 86751 | PAINEL 1 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2
13
s 86752 | PAINEL INDICADOR DE DESTINO, TELA LED, TRENS SERIE 2500 2
13
s 86753 | PAINEL 2 DE CONTROLE DO CARRO INTERMEDIARIO, TRENS SERIE 2500 2
13
. 86754 | ESTACAO DE RADIO, TRENS SERIE 2500 2
13
; 86755 | CONVERSOR DE POTENCIA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 8
13
o 86756 | ANTENA DE RADIO, TRENS SERIE 2500 64
13
5 86757 | UNIDADE DE COMUNICACAO DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 1
14
0 86758 | JANELA BASCULANTE EM POLICARBONATO NO SALAO DE PASSAGEIRO, TRENS SERIE 2500 120
14
1 86759 | COMPRESSOR DE AR AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2
14
5 86760 | LUZ DE GANGWAY, TRENS SERIE 2500 28
14
3 86761 | COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA INTERIOR, TRENS SERIE 2500 64
14
4 86762 | COMPONENTES DA LUZ INDICADORA DA PORTA EXTERIOR, TRENS SERIE 2500 16
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14
s 86763 | LUZ PRINCIPAL DA CABINE, TRENS SERIE 2500 4
14
6 86764 | LUZ DE LEITURA, TRENS SERIE 2500 4
14
; 86765 | LUZ DE PAINEL, TRENS SERIE 2500 6
14
g 86766 | LUZ DE CONSOLE, TRENS SERIE 2500 2
14
5 86767 | LUMINARIA | DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 188
15
o 86768 | LUMINARIA Il DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 288
15
1 86769 | LUMINARIA 11l DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 2
15
5 86770 | LUMINARIA | DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48
15
3 86771 | LUMINARIA Il DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 48
15
s 86772 | LUMINARIA 11l DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 2
15
s 86773 | LUMINARIA IV DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6
15
. 86774 | LUMINARIA V DE ILUMINACAO PRINCIPAL, TRENS SERIE 2500 6
15
; 86775 | LUMINARIA IV DE ILUMINACAO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 18
15
o 86776 | COMPONENTES DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DE GABINETE, TRENS SERIE 2500 8
18 .
s 86803 | CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE ELEVACAO PNEUMATICO DO PANTOGRAFO, TRENS 2500 2
18
. 86804 | INTERRUPTOR SELETOR DE PANTOGRAFO, TRENS SERIE 2500 2
18
; 86806 | DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA INTERNO, P/ PORTA DO SALAO, TRENS SERIE 2500 32
18
g 86807 | CABO DE ACO INTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32
18
5 86808 | CABO DE ACO EXTERNO DO DISPOSITIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA, TRENS SERIE 2500 32
19
0 86809 | CAIXA DE CHAVE E CAIXA DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA, TRENS SERIE 2500 2
19
1 86810 | CHAVE DE SERVICO EXTERNA, PARA PORTA DO SALAO DE PASSAGEIROS, TRENS SERIE 2500 32
19
5 86811 | CAIXA ELETRICA DE ALTA TENSAO, TRENS SERIE 2500 2
19
3 86812 | CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR (CONJUNTO COMPLETO), TRENS SERIE 2500 8
19
s 86813 | FONTE DE ALIMENTACAO DO CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR, TRENS SERIE 2500 10
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19
; 86816 | CARTAO ELETRONICO DO INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 8
20
X 86820 | UNIDADE CONTROLADORA DA PORTA PRINCIPAL (INCLUINDO DCU DE MVB), TRENS SERIE 2500 32
20
o 86828 | CONJUNTO COMPLETO DE DISJUNTORES DE ALTA VELOCIDADE, TRENS SERIE 2500 2
20
5 86829 | COMPONENTES DE REDE DE FILTRAGEM, TRENS SERIE 2500 2
21
1 86831 | VENTILADOR DE REFRIGERACAO, P/ INVERSOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 1
23
o 86852 | RESISTOR DE FREIO COMPLETO TR8179, TRENS SERIE 2500 2
23
3 86855 | MOTOR DE TRACAO, TRENS SERIE 2500 6
23
s 86856 | RODA FERROVIARIA, TRENS SERIE 2500 16
24
A 86940 | MECANISMO DE TRAVA MECANICA DAS FOLHAS DA PORTA DO SALAO, MODULO S3 32
24
s 86941 | MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS, TRENS SERIE 2500 32
24
. 86942 | MECANISMO ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, C/ CONTROLE ESCRAVO, TRENS SERIE 2500 32
25
s 86950 | VALVULA NIVELADORA, POSICOES L03/L12, TRENS SERIE 2500 4
25
. 86951 | VALVULA NIVELADORA, POSICAO L02, TRENS SERIE 2500 8
25
. 86952 | CONJUNTO DE MOLAS INTERNAS E EXTERNAS MONTADAS, P/TRUQUE, TRENS SERIE 2500 16
25
; 86953 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU1-SFM63, TRENS SERIE 2500 2
25
o 86954 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE VCU2-SFM63, TRENS SERIE 2500 2
25
5 86955 | CONJUNTO DE CARTOES P/ COMANDO E CONTROLE, UNIDADE RIOM-SFM63, TRENS SERIE 2500 6
29
A 87471 | CAMERA DE RETROVISAO COM TAMPA COR PRATA E CONECTOR, TRENS SERIE 2500 8

Fonte: CPTM, 2024.

Tabela 100 - Materiais de consumo dos trens da Série 2500, em 09/01/2024

DESCRICAO DO ITEM

4 85943 | CJ) MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00
5 85944 | C) MEIO ADT 60E1-150 R1196 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
6 85950 | CJ MEIO ADT 60E1-300 R750,25 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00
7 85952 | CJ) MEIO ADT 60E1-300 R1200 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
8 85954 | CJ) MEIO ADT 60E1-300 R754,25 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00
9 85957 | CJ) MEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) DIREITO S/ PLACAS 1,00
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10 | 85958 | CJ MEIO ADT 60E1-150 R754 (22,5 kN/mm) ESQUERDO S/ PLACAS 1,00

11 | 86963 | MEIO ADT ESQUERDO RETO 1,00

12 | 86964 | MEIO ADT DIREITO RETO 1,00

13 | 86965 | GRAMPO SKL12, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00
GRAMPO SKL 3 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

14 | 86966 38,00
LINHA 13

15 | 86967 | CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 | 38,00

16 | 86968 PARAFUSO T PARA GRAMPO SKL12 E GRAMPO SKL 3, HS 32-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE 24,00
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
PARAFUSO T PARA SKL 15 HS 32-130-5.6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO

17 | 86971 26,00
(ADT'S) LINHA 13
CONTRAPINO 5 X 40 1SO-1234 GALVANIZADO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE

18 | 86973 70,00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13

19 | 86974 | INSERTO PLASTICO, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 42,00

20 | 86975 | ESPACADOR SAZW 5, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 32,00

21 | 86976 | ESPACADOR SAZW 9, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00

22 | 86977 | PALMILHA SAZW 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00

53 | 86978 PARAFUSO FENDA PHILIPS 5 X 25 PARA CLIPE DE FIXACAO SAKP-2, APLICACAO APARELHOS DE 84,00
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
GRAMPO SKL 15 - PROTECAO KTL, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

24 | 86979 26,00
LINHA 13
CLIPE DE FIXACAO SAKP-2A, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

25 | 86980 4,00
13
PORCA SEXTAVADA M22 1SO 4035, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

26 | 86981 4,00
LINHA 13
PARAFUSO T ENCURTADO HS 26-65-8.8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO

27 | 86993 4,00
(ADT'S) LINHA 13

28 | 86994 PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS 18.00
DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

59 | 8995 PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 206-40/1, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS 600
DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 !

30 | 86996 PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1211, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE 600
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

31 | 86997 PLACA DE APOIO VULCANIZADA FURP 1203, RIGIDEZ 22.5 KN/MM, APLICACAO APARELHOS DE 26.00
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
PLACA INTERMEDIARIA M 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

32 | 86998 24,00
LINHA 13

33 | 86999 PLACA INTERMEDIARIA M 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO 100
(ADT'S) LINHA 13 ’

24 | 87000 PLACA INTERMEDIARIA M 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO 100
(ADT'S) LINHA 13 ’
PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1203, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO

35 | 87001 20,00
(ADT'S) LINHA 13

36 | 87002 PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

37 | 87003 PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1204 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
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28 | 87004 | PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

25 | 87005 | PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1205 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

20 | 87006 | PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 L (ESQ), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

a1 | 87007 | PLACA DE FIXACAO DA AGULHA D 1206 R (DIR), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE 100
TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
PALMILHA SAZW 11 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

42 | 87008 26,00
LINHA 13
PALMILHA SAZW 12 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

43 | 87009 26,00
LINHA 13
PALMILHA COM ABAS SAZW 13, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

44 | 87010 26,00
LINHA 13

45 | 87011 | PALMILHA SAZW 8, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 6,00

46 | 87012 [ PALMILHA SAZW 6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 26,00

47 | 87013 [ PALMILHA SAZW 7, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00

48 | 87014 | PALMILHA SAZW 14, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 24,00

45 | 87015 | CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA DE FIXACAO DA AGULHA 34-2/3, APLICACAO APARELHOS DE 3900
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

50 | s7016 | CHAPA DE AJUSTE PARA PLACA INTERMEDIARIA 35-2/3, APLICACAO APARELHOS DE 2800
DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’

51 | 87017 | PALMILHA SAZW 15, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 2,00

52 | 87018 | CAPA KA 10, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 224,00
PALMILHA SAZW 16 (SOB TRILHO), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S)

53 | 87019 24,00
LINHA 13
PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 6-1, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO

54 | 87020 120,00
(ADT'S) LINHA 13
PALMILHA DE AJUSTE DE ALTURA UPF 1203-6, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE

55 | 87021 52,00
TRILHO (ADT'S) LINHA 13
BUCHA DE AJUSTE EK 2-0, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO

56 | 87022 112,00
DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13

57 | g70p3 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M27 X 285 - 8.8 - A3P, ISO 4014, GALVANIZADO, APLICACAO |
APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
MOLA PRATO GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA

58 | 87024 224,00
13
BUCHA DE AJUSTE EK 2-2, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO

59 | 87025 112,00
DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13
BUCHA DE AJUSTE EK 2-4, PARA CORRECAO DE BITOLA, APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO

60 | 87026 112,00
DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13
ARRUELA LISA 30MM ISO 7089, SISTEMA PAD (ERL-P), APLICACAO APARELHOS DE DILATACAO

61 | 87032 224,00
DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13

62 | 87039 | CONJUNTO DE PARAFUSO T PARA CLIPE SAKP-2 HS 26-65-8.8 38,00

63 | 87040 | ARRUELA DUPLA DE PRESSAO DIAM25 X 10 X 6 38,00
PORCA SEXTAVADA M22-5 SW40H25 A4P GALVANIZADA, APLICACAO APARELHOS DE

64 | 87041 38,00
DILATACAO DE TRILHO

es | 87047 | CONVUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO 20,00
APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13 ’
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CONJUNTO ARRUELA ULS6 + PORCA CASTELO M22 DIN-935 GALVANIZADA, APLICACAO

66 | 87043 70,00
APARELHOS DE DILATACAO DE TRILHO (ADT'S) LINHA 13
67 | 87050 [ BUCHA ISOLANTEIB 7 112,00
68 | 68762 [ AGULHA TR-68 9144MM DIREITA DERIVADA 2,00
69 | 68760 | AGULHA TR-68 9144MM DIREITA RETA 2,00
70 | 71192 | AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA DERIVADA 2,00
71 | 68761 | AGULHA TR-68 9144MM ESQUERDA RETA 2,00
72 | 83267 FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, DIREITA (LD), 20,00

APLICACAO SOLDA ALUMINOTERMICA
FORMA DE TRANSPASSE, PROCESSO SKV, TRILHO PERFIL TR-57 PARA TR-68, ESQUERDA (LE),

73 | 83265 20,00
APLICACAO SOLDA ALUMINOTERMICA

74 | 79113 [ JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 135/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 17,00

75 | 79112 [ JUNTA ISOLANTE COLADA (JIC), CORTE DO TRILHO 45/90 GR, PERFIL TR-68, COMP 3MX3M 2,00
3.406,0

76 | 40514 | PALMILHA ELASTICA DE POLIETILENO ESPECIFICA, APLICACAO AMV, TRILHO TR-68 0

77 | 15556 | PERFIL ISOLANTE (TOPO ISOLANTE), NYLON 6.6, ESP 6MM, CORTE 90 GRAUS, P/ TRILHO TR-68 150,00

78 | 70098 | TRILHO FERROVIARIO, PERFIL TR-68, ACO DE RESISTENCIA INTERMEDIARIA (IH), COMP 12M 221,95

Fonte: CPTM, 2024.

8.2.1.2 Série 7000
Os trens estdo atualmente cedidos pela CPTM sendo a VIAMOBILIDADE, responsavel pela manutencdo
destes, devendo eventuais inadequagdes no estado dos trens serem tratadas de acordo com o disposto
neste ANEXO e no CONTRATO.

8.2.1.3 Série 8000
O contrato 876408301100 foi firmado entre CPTM e a concessiondria CTrens — Companhia de
Manutengdo, em 19 de marco de 2010, com validade até junho de 2030. Esse contrato estabelece os
servigos técnicos especializados de engenharia para a manutencdo preventiva e corretiva dos 36 trens
da Série 8000, com o fornecimento de mdo de obra, materiais e insumos, seguindo padrdes pré-
definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade.

8.2.1.4 Série 8500
No contrato n2 001822300100 assinado entre a CAF Brasil e a CPTM consta uma cldusula que indica
que “A CPTM colocard a disposicdo da contratada um lote de pegas de sobressalentes, dispositivos e
ferramentas de uso geral e especiais necessdrias as manuteng¢bes dos trens. Estes materiais, em
condigcées normais de uso, estdo relacionados e quantificados no Anexo A2 (Sobressalentes dos Trens)
e no Anexo A3 (Ferramentas Especiais dos Trens) ...”

Neste mesmo documento assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas especiais e
sobressalentes deverdo ser devolvidas G CPTM nas mesmas quantidades e em condigbes normais para
uso, sem énus adicional para a CPTM”.
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Nas tabelas a seguir é apresentada a relacdo de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da
série 8500.

Tabela 101 — Sobressalentes dos trens da Série 8500

CODIGO =
ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
INVESTIG
1 80973 | ENGATES AUTOMATICOS (PARA CARROS MOTORES). un 3
2 80974 | ENGATE AUTOMATICO ENTRE SEMI UNIDADES un 2
3 80410 | ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA COM AMORTECIMENTO un 4
4 80411 | ENGATE SEMIPERMANENTE, SEMIBARRA LADO RiGIDO un 4
CONJUNTO GANGWAY ENTRE CARROS COMPLETO COM FOLE, PLACAS E
5 80412 [ SUPORTES INFERIORES E SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O un 1
ENGATE
CONJUNTO GANGWAY ENTRE SEMI UNIDADES COMPLETO COM FOLE, PLACAS E
6 80413 [ SUPORTES INFERIORES E SUPERIORES PARA PASSAGEM, E SUPORTE PARA O un 2
ENGATE
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC3-PO, COMPRIMENTO DE 4025
7 82671 un 4
MM
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC4-NO, COMPRIMENTO DE 3645
8 82672 un 4
MM
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC5-NO, COMPRIMENTO DE 3335
9 82673 un 4
MM
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC6-AP, COMPRIMENTO DE 3030
10 82674 un 4
MM
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC7-ETH, COMPRIMENTO DE 2760
11 82675 un 4
MM
12 82676 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC1, COMPRIMENTO DE 1345 MM un
13 82677 | CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) ACXC2, COMPRIMENTO DE 1345 MM un
CONJUNTO MANGUEIRA (CABO JUMPER) BT EXC8-ATC, COMPRIMENTO DE 1680
14 82678 un 4
MM
15 80652 | EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO SALAO un 2
16 81789 | CARTAO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALAO MCMIFB un 3
17 81790 | CARTAO DE COMANDO DO AR-CONDICIONADO DE SALAO LEMIO1 un 3
18 80975 | COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DO SALAO. un 6
19 81577 | CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO DO SALAO. un 6
20 80653 [ EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DA CABINE DE COMANDO un 1
21 81791 | CARTOES DE COMANDO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO DE CABINE. un 1
22 81792 | MASCARA DIANTEIRA DE FIBRA DE VIDRO REFORGADA p¢ 3
23 81793 | TAMPA (CAPO) DA MASCARA FRONTAL pc 3
24 81794 | SAIA LATERAL DIREITA DA MASCARA FRONTAL p¢ 2
25 81795 | SAIA LATERAL DIREITA DA MASCARA FRONTAL p¢ 3
26 81796 | Saia lateral direita da mascara frontal p¢ 3
27 81797 | Saia lateral direita da mascara frontal p¢ 3
28 81246 | BANCO DO MAQUINISTA. un 2
29 80416 | BANCO DO AUXILIAR. un 1
30 82144 | ESCADA DE EMERGENCIA. un 3
31 81247 | MOTORES ELETRICOS DO LIMPADORES DE PARA-BRISA un 5
32 81578 | HASTE DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM EJETOR MONTADO un 9
33 81579 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA un 0
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34 81580 | RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM BOMBA ELETRICA |un 2

35 82134 | CAMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS REBOQUE un 1

36 82135 | CAMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS REBOQUE un 1
CAMERA RETROVISORA LADO ESQUERDO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR

37 82132 un 1
VERMELHA
CAMERA RETROVISORA LADO DIREITO DOS CARROS MOTOR CABINE, COR

38 82133 un 1
VERMELHA
JANELAS COMPLETAS COM POLICARBONATO (PARA 1 CARRO MOTOR E 1 CARRO

39 79657 un 16
REBOQUE.)

40 81599 | JANELAS DA PORTA DA CABINE un 3

41 81581 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 7

42 81582 | BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un 4

43 81583 | BANCO PREFERENCIAL 2 ASSENTOS un 8

44 81584 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO un 8
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.011.00, UTILIZADO NOS PEGA-

45 83483 un 3
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.012.00, UTILIZADO NOS PEGA-

46 83485 un 1
MAQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.013.00, UTILIZADO NOS PEGA-

47 83486 un 8
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.014.00, UTILIZADO NOS PEGA-

48 83488 un 9
MAQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.019.00, UTILIZADO NOS PEGA-

49 83489 un 13
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.020.00, UTILIZADO NOS PEGA-

50 83490 un 1
MAOS DOS TRENS SERIE 8500
TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS

51 83491 un 46
TRENS SERIE 8500
TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS

52 83492 un 2
TRENS SERIE 8500
TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.021.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS

53 83493 un 5
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

54 83517 un 129
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

55 83518 un 159
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.03, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

56 83520 un 67
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.04, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

57 83522 un 134
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.027.05, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

58 83523 un 68
TRENS SERIE 8500
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.028.00, UTILIZADO NOS

59 83494 un 67
PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500
SUPORTE DO CORRIMAO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.029.00, UTILIZADO NOS

60 83495 un 23
PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500
BUCHA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.033.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS

61 83496 un 23
TRENS SERIE 8500
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CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.035.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

62 83524 un 336
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.035.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

63 83525 un 201
TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.043, UTILIZADO NOS PEGA-

64 83615 un 6
MAQOS DOS TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.050.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

65 83526 un 42
TRENS SERIE 8500
CALCO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.050.02, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS

66 83527 un 21
TRENS SERIE 8500

67 83528 [ SUPORTE, UTILIZADO NOS PEGA-MAQOS DOS TRENS SERIE 8500 un 111
BUCHA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.053.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS

68 83497 un 99
TRENS SERIE 8500
CONJUNTO CORRIMAO VERTICAL, UTILIZADO NOS PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE

69 83498 un 7
8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.212.00, UTILIZADO NOS PEGA-

70 83499 un 30
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.213.00, UTILIZADO NOS PEGA-

71 83500 un 7
MAOS DOS TRENS SERIE 8500

72 83501 CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.214.00, UTILIZADO NOS PEGA- S

un

MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.215.00, UTILIZADO NOS PEGA-

73 83502 un 6
MAQOS DOS TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.216.00, UTILIZADO NOS PEGA-

74 83503 un 1
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.217.00, UTILIZADO NOS PEGA-

75 83504 un 4
MAOS DOS TRENS SERIE 8500
CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.218.00, UTILIZADO NOS PEGA-

76 83505 un 5
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.220.00, UTILIZADO NOS PEGA-

77 83506 un 1
MAOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO TUBO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.221.00, UTILIZADO NOS PEGA-

78 83507 un 1
MAOQOS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.222.00, UTILIZADO NOS

79 83508 un 14
PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500
CONJUNTO BRACADEIRA, REFERENCIA CAF: C.H4.55.223.00, UTILIZADO NOS

80 83509 un 20
PEGA-MAOQS DOS TRENS SERIE 8500
ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.055.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS

81 83510 un 4
DOS TRENS SERIE 8500

82 83511 CORRIMAO VERTICAL, REFERENCIA CAF: C.H4.55.226.00, UTILIZADO NOS PEGA- 6

un

MAOS DOS TRENS SERIE 8500

83 83512 | BUCHA DE ACABAMENTO, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 60
ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.057.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS

84 83513 un 19
DOS TRENS SERIE 8500
ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.056.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS

85 83514 un 149
DOS TRENS SERIE 8500
ACABAMENTO, REFERENCIA CAF: C.H4.55.048.01, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS

86 83516 un 130
DOS TRENS SERIE 8500

87 83529 | ARRUELA DE CONTATO, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS TRENS SERIE 8500 un 155
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88 83530 | PERFIL PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS SERIE 8500 un 46
%9 83531 ABRACADEIRA PARA PARAFUSO M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS TRENS un 16
SERIE 8500
%0 83532 PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M8, UTILIZADO NOS PEGA-MAOS DOS un 4
TRENS SERIE 8500
o1 83533 PORCA AUTOTRAVANTE RANHURADA M10, UTILIZADO NOS PEGA-MAQS DOS un 144
TRENS SERIE 8500
9 83617 ARRUELA DE SEGURANCA, DIAMETRO 5 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAQS DOS un -
TRENS SERIE 8500
93 83618 ARRUELA DE SEGURANCA, DIAMETRO 8 MM, UTILIZADA NOS PEGA-MAQS DOS un )3
TRENS SERIE 8500
94 83547 | PEGA-MAO DA PORTA DE EMERGENCIA, UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500 un 4
95 80654 | MOTOR COMPRESSOR PRINCIPAL. ¢ 1
96 81248 | MOTOR COMPRESSOR AUXILIAR. ¢j 1
97 82811 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (COMPLETA). ¢j 3
98 79684 | VALVULA DE NIVELAMENTO, POSICAO LO3 un 12
99 79685 | VALVULA DE NIVELAMENTO, POSICAO L012 un 5
100 79656 | BUZINA DE 660HZ un 1
101 79655 | BUZINA DE 370HZ un 0
102 81249 | BOTAO TIPO COGUMELO COR PRETO un 1
103 81982 | CHAVE DE ISOLAMENTO DA BUZINA (DN10) un 2
104 81980 | ELETROVALVULA DE ACIONAMENTO DA BUZINA un 2
105 83057 | PAINEL DE COMANDO DO PANTOGRAFO un 1
106 83902 | MULTIPLICADOR DE PRIMEIRO NIVEL COM CHAVES un 1
107 83913 | VALVULA DE 3 VIAS un 1
108 83903 | MULTIPLICADOR DE SEGUNDO NiVEL COM CHAVES un 1
109 83904 | MULTIPLICADOR DE CHAVES FINAL un 1
110 83914 | SECCIONADOR PAT un 1
111 83915 | FECHADURA ALTA DIRETA MOVEL un 30
112 83916 | FECHADURA PARTE FIXA un 30
113 79660 | INVERSOR ESTATICO AUXILIAR (COMPLETO) un
114 83908 | CARTAQ VPST 810.1 - CONTROLE SOBRETENSAQ un 8
115 83909 | CARTAO VPPO 581.1- LED DETECTOR DE ALTA TENSAO un 16
116 83910 | CARTAO VPIN 871.2 - OPTOISOLADOR IGBT un
117 83911 | CARTAO VPZZ 610.1 - CONTROLE DO LIMITADOR DE SOBRETENSAQO un 8
118 83917 | CARTAOVPZZ 231.1 — VARISTORES un 48
119 83918 | CARTAO VPST 485.15 - DRIVER DO IGBT un 8
120 83919 | CARTAO VPPS 322.2 - PCB CARREGADOR un 8
121 83920 | CARTAO VPPS 108.1 - CONTROLE MICROPROCESSADO un 8
122 83921 | CARTAO VPZZ 910.1 - CONTROLE SOFT-START un 8
123 83922 | CARTAO VPZZ 740.1 - EMC PCB un 8
124 83923 | VPZZ 940.1 CARTAO VARISTOR un 8
125 83924 | CARTAO VPPS 108.5 - ETHERNET PCB un 8
126 83925 | CARTAO VPZS 311.1 MODULO TENSAO ETHERNET un 8
127 83926 | CARTAO VPPG 996.22 — CONTROLADOR un 8
128 83927 | CARTAO VPPG 811.1 CONTROLADOR DE TENSAO un 8
129 83928 | CARTAO VPPO 611.1 - MEDICAO DE TENSAQ un 8
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130 83929 | CARTAO VPZZ 470.1 - DIODO SUPRESSOR un 8
131 83930 FONTES DE ALIMENTAGAO DO INVERSOR ESTATICO AUXILIAR (PARA 1 TREM DE 8 un 18
CARROS).

132 81250 | MODULO IGBT DO CONVERSROR ESTATICO un 72
133 81251 | CARREGADOR DO MODULO DO IGBT un 12
134 80976 | DISJUNTOR EXTRA RAPIDO COMPLETO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 3
135 81585 | PORTAS ESCOVAS COMPLETOS COM ESCOVAS un 22
136 81252 | BANCO DE BATERIAS, FORNECIDOS EM CONJUNTO COM 6 UNIDADES un 7
137 80977 | CAIXA DE BATERIAS COMPLETA COM TAMPA, FECHADURA PADRAO E CARRINHO. | un 3
138 83059 | CARTAO TIPO EBO1B un 6
139 83060 | CARTAO TIPO MBO3B un 6
140 83061 | CARTAO TIPO MB04B un 6
141 83062 | CARTAQ TIPO RBO6A un 6
142 83063 | CARTAO TIPO CBOSA un 6
143 81586 | FONTE DE ALIMENTAGAO PBO3A PARA ELETRONICO DE FREIO un 12
144 83602 | VALVULA ANTI BLOQUEIO GO1 un 28
145 83061 | CARTAO ELETRONICO DO SISTEMA DE ANTIDERRAPAGEM/ANTIDESLIZAMENTO. | un 6
146 85735 | VALVULA REGULADORA un 12
147 85736 | VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO un 12
148 85737 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV7 un

149 85738 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV7 un

150 85739 | VALVULA PILOTO un

151 85740 | VALVULA EMBOLO un 4
152 85741 | VALVULA MAGNETICA un 20
153 85742 | VALVULA RELE un 16
154 85743 | VALVULA DE RETENCAO un 16
155 85744 | VALVULA MAGNETICA un 12
156 85745 | VALVULA MAGNETICA un 8
157 85746 | VALVULA DE RETENCAO un 28
158 85747 | CHAVE DE ISOLAMENTO 3/4 COM CONTATOS un 16
159 85748 | VALVULA ANTIRETORNO G1 un 4
160 85749 | CHAVE DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS un

161 85750 | VALVULA LIMITADORA - B26 un 16
162 85751 | ELETROVALVULA G 1/2 ISOLAMENTO DE FREIO B25/1 un 16
163 85752 | SUPORTE DE VALVULA LIMITADORA - B26 un 16
164 85753 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DMV15-T un 8
165 85754 | VALVULA PILOTO un 8
166 85755 | VALVULA RELE un 8
167 85756 | BOBINA PARA VALVULA MAGNETICA un 8
168 85757 | ELTROVALVULA PILOTAGEM - B52 un 4
169 85758 | SUPORTE DE ELETROVALVULA DE PILOTAGEM - B52 un 4
170 85759 | TORNEIRA DE ISOLAMENTO G1 C/ CONTATOS - B50 un 4
171 85960 | CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.1 un 16
172 85961 | CHAVE DE ISOLAMENTO TDP-B10.2 un 16
173 79671 | PINCA DE FREIO (CALIPER), SEM ESTACIONAMENTO un 28
174 79672 | PINCA DE FREIO (CALIPER), COM ESTACIONAMENTO un 26
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175 40979 | SENSORES DE VELOCIDADE PARA FREIO ELETRONICO (PARA 1 TREM DE 8 i .
CARROS).

76 20950 | MULTISENSOR DE DESCARRILAMENTO, VELOCIDADE, ACELERAGAO E o 6
TEMPERATURA

177 81962 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DO SISTEMA DE SONORIZAGAO un 8

178 81954 | ALTO-FALANTE DA CABINE un

179 81957 | MICROFONE DE SOM AMBIENTE DA CABINE un 1

180 81956 | ALTO-FALANTE DO SALAO un 56

181 41802 CARTAO UNIDADE DE ALIMENTACAO (PSU) E UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO i 5
SISTEMA DE SONORIZAGAO

182 81803 | CARTAO UNIDADE MOVEL PIS (PMU) DO SISTEMA DE SONORIZACAO un 1

183 82145 | CARTAO UNIDADE SERVIDOR MULTIMIDIA (MSU) DO SISTEMA DE SONORIZACAO [ un

184 81587 | 16 PORT SWITCH un 8

185 81588 | MONITOR DE INFORMAGCAO AO PASSAGEIRO TFT un 76

186 81589 | MONITOR DE INFORMAGAO AO PASSAGEIRO TFT COM AUDIO un 6

187 81594 | CENTRAL PIS+SVE un 1

188 79703 | INDICADOR DE DESTINO (COMPLETO) un 1

189 79740 | RADIO MOTOROLA, MODELO XTL1500, COM MONOFONE un 2

190 79741 | GABINETE DE INTERFACE DE SIV, COM FONTE DE ALIMENTAGCAO un 1

191 79711 | MODULO DE MENSAGEM VISUAL COM LED un 15

192 79678 | LUMINARIA DO SALAO, LONGITUDE 1664 MM un 65

193 79679 | LUMINARIA DO SALAO, LONGITUDE 1264 MM un 9

194 79680 | SPOTS LED un 17

195 79681 | LUMINARIA DE CABINE un 1

196 79682 | SPOT DE LEITURA un 3

197 79683 | ILUMINACAO DA MESA DE CONTROLE EM LED un 1

198 80415 | FAROL DO TREM. un 14

199 81254 | FAROLETE VERMELHO. un

200 81256 | FAROLETE BRANCO. un

201 80420 | COMUNICADOR DE EMERGENCIA SALAO / CABINE (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). |un 16

202 80655 | MECANISMOS DE ATIVAGAO DE PORTAS. un 28

203 80981 | MOTORES ELETRICOS DO ACIONADOR DE PORTAS. un 28

204 80982 | CARTAO UNIDADE ELETRONICA DE CONTROLE DA PORTA (EDCU) un 60
FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO,

205 80657 | VEDACAO DE BORRACHA FEMEA E FECHADURA UTILIZADO NOS TRENS SERIE un 14
8500

206 20656 | TOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA, COM VISOR DE POLICARBONATO £ un 14
BORRACHA DE VEDAGAO MACHO UTILIZADO NOS TRENS SERIE 8500

207 40471 | PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MACANETA E PUXADOR, LADO o R
DIREITO

208 20423 | PORTA DA CABINE COMPLETA, COM JANELA, MAGANETA E PUXADOR, LADO R
ESQUERDO

209 g1865 | CONJUNTO FECHADURA COM MACANETA INTERCAMBIAVEL ENTRE AS PORTAS | .
DA CABINE ESQUERDA E DIREITA

210 81599 | JANELA DA PORTA DA CABINE un

211 80983 | PORTA (CABINE) ACESSO AO SALAO (COMPLETA). un

212 80414 | FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO SALAO un

213 80658 | CONJUNTO DE RESISTORES DE FREIO (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). un 13
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214 81276 | INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRACAO (COMPLETO). un 1
CARTAO ELETRONICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL DO
215 81866 ~ un 4
INVERSOR DE TRACAO (MCB_CPUT)
UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA MONITORAMENTO DO INVERSOR DE
216 81867 - un 4
TRACAO (MCB_MON)
CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE COMUNICAGAO MVB (MCB_MVB) DO
217 81868 ~ un 4
INVERSOR DE TRACAO
CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE ENTRADAS DIGITAIS DO INVERSOR DE
218 81869 - un 8
TRACAO (MCB_DI72V)
CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE SAIDAS DIGITAIS DO INVERSOR DE
219 81870 - un 8
TRACAO (MCB_D024/72V)
220 81871 CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE ALIMENTACAO E LEITURA DE ENCODER 4
~ un
DO INVERSOR DE TRACAO (MCB_ENCD)
291 81872 CARTAO ELETRONICO DO MODULO DE LEITURA DAS ENTRADAS ANALOGICAS DO g
~ un
INVERSOR DE TRACAO (MCB_AIl_CONFIG2)
MODULO DE ENTRADA PARA LEITURA DE TEMPERATURA DO INVERSOR DE
222 81873 - un 4
TRAGAO (MCB_TEM)
223 81874 CARTAO ELETRONICO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA TRATAMENTO DE g
~ un
SINAL DO INVERSOR DE TRACAO (MCB_DSP_8FO)
224 82822 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA INVERSOR ESTATICO DE CONTROLE DE TRACAO. |un 4
225 82823 | MODULO IGBT DE POTENCIA PARA INVERSOR DE TRACAO un 56
226 80528 | MOTOR DE TRACAO un 12
227 80424 | MANIPULADOR DE TRACAO E FREIO un 1
228 81953 | SENSORES DE VELOCIDADE PARA MOTORES DE TRACAO. un 12
229 82416 | SWITCH 8 PORTAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA un 6
230 82147 | MONITOR DE RETROVISAO un
231 82148 | MONITOR DO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA un 1
CAMERA DE VIDEO IP/INFRAVERMELHA UTILIZADA NO SISTEMA DE VIDEO
232 82152 N un 32
VIGILANCIA
233 82153 | CAMERA DE VIDEO FRONTAL un 1
234 82154 | CAMERA DE VIDEO DO PANTOGRAFO un 2
235 82155 | CAMERA DE VIDEO DO ENGATE un 1
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM ESTADO SOLIDO (SSD SUPORTE
236 81257 un 0
DO CFTV)
237 81258 | GRAVADOR DE DADOS PROTEGIDO (CAIXA PRETA) un 0
238 82365 | TERMINAL DA CABINE HMI (COSMOS) un
MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS '102' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E
239 82366 un 1
CONTROLE (COSMOS)
MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS '103' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E
240 82367 un 2
CONTROLE (COSMOS)
MODULO DE ENTRADAS E SAIDAS '101' UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E
241 82368 un 2
CONTROLE (COSMOS)
MODULO REPETIDOR DE MVB RP, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E
242 82372 un 2
CONTROLE (COSMOS)
MODULO REPETIDOR DE MVB RPGW, UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E
243 82373 un 1
CONTROLE (COSMOS)
ALARME SONORO UTILIZADO NO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE
244 82374 un 1
(COSMOS)
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245 82375 PROLONGADOR DE INTERFACE DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE un .
(COSMOS)
246 83603 | PLACA DE SAIDA DIGITAL TSDIO21 un 28
247 83604 | PLACA DE ENTRADA DIGITAL TEDIO21 un 28
248 83605 | PLACA DE ENTRADA ANALOGICA TEANO10 un
249 83606 | PLACA PL 12 CEGA un 4
250 83607 | MODULO TICO002 un 16
251 83608 | MODULO TFALO12 un 16
252 83609 | PLACA PL 30 CEGA un 1
253 83610 | MODULO CCU 72V-110V un 1
254 83611 | PLACA PL 16 CEGA un 6
255 83612 | PLACA PL 8 CEGA un 3
256 81804 | ROTEADOR FERROVIARIO (GATEWAY DE COMUNICACOES) un 1
257 81805 | ANTENA WIFI, 3G E GPS DE COMUNICACOES un 1
)58 81806 CONVNERSOR DO ROTEADOR FERROVIARIO, TENSAO DE ENTRADA DE 72 VCC E un .
TENSAO DE SAIDA 24 VCC
259 81259 | COFRE DO CBTC un 3
260 81260 | CABO DOPPLER DO CBTC un 3
261 81261 | CABO LEITOR DE APR TIPO 1 DO CBTC un 3
262 81262 | CABO LEITOR DE APR TIPO 2 DO CBTC un 3
263 81271 | INDICADOR SONORO DE EXCESSO DE VELOCIDADE, CBTC un 3
264 81263 | DISPLAY DMI DO CBTC un 3
265 81264 | CPU DMI DO CBTC un 6
266 81265 | DISPOSITIVO DE INTERFACE IFDMI DO CBTC un 6
267 81266 | LEITOR DE APR DO CBTC un 3
268 81267 | SENSOR DOPPLER DO CBTC un 3
269 81268 | ANTENA DO RADIO DO CBTC un 6
270 81269 | RADIO DO CBTC un 6
271 81270 | TACOGERADOR DO CBTC un 6
272 81808 | GAVETA G. ATP DO ATC un 3
273 81809 | MODULO CONSOLE MCL DO ATC un 2
274 81810 | MODULO EXTENSOR DE COMUNICACAO (MEC DO ATC) un 3
275 81811 | ANTENA DO ATC un 5
276 81812 | MODULO ACELEROMETRO (MACC) DO ATC un 3
277 81813 | MODULO DE TREMINACOES E CONEXOES (MTC) DO ATC un 3
278 81815 | SENSOR DE VELOCIDADE DO ATC/ATO un 5
279 81816 | GAVETA G.ATO un 4
280 81817 | LEITOR DE TAG, ATO un 4
281 81818 | ANTENA DE TAG, ATO un 4
282 81875 | RADIO ANTENA, ATO un 4
283 81819 | MODULO DE RADIO, ATO un 4
284 81820 | SWITCH DO RADIO DE BORDO un 4
285 81821 CENATRAL DE CONTROLE E16NS DO SISTEMA DE DETECGAO E EXTINGAO DE un 3
INCENDIO
286 81822 | DETECTOR OPTICO DO SISTEMA DE DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO un 78
287 81823 :3'\,;-\CSEENDDCI)ODETECTOR OPTICO DO SISTEMA DE DETECCAO E EXTINGAO DE un 78
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CONJUNTO GARRAFA DE AGUA DO SISTEMA DE DETECCAO E EXTINCAO DE

288 81824 o un 9
INCENDIO
CONJUNTO GARRAFA DE NITROGENIO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINCCAO

289 81825 R un 3
DE INCENDIO
BOCAL NEBULIZADOR DO SALAO DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE

290 81826 R un 72
INCENDIO
BOCAL NEBULIZADOR DA CABINE DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE

291 81827 . un 3
INCENDIO
ELETROVALVULA DE DIRECAO DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE

292 81829 o un 24
INCENDIO

293 81830 | VALVULA DE ALiVIO DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE INCENDIO un 3
CONJUNTO DE VALVULAS DA GARRAFA DE NITROGENIO DO SISTEMA DE

294 81831 ~ ~ N un 3
DETECAO E EXTINCGCAO DE INCENDIO

295 81832 | VALVULA ANTI RETORNO DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE INCENDIO un 12
CONJUNTO DE VALVULAS DA GARRAFA DE AGUA DO SISTEMA DE DETEGAO E

296 81833 - . un 6
EXTINCCAO DE INCENDIO

297 81834 | MODULO E8CN DO SISTEMA DE DETECAO E EXTINCCAO DE INCENDIO un 9

298 81968 | BOTAO DE RECONHECIMENTO DO HOMEM MORTO un 2

299 81977 | PEDAL DO HOMEM MORTO un 1

300 81978 | CAMPAINHA DO HOMEM MORTO un 1

301 81876 | REGISTRADOR DE EVENTOS COMPLETO un 1

302 81877 | LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR DE EVENTOS un 1

303 80493 | ARMACAO DE TRUQUE PARA CARRO MOTOR E REBOQUE un 12
ADAPTADOR PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSOS CAB SEX

304 82218 un 16
M16X50 E ARRUELAS M16
PRATO DE FIXACAO PT/RC DA CAIXA DE ROLAMENTO COM PARAFUSQOS CAB SEX

305 82219 un 16
M20X70 E ARRUELAS M20

306 82220 | CAIXA DE ROLAMENTOS DE ACO FUNDIDO un 32
TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE ROLAMENTOS, COM PARAFUSOS CAB SEX

307 82223 un 16
M16X50 E ARRUELAS M16
RODA FONICA UTILIZADA NOS SENSORES DA CAIXA DE ROLAMENTOS COM

308 82226 un 16
PARAFUSOS CAB SEX M20X70 E ARRUELAS M20
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP PARA SENSOR

309 82229 [ LADO ESQUERDO COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E un 4
TAMPAO M22
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP PARA SENSOR

310 82230 | LADO DIREITO COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50, ARRUELAS M16 E TAMPAO un 5
M22

311 8232 TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+TACOMETRO DO 3

- un

CTBC COM PARAFUSOS CAB SEX M16X50 ARRUELAS M16 E TAMPAO M22
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR EVR COM

312 82233 un 3
PARAFUSOS CAB SEX M16X50

313 82237 | PINO DE ARRASTE DO TACOMETRO DO CBTC COM ARRUELA M12 un 2

314 81280 | TACOGERADOR DO CBTC, TRENS SE RIE 8500 un 10

315 81272 | EIXOS PARA TRUQUE REBOQUE. un 8
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO DESCARRILAMENTO+WSP+SENSOR ATC COM

316 82234 un 2
PARAFUSOS CAB SEX M16X50

317 82158 | RESERVATORIO DE OLEO DE 13 LITROS COM BOMBA E ELETROVALVULA un 3
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FILTRO DE GRAXA EM Y, DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM, CORPO EM BRONZE E
318 73247 un 3
FILTRO EM ACO INOX
319 73246 | DIVISOR DE FLUXO un
320 82159 | BICO PULVERIZADOR DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DE FRISOS un 6
MANGUEIRA DE BORRACHA SINTETICA COM REFORCO DE 1 FIO DE AGO,
321 82160 | _ . un 6
DIAMETRO DE 1/4 DE POLEGADA
BOLSAS DE AR DE SUSPENSAO SECUNDARIA DO TRUQUE (PARA 1 TREM DE 8
322 79712 un 16
CARROS).
323 82140 | MOLA EXTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES | un 24
324 82141 | MOLA INTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS MOTORES | un 24
325 82142 | MOLA EXTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES | un 24
326 82143 | MOLA INTERNA DA SUSPENSAO PRIMARIA, UTILIZADA NOS CARROS REBOQUES | un 24
327 83601 | AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSAO PRIMARIA (PARA 1 TREM DE 8 CARROS). | un 64
AMORTECEDOR VERTICAL SUSPENSAO SECUNDARIA (PARA 1 TREM DE 8
328 85372 un 32
CARROS).
AMORTECEDOR TRANSVERSAL SUSPENSAO SECUNDARIA (PARA 1 TREM DE 8
329 86462 un 16
CARROS).
Fonte: Anexo A2 do edital do contrato n? 001822300100.
Tabela 102 - Ferramentas especiais dos trens da Série 8500
8500 AD RRA A PECIA o AR
COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA
MEGGER (500-1000 V) HIOKI IR4057-50
TACOMETRO (VISOR DIGITAL)
MOTOR DE TRAGAO TACOMETRO (DETECTOR DE HIOKI FT3405 EMU.04.03 - E-3/91
ROTAGAO FOTOELETRICO)
OSCILOSCOPIO DIGITAL KEYSIGHT DSOX1202A
KIT DE FERRAMENTAS DO
1044579
CONTROLE PRINCIPAL
KIT DE MEDICAO DO
1044582
CONTROLE PRINCIPAL
FERRAMENTA DE CONTROLE 1013985
FERRAMENTA DE CONEXAQ
157383
DE AR
FERRAMENTA DE BLOQUEIO 1017179
ENGATE AUTOMATICO ENTRE - e — 1007269 EMU.02.04 E4/77
SEMIUNIDADE _
EIXO 1007270
SOQUETE LONGO 1007272
SOQUETE LONGO 1008543
FERRAMENTA DE
1044989
MONTAGEM
FERRAMENTA DE
1032916
MONTAGEM
DRIFTER 1032915
PINCA DE FREIO COM INSTALADOR PARA EMU.05.02 - E4/118
C64900/62 - KNORR
ATUADOR DE MOLA E PINCA | RETENTORES DE EIXO EMU.05.04 — E3/96
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8500 AD RRA A p A 0 \:

COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA

DE FREIO SEM ATUADOR DE | FIXAGCAO DE PRESSAO PARA
MOLA ANEIS INTERNOS

INSTALADOR PARA
CASQUILHOS DE MANCAL
INSTALADOR PARA MANCAIS
AGULHA
FERRAMENTA DE
MONTAGEM PARA MOLA DE €64900/23 — KNORR
TORCAO
INSTALADOR PARA RODA
LIVRE DE LUVA
INSTALADOR PARA
RETENTORES DE EIXO
INSTALADOR PARA LUVAS DE
AGULHA
FIXACAO DE MONTAGEM
PARA ALAVANCA DE C64900/18 - KNORR
ARRASTO
FIXACAO DE MONTAGEM
PARA TAMPA
FIXACAO DE MONTAGEM
PARA ANEL
FIXACAO DE MONTAGEM
PARA RETENTOR DE EIXO
MODELO DE AJUSTE PARA

€64900/20 - KNORR

C64900/64 - KNORR

C64900/17 — KNORR

C64900/24 — KNORR

€64900/60 — KNORR

C64900/32 — KNORR

€64900/33 — KNORR

C64900/34 — KNORR

€64900/36 — KNORR

ALAVANCA DE GARFO E C64900/38 — KNORR
ALAVANCA
GANCHO ESPECIAL PARA
- 4B64617 — KNORR
ANEL DE VEDACAO
EXTRATOR DE CASQUILHOS C64900/40 — KNORR
FERRAMENTA DE
MONTAGEM PARA DISCOS DE 1152647/1 — KNORR
VEDACAO
LUBRIFICADOR PARA
1155028 — KNORR
MANCAL DE AGULHA
PINCA DE FREIO COM
LUBRIFICADOR PARA LUVA DE
ATUADOR DE MOLA E PINCA AGULHA 1155028/4 — KNORR EMU.05.02 — E4/118
DE FREIO SEM ATUADOR DE EMU.05.04 — E3/96

FERRAMENTA DE

MOLA C64900/49 — KNORR
MONTAGEM PARA TAMPA
FERRAMENTA DE
MONTAGEM PARA C64900/50 — KNORR

ENGRENAGEM DE LIBERAGAO
FIXAGAO DE MONTAGEM
PARA ANEL DE VEDAGAO
INSTALADOR PARA RETENTOR
DE EIXO

€64900/66 — KNORR

C64900/36 - KNORR
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PPP LOTE ALTO TIETE

8500 AWD. RRA A

D A O AR

CONDICIONADO DE CABINE

COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA
DETECTOR DE FUGAS H26-834 - FIELDPIECE
BOMBA DE VACUO VP2200D - TIPI
~ DG360H/800-
MANGUEIRAS E CONEXOES 4000PSI/1/4'/’X5/16” EMU.10.01 - E7/143
DA BOMBA DE VACUO EMU.10.02 - E7/119
DUGOLD
COMPARTIMENTO DO AR-
CONDICIONADO E AR MANIFOLD COM i VLCT-536-R410A - VULKAN
MANGUEIRAS E CONEXOES LOKRING

MEDIDOR A VACUO

H27-581 - FIELDPIECE

CABO DE REDE COM
CONECTORES M12 MACHO X
RJ45

3007506744 - IFM ELETRONIC

Ferramentas
identificadas no
treinamento de

contratual ar-

condicionado

SISTEMA DE DETEGAO DE

SHAKER PARA TESTE DO

Procedimento de teste

SENSOR DE KNORR do sensor de
DESCARRILAMENTO .
DESCARRILAMENTO FS04 descarrilamento
VALVULA RELE KR-6AA (B01.D) | EXTRATOR DO DIAFRAGMA 4A 54802/KNORR EMU.08.10 - E-2/36

TORNEIRAS DE ESFERA
(B03.02, B03.09 E B03.15)

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN19E-SM
C162984_DN19/KNORR

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN7E-SM
C162984_DN7/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN19E-SM
C162985_DN19/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN7E-SM
€162985_DN7/KNORR

EMU.08.15 E-2/41

TORNEIRA DE ESFERA (B18)

MANDRIL DE MONTAGEM

SK-T-DN25E-SM
C162984_DN25/KNORR

AFERIDOR

SK-T-DN25E-SM
C162985_DN25/KNORR

EMU.08.27 E-2/36

SIMULADOR DE

MULTISENSOR FS04A (G02) STN24518/GI6/KNORR EMU.08.42 - E-2/25
ENGRENAGEM ROTATIVA
$G104782R00001 /SECHERON
$G104782R00002 /SECHERON
CALIBRES DE FOLGA SG104782R00003 / SECHERON
$G104782R00005 - SECHERON
DISJUNTOR $G104782R00006 / SECHERON EMU.04.02
ESPACADOR $G101777P00001 / SECHERON
CHAVE ESTRELA $G101735R00002 /SECHERON
CHAVE DE BOCA $G101736P00001 / SECHERON
FERRAMENTA PARA PLUG SA001455P00001 / SECHERON
GSV: GERADOR DE SINAL DE
VIA SP04.70.155.01/ALSTOM
ATC ~ — -
MODULO DE CALIBRACAO DO
N SP04.70.147.01/ALSTOM
ACELEROMETRO.
SOFTWARE SIMULADOR DE
KNORR -
TESTE PARA LAPTOP (FREIO)
SOFTWARES SOFTWARE FAROL - -
SOFTWARE HVAC CABINE MERAK -
SOFTWARE HVAC SALAO MERAK -
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GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

8500 AD RRA A PECIA O AR
COMPONENTE DESCRICAO CODIGO / FABRICANTE MANUAL / PAGINA

SOFTWARE DE LEITURA DOS RUF i

HDS

SOFTWARE DE REGULAGEM RUF i

DAS CAMERAS

SOFTWARE DE ALTERACAO RUF i

DO SIV

SOFTWARE COSMOS/

SOFTWARE DE ANALISE DE CAF -

DADOS

SOFTWARE SIV RUF -

SOFTWARE CVS MEDCOM -

SOFTWARE DO REGISTRADOR

DE EVENTOS TELOC 1500 HASLER -

SOFTWARE DE RADIO FASTWAVE -

SOFTWARE DE TRACAO CAF P&A -

SOFTWARE DE PORTAS FAIVELEY -

SOFTWéRE DE DE'AI'ECCAO E EEE i

EXTINGCAO DE INCENDIO

SOFTWARE ATC ALSTOM -

SOFTWARE CBTC SIEMENS -

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato n? 001822300100.

8.2.1.5 Série 9000

O item 4.1.4-h1 do contrato n2 LC 00424-01 assinado entre a CAF Brasil Industria e Comércio S/Ae a
CPTM indica que “A CPTM colocard a disposicdo da contratada um lote de pegas de sobressalentes,
dispositivos e ferramentas de uso geral e especiais necessdrias as manutengbes dos trens ... Esses
materiais estdo relacionados e quantificados no Anexo A3 - Sobressalentes dos Trens e no Anexo A4 -
Ferramentas Especiais dos Trens.”

No subitem 4.1.4-h3 destes documentos assinala-se que “No final do contrato, todas ferramentas
especiais e sobressalentes deverdo ser devolvidas a CPTM nas mesmas quantidades e em condigdes

normais para uso, sem 6nus adicional para a CPTM".

Nas tabelas a seguir é apresentada a relacdo de sobressalentes e ferramentas especiais dos trens da
série 9000.

Tabela 103 — Sobressalentes dos trens da Série 9000

ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
1 | PANTOGRAFO COMPLETO SCHUNK, WBL 85-24 Gj 4
2 | ISOLADOR DO PANTOGRAFO SCHUNK, 6 KV Un 12
3 | RESISTOR DE FRENAGEM Un 8
4 | INVERSOR DE TRACAO ONIX Un 1
5 | MODULO SUPERVISOR, TIPO AGATE 3 Un 2
6 | MODULO DE POTENCIA (IGBT) ONIX 233XHP Un 4
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PPP LOTE ALTO TIETE

ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
7 | MODULO DE POTENCIA (IGBT) ONIX 233XHP-2R Un 4
8 | CVS - CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR, 160 KVA Un 2
9 | SUPERVISOR AGATE AUX 3 Un 8
10 | CARTAO TRANSDUTOR DE TENSAO Un 8
11 | CARTAOR-C Un 8
12 | CARTAO EMC Un 8
13 | CONVERSOR 110V-24V Un 8
14 | INVERSOR (IGBT) — CVS Un 8
15 | CARREGADOR (IGBT) - CVS Un 8
16 | RETIFICADOR (IGBT) - CVS Un 8
17 | CARTAO BINARIO (I/0) - EBO1B Un 8
18 | CARTAO MVB - CBO9A un 8
19 | CARTAO CPU - MB04B un 8
20 | CARTAO PSU - PBO3A un 8
21 | CARTAO MODULO DE FORCA un 8
22 | VALVULA ANTIDESLIZAMENTO GV21-ESRA un 16
23 | CONECTOR PARA VALVULA ANTIDESLIZAMENTO un 16
24 | SECADOR DE AR LTZ 15.1 un 2
25 | DISJUNTOR EXTRA RAPIDO ARC 3020, 3000 VCC - 20002 un 2
26 | MOTOR-COMPRESSOR VV120 1100 L/MIN - 8,6 KW un 4
27 | FILTRO DE AR (G1/2") un 4
28 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 2
29 | VALVULA DE RETENGAO RV-10 (G1/2") un 4
30 | RESERVATORIO FREIO 100 L (G1") un 4
31 | BUJAO (3/4"NPT) un 4
32 | UNIDADE ELETROPNEUMATICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2
33 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 0,7/0,3 BAR un 4
34 | CONEXAO DE TESTE T2 un 16
35 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 7,5/7,0 BAR un 4
36 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 6,0/4,8 BAR un 4
37 | PRESSOSTATO MCS 11 (G1/4") - 2,0/1,5 BAR un 4
38 | MANGUEIRA P-6078 un 8
39 | MANGUEIRA P-6077 un 8
40 | MANGUEIRA 2P-2477 un 8
41 | MANGUEIRA P-6063 un 8
42 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/4") DIREITA un 6
43 | VALVULA MAGNETICA WMV-1ZG un 4
44 | VALVULA DE DUAS VIAS un 8
45 | TORNEIRA COM EXAUSTAO E MICRO SWITCH (G1/2") DIREITA un 4
46 | TORNEIRA COM EXAUSTAO E MICRO SWITCH (G1/2") ESQUERDA un 4
47 | RESTRICAO 2 MM (R1/4") un 4
48 | TORNEIRA DE EXAUSTAO (G1") DIREITA un 4
49 | TORNEIRA DE EXAUSTAO (G1") ESQUERDA un 4
50 | MANOMETRO DUPLO 10 BAR 72 VCC un 4
51 | VALVULA MAGNETICA WMV-1ZG (MANUAL) un 4
52 | VALVULA MAGNETICA WMV-20/2ZE un 4
53 | VALVULA DE RETENGAO un 4
54 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 2
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ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
55 | UNIDADE REBOQUE POR LOCOMOTIVA un 4
56 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO un 4
57 | TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTAO DIREITA un 4
58 | TORNEIRA SK-DN20 SEM EXAUSTAO ESQUERDA un 4
59 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/2") un 4
60 | UNIDADE ELETROPNEUMATICA DE FREIO EP-BGE-II-B1 un 2
61 | TORNEIRA COM EXAUSTAO (G1/4") ESQUERDA un 2
62 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO REBOQUE un 16
63 | CALIPER COM FREIO DE ESTACIONAMENTO CARRO MOTOR un 10
64 | PAR DE DISCO DE FREIO COM ELEMENTOS DE FIXACAO un 32
65 | SAPATILHA DE FREIO un 0
66 | REDUTOR DE TRAGCAO COM EIXO un
67 | ARMACAO DE TRUQUE Un 16
68 | ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS Un 16
69 | CAIXA DE ROLAMENTO Un 16
70 | EIXO REBOQUE Un 4
71 | BOLSA DE AR DA SUSPENSAO SECUNDARIA Un 32
72 | MECANISMO DE PORTA Un 32
73 | CARTAO DE CONTROLE DE PORTAS Un 64
74 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - CPU224XP un 4
75 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM223 un 4
76 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM221 un 4
77 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - EM231 un 8
78 | FPC24 - CONTROLADORA DO AR CONDICIONADO DA CABINE un 1
79 | COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SALAO un 32
80 | VENTILADOR DO CONDENSADOR SALAQ un 16
81 | AR CONDICIONADO DA CABINE COMPLETO cj 2
82 | VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO DIREITO un 4
83 | VENTILADOR DO EVAPORADOR, LADO ESQUERDO un 4
84 | CENTRAL DE CONTROLE T1 un 1
85 | CENTRAL DE CONTROLE T2 un 2
86 | CENTRAL DE CONTROLE T3 un 1
87 | MODULO SWITCH ETHERNET un 4
88 | PARA-BRISA un 12
89 | MASCARA FRONTAL, PRFV un 4
90 | MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA un 4
91 | MOTOR DE TRAGAO TRIFASICO 4 ECA 2142 B - 275 KW un 16
92 | SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRAGAO 2 CANAIS un 4
93 | SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR DE TRACAO 1 CANAL un 12
94 | JANELA BASCULANTE COMPLETA COM POLICARBONATO ¢ 18
95 | JANELA FIXA COMPLETA COM POLICARBONATO ¢j
96 | PARA-RAIO un
97 | FOLHA DE PORTA DIREITA COMPLETA ¢j
98 | FOLHA DE PORTA ESQUERDA COMPLETA ¢
99 | RODA FERROVIARIA un 32
100 | BANCO DE PASSAGEIRO 4 ASSENTOS un
101 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL ESQUERDO un
102 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO ESQUERDO un
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ITEM DESCRICAO UNID. SALDO
103 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS un 3
104 | BANCO DE PASSAGEIRO 2 ASSENTOS PREFERENCIAL DIREITO un 3
105 | BANCO DE PASSAGEIRO 1 ASSENTO DIREITO un 4
106 | ENGATE AUTOMATICO SCHARFENBERG TIPO 10 un 4
107 | ENGATE SEMIPERMANENTE GAS HIDRAULICO COM ABRACADEIRAS E PARAFUSOS un 8
108 | ENGATE SEMIPERMANENTE BARRA RIGIDA un 8
109 | MONITOR DE VIDEO DO SALAO (VIDEO SCREEN) un 32
110 | PASSAGEM TIPO GANGWAY ¢j 5
111 | CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV DO SALAO un 12
112 | CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV COM INFRAVERMELHO un
113 | INDICADOR DE DESTINO COM LED un 2
114 | MODULO MENSAGEM VISUAL LED un 16
115 | MPU - UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL un 1
116 | SUPORTE PARA MPU un 1
117 | DDU - MONITOR DO TCMS CMX EVOL MVB un 1
118 | RIOM T212 - MODULO REMOTO DE ENTRADAS E SAIDAS 64-32 un 3
119 | RIOM T215 - MODULO REMOTO DE ENTRADAS E SAIDAS 64-32 un 2
120 | REPETIDOR MVB un 1
121 | DATAPLUG - PLUGUE DE DADOS un 7
122 | CONJUNTO ATERRAMENTO un 32
123 | SENSOR DE VELOCIDADE E DESCARRILAMENTO un 16
124 | CARTAO DE DESCARRILAMENTO - MB03B un 4
125 | RESERVATORIO DE LUBRIFICANTE 6L un 4
126 | BICO PULVERIZADOR un 8
127 | DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTE un 4
128 | REGUA DE BORNES DO LUBRIFICADOR DE FRISO un 4
129 | RELE TEMPORIZADOR un 4
130 | LUMINARIA LED 1250 MM un 24
131 | LUMINARIA LED 650MM un 4
132 | CONVERSOR 72VDC/24VDC 65 W un 12

MOTOR DE TRACAO

Fonte: Anexo A2 do edital do contrato n2 841117301100.

Tabela 104 — Ferramentas especiais dos trens da Série 9000
COMPONENTE

DESCRICAO |
FERRAMENTA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE TRAVA DO ROTOR DO LADO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO
165

FERRAMENTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORCAS SKF

FERRAMENTA EXTRATORA DA TAMPA DEFLETORA 145 DO LADO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO OPOSTO DO
ACIONAMENTO 163 E DO ROLAMENTO DE ESFERAS 162

FERRAMENTA EXTRATORA DO CONJUNTO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO
LADO DO ACIONAMENTO 143

FERRAMENTAS EXTRATORAS DO ROLAMENTO DE ESFERAS 142 E DA PISTA EXTERNA
DO ROLAMENTO 162 (ROLAMENTO DE ROLOS)

FERRAMENTA PARA PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO DE ROLOS
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DESCRICAO |
FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO DO ACIONAMENTO 122

FERRAMENTA EXTRATORA DO ANEL INTERNO DO ROLAMENTO DE ROLOS 162 DO
LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA EXTRATORA DO DEFLETOR DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO 123

ADAPTADOR DE GUIA DO LADO OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ALOJAMENTOS 143 E 163 DO
ROLAMENTOS

HASTES DE GUIA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR

FERRAMENTAS DE REGULAGEM DE MONTAGEM DO CONJUNTO DE PECAS DA
TAMPA

FERRAMENTA INDEXADORA DA MONTAGEM DA TAMPA DEFLETORA 165 DO LADO
OPOSTO DO ACIONAMENTO

FERRAMENTA DE INSPECAO DE DESALINHAMENTO DA ENGRENAGEM

FERRAMENTA DE INSPECAO DA FOLGA RADIAL DO ROLAMENTO DE ESFERAS

FERRAMENTA DE SEGURANGA PARA REMOGAO DO ROTOR

REDUTOR

ANEL DE ENCOSTO

FERRAMENTA DE REMOGAOQ DO EIXO DE ENTRADA

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO

FERRAMENTAS DE REMOGAO DO MANCAL DO EIXO INTERMEDIARIO

FERRAMENTAS DE REMOGAO DO MANCAL DO EIXO DE SAIDA

PARAFUSO DE OLHAL ESTENDIDO (M12)

PARAFUSOS DE EXTRAGAO

INSTRUMENTO DE CAVILHA DE EXTRAGAO

PLACA ADAPTADORA DE EIXO

TUBO DE MONTAGEM

ANEL DE PRENSA DE ENGRENAGEM

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL EXTERNO

PRENSA DO MANCAL PARA ANEL INTERNO

TAMPA PRINCIPAL

TAMPA DE AJUSTE PARA O EIXO INTERMEDIARIO

FERRAMENTA DO ANEL ESTATICO INTERNO

APARELHO DE LEVANTAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO

CALIBRE DE ANEL

CONTATOR DE LINHA

FERRAMENTA DE MANUTENGAO

VALVULA MAGNETICA WMV-12G
/ SECADOR DE AR LTZ

CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

VALVULA DE SEGURANCA R3/4"

CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

VALVULA DE NIVELAMENTO

CHAVE ESPECIAL PARA ANEIS

CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR

FERRAMENTA ESPECIAL

ENGATE AUTOMATICO
SCHARFENBERG

MANDRIL DE MONTAGEM PARA COLAGEM DAS BUCHAS NO OLHAL DO
ACOPLAMENTO @38 40-SK-5608

CHAVE DE ENCAIXE PARA BOCAL

FERRAMENTA PARA COLOCAGAO DO MANUAL DE ANEIS DE RETENGAO PARA A
MONTAGEM DO ANEL DE RETENGAO MS7-MO5R

CAIXA DE ROLAMENTOS

DISPOSITIVO DE INSTALAGAO/REMOGAO DE ROLAMENTO

DISPOSITIVO DE VERIFICAGAO DE JOGO AXIAL DE ROLAMENTOS

DISPOSITIVO DE EXTRAGAO DE CAIXA DO EIXO

BOLSA DE AR

PARAFUSO DE ELEVAGAO DE MOLA PNEUMATICA

DISCO DE FREIO

FERRAMENTA DE CENTRALIZAGAO

FERRAMENTA DE CHANFRO
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COMPONENTE DESCRICAO |
FERRAMENTA DE ALINHAMENTO

PULSAO

PINOS

PARAFUSOS TEMPORARIOS

ALINHADOR

CONECTOR

ESPACADOR

BANCADA

TRUQUE FERRAMENTA DE EXTRAGAO DO PIVO CENTRAL
RODA MANGA DE ERTALON

GANGWAY VIGA DE ICAMENTO

Fonte: Anexo A3 do edital do contrato n? 841117301100.

8.2.2 Sobressalentes de telecomunicag6es e sinalizagao

Nas relagdes com os materiais de giro (sobressalentes nas bases), o saldo registrado se refere ao
informado pelas equipes na data de 23/01/2024. Este saldo pode ser menor ou igual a zero
futuramente, na medida em que os materiais relacionados estdo a disposi¢cdo das equipes para serem
usados no atendimento de falhas, melhorias a serem executadas em equipamentos pelas equipes de
manutengdo etc. A variagdo destes quantitativos, bem como a eventual obsolescéncia dos
equipamentos ou impossibilidade de aquisicdo de sobressalentes ndo darad ensejo a reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

Tabela 105 - Relagdo de sobressalentes — Telecom

cODIGO -
DESCRICAO SALDO
CPTM
82299 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT POE + 2 PORTAS SFP 3

RADIO TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL P25, TRABALHA NOS MODOS ANALOGICO, DIGITAL E DUAL,
POTENCIA DE RF DE 5 A 50W, 1024 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA DE 136 A 174 MHZ,

82309 | ESPACAMENTO ENTRE CANAIS 6,25/12,5 KHZ, ESTABILIDADE DE FREQUENCIA +/- 1,0 PPM, 5
EMISSAO DE ESPURIOS -73 DB, ALIMENTACAO 13,6 VDC +/-15%, LCD GRAFICO RETRO-
ILUMINDADO DE 2,55", PROTECAO IP54

CABO OPTICO DIRETAMENTE ENTERRADO, TIPO CFO SM DE G 72, 72 FIBRAS OPTICAS REVESTIDAS
EM ACRILATO, TIPO MONOMODO (SM G.652) COLORIDAS E AGRUPADAS EM UNIDADES BASICAS,
12 FIBRAS OPTICAS POR TUBO LOOSE, TUBO LOOSE ENCORDOADO, ELEMENTO CENTRAL E

86334 ELEMENTO DE TRACAO DIELETRICOS, NUCLEO GELEADO, PADRAO DE COR DE FIBRAS E TUBOS 1
LOOSE COLORIDO CONFORME ABNT, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE TERMOPLASTICO
NA COR PRETA, REVESTIMENTO ADICIONAL EM POLIAMIDA, CONFORME NBR 14103, COM
CERTIFICACAO DE HOMOLOGACAO EMITIDA PELA ANATEL, ACONDICIONAMENTO EM BOBINA
4000M

Fonte: CPTM, 2024.

Tabela 106 - Relagao de sobressalentes — Sinalizagao
CODIGO
CPTM
72471 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR AZUL, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22

DESCRICAO
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cODIGO _ SALD
DESCRICAO
CPTM o
79604 | CAPACITOR, ELETROLITICO, CAPACITANCIA 4700UF, TENSAO 200VCC 12
69395 | MINIDISJUNTOR, 2 POLOS PROTEGIDOS, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA DE DISPAO B, 7
79543 | UNIDADE CAPACITIVA MONOFASICA, CAPACITANCIA 91,6UF, POTENCIA 1,67KVAR 3
79927 | SINALEIRO MODULAR, COR BRANCO, TENSAO 110~120VCA, PARA FURACAO 22MM 16

25411 | PONTA P/ FERRO DE SOLDA 1,6 MM / 370 GR CELSIUS 2
85031 | FUSIVEL TIPO E, CORRENTE 0,5A, TENSAO 15KV, CAPACIDADE DE RUPTURA 30KA 4
72436 | COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 1NA+1NF 8
3
1

71756 | BASE SECCIONADORA MONOPOLAR, PARA FUSIVEL 10 X 38MM, CORRENTE MAXIMA NOMINAL 32A
71766 | CONTATOR TRIPOLAR, PARA ACIONAMENTO DE MOTORES COM POTENCIA MAXIMA DE 7,5KW

72428 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR AMARELO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 23
72430 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR BRANCO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 22
72429 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERDE, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 12
72474 | SINALEIRO MONOBLOCO, COR VERMELHO, LED, TENSAO 110VCA/VCC, PARA FURACAO 22MM 14
72433 | COMUTADOR DE COMANDO, 2 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 1NA 3
x\j MATRIZ DE DIODO P/ SINALIZACAO COM TESTE DE LAMPADAS 2
NAO | RELE, 4 CONTATOS REVERSIVEIS DE LAMINA SIMPLES, TENSAO NOM 24VCC, TENSAO MIN OPERACAO A
TEM | 19,2vCC,

12863 | PRISMA, DEFLETOR, VIDRO, INCOLOR, DIAM 84MM (UTILIZADO EM SINAIS SEARCH LIGHT) 1
69587 | FONTE LAMBDA 12 VCC/15A MOD.SVS-150-12

69893 | TRANSFORMADOR DO BASTIDOR DE TRAFOS P/ AJUSTE DO CDV 7

Fonte: CPTM, 2024.

8.2.3 Sobressalentes de rede aérea e subestagoes

A seguir é apresentada a relagcdo de sobressalentes de rede aérea e subestagbes. O saldo aqui
registrado se refere a data de 23/01/2024.

Tabela 107 - Relagao de sobressalentes — Rede aérea e subestagées

CcODIGO

DESCRIGCAO SALDO
CPTM

86691 BOMBA DE COMBUSTIVEL BLINDADA, USO AGRICOLA E INDUSTRIAL, PECA DE REPOSICAO PARA 1
MOTOR MODELO MS3.9T DA MWM, UTILIZADA NO GERADOR STEMAC

20066 VALVULA DE CORTE DO MOTOR DE ARRANQUE, PARA MOTOR NT-855-G6 E NTA-855-G3 DO 5
GRUPO GERADOR DIESEL CUMMINS

41470 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICO COM SEPRARADOR DE AGUA, APLICACAO GERADOR, 5
MARCA CUMMINS, MOD 400DFCE1713

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, ALTURA 255MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 109MM,

74224 | DIAMETRO INTERNO DA ROSCA 11/ 8 - 16, APLICACAO GRUPO DE GERADOR DIESEL COM MOTOR 2
SCANIA DC12
ELEMENTO DO FILTRO COALESCEDOR PRIMARIO DE COMBUSTIVEL/ AGUA, DIAM EXT 83MM,

72424 | DIAM INT 6SMM, ALT 102MM, COM DRENO, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL, MARCA 5

OLYMPIAN-CATERPILLAR, MODELO GEP-150 TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006TAG

FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 158MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 95MM, DIAMETRO
74222 | INTERNO DA ROSCA 13/ 16 X 18, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR 5
CUMINNS 6CTAA
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cODIGO ~
CPTM DESCRICAO SALDO
80959 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, PECA DE REPOSICAO PARA GRUPOS MOTO- 6
GERADORES, MOTOR A DIESEL, MARCA PERKINS, MODELOS 6357/ 6358
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO
72421 | INTERNO DA ROSCA M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR 7
CUMINNS 6CTAA
FILTRO DE COMBUSTIVEL, ALTURA 141MM, DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA 78MM, DIAMETRO
74221 | INTERNO DA ROSCA M16 X 1,5, APLICACAO GRUPO GERADOR DIESEL EQUIPADO COM MOTOR 15
CUMINNS 6CTAA
51600 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, UTILIZADO NO GRUPO GERADOR DIESEL OLYMPIAN- 10
CATERPILLAR GEP-150 TRIFASICO C/ MOTOR PERKINS 1006 TAG
1342 ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIVEL (DIESEL); APLICACAO LINHA DE 5
SUCCAO (FILTRO PRIMARIO), CODIGO ORIGINAL VW: 2R0127177
69118 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 32W, BULBO 3U, BASE GX24Q-3, 4000K
71671 | BASE SECCIONADORA BIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH
71672 | BASE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA FUSIVEL DE CARTUCHO CERAMICO GH
71702 | DETECTOR DE INCENDIO, MULTISENSOR, PARA SISTEMA FPA 5000 BOSCH 16
71759 | BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO (DISPARADOR DE TENSAO) ESPECIFICA 4
72440 | COMUTADOR DE COMANDO, 3 POSICOES FIXAS EM ANGULO DE 602, CONTATO 2NA 10
72460 | COMUTADOR ROTATIVO PARA VOLTIMETRO, REALIZA 3 LEITURAS DE LINHA COM POSICAO ZERO 1
72434 | BOTAO DE COMANDO PULSADOR, NAO ILUMINADO, COR PRETA, CONTATO 1NA 4
71670 | BLOCO DE CONTATO DE ALARME (INTERRUPTOR DE AVISO) ESPECIFICO 2
70923 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 630A, TENSAO 380/415 VCA 2
69390 | MINIDISJUNTOR, 1 POLO PROTEGIDO, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA DE DISPARO B, 9
70046 | CHAVE COMUTADORA ROTATIVA, 3 POSICOES, 3POLOS, CORRENTE NOMINAL20A 2
71692 | MODULO DE INTERFACE, SISTEMA DE INCENDIO FPA 5000 BOSCH 21
79223 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, USO INTERNO, VERMELHO, SISTEMA BOSCH 12
71693 | BASE PARA DETECTOR DE INCENDIO, FAP-OT 420, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 24
71695 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, SISTEMA BOSCH 12
71450 | VIDRO DE SEGURANCA, PARA ACIONADOR MANUAL, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 230
71205 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NAO INTEGRADA, 26W, BULBO 2U, BASE G24D-3, 2700K 60
80264 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W, BULBO T5, BASE G5, 4000K 68
80266 | REATOR, ELETRONICO, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES T5, 28W, 220V 15
71687 | SIRENE/STROBO COMBINADO, MINIATURA, SISTEMA DE INCENDIO BOSCH 30
71749 | RELE TEMPORIZADOR - MULTIESCALA, ALIMENTACAO: 48 A 250VCC / 93 A 245VCA 4
80313 CARTA DE COMANDO E CONTROLE PARA PONTE DE 12 PULSOS U1 DO CARREGADOR DE BATERIAS .
EFACEC
34814 | CONTATO ELETRICO ESPECIFICO, APLICACAO DISJUNTOR, MARCA AEG-TELEFUNKEN 12
NAO }
TEM MAQUINA DE CALIBRAR DISJUNTOR 50002 1
66656 | ISOLADOR DE SECCAO - EXPRESSO LESTE 6
?é\,a FUSIVEIS 88KV/13,8 KV X 10A DA S.E. ERMELINO MATARAZZO 3
NAO
TEM BLOCO DE DIODO 1430A / 4600VRRM 10
NAO
TEM FUSIVEL ULTRARRAPIDO 4000V/160A COM SUPORTE PARA MICROSWITCH 170H3036 20
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cODIGO -
DESCRICAO SALDO
CPTM
NAO RELE DE POTENCIA, COM CONEXAO A PARAFUSO C/ BASE, MATERIAL: AGNI, CONTATOS: 3
TEM REVERSIVEIS DE 16A-AC15 BOBINA: UN 24VCC, COM BOTAO DE TESTE BLOQUEAVEL 4
LED+VARISTOR;
NAO
TEM FILTRO RC PARA RETIFICADOR SECHERON 5
NAO
TEM SECCIONADORA DE 88KV TIPO ON/ 1988/ 1
NAO , _ R
TEM RELE DE PROTECAO E CONTROLE (IED) COM REDUNDANCIA PRP E F.O. SEPCOS-2 3
NAO R
TEM FEEDER PROTECAO E CONTROLE REF615 2

Fonte: CPTM, 2024.

Complementarmente, no dia 16/10/2024, a CPTM forneceu a relacdo de sobressalentes relativos ao

sistema de energia, disponiveis nas subestac¢des e cabines seccionadoras, além do respectivo saldo de

cada um, conforme tabela abaixo.

Tabela 108 - Relagdo de sobressalentes — Sistema de Energia

coDpIDO _
DESCRICAO LOCAL SALDO
CPTM
NAO TEM | BLOCO DE ENERGIA PARA RETIFICADOR COM DIODO SE AGU / SGU 4
NAO TEM | SWITCH SUGGEDIZED 19" (AFR677) ABB SE AGU / SGU 1
NAO TEM | RELE MULTIFUNCIONAL REF 620 / ABB SE AGU / SGU 1
NAG TEM | ABB DIMSH, MODULO DE ENTRADA DIGITAL, 8 ENTRADAS MOD 600 SE AGU / SGU 5
ADIM 8H
NAO TEM | ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO SE AGU / SGU 75
NAO TEM | AMPLIFICADOR DE MEDIGAO PARA TENSAO SE AGU / SGU 1
NAO TEM | BASE PARA DETECTOR DE INCENDIO SE AGU / SGU 5
NAO TEM | BASE PARA RELE INTERFACE PUSH-IN 24 CVV SE AGU / SGU 10
NAO TEM | BORNE PHOENIX 600V 50A 24-28DWG SE AGU / SGU 120
CABO PARA LAMPADA NEON COM SUPORTE; UMA TOMADA DE TESTE
NAO TEM | DO ISOLADOR CAPACITIVO, M10 X M10; TORQUE 1,0 KGFM; CODIGO SE AGU / SGU 15
DO FABRICANTE: AIC-15; FABRICANTE: ALIEM.
NAO TEM | CAIXA DE COMANDO DA CHAVE SECCIONADORA MOTORIZADA 3KVCC SE AGU / SGU 1
NAO TEM | CHAVE FIM DE CURSO 15A 250V SE AGU / SGU 25
NAO TEM | CHAVES DE FIM DE CURSO PLASTICAS 2FN CX TEM TVH236-02ZP SE AGU / SGU 5
NAO TEM | CONTATOR AUXILIAR CA3KN22GD SCHNEIDER SE AGU / SGU 55
NAO TEM | DETECTOR DE INCENDIO SE AGU / SGU 7
NAO TEM | DPS 20KA SE AGU / SGU 5
FONTE DE ALIMENTAGAO; CC-CA/CC CHAVEADA; MONOFASICA;
ESTABILIZADA; TENSAO DE ENTRADA: 85-264 VCA (45-65 HZ)/90-350
NAO TEM | VCC; TENSAO DE SAIDA: 24 VCC ESTABILIZADA; 1,3 A; IP 20 ; CODIGO SE AGU / SGU 17
DO FABRICANTE: MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3; FABRICANTE:
PHOENIX CONTACT;
FUSIVEL DE MEDIA TENSAO; LIMITADOR DE CORRENTE HH; PINO
NAG TEM | PERCUSSOR; 13,8 KV; 2 A; CAPAC. INTERRUP.: 63 KA; TAMANHO: =325 SE AGU / SGU 9
MM / E=292; DIAMETRO EXTERNO: 66 MM; CODIGO DO FABRICANTE:
IN22PI5002; FABRICANTE: MONTEMA;
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cODIDO -
DESCRICAO LOCAL SALDO
CPTM
FUSIVEL DE MEDIA TENSAO; LIMITADOR DE CORRENTE HH; PINO
- PERCUSSOR; 30/36 KV; 2 A; CAPAC. INTERRUP. 31,5 KA; TAMANHO:
NAO TEM o . SE AGU / SGU 18
$=570 MM / E=537 MM; DIAMETRO EXTERNO: 85 MM; CODIGO DO
FABRICANTE: IN42PI8002; FABRICANTE: MONTEMA.
NAO TEM | FUSIVEL NH, TO0O, 50A, CLASSE GL/GG/ RETARDADO / 500VCA, 100KA. SE AGU / SGU 12
NAO TEM | FUSIVEL NHOO 125A SE AGU / SGU 8
NAO TEM | FUSIVEL PARA RETIFICADOR SE AGU / SGU 4
ISOLADOR CAPACITIVO; MT; EPOXI; USO INTERNO; SAIDA PARA
NAO TEM | INDICADOR LUMINOSO; TENSAO NOMINAL: 15 KV; VN. FREQ. IND/NBI: SE AGU / SGU 8
38/95 KV;
ISOLADOR CAPACITIVO; MT; EPOXI; USO INTERNO; SAIDA PARA
INDICADOR LUMINOSO; TENSAO NOMINAL: 36 KV; VN. FREQ. IND/NBI:
NAO TEM | 70/170 KV; ACESSORIO: UMA LAMPADA NEON COM SUPORTE; UMA SE AGU / SGU 6
TOMADA DE TESTE; M10 X M10; TORQUE 1,0 KGFM; CODIGO DO
FABRICANTE: AIC-36; FABRICANTE: ALIEM.
NAO TEM | ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO SKYFIRE LI5IT SE AGU / SGU 5
LAMPADA NEON COM SUPORTE; UMA TOMADA DE TESTE DO
NAO TEM | ISOLADOR CAPACITIVO, M10 X M10; TORQUE 1,0 KGFM; CODIGO DO SE AGU / SGU 5
FABRICANTE: AIC-15; FABRICANTE: ALIEM.
NAO TEM | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO FLY 16/3 SE AGU / SGU 8
NAO TEM | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO TIPO TARTARUGA 200WFLY 15/4 SE AGU / SGU 12
NAO TEM | LUMINARIA DE SOBREPOR 2X28W SE AGU / SGU
NAO TEM | LUMINARIA MXCANO56M1FAFT3P1P SE AGU / SGU
NAO TEM | LUMINARIA TCW063 PHILIPS B51 SE AGU / SGU
NAO TEM | MINI RELE INDUSTRIAL 8 16 A SE AGU / SGU 15
NAO TEM | MODULO DE SINALIZAGAO E PROTECAO SE AGU / SGU 12
~ MOTORIZAGAO PARA DISJUNTOR-E 24VCC... 220...250VCA/VCC...
NAO TEM SE AGU / SGU 7
480...525VCA
PARA-RAIQS; USO INTERNO; 36 KV; CORRENTE NOMINAL DE
~ DESCARGA: 10 KA - 8/20 MICRO SEG. CAPACIDADE DE CC: 10 KA; 50/60
NAO TEM . SE AGU / SGU 9
HZ; CLASSE DE DESCARGA DE LINHA: LDC2A; CODIGO DO FABRICANTE:
PBPE 36/10/2; FABRICANTE: BALESTRO.
PARARAIOS; USO INTERNO; OXIDO DE ZINCO; 15 KV; CORRENTE
NOMINAL DE DESCARGA: 10 KA - 8/20 MICRO SEG.; CAPACIDADE DE
NAO TEM | CC: 10 KA; 60 HZ; CLASSE DE DESCARGA DE LINHA: LDC2A; MAX. SE AGU / SGU 9
TENSAO OPER. CONTINUA: 12,7 KV; CODIGO DO FABRICANTE: PBPE
15/10/2; FABRICANTE: BALASTRO.
NAO TEM | POWER RELAY 2POLE 16A SE AGU / SGU
NAO TEM | REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W SE AGU / SGU
NAO TEM | RELE INTERFACE PUSH-IN 24 CVV SE AGU / SGU 10
NAO TEM | RELE RAPITO 3MS COM 4 CONTATOS SE AGU / SGU 15
NAO TEM | SENSOR PT100 SILICONE ISOLAGAO 20KV SE AGU / SGU 2
SHUNT PARA MEDIGAO, CLASSE 0,5% PARA APLICAGAO EM CORRENTE
NAO TEM | CONTINUA (CC) COM PARAFUSO DE LATAO E BASE DE FENOLITE, SE AGU / SGU 3
QUEDA DE TENSAO 60MV, CORRENTE NOMINAL 30A...150A
NAO TEM | SINALEIRO BHS HB2-BV67 SE AGU / SGU 18
NAO TEM | TEMPORIZADOR MODULAR FINDER SE AGU / SGU 2
TERMOSTATO; BIMETALICO; 240 VCA; 60 HZ; 10A RESIST / 1A INDUT;
NAO TEM | FAIXA DE AJUSTE: O - 600C; 1NF; IP 20; FIXAGAO EM TRILHO; CODIGO SE AGU / SGU 3
DO FABRICANTE: TLZ 520; FABRICANTE: TASCO.
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coDpIDO _
cPTM DESCRICAO LOCAL SALDO
NAO TEM | TIRISTOR POWER BLOCK 50A 900V SE AGU / SGU 7
TRANSFORMADOR DE CORRENTE MOLDADO EM EPOXI, RELACAO DE
NAO TEM | TRANSFORMAGAO: 300A PARA 5A, CLASSE DE EXATIDAO: 0,3C25, FTH: SE AGU / SGU 4
1,2XIN, NBI 4/-/-KV, UMAX.: 0,6KV, 60HZ, TP TIPO JANELA 41X15MM;
_ TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO PARA MEDICAO
NAO TEM SE AGU / SGU 4
220/R3 115/R3V — 400VA,
NAO TEM | DISJUNTORES DE CC ULTRA RAPIDOS SECHERON SE AGU / SGU 1
NAO TEM | DISJUNTORES DE CC ULTRA RAPIDOS SECHERON SE AGU / SGU 1
NAO TEM | DISJUNTORES DE CC ULTRA RAPIDOS SECHERON SE AGU / SGU 2
NAG TEM | VD4 DISIUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 36 KV - VD4/W SE AGU / SGU .
36.12.32
~ VD4 DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 36 KV - VD4/W
NAO TEM SE AGU / SGU 1
36.12.32
NAGTEM | VP4 DISIUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 36 KV - VD4/W SE AGU/SGU .
36.12.32
NAO TEM | VD4 DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 17KV SE AGU / SGU 1
NAO TEM | VD4 DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 17KV SE AGU / SGU 1
NAO TEM | VD4 DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO A VACUO 17KV SE AGU / SGU 1
NAO TEM | DISJUNTORES DE CC ULTRA RAPIDOS SECHERON SE AGU / SGU 1
NAG TEM | CONJUNTO DE RESISTOR DE CORRENTE MINIMA DO GRUPO SEEMF / CS T o
RETIFICADOR EFACEC
NAO TEM | DISJUNTOR SECHERON SEM CARRINHO SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | BOBINA DE FACHAMENTO E RETENGAO DISJUNTOR SECHERON SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | MOTOR DE DISJUNTOR ABB VD4 17KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | MOTOR SECCIONADORA INTERNA EM CUBICULO 17KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | MOTOR DISJUNTOR ABB OHB OUTDOOR SF6 40KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | MECANISMO DISJUNTOR ABB OHM OUTDOOR SF6 40KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | BOBINA MC/MO DISJUNTOR ABB VD4 40KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | BOBINA MU DIDJUNTOR ABB VD4 17KV SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | FUSIVEL 34,5 S/E GUA SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | CAIXA DE COMANDO COMECEL (SECCIONADORA 3KVCC) SE CVN / SE GUA 0
NAO TEM | SECCIONADORA 3KVCC COMECEL SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA PL PCL - ESCRAVA (18590055) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA PL PCL - MESTRE (18590054) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | DIODO RETIFICADOR 130A (15430018) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | DIODO RETIFICADOR 70A (15430015) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | MODULO TIRISTOR 57A (20741004) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | MODULO TIRISTOR 120A (20741021) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
75683 | VENTILADOR / EXAUSTOR (14521001) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA PL PPS / PULSOS RETIFICADOR (18598014) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA PL IX604A - CPU SMART (18590008) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA PL IX603A - TECLADO SMART (18598017) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | DISPLAY CRISTAL LiQUIDO (14429000) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA CONTROLE / RETIFICADOR (18590012) CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
NAO TEM | PLACA FONTE (185906003 CTRL-TECH SE AGU / SGU 0
SE PTR/ SE ISP / CS
NAO TEM | CENTRAL SITRAS PRO (A7B91503870053) SIEMENS ALV / CS MTD / CS BAS 0
/ CSEGO

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

221



cODIDO
CPTM

NAO TEM

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

DESCRICAO

HMI SITRAS PRO (A7B91503870055) SIEMENS

LOCAL

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

SALDO

NAO TEM

RELE SUBTENSAO_SOBRETENSAO_V (XU2AC) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

INTERFACE DE REDE (A7B93000764888) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

PROCESSADOR DE INTERFACE (A7B93000756966) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

CP COMUNICAGAO E PROCESSAMENTO (A7B93000760566) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

AMPLICADOR DE BUFFER / SITRAS (A7B93000839767) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

TRANSDUTOR DE TENSAO (A7B91503880203) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

PLACA DE COMANDO LBS / CONEXAO ELETRICA (A7B93000838961)
SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

PLACA DE COMANDO SCR (A7B91503880202) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

PLACA DE COMANDO LBS (A7B91503803289) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

FONTE DE ALIMENTAGAO 60W (A7B91503880201) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

CONVERSOR RS 485 (BF1311511473) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

PLACA DE COMANDO LBS / EQUIPAMENTO DE CONEXAO
(A7B93000838960) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

CAIXA DE TESTE PARA MEDICAO DE TENSAO VLD (A7B93000838962)
SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

DIODO RETIFICADOR 4000V (W2664NC400)

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

REGISTRADOR GRAFICO DIGITAL (A7B93000835337) SIEMENS

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO
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DESCRICAO

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (7P.26.9.420.1020) FINDER

LOCAL

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

SALDO

22

NAO TEM

ACIONAMENTO MOTORIZADO COMPACTO NX250 (LV431545)
SCHNEIDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (7P.26.9.420.1025) FINDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

15

NAO TEM

CONTATOR AUXILIAR CA3KN40GD / SCHNEIDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

20

NAO TEM

MEDIDOR DE POTENCIA PM201MG / SCHNEIDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

RELE TEMPORIZADOR MULTIFUNCIONAL (80.01.0.240.0000) FINDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

RELE DE INTERFACE MODULAR (46.52.9.125.0040) FINDER

SEPTR/SEISP/CS
ALV / CS MTD / CS BAS
/ CSEGO

NAO TEM

DISJUNTOR SECHERON MONTADO EM CARRINHO SIEMENS

SEDOBO /CSFVC/CS
JBO/CSIQC/SEPTR/
SE BCB / SE PAR / SE
ISP/ CSEST/CSJPB/
CSALV/CSMTD/CS
BAS / CSNOT / CS EGO

NAO TEM

DISJUNTOR 34,5 INTERNO SIEMENS

SEDOBO /CSFVC/CS
JBO/CSI1QC/SEPTR/
SE BCB / SE PAR / SE
ISP/ CSEST/CSJPB/
CSALV/CSMTD/CS
BAS / CSNOT / CS EGO

NAO TEM

DISJUNTOR 13,8 INTERNO SIEMENS

SEDOBO /CSFVC/CS
JBO/CSI1QC/SEPTR/
SE BCB / SE PAR / SE
ISP/ CSEST/CSJPB/
CSALV/CSMTD/CS
BAS / CSNOT / CS EGO

Fonte: CPTM, 2024.

Ao longo do periodo de CONCESSAO, todas as modificag8es, substituicdes, novos equipamentos

introduzidos, reformas, demoli¢cdes e novas construces que irdo alterar os ativos imobilizados e que

ficardo pertencentes & CONCESSAO, nos termos definidos no CONTRATO, deverdo ser previamente
informadas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

8.3  VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS
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A relacdo de veiculos auxiliares e equipamentos utilizados pela CPTM para manutenc¢ao nas LINHAS,
que compde a INFRAESTRUTURA EXISTENTE a ser transferida para a CONCESSIONARIA é apresentada
na tabela abaixo.

Tabela 109 - Equipamentos cedidos 8 CONCESSIONARIA

~ ANO VIDA
DESCRICAO QUANT. FABRICANTE MODELO - .
FABRICACAO UTIL
Socadora, alinhadora e niveladora de vias 1 Plasser & Theuer UMO08-16 1996 20 anos
Socadora, alinhadora e niveladora de
1 Plasser & Theuer 08-275 1996 5 anos
AMVs
Reguladora de lastro 1 Plasser & Theuer SSP 203 1996 20 anos

Fonte: CPTM, 2024.

Tabela 110 — Vagdes cedidos a CONCESSIONARIA

DESCRICAO Quantidade

Vagao trilheiro cabeceira PNR 621084-8| 1
Vagao trilheiro PNR 621337-5I 1
Vagao trilheiro PNR 621047-3I 1
Vagao trilheiro PNR 620679-41 1
Vagdo trilheiro PNR 620602-6l 1
Vagao trilheiro PNQ 340037-9 1
Vagdo trilheiro PNR 621100-3I 1
Vagdo Trilheiro Cabeceira PNR620530-5I 1
Vagao Trilheiro PNR 620951-3I 1
Vagdo Trilheiro PNR 620979-3I 1
Vagdo HNS 650002 1
Vagdo HNS 650005 1
Vagao HNS 650009 1
Vagao HNS 650012 1
Vagdo HNS 650013 1
Vagao HNS 650014 1

Fonte: CPTM, 2024.

O PODER CONCEDENTE fornecerd tais veiculos auxiliares e equipamentos no inicio da OPERACAO
COMERCIAL.
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8.4 DOCUMENTOS TECNICOS

Os documentos técnicos existentes relativos a projeto dos sistemas, equipamentos e instalagdes de
manutengdo das LINHAS serdo disponibilizados 8 CONCESSIONARIA apds a assinatura do CONTRATO.
O processo de acesso a essa documentacado sera detalhado apds a assinatura do CONTRATO junto ao
COMITE DE CONVIVENCIA.

8.5 HISTORICO DAS MANUTENCOES

Ap6s a assinatura do CONTRATO sera permitido & CONCESSIONARIA o integral acesso ao sistema de
controle de manutencdo das LINHAS.

8.6 SOFTWARES E PROGRAMAS OPERACIONAIS

Apds a assinatura do CONTRATO sera entregue & CONCESSIONARIA a relacdo com os softwares e
programas operacionais disponiveis utilizados nos sistemas, MATERIAL RODANTE, veiculos auxiliares
e equipamentos microprocessados das LINHAS.
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LIGACOES DE AGUA E ESGOTO

Tabela 111 - Liga¢Ges de agua e esgoto

- ’ TIPO DE
ESTACAO | FORNECEDORA RGI LOCAL ENDERECO MUNICIPIO ~
LIGACAO
CABINE SECC. R. FELIX
- 2000292 FERRAZ DE 08500- }
11 NAO SABESP FERRAZ DE MAZZUCA, SP AGUA
696 VASCONCELOS 025
VASCONCELOS 100
R.
CABINE SECC.
- 2000292 ANTONIO 08573- }
12 NAO SABESP ITAQUAQUECET ITAQUAQUECETUBA | SP AGUA
700 DA SILVA 480
UBA
COSTA, 300
- AV. JACU-
- 2000277 | SUBESTACAO - 08260- .
11 NAO SABESP PESSEGO, SAO PAULO SP AGUA
194 DOM BOSCO 005
2141
R.DR.
- 0164280 | SUBESTACAO ASSIS - 03717- i
13 NAO SABESP SAO PAULO SP AGUA
219 ENG. GOULART | RIBEIRO, 004
3965
R.DR.
CABINE
- 0855931 ASSIS ~ 03717- }
13 NAO SABESP SECCIONADORA SAO PAULO SP AGUA
841 RIBEIRO, 003
ENG. GOULART
3225A
R.DR.
0164349 | ESTACAOENG. | ASSIS ~ 03717- }
13 SIM SABESP SAO PAULO SP AGUA
510 GOULART RIBEIRO, 004
3500
BICICLETARIO .
0164349 PRACA _ 03725- AGUAE
13 SIM SABESP ENG. GOULART ; SAO PAULO SP
600 , GAJE, 22A 040 ESGOTO
- PCA. GAJE
BICICLETARIO VIA .
0932693 - 03707- AGUAE
13 SIM SABESP ENG. GOULART | PARQUE, SAO PAULO SP
903 R 025 ESGOTO
- PARQUE TIETE | 100
RUA
_ 0577781 | SUBESTACAO ALCACER, - 03655- AGUAE
11 NAO SABESP SAO PAULO SP
596 PATRIARCA 63 A VILA 000 ESGOTO
GRANADA
- R. ALAYDE .
- 0685891 | ESTACAO DOM _ 08215- AGUAE
11 NAO SABESP DE SOUZA SAO PAULO SP
313 BOSCO 490 ESGOTO
COSTA, 616
. R. .
- 0743388 | SUBESTACAO 08577- AGUAE
12 NAO SABESP ARAGATUB | ITAQUAQUECETUBA | SP
038 MANOEL FEIO 250 ESGOTO
A, 446 B
R.DR.
- PRUDENTE .
0046945 | ESTACAO 08502- AGUAE
11 SIM SABESP DE SUZANO SP
970 SUZANO 230 ESGOTO
MORAES,
439
PCA.
CABINE
- 0227778 PRESIDENT - 08441- .
11 NAO SABESP SECCIONADORA SAO PAULO SP AGUA
227 E VARGAS, 490
GUAIANAZES .
R.
BASE
- SALVADOR .
- 0140516 | SINALIZACAO _ 08010- AGUAE
12 NAO SABESP - DE SAO PAULO SP
808 SAO MIGUEL 020 ESGOTO
MEDEIROS,
PAULISTA -
451 - SAO
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- ’ TIPO DE
LINHA ESTAGCAO | FORNECEDORA RGI LOCAL ENDERECO MUNICIPIO ~
LIGACAO
MIGUEL
PAULISTA
CABINE AV. AGUIA )
- 0154175 - 03694- AGUAE
11 NAO SABESP SECCIONADORA | DE HAIA, SAO PAULO SP
226 000 ESGOTO
ARTHURALVIN | 154
R.
ESTACAO HIPOLITO .
0538589 ~ 08410- AGUAE
11 SIM SABESP GUAIANAZES DE SAO PAULO SP
990 030 ESGOTO
TERM. SUL CAMARGO,
532
R.
BANHEIROS
! HIPOLITO .
0528448 | PUBLICOS - ~ 08410- AGUAE
11 SIM SABESP DE SAO PAULO SP
706 GUAIANAZES 030 ESGOTO
CAMARGO,
TERM. SUL
680
BANHEIROS R
0547326 | PUBLICOS - ’ - 08441- AGUAE
11 SIM SABESP COPENHAG | SAO PAULO SP
386 GUAIANAZES UE. 13 780 ESGOTO
TERM. NORTE ’
i R. ;
~ 0146572 | TORRE RADIO ~ 08440- AGUAE
11 NAO SABESP MARAMBAI | SAO PAULO SP
440 GUAIANAZES 550 ESGOTO
NHA, 37
SUBESTACAO p
- 0503333 - R. BRESSER, ~ 03053- AGUAE
12 NAO SABESP ENG. SAO SAO PAULO SP
565 1933 A 000 ESGOTO
PAULO
0525494 | ESTACAO DOM | R.ITALINA, ~ 08290- AGUAE
11 SIM SABESP SAO PAULO SP
707 BOSCO 431 A 705 ESGOTO
R.
0222946 | ESTACAODOM | SABBADO ~ 08210- AGUAE
11 SIM SABESP , SAO PAULO SP
512 BOSCO D'ANGELO, 989 ESGOTO
1024
- R.
SUBESTAGAO - .
- 0042346 HERCULAN - 08550- AGUAE
12 NAO SABESP CALMON VIANA SAO PAULO SP
002 . O DUARTE 130 ESGOTO
(PATIO)
RIBAS, 612
R.
- 0042633 | SINALIZACAO - HERCULAN _ 08550- :
12 NAO SABESP SAO PAULO SP AGUA
672 CALMON VIANA | O DUARTE 130
RIBAS, 556
PCA. ELIAS
0042687 - i YOUSSEL 08561- AGUAE
11 SIM SABESP ESTACAO POA POA SP
926 TANNOUNS 005 ESGOTO
,2
- AV. GOV.
ESTAGCAO .
0488408 JANIOS - 08526- AGUAE
11 SIM SABESP ANTONIO SAO PAULO SP
075 QUADROS, 000 ESGOTO
GIANETTI
1200
BASE
R. ENG. .
- 0162594 | SEGURANCA - 03703- AGUAE
12 NAO SABESP TRINDADE, | SAO PAULO SP
240 ENG? 130 ESGOTO
112 ¢/8
TRINDADE
R. CEL.
- 0131801 | PATIO ENG. ALBINO . 03054- AGUAE
12 NAO SABESP - - SAO PAULO SP
007 SAO PAULO BAIRAO, 020 ESGOTO
460
0121244 | ESTACAOBRAS | AV. - 03002- AGUAE
12 SIM SABESP , SAO PAULO SP
008 POSTO MEDICO | RANGEL 000 ESGOTO
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~ ’ TIPO DE
LINHA ESTAGCAO | FORNECEDORA RGI LOCAL ENDEREGCO MUNICIPIO -
LIGAGAO
PESTANA,
S/N
- PRACA
ESTACAO .
0121246 . , AGENTE - 03002- AGUAE
12 SIM SABESP BRAS/PREDIO SAO PAULO Sp
132 CICERO, 010 ESGOTO
NOVO
S/NA
BANHEIRO R.DR. .
0683465 ) - 03046- AGUAE
12 SIM SABESP PUBLICO ALMEIDA SAO PAULO Sp
490 . 010 ESGOTO
BRAS/CCO LIMA, 92
R. VER.
0483919 | ESTAGAO OSVALDO 08572- AGUAE
12 SIM SABESP , ITAQUAQUECETUBA | SP
560 ARACARE NASCIMEN 740 ESGOTO
7O, 55
R. DR.
0135132 | ESTAGAOC. ASSIS - 03827- AGUAE
12 SIM SABESP SAO PAULO SP
061 ERMELINO RIBEIRO, 000 ESGOTO
8454
ESTACAO .
0717936 AV. VALLE, - 08081- AGUAE
12 SIM SABESP JARDIM SAO PAULO SP
902 15 070 ESGOTO
HELENA
R.
BICICLETARIO CONCEICA .
0925842 - 08081- AGUAE
12 SIM SABESP JARDIM 0 DO SAO PAULO
680 370 ESGOTO
HELENA ALMEIDA,
170 A
R. CORDAO
0718080 | ESTAGAO ITAIM | DES. - 08190- AGUAE
12 SIM SABESP SAO PAULO SP
785 PAULISTA FRANCISCO 000 ESGOTO
,958
. R. CORDAO
BICICLETARIO ‘
0718074 - DES. - 08190- AGUAE
12 SIM SABESP ESTACAO ITAIM SAO PAULO SP
033 FRANCISCO 000 ESGOTO
PAULISTA
, 888
~ R. JOSE
ESTAGAO .
0722201 ALVARES - 08111- AGUAE
12 SIM SABESP JARDIM SAO PAULO Sp
630 MOREIRA, 590 ESGOTO
ROMANO
231
R.
ESTACAO SAO SALVADOR .
0407491 - 08010- AGUAE
12 SIM SABESP MIGUEL DE SAO PAULO SP
260 020 ESGOTO
PAULISTA MEDEIROS,
255
0042351 | ESTAGAO AV. BRASIL, 08560- AGUAE
12 SIM SABESP POA SP
502 CALMON VIANA | 1441 010 ESGOTO
SUBESTAGAO
- R. MELO .
- 0150709 | SEBASTIAO - 03070- AGUAE
12 NAO SABESP PEIXOTO, SAO PAULO SP
218 GUALBERTO 000 ESGOTO
. 1620
(PATIO)
~ R.
ESTAGAO
0033595 TANCREDO 08571- .
12 SIM SABESP ITAQUAQUECET ITAQUAQUECETUBA | SP AGUA
062 A. NEVES, 000
UBA
746
CABINE
SECCIONADORA | R. .
~ 0161086 . - 03644- AGUAE
11 NAO SABESP CARLOS DE ALVINOPOL | SAO PAULO Sp
632 070 ESGOTO
CAMPOS (VILA IS, 450
MATILDE)
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- ’ TIPO DE
LINHA ESTAGCAO | FORNECEDORA RGI LOCAL ENDERECO MUNICIPIO ~
LIGACAO
R.DR.
0716385 | ESTACAO USP ASSIS ~ 03827- AGUAE
12 SIM SABESP SAO PAULO SP
554 LESTE RIBEIRO, 000 ESGOTO
6081
R.DR.
0152712 | BICICLETARIO ASSIS - 03827- AGUAE
12 SIM SABESP SAO PAULO SP
003 USP LESTE RIBEIRO, 000 ESGOTO
5961
PREDIO DE R.
- 0819667 | APOIO GOF / SALVADOR ~ 08410- AGUAE
11 NAO SABESP i SAO PAULO SP
099 PATIO GIANETTI, 000 ESGOTO
GUAIANAZES 555
- R. .
0158744 | ESTACAO - 03065- AGUAE
12 SIM SABESP 3 CATIGUA, SAO PAULO SP
608 TATUAPE 030 ESGOTO
174
AV. NAGIB
0526377 | ESTAGAO JOSE FARAH - 08253- AGUAE
11 SIM SABESP . SAO PAULO SP
194 BONIFACIO MALUF, 015 ESGOTO
1500
- AV. ;
0326678 | ESTACAO 08577- AGUAE
12 SIM SABESP ELDORADO, | ITAQUAQUECETUBA | SP
84 MANOEL FEIO 020 ESGOTO
S/N
- R.DR.
SUBESTACAO C. R
- 0135131 ASSIS - 03827- AGUAE
12 NAO SABESP ERMELINO SAO PAULO SP
847 RIBEIRO, 000 ESGOTO
MATARAZZO
8459
R. CORDAO
CABINE ~ .
- 0743915 DE SAO - 08190- AGUAE
12 NAO SABESP SECCIONADORA SAO PAULO SP
852 FRANCISCO 000 ESGOTO
ITAIM PAULISTA
,902
ESTACAO R. DIOMAR .
0023814 FERRAZ DE 08500- AGUAE
11 SIM SABESP FERRAZ NOVAES, SP
861 VASCONCELO 410 ESGOTO
VASCONCELOS | 39
ESTACAO AV. .
0959743 07224- AGUAE
13 SIM SABESP AEROPORTO NATALIA GUARULHOS SP
936 180 ESGOTO
GUARULHOS ZARIF 460
AL. DOS
ESTAGCAO LiRIOS, .
0959986 07190- AGUAE
13 SIM SABESP GUARULHOS S/Ne, GUARULHOS SP
758 012 ESGOTO
CECAP PARQUE
CECAP
- RUA JOSE
- 0968063 | SUBESTACAO 07034- .
13 NAO SABESP MARQUES | GUARULHOS SP AGUA
209 AYRTON SENNA 090
PRATA, 452
RUA
JOAQUINA
- DE JESUS, .
- 0952683 | SUBESTAGAO 07140- AGUAE
13 NAO SABESP 789 PQ. GUARULHOS SP
245 AEROPORTO 233 ESGOTO
SANTO
AGOSTINH
0
GALPOES E AV.
- 0004919 | RESIDENCIAS FRANCISCO 08773- AGUAE
11 NAO SEMAE MOGI DAS CRUZES SP
782 DA RFFSA - RODRIGUES 380 ESGOTO
MOGlI FILHO

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

229




B350

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

- " TIPO DE
ESTACAO | FORNECEDORA RGI LOCAL ENDERECO MUNICIPIO ~
LIGACAO
~ PATIO .
0004861 | ESTACAO MOGI ~ 08773- AGUAE
11 SIM SEMAE ESTACAO, MOGI DAS CRUZES Sp
844 DAS CRUZES »8 000 ESGOTO
R.
PASSAGEM DE | AMERICO i
- 0008824 . ) 08773- AGUAE
11 NAO SEMAE NiVEL AMERICO | RODRIGUES | MOGI DAS CRUZES Sp
970 160 ESGOTO
RODRIGUES - DA SAN
MOGI BIAGIO
N PRACA i
0004896 | ESTACAO MOGI 08710- AGUAE
11 SIM SEMAE SACADURA | MOGI DAS CRUZES SP
204 DAS CRUZES 150 ESGOTO
CABRAL, 0
POSTO DE
PRACA i
~ 0007124 | SEGURANCA - 08710- AGUAE
11 NAO SEMAE SACADURA | MOGI DAS CRUZES SP
604 MOGI DAS 150 ESGOTO
CABRAL, 0
CRUZES
PASSAGEM DE R. PRES. i
- 0004381 p 08730- AGUAE
11 NAO SEMAE NIVEL CAMPOS | CAMPOS MOGI DAS CRUZES SP
710 490 ESGOTO
SALES - MOGI SALES, 0
R.
LAVADOR .
- 0008773 GUILHERM 08750- AGUAE
11 NAO SEMAE TRENS MOGI DAS CRUZES SP
706 E GEORGE, 530 ESGOTO
JUNDIAPEBA
1235
AV. AUREA
~ MARTINS .
0002477 | ESTACAO 08750- AGUAE
11 SIM SEMAE DOS MOGI DAS CRUZES SP
163 JUNDIAPEBA 530 ESGOTO
ANJOS,
1700
R. PROF.
- 0006306 | SUBESTACAO MARIO 08735- )
11 NAO SEMAE X MOGI DAS CRUZES SP AGUA
178 BRAZ CUBAS PORTES, 280
700
AV.
_ i ANCHIETA, )
0002214 | ESTAGAO BRAZ 08740- AGUAE
11 SIM SEMAE Ne1V. MOGI DAS CRUZES SP
905 CUBAS 080 ESGOTO
SOCORRO
VELHO
R.
- PROFESSOR )
0002142 | ESTACAO 08780- AGUAE
11 SIM SEMAE ALVARO MOGI DAS CRUZES SP
494 ESTUDANTES 430 ESGOTO
PAVAN, 0
C. civico

Fonte: CPTM, 2024.
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10  INSTRUMENTOS CONCERNENTES A AREA DE CONCESSAO

10.1 DISPOSICOES GERAIS

a) Os instrumentos citados no Apenso 2 e no Apenso 9 deste ANEXO |, e eventualmente
também citados na Tabela 112 & Tabela 119, a partir da FASE PRE-OPERACIONAL,
deverdo ser compreendidos e tratados pela CONCESSIONARIA em conjunto com a
ARTESP, o PODER CONCEDENTE e a CPTM, observando o que segue:

(i) Os instrumentos juridicos amparados em legislacdo especifica, em especial
no contexto da legislacdo civil (serviddo administrativa), compreendendo
ainda os identificados como “termo de permissdo de uso”, “cessdo de uso”,
“autorizacdo de uso” e outras avencas similares, poderdo ser sub-rogados a
CONCESSIONARIA. N3o cabendo a sub-rogacdo ou ndo sendo decidido por
esse tratamento, referidos instrumentos serdo objeto de encerramento pela
CPTM, até o inicio da FASE OPERACAO COMERCIAL, cabendo 3
CONCESSIONARIA a repactuacdo, incluindo eventual determinacdo legal
e/ou judicial, naquilo que se fizer pertinente frente ao regramento legal
aplicavel, como a exemplo da necessidade de observancia das disposi¢cdes da
Lei Federal n2 13.116/2015, cujo artigo 12 foi julgado constitucional pelo

Supremo Tribunal Federal;

1. os instrumentos ndo onerosos, firmados em razdo de interesse
publico envolvendo equipamentos publicos, junto aos municipios,
ou a 6rgdos e entidades publicas, serdo encerrados pela CPTM até
o inicio da FASE OPERACAO COMERCIAL, devendo a
CONCESSIONARIA,  concomitantemente,  formalizar  novos
instrumentos para assegurar a continuidade no atendimento ao
interesse publico objeto do ajuste a comunidade;

2. instrumentos com uso acordado, mas ndo formalizado, no entanto
referentes a atividades de interesse publico no atendimento a
comunidade, as quais vem sendo executadas, caberda a
CONCESSIONARIA avaliar a conveniéncia e oportunidade de sua
continuidade, adotando medidas para formalizacdo da relagdo a
ser acordada;

(i)  deverdo ser alterados por aditivo, excluindo a CPTM dos ajustes firmados
com as Prefeituras;

(iii) os termos de permissdo cujo objeto seja gerador de fonte de receita
acessoria, seguirdo disposicdo do ANEXO XII — RECEITAS ACESSORIAS;
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(iv)  Exceto nos casos do item (iii) supra, geradores de receitas acessdrias, a CPTM
assumird todas as despesas inerentes aos encerramentos dos ajustes,
inclusive encargos indenizatdrios, se houver, quando ndo alcancados por
legislacdo aplicavel, inclusive nos aspectos mencionados no item (i).

10.2 TRANSPOSICOES EXISTENTES NAS LINHAS

i. Nas tabelas a seguir estdo explicitadas as transposicdes de propriedade da CPTM
(viadutos ferroviarios, viadutos rodoviarios, passagens inferiores, passagens em nivel,
passarelas, tlneis e pontes), existentes nas LINHAS, as quais serdo de responsabilidade
da CONCESSIONARIA, quanto @ manutencio e conservac3o.

ii. As estruturas superiores, em nivel e inferiores as vias que sdo integrantes ao corpo das
estacOes ou dos patios e que ndo constam das tabelas a seguir também sdo de
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

iii. Ha situacdes em que a manutencdo das transposicdes vem sendo feita por terceiros
através de convénios, conforme explicitado nas tabelas a seguir e no Apenso 2.

iv. A CONCESSIONARIA devera rever os convénios existentes, nos termos do item 10.1
supra e formalizar novos instrumentos junto as municipalidades e demais érgaos e
operadoras onde se localizam essas transposi¢des, caso necessario, de forma a definir
as responsabilidades pela conservagdo e manutencdo, seguranca, sistematica de
acessos para servicos, interferéncias nas vias férreas, pistas de rolagem, redes de
energia, sinalizagcdo e comunicagdes etc. Na impossibilidade de formalizagdao de novos
acordos (aditando-se ou renovando-se os ja existentes), a CONCESSIONARIA dever3
assumir a responsabilidade integral pela manutengdo e conservagdao das
transposigcOes, por seus préprios meios e custos, ndo havendo direito a reequilibrio
econdmico-financeiro, independentemente do resultado da renegociacdo dos
convénios existentes.

V. No Apenso 2 estdo explicitadas as transposicGes (viadutos ferroviarios, viadutos
rodovidrios, passagem inferior, passarelas e pontes), de propriedade da CPTM e de
terceiros, existentes no trecho completo das LINHAS, conforme cadastro atualizado da
CPTM.

vi. Aquelas de propriedade da CPTM, especialmente constantes das tabelas a seguir,
serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA, quanto a manutencéo e conservacio.
Na hipétese de serem firmados ajustes pela CONCESSIONARIA para manutengdo e
conservacado por terceiros, a CONCESSIONARIA deve monitorar as acdes para garantir
a integridade da operacdo ferroviaria e da propriedade da AREA DA CONCESSAO.
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vii. A manutencgdo realizada pela CPTM em ativos de terceiros sem formalizagao, cujos
equipamentos publicos s3o de interesse para a CONCESSAO, serd alocada a
CONCESSIONARIA até que seja viabilizada por esta e a seu exclusivo empenho a
formalizacdo de instrumentos com os respectivos proprietarios dos ativos.

viii. A CONCESSIONARIA também sera responsavel por monitorar as agdes de conservagio
e manutencao dos equipamentos de transposicao de propriedade de terceiros, cujo
estado de conservacdo e manutencdo traga risco a operagdo da CONCESSAOe seu
patrimonio, devendo acionar, caso necessario, os 0Orgdos responsaveis pela
manutencado e conservacao desses bens, buscando todos os meios legais para que tal
situacdo acontecga. Tais atividades ndo impedem a contratatacdo de terceiros, pela
CONCESSIONARIA , por sua conta e risco, para promover a seguranca dos ativos que
de alguma forma poderdo trazer riscos a operacio da CONCESSAO.

iX. A CONCESSIONARIA também devera observar os Instrumentos de Permissdo de Uso,
Convénios e instrumentos congéneres que definem responsabilidades e direitos de
transposicdo de concessiondrias de servigos publicos e respectivas prefeituras, e dar o
necessario tratamento de forma a assegurar a continuidade ao atendimento do
interesse publico.
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Tabela 112 - Listagem das passarelas existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade

. Situagdo Estagdo ) . ) " Processo /
Denominag¢do | Estrutura Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutencdo ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Estacdo
Palmeiras- Av. Auro Soares de
PA-07- i 7/8/ N -23.525408°, . Plano de
Barra Funda - Concreto Ativa BFU 3 10 Moura Andrade, S3do Paulo Lapa CPTM / Metrd
0310A 11 -46.667462° Trabalho
Lado Exp. 664
Aeroporto
Estacdo
Palmeiras- Av. Auro Soares de
PA-07- . 7/8/ N -23.525408°, . Plano de
Barra Funda - Concreto Ativa BFU 3 10 Moura Andrade, S3do Paulo Lapa CPTM / Metrd
0310B X 11 -46.667462° Trabalho
Lado Linha 7- 664
Rubi
Processo
Ruas -
) R. Luigi Greco / R. R 55.689/79 —
PA-07- | Capistrano de i 7/8/ . N 3 -23.527959°, .
. Concreto Ativa LUZ-BFU 2 3 Capistrano de S&o Paulo Sé PMSP Lein.2 8.919 de
0203A | Abreu e Luigi 11 -46.653084°
Abreu 04/06/1979 (18
Greco
passarelas)
PA-07- | Estagdo Luz - - X PragadalLuz/R. N 3 -23.535282°,
i i Metalica Ativa LUz 7/11 | 0 0 | S3o Paulo Sé CPTM N/C
0000A | Sentido Bras Maua -46.634870°
PA-07- | Estagdo Luz - . . PragadalLuz/R. N 3 -23.535177°,
Metadlica Ativa LUz 7/11 | 0 0 ) S3o Paulo Sé CPTM N/C
00008B | Central Maua -46.635361°
Estacdo Luz -
PA-07- i . i PragadalLuz/R. N i -23.535070°,
Sentido Barra Metadlica Ativa LUz 7/11 | 0 0 ) S3o Paulo Sé CPTM N/C
0000C Maud -46.635727°
Funda
Estacdo Luz -
PA-07- i L . Plat. Central / N i -23.534938,
Saida Bom Metélica Ativa Luz 7/11 | 0 0 S3o Paulo Sé CPTM N/C
0000D ] Praga da Luz -46.636176
Retiro
Feirinha da
PA-11- . . Madrugada/Merca . -23.538161°,
Passarela Pari Concreto Ativa LUZ-BAS 11 1 5 . S&o Paulo Mooca PMSP N/C
0105A do Municipal do -46.623982°
Pari
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Responsabilidade

. Situagao Estacao ) . ) . Processo /
Denominag¢do | Estrutura Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutencdo ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Rua do R. do Bucolismo / R
PA-11- ) . ) ) . -23.540093°,
Bucolismo Metélica | Interditada | LUZ-BAS 11 1 17 | R. Rodrigues dos S&o Paulo Mooca . CPTM N/C
0117A -46.620674
(tombada) Santos
PA-11- N . R. Alvindpolis / Av. N -23.533353°, .
Metro Penha Concreto Ativa TAT-ITQ 11 10 1 X S3do Paulo Penha . Metro N/C
1001A Conde de Frontin -46.542964
PA-11- | Metré Vila X R. Alvinépolis / Av. N -23.531727°, .
. Concreto Ativa TAT-ITQ 11 11 9 X S3o Paulo Penha . Metrd N/C
1109A | Matilde Conde de Frontin -46.530525
Metrd Av. Antdnio E. de .
PA-11- . . . . N -23.529326°, .
Guilhermina- Concreto Ativa TAT-ITQ 11 12 19 | Carvalho/R. Vieira S3do Paulo Penha . Metro N/C
1219A -46.517125
Esperanga Mendes
. R. Dr. Luis Aires / R
PA-11- | Vila Santa ) . N -23.535671°,
Mista Ativa TAT-ITQ 11 15 20 Praga da S3do Paulo Penha . PMSP N/C
1520A | Tereza o -46.490807
Independéncia
PA-11- | Metrd Artur X Av. Dr. Luis Ayres, . -23.540346°, .
R Concreto Ativa TAT-ITQ 11 16 27 i S3o Paulo Penha . Metrd N/C
1627A | Alvim 1800 (Radial Leste) -46.484021
Complexo .
. R. Boipeva / R
PA-11- | Viario . X . . " -23.542434°,
o Mista Ativa TAT-ITQ 11 17 10 | Conjunto Anchieta S3o Paulo Penha . PMSP N/C
1710A | Corinthians- -46.479168
(COHAB)
Itaquera
x . . Convénio
Damido Garcia R. Joapitanga e
PA-11- i i . » i . -23.540911°, 797/STU -
(antiga Vila Concreto Ativa ITQ-DOB 11 18 18 | Guaritba /R. Salim Sdo Paulo Itaquera . PMSP .
1818A -46.464860 Alterado: Lei
Campanela) Jorge Id
10.409
PA-11- | Estagdo Dom X R. Sdbbado D' N -23.542106°,
Concreto Ativa DOB 11 20 20 ~ S3do Paulo Itaquera . CPTM N/C
2020A | Bosco Angelo, 1024 -46.447970
PA-11- | Estagdo José . Av. Nagib Farah N -23.540074°,
o Concreto Ativa JBO 11 22 16 S&o Paulo Itaquera N CPTM N/C
2216A | Bonifacio Maluf, 1500 -46.431857
Plano de
Externa da . X R Trabalho n2 26 —
PA-11- N . X R. Salvador Gianetti N . -23.542242°, .
estagdo Mista Ativa JBO-GUA 11 23 48 S3o Paulo Guaianases . CPTM Adit, n2 01.
2348A ; / R. Copenhague -46.416557 .
Guaianases Convénio:
822390142600
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Responsabilidade

. Situagao Estacao ) L. ) o Processo /
Denominag¢ao | Estrutura Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Processo
55.689/79 - Lei
n.2 8.919 de

04/06/1979E Lei

X N - X Munic. 9.127/80
PA-11- | Antiga esta¢ao . R. Capitdo Pucci / . i -23.543440°, .
N Concreto Ativa GUA-AGN 11 24 35 A . S3do Paulo Guaianases PMSP - Convénio
2435A | Guaianases R. Salvador Gianetti -46.410948° .
firmado com a
PMSP e a RFFSA
(18 passarelas
que incluiu a de

Guaianases).

, Processo
Estrada de Poa (R. .
L. . 55.689/79 - Lei
PA-11-| . X Clarinia) / R. . . -23.544146°,
Vila Gertrudes | Concreto Ativa GUA-AGN 11 24 | 51 S&o Paulo Guaianases . PMSP n.28.919 de
2451A Professor Cosme -46.408827
04/06/1979 (18

Deodato Tadeu
passarelas)

Estrada de Poa (R. Convénio
PA-11- . i Pecanha Falcdo) / N . -23.546832°, 797/STU -
Jardim Soares Concreto Ativa GUA-AGN 11 25 14 S&o Paulo Guaianases PMSP X
2514A R. Prof. Cosme -46.400333° Alterado: Lei
Deodato Tadeu 10.409
. Convénio
Fim da Estrada de
PA-11- | . R ) R . -23.551025°, 797/STU -
Vila ABC Concreto Ativa GUA-AGN 11 26 7 Poa (R. Progresso) / S&o Paulo Guaianases PMSP i
2607A . -46.395733° Alterado: Lei
R. Ligima
10.409
Av. José do
PA-11- X Patrocinio / Av. Ferraz de -23.554814°, Convénio
ETEC Concreto Ativa GUA-AGN 11 26 25 . - PMFV
2625A Governador Janio Vasconcelos -46.391295° 8557094091
Quadros
PA-11- . R. Pato Donald / R. Ferraz de -23.549980°, Convénio
Pato Donald Concreto Ativa AGN-FVC 11 28 13 - PMFV
2813A Pascoal Lobosco Vasconcelos -46.379997° 8557094091
. Processo n?
. Av. Brasil / R.
PA-11- | Bairro do X L. Ferraz de -23.544208°, 038/85 -Vl vol.
R Concreto Ativa AGN-FVC 11 29 9 Godofredo Osério - PMFV .
2909A | Tanquinho N Vasconcelos -46.374006° — Convénio
ovaes

620/STU
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Poste | Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutengao
estrutural

Processo /
Convénio

. R. Dodofredo
Esta¢do Ferraz L. ) .
PA-11- X 3 Osério Novais/ R. Ferraz de -23.541093°,
de Mista Ativa FVC 11 29 26 . - . CPTM N/C
2926A Verados Diomar Vasconcelos -46.368569
Vasconcelos
Novaes
Processo n?
R. Lourengo .
PA-11- | . R X . Ferraz de -23.535507°, 038/85 — VI vol.
Vila da Corréa Concreto Ativa FVC-POA 11 30 19 | Paganucci/ Av. - . PMFV .
3019A X . Vasconcelos -46.361097 — Convénio
Marginal Zilda Arns
620/STU
Vila Sopreter
(também Av. Vicente R Convénio
PA-11- X . X , -23.528905°.
conhecida Metdlica Ativa FVC-POA 11 32 7 Leporace / Av. Pod - . PMP 869170141600/
3207A i ) -46.349746
como Vila Padre Anchieta 99
Perracini)
R. Herculano . Lei N2 1613/81 -
PA-11- N , R . , -23.525486°,
Estagdo Poa Concreto Ativa POA 11 33 1 Duarte Ribas e Av. Poa - . CPTM Termo de
3301A ) -46.343816 .
Brasil convénio
. Processo n?
Av. Brasil / R. R
PA-11- N . , -23.523765°, 038/85 VI vol. -
Do Triangulo Concreto Ativa POA-CVN 11 33 17 | Herculano Duarte Poa - . PMP .
3317A ) -46.337677 Convénio
Ribas
619/STU
Convénio
PA-11-| . X Av. Brasil / Av. Paul -23.528674°, 1611/STU
Vila Lucia Concreto Ativa CVN-SUZ 11 35 5 . Suzano - . PMS
3505A Percy Harris -46.323632 Processo 38/85 -
XIV Vol.
. R. Prudente de o
PA-11- | Estagdo L . . -23.534258°,
Metélica Ativa suz 11 37 1 Moraes / R. Major Suzano - . CPTM N/C
3701A | Suzano o -46.307184
Pinheiro Froes
PA-11- . R. José Pereira / Av. -23.534621°,
Hoechst Concreto Ativa SUZ-JPB 11 39 5 . Suzano - . CPTM N/C
3905A Jorge Bei Maluf -46.285671
N Estacdo: R. Aurea .
PA-11- | Estagdo . . i ) . -23.542832°,
i Metalica Ativa JPB 11 42 27 | Martins dos Anjos, Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4227A | Jundiapeba Jne -46.257665
s/nQ
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Poste | Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutencdo
estrutural

Processo /
Convénio

" Av. Almiranda Viela .
PA-11- | Estagcdo Braz L . X . -23.536209°,
Metalica Ativa BCB 11 45 14 Ferreira / Av. Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4514A | Cubas ) -46.224934
Anchieta
N . Estacdo: Praga .
PA-11- | Estacdo Mogi X X -23.521756°,
Concreto Interditada MDC 11 49 7 Sacadura Cabral, Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4904A | das Cruzes -46.198021
s/n2
Vereador
Bento Antdnio . Processo 038/85
. R. Tenente Alcides
PA-11- | de Oliveira ) ) -23.519016°, -1l'Vol. -
. Concreto Ativa MDC-EST 11 49 25 Machado / R. Mogi das Cruzes - . PMMC .
4925A | (antiga N -46.192307 Convénio
Padre Jodo
Supermercado 0731/STU
Maktub)
Externa da R. Professor Alvaro .
PA-11- N . . -23.515367°,
estagdo Concreto Ativa EST 11 50 14 | Pavan/R.Novede | Mogidas Cruzes - . CPTM N/C
5014A -46.184128
Estudantes Julho
. R. Ipanema / .
PA-12- | Metr6 Bresser . 12/ ) . -23.546119°, . TP-C 1625
Concreto Ativa BAS-TAT 3 12 | Terminal Sdo Paulo Mooca Metro
0312A | / Mooca 11 o -46.607117° (N/C)
Rodoviario Bresser
R. Toledo Barbosa / R
PA-12- . i . 12/ R N -23.542683°, . TP-C 1625
Metr6 Belém Concreto Ativa BAS-TAT 5 3 | Av. Alcantara S&o Paulo Mooca . Metrd
0503A 11 -46.589696 (N/C)
Machado
PA-12- . . X 12/ R. Melo Peixoto / " -23.537696°, . TP-C 1625
Metro Carrdao Concreto Ativa TAT-EGO 7 14 A S3o Paulo Mooca . Metrd
0714A 11 R. Melo Freio -46.564773 (N/C)
R. Cap. Jodo
Clube L . i
PA-12- X . X Cesario / Av. . -23.522412°, Particular - Clube
Esportivo da Mista Ativa TAT-EGO 12 10 12 S3o Paulo Penha . R N/C
1012A penh Armando Cardoso -46.551873 Esportivo da Penha
enha
Alves
. TSA/019/98
R. Henrique Souza .
PA-12-| . . . " -23.519854°, Processo n?
Cingapura Concreto Ativa TAT-EGO 12 10 22 | Queirds / R. Natal Sdo Paulo Penha . PMSP
1022A . -46.550796 848860156 -
Basile
Vol. Il
PA-12- . X X R. Rindpolis / R. N -23.516512°,
CEU Tiquatira Concreto Ativa TAT-EGO 12 11 1 S3o Paulo Penha . CPTM N/C
1101A Kampala -46.550756
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Responsabilidade

. Situagao Estacao ) . ) . Processo /
Denominag¢ao | Estrutura Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
) Av. Dr. Assis .
PA-12- | Vila Santo . o . -23.509089°, Processo 038/85
. Concreto Ativa TAT-EGO 12 12 7 Ribeiro 382 / R. S&o Paulo Penha . PMSP
1207A | Henrique -46.547566 —IX vol.
Porto Artaza
Av. Dr. Assis .
PA-12- . - X o . -23.508641°, Processo 038/85
Jardim Otilia Concreto Ativa TAT-EGO 12 12 25 Ribeiro 800 / S3do Paulo Penha . PMSP
1225A -46.543742 —IX vol.
Travessa do Atleta
Processo
Av. Dr. Assis R 55.689/79 Lei
PA-12-| = . . . N -23.499621°,
Vila Hilda Concreto Ativa TAT-EGO 12 14 | 13 | Ribeiro 2700/ R. S&o Paulo Penha . PMSP n.28.919 de
1413A -46.529361
Olga Artacho 04/06/1979 (18

passarelas)

Estagdo Eng.

PA-12- | Goulart - i 12/ Av. Assis Ribeiro, N -23.498678°,
. Concreto Ativa EGO 15 13 S3do Paulo Penha CPTM N/C
1513A | Avenida Dr. 13 3500 -46.520378°
Assis Ribeiro

Estacao Eng.

PA-12- | Goulart - X 12/ Rodovia do Parque . -23.497965°,
Concreto Ativa EGO 15 13 L. S3o Paulo Penha . CPTM N/C
1513B | Parque 13 Ecoldgico -46.520607
Ecoldgico
Estagdo Eng.
PA-12- | Goulart - X 12/ Av. Assis Ribeiro, . -23.498096°,
Concreto Ativa EGO 15 17 S3o Paulo Penha CPTM N/C
1517A | Acesso ao 13 3500 -46.519369°
Reservatério
CPTM / EACH-
PA-12- | Estagdo USP X Estacdo: Av. Dr. . Ermelino -23.485496°, USP
Concreto Ativa USL 12 17 20 R S&o Paulo CPTM
1720A | Leste Assis Ribeiro, 6081 Matarazo -46.501751° 851674309100
de 07/07/2008
Processo
o Av. Dr. Assis . 55.689/79 - Lei
PA-12- | Owenis lllinois X o N Ermelino -23.483988°,
. . Concreto Ativa USL-ERM 12 18 15 Ribeiro, 7000 / R. S3o Paulo PMSP n.28.919 de
1815A | (antiga Cisper) . L. Matarazo -46.495848°
Arlindo Béttio 04/06/1979 (18

passarelas)
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Responsabilidade

. Situagao Estacao ) L. ) o Processo /
Denominag¢ao | Estrutura Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Processo 038/85
Av. Dr. Assis . 22 Parte.
PA-12- e . o ~ Ermelino -23.484925°, o
Bann Quimica Concreto Ativa USL-ERM 12 19 10 Ribeiro, 7984 / R. S&o Paulo PMSP Convénio:
1917A i o Matarazo -46.487553°
Arlindo Béttio 800/STU
12/01/88
Estagdo
Comendador i .
PA-12- X X Av. Dr. Assis N Ermelino -23.48527°,
Ermelino - Concreto Ativa ERM 12 20 2 o S3o Paulo CPTM N/C
2002A o, Ribeiro 8.454 Matarazo -46.48232°
Acesso a drea
operacional
Anteriormente a
reforma era do
Processo
Estacdo . . 55.689/79 Lei
PA-12- R Estagdo: Av. Dr. R Ermelino -23.485235°,
Comendador Concreto Ativa ERM 12 20 2 o S&o Paulo CPTM n.2 8.919 de
2003A . Assis Ribeiro, 8454 Matarazo -46.482350°
Ermelino 04/06/1979 (18
passarelas).
Atualmente é
CPTM.
Processo 038/85
N . R. Angelina Lapena . . 22 Parte.
PA-12- | Sdo Miguel . N Sdo Miguel -23.490649°, .
. Concreto Ativa ERM-SMP 12 24 4 Parente / R. Rafael S3do Paulo X PMSP Convénio:
2404A | Paulista . . Paulista -46.447953°
Zimbardi 800/STU
12/01/88
Estacao Sao . .
PA-12- . . . R. Beraldo N Sdo Miguel -23.490307°,
Miguel Metdlica Ativa SMP 12 24 12 S3do Paulo X CPTM N/C
2412A . Marcondes Paulista -46.444477°
Paulista
Estacdo Sdo
Miguel ~ .
PA-12- . . X R. Beraldo N Sdo Miguel -23.490303°,
Paulista - Metidlica Ativa SMP 12 24 14 S3o Paulo X CPTM N/C
2414A L, Marcondes Paulista -46.444424°
Acesso a area
operacional
PA-12- | Jardim Helena X R. Imeri /R. N Sdo Miguel -23.491644°,
k Concreto Ativa SMP-JHE 12 25 21 . S3o Paulo A PMSP N/C
2521A | - Rua Imeri Pedroso da Silva Paulista -46.432067°
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Estacao

Linhas | Km
ou trecho

Poste | Enderego Municipio Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutencdo
estrutural

Processo /
Convénio

Pg. Paulistano . . 5 n
PA-12- . R. Dario F. Martins . Sdo Miguel -23.491923°,
- Rua Santa Concreto Ativa SMP-JHE 12 26 3 i S&o Paulo i PMSP N/C
2603A . / R. Santa Davina Paulista -46.429107°
Rosa de Lima
Estagdo Jardim
Helena-Vila Estagdo: R. Sdo . .
PA-12- . i . N Sdo Miguel -23.492562°,
Mara - Acesso Metilica Ativa JHE 12 26 20 | Gongalo Rio das S3do Paulo X CPTM N/C
2620A | ., Paulista -46.421202°
aarea Pedras, 1200
operacional
Estagdo Jardim R. Sdo Gongalo do L R
PA-12- i . A . Sdo Miguel -23.492793°,
Helena-Vila Concreto Ativa JHE 12 26 21 Rio das Pedras / Av. S3do Paulo X CPTM N/C
2621A . Paulista -46.420779°
Mara Marechal Tito
Processo
) . . Y . 55.689/79 - Lei
PA-12- | Jardim X R. Dr. Gil Martins / N Sdo Miguel -23.493591°,
i Concreto Ativa JHE-ITI 12 27 20 3 S3o Paulo i PMSP n.2 8.919 de
2720A | Fluminense Av. Estrela da Noite Paulista -46.412377°
04/06/1979 (18
passarelas)
Jardim Helena R. Pedro R.de N .
PA-12- ) . . S50 Miguel -23.494140°,
- Rua Pedrode | Concreto Ativa JHE-ITI 12 28 13 | Abreu/R. Corddo S3o Paulo R CPTM N/C
2813A N . Paulista -46.406772°
Rosa Abreu de Sdo Francisco
PA-12- | Estagdo Itaim . Estagdo: R. Rafael N Sdo Miguel -23.494231°,
: Concreto Ativa ITI 12 28 21 i . S&o Paulo X CPTM N/C
2821A | Paulista Correia da Silva, 13 Paulista -46.402559°
Jardim Aimoré R. Raimundo M. L
PA-12- , X L . Sdo Miguel -23.493436°,
(Praga Maué Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 13 | Figueiredo / Pca. S3o Paulo X PMSP N/C
2913A . L Paulista -46.396395°
Mirim) Maué-Mirim
Processo
- . o 55.689/79 - Lei
PA-12- | Jardim Sdo X R. Manoel Martins N Sao Miguel -23.491189°,
3 Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 21 Sao Paulo X PMSP n.2 8.919 de
2921A | Luis de Melo Paulista -46.393825°
04/06/1979 (18
passarelas)
PA-12- | Jardim . R. Manoel Duarte N Sao Miguel -23.487441°,
. Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 9 S&o Paulo X PMSP Procurar
3009A | Margarida Ferro Paulista -46.390180°
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5 » » Responsabilidade
. Situagao Estacao . .. . " Processo /
Denominag¢do | Estrutura Linhas | Km Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutencdo ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Jardim N
R. Jodo Carlos Amat . . .
PA-12- | Romano | - 3 i N Sdo Miguel -23.485972°,
. Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 15 |/ Av. Diogo da S3o Paulo . . CPTM N/C
3015A | Rualodo Paulista -46.387621
Costa Tavares
Carlos Amat
N . Estagdo: R. José . .
PA-12- | Estagdo Jardim . X P . N Sdo Miguel -23.485002,
Mista Ativa JRO 12 30 18 | Alvares Moreira, Sao Paulo X CPTM N/C
3018A | Romano 349 Paulista -46.385483
Estagdo Jardim N 3
Estagcdo: R. José N . N
PA-12- | Romano - . i p . N Sdo Miguel -23.485130°,
o, Metalica Ativa JRO 12 30 20 | Alvares Moreira, Sao Paulo i . CPTM N/C
3020A | Acesso a drea 349 Paulista -46.386007
operacional
Jardim R. Guajiru / Av. N . R
PA-12- . . " Sdo Miguel -23.482203°,
Romano Il - Concreto Ativa JRO-EMF 12 31 12 | Diogo da Costa S&o Paulo . . CPTM N/C
3112A . Paulista -46.380121
Rua Guajiru Tavares
Jardim da
Estacao
¢ R. Aracgatuba / R
PA-12- | (passarela X -23.479194°,
Concreto Ativa EMF 12 32 49 | Estrada Walter da Itaquaquecetuba - . CPTM N/C
3249A | externa da . -46.368216
~ Silva Costa
estagdo Eng.
Manoel Feio)
N Estacdo: Av.
PA-12- | Estagdo Eng. . R -23.479384°,
_ Metadlica Ativa EMF 12 32 49 | Eldorado, s/n2 - Itaguaquecetuba - . CPTM N/C
3249B | Manoel Feio X -46.368119
Eng. Manoel Feio
R. Ver. Benedito M. R .
PA-12- | X . -23.478729°, Convénio
Vila Esperanga | Concreto Ativa EMF-1QC 12 33 16 | Ribeiro/R. Itaquaquecetuba - ) PMI
3316A ) . -46.360979 8730094091
Joaquim M. Diogo
Av. Brasil / R. R .
PA-12- . . . K -23.488324°, Convénio
Avenida Brasil | Concreto Ativa 1QC-ARC 12 35 21 | Quinze de Itaquaquecetuba - . PMI
3521A -46.344024 8730094091
Novembro
Centro - Rua R. Vinte e Nove de .
PA-12- ] . ) ) -23.489751°, CPTM/PMI
Nazaré Metalica Ativa 1QC-ARC 12 36 24 | Junho /R. Nazaré Itaquaquecetuba - . PMI
3624A Paulist Pt -46.336026 818474309100
aulista a.
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(22/12/23)

Estacao
ou trecho

Linhas | Km

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

Poste | Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutengao
estrutural

Processo /
Convénio

N R. Rio de Janeiro /
PA-12- | Estacio . ) -23.500545°,
; Metélica Ativa ARC 12 37 38 | Av. Pres. Tancredo | Itaquaquecetuba - CPTM N/C
3738A | Aracaré -46.339096°
Neves
Convénio
Av. Marginal 8521094091 -
PA-12-| ) ! . , -23.507667°,
Vila Miranda Concreto Ativa ARC-CVN 12 38 16 | Variante / R. Calil Pod - PMP Plano de
3816A -46.337728°
Haddad Trabalho N201
CTPM x Pod
. Processo
PA-12- | . , i Av. Marginal 3 -23.512492°,
Vila Jau Concreto Ativa ARC-CVN 12 39 8 . Pod - DER-SP 047/PGP/2000 -
3908A Variante -46.338189°
TSA/024/2000
Residencial . .. Convénio
PA-12- X R. Jair de Godoi / R. , -23.516775°,
Alvorada - Rua | Concreto Ativa ARC-CVN 12 39 19 ) Poa - PMP 610/STU -
3919A } Peruibe -46.338554°
Peruibe Processo 038/85
Convénio
Residencial R. Herculano 8521094091 -
PA-12- . i ; -23.523229°,
Alvorada - Rua | Concreto Ativa ARC-CVN 12 40 16 Duarte Ribas / R. Pod - PMP Plano de
4016A -46.335466°
Ibar Ibar Trabalho N201
CTPM x Pod
Externa da Lei N2 1613/81 -
PA-12- . ) 12/ ) . -23.525124°,
estacdo Concreto Ativa ARC-CVN 41 1 Av. Brasil / R. Ibar Pod - PMP Termo de
4101A . 11 -46.333550° .
Calmon Viana convénio
PA-12- | Estagdo - X 12/ Estagdo: Av. Brasil, 3 -23.525377°,
. Metadlica Ativa CVN 41 2 Pod - CPTM N/C
4102A | Calmon Viana 11 s/n2 -46.333006°
N Acesso 1:
Estacdao . -
PA-13- X Bicicletario. Acesso -23.448050°,
Guarulhos Concreto Ativa GCE 13 22 16 Guarulhos - CPTM N/C
2216A 2: Parada corredor -46.494142°
Cecap
EMTU
Estacdo
Aeroporto X
PA-13- X R. Joaquina de -23.432552°,
Guarulhos - Concreto Ativa AGU 13 24 8 Guarulhos - CPTM N/C
2408A Jesus -46.494516°
Acesso
Guarulhos
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Responsabilidade

. Situagao Estacao ) . ) . Processo /
Denominag¢ao | Estrutura Linhas  Km Poste | Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) | ou trecho Convénio
estrutural
Estagdo
¢ R. Interna do
Aeroporto o
PA-13- . Aeroporto -23.432547°,
Guarulhos - Concreto Ativa AGU 13 24 8 . Guarulhos - . CPTM N/C
2408B Internacional de -46.493315
Acesso
Guarulhos
Aeroporto

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consdrcio TYLIN-Egis.

10.2.2 Passagens inferiores

Tabela 113 - Listagem das passagens inferiores existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade
Processo /

Convénio

Situagao

Denominacdo Estrutura (22/12/23) Trecho | Linhas Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo

estrutural

Estagdo Luz - Corredor
PI1-07- o . . Praga da Luz /R. . , -23.535512°, .
Pedestre | de ligagdo com metrd Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 X S3o Paulo Sé . CPTM / Metrd | N/C
0000A K Maua -46.634051
(Linha Azul e Amarela)

PI-07- N N . Praga da Luz /R. R , -23.535327°,

Pedestre | Estagdo Luz - Sagudo | Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 , Sdo Paulo Sé CPTM N/C
0000B Maud -46.634722°
PI-07- N N . PragadaLuz/R. N 3 -23.535274°,

Pedestre | Estagdo Luz - Sagudo I Concreto Ativa LUz 7/11 | 0 0 , S3o Paulo Sé CPTM N/C
0000C Maud -46.635575°
PI-11- N . . . TAT- 3 N -23.531077°, .

Pedestre | Estagdo Metr6 Patriarca | Concreto Ativa 11 14 13 | R. Dr. Luis Ayres Sdo Paulo Penha Metrd N/C
1411A ITQ -46.501578°
PI-11- , Av. Aguia de Haia (Prox. . TAT- C . " -23.539828°,

Veiculo - K Concreto Ativa 11 16 24 | Av. Aguia de Haia S3o Paulo Penha PMSP N/C
1624A Estagdo Artur Alvim) ITQ -46.484854°

, . R. Dr. Luis Ayres /

PI-11- 3 Tunel Jornalista Odon . ITQ- P - -23.541154°,

Veiculo K Concreto Ativa 11 18 15 | Av. José Pinheiro S3o Paulo Itaquera PMSP N/C
1815A Pereira DOB Borges -46.465567°
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Responsabilidade

~ Processo /
de manutengdo

Convénio

Situagao

Coordenad
(22/12/23) oordenadas

Denominagao Estrutura Trecho | Linhas Km

Poste Enderego

Municipio Subprefeitura

estrutural

Av. José Pinheiro
PI-11- ) ) JBO- . ) -23.540365°,
Pedestre | CEU Jambeiro Concreto Ativa 11 23 10 | Borges/R. Salvador S&o Paulo Guaianases CPTM N/C
2310A GUA ) ) -46.421693°
Gianetti
PI-11- N . . R. Copenhague / R. N . -23.542269°,
Pedestre | Estagdo Guaianases Concreto Ativa GUA 11 23 50 . . Sao Paulo Guaianases CPTM N/C
2350A Salvador Gianetti -46.416030°
Av. Gov. Janio
PI-11- " . AGN- Ferraz de -23.546998°,
Pedestre | Rua Caetano Rubio concreto Ativa 11 28 25 | Quadros x R. - CPTM N/C
2827A FvVC Vasconcelos -46.377594°
Godofredo O. Neves
N , . R. Jorge Francisco
PI-11- Estacdo Poa - Antonio . . 3 -23.525799°, TPU
Pedestre Concreto Ativa POA 11 33 1 Corréa Allen / Av. Poa - PMP
3217A Mantarano . -46.344319° 045/STU/92
Padre Anchieta
PI-11- 3 Complexo Viério Tirreno . Rua Cabo Diogo Mogi das -23.521017°,
Veiculo . 3 Concreto Ativa MDC 11 49 9 i - PMMDC N/C
4909A de San Biagio - Tunel 1 Oliver Cruzes -46.196768°
PI-11- , Complexo Viario Tirreno . Rodovia Henrique Mogi das -23.520960°,
Veiculo . , Concreto Ativa MDC 11 49 11 - PMMDC N/C
4911A de San Biagio - Tunel 2 Eroles — SP-066 Cruzes -46.196652°
PI-11- . ) Estagdo: R. Alvaro Mogi das -23.515338°,
Pedestre | Estacdo Estudantes Concreto Ativa EST 11 50 14 - CPTM N/C
5014A Pavan, s/n2 Cruzes -46.183994°
PI-12- , . X . TAT- R. Basuca / R. do . -23.513759°,
Veiculo | Engenheiro Trindade Concreto Ativa 12 11 12 3 S3o Paulo Penha CPTM N/C
1112A EGO Tunel -46.552066°
PI-12- Vila Nova Unido . ERM- . . . Sdo Miguel -23.486283°,
Pedestre ) i Concreto | Desativada 12 22 3 R. Papiro do Egito S3o Paulo X N CPTM N/C
2203A (Cdrrego Rio do Ouro) SMP Paulista -46.464582
PI-12- Vila Nova Unido - Favela . ERM- R. Ventura Branco / N Sdo Miguel -23.487479°,
Pedestre Concreto Ativa 12 22 8 . . S3o Paulo X . CPTM N/C
2208A do Pantanal SMP Rua Papiro do Egito Paulista -46.463858
R. Eng. José Cruz de L
PI-12- ) . . ERM- o ) N Sdo Miguel -23.492026°,
Pedestre | Jardim Nair Concreto Ativa 12 23 15 | Oliveira / R. Papiro S&o Paulo X CPTM N/C
2315A SMP do Exit Paulista -46.454066°
o Egito

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consodrcio TYLIN-Egis.
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Tabela 114 - Listagem das passagens em nivel existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade

e Situacdo 5 . . ~ Processo /
Denominagao Estrutura Trecho | Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo .
(22/12/23) Convénio
estrutural
PN-11- Estagdo . X R. Aurea Martins Mogi das -23.542517°,
Pedestres . Madeira Ativa JPB 11 42 14 ] - CPTM N/C
4214A Jundiapeba dos Anjos, s/n2 Cruzes -46.259709°
R. Adriana Pereira X
PN-11- | Pedestres . X JPB- . Mogi das -23.542940°,
| Jundiapeba Asfalto Ativa 11 42 28 | /R. Guilherme - CPTM N/C
4228A | e veiculos BCB Cruzes -46.257020°
George
Av. Anchieta alt.
PN-11- Vila Paulista da . X JPB- don2799/ Av. Mogi das -23.537376°,
Pedestres N Madeira Ativa 11 45 8 . - . CPTM N/C
4508A Estagdo BCB Almerinda V. Cruzes -46.228884
Ferreira
N Av. Almiranda .
Estagdo Braz . X . X Mogi das -23.535975°,
- Pedestres Madeira Ativa BCB 11 45 - Viela Ferreira / Av. - CPTM N/C
Cubas : Cruzes -46.224234°
Anchieta
PN-11- | Pedestres i BCB- R. Caravelas / Av. Mogi das -23.534139°,
) Caravelas Asfalto Ativa 11 46 11 X - CPTM /PMMC | TPU/0578/STU
4611A | e veiculos MDC Anchieta Cruzes -46.218517°
R. Cavalheiro N.
PN-11- | Pedestres | Cavalheiro Nami X BCB- Jafet / Av. Gov. Mogi das -23.525116°, Convénio
, Asfalto Ativa 11 48 9 - PMMC
4809A | e veiculos | Jafet MDC Adhemar de Cruzes -46.204855° 1073/STU
Barros
PN-11- | Pedestres X BCB- R. Presidente Mogi das -23.523032°,
; Campos Salles Asfalto Ativa 11 48 26 - . CPTM /PMMC | N/C
4826A | e veiculos MDC Campos Salles Cruzes -46.201149
" X Estacdo: Praga X
PN-11- Estacdo Mogi . i Mogi das -23.521052°,
Pedestres Madeira Ativa MDC 11 49 10 | Sacadurado - CPTM N/C
4910A das Cruzes Cruzes -46.196815°
Cabral, s/n2
PN-11- Cabo Diogo . MDC- R. Cabo Diogo Mogi das -23.520984°,
Pedestres X Asfalto Ativa 11 49 11 : - CPTM /PMMC | N/C
4911A Oliver EST Oliver Cruzes -46.196699°
PN-11- Deodato X MDC- R. Dr. Deodato Mogi das -23.520379°,
Pedestres . Asfalto Ativa 11 49 15 ) - CPTM /PMMC | N/C
4915A Wertheimer EST Wertheimer Cruzes -46.195296°
PN-11- Estacdo Concreto / i R. Alvaro Pavan, Mogi das -23.515310°, Convénio
Pedestres . Ativa EST 11 50 14 - CPTM
5014A Estudantes Madeira s/n2 Cruzes -46.183854° 007/1995
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) » Responsabilidade
ID . ) - Situacao . .. . " Processo /
Tipo Denominagao Estrutura Trecho | Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengido

CPTM (22/12/23) SN Convénio

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consorcio TYLIN-Egis.

10.2.4 Viadutos rodoviarios
Tabela 115 - Listagem dos viadutos rodoviarios que transpéem as LINHAS

Responsabilidade

L. Situagdo 5 . 5 N Processo /
Denominagdo Estrutura Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo .
(22/12/23) Convénio
estrutural
VR-07- | General Couto . . LUz- R. José Paulino / R. N 3 -23.534795°, Oficio
N Mista Ativa 7/11 | 0 1 , Sao Paulo Sé . CPTM
00012 | Magalhdes | BFU Maua -46.636873 064/obras.G/97
VR-07- | General Couto X LUZ- R. José Paulino / R. N 3 -23.534759°, Oficio
N Concreto Ativa 7/11 | 0 1 , S&o Paulo Sé PMSP
0001B | Magalhdes Il BFU Maua -46.637058° 064/obras.G/97
VR-07- | Eng. Orlando X Lz- | 7/8/ Av. Rudge / Av. Rio N X -23.527787°, .
Concreto Ativa 1 22 S&o Paulo Sé . PMSP Convénio 949
01222 | Murgel BFU 11 Branco -46.648192
Pacaembu (Dr. . o o
VR-07- X Lz- | 7/8/ Av. Dr. Abra3o Ribeiro N X -23.525958°,
Demerval Concreto Ativa 2 22 S3o Paulo Sé . PMSP N/C
02222 BFU 11 / Av. Pacaembu -46.660565
Gongalves)
. Av. Ordem e
VR-07- | Antartica . Luz- | 7/8/ N -23.525109°, .
.. | Concreto Ativa 4 1 Progresso / Av. S3o Paulo Lapa . PMSP Convénio 992
03262 | (Oberdan Cattani) BFU 11 e -46.671162
Antartica
VR-11- ) . ) ) . LUZ- . ) . " , -23.535512°, Oficio
Brigadeiro Tobias Mista Ativa 11 0 1 R. Brigadeiro Tobias Sdo Paulo Sé CPTM
00012 BAS -46.633900° 064/obras.G/97
VR-11- | Eng. Romero . LUz- Av. Prestes Maia / Av. . ; -23.535626°, Oficio
Concreto Ativa 11 0 1 § S&o Paulo Sé PMSP
0001B | Zander BAS Tiradentes -46.633594° 064/obras.G/97
X . Oficio
VR-11- | Prestes Maia / X LUZ- R. Floréncio de Abreu N ; -23.535744°,
. Concreto Ativa 11 0 1 X S3o Paulo Sé PMSP 064/obras.G/97;
0001C | Tiradentes BAS / Av. Tiradentes -46.633156° 937 (N/C)
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Linhas | Km | Poste Endereco

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutengdo
estrutural

Processo /
Convénio

VR-11- N . R. do Gasdémetro / ~ -23.543104°,

Gasbmetro Concreto Ativa 11 2 1 L S&o Paulo Mooca . PMSP N/C
02012 BAS Largo da Concérdia -46.618105
VR-11- | Maestro Alberto i LUz- N -23.543607°,

R Concreto Ativa 11 2 4 Av. Rangel Pestana S3do Paulo Mooca . PMSP N/C
0204A | Marino BAS -46.617731
X TAC PMSP MPSP
VR-11- | Eng. Alberto . TAT- Av. Aricanduva / N -23.534595°,
Concreto Ativa 11 9 14 X S3do Paulo Penha . PMSP Pontes e
0910A | Badra ITQ Ponte Aricanduva -46.548410 .
viadutos 2007

Alga do viaduto i R TAC PMSP MPSP
VR-11- X TAT- Av. Conde de Frontim N -23.534513°,

Eng. Alberto Concreto Ativa 11 9 16 . S3o Paulo Penha . PMSP Pontes e
0911A ITQ / Ponte Aricanduva -46.547908 .

Badra viadutos 2007
VR-11- R TAT- R. Alvindpolis / Av. N -23.532958°,

Carlos de Campos | Concreto Ativa 11 10 10 . S3do Paulo Penha . PMSP N/C
1005A ITQ Conde de Frontin -46.540454
VR-11- . X TAT- R. Joaquim Marra / R. . -23.531876°,

Dona Matilde Concreto Ativa 11 11 21 . S3o Paulo Penha . PMSP N/C
1117A ITQ Maria Carlota -46.527594

Itingugu - . .
VR-11- . X X TAT- Avenida Paraguacu " -23.535352°,

Francisco Faria de | Concreto Ativa 11 15 14 . X S3o Paulo Penha . PMSP N/C
1513A ITQ Paulista / Rua Itingugu -46.493787

Souza

Complexo Vidrio 3 .
VR-11- | ) TAT- Sobre Av. Dr. Luis . -23.542480°,

Arieta Calfat Concreto Ativa 11 17 12 . S3do Paulo Penha PMSP N/C
1711A ITQ Ayres (Radial Leste) -46.478775°

Khoury Farah 1

Complexo Viario 3 R
VR-11- K X TAT- Sobre Av. Dr. Luis " -23.542533°,

Arieta Calfat Concreto Ativa 11 17 13 . S3o Paulo Penha . PMSP N/C
1712A ITQ Ayres (Radial Leste) -46.478358

Khoury Farah 2

Complexo Vidrio 3 R
VR-11- . . TAT- Sobre Av. Dr. Luis N -23.542514°,

Arieta Calfat Concreto Ativa 11 17 13 . S&o Paulo Penha . PMSP N/C
1713A ITQ Ayres (Radial Leste) -46.478103

Khoury Farah 3

Complexo Viério 3 R
VR-11- . . TAT- Sobre Av. Dr. Luis " -23.542762°,

Arieta Calfat Concreto Ativa 11 17 14 k S&o Paulo Penha . PMSP N/C
1714A ITQ Ayres (Radial Leste) -46.477905

Khoury Farah 4
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Responsabilidade

. Situagdo ) . ) " Processo /
Denominagao Estrutura Trecho Linhas | Km | Poste Endereco Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengdo .
(22/12/23) Convénio
estrutural
Dep. Antonio . .
VR-11- . . GUA- R. Saturnino Pereira / . X -23.543658°,
Sylvio Cunha Concreto Ativa 11 24 39 . . S&o Paulo Guaianases PMSP N/C
2439A AGN R. Capitdo Pucci -46.410631°
Bueno
= . R. Leonor B. de
VR-11- | Jodo Batista . GUA- Ferraz de -23.554464°,
. Concreto Ativa 11 27 17 | Carvalho / Av. Gov. - PMFV N/C
2717A | Camilo Neto AGN . Vasconcelos -46.384261°
Janio Quadros
VR-11- X AGN- Av. Santos Dumont / Ferraz de -23.538391°,
Ayrton Senna Concreto Ativa 11 30 9 . - PMFV N/C
3009A FvVC R. Emilio Ribas Vasconcelos -46.365044°
VR-11- | Tancredo de i POA- Av. Leonor Bolsoni 3 -23.524283°,
i Concreto Ativa 11 33 5 A Pod - . PMP 0318/STU
3305A | Almeida Neves CVN Marques da Silva -46.341699
o Referéncia: Entre as
Rodoanel Mario N
VR-11- X CVN- Estagdes Calmon -23.527012°,
Covas - SP-021 - Concreto Ativa 11 34 16 i Suzano - DER-SP SPMAR
3416A Suz Viana e Suzano — -46.328505°
Trecho Leste - Sul
Suzano - SP
Rodoanel Mério Referéncia: Entre as
VR-11- | Covas - SP-021 - . CVN- Estagdes Calmon -23.527074°,
Concreto Ativa 11 34 16 . Suzano - DER-SP SPMAR
3516B | Trecho Leste - Suz Viana e Suzano — -46.328287°
Norte Suzano —SP
R. Major Pinheiro
VR-11- . . CVN- -23.531565°,
Ryu Mizuno Concreto Ativa 11 36 4 Froes / R. Prudente de Suzano - PMS TPES 0090/STU
3604A suz -46.315198°
Moraes
Av. Coronel Souza
VR-11- . R Suz- o -23.535114°,
Leon Feffer Mista Ativa 11 37 7 Franco / Av. Ribeirdo Suzano - PMS N/C
3707A JPB _ -46.305119°
da Virgem
Av. Henrique Peres /
VR-11- | Professor Argeu . BCB- . . ) -23.534980°,
Concreto Ativa 11 46 5 Av. Almerinda Vilela Mogi das Cruzes - PMMC FD 024/2002
4605A | Batalha MDC N -46.221070°
Ferreira
VR-12- | Bresser - . BAS- 12/ Avenida Bresser / Rua N -23.545711°,
Concreto Ativa 3 12 . S&o Paulo Mooca PMSP N/C
0312A | Romualdo Hatty TAT 11 Taquari -46.604624°
VR-12- | Guadalajara - X BAS- 12/ R. Belém / R. Siqueira N -23.543538°,
N ) . Concreto Ativa 4 15 S3o Paulo Mooca PMSP N/C
0415A | Jodo Behisnelian TAT 11 Bueno -46.593792°
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Responsabilidade

. Situagdo ) . ) " Processo /
Denominagao Estrutura Trecho Linhas | Km | Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) Convénio
estrutural
VR-12- . . TAT- 12/ Av. Azevedo / R. N -23.539028°,
Carlos Ferraci Concreto Ativa 7 1 A i S&o Paulo Mooca PMSP N/C
0701A EGO 11 Simas Pimenta -46.571505°
TAC PMSP
: Ministério
Alga do Viaduto . . .
VR-12- . i TAT- 12/ R. Melo Freire / R. N -23.536381°, Publico 2007;
Antbnio Abdo Concreto Ativa 8 8 o Sao Paulo Mooca PMSP
0808A N EGO 11 Antonio de Barros -46.558125° TPU
(Cons. Carrdo)
D0/024/2014
(N/C)
TAC PMSP
. N Ministério
. Conselheiro Carrdo / .
VR-12- | Antbnio Abdo . TAT- 12/ o N -23.536369°, Publico 2007;
N Concreto Ativa 8 8 Rua Anténio de Sao Paulo Mooca PMSP
0808B | (Cons. Carrdo) EGO 11 -46.557785° TPU
Barros
D0O/024/2014
(N/C)
; TAC PMSP MPSP
VR-12- | Eng. Alberto . TAT- Ponte Aricanduva / N -23.530206°,
Concreto Ativa 12 9 12 X S&o Paulo Penha PMSP Pontes e
0912A | Badra EGO Av. Aricanduva -46.553365° .
viadutos 2007
. Av. Gov. Carvalho SMP-
VR-12- | General Milton X TAT- R A . -23.515545°,
Concreto Ativa 12 11 5 Pinto / Marg.Tieté - S3o Paulo Penha PMSP 4/PMP/SP/PDD/
1105A | Tavares de Souza EGO -46.550962°
Ayrton Senna 0173
R. Japichaua x Av. Dr. .
VR-12- X 3 X ERM- o . Ermelino -23.482615°,
Rua Japichaua Concreto Ativa 12 21 6 Assis Ribeiro, altura S3o Paulo PMSP N/C
2106A SMP do né 8864 Matarazo -46.471786°
on?

Engenheiro Luiz o
N Av. Dr. Assis Ribeiro . . N
VR-12- | Alfredo Falcdo . ERM- N Sao Miguel -23.489113°,
. , | Concreto Ativa 12 22 14 | (alt.don210.170)/ S3o Paulo R . PMSP N/C
2214A | Bauer (Vila Jacui SMP " 3 Paulista -46.463388
VI. Nova Unido / Jacui
no Google Maps)

VR-12- | Complexo Vidrio X ERM- Acesso Rodovia N Sdo Miguel -23.491732°,
. Concreto Ativa 12 23 17 . S3o Paulo A DER-SP N/C
2317A | Jacu-Péssego Sul | SMP Ayrton Senna da Silva Paulista -46.452800°
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Responsabilidade

Situagdo Processo /

Denominagao Estrutura Trecho Linhas | Km | Poste Enderego Municipio Subprefeitura  Coordenadas de manutengao ..
(22/12/23) trutural Convénio
estrutura

C | Vidri Av. Jacu-Péssego /
omplexo Vidrio
VR-12- P ERM- Nova Trabalhadores Sdo Miguel -23.491710°,

Jacu-Péssego Concreto Ativa 12 23 18 S3do Paulo X . DER-SP N/C
2318A SMP /Acesso Ragueb Paulista -46.452613
Norte Il .
Chohfi
Av. Dr. José Artur i N .
VR-12- i X SMP- R. Arlindo Colago / Av. N Sdo Miguel -23.490833°,
Nova (Nitro Concreto Ativa 12 25 1 ) S&o Paulo ) . PMSP N/C
2501A L. JHE Dr. José Artur Nova Paulista -46.439778
Quimica)
. Av. Marechal Tito e
Rosita Macedo de . N . R Processo N2
VR-12- . X Vd. Rosita Macedo de N Sdo Miguel -23.493239°,
Andrade (Viaduto | Concreto Ativa JHE-ITI 12 27 13 S3o Paulo i . PMSP 032/86 - Ne
2713A . Andrade/ Av. Prof. Paulista -46.415466
da China) o 886/STU
Alipio de Barros
VR-12- . . . Av. Itaim / R. N Sdo Miguel -23.490449°, TPU_DG/024/20
Carlito Maia Concreto Ativa ITI-JRO 12 29 29 X Sao Paulo X . PMSP
2929A Cachoeira Manganal Paulista -46.393125 16
VR-12- | Rua Duque de i EMF- R. Duque de Caxias / -23.479329°,
. Concreto Ativa 12 33 25 oL Itaquaquecetuba - . PMI N/C
3325A | Caxias [e]9] R. Altinépolis -46.357496
R. Jodo Barbosa de .
VR-12- L . EMF- -23.480138°,
Av. Emancipagdo | Concreto Ativa 12 34 11 Moraes / Av. Itaquaquecetuba - . PMI 390/STU
3411A 1QC . -46.353107
Emancipagdo
VR-12- | Pastor Mario i EMEF- Rod. Alberto Hinoto / -23.480403°,
i Concreto Ativa 12 34 14 Itaquaquecetuba - . PMI N/C
3414A | Maria Duarte 1QC Estrada Santa Isabel -46.352534
Estrada de . .
VR-12- N . ARC- Estrada de Rodagem , -23.512157°, Convénio:
Rodagem Sdo Concreto Ativa 12 39 7 N . Poa - . DER-SP
3907A Paulo - Rio CVN Sdo Paulo —Rio -46.338121 081/STU/92

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consodrcio TYLIN-Egis.

10.2.5 Pontes rodoviarias
Tabela 116 — Listagem das pontes rodovidrias existentes ao longo das LINHAS

5 " Responsabilidade
ID Situagdo Processo /

Denominagdo Estrutura Trecho Linha| Km Poste Endereco Municipio  Subprefeitura Coordenadas de manutencao
CPTM (22/12/23)

Convénio
estrutural
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PR-12- | Domingos Franciulli i Av. Gov. Carvalho Pinto / N -23.515050°,
Concreto Ativa TAT-EGO | 12 11 7 . . Sao Paulo Penha PMSP N/C
1107A | Netto Marginal Tieté (Sent. Lapa) -46.551240°
PR-12- | Av. Santos Dumont . ERM- Av. Dr. Assis Ribeiro, altura do ~ Ermelino -23.482749°,
A Concreto Ativa 12 21 15 S&o Paulo . PMSP N/C
2115A | (Cumbica) SMP n2 9700 Matarazo -46.470017

Fonte: CPTM, 2023. Elaboracdo: Consércio TYLIN-Egis.

10.2.6 Viadutos ferroviarios
Tabela 117 - Listagem dos viadutos ferroviarios existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade

. Situagao ) ., . ~ A .
Denominagdo Estrutura (22/12/23) Trecho | Linhas | Km Poste | Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutencdo Processo / Convénio
estrutural
VF-07- - . LUz- N , -23.529997°, -
Alameda Nothmann Metalica Ativa 7/11| 0 27 | Alameda Nothmann Sdo Paulo Sé CPTM N/C
0027A BFU 46.642189°
VF-11- | Sobre a Rua da i LUZ- R. da Cantareira x R. N 3 -23.537061°, -
X Concreto Ativa 11 0 19 , Sdo Paulo Sé CPTM N/C
0019A | Cantareira BAS Maua 46.628129°

. Plano de Trab. n2 26 —
Sobreposigdo: Duto da . X .
VF-11- | Duto Transpetro - V1 X TAT- . -23.542583°, - Adit, n2 01. Convénio:
. Concreto Ativa 11 17 | 24 | Transpetro. Ref. Rua S&o Paulo Penha . CPTM
1723A | (Sentido Luz) ITQ 46.474037 822390142600

do Contorno . N
(Solicitar formalizagdo)

. Plano de Trab. n2 26 —
Sobreposigdo: Duto da N X .
VF-11- | Duto Transpetro - V2 X TAT- . -23.542460°, - Adit, n2 01. Convénio:
. Concreto Ativa 11 17 | 24 | Transpetro. Ref. Rua S&o Paulo Penha . CPTM
1723B | (Sentido Estudantes) ITQ 46.474037 822390142600

do Contorno . L
(Solicitar formalizagdo)
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Responsabilidade

Situagao
Denominagao Estrutura (22/129/23) Trecho | Linhas | Km Poste | Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutencdo Processo / Convénio
estrutural
N o Plano de Trab. n2 26 —
Estagdo Corinthians- . . .
VF-11- X TAT- Sobre Rua Eng. Sidney N -23.542392°, - Adit, n2 01. Convénio:
Itaquera (17-26/18- Concreto Ativa 11 17 26 A S&o Paulo Itaquera . CPTM
1726A ITQ Aparecido de Moraes 46.472921 822390142600
04) V1 (Estudantes) . R
(Solicitar formalizag&o)
Viaduto da Estagdo Plano de Trab. n2 26 —
VF-11- | Corinthians — . TAT- Sobre Rua Eng. Sidney N -23.542230°, - Adit, n2 01. Convénio:
i Concreto Ativa 11 17 26 . S3o Paulo Itaquera . CPTM
1726B | Itaquera Via 2 ITQ Aparecido de Moraes 46.472855 822390142600
(Sentido Estudantes) (Solicitar formalizag&o)
Sobre a Av. Itaquera Sobre a Rua Tomazzo
Plano de Trab. n2 26 —
VF-11- | (Trecho Itaquera / i ITQ- Ferrara e Av. Itaquera N -23.540634°, - X o
Concreto Ativa 11 19 12 L X Sdo Paulo Itaquera CPTM / PMSP Adit, n2 01. Convénio:
1912A | Dom Bosco 19-12/19- DOB Transposi¢do: Rio 46.459207°
822390142600
18) Verde
N . Plano de Trab. n2 26 —
VF-11- | Estacdo Dom Bosco X Av. Jacu-péssego N -23.541773°, - K .
Concreto Ativa DOB 11 20 17 L i Sdo Paulo Itaquera CPTM / PMSP Adit, n2 01. Convénio:
2017A | (20-17/20-29) Transposi¢do: Rio Jacu 46.450486°
822390142600
Estagdo José Av. Nagib Farah Maluf Plano de Trab. n2 26 —
VF-11- L . . , " -23.539350°, - . .
9214A Bonifécio (22-14/22- | Concreto Ativa JBO 11 22 14 | Transposi¢ao: Corrego Sao Paulo Itaquera 46.432496° CPTM Adit, n2 01. Convénio:
28) sem denominagdo ’ 822390142600
Av. Gov. Janio
VF-11- | Sobre a Rua Caetano . AGN- Ferraz de -23.547089°, -
L Concreto Ativa 11 28 25 Quadros x R. - CPTM N/C
2827A | Rubio FvVC Vasconcelos 46.377619°
Godofredo O. Neves
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Responsabilidade

Situagao
Denominagao Estrutura (22/129/23) Trecho | Linhas Poste | Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutencdo Processo / Convénio
estrutural
VF-11- | MRS Ramal RGS (N&o i i SuUz- Av. Jorge Bei Maluf, -23.535776°, -
3 ) Mista Ativa 11 38 7 Suzano - MRS N/C
3805A | é CPTM, é externo) JPB 1236 46.296015°
R. Olegario Paiva x Av.
VF-11- | Eng. Osvaldo Crespo . MDC- R ) i -23.517042°, - 029/91 vol. Ill-SA/
Concreto Ativa 11 50 6 Francisco Rodrigues Mogi das Cruzes - CPTM / PMMC
5006A | de Abreu EST Filh 46.187874° 040 /98
ilho
Sobre a Av. Salim )
VF-12- X i BAS- 12/ Av. Salim Farah Maluf, N -23.540805°, -
Farah Maluf (Pires do | Concreto Ativa 6 13 S&o Paulo Mooca CPTM N/C
0601A Rio) TAT 11 alt. do n2 3400 46.580871°
io
VF-12- | Sobre a Rua Manoel i TAT- N -23.531449°, -
Concreto Ativa 12 9 9 R. Manoel da Graga S&o Paulo Mooca CPTM N/C
0909A | da Graga EGO 46.553388°
Sobre a Av. Celso X
VF-12- i i L i TAT- Av. Celso Garcia x R. N -23.529437°, -
Garcia - V2 Sentido Metalica Ativa 12 9 14 S&o Paulo Penha CPTM N/C
0914A EGO Cel. Rodovalho 46.553395°
CVN
Sobre a Av. Celso X
VF-12- X X . X TAT- Av. Celso Garcia x R. N -23.529437°, -
Garcia - V1 Sentido Metalica Ativa 12 9 14 S&o Paulo Penha . CPTM N/C
0914B BAS EGO Cel. Rodovalho 46.553395
VF-12- | Sobre a Rua Ver. Cid. X TAT- R. Vereador Cid N -23.526429°, -
N . Concreto Ativa 12 9 20 N X S&o Paulo Penha CPTM N/C
0920A | Galvdo da Silva EGO Galvdo da Silva 46.553337°
VF-12- | Sobre a Av. Gabriela X TAT- Av. Gabriela Mistral x N -23.509560°, -
| Concreto Ativa 12 11 26 o S3o Paulo Penha CPTM N/C
1126A | Mistral EGO Av. Dr. Assis Ribeiro 46.550750°
X R. Adelina Linhares x
VF-12- | Sobre a Rua Adelina X TAT- o N -23.502416°, -
. Concreto Ativa 12 13 13 | Av. Dr. Assis Ribeiro S&o Paulo Penha CPTM N/C
1313A | Linhares "Sapo" EGO 46.535264°
alt. 1892
Nova Passagem Lo
VF-12- ) . TAT- Av. Dr. Assis Ribeiro / N -23.499694°, -
Inferior Goulart (Rua | Concreto Ativa 12 14 30 . Sdo Paulo Penha CPTM N/C
1430A Quatiara) EGO R. Quitiara 46.524479°
uatiara
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Poste | Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutengao
estrutural

Processo / Convénio

Referéncia: Rua ~ .
VF-12- | Sobre a Rua Santa . ERM- , ; . Sdo Miguel -23.491854°, -
Concreto Ativa 12 23 17 | Asdribal / Rua José S3o Paulo . CPTM N/C
2317A | Maura SMP Paulista 46.453311°
Leal Fontoura
Referéncia: Rua « R
VF-12- | Sobre a Rua Santa X ERM- , 3 N Sdo Miguel -23.491907°, -
. Concreto Ativa 12 23 17 | Asdrdbal / Rua José S3o Paulo . CPTM N/C
2317B | (Via paralela) SMP Paulista 46.453320°
Leal Fontoura
Sobre a Av. Fernando
VF-12- . . 1QC- L. -23.487814°, -
Vasconcelos Rossi Concreto Ativa 12 36 2 Av. IV Centendrio Iltaguaquecetuba - CPTM N/C
3602A L ARC 46.341464°
(Av. IV Centenario)
Viaduto sobre Acesso
VF-13- | da Rodovia Hélio . EGO- -23.474866°, -
X Concreto Ativa 13 19 2 - Guarulhos - CPTM N/C
1902A | Smidt (19/02 a GCE 46.496950°
19/07)
Viaduto Estaiado SP 070 - KM 19 Leste /
sobre as Rodovias SP 070 - KM 19 Oeste
VF-13- L . EGO- -23.473171°, -
Ayrton Senna e Hélio | Concreto Ativa 13 19 7 /SP 070 - KM 19 Guarulhos - CPTM N/C
1907A o GCE 46.493994°
Smidit (19/07 a Oeste / BR 610 - KM
20/03) 01 Sul
Viaduto sobre a
VF-13- _ ) . EGO- -23.461391°, -
Rodovia Presidente Concreto Ativa 13 20 17 |- Guarulhos - CPTM N/C
2017A GCE 46.489360°
Dutra (20/17 a 21/04)
Viaduto sobre a Alga
VF-13- | de Acesso / Avenida X EGO- -23.458164°, -
. Concreto Ativa 13 21 4 - Guarulhos - CPTM N/C
2104A | Monteiro Lobato GCE 46.489345°
(21/04 a 21/11)
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5 » Responsabilidade
Situacao

Denominagao Estrutura Trecho | Linhas  Km Poste | Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas = de manutengdo Processo / Convénio

(22/12/23)
estrutural

VF-13. | /iaduto Sobrea EGO 23.455387°

Rodovia Hélio Smidit | Concreto Ativa 13 21 | 12 |BR610 Guarulhos - ) ! CPTM N/C
2112A GCE 46.490434°

(21/12 a 21/18)

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consodrcio TYLIN-Egis.

10.2.7 Pontes ferroviarias
Tabela 118 - Listagem das pontes ferrovidrias existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade

Situagdo
Denominagdo Estrutura (22/12;/23) Trecho Linha | Km | Poste Enderego Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo Processo / Convénio
estrutural
Sobre o Rio .
B Referéncia: Av. do
PF-11- | Tamanduatei (00- . LUZ- N 3 -23.537441°,
Concreto Ativa 11 0 24 | Estado, alt. do n? S&o Paulo Sé CPTM N/C
0024A | 25/00-26) (Av. do BAS 5 842 -46.626587°
Estado) '
PF-11- | Sobre o Rio . TAT- Referéncia: Viaduto N -23.534578°,
: Concreto Ativa 11 9 15 S3o Paulo Penha . CPTM N/C
0911A | Aricanduva ITQ Eng. Alberto Badra -46.548171
Av. José Pinheiro
G . R Plano de Trab. n? 26 —
PF-11- | Ribeirdo Itaquera / . JBO- Borges X R. Benedito N . -23.540260°, X .
. Concreto Ativa 11 23 6 i o Sdo Paulo Guaianases CPTM / PMSP Adit, n2 01. Convénio:
2309A | CEU Jambeiro GUA Leite de Avila / Ref. -46.421938°
. 822390142600
CEU Jambeiro
Referéncia: R.
PF-11- 0 ) ) AGN- L. Ferraz de -23.539733°,
Sobre o Ribeirdo Itaim | Concreto Ativa 11 30 7 Godofredo Osério - CPTM 127/76 SR RFFSA
3007A FVC . Vasconcelos -46.366903°
Novais
o Ref. Rua Anielo
PF-11- | Jardim S&o Judas . FVC- X Ferraz de -23.537334,
Concreto Ativa 11 30 15 | Paulino pelo lado da - CPTM N/C
3015A | Tadeu POA . Vasconcelos -46.363594
R. Lourengo Paganucci
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5 » Responsabilidade
Situagdo

Denominagao Estrutura (22/12/23) Trecho Linha Km Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo Processo / Convénio

estrutural

Referéncia: Av.

PF-11- | Sobre o Cérrego . . FVC- . , -23.529027°,
i Metalica Ativa 11 32 7 Vicente Leporace, alt. Poa - . CPTM N/C
3206A | Tanquinho - V1 (Luz) POA -46.349893
don2611
Sobre o Cérrego Referéncia: Av. R
PF-11- i . . FVC- . , -23.528993°,
Tanquinho - V2 Metalica Ativa 11 32 7 Vicente Leporace, alt. Pod - N CPTM N/C
32068 POA -46.349925
(Estudantes) don2611
PF-11- | Sobre o Rio Guaio6 - V1 . . CVN- Referéncia: Av. Brasil, , -23.526564°,
Metalica Ativa 11 | 34| 14 Poa - . CPTM N/C
3414A | (Luz) suz alt. do n2 1500 -46.329746
PF-11- | Sobre o Rio Guaié - V2 L . CVN- Referéncia: Av. Brasil, 3 -23.526525°,
Metalica Ativa 11 34 14 Pod - . CPTM N/C
3414B | (Estudantes) suz alt. do n2 1500 -46.329751
PF-11- | Rua Romanato i SUz- Rua Romanato -23.535226°,
o Concreto Ativa 11 37 14 L Suzano - N CPTM N/C
3711A | Doménico JPB Doménico -46.304650

— ) Referéncia: Av. Jorge
PF-11- | Sobre o Ribeirdo Chico SuUz- -23.535753°,

Concreto Ativa 11 37 11 Bei Maluf, alt. do n2 Suzano - CPTM N/C
3714A | da Vargem - V1 (Luz) JPB 529 -46.303410°
Sobre o Ribeirdo Chico Referéncia: Av. Jorge .
PF-11- . SuUz- . -23.535705°,
da Vargem - V2 Concreto Ativa 11 37 11 | Bei Maluf, alt. do n2 Suzano - N CPTM N/C
37148 JPB -46.303390
(Estudantes) 529
Sobre o Ribeirdo Chico Referéncia: Av. Jorge .
PF-11- ) SuUz- . -23.535661°,
da Vargem - V3 Concreto Ativa 11 37 11 Bei Maluf, alt. do n2 Suzano - . CPTM N/C
3714C . JPB -46.303370
(Desativada) 529
PF-11- . . . Suz- Referéncia: Av. Jorge -23.535593°,
Jardim Portugalia Concreto Ativa 11 38 7 X Suzano - . CPTM N/C
3807A JPB Bei Maluf -46.294682
) Referéncia: Estrada .
PF-11- | Sobre o Rio . . SuUz- . -23.540825°,
. Metalica Ativa 11 41 3 Velha Rio-SP, alt. n? Suzano - . CPTM N/C
4103A | Taiagupeba - V1 (Luz) JPB -46.270736
2267
Sobre o Rio Referéncia: Estrada .
PF-11- ) . ) Suz- ) -23.540766°,
Taiagupeba - V2 Metalica Ativa 11 | 41 3 Velha Rio-SP, alt. n? Suzano - . CPTM N/C
4103B JPB -46.270730
(Estudantes) 2267
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(22/12/23)

Trecho Linha | Km
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Poste Enderego

Municipio

Subprefeitura

Coordenadas

Responsabilidade
de manutengao
estrutural

Processo / Convénio

Referéncia: R. R
PF-11- . ) suz- ) . -23.541952°,
Real Park Tieté Concreto Ativa 1 | 41 15 | Guilherme George, Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4115A JPB -46.263284
alt. do n2 1660
. L, Referéncia: Av.
PF-11- | Sobre o Rio Jundiai - . . JPB- K i ) -23.542257°,
Metalica Ativa 11 43 14 | Almerinda Vilela Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4314A | V1 (Estudantes) BCB X -46.244808
Ferreira
X L, Referéncia: Av. R
PF-11- | Sobre o Rio Jundiai - . . JPB- . . X -23.542201°,
Metalica Ativa 11 | 43 | 14 | Almerinda Vilela Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4314B | V2 (Luz) BCB X -46.244828
Ferreira
L Referéncia: Av. .
PF-11- | Sobre o Ribeirdo dos . JPB- : i -23.537351°,
Concreto Ativa 11 45 8 Anchieta x R. Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4508A | Canudos BCB X . -46.228758
Henrique Lizot
PF-11- | Sobre o Cérrego do . BCB- Referéncia: Av. X -23.535072°,
L. Concreto Ativa 11 | 46 5 i Mogi das Cruzes - . CPTM N/C
4605A | Gregorio MDC Anchieta, alt. do n2 88 -46.221224
PF-12- | Sobre o Cérrego . SMP- Referéncia: R. Idioma . Sdo Miguel -23.491230°,
Concreto Ativa 12 25 12 S3do Paulo i . CPTM Processo 84500 CPTM
2512A | ltaquera JHE Esperanto Paulista -46.435889
Sobre o Cdrrego . N .
PF-12- | _. . Referéncia: R. N Sdo Miguel -23.486287°,
Tijuco Preto Concreto Ativa ITI-JRO 12 30 14 . N S3o Paulo X . CPTM N/C
3014A . Jerénimo Maranhao Paulista -46.388249
(canalizado)
PF-12- | Sobre o Ribeirdo Trés . JRO- Referéncia: Av. das N Sdo Miguel -23.481663°, Convénio: 087/89 -
Concreto Ativa 12 | 31| 18 S&o Paulo . . CPTM
3118A | Pontes EMF Pontes Paulista -46.378405 Estrut. CPTM
Referéncia: R. Vinte e .
PF-12- . . 1QC- ) -23.488013°,
Rua Caxias do Sul Concreto Ativa 12 | 35 16 | Um de Abril, alt. do n? | Itaquaguecetuba - . CPTM N/C
3516A ARC -46.345058
173
Ref. Av. Fernando R
PF-12- ) ) ] ARC- ] ) -23.519675°,
Sobre o Cérrego Itaim | Concreto Ativa 12 40 4 Rossi / Av. Leonor B. Poa - . CPTM N/C
4004A CVN . -46.337189
M. da Silva
PF-13- | Ponte sobre o Rio . EGO- N Ermelino -23.476891°,
o Concreto Ativa 13 18 14 |- S&o Paulo N CPTM N/C
1814A | Tieté (18/14 a 19/01) GCE Matarazo -46.499170
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5 » Responsabilidade
Situacao

Denominagao Estrutura Trecho Linha Km Poste Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo Processo / Convénio

(22/12/23)
estrutural

Ponte/viaduto sobre o .
PF-13- | . ) EGO- -23.463344°,

Rio Baquirivu-Guagu Concreto Ativa 13 20 14 |- Guarulhos - N CPTM N/C
2014A GCE -46.489840

(20/14 a 20/18)

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consodrcio TYLIN-Egis.

10.2.8 Tuneis
Tabela 119 - Listagem dos tlneis existentes ao longo das LINHAS

Responsabilidade Processo

ID Situagdo Km Poste Km | Poste

Denominagdo Estrutura Trecho | Linha Endereco Municipio Subprefeitura Coordenadas de manutengdo
CPTM g (22/12/23) (inicio) | (inicio) (fim) = (fim) & g 8 o |/
estrutural Convénio
TU- . ,
N . ITQ- Referéncia: Av. Itaquera até N -23.541184¢,
11- | Estagdo Dom Bosco | Concreto Ativa 11 19 18 20 17 L . Séo Paulo Itaquera . CPTM N/C
DOB R. Vitdrio Santin -46.456546
1918A
TU- N 3 Referéncia: R. Prof. Brito .
Estagdo José X DOB- A N -23.541814°,
11- o Concreto Ativa 11 20 29 22 14 | Machado a R. Batista S&o Paulo Itaquera . CPTM N/C
Bonifacio JBO o -46.445057
2029A Bovicelli
TU- Referéncia: R. Agostinho D. R
N . . JBO- ) N -23.538704°,
11- | Estagdo Guaianases | Concreto Ativa 11 22 28 22 47 | de Arouche até Estrada S3o Paulo Itaquera . CPTM N/C
GUA ) -46.430043
2228A Itaquera-Guaianases

Fonte: CPTM, 2023. Elaboragdo: Consodrcio TYLIN-Egis.
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11  DADOS DE IPTU DOS IMOVEIS POR MUNICIPIO

As informacdes a seguir, constantes da Tabela 120, indicam a situacdo tributdria em relacdo a
eventuais obrigacGes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que decorram da
utilizacdo dos imdveis a serem disponibilizados e/ou entregues 8 CONCESSIONARIA.

i A CONCESSIONARIA deverd responder, administrativamente e/ou judicialmente, por
quaisquer questionamentos tributdrios que possam advir de contestacdes a atual situacao
de imunidade tributdria destes imdveis. A ARTESP darda apoio institucional a
CONCESSIONARIA, caso necessdrio, nos entendimentos junto aos Orgdos Publicos para
manuteng¢do da imunidade tributaria.

ii. Para os municipios Sdo Paulo, Guarulhos, ltaquaquecetuba, Poa, Ferraz de Vasconcelos,
Suzano e Mogi das Cruzes, ha compromisso, nos termos dos respectivos convénios
constantes do ANEXO XI, de os municipios adotarem as providéncias necessarias para o
reconhecimento formal da ndo incidéncia do IPTU sobre os BENS INTEGRANTES DA
CONCESSAO em seu territério, em decorréncia da imunidade reciproca constitucional, em
linha com o entendimento da Procuradoria Geral do Estado de Sao Paulo.

iii. Caso haja entendimento pela cobranca de IPTU para os iméveis arrolados e, decorrido efetivo
pagamento desta obrigacdo, poderd a CONCESSIONARIA pleitear reequilibrio econdmico-
financeiro, observados os termos e condi¢cdes previstas no CONTRATO, especialmente
cldusula 22 e seguintes do CONTRATO.
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Tabela 120 - Relagao de contribuintes por municipio

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.
Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).
TAXA ~ . .
. ~ ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE . ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
AREA AO LADO DO
001.012.0041-2 7 ilf £ - AV. TIRADENTES, S/N? - NR-1 VIADUTO ENG. ROMERO - - - - 601,00 90,00
ZANDER - LUZ
7,10 E R ) )
001.016.0011-9 1 - R. POSSIDONIO INACIO, 180 (PATIO DA LUZ) - - - - 116,00 0,00
7 10E (ESTACAO DA LUZ) ATUAL
001.018.0001-0 1 - PRACA DA LUZ, 01 MUSEU DA LINGUA - - - - 12.460,00 14.842,00
PORTUGUESA
002.016.0019-6 7 ilf £ - R. MAUA, S/N¢ (ESTACAO DA LUZ) - - - - 4.500,00 0,00
LEITO DE LINHA ENTRE O
VIADUTO GASOMETRO E
025.084.0001-7 11E12 - AV. RANGEL PESTANA, 1807 VIADUTO MAESTRO - - - - 840,00 400,00
ALBERTO MARINHO NO
BRAS
159.526,
027.084.0016-9 11E12 206.129 E AV. RANGEL PESTANA S/N¢ ESTACAOE PATIO BRAS - - - - 101.554,00 32.435,00
206.128
027.089.0012-9 1 i RUA MARIANO GARCIA ENGLO~BA TODO PATIO DE . i i i 85.444,00 17.505,00
GONZALES 287 A 509 ENG. SAO PAULO
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga

Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

indevida.

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilds — LINHA 11).

TAXA _ i )
. o ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALORIPTU | DE ! -
Lxo | PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
IMOVEL PERTENCE AO
RUA DOMINGOS AGOSTIM, 91 E | METRO ACESSO A
030.166.0003-1 | 11E 12 - " . - - - - 32.129,00| 121.339,00
R DR MELO FREIRA ESTACAO METRO
TATUAPE (VIA SHOPPING)
RUA MELO FREIRE, S/Ne, IMOVEL PERTENCE AO
030.167.0001-8 | 11E 12 - . A . ~ - - - - 8.987,00 5.250,00
ESTACAO METRO TATUAPE METRO
RUA MELO FREIRE, S/Ne, IMOVEL PERTENCE AO
030.167.0002-6 | 11E 12 - . , ~ - - - - 5.260,00 2.630,00
ESTACAO CPTM TATUAPE METRO
RUA CATINGUA, S/N2, ACESSO IMOVEL PERTENCE AO
030.168.0004-7 | 11E 12 - - ~ - - - - 10.332,00 3.340,00
ESTACAO CPTM (VIA SHOPPING) | METRO
LEITO DE LINHA SOB O
VIADUTO ENG ALBERTO
BADRA, ENTRE A AV
056.067.0028-1 12 - AV. CELSO GARCIA, 6174 - - - - 3.285,00 0,00
ARICANDUVA, CELSO
GARCIA, R. ALBERTO DE
FRANCO.
R. MELO PEIXOTO, 1618 (SE
056.187.0002-6 12 - _ CANCELADAS 2014 - - - - 6.300,00 400,00
SEBASTIAO GUALBERTO) - NR-1
AREA COM FRENTE CASA
056.187.0003-4 12 - R. MELO PEIXOTO, 1600 A 1616 | DA RFFSA E FUNDOS - - - - 3.510,00 700,00

PATIO ENG. GUALBERTO
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga

indevida.

Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA _ ; ;
) _ ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE ]} -
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
059.182.0008-8 12 - RUA BARRA DO JEQUITI S/N - - - - - - 5.059,00 800,00
CANCELADAS 2014 ° (ENG.
R. ILHA DE TUPINAMBARANAS,
060.026.0061-2 12 - SN TRINDADE 420.2876 A - - - - 1.280,00 0,00
78/80/81)
R. RINOPOLIS, 73 JARDIM JAU —
060.133.0001-1 12 59.072 (PASSARELA) - - - - 240,00 112,00
PENHA
R. RINOPOLIS, 65 JARDIM JAU —
060.133.0002-1 12 59.071 (PASSARELA) - - - - 242,00 155,00
PENHA
CANCELADAS 2014
060.320.0001-1 12 - R. DAVID MARY, 114 (ESTACAO ENG. - - - - 9.157,00 700,00
TRINDADE)
061.020.0034-1 12 - R. CAPITAO JOAO CESARIO, 343 | CANCELADA 2015 - - - - 208,00 100,00
CANCELADA 2015
ESTACAO CARLOS DE
061.168.0001-7 12 - RUA GUAIAUNA, S/N2 - - - - - 353,00 0,00
CAMPOS (DESATIVADA -
DEMOLIDA)
RUA NATAL BASILE S/Ne MARG
062.245.0001-0 12 65.904 ESQUERDA DA ESTRADA DE - - - - - 39.698,00 867,00
FERRO CENTRAL DO BRASIL
062.246.0040-6 12 - RUA ANGELO MARI S/N CANCELADAS 2014 - - - - 952,00 0,00
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA _ i )
. o ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALORIPTU | DE ! -
Lxo | PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
0S SEM DENOMINAGCAO (CANG)
062.246.0054-6 12 - o1 CANCELADAS 2014 - - - - 200,00 120,00
AV DR ASSIS RIBEIRO, DESAPROPRIACAO LINHA
110.027.0025-5 |11E13| 73.326 - - - - 269,00 403
3496/3498/3500 - ENG GOULART | 13 JADE
INICIO DO PAGAMENTO
AV DR ASSIS RIBEIRO, 3514 — EM OUTUBRO/2016
110.027.0044-1 13 25.433 N - - - - 455,00 507,00
ENG. GOULART DESAPROPRIACAO LINHA
13 JADE

RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3989 ENG. ~

~ DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0002-2 13 - GOULART - DESAPROPRIACAO 13 JADE - - - - 103,00 93,00
LINHA 13 JADE
RUA DR ASSIS RIBEIRO, 3991 ENG. ~

~ DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0003-0 13 66.568 GOULART - DESAPROPRIACAO 13 JADE - - - - 128,00 90,00
LINHA 13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 3997 ~

DESAPROPRIACAO LINHA

110.401.0004-9 13 68.128 ENG. GOULART - 13 JADE - - - - 397,00 120,00
DESAPROPRIAGAO LINHA 13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 11 ENG. -

~ DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0005-7 13 68.128 GOULART - DESAPROPRIACAO 13 JADE - - - - 216,00 36,00
LINHA 13 JADE
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga

indevida.

Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA - . .
. - ILUMINAGCAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE . ~
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
R. DOUTOR ASSIS RIBEIRO, 4042 - | DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0006-5 13 66.564 - - - - 260,00 190,00
ENG GOULAART 13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, ENG. ~
N DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0009-1 13 66.569 GOULART - DESAPROPRIACAO 13 JADE - - - - 436,00 36,00
LINHA 13 JADE
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4063 DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0010-3 13 - - - - - 300,00 271,00
ENG. GOULART - 13 JADE
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 4071 | DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0011-1 13 72.994 - - - - 224,00 212,00
E 4073 AE B ENG. GOULART 13 JADE
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO ~
DESAPROPRIAGAO LINHA
110.401.0012-1 13 - 4077, 4079, 4083, 4091 ENG. 13 JADE - - - - 390,00 386,00
GOULART
DESAPROPRIACAO LINHA
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4127
110.401.0015-4 13 65.552 13 JADE- AREA DE - - - - 437,00 1.070,00
ENG. GOULART -
212,50M?)
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4133 DESAPROPRIAGAO LINHA
110.401.0016-2 13 72.995 - - - - 712,00 310,00
4137 E 4139 ENG. GOULART - 13 JADE
DESAPROPRIAGAO LINHA
110.401.0020-0 13 69.329 DR ASSIS RIBEIRO 3B CANGAIBA 13 JADE - - - - 59,00 35,00
RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 3965 | DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0024-3 13 - - - - - 1.376,00 1.066,00

VILA SILVIO ENG. GOULART

13 JADE
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA _ i )
. o ILUMINACAO | VALOR |  AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALORIPTU | DE ! -
Lxo | PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
72.991E | RUA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 1999 | DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0025-1 13 - - - - 1.599,00 50,00
72.992 | VILASILVIO ENG. GOULART 13 JADE
R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/N2
72.991E | (PATEO DA ESTACAO
110.401.0026-1 13 CANCELADA 2015 - - - - 572,00 0,00
72.992 | COMENDADOR ERMELINO
MATARAZZO)

DESAPROPRIAGAO LINHA

13 JADE (MATRICULA
65.562 E RUA DR ASSIS RIBEIRO, 4109-31
110.401.0027-8 13 65.562 AREA DE 263,71M? - - - - 440,00 276,00
65.563 ENG. GOULART - p
E MATRICULA 65.563

AREA DE 174,28)
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 27 - 27A | DESAPROPRIAGCAO LINHA

110.401.0030-8 13 - - - - - 252,00 120,00
ENG. GOULART - 13
DESAPROPRIAGAO LINHA
38.109, 13 - CONTR UNIFICADO
RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4181
110.401.0034-0 13 38.110E 110.401.0028- - - - - 529,00 440,00
ENG. GOULART
66.631 6,110.401.0019-7 E

110.401.0032-4

RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4031 ~
DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0035-9 13 70.751 ENG. GOULART - - - - - 105,00 86,00

- 13
DESAPROPRIACAO LINHA 13
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RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA - A .
g o ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE 2 -
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4037 ~
DESAPROPRIACAO LINHA
110.401.0036-7 13 70.751 ENG. GOULART - - - - - 105,00 75,00

- 13

DESAPROPRIACAO LINHA 13

RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4041 ~
DESAPROPRIACAO LINHA

110.401.0037-5 13 70.751 ENG. GOULART - 13 - - - - 105,00 65,00

DESAPROPRIAGAO LINHA 13

RUA DR. ASSIS RIBEIRO, 4045 ~
DESAPROPRIACAO LINHA

110.401.0038-3 13 70.751 ENG. GOULART - 13 - - - - 105,00 65,00

DESAPROPRIAGAO LINHA 13

ESTAGAO COMENDADOR
111.390.0002-1 12 - R. DR. ASSIS RIBEIRO, S/N2 ( ¢ - - - - 7.000,00 1.000,00
ERMELINO MATARAZZO)

RUA SAO GONCALO DO RIO DAS | (ESTAGAO JARDIM

112.212.0001-0 12 - - - - - 10.000,00 200,00
PEDRAS, 1.200 HELENA)
PRAGA PADRE ALEIXO MONTEIRO | ACESSO A SAO MIGUEL
112.283.0018-5 12 174.970 - - - - 585,00 0,00
MAFRA, 125 PAULISTA
PRACA PADRE ALEIXO MONTEIRO | ACESSO E ENTRADA DA
112.283.0019-3 12 33.204 ~ - - - - 1.300,00 0,00
MAFRA, 36 SAO MIGUEL PAULISTA
117.392 E | PRAGA PADRE ALEIXO MONTEIRO | ACESSO SAO MIGUEL
112.283.0020-7 12 - - - - 1.425,00 535,00
220.811 MAFRA, 89, 93, 99 PAULISTA -
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga

Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade

indevida.

n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilds — LINHA 11).

TAXA - . .
. - ILUMINAGAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE ]’ ~
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
243.377 / ACESSO SAO MIGUEL
PRACA PADRE ALEIXO MONTEIRO )
112.288.0059-5 12 243.378 / MAFRA. 71 PAULISTA - DEVERA SER - - - - 2.296,00 300,00
60.527 ’ DEDDOBRADO
206.019,
206.020,
206.021, ESTACAO SAO MIGUEL -
R. SALVADOR DE MEDEIROS, 441 .
112.867.0001-8 12 206,022, MATRICULA 202.128 COM - - - - 20.924,00 3.906,00
206.023, AREA DE 14.392,00M2
206.024 E
206.026
112.291.0002-3 12 - RUA FAUSTINO SANTANA 166 - - - - - 208,00 0,00
113.237.0003-9 11 - R. DR. LUIZ AYRES, S/N2 (ESTAGAO ARTUR ALVIM) - - - - 6.875,00 0,00
(ESQ. LARGO INDEP. - EST.
113.487.0060-1 11 - R. DR. LUIS AYRES ARTUR ALVIM - - - - 6.000,00 0,00
CPTM/METRO)
(ESTCAO ARTUR ALVIM
113.519.0001-2 11 - R. DR. LUIZ AYRES R - - - - 25.000,00 0,00
CPTM/METRO)
R. SABBADO D'ANGELO N2 1000, | PROPRIEDADE DO METRO
114.075.0092-8 11 - 1114, 1116, 1118, 1122 VL. ESTACAO DOM BOSCO NOTIFICACAO CANCELADA

CARMOSINA -

CANCELADO
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B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA _ i i
. ~ ILUMINAGCAO | VALOR |  AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALOR IPTU | DE § _
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO |CONSTRUCAO
R. SABBADO D'ANGELO N2 1024 - | CANCELOU CONTR
114.075.0388-9 11 - N - - - - 19.321,00 10.290,00
ESTACAO DOM BOSCO 114.075.0092-8 E OUTROS
114.081.0014-1 11 - R. GREGORIO RAMALHO, 142 (ESTACAO ITAQUERA) - - - - 1.480,00 200,00
90.014 E
75.689,
81.378, )
R. ANTONIO MOURA ANDRADE,
114.326.0013-2 11 20814, | e (SE ITAQUERA) - - - - 7.282,00 0,00
70213, )
81.391,
90.013

RESIDENCIA NA
114.326.0014-0 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 12 M - - - - 306,00 50,00
SUBESTACAO ITAQUERA

RESIDENCIA NA
114.326.0015-9 11 75.689 RUA ISAIAS COELHO, 14 _ - - - - 306,00 50,00
SUBESTACAO ITAQUERA

RESIDENCIA NA SE

114.326.0016-7 11 - RUA ISAIAS COELHO, 16 - - - - 306,00 50,00
ITAQUERA
CANCELADA EM 2015 -

115.049.0016-1 11 - R. BELMIRO VALVERDE, S/N¢ ESTAGAO GUAIANAZES E - - - - 1.416,00 0,00
TRILHOS

R. SALVADOR GIANETTI, 271,
115.080.0397-0 11 - CANCELADA EM 2015 - - - - 13.500,00 160,00
PARQUE LINEAR
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B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA - A .
g o ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE 2 -
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
-DESAPR USP LESTE ACAO
130.103.0133-1 12 - AV DR ASSIS RIBEIRO 1540 - - - - 6.837,00 1.192,00
11.756-C
R. CORDAO DE SAO FRANCISCO, (TERRENO P/ GALERIA
133.096.0004-0 12 7.883 . - - - - 244,00 60,00
38 PROX. EST. ITAIM PT?)
CANCELADA EM 2015 -
R. MANUEL MARTINS DE MELO
133.197.0014-5 12 - EST. ITAIM PAULISTA + - - - - 1.067,00 0,00

S/Ne
PASSARELA (2011)

CANCELADA EM 2015 -
R. MANUEL MARTINS DE MELO,
133.197.0040-4 12 - - EST. ITAIM PAULISTA + - - - - 210,00 0,00
S/N2 - SAO MIGUEL PAULISTA

PASSARELA (2011)

AV. MARECHAL TITO, 6829 -
DESDOBRO NAO PAGAR -

133.239.0002-1 12 - (ESTACAO JARDIM ROMANO) - - - - 30.032,00 19.988,00
COTRAST
(2011)
RUA JOSE ALVARES MOREIRA
133.239.0011-0 12 160.485 | S/N2 ITAIM PAULISTA -ESTACAO - - - - - 2.603,00 250,00

JARDIM ROMANO

TOMEI CONHECIMENTO
OS ANTONIO REBOUCAS DA
133.277.0053-1 12 - DO IPTU PELA CARTA DE - - - - 168,00 50,00

SILVA, 34 TRES PONTES JD ~
ADJUDICACAO. EM FEV/21
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B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA - A .
g o ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE 2 -
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

PASSARELA PROXIMA
AV. DIOGO DA COSTA, 525 -JD ~
133.277.0054-1 12 - ESTACAO JARDIM - - - - 212,00 200,00
HELENA - ITAIM PAULISTA -

ROMANO

PASSARELA PROXIMA A
PS ANTONIO REBOUCAS DA SILVA -
133.277.0056-6 12 - A ESTACAO JARDIM - - - - 161,00 318,00
509 - LT 85 TRES PONTES -

ROMANO

AV. MARECHAL TITO, 7555 JD
133.280.0001-0 12 - ~ - - - - - 45.000,00 853,00
HELENA SAO MIGUEL PAULISTA

CANCELADO EM 2015
R. RAFAEL CORREIA DA SILVA, 13 -
133.341.0001-3 12 - (ESTACAO - - - - 23.215,00 5.060,00

- VL. ITAIM
ITAIM+ASSARELA) (2011)
CANCELADO EM 2015 -

R. CORDAO DE SAO FRANCISCO,

133.341.0002-1 12 - ESTACAO ITAIM PAULISTA - - - - 785,00 90,00
199 - VL. ITAIM -
(2011)
IMISSAO POSSE
ESTRADA DE POA, 205 KM 14/06/1998 - ACAO 1248- -
136.003.0001-5 11 - i NOTIFICACAO CANCELADA
473+880M - PASSARELA C DESAPROPRICAO
PARCIAL (196,14M?)
PROFESSOR COSME DEODATO (PASSAR GUAIANAZES) - -
136.034.0001-0 11 - NOTIFICACAO CANCELADA
TADEU S/N¢ - PROC 165/DA//86
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SAO PAULO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.555-C. TRANSITOU EM JULGADO.

Devido ao grande volume de contribuintes, a Prefeitura de Sdo Paulo ainda ndo cancelou todas as emissoes de IPTU, sendo necessario a CPTM notificar a Prefeitura quando ha cobranga
indevida.
Especificamente em relagdo a LINHA 11, entre Artur Alvim e Guaianases, a responsabilidade sobre o IPTU é do METRO, proprietario dos terrenos, conforme Termo de Responsabilidade
n° 1001518601 (Troca de Ativos I5-lilas — LINHA 11).

TAXA _ ; ;
) _ ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHAS | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE ]} -
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
PROFESSOR COSME DEODATO (PASSAR GUAIANAZES) -
136.034.0002-9 11 - - - - - 64,00 0,00
TADEU S/Ne - PROC 165/DA//86
CANCELADO EM 2015
138.006.0001-2 11 - R. DAMASIO PINTO, S/N¢ DNIT (ESTACAO XV DE - - - - 21.000,00 400,00
NOVEMBRO) DEMOLIDA
IMOVEL DE PROPRIEDADE
138.349.0019-1 11 - AV. UM (J. HELENA -GUA) S/N¢ DO METRO ESTACAO JOSE - - - - 20.393,00 0,00
BONIFACIO

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 20.473-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA . ~ ~
o ~ ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA [ MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE p -
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

SiTIO DOS FLORENCIOS LOTE 02

12.0061.0022.000 11 53.149 - - - - - 4.380,00 1.365,00
(SE FERRAZ)

LINHA FERREA (PARTE 01) (DO

19.0001.0001.000 11 - VIADUTO AIRTON SENNA ATE A - - - - - 24.231,25 0,00

DIVISA COM POA)
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DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 20.473-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGCAO VALOR IPTU DE
LIXO

ILUMINAGCAO | VALOR | AREA AREA
PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUGAO

LINHA FERREA (PARTE 02) (DO

VIADUTO AIRTON SENNA ATE

19.0001.0002.000 | 11 - ) ’ - - - - - 149.206,25 231,56
PONTILHAO) - INCLUE ESTAGAO

FERRAZ

LINHA FERREA (PARTE 03) (DO

19.0001.0003.000 | 11 - PONTILHAO ATE VIADUTO VER. - - - - - |58.626,40 0,00

JORO BATISTA C. NETO)

LINHA FERREA (PARTE 04) (DO

VIADUTO VER. JOAO BATISTA C.

19.0001.0004.000 | 11 - NETO ATE DIVISA COM - - - - - 160.120,00 0,00

GUAIANAZES - CONTEM A

ESTACAO GIANETTE

TRAV. COSME ABATE (CABINE

20.0060.0020.000 | 11 83.288 ) - - - - - 630,00 160,71
SECCIONADORA POA)

TRAV. COSME ABATE (CABINE

20.0060.0021.000 11 29.675 . - - - - - 640,00 122,00
SECCIONADORA POA)
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE POA
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA _ ; ;
. - ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALORIPTU | DE A -
LIXO PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
- PASSARELA NO KM 38
23212.14.26.0186.00.000.01 | 11 - RUA CALIL HADDAD 21 - - - - - -
LINHA 12
- PASSARELA NO KM 38
23212.14.26.0222.00.000.01 | 11 87092 RUA CALIL HADDAD 15 - - - - - -
LINHA 12
23212.44.18.0042.00.000.01 | 11 - RUA JAIR DE GODOY - PASSARELA - - - - 75,08 0,00
43212.44.18.0067.01.000 11 41.288 | RUA JAIR DE GODOY - PASSARELA - - - - - -
BP 420.2754 (AREA
CEDIDA A PREFEITURA
43214.11.34.0001.00.000.02 | 11 - PRACA RUY BARBOSA, 080 N - - - - 585,30 88,40
PARA INSTALACAO DE
MUSEU)
RUA HERCULANO DUARTE, S/N2
43214.12.54.0001.01.000.01 | 11 - o SE DE CALMON VIANA - - - - 26.211,00 2.453,62
RUA HERCULANO DUARTE, 681
43214.12.56.0001.01.000.01 | 11 - BP 420.2773 - - - - 7.712,50 74,00
RUA HERCULANO DUARTE, 665
43214.12.56.0001.02.001.01 | 11 - BP 420.2775 - - - - 7.712,50 57,72
RUA HERCULANO DUARTE, 663
43214.12.56.0001.02.002.01 | 11 - BP 420.2774 - - - - 7.712,50 57,72
RUA HERCULANO DUARTE, 649
43214.12.56.0001.03.001.01 | 11 - BP 420.2761 - - - - 7.712,50 57,72
RUA HERCULANO DUARTE, 647
43214.12.56.0001.03.002.01 | 11 - BP 420.2776 - - - - 7.712,50 57,72
RUA HERCULANO DUARTE, 611
43214.12.56.0001.04.001.01 | 11 - BP 420.2780 - - - - 7.712,50 57,72
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE POA

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 23.693-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA o a «
o - ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE a ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

RUA HERCULANO DUARTE, 609

43214.12.56.0001.04.002.01 | 11 - BP 420.2781 - - - - 7.712,50 57,72
RUA HERCULANO DUARTE, 05

43214.12.56.0001.05.000.01 | 11 - BP 420.2787 - - - - 7.712,50 77,70
P/ RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 09

43214.12.56.0001.06.000.01 | 11 - BP 420.2786 - - - - 7.712,50 120,44
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 06

43214.12.56.0001.07.000.01 | 11 - BP 420.2785 - - - - 7.712,50 77,70
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 08

43214.12.56.0001.08.000.01 | 11 - BP 420.2784 - - - - 7.712,50 77,70
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 10

43214.12.56.0001.09.000.01 | 11 - BP 420.2783 - - - - 7.712,50 77,70
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 12

43214.12.56.0001.10.000.01 | 11 - BP 420.2766 - - - - 7.712,50 98,08
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 01

43214.12.56.0001.11.001.01 | 11 - BP 420.2755 - - - - 7.712,50 44,42
PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 01

43214.12.56.0001.11.002.01 | 11 - BP 420.2756 - - - - 7.712,50 39,44
FDS PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 05

43214.12.56.0001.12.000.01 | 11 - BP 420.2757 - - - - 7.712,50 68
FDS PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 07

43214.12.56.0001.13.001.01 | 11 - BP 420.2766 - - - - 7.712,50 40,12
FDS PELA RUA EXISTENTE
RUA HERCULANO DUARTE, 09

43214.12.56.0001.13.002.01 | 11 - BP 420.2767 - - - - 7.712,50 38,76
FDS PELA RUA EXISTENTE
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GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

ANEXO | — INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA DA CONCESSAO

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA " a «
o - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE p ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.021 11 4.031 - - - - - 548,00 0,00
GLICERIO 41/ 47
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.022 11 43.485 - - - - - 397,00 207,19
GLICERIO 37
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.023 11 83.118 - - - - - 544,00 0,00
GLICERIO 23 / 23F / 25
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.024 11 - - - - - - 316,80 0,00
GLICERIO 17
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.025 11 37.801 - - - - - 255,00 0,00
GLICERIO 05
RUA GENERAL FRANCISCO
10.001.026 11 - - - - - - 68,00 87,00
GLICERIO 462
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.027 11 - - - - - - 74,00 0,00
472
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.028 11 - - - - - - 256,00 0,00
492
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.029 11 21.935 - - - - - 243,00 0,00
496
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.030 11 - - - - - - 256,00 0,00
502
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.031-A 11 - - - - - - 257,04 0,00
504
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.032 11 - 514 - - - - - 500,00 407,03

276



B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA " a «
“ - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE p ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
10.001.042 11 - - - - - - 334,30 0,00
486
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.003 11 72.585 - - - - - 383,00 0,00
147
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.004 11 - - - - - - 524,00 0,00
131E139
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.006 11 - - - - - - 235,99 0,00
125
4309/ 6.687 | RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.008 (A E B) 11 - - - - - 1.230,96 0,00
/7670 93 (AEB)E 115
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.009 11 24.953 85 - - - - - 358,98 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.010 11 - 83 - - - - - 352,32 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.011 11 - 65 - - - - - 358,00 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.012 11 83.638 55 - - - - - 339,68 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.013 11 - 45 - - - - - 354,00 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.014 11 5.370 29 - - - - - 349,44 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.015 11 59.785 27 - - - - - 357,05 0,00
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B 00

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SUZANO
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA " a «
“ - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE p ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.016 11 10.146 17 - - - - - 460,00 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
20.010.025 11 - 05 - - - - - 399,00 0,00
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.001 11 21.226 577 - - - - - 1.182,00 912,68
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.002 11 68.507 - - - - - 417,00 0,00
567 /573
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.003 11 83.592 - - - - - 250,96 0,00
559
47.534/ RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.004 11 - - - - - 1.237,17 0,00
47.533 529
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.006 11 - - - - - - 203,00 0,00
521
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.007 11 - - - - - - 169,72 0,00
188
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.008 11 46.232 - - - - - 163,71 0,00
511 /02 FUNDOS
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.009 11 - - - - - - 311,32 0,00
503
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.010 11 - - - - - - 384,19 0,00
487
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.011 11 - - - - - - 567,67 0,00
471 E 473
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE SUZANO

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 45.119-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA " a «
“ - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE p ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
RUA DR2 PRUDENTE DE MORAES,
40.001.018 11 - - - - - - 114,09 0,00

511 /06 FUNDOS

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA _ ] ]
) o ILUMINACAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALORIPTU | DE . -
Lxo | PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, _

07.095.001.001-5 | 11 - 00 ESTACAO (BP 421.0060) - - - - |12.204,94 335,75
AV. GOV. ADHEMAR DE BARROS, | (ESTACAO MOGI DAS

07.095.001.002-4 | 11 - - - - - 1.689,06 46,74
00 CRUZES)

11.020.016.000-9 | 11 - R. PROF. ALVARO PAVAN 42 (ESTACAO ESTUDANTES) - - - - |12.806,72 0,00
AV. FRANCISCO RODRIGUES

11.110.004.001-6 | 11 - (OFICINA) - - - - 9.889,65 3.679,29
FILHO S/N@

INCORPORADA AO GOS
12.050.009.001-6 | 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ - - - - 4.553,51 138,16
(420.2841)

12.050.009.002-5 | 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ RESID (420.2817) - - - - 2.508,12 76,10

12.050.009.003-4 | 11 - RUA CB. DIOGO OLIVER S/N@ (03 CASAS) (420.2842) - - - - 1.268,23 38,48

12.050.009.004-3 | 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ (03 CASAS) - - - - 1.913,55 58,06

12.050.009.005-2 | 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ RESID (420.2818) - - - - 2.539,78 74,28

12.050.009.006-1 | 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ (BARRACAO JANELA AZUL) - - - - 1.651,20 50,10
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PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

RELAGAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. ACAO 20.470-C. TRANSITOU EM JULGADO.
TAXA _ ) )
. _ ILUMINAGAO | VALOR | AREA AREA
CONTRIBUINTE | LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVAGAO VALORIPTU | DE ) _
Lxo | PUBLICA | VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO
12.050.009.007-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30
12.050.009.008-0 11 - RUA CB DIOGO OLIVER, S/N@ RESID (420.2843) - - - - 2.580,63 78,30
ARMAZEM SITUADO NO
12.050.009.009-9 11 - RUA CB DIOGO OLIVER S/N2 ) - - - - 6.692,25 203,06
PATIO - BP 420.3817
12.077.002.000-5 11 27.683 RUA PROF. MARIO PORTES, 00 SE BRAS CUBAS - - - - 7.046,32 412,70
13.049.001.000-8 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 123 | LAVADOR DE JUNDIAPEBA - - - - 11.760,00 198,44
13.049.004-0 11 - RUA GUIHERME GEORGE, 00 CABINE SECCIONADORA - - - - 201,60 0,00
AV. AUREA MARTINS DOS ANJOS, R
13.049.007.000.6 11 - (ESTACAO JUNDIAPEBA) - - - - 2.054,10 1.161,09
S/Ne (1388)
13.050.003.000-5 11 - RUA GUILHERME GEORGE, 915 - - - - - 1.882,81 86,48

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA

IMUNIDADE TRIBUTARIA. EMISSAO DE IPTU CANCELADA. AGAO 22.741-C. TRANSITOU EM JULGADO.

TAXA - 4 A
a - ILUMINACAO | VALOR AREA AREA
CONTRIBUINTE LINHA | MATRICULA LOCAL OBSERVACAO VALOR IPTU DE o ~
LIXO PUBLICA VENAL | TERRENO | CONSTRUCAO

AV. PRESIDENTE TANCREDO
12 - NEVES, S/N2 TODA A AREA DA - - - - - 206.707,54 5.831,20
CAPTM NO MUNICIPIO

ESTRADA WALTER DA SILVA
- - COSTA - VL SONIA - NAO PAGAR - NAO PAGAR - IMOVEL DA RFFSA
- IMOVEL DA RFFSA

44453.34.18.0001.00.000-
1

44451.44.31.0001.00.000-
1
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SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

RELACAO DE CONTRIBUINTES - IPTU 2024

PREFEITURA DE GUARULHOS

TRIBUTA (01 CONTRIBUINTE). CP'TM AGUARDA FINAL DAS DESAPROPRIAGOES PARA PROPOR AGAO DE IMUNIDADE.

CONTRIBUINTE

LINHA

MATRICULA

LOCAL

OBSERVACAO

VALOR IPTU

TAXA
DE
LIXO

ILUMINAGAO
PUBLICA

VALOR
VENAL

AREA
TERRENO

AREA
CONSTRUGAO

112.75.32.5108.02.000

13

RUA JOSE MARQUES PRATA N2
100

DESAPROPRIAGAO
PARCIAL. IPTU COM
8.552,00M? SENDO QUE
207,00M? REFERE-SE A
DESAPROPRIACAO E
2.055,00M? REFERE-SE A
SERVIDAO. AGUARDAR
DEFINICAO.

082.71.16.0952.00.000

13

RUA JOAQUINA DE JESUS, 789

30.004,36

0,00

0,00

3.784.692,80

4.314,00

1.760,13

093.02.39.0001.00.000

13

AV MONTEIRO LOBATO. (NAO
FUI INFORMADA DA IMISSAO
NA POSSE) DESCONHECO ESSE
TERRENO

DESAPROPRIACAO
PARCIAL. IPTU COM
166.772,37M? SENDO
QUE 48,39M? PARA
DESAPROPRIACAO DE
TERRENO E 168,47M?
PARA FAIXA DE
SERVIDAO DA LINHA
FERREA SUSPENSA.
AGUARDAR DEFINICAO
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