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1. CONCEITOS BASICOS

1.1. O presente ANEXO estabelece as condi¢cdes fundamentais para a TRANSICAO FINAL dos
SERVICOS e BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ao PODER CONCEDENTE ou & SUCESSORA pela
CONCESSIONARIA, também contemplando as diretrizes para sua desmobiliza¢do e reversdo dos
bens reversiveis

1.2. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os bens reversiveis, direitos e
privilégios vinculados & CONCESSAO, que tenham sido transferidos ou disponibilizados, nos
termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou
adquiridos, no &mbito da CONCESSAO, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos,
independentemente de quaisquer notificagcdes ou formalidades, devendo ser observadas as
regras previstas neste ANEXO.

1.2.1.  Os softwares, de qualquer natureza, que se revelem necessarios a continuidade e ao
desempenho do objeto do CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados para o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO, deverdo ter sua
licenga de uso transferida, sem 6nus e em cédigo fechado, ou ao PODER CONCEDENTE,
ou a SUCESSORA ao final da CONCESSAO, por um prazo nio inferior a 5 (cinco) anos.

1.2.2.  Os softwares poderdo ser licenciados pela CONCESSIONARIA em nome do PODER
CONCEDENTE ou da CPTM ou de quem aquele indicar no momento da aquisicdo e/ou
criacdo, para o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO. No caso de direito de
uso e ndo de aquisicdo, a transferéncia do direito de uso devera ser providenciada pela
CONCESSIONARIA.

1.3. Exceto no caso de indenizacdo cabivel em funcdo da extingcdo antecipada do CONTRATO, a
reversao serd gratuita, ndo havendo qualquer valor residual ou cobranca devida em favor da
CONCESSIONARIA.

1.4. O custo com investimentos e outras medidas para garantir as condi¢cdes adequadas de
conservagao e funcionamento dos bens reversiveis devera ser amortizado e depreciado até o
término do PRAZO DA CONCESSAO, n3o tendo a CONCESSIONARIA direito & indenizag¢do por
esses custos, salvo na hipotese de extingdo antecipada do CONTRATO.

1.4.1. Independentemente da hipdtese de extincdo do CONTRATO, a reversdo sera
automatica por ocasido da extingdo da CONCESSAO, devendo os bens reversiveis ser
revertidos em condi¢Ges adequadas de operagao, utilizagdo e manutengdo, bem como
livres e desembaracados de quaisquer 6nus, encargos, tributos, obrigacdo ou gravame,
com as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operagdo dos
SERVICOS.

1.5. Por ocasido da extingdo do CONTRATO por decurso de prazo, os bens reversiveis deverao estar
em condicBes de conservagao e funcionamento de maneira que reste pelo menos 5 (cinco) anos
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de vida Util apds o término da CONCESSAO, com excecdo do MATERIAL RODANTE.

1.5.1. O MATERIAL RODANTE devera estar com as manutencdes em dia, em condicdes de
conservacao e funcionamento, mesmo que reste menos do que 5 (cinco) anos de vida
util apds o término da CONCESSAO.

1.5.2. Caso a reversdao dos bens reversiveis ndo ocorra nas condi¢cbes estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizard o PODER CONCEDENTE nos termos dispostos neste
ANEXO, devendo a indenizacdo ser calculada conforme a legislacdo aplicdvel, sem
prejuizo das sancGes cabiveis e da execucdo de eventuais seguros e da GARANTIA DE
EXECUCAO.

1.6. Todas as informagdes sobre os bens reversiveis, incluindo descri¢cdo, estado de conservagao e
vida Gtil remanescente, deverdo constar do INVENTARIO, a ser mantido pela CONCESSIONARIA
ao longo de toda a CONCESSAO, o qual deverd ser entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE,
observado o procedimento estabelecido no item 3 deste ANEXO.

2.  DESCRICAO DAS CONDICOES
2.1. Edificacbes

2.1.1. Caracterizam-se como edificacGes, para fins deste ANEXO, todas as estacdes, CCO,
edificios administrativos, COMPLEXOS DE MANUTENCAO, BASES DE MANUTENCAO,
PATIOS DE ESTACIONAMENTO, subestacdes elétricas e cabines seccionadoras que
constituem objeto da CONCESSAO.

2.1.2. A CONCESSIONARIA deverd, por meio do plano de conservacdo/manutencio para as
edificagdes, garantir o cumprimento das normas vigentes, quanto as condi¢Ges de
seguranga estrutural, funcionalidade e durabilidade das obras devolvidas e/ou
transferidas.

2.1.3. Todas as edificagGes, assim como os equipamentos a elas pertinentes, deverdo
apresentar plenas condicGes de funcionamento e operacdo, inclusive com as licengas
de sistemas de tecnologia e informatica necessdarias para a operacdo de todos os
equipamentos validas até, no minimo, a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

2.1.4. A CONCESSIONARIA devera atentar para as condigdes de funcionamento, manutengdo
e conservagao de cada um dos itens abaixo discriminados, reportando-se as condicdes
de funcionamento e opera¢do previstas nos projetos padrdo e especificacbes
respectivas:

i. Estruturas: as estruturas de concreto armado e/ou metélicas deverdo
apresentar-se integras, sem fissuras, ferragens expostas, ou corrosGes
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decorrentes de mau uso da estrutura e auséncia de manutencgao;

Impermeabilizagcdes: as lajes de cobertura, reservatérios de agua,
reservatdrios de contencdo de combustiveis, subsolos, sanitarios, vestiarios,
copas e demais ambientes onde se faca necessdrio evitar infiltracdes por
agua ou produtos quimicos deverdo apresentar-se estanques;

iii. Vedacgdes: Alvenarias, esquadrias e guarda-corpos deverdao apresentar-se
integros, sem fissuras, trincas, corrosdes, partes faltantes ou danificados, em
conformidade com as normas de desempenho pertinentes.

iv. Coberturas: ndo poderao apresentar problemas estruturais, deverdo estar
estanques, com o sistema de captacdo de dguas pluviais plenamente
operantes, sem partes faltantes e em conformidade com as normas de
desempenho pertinentes;

V. Acabamentos: forros, pisos, pinturas, revestimentos e demais acabamentos
deverdo apresentar-se limpos, integros, sem trincas e/ou fissuras e sem
partes faltantes;

vi. InstalacBes hidraulicas/sanitarias: os reservatorios, tubulacées, registros,
bombas, metais e lougas sanitarias deverdo apresentar-se limpos, operantes,
integros, sem vazamentos, fissuras e trincas;

vii. InstalacGes de combate a incéndio: deverdo apresentar-se integras e
operantes, em quantidade e instaladas em conformidade com projeto de
rota de fuga e combate a incéndio validado pelo CBPMESP. Extintores de
incéndio deverdo estar dentro do prazo de validade. Devera ser apresentada
toda a documentagao que comprove que as edificagdes possuem AVCBs
ativos e cronograma de renovagoes;

viii. InstalagBes elétricas e iluminagdao: compreende instalagdes ndo aparentes e
aparentes, incluindo painéis de luz, quadros de controle, luminarias,
lampadas, interruptores e espelhos. Deverdo apresentar-se integras,
operantes e sem partes ou pegas faltantes;

ix. Equipamentos mecanicos e eletromecanicos: escadas rolantes, elevadores e
demais equipamentos deverdo apresentar-se integros, operantes e com

plano de manutencao atualizado.

X. Sistema motogeradores: deverdo apresentar-se integros, operantes e com
plano de manutencao atualizado.

xi. Equipamentos (inclusive eletronicos): Deverdo fazer parte da devolugio e/ou
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transferéncia todos os equipamentos do tipo modveis e utensilios
considerados necessdrios para o desenvolvimento dos trabalhos nas
edificacdes citadas, no quantitativo previsto no CONTRATO, instalados e em
perfeito estado de conservagao;

Xii. Obras de arte: deverdo apresentar-se integras, sem pecas faltantes e
permanecerem no local onde estdo instaladas; e

xiii. Paisagismo: arvores e arbustos deverdo estar devidamente podados e dreas
plantadas deverdo estar adubadas e isentas de pragas.

2.2. OAE

2.2.1. Caracterizam-se como OAE, para fins deste ANEXO, todas as pontes, viadutos, tuneis,
passarelas, galerias de maior porte, pontilhdes, passagens inferiores e estruturas
mistas, ou ndo, para transposi¢ado de vias e/ou corregos e/ou rios etc., que constituem
objeto da CONCESSAO.

2.2.2. A CONCESSIONARIA deverd, por meio do plano de conservacdo/manutencio para as
OAE’s, garantir o cumprimento das normas vigentes, quanto as condi¢cdes de
seguranca estrutural, funcionalidade e durabilidade das obras devolvidas e/ou
transferidas.

2.2.3. A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir os bens reversiveis observando as
seguintes condi¢Ges minimas:

i InfiltragGes: os tabuleiros deverdo estar estanques, ndo permeando agua
através de sua estrutura, e a drenagem superficial na estrutura e acessos
(encontros) funcionando conforme previsto em projeto;

ii. Fissuras: a estrutura de concreto armado e/ou protendido ndo deverd
apresentar fissuras, decorrentes de falhas de concretagem, efeitos térmicos
ou mau uso da estrutura. Como parametro de aceitacdo, as fissuras deverdo
se apresentar conforme previsto em projeto;

iii. Juntas de dilatagdo: deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem
infiltracbes, ndo poderdo estar encobertas pelo pavimento, com
esmagamentos ou aberturas além dos limites previstos em projeto;

iv. Aparelhos de apoio: aparelhos do tipo neoprene ndo deverdo se apresentar
soltos ou fora do lugar de carregamento previsto, distorcidos, fora de norma,
parcialmente carregados, com frestas expostas e/ou corroidas, com camadas
de neoprene abauladas, ressecadas ou revestimentos dilacerados, sem
funcionalidade garantida. No caso de aparelhos metdlicos, ndo devera existir
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corrosdo. Sua locacdo devera estar sempre garantida principalmente em
aparelhos unidirecionais e suas movimentacdes caracteristicas deverao estar
também garantidas para o seu bom funcionamento. No caso da existéncia de
"TEFLON", o material devera estar em condig¢des especificadas em projeto;

V. Corrosao de aco: No caso de estrutura em concreto armado, protendido,
metalico e/ou mista, deverd ser mantido um estado da obra que garanta o
nao aparecimento e evolugdo desta anomalia. Desta maneira, ndo devera ter
também armaduras expostas, cablagem sem injecdo de nata e nem
estruturas metadlicas expostas a ambientes incompativeis com sua natureza,
incluindo obras submersas;

vi. Limpeza sob as OAE: na regido da sua proje¢do e dos encontros, a obra
deverd estar limpa e desmatada;

vii. Drenagem sob as OAE: qualquer poco ou veio d'agua deverd estar drenado,
sem prejuizo as fundag¢des, meso, superestrutura e encontros;

viii. Lajes de aproximacdo: ndo deverdo apresentar descalcamentos, nem
rotacdes que provoquem aberturas de juntas além das especificadas em
projeto;

ix. Os encontros ndo deverdo permitir deslocamentos e/ou esforcos na
estrutura de obra, que ndo tenham sido previstos na sua concepg¢do e
dimensionamento;

X. Taludes dos Encontros: todos os taludes deverdo estar devidamente
protegidos de forma que ndo descalcem pecas da meso ou infraestrutura que
dependam deste suporte;

Xi. lluminacdo e telamentos de seguranca: deverdo estar integros e em
funcionamento, conforme as disposi¢des editalicias e contratuais;

Xii. Condig¢des dos materiais constituintes das OAE: os materiais deverdo garantir
as exigéncias das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) e conforme as exigéncias técnicas do projeto estrutural especifico
da obra.

2.3.  VIA PERMANENTE e REDE AEREA DE TRACAO
2.3.1. Toda a faixa de dominio integrante da AREA DE CONCESSAO devera estar totalmente

limpa, isenta de detritos, residuos e entulhos quando da devolugdo e/ou transferéncia
dos bens.
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2.3.2. A CONCESSIONARIA deverd, nos ultimos 5 (cinco) anos, apresentar anualmente a
ARTESP o relatério de carro-controle, contendo posicao quilométrica com registro a
cada 25cm; relacdo do raio da curva 10.000/R; empeno da grade; superelevacdo;
alinhamento das duas filas de trilho (esquerdo/direito); nivelamento das duas filas de
trilho (esquerdo / direito); desgaste do trilho esquerdo e direito (dado em
porcentagem da area, sem detalhar se é lateral ou vertical; velocidade que a geometria
da via permite; bitola; perfil do trilho; e posicdo (quilometro) dada pelo GPS.

2.3.3. A CONCESSIONARIA deverad devolver e/ou transferir os elementos da VIA
PERMANENTE observando as seguintes condi¢ces minimas:

i. Dormentes: os dormentes deverdo estar conservados, ndo apresentando patologias ou
fissuras;

ii. Trilhos: os trilhos deverdo estar conservados e nivelados, com desgaste inferior a 25% da
area do boleto, bem como atendendo aos padrdes geométricos presentes em normas
vigentes;

jii. Lastro: a faixa de dominio ndo deverd apresentar trechos com lastro colmatado, devendo
a CONCESSIONARIA apresentar, nos ultimos 5 (cinco) anos a relagdo de atividades de
socaria e desguarnicao do lastro;

iv. AMV’s: deverdo estar nivelados e alinhados, bem como atendendo aos padrdes
geométricos presentes em normas vigentes;

v. Juntas de dilatagdo: deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem infiltra¢gdes, ndo
poderdo estar encobertas pelo pavimento, com esmagamentos ou aberturas além dos
limites previstos em projeto;

Vi. Drenagem: os dispositivos de drenagem deverdo estar desobstruidos e operacionais;
vii. Vedac¢do de Faixa: a vedagdo em muro padrdo ou em gradil metalico devera estar
conservada, demarcando claramente os limites da divisa da faixa de dominio, sem

aberturas, corrosoes ou infiltracoes.

2.3.4. A CONCESSIONARIA deverd devolver e/ou transferir os elementos da
REDE AEREA DE TRACAO observando as seguintes condi¢des minimas:

i. Condutores do cabo mensageiro, fio de contato e cabo equipotencial deverado
estar conservados e operacionais, em toda a extensdo das vias;

ii. Os triangulos ou cantiléveres articulados e isolados, suspensérios e puxadores

deverdo estar conservados, sem sinais de corrosdo, atendendo as tensdes
previstas em projeto.
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Para a devolugdo e/ou transferéncia dos sistemas, deverdo ser considerados os
guantitativos em operacdo para o devido cumprimento aos niveis de servicos exigidos
para os subsistemas previstos no CONTRATO.

Todos os equipamentos e sistemas instalados de sinalizacdo e controle,
telecomunicacdes e energia referidos no ANEXO Il.A e ANEXO 11.C, além de outros que
a CONCESSIONARIA venha a instalar e comissionar, deverdo estar operacionais e
conforme padrdes de funcionalidade e normas técnicas dispostos no ANEXO II.C.

Anualmente, durante os 5 (cinco) Ultimos anos de CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar a ARTESP planilhas contendo informacgdes sobre as manutencgdes,
revitalizacdes e trocas de componentes realizadas nos equipamentos e sistemas
instalados e operacionais.

2.5. MATERIAL RODANTE e VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS:

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

A CONCESSIONARIA deverd devolver integralmente o MATERIAL RODANTE e os
VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS que comp&em os BENS INTEGRANTES;

A CONCESSIONARIA deverd apresentar, junto aos Relatérios de Desempenho de
Engenharia previstos no ANEXO IIl.A, as condi¢des da idade, quilometragem, nimero
de falhas do tipo Nivel A e Nivel B, ultima revisdo e servicos realizados e a
disponibilidade de sobressalentes de cada série que compde o MATERIAL RODANTE;

Os VEICULOS AUKXILIARES E EQUIPAMENTOS deverao ter vida util minima de 5 (cinco)
anos apos o término da CONCESSAO.

Para os VEICULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS a CONCESSIONARIA deverd
apresentar a ARTESP um Relatdrio de Desempenho de Engenharia no ultimo ano da
CONCESSAO, conforme previsto no ANEXO III.A.

As atividades de manutencdo e conservagdo deverdo estar em conformidade com os
PLANOS DE MANUTENCAO descritos no ANEXO I1I.A e as diretrizes previstas no ANEXO
II.F.

3. COMISSAO DE DEVOLUGCAO

3.1. Em até 2 (dois) anos antes do encerramento da CONCESSAO, a ARTESP formara e supervisionara
a COMISSAO DE DEVOLUCAO, composta por representantes da ARTESP, da CONCESSIONARIA e,
se existente, da SUCESSORA, em nuimero paritario, tendo por finalidade acompanhar a adogao,

pela CONCESSIONARIA, das medidas prévias a devolugdo ou transferéncia dos BENS
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INTEGRANTES estabelecidas neste ANEXO.

Caso, no momento da formacdo da COMISSAO DE DEVOLUCAO, ainda ndo se tenha dado inicio
ou, embora ja iniciado, ndo esteja concluido o processo licitatério cujo objeto inclua nova
concessdo das LINHAS objeto desta CONCESSAO, a SUCESSORA sera automaticamente integrada
a COMISSAO DE DEVOLUCAO a partir da data de homologacdo do processo licitatério.

A COMISSAO DE DEVOLUCAO elaborara, em até 120 (cento e vinte) dias contados da sua
constituicdo, relatdrio retratando a situacdo dos BENS INTEGRANTES, propondo a ARTESP as
diretrizes para emissdo do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO.

O TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO deve ser entregue pela ARTESP com 18 (dezoito) meses
de antecedéncia em relagdo ao fim do PRAZO DA CONCESSAO, descrevendo a situagdo dos BENS
INTEGRANTES e determinando corre¢des ou substituicoes, bem como indicando pessoal do
PODER CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA a ser treinado pela CONCESSIONARIA.

As eventuais correcOes serdo efetivadas em prazos pré-estipulados pela ARTESP e acarretarao
nova vistoria, apds a conclusdo dos servigos.

Tanto em caso de devolucdo ou transferéncia dos bens reversiveis, deverdo ser observadas as
regras previstas no item 1.4.1 deste ANEXO.

Em caso de transferéncia dos bens reversiveis, a COMISSAO DE DEVOLUCAO definird a forma
em que se dara a interacdo entre a CONCESSIONARIA e a SUCESSORA e a submetera a aprovacdo
da ARTESP.

3.7.1.  Acada 3 (trés) meses, a partir da emissdo do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, a
COMISSAO DE DEVOLUCAO devera elaborar e submeter a aprovacio da ARTESP o
relatério parcial de execugao dos trabalhos desenvolvidos, atestando a situagdo dos
BENS INTEGRANTES e verificando o enderegcamento das corre¢des e substituicdes
determinadas pela ARTESP no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO.

3.7.2.  Osrelatdrios deverdo também indicar a situacdo de eventual degradacdo dos demais
bens reversiveis no periodo avaliado, devendo a CONCESSIONARIA adotar todas as
providéncias necessarias para manté-los em bom estado de uso, observadas as
diretrizes deste ANEXO, com compartilhamento de informacdo constante com a
ARTESP. Caso os relatérios indiguem necessidade de realizagdo de ajustes, o tramite
indicado nos itens acima deve ser repetido.

3.7.3.  Com 15 (quinze) dias de antecedéncia em rela¢do ao término da CONCESSAO, a
COMISSAO DE DEVOLUCAO deverd entregar seu relatério final, descrevendo, em
detalhes, as datas de vistorias e reunides realizadas, atas, todas as ndo conformidades
identificadas e corrigidas ao longo dos trabalhos da COMISSAO DE DEVOLUCAO, bem
como outras informagdes consideradas relevantes, com um parecer final quanto ao
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cumprimento das condi¢Ges de devolugdo previstas neste ANEXO.

3.7.4. Recebido os relatérios produzidos no ambito deste ANEXO, a ARTESP devera instaurar
processo administrativo para andlise quanto ao seu conteudo.

Entre o periodo de entrega do relatério a que se refere o item 3.7.1 e o prazo de 2 (dois) meses
posteriores ao fim do PRAZO DA CONCESSAO, a ARTESP emitira TERMO DEFINITIVO DE
DEVOLUCAO. Se dentro desse periodo for verificado o atendimento a todos os requisitos
previstos neste ANEXO em relacdo ao estado dos bens reversiveis, o TERMO DEFINITIVO DE
DEVOLUCAO informara a regularidade e autorizara a liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO.

Caso a ARTESP, no prazo estabelecido no item 3.7.3, conclua que a CONCESSIONARIA n3o
cumpriu as condi¢des deste ANEXO em relagdo ao estado dos BENS INTEGRANTES, o PODER
CONCEDENTE devera ser indenizado e podera acionar a GARANTIA DE EXECUCAO fornecida pela
CONCESSIONARIA.

3.9.1. Em caso de transferéncia dos bens reversiveis, na hipdtese em que tenha sido atribuida
a SUCESSORA a responsabilidade pela correcdo de falhas, a indenizacdo devida pela
CONCESSIONARIA sera paga a SUCESSORA e mensurada mediante instauracdo de
processo administrativo préprio, no ambito do qual a CONCESSIONARIA poderd se
manifestar.

RECEBIMENTO

Com 3 (trés) anos de antecedéncia ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extingao
antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera submeter & aprovagdo da ARTESP o
PLANO DE DESMOBILIZACAO, que devera prever o procedimento pelo qual sera realizada a
desmobilizacdo e devida reversdo dos BENS INTEGRANTES, sem que ocorra qualquer
interrupgdo na prestagao dos servigos.

Anteriormente ao encaminhamento do PLANO DE DESMOBILIZACAO & ARTESP, a
CONCESSIONARIA devera submeté-lo para APROVACAO do AUDITOR INDEPENDENTE, que
devera, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, verificar a sua adequacdo aos requisitos contidos no
item 4.4,

Caso o AUDITOR INDEPENDENTE entenda pela inadequagdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO, a
CONCESSIONARIA terd o prazo de 30 (trinta) dias para retificd-lo, conforme diretrizes
determinadas pelo AUDITOR INDEPENDENTE, devendo encaminha-lo a ARTESP.

Dever3o estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO, no minimo:

4.41. Forma de reversdao dos BENS INTEGRANTES;

4.4.2. Estado de conservagado e manutencdo dos BENS INTEGRANTES, com laudos e relatérios
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técnicos, emitidos por profissional habilitado;
4.4.3. Estado de depreciacdao dos BENS INTEGRANTES;

4.4.4. Medidas de manutencdo, reparacdes e substituicdes, a serem realizadas até o termo
final do CONTRATO, a fim de assegurar condicdes adequadas para a reversao dos bens;

4.4.5. Forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do
PODER CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA; e

4.4.6. Periodo e forma de capacitacdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da
SUCESSORA que venham a assumir os SERVICOS.

4.5. A omissdo da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO serd
considerada infracdo grave, ensejando aplicacio 8 CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

5. RESOLUCAO DE CONFLITOS DA COMISSAO DE DEVOLUCAO

5.1. Em caso de discordancia ou divergéncia na COMISSAO DE DEVOLUCAO sobre a necessidade de
correcdes ou sobre o descumprimento de alguma das condicdes minimas previstas neste
ANEXO, o membro insatisfeito devera manifestar seu inconformismo, por escrito e
fundamentadamente a ARTESP, com cdpia para os demais membros, em até 15 (quinze) dias do
ato questionado, instruida com as alternativas de solu¢gdo aos pontos impugnados ou
ressalvados, com estimativa de custos, se for o caso. Os demais membros da COMISSAO DE
DEVOLUCAO poderdo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias da respectiva ciéncia do
inconformismo.

5.2. As manifesta¢Oes apresentadas serdo analisadas pela ARTESP em até 15 (quinze) dias Uteis,
contados de seu recebimento.

5.2.1.  Avalidac3o, pela ARTESP, dos trabalhos da COMISSAO DE DEVOLUCAO, implica a plena
aceitacdo, pela CONCESSIONARIA e pela SUCESSORA, das condic&es das LINHAS, sendo
gue qualquer 6nus em que a SUCESSORA venha a incorrer em razdo de vicios
imprevisiveis e ndo resultantes de culpa ou dolo dos membros da COMISSAO DE
DEVOLUCAO deverd ser tratado conforme disposic3do contratual da futura concess3o.

6. TRANSICAO

6.1. Sado obrigacdes da CONCESSIONARIA, para a garantia da continuidade da operacdo das LINHAS,
bem como para a boa operacionalizagdo de sua transicdo ao PODER CONCEDENTE ou a
SUCESSORA:

6.1.1.  Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO, incluindo
histdrico e projeto de todas as intervencdes realizadas nas LINHAS ao longo de toda a
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CONCESSAO, cadastro de elementos viarios, cadastro de ACESSOS e cadastro da faixa
de dominio e demais documentos solicitados pela COMISSAO DE DEVOLUCAO ou pela
agéncia reguladora competente;

Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

Disponibilizar demais informagdes sobre a operacao das LINHAS;

Cooperar com a SUCESSORA e com a ARTESP para a transmissdao adequada dos
conhecimentos e informacdes;

Permitir o acompanhamento da operacdao das LINHAS e as atividades regulares da
CONCESSIONARIA pela SUCESSORA;

Adotar as medidas necessdrias para transferéncia de titularidade das LICENCAS
AMBIENTAIS e das demais obrigagdes ambientais da CONCESSIONARIA;

Promover o treinamento de empregados da SUCESSORA relativamente a operagdo das
LINHAS;

Colaborar com a SUCESSORA na elaboracdo de eventuais relatdrios requeridos no
processo de transicao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdao operacional
durante assuncgdo do servigo pela SUCESSORA,;

Disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho da SUCESSORA,
nesse periodo;

Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

Interagir com a SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na operac¢do das
LINHAS, permitindo que a SUCESSORA, nos ultimos 3 (trés) meses anteriores ao fim do
PRAZO DA CONCESSAO, aloque seu pessoal no acompanhamento da operacdo das

LINHAS a fim de que se familiarizem com o objeto da CONCESSAO.

Colaborar das demais formas indicadas pela ARTESP.
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