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ANEXO IV.B - MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAGAO E MEDIAGAO

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

APRESENTACAO

O presente documento indica os PASSIVOS AMBIENTAIS existentes ao longo da AREA DE
CONCESSAOQ, Linhas 11, 12 e 13.

Os termos definidos constantes deste ANEXO terdo o significado a eles atribuido no ANEXO VII.

A situacdo das dreas contaminadas, foi determinada com base nos resultados dos estudos
realizados para a AREA DA CONCESSAO entre os anos de 2009 e 2018, disponibilizados pela
CPTM, conforme apresentados resumidamente no (i) Relatério de Regularizacdo Ambiental da
LINHA 11, (ii) Relatério de Regularizagdo Ambiental da LINHA 12 e (iii) Plano Basico Ambiental
da LINHA 13.

1.3.1. Para o periodo de 2018 até a publicacdo do EDITAL, os PASSIVOS AMBIENTAIS
observados in loco e apresentados neste ANEXO consideraram a necessidade de
estudos e levantamentos adicionais pela CONCESSIONARIA, por sua conta e risco, a
fim de se determinar a solucao adequada de regularizacdo, quando o caso, aplicando-
se, para tanto, o regramento de compartilhamento de risco previsto em CONTRATO.

OBJETIVO

O objetivo deste documento é identificar as agdes ambientais necessdrias para recuperar,
mitigar e/ou remediar os PASSIVOS AMBIENTAIS existentes na AREA DA CONCESSAO.

ASPECTOS METODOLOGICOS

Os PASSIVOS AMBIENTAIS aqui apresentados foram identificados por meio de vistorias técnicas
realizadas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ao longo das FAIXAS OPERACIONAIS.

Visando homogeneizar a caracterizacdo de cada tipo de PASSIVO AMBIENTAL, as informacdes
foram consolidadas em Fichas Cadastrais ou “Fichas de Passivos”, onde sdo indicados os
aspectos especificos que caracterizam cada situacdo. Essas fichas se encontram no APENSO 1
deste ANEXO.

Os PASSIVOS foram codificados, de forma a ordenar o levantamento com as principais
informacdes (data, localizagdo, tipo de ocorréncia, causas associadas, entre outros).

Os PASSIVOS encontrados ao longo da AREA DE CONCESSAO foram classificados de acordo com
a seguinte tipologia:
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e AA = Areas com potencial de atropelamento - ex. falta ou falhas no cercamento em locais
com riscos de travessias

e AC = Area com Potencial de Contaminacdo

e DN = Interferéncia de drenagem natural

e ER =Processo Erosivo

e LE = Lancamento de Efluentes na Faixa Operacional
e MP = Depésito inadequado de materiais perigosos
e Ol = Ocupacdo Informal na Faixa Operacional

e OT = Outros (exemplos: areas com potencial e inundagdo, areas com potencial presenca de
amianto fridvel)

e RE = Langamento Irregular de Residuos na Faixa Operacional

SE = Solo Exposto

Os critérios de inclusdo dos itens identificados no presente levantamento como PASSIVOS
AMBIENTAIS foram estabelecidos com base em discussdes técnicas e na adaptacdo das
metodologias propostas tanto pelo Manual de Atividades Rodovidarias (DNIT, 2006), conforme
exigido pela ISF-222: Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Ferroviaria (DNIT,
2015); quanto pela Instrucdo de Projeto do DER sobre levantamento e cadastro de passivos
ambientais (DER, 2007).

RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE PASSIVOS
A Tabela 1, abaixo, apresenta os quantitativos das tipologias dos PASSIVOS AMBIENTAIS
levantados nas vistorias de campo, de acordo com sua classificagdo funcional. Destaca-se que

um mesmo passivo pode ter mais de uma tipologia cadastrada.

A Figura 1 apresenta o grafico de distribuicdo geral dos PASSIVOS AMBIENTAIS identificados,
conforme sua classificagao funcional.

Tabela 1 - Total de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por tipologia

Numero de Registros

Passivos

LINHA 11 LINHA 12 LINHA 13 TOTAL
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Areas com potencial de atropelamento (AA) 9 7 0 16
Area com Potencial de Contaminag3o (AC) 71 22 3 96
Interferéncia de drenagem natural (DN) 0 0 0 0
Processo Erosivo (ER) 2 0 0 2
Langamento de Efluentes (LE) 9 13 0 22
Depésito inadequado de materiais perigosos (MP) 2 0 0 2
Ocupacdo Informal na Faixa Operacional (Ol) 0 0 0 0
Outros (OT) 9 1 0 12
Lancamento Irregular de Residuos (RE) 7 11 0 18
Solo Exposto (SE) 0 0 0 0
Total 109 54 3 166

Figura 1 - Distribuigdo geral dos tipos de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por meio das vistorias de campo
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m Langamento Irregular de Residuos (RE)

Fonte: ERM, 2024.

4.3. Conforme apresentado na Figura 1, verifica-se que ha predominio dos passivos referentes as
Areas com Potencial de Contaminagdo (AC), representando mais da metade do total (57%). Em
seguida, estdo os passivos relacionados a Langamento de Efluentes (LE) com 13%, Langamento
Irregular de Residuos (RE) com 11%, Areas com Potencial de Atropelamento (AA) com 10%,
Outros (OT) com 7% e por fim, Depdsito Inadequado de Materiais Perigosos (MP) e Processo
Erosivo (ER), ambos com 1%.

4.3.1. Considerando a categoria de passivos relacionada a Outros (OT), os aspectos
identificados foram: i) uso de telhas potencialmente fridveis com potencial de conter
amianto [8], e ii) dreas com risco de inundacgao [2].

4.4, N3o foram identificados passivos associados a Interferéncia de Drenagem Natural (DN), a
Ocupacdo Informal na Faixa Operacional (Ol) e a Solo Exposto (SE).
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A Figura 2 apresenta graficamente a distribuicdo de passivos em cada uma das LINHAS.

Figura 2 — Distribuicao por linha dos tipos de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por meio das
vistorias de campo (por linha)
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Fonte: ERM, 2024.

4.6.

4.7.

Quanto aos passivos relativos as dreas contaminadas dentro da AREA DE CONCESSAO, de acordo
com as informagdes disponibilizadas pela CPTM, foram realizados 17 estudos de gerenciamento
de dreas contaminadas na LINHA 11, seis estudos na LINHA 12 e quatro estudos na LINHA 13. O
resumo dos resultados dos estudos sobre &reas contaminadas na AREA DA CONCESSAO é
apresentado no APENSO 2 deste ANEXO IV.B.

Os estudos realizados pela CPTM e apresentados no (i) Relatdrio de Regularizagdo Ambiental da
LINHA 11, (ii) Relatério de Regularizagdo Ambiental da LINHA 12 e (iii) Plano Basico Ambiental
da LINHA 13, indicaram a ocorréncia de areas com potencial de contaminagdo (AP), areas
suspeitas de contaminacdo (AS) e areas contaminadas (AC) como apresentado resumidamente
na Tabela 2. Essas areas também se encontram listadas no APENSO 2.

Tabela 2 - Ocorréncia de areas com potencial de contaminagdo (AP), areas suspeitas de contaminagdo (AS) e

areas contaminadas (AC) dentro da FAIXA OPERACIONAL da CPTM?

Linha AC AS AP
Linha 11 3 0 17
Linha 12 2 0
Linha 13 1 19
Total 5 19 24
4.8. Ademais, destaca-se que durante as obras de modernizacdo da Estagdo Aracaré (Municipio de

Iltaquaquecetuba) foi identificada concentragdo de chumbo e nitrato acima dos valores de
referéncia estabelecidos pela Decisdo de Diretoria CETESB n2 038/2017/C. A referida obra esta
contemplada no escopo da Licenga Ambiental de Operagao de Regulariza¢do da Linha 12 — LOR

1 De acordo com informagdes disponiveis no Relatdrio de Regularizagdo Ambiental da Linha 11, Relatdrio de Regularizagdo Ambiental da
Linha 12 e Plano Bdsico Ambiental da Linha 13.
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n°® 2754/2023 e a potencial contaminagdo local foi comunicada a CETESB através do Oficio n°
000111/2024-CPTM-GEA, protocolado pela CPTM em outubro de 2024 (Processo SEl
386.00006405/2024-41).

DIRETRIZES TECNICAS PARA RECUPERAGAO / REMEDIACAO e GERENCIAMENTO DOS
PASSIVOS AMBIENTAIS

Neste item sdo indicadas as diretrizes técnicas a serem adotadas para gerenciamento de cada
PASSIVO AMBIENTAL de acordo com cada tipologia. As diretrizes tiveram como base o Manual

de Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

Gerenciamento de Areas Contaminadas:

Gerenciamento e remocgao de potenciais fontes de contamina¢do de acordo com o
Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB?

Gerenciamento do risco de contaminacdo por meio de construcdo/instalacdo de
bacias ou dispositivos de contencdo, restauracdo de pisos, aplicacdo de camada
impermeabilizante, entre outros de acordo com a legislacdo vigente e as NBRs
especificas (ABNT).

Implementar medidas de gerenciamento das d&reas de armazenamento de
produtos/materiais perigosos, as medidas podem representar também a instalagdo de
armarios corta-fogo, construcdo de barreiras de acesso a darea em questdo, entre
outros de acordo com a legislagdo vigente e as NBRs especificas (ABNT).

Remocgdo de residuos:

Inclui a caracterizagdo dos residuos dispostos na via/FAIXA OPERACIONAL, bem como
a remocdo e disposicdo ambientalmente adequada dos residuos de acordo com a sua
classificacdo, de acordo com a legislagdo vigente e as NBRs especificas (ABNT).

Estabilizagdo e monitoramento de encostas e taludes:

Compreendem medidas de estabilizacdo a serem discutidas com a equipe de
engenharia e monitoramento das dreas com indicio de processos erosivos de maneira
a garantir que ela ndo se agrave, de acordo com a legislagdo vigente e as NBRs
especificas (ABNT).

2 Para

informagdes sobre gerenciamento de dreas contaminadas — CETESB : https://cetesb.sp.gov.br/areas-

contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-gerenciamento-de-areas-contaminadas/
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Articulagdo com a Prefeitura:

Consiste no engajamento junto a Prefeitura para a regularizagdo da rede de efluentes
das comunidades adjacentes a via, de modo a interromper o lancamento de
efluentes/4guas pluviais na faixa Operacional da CPTM, de acordo com a legislagdo
vigente e as NBRs especificas (ABNT).

5.6. Vedacgdo (Muro e Cercamento) e Ag¢oes de Vigilancia:

5.7.

5.8.

5.9.

Considerando as areas com potencial de atropelamento identificadas, as medidas
devem incluir, mas ndo necessariamente se limitar, a vedacdo da faixa, com
complementacao, reforco e manutengao nos muros de divisa e vistorias frequentes de
vigilancia patrimonial, de acordo com a legislacdo vigente e as NBRs especificas
(ABNT).

Inventario de Amianto e Disposi¢do adequada:

Em caso de grandes areas, como por exemplo patios de manutencdo e estacdes,
possuirem telhas com potencial de conter amianto, devera ser realizado inventario, de
modo a confirmar a presen¢a de amianto nessas areas e a classificacdo fridvel/ndo
fridvel. Havendo identificacdo deste composto em condi¢des fridveis, devera ser
realizada a substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas. Um Plano de
Gerenciamento de Amianto também é aplicdvel, nesse sentido, com mapeamento das
estruturas de interesse, legislagdo aplicavel, procedimentos e Equipamentos de
Protecgdo Individual (EPIs) obrigatdrios, entre outros aspectos necessarios. Além disso,
em caso de descarte de material contendo amianto, o mesmo devera ser manipulado
e destinado como residuo perigoso, de acordo com a legislacdo vigente e as NBRs
especificas (ABNT).

Medidas de Engenharia para Prevengao de Inundagdes:

Compreendem medidas preventivas ou mitigadoras a serem discutidas com a equipe
de engenharia de maneira a impedir ou minimizar os episddios de inundacdo da via.
Melhoria nos dispositivos de drenagem e limpeza das canaletas existentes sdo
exemplos de medidas a serem discutidas com a equipe de engenharia, de acordo com
a legislagdo vigente e as NBRs especificas (ABNT).

A seguir é apresentada a Tabela 3, onde sdo indicados o total de passivos identificados nas
vistorias (sumarizados na Tabela 1 do presente anexo) e as respectivas diretrizes de
recuperacdo/remediacdo associadas.
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Tabela 3 — Relagdo de Passivos Ambientais na AREA DA CONCESSAO e Respectivas Diretrizes para Recuperagio /

Linha

Codigo do
passivo

Cdédigo
/Poste

Tipologia

Diretriz Técnica Geral3

11

L11-AC-PTLZ-1

PTLZ-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto.

Caso necessario, deverdo ser implementadas agdes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-2

PTLZ-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-RE-00-01

00-01

Langamento
Irregular de
Residuos

Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
junto a comunidade de acordo com a legislagdo ambiental vigente a as
normas da ABNT (NBRs).

11

L11-AC-PTLZ-3

PTLZ-3

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-4

PTLZ-4

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

3 As diretrizes especificas para cada passivo sdo apresentadas nas respectivas fichas de passivo.
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Linha

Codigo do
passivo

Cdédigo
/Poste

Tipologia

Diretriz Técnica Geral?

11

L11-OT-PTLZ-
1

PTLZ-1

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificagdo de amianto
em sua composigdo considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagdo deste composto em condigdes fridveis,
é indicada a substituigdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessario providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remogao.

11

L11-MP-PTLZ-
1

PTLZ-1

Depdsito
Inadequado de
Materiais
Perigosos

Adequacdo da area de armazenamento de materiais perigosos de
acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT.

11

L11-OT-PTLZ-
2

PTLZ-2

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificagdo de amianto
em sua composigao considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagdo deste composto em condigdes friadveis,
é indicada a substituigdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessdrio providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remocgao.

11

L11-AC-PTLZ-5

PTLZ-5

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-6

PTLZ-6

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-7

PTLZ-7

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
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Linha

Codigo do
passivo

Cdédigo
/Poste

Tipologia

Diretriz Técnica Geral?

necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB

11

L11-AC-PTLZ-8

PTLZ-8

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-MP-PTLZ-
2

PTLZ-2

Depdsito
Inadequado de
Materiais
Perigosos

Adequacdo da area de armazenamento de materiais perigosos de
acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT.

11

L11-AC-PTLZ-9

PTLZ-9

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
10

PTLZ-10

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
11

PTLZ-11

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
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na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
12

PTLZ-12

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
13

PTLZ-13

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagBes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminacgdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
14

PTLZ-14

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017v e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
15

PTLZ-15

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-OT-PTLZ-
3

PTLZ-3

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificagdo de amianto
em sua composicado considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagdo deste composto em condigGes fridveis,
é indicada a substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
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necessario providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remogao.

11

L11-RE-PTLZ-1

PTLZ-1

Langcamento
Irregular de
Residuos

Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
junto a comunidade, de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
ABNT.

11

L11-OT-PTLZ-
4

PTLZ-4

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificacdo de amianto
em sua composigdo considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificacdo deste composto em condigGes fridveis,
é indicada a substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessario providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remocgao.

11

L11-AC-ESLZ-1

ESLZ-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
16

PTLZ-16

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminag¢do, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
17

PTLZ-17

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
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11

L11-AC-PTLZ-
18

PTLZ-18

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTLZ-
19

PTLZ-19

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESET-
1

ESET-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESET-
2

ESET-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-OT-ESET-
1

ESET-1

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificagdo de amianto
em sua composi¢do considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagdo deste composto em condigGes friaveis,
é indicada a substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessdrio providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
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treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remocgao.

11

L11-AC-ESET-
3

ESET-3

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESLZ-2

ESLZ-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESBR-
1

ESBR-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-RE-ESBR-
1

ESBR-1

Langamento
Irregular de
Residuos

Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
junto a comunidade, de acordo com a legislacdo vigente e as normas da
ABNT.

11

L11-AC-ESBR-
2

ESBR-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESCI-1

ESCI-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacio. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
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contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESTP-
1

ESTP-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESDB-
1

ESDB-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AA-02-27

02-27

Areas com
Potencial de
Atropelamento

Vedagdo (Muro e Cercamento) e agdes de vigilancia de acordo com a
legislagdo vigente e as normas da ABNT.

11

L11-LE-05-08

05-08

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).

11

L11-LE-05-04

05-04

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legisla¢do
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).

11

L11-LE-08-12A

08-12A

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legisla¢do
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental)..
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Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-09-10 09-10 Potencial de . .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-10-04 10-04 Potencial de ] o
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-09-16 09-16 Potencial de ] o
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e ag0Oes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-11-20 11-20 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e ag0Oes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-13-20 13-20 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislacdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
11 L11-LE-12-10 12-10 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
. Estabilizagdo e monitoramento da area. de acordo com a legislagdo
11 L11-ER-15-01 15-01 Processo Erosivo .
vigente e as normas da ABNT.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
Langamento de 3 o o . L
11 L11-LE-24-40 24-40 Efluent aguas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislagao
uentes
vigente e as normas da ABNT.
Articulagdao com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislacdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
11 L11-LE-25-18 25-18 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
11 L11-LE-26-06 26-06 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
11 L11-RE-26-23 26-23 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
. Estabilizagdo e monitoramento da area de acordo com a legislagdo
11 L11-ER-27-15 27-15 Processo Erosivo .
vigente e as normas da ABNT.
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
11 L11-RE-28-11 28-11 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
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Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
11 L11-LE-26-16 26-16 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Desenvolver estratégias junto a equipe de engenharia responsavel para
evitar ou minimizar o risco de inundagdo de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT. Para além das intervencgGes de
11 L11-0T-30-09 | 30-09 Outros ; o )
engenharia, recomenda-se a realizagdo de um estudo de Riscos
Climaticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as
operagdes das linhas existentes.
Areas com N N .
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agdes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-31-17 31-17 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
11 L11-RE-33-06 33-06 Irregular de junto a comunidade, de acordo com a legislacdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
11 L11-RE-36-21 36-21 Irregular de junto a comunidade, de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Desenvolver estratégias junto a equipe de engenharia responsavel para
evitar ou minimizar o risco de inundagdo de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT. Para além das interveng¢des de
11 L11-0T-38-12 | 38-12 Outros ; o )
engenharia, recomenda-se a realizagdo de um estudo de Riscos
Climaticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as
operagdes das linhas existentes.
Areas com . N e
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agdes de vigilancia de acordo com a
11 L11-AA-45-08 45-08 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . N A
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agdes de vigildncia de acordo com a
11 L11-AA-45-09 45-09 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
A contaminagio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
rea com
L11-AC-ESGS- . necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
11 ESGS-1 Potencial de . B . .
1 L remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminagdo L . L . .
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
L11-AC-ESGS Area com fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
11 ) ESGS-2 Potencial de avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de

Contaminagdo

contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
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remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESGS-
3

ESGS-3

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagio. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESAG-
1

ESAG-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESFV-
1

ESFV-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESPO-
1

ESPO-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESCV-
1

ESCV-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacio. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
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contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESCV-
2

ESCV-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESCV-
3

ESCV-3

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESSZ-1

ESSZ-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminag¢do, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESSZ-2

ESSZ-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
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11

L11-AC-42-8A

42-8A

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESIP-1

ESJP-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-42-09

42-09

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESIP-2

ESJP-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESIP-3

ESJP-3

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
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na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESBC-
1

ESBC-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESMC-
1

ESMC-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminacgdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-OT-ESMC-
1

ESMC-1

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificagdo de amianto
em sua composicao considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagdo deste composto em condigGes fridveis,
é indicada a substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessario providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remocgao.

11

L11-AC-ESMC-
2

ESMC-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-ESMC-
3

ESMC-3

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
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potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTCV-
1

PTCV-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac¢do da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-CSMT-
1

CSMT-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEPT-
1

SEPT-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTES-
1

PTES-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTES-
2

PTES-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso

22

ANEXOS IV.B - MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAGCAO E MEDIAGAO



B 50

GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne 02/2024

PPP LOTE ALTO TIETE

Linha

Codigo do
passivo

Cdédigo
/Poste

Tipologia

Diretriz Técnica Geral?

necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTES-
3

PTES-3

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-OT-PTES-
1

PTES-1

Outros

Realizagdo de um inventario dos materiais para identificacdo de amianto
em sua composigao considerando a metragem total das fichas de
passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de
Amianto. Havendo identificagcdo deste composto em condicGes friaveis,
é indicada a substituigdo das telhas de fibrocimento por telhas metalicas
de acordo com a legislagdo vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é
necessario providenciar destinagdo adequada dos materiais contendo
amianto considerando os mesmos como residuos perigosos e garantir
treinamento de EHS para os colaboradores que terdo contato com
residuos de amianto durante as atividades de remogao.

11

L11-AC-PTRO-
1

PTRO-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTRO-
2

PTRO-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminac3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
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11

L11-AC-PTLZ-
20

PTLZ-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-PTBR-
1

PTBR-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEES-1

SEES-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacgdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-CSEG-
1

CSEG-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-CSJP-1

CSJP-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
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na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEBC-
1

SEBC-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEBC-
2

SEBC-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-CSET-
1

CSET-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-CSAA-
1

CSAA-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEDB-
1

SEDB-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
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potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEDB-
2

SEDB-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac¢do da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEGS-
1

SEGS-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢bes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-AC-SEGS-
2

SEGS-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

11

L11-LE-SEGS-1

SEGS-1

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).

11

L11-AC-SEGS-
3

SEGS-3

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
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na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 L12-AA-09-01 09-01 Potencial de . ..
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Areas com . . o
L12-AA-09- . Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 09-19A Potencial de . .
19A legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-10-26 10-26 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengédo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 L12-AA-25-07 25-07 Potencial de R
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Articulagdao com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-25-8A 25-8A . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-25-13 25-13 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-26-03 26-03 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 L12-AA-27-04 27-04 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Desenvolver estratégias junto a equipe de engenharia responsavel para
evitar ou minimizar o risco de inundagdo de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT. Para além das intervengdes de
12 L12-0T-27-04 | 27-04 Outros ; o )
engenharia, recomenda-se a realizagdo de um estudo de Riscos
Climaticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as
operagdes das linhas existentes.
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-27-07 27-07 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
Langamento de aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
12 L12-LE-27-11 27-11

Efluentes

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
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Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengado, Programa de Comunicagao Social e Educagdo Ambiental).

12

L12-AC-ESIP-1

ESIP-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-PTIP-2

PTIP-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacgdo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-ESIH-1

ESJH-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-ESIH-2

ESJH-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-SEEM-
1

SEEM-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
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potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-21-16 21-16 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-24-08 24-08 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-29-07 29-07 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-29-28 29-28 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-30-04 30-04 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-30-06 30-06 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-30-09 30-09 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
Area com contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
. necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
12 L12-AC-ESJR-1 | ESJR-1 Potencial de - ] ) )

Contaminacio remedl.ag-ao das arejds contamlnada-\s e/i)u o gerenciamento de- -
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
Area com avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
12 L12-AC-ESJR-2 ESJR-2 Potencial de contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso

Contaminagdo

necessario, deverdo ser implementadas ag¢&es de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
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para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 L12-AA-31-19 31-19 Potencial de ] o
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
i contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
rea com
L12-AC-ESMF- . necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
12 ESMF-1 Potencial de L 3 . .
1 L remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminagao L . L . .
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
A contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
rea com
. necessario, deverdo ser implementadas a¢bes de controle e/ou
12 L12-AC-ESIT-1 | ESIT-1 Potencial de - ] ) ]
L remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminagao L . . . .
potenciais fontes ativas de contaminag¢do, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
A contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
rea com
. necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
12 L12-AC-ESIT-2 ESIT-2 Potencial de . , . .
L remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminagao L . . . .
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legisla¢do
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-ESIT-1 ESIT-1 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagado e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Langamento Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-36-06 36-06 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Areas com . N A
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agdes de vigildncia de acordo com a
12 L12-AA-36-15 36-15 Potencial de

Atropelamento

legislagdo vigente e as normas da ABNT.
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Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-37-05 37-05 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Langamento Remogdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
12 L12-RE-38-09 38-09 Irregular de junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
Residuos ABNT.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-39-17 39-17 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengédo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Areas com . . o
. Vedagdo (Muro e Cercamento) e agOes de vigilancia de acordo com a
12 L12-AA-34-04 34-04 Potencial de .
legislagdo vigente e as normas da ABNT.
Atropelamento
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
Langamento de vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
12 L12-LE-10-30 10-30 . .
Efluentes correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
Area com contaminacio da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
reac
L12-AC-ESEG- . necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
12 ESEG-1 Potencial de . , . .
1 L remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminag¢ao L . L . .
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido (escopo dos programas de
Langamento de gestdo do PBA correspondentes - Programa de Gerenciamento
12 L12-LE-16-18 16-18 . - .
Efluentes Ambiental da Constru¢do, Programa de Controle Ambiental da
Operagdo e Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo
Ambiental).
Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
A contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
rea com
L12-AC-ESUS- . necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
12 ESUS-1 Potencial de L 3 . .
1 remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de

Contaminagao

potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
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12

L12-AC-ESUS-
2

ESUS-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-LE-18-4A

18-4A

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutengdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).

12

L12-AC-ESEM-
1

ESEM-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-ESEM-
2

ESEM-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagado, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-RE-24-4A

24-4A

Langamento
Irregular de
Residuos

Remocgdo dos residuos, limpeza do local, campanhas de conscientizagdo
junto a comunidade de acordo com a legislagdo vigente e as normas da
ABNT.

12

L12-AC-ESSM-
1

ESSM-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
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na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-ESSM-
2

ESSM-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagio. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas agbes de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-ESSM-
3

ESSM-2

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagBes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminacgdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-SESG-
1

SESG-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-CSEG-
1

CSEG-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-LE-ESMF-
2

ESMF-2

Langamento de
Efluentes

Articulagdo com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legisla¢do
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgao, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).
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12

L12-AC-SEMF-
1

SEMF-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminac&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-AC-SEMF-
2

SEMF-2

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagéo. Elaborar
avaliagdes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminacdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ag¢des de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

12

L12-LE-ESIT-2

ESIT-2

Langamento de
Efluentes

Articulagdao com a comunidade e prefeitura para que o langamento de
aguas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislagdo
vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestdo do PBA
correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da
Construgdo, Programa de Controle Ambiental da Operagdo e
Manutencgdo, Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental).

13

L13-AC-ESGC-
1

ESGC-1

Area com
Potencial de
Contaminagdo

Realizar melhorias na area em questao de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminagdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de
contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas ac¢8es de controle e/ou
remediacdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

13

L13-AC-ESAG-
1

ESAG-1

Area com
Potencial de
Contaminagao

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminag3o. Elaborar
avaliagGes para confirmagao ou descarte da possibilidade de
contaminag&o da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou
remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.
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Linha

Codigo do Cdédigo
passivo /Poste

Tipologia Diretriz Técnica Geral?

13

Realizar melhorias na drea em questdo de modo a remover a potencial
fonte de contaminagdo e/ou diminuir o risco de contaminacdo. Elaborar
avaliagGes para confirmagdo ou descarte da possibilidade de

. contaminagdo da drea e conhecimento do real risco/impacto. Caso
Area com

L13-AC-SEAS- necessario, deverdo ser implementadas a¢des de controle e/ou

SEAS-1 Potencial de . , . .
1 L remediagdo das areas contaminadas e/ou o gerenciamento de
Contaminagao o . . N K .
potenciais fontes ativas de contaminagdo, de acordo com as diretrizes
para o Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas
na DD N2 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de

Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

De maneira geral, para a gestdo de todas as areas contaminadas (ou potencialmente
contaminadas) identificadas ao longo da AREA DE CONCESSAO, deverdo ser seguidas as
determinacdes do Programa de Gerenciamento de Areas Contaminadas, parte integrante do
Relatério de Regularizagdo Ambiental da LINHA 11, Relatério de Regularizagdo Ambiental da
LINHA 12 e Plano Bdasico Ambiental da LINHA 13, sempre em conformidade com o Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB.

A gestdo dos passivos por parte da CONCESSIONARIA, relacionados as dreas contaminadas
existentes e potenciais da AREA DA CONCESSAO, devera seguir as Diretrizes para o
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB apresentadas na DD N2 038/2017/C, de 07
de fevereiro de 2017 e do Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB, de
modo a complementar os estudos e ac¢des ja iniciados/realizados pela CPTM e que possam ser
solicitados pela CETESB ao longo do desenvolvimento da concessao.

OBRIGACOES DE RECUPERACAO / REMEDIACAO

As obrigacdes de recuperacdo/remediacdo dos PASSIVOS AMBIENTAIS apresentados na Tabela
3 serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA de acordo com detalhamento abaixo e
alocagado de riscos disposta no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela recuperacdo/remediacdo dos PASSIVOS AMBIENTAIS
associados a (i) Areas com potencial de atropelamento, (ii) Interferéncia de drenagem natural,
(iii) Processo Erosivo, (iv) Depdsito Inadequado de Materiais Perigosos, (iv) Ocupacdo Informal
na Faixa Operacional, (v) Langcamento Irregular de Residuos na Faixa Operacional, e (v) Outros.

Para remediagao de PASSIVOS AMBIENTAIS relativos a Lancamento de Efluentes na Faixa
Operacional, a CONCESSIONARIA deverd articular junto a SABESP (empresa responsavel pelos
servicos publicos de saneamento de todos os municipios servidos pelas LINHAS), com apoio do
PODER CONCEDENTE, para promoc¢do de agdes visando interligacdo dessas dreas as redes de
saneamento, priorizando, sempre que possivel, instalagdes externas a AREA DA CONCESSAO.
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Sera responsabilidade da CONCESSIONARIA a vedagdo da FAIXA OPERACIONAL de forma a
cessar o Lancamento de Efluentes.

Quanto a PASSIVOS AMBIENTAIS relativos a Areas com Potencial de Contaminacdo, sera
responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacdo de etapas do Processo de Identificacdo de
Areas Contaminadas, conforme Metodologia de Gerenciamento de Areas Contaminadas®
sumarizado no fluxograma apresentado na Figura 6.2.1, além da implantacdo de respectivas
medidas de contencdo e recuperacdo. Nos termos da Cldusula 21.1.30.3 do CONTRATO,
configura risco do PODER CONCEDENTE os custos e atrasos decorrentes da
recuperacdo/remediacdo, pela CONCESSIONARIA, das areas cuja contaminacdo tenha sido
confirmada na Estacdo Aracaré. O risco/impacto associado e esforcos para
remediacdo/recuperacio devem ser dimensionados pela CONCESSIONARIA no ambito do
Processo de Identificagdo das Areas Contaminadas, conforme fluxograma indicado na Figura

6.2-1.

Processo de Identificacsio de Areas Cadastro de Areas

. Contaminadas e
Contaminadas Reabilitadas

Identificagd@o de Areas com Potencial de - -
Contaminagéo _Ww
!
— Classificaggo 2 | +—  AS |

| Avaliagdo Preliminar

I

| Investigagé@o Confirmatéria

|_

: H
| Investigagdo Detalhada I»ﬁ Classificacéo 4 }—

I_

l
I Awvaliagdo de Risco ﬁ Classificagdo 5 rj ACRI ‘

'

Processo de Reabilitagio de Areas
Contaminadas

| Classificagao 3 | ] ACI

| Elaboragéio do Plano de Intervengéio || Classificagdo 6 |-+—| ACRu |

| Execugéo do Plano de Intervengao l——{ Classificagao 7 ]l I ACRe ‘

| Monitoramento para Encerramento [——[ Classificagéo 8 ]_ —-I AME ‘

| Emissao do Termo de Reabilitagdo }——{ Classificagdo 9 }— AR
!

Acompanhamento das Medidas de Controle %
Institucional e de Controle Engenharia kil

Figura 6.2-1. Fluxograma do Gerenciamento de Areas Contaminadas

Os processos de identificagdo e reabilitagdo de areas contaminadas atualmente sob
responsabilidade da CPTM junto a CETESB e/ou que tenham sido identificados até a data de
assinatura do CONTRATO, porém ndo comunicados a CETESB, serdo de responsabilidade da

4 https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-
gerenciamento-de-areas-contaminadas/metodologia-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/
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CONCESSIONARIA, aplicado o regramento previsto no CONTRATO quanto a aloca¢3o de riscos
relacionados a tais PASSIVOS AMBIENTAIS.
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