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ANEXO IV.B – MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E MEDIAÇÃO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. O presente documento indica os PASSIVOS AMBIENTAIS existentes ao longo da ÁREA DE 

CONCESSÃO, Linhas 11, 12 e 13. 

 

1.2. Os termos definidos constantes deste ANEXO terão o significado a eles atribuído no ANEXO VII. 

 

1.3. A situação das áreas contaminadas, foi determinada com base nos resultados dos estudos 

realizados para a ÁREA DA CONCESSÃO entre os anos de 2009 e 2018, disponibilizados pela 

CPTM, conforme apresentados resumidamente no (i) Relatório de Regularização Ambiental da 

LINHA 11, (ii) Relatório de Regularização Ambiental da LINHA 12 e (iii) Plano Básico Ambiental 

da LINHA 13.  

 

1.3.1. Para o período de 2018 até a publicação do EDITAL, os PASSIVOS AMBIENTAIS 

observados in loco e apresentados neste ANEXO consideraram a necessidade de 

estudos e levantamentos adicionais pela CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco, a 

fim de se determinar a solução adequada de regularização, quando o caso, aplicando-

se, para tanto, o regramento de compartilhamento de risco previsto em CONTRATO. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. O objetivo deste documento é identificar as ações ambientais necessárias para recuperar, 

mitigar e/ou remediar os PASSIVOS AMBIENTAIS existentes na ÁREA DA CONCESSÃO. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Os PASSIVOS AMBIENTAIS aqui apresentados foram identificados por meio de vistorias técnicas 

realizadas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ao longo das FAIXAS OPERACIONAIS. 

 

3.2. Visando homogeneizar a caracterização de cada tipo de PASSIVO AMBIENTAL, as informações 

foram consolidadas em Fichas Cadastrais ou “Fichas de Passivos”, onde são indicados os 

aspectos específicos que caracterizam cada situação. Essas fichas se encontram no APENSO 1 

deste ANEXO. 

 

3.3. Os PASSIVOS foram codificados, de forma a ordenar o levantamento com as principais 

informações (data, localização, tipo de ocorrência, causas associadas, entre outros).  

 

3.4. Os PASSIVOS encontrados ao longo da ÁREA DE CONCESSÃO foram classificados de acordo com 

a seguinte tipologia:  
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• AA = Áreas com potencial de atropelamento - ex. falta ou falhas no cercamento em locais 

com riscos de travessias 

 

• AC = Área com Potencial de Contaminação 

 

• DN = Interferência de drenagem natural 

 

• ER = Processo Erosivo 

 

• LE = Lançamento de Efluentes na Faixa Operacional 

 

• MP = Depósito inadequado de materiais perigosos 

 

• OI = Ocupação Informal na Faixa Operacional 

 

• OT = Outros (exemplos: áreas com potencial e inundação, áreas com potencial presença de 

amianto friável) 

 

• RE = Lançamento Irregular de Resíduos na Faixa Operacional 

 

• SE = Solo Exposto 

 

3.5. Os critérios de inclusão dos itens identificados no presente levantamento como PASSIVOS 

AMBIENTAIS foram estabelecidos com base em discussões técnicas e na adaptação das 

metodologias propostas tanto pelo Manual de Atividades Rodoviárias (DNIT, 2006), conforme 

exigido pela ISF-222: Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Ferroviária (DNIT, 

2015); quanto pela Instrução de Projeto do DER sobre levantamento e cadastro de passivos 

ambientais (DER, 2007). 

 

4. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE PASSIVOS 

 

4.1. A Tabela 1, abaixo, apresenta os quantitativos das tipologias dos PASSIVOS AMBIENTAIS 

levantados nas vistorias de campo, de acordo com sua classificação funcional. Destaca-se que 

um mesmo passivo pode ter mais de uma tipologia cadastrada. 

 

4.2. A Figura 1 apresenta o gráfico de distribuição geral dos PASSIVOS AMBIENTAIS identificados, 

conforme sua classificação funcional.  

 

Tabela 1 - Total de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por tipologia  

Passivos 
Número de Registros 

LINHA 11 LINHA 12 LINHA 13 TOTAL 
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Áreas com potencial de atropelamento (AA) 9 7 0 16 

Área com Potencial de Contaminação (AC) 71 22 3 96 

Interferência de drenagem natural (DN) 0 0 0 0 

Processo Erosivo (ER) 2 0 0 2 

Lançamento de Efluentes (LE) 9 13 0 22 

Depósito inadequado de materiais perigosos (MP) 2 0 0 2 

Ocupação Informal na Faixa Operacional (OI) 0 0 0 0 

Outros (OT) 9 1 0 12 

Lançamento Irregular de Resíduos (RE) 7 11 0 18 

Solo Exposto (SE) 0 0 0 0 

Total 109 54 3 166 

 
Figura 1 - Distribuição geral dos tipos de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por meio das vistorias de campo 

 

 
Fonte: ERM, 2024. 

 

4.3. Conforme apresentado na Figura 1, verifica-se que há predomínio dos passivos referentes às 

Áreas com Potencial de Contaminação (AC), representando mais da metade do total (57%). Em 

seguida, estão os passivos relacionados a Lançamento de Efluentes (LE) com 13%, Lançamento 

Irregular de Resíduos (RE) com 11%, Áreas com Potencial de Atropelamento (AA) com 10%, 

Outros (OT) com 7% e por fim, Depósito Inadequado de Materiais Perigosos (MP) e Processo 

Erosivo (ER), ambos com 1%.  

 

4.3.1. Considerando a categoria de passivos relacionada a Outros (OT), os aspectos 

identificados foram: i) uso de telhas potencialmente friáveis com potencial de conter 

amianto [8], e ii) áreas com risco de inundação [2]. 

 

4.4. Não foram identificados passivos associados à Interferência de Drenagem Natural (DN), à 

Ocupação Informal na Faixa Operacional (OI) e à Solo Exposto (SE).  
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4.5. A Figura 2 apresenta graficamente a distribuição de passivos em cada uma das LINHAS. 

 

Figura 2 – Distribuição por linha dos tipos de PASSIVOS AMBIENTAIS cadastrados por meio das 

vistorias de campo (por linha) 

 

 

Fonte: ERM, 2024. 

 

4.6. Quanto aos passivos relativos às áreas contaminadas dentro da ÁREA DE CONCESSÃO, de acordo 

com as informações disponibilizadas pela CPTM, foram realizados 17 estudos de gerenciamento 

de áreas contaminadas na LINHA 11, seis estudos na LINHA 12 e quatro estudos na LINHA 13. O 

resumo dos resultados dos estudos sobre áreas contaminadas na ÁREA DA CONCESSÃO é 

apresentado no APENSO 2 deste ANEXO IV.B.  

 

4.7. Os estudos realizados pela CPTM e apresentados no (i) Relatório de Regularização Ambiental da 

LINHA 11, (ii) Relatório de Regularização Ambiental da LINHA 12 e (iii) Plano Básico Ambiental 

da LINHA 13, indicaram a ocorrência de áreas com potencial de contaminação (AP), áreas 

suspeitas de contaminação (AS) e áreas contaminadas (AC) como apresentado resumidamente 

na Tabela 2. Essas áreas também se encontram listadas no APENSO 2. 

 

Tabela 2 - Ocorrência de áreas com potencial de contaminação (AP), áreas suspeitas de contaminação (AS) e 

áreas contaminadas (AC) dentro da FAIXA OPERACIONAL da CPTM1 

Linha AC AS AP 

Linha 11 3 0 17 

Linha 12 2 0 5 

Linha 13 1 19 2 

Total 5 19 24 

 

4.8. Ademais, destaca-se que durante as obras de modernização da Estação Aracaré (Município de 

Itaquaquecetuba) foi identificada concentração de chumbo e nitrato acima dos valores de 

referência estabelecidos pela Decisão de Diretoria CETESB nº 038/2017/C. A referida obra está 

contemplada no escopo da Licença Ambiental de Operação de Regularização da Linha 12 – LOR 

 
1 De acordo com informações disponíveis no Relatório de Regularização Ambiental da Linha 11, Relatório de Regularização Ambiental da 
Linha 12 e Plano Básico Ambiental da Linha 13. 
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n° 2754/2023 e a potencial contaminação local foi comunicada à CETESB através do Ofício n° 

000111/2024-CPTM-GEA, protocolado pela CPTM em outubro de 2024 (Processo SEI 

386.00006405/2024-41). 

 

5. DIRETRIZES TÉCNICAS PARA RECUPERAÇÃO / REMEDIAÇÃO e GERENCIAMENTO DOS 

PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

5.1. Neste item são indicadas as diretrizes técnicas a serem adotadas para gerenciamento de cada 

PASSIVO AMBIENTAL de acordo com cada tipologia. As diretrizes tiveram como base o Manual 

de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB.  

 

5.2. Gerenciamento de Áreas Contaminadas:   

 

• Gerenciamento e remoção de potenciais fontes de contaminação de acordo com o 

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB2  

 

• Gerenciamento do risco de contaminação por meio de construção/instalação de 

bacias ou dispositivos de contenção, restauração de pisos, aplicação de camada 

impermeabilizante, entre outros de acordo com a legislação vigente e as NBRs 

específicas (ABNT). 

 

• Implementar medidas de gerenciamento das áreas de armazenamento de 

produtos/materiais perigosos, as medidas podem representar também a instalação de 

armários corta-fogo, construção de barreiras de acesso à área em questão, entre 

outros de acordo com a legislação vigente e as NBRs específicas (ABNT). 

 

5.3. Remoção de resíduos: 

 

• Inclui a caracterização dos resíduos dispostos na via/FAIXA OPERACIONAL, bem como 

a remoção e disposição ambientalmente adequada dos resíduos de acordo com a sua 

classificação, de acordo com a legislação vigente e as NBRs específicas (ABNT). 

 

5.4. Estabilização e monitoramento de encostas e taludes: 

 

• Compreendem medidas de estabilização a serem discutidas com a equipe de 

engenharia e monitoramento das áreas com indício de processos erosivos de maneira 

a garantir que ela não se agrave, de acordo com a legislação vigente e as NBRs 

específicas (ABNT). 

 

 
2 Para mais informações sobre gerenciamento de áreas contaminadas – CETESB : https://cetesb.sp.gov.br/areas-
contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-gerenciamento-de-areas-contaminadas/ 

https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-gerenciamento-de-areas-contaminadas/
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-gerenciamento-de-areas-contaminadas/


 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2024 
PPP LOTE ALTO TIETÊ 

 

7 

ANEXOS IV.B – MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

5.5. Articulação com a Prefeitura: 

 

• Consiste no engajamento junto à Prefeitura para a regularização da rede de efluentes 

das comunidades adjacentes à via, de modo a interromper o lançamento de 

efluentes/águas pluviais na faixa Operacional da CPTM, de acordo com a legislação 

vigente e as NBRs específicas (ABNT).  

 

5.6. Vedação (Muro e Cercamento) e Ações de Vigilância:  

 

• Considerando as áreas com potencial de atropelamento identificadas, as medidas 

devem incluir, mas não necessariamente se limitar, à vedação da faixa, com 

complementação, reforço e manutenção nos muros de divisa e vistorias frequentes de 

vigilância patrimonial, de acordo com a legislação vigente e as NBRs específicas 

(ABNT). 

 

5.7. Inventario de Amianto e Disposição adequada: 

 

• Em caso de grandes áreas, como por exemplo pátios de manutenção e estações, 

possuírem telhas com potencial de conter amianto, deverá ser realizado inventário, de 

modo a confirmar a presença de amianto nessas áreas e a classificação friável/não 

friável. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, deverá ser 

realizada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas. Um Plano de 

Gerenciamento de Amianto também é aplicável, nesse sentido, com mapeamento das 

estruturas de interesse, legislação aplicável, procedimentos e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) obrigatórios, entre outros aspectos necessários. Além disso, 

em caso de descarte de material contendo amianto, o mesmo deverá ser manipulado 

e destinado como resíduo perigoso, de acordo com a legislação vigente e as NBRs 

específicas (ABNT). 

 

5.8. Medidas de Engenharia para Prevenção de Inundações: 

 

• Compreendem medidas preventivas ou mitigadoras a serem discutidas com a equipe 

de engenharia de maneira a impedir ou minimizar os episódios de inundação da via. 

Melhoria nos dispositivos de drenagem e limpeza das canaletas existentes são 

exemplos de medidas a serem discutidas com a equipe de engenharia, de acordo com 

a legislação vigente e as NBRs específicas (ABNT). 

 

5.9. A seguir é apresentada a Tabela 3, onde são indicados o total de passivos identificados nas 

vistorias (sumarizados na Tabela 1 do presente anexo) e as respectivas diretrizes de 

recuperação/remediação associadas.  
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Tabela 3 – Relação de Passivos Ambientais na ÁREA DA CONCESSÃO e Respectivas Diretrizes para Recuperação / 

Remediação 

 

Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

11 L11-AC-PTLZ-1 PTLZ-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto.  

Caso necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-PTLZ-2 PTLZ-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-RE-00-01 00-01 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação ambiental vigente a as 

normas da ABNT (NBRs). 

11 L11-AC-PTLZ-3 PTLZ-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-PTLZ-4 PTLZ-4 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

 
3 As diretrizes específicas para cada passivo são apresentadas nas respectivas fichas de passivo. 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

11 
L11-OT-PTLZ-

1 
PTLZ-1 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 
L11-MP-PTLZ-

1 
PTLZ-1 

Depósito 

Inadequado de 

Materiais 

Perigosos 

Adequação da área de armazenamento de materiais perigosos de 

acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 
L11-OT-PTLZ-

2 
PTLZ-2 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 L11-AC-PTLZ-5 PTLZ-5 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-PTLZ-6 PTLZ-6 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-PTLZ-7 PTLZ-7 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 
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necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB 

11 L11-AC-PTLZ-8 PTLZ-8 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-MP-PTLZ-

2 
PTLZ-2 

Depósito 

Inadequado de 

Materiais 

Perigosos 

Adequação da área de armazenamento de materiais perigosos de 

acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AC-PTLZ-9 PTLZ-9 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

10 
PTLZ-10 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

11 
PTLZ-11 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 
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na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

12 
PTLZ-12 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

13 
PTLZ-13 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

14 
PTLZ-14 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017v e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

15 
PTLZ-15 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-OT-PTLZ-

3 
PTLZ-3 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 
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necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 L11-RE-PTLZ-1 PTLZ-1 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade, de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

11 
L11-OT-PTLZ-

4 
PTLZ-4 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 L11-AC-ESLZ-1 ESLZ-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

16 
PTLZ-16 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

17 
PTLZ-17 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
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11 
L11-AC-PTLZ-

18 
PTLZ-18 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTLZ-

19 
PTLZ-19 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESET-

1 
ESET-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESET-

2 
ESET-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-OT-ESET-

1 
ESET-1 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 
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treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 
L11-AC-ESET-

3 
ESET-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESLZ-2 ESLZ-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESBR-

1 
ESBR-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-RE-ESBR-

1 
ESBR-1 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade, de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

11 
L11-AC-ESBR-

2 
ESBR-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESCI-1 ESCI-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 



 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2024 
PPP LOTE ALTO TIETÊ 

 

15 

ANEXOS IV.B – MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESTP-

1 
ESTP-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESDB-

1 
ESDB-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AA-02-27 02-27 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-LE-05-08 05-08 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-LE-05-04 05-04 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-LE-08-12A 08-12A 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental).. 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

11 L11-AA-09-10 09-10 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AA-10-04 10-04 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AA-09-16 09-16 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AA-11-20 11-20 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AA-13-20 13-20 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-LE-12-10 12-10 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-ER-15-01 15-01 Processo Erosivo 
Estabilização e monitoramento da área. de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-LE-24-40 24-40 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-LE-25-18 25-18 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido. de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-LE-26-06 26-06 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-RE-26-23 26-23 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

11 L11-ER-27-15 27-15 Processo Erosivo 
Estabilização e monitoramento da área de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-RE-28-11 28-11 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

11 L11-LE-26-16 26-16 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 L11-OT-30-09 30-09 Outros 

Desenvolver estratégias junto à equipe de engenharia responsável para 

evitar ou minimizar o risco de inundação de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. Para além das intervenções de 

engenharia, recomenda-se a realização de um estudo de Riscos 

Climáticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as 

operações das linhas existentes. 

11 L11-AA-31-17 31-17 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-RE-33-06 33-06 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade, de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

11 L11-RE-36-21 36-21 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade, de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

11 L11-OT-38-12 38-12 Outros 

Desenvolver estratégias junto à equipe de engenharia responsável para 

evitar ou minimizar o risco de inundação de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. Para além das intervenções de 

engenharia, recomenda-se a realização de um estudo de Riscos 

Climáticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as 

operações das linhas existentes. 

11 L11-AA-45-08 45-08 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 L11-AA-45-09 45-09 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

11 
L11-AC-ESGS-

1 
ESGS-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESGS-

2 
ESGS-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESGS-

3 
ESGS-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESAG-

1 
ESAG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESFV-

1 
ESFV-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESPO-

1 
ESPO-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESCV-

1 
ESCV-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 
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Código 
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contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESCV-

2 
ESCV-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESCV-

3 
ESCV-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESSZ-1 ESSZ-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESSZ-2 ESSZ-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
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11 L11-AC-42-8A 42-8A 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESJP-1 ESJP-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-42-09 42-09 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESJP-2 ESJP-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-ESJP-3 ESJP-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 
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na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESBC-

1 
ESBC-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESMC-

1 
ESMC-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-OT-ESMC-

1 
ESMC-1 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 
L11-AC-ESMC-

2 
ESMC-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-ESMC-

3 
ESMC-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 
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potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTCV-

1 
PTCV-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-CSMT-

1 
CSMT-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEPT-

1 
SEPT-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTES-

1 
PTES-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTES-

2 
PTES-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 
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necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTES-

3 
PTES-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-OT-PTES-

1 
PTES-1 Outros 

Realização de um inventário dos materiais para identificação de amianto 

em sua composição considerando a metragem total das fichas de 

passivo associadas ao tema e elaborar Plano de Gerenciamento de 

Amianto. Havendo identificação deste composto em condições friáveis, 

é indicada a substituição das telhas de fibrocimento por telhas metálicas 

de acordo com a legislação vigente e as normas da ABNT. Neste caso, é 

necessário providenciar destinação adequada dos materiais contendo 

amianto considerando os mesmos como resíduos perigosos e garantir 

treinamento de EHS para os colaboradores que terão contato com 

resíduos de amianto durante as atividades de remoção. 

11 
L11-AC-PTRO-

1 
PTRO-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTRO-

2 
PTRO-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
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11 
L11-AC-PTLZ-

20 
PTLZ-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-PTBR-

1 
PTBR-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-SEES-1 SEES-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-CSEG-

1 
CSEG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-AC-CSJP-1 CSJP-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 
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na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEBC-

1 
SEBC-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEBC-

2 
SEBC-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-CSET-

1 
CSET-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-CSAA-

1 
CSAA-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEDB-

1 
SEDB-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 
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potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEDB-

2 
SEDB-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEGS-

1 
SEGS-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 
L11-AC-SEGS-

2 
SEGS-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

11 L11-LE-SEGS-1 SEGS-1 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção,  Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

11 
L11-AC-SEGS-

3 
SEGS-3 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 
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na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AA-09-01 09-01 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 
L12-AA-09-

19A 
09-19A 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 L12-LE-10-26 10-26 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-AA-25-07 25-07 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 L12-LE-25-8A 25-8A 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-LE-25-13 25-13 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-RE-26-03 26-03 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-AA-27-04 27-04 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 L12-OT-27-04 27-04 Outros 

Desenvolver estratégias junto à equipe de engenharia responsável para 

evitar ou minimizar o risco de inundação de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT. Para além das intervenções de 

engenharia, recomenda-se a realização de um estudo de Riscos 

Climáticos de modo a mapear todos os riscos que podem impactar as 

operações das linhas existentes. 

12 L12-RE-27-07 27-07 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-LE-27-11 27-11 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-AC-ESIP-1 ESIP-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-PTIP-2 PTIP-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-ESJH-1 ESJH-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-ESJH-2 ESJH-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-SEEM-

1 
SEEM-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 



 
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 02/2024 
PPP LOTE ALTO TIETÊ 

 

29 

ANEXOS IV.B – MAPEAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

Linha 
Código do 

passivo 

Código 
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potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-LE-21-16 21-16 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-RE-24-08 24-08 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-LE-29-07 29-07 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-RE-29-28 29-28 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-RE-30-04 30-04 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-RE-30-06 30-06 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-RE-30-09 30-09 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-AC-ESJR-1 ESJR-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-ESJR-2 ESJR-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 
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para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AA-31-19 31-19 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 
L12-AC-ESMF-

1 
ESMF-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-ESIT-1 ESIT-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-AC-ESIT-2 ESIT-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-LE-ESIT-1 ESIT-1 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-RE-36-06 36-06 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-AA-36-15 36-15 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 
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12 L12-RE-37-05 37-05 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-RE-38-09 38-09 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 L12-LE-39-17 39-17 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 L12-AA-34-04 34-04 

Áreas com 

Potencial de 

Atropelamento 

Vedação (Muro e Cercamento) e ações de vigilância de acordo com a 

legislação vigente e as normas da ABNT. 

12 L12-LE-10-30 10-30 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 
L12-AC-ESEG-

1 
ESEG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-LE-16-18 16-18 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido (escopo dos programas de 

gestão do PBA correspondentes - Programa de Gerenciamento 

Ambiental da Construção, Programa de Controle Ambiental da 

Operação e Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação 

Ambiental). 

12 
L12-AC-ESUS-

1 
ESUS-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
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12 
L12-AC-ESUS-

2 
ESUS-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-LE-18-4A 18-4A 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

12 
L12-AC-ESEM-

1 
ESEM-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-ESEM-

2 
ESEM-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-RE-24-4A 24-4A 

Lançamento 

Irregular de 

Resíduos 

Remoção dos resíduos, limpeza do local, campanhas de conscientização 

junto à comunidade de acordo com a legislação vigente e as normas da 

ABNT. 

12 
L12-AC-ESSM-

1 
ESSM-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 
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na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-ESSM-

2 
ESSM-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-ESSM-

3 
ESSM-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-SESG-

1 
SESG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-CSEG-

1 
CSEG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-LE-ESMF-

2 
ESMF-2 

Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

12 
L12-AC-SEMF-

1 
SEMF-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 
L12-AC-SEMF-

2 
SEMF-2 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

12 L12-LE-ESIT-2 ESIT-2 
Lançamento de 

Efluentes 

Articulação com a comunidade e prefeitura para que o lançamento de 

águas pluviais/efluentes seja interrompido de acordo com a legislação 

vigente e as normas da ABNT (escopo dos programas de gestão do PBA 

correspondentes - Programa de Gerenciamento Ambiental da 

Construção, Programa de Controle Ambiental da Operação e 

Manutenção, Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental). 

13 
L13-AC-ESGC-

1 
ESGC-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

13 
L13-AC-ESAG-

1 
ESAG-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
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Linha 
Código do 

passivo 

Código 

/Poste 
Tipologia Diretriz Técnica Geral3 

13 
L13-AC-SEAS-

1 
SEAS-1 

Área com 

Potencial de 

Contaminação 

Realizar melhorias na área em questão de modo a remover a potencial 

fonte de contaminação e/ou diminuir o risco de contaminação. Elaborar 

avaliações para confirmação ou descarte da possibilidade de 

contaminação da área e conhecimento do real risco/impacto. Caso 

necessário, deverão ser implementadas ações de controle e/ou 

remediação das áreas contaminadas e/ou o gerenciamento de 

potenciais fontes ativas de contaminação, de acordo com as diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas 

na DD Nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 e do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 

 

5.10. De maneira geral, para a gestão de todas as áreas contaminadas (ou potencialmente 

contaminadas) identificadas ao longo da ÁREA DE CONCESSÃO, deverão ser seguidas as 

determinações do Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, parte integrante do 

Relatório de Regularização Ambiental da LINHA 11, Relatório de Regularização Ambiental da 

LINHA 12 e Plano Básico Ambiental da LINHA 13, sempre em conformidade com o Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB.  

 

5.11. A gestão dos passivos por parte da CONCESSIONÁRIA, relacionados às áreas contaminadas 

existentes e potenciais da ÁREA DA CONCESSÃO, deverá seguir as Diretrizes para o 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB apresentadas na DD Nº 038/2017/C, de 07 

de fevereiro de 2017 e do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, de 

modo a complementar os estudos e ações já iniciados/realizados pela CPTM e que possam ser 

solicitados pela CETESB ao longo do desenvolvimento da concessão.  

 

6. OBRIGAÇÕES DE RECUPERAÇÃO / REMEDIAÇÃO 

 

6.1. As obrigações de recuperação/remediação dos PASSIVOS AMBIENTAIS apresentados na Tabela 

3 serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de acordo com detalhamento abaixo e 

alocação de riscos disposta no CONTRATO. 

 

6.2. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela recuperação/remediação dos PASSIVOS AMBIENTAIS 

associados a (i) Áreas com potencial de atropelamento, (ii) Interferência de drenagem natural, 

(iii) Processo Erosivo, (iv) Depósito Inadequado de Materiais Perigosos, (iv) Ocupação Informal 

na Faixa Operacional, (v) Lançamento Irregular de Resíduos na Faixa Operacional, e (v) Outros. 

 

6.3. Para remediação de PASSIVOS AMBIENTAIS relativos a Lançamento de Efluentes na Faixa 

Operacional, a CONCESSIONÁRIA deverá articular junto à SABESP (empresa responsável pelos 

serviços públicos de saneamento de todos os municípios servidos pelas LINHAS), com apoio do 

PODER CONCEDENTE, para promoção de ações visando interligação dessas áreas às redes de 

saneamento, priorizando, sempre que possível, instalações externas à ÁREA DA CONCESSÃO. 
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Será responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a vedação da FAIXA OPERACIONAL de forma a 

cessar o Lançamento de Efluentes. 

 

6.4. Quanto a PASSIVOS AMBIENTAIS relativos a Áreas com Potencial de Contaminação, será 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização de etapas do Processo de Identificação de 

Áreas Contaminadas, conforme Metodologia de Gerenciamento de Áreas Contaminadas4 

sumarizado no fluxograma apresentado na Figura 6.2.1, além da implantação de respectivas 

medidas de contenção e recuperação. Nos termos da Cláusula 21.1.30.3 do CONTRATO, 

configura risco do PODER CONCEDENTE os custos e atrasos decorrentes da 

recuperação/remediação, pela CONCESSIONÁRIA, das áreas cuja contaminação tenha sido 

confirmada na Estação Aracaré.  O risco/impacto associado e esforços para 

remediação/recuperação devem ser dimensionados pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do 

Processo de Identificação das Áreas Contaminadas, conforme fluxograma indicado na Figura 

6.2-1.  

 

 
Figura 6.2-1.  Fluxograma do Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

 

6.5. Os processos de identificação e reabilitação de áreas contaminadas atualmente sob 

responsabilidade da CPTM junto à CETESB e/ou que tenham sido identificados até a data de 

assinatura do CONTRATO, porém não comunicados à CETESB, serão de responsabilidade da 

 
4 https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/documentacao/manual-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/introducao-ao-

gerenciamento-de-areas-contaminadas/metodologia-de-gerenciamento-de-areas-contaminadas/ 
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CONCESSIONÁRIA, aplicado o regramento previsto no CONTRATO quanto à alocação de riscos 

relacionados a tais PASSIVOS AMBIENTAIS. 

 


