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APRESENTACAO

O presente ANEXO objetiva regular as penalidades contratuais, bem como definir as condutas
infracionais e os valores de multas a que a CONCESSIONARIA estard sujeita, sem prejuizo da
possibilidade de aplicacdo de sang¢des pelo descumprimento de outras obriga¢des previstas: (i) no
CONTRATO ou no EDITAL, conforme autoriza a Cldusula 59.1 do CONTRATO; e (ii) na legislacdo e na
regulacdo pertinentes, as quais a CONCESSIONARIA se sujeita.

A aplicacdo das penalidades previstas neste ANEXO observard, sempre, o procedimento previsto na
Clausula 59 do CONTRATO, de forma que a ARTESP poderd, além de aplicar a devida penalidade a
CONCESSIONARIA, exigir a devolugdo de eventual beneficio financeiro que a CONCESSIONARIA tenha
auferido, ainda que em forma de economia, em razdo da pratica de ato tido como infracdo, de modo a
evitar o enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA.

1.  DISPOSICOES GERAIS

1.1. Observar-se-a, para os fins de aplicacdo das penalidades, além do presente ANEXO, o
CONTRATO, com destaque para a Clausula 59, o EDITAL e os demais ANEXOS do CONTRATO,
bem como a legislagao aplicavel.

1.2. Nas hipdteses em que as infragdes ja estejam expressamente descritas e tipificadas na TABELA
DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES, os niveis e grupos das penalidades respectivas ja foram
fixados de forma a guardar proporcionalidade a correlata infragao.

1.2.1. N3o é cabivel a aplicacdo dos principios da proporcionalidade e/ou da razoabilidade
para a redugdo dos valores da penalidade de multa indicados na TABELA DE
CLASSIFICACAO DE INFRACOES do item 6 do presente ANEXO ao patamar de que trata
o item 3.1.1, considerando que tais valores ja foram fixados de forma a guardar
proporcionalidade a correlata infragao.

1.3. A DATA BASE das Tabelas constantes deste ANEXO é a mesma prevista na Clausula 3.2 do
CONTRATO.

1.3.1. Os valores deste ANEXO deverdo ser reajustados quando da ocorréncia de cada
reajuste da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, com base na variag¢do do IPCA, ocorrida
entre o més anterior a DATA BASE indicada no CONTRATO, e o més anterior ao do
reajuste da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA.

1.4. Nas infracbes que comprovadamente decorram de hipoteses de forca maior e/ou caso fortuito
e/ou configurem inexigibilidade de conduta diversa, ndo serd aplicavel penalidade a
CONCESSIONARIA, desde que o evento alheio a culpa e responsabilidade da CONCESSIONARIA
seja a razao direta e imediata da conduta infracional.
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Se identificado que a infracdo teria ocorrido, ainda que hipoteticamente nado se
verificasse o evento de for¢ca maior e/ou caso fortuito, sera aplicavel penalidade a
CONCESSIONARIA.

Para fins de aplica¢do das penalidades, considera-se:

1.4.2.1. Forga maior e caso fortuito: o evento assim definido na forma da lei civil e
gue seja causa direta e imediata de uma infragdo no ambito do CONTRATO;

1.4.2.2. Inexigibilidade de conduta diversa: a situacdao que, apesar de configurar
infracdo prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO, nao resulta de culpa
ou dolo da CONCESSIONARIA, que diligentemente adotou as medidas que lhe
cabiam para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e
inequivocamente comprovada no correspondente processo administrativo.

1.5. Salvo nas hipdteses previstas no item 1.4, restard configurada infracdo contratual da

CONCESSIONARIA, com a aplicagdo da penalidade correspondente, sempre que verificada
conduta descrita na TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES do Item 6 deste ANEXO ou
prevista no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, ou na legislacdo e/ou regulamentacio,

considerando o disposto no item 3.2.2, sem prejuizo da consideracdo de eventuais

circunstancias agravantes e/ou atenuantes, sendo irrelevantes:

A caracterizagdo de incidente notdvel, nos termos do inciso ix, do item 8.1, do ANEXO
I1I.A do CONTRATO;

A producdo de danos graves ou riscos a prestacdo dos SERVICOS, a USUARIOS ou a
terceiros, nos casos em que tais circunstancias ndao constituam elemento do tipo
infracional;

As condutas adotadas pela CONCESSIONARIA anteriormente ou posteriormente a
conduta infracional, ressalvados os casos que constituam atenuante ou inexigibilidade
de conduta diversa;

O fato de a infragdo ter sido cometida pouco tempo depois do inicio da FASE DE
OPERACAO COMERCIAL dos SERVICOS, sem prejuizo da aplicagdo da circunstancia
atenuante prevista no item 3.2.4, v;

O fato de ainfragdo ter como causa:

a. Defeitos de responsabilidade da CONCESSIONARIA qualificaveis como
imprevisiveis e/ou improvaveis, ressalvados os casos que constituam forca
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maior ou caso fortuito;

b. O estado dos BENS INTEGRANTES transferidos pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, salvo se caracterizado vicio de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE, nos termos das Clausulas 21.1.3, 21.1.14 e 21.1.25 do
CONTRATO; ou

c. A acdo de subcontratados, fornecedores, funcionarios, terceirizados ou
empregados da  CONCESSIONARIA, inclusive do  OPERADOR
SUBCONTRATADO, independentemente do tipo de colaborador envolvido na
conduta infracional, sendo imputavel 3 CONCESSIONARIA, como se por ela
tivessem sido diretamente praticados, todos os atos executados por pessoas
fisicas e juridicas que tenha contratado;

1.6. A CONCESSIONARIA podera sofrer, pelo descumprimento de uma mesma obrigacdo contratual,
a aplicacdo de penalidades previstas neste ANEXO e, cumulativamente, a reducdo de sua
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, em razdo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO,
sem que esteja caracterizado bis in idem, considerando que os INDICADORES DE DESEMPENHO
ndo possuem carater sancionatério.

1.7. Nas hipoteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infracdo dentre as previstas
neste ANEXO, serd aplicada a penalidade correspondente a infragdo mais especifica, vedada a
cumulacdo de infragdes relativas a mesma conduta. No caso especifico das condutas infracionais
tratadas nos itens 92 a 94 da TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES constante do Item 6
deste ANEXO, havendo sobreposi¢do de tipos infracionais incidentes sobre a mesma conduta
infracional, somente serd aplicavel uma multa para cada conduta infracional/fato, sob pena de
bis-in-idem, devendo a ARTESP escolher a multa mais especifica.

1.8. Caso a CONCESSIONARIA incorra em infragdo cujos efeitos perdurem no tempo, serd cobrada
multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do
dia da materializa¢do da infragdo.

1.9. A ARTESP podera, a seu critério, conceder novo prazo para a corre¢do de irregularidades
referentes a infragbes cujos efeitos do descumprimento perdurem no tempo, desde que a
infracdo ndo impacte a entrega definitiva de EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS
ou INVESTIMENTOS CONTINGENTES.

1.9.1. O novo prazo para corre¢do de irregularidades se estenderd por até 180 (cento e
oitenta) dias, prorrogaveis no limite por até igual periodo, e devera ser tecnicamente
compativel com a realizacdao da obra ou servigo ndo executado.

1.9.2. A correcdo das irregularidades verificadas dentro do novo prazo previsto no item
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acima isentara a CONCESSIONARIA do pagamento da multa moratdria prevista no item
1.8.

1.9.3. O ndo cumprimento da obrigacdo dentro do novo prazo estipulado acarretara a
cobranca de multa moratdria prevista no item 1.8, a contar do primeiro dia
subsequente ao vencimento desse novo prazo estipulado até o cumprimento da
obrigacdo. As multas moratdrias ndao poderdo ultrapassar o valor da parcela da
obrigacdo ainda ndao cumprida.

1.9.4. A concessdo de novo prazo para correcdo de irregularidades ndo suspende a
tramitacdo de processos sancionatérios ja instaurados, salvo em caso de decisdo
expressa em contrario.

1.9.5. A concessdo de novo prazo para correcao de irregularidades ndo suspende ou impede
a prépria apuracdo de cometimento de novas infracdes, ndo importando se as
condutas faltosas a serem apuradas tenham sido realizadas antes ou depois do periodo
tratado pelo Item 1.9.1.

1.10. Sem prejuizo do disposto no Item 1.9, sendo aplicada & CONCESSIONARIA penalidade
relacionada ao atraso ou descumprimento dos marcos temporais dos CRONOGRAMAS FiSICO-
EXECUTIVOS de EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou INVESTIMENTOS
CONTINGENTES, a exigibilidade dessa penalidade sera suspensa até o prazo previsto para
conclusdo definitiva dos EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou INVESTIMENTQOS
CONTINGENTES.

1.10.1. O cumprimento do prazo para conclusdo definitiva dos EMPREENDIMENTOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou INVESTIMENTOS CONTINGENTES acarretard a
convolagdao de eventual penalidade em adverténcia nos processos sancionatérios
relacionados ao descumprimento das obrigagGes descritas no Item 1.9.

1.10.2. O descumprimento do prazo para conclusdo definitiva dos EMPREENDIMENTOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou INVESTIMENTOS CONTINGENTES reestabelecera a
exigibilidade das penalidades por atraso ou descumprimento dos marcos temporais dos
CRONOGRAMAS  FISICO-EXECUTIVOS de EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou INVESTIMENTOS CONTINGENTES.

1.10.3. Sem prejuizo do quanto disposto no item anterior, a ARTESP aplicara penalidade pelo
descumprimento do prazo para conclusdo definitiva dos EMPREENDIMENTOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou INVESTIMENTOS CONTINGENTES, acrescida de
multa moratdria a razdo de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade
aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo até sua
conclusao definitiva.
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1.10.4. Paralelamente a aplicagdo da penalidade de que trata o item 1.10.3 serd aferido
eventual desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em favor do PODER
CONCEDENTE, na forma prevista em sua Cldusula 23.2.1.

PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DE PENALIDADES

Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades 3 CONCESSIONARIA na forma prevista neste Item,
o beneficio financeiro eventualmente auferido pela CONCESSIONARIA, ainda que em forma de
economia, em razdo da pratica de ato tido como infracdo, apds apuracdo em processo
administrativo, devera ser objeto de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em favor
do PODER CONCEDENTE, de modo a evitar o enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA.

As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo de multas comprovadamente devidas, apds
decisdo administrativa da qual ndo caiba mais recurso administrativo, reverterdao em favor do
PODER CONCEDENTE, sendo descontadas em uma Unica parcela, preferencialmente, da préoxima
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA e mantido o valor correspondente na CONTA
CENTRALIZADORA.

2.2.1. Na hipdtese de ter sido a multa espontaneamente quitada na data prevista no seu
documento de cobranca, o valor correspondente sera direcionado a CONTA
CENTRALIZADORA, pela ARTESP.

2.2.2. Caso ndo seja possivel a dedugdo de que trata o item acima, ou a compensagdo com
valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd realizar o
pagamento da multa, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da
notificacdo da decisdo administrativa definitiva, devendo o comprovante de
pagamento ser apresentado nos autos do processo administrativo sancionatério, no
mesmo prazo.

2.2.3. O nao recolhimento de qualquer multa devida, quando impossivel a dedugdo de que
trata o Item 2.2, ou sua compensag¢do com valores devidos pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos e prazo fixados, caracterizard falta grave e ensejard a execugdo da
GARANTIA DE EXECUCAO, nos termos estabelecidos no CONTRATO, sem que outras
providéncias sejam necessarias.

Constatado algum tipo de infracdo contratual no exercicio da fiscalizagdo, que importe em
potencial aplicacdo de penalidades & CONCESSIONARIA, o responsavel pela fiscalizagdo do
CONTRATO devera lavrar TERMO DE FISCALIZACAO, contendo:

i Descrigcdo do(s) fato(s) constatado(s);

ANEXO V - PENALIDADES 7
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Indicacdo de eventual reincidéncia, constando a data da ultima ocorréncia, se o caso;

Enguadramento do fato constatado com as infragGes previstas neste ANEXO, ou, caso
ndo haja tipificacdo especifica, com descumprimento de obriga¢des previstas no
CONTRATO, no EDITAL e em seus ANEXOS, na legislacdo e/ou regulamentacdo
aplicaveis. Nas hipdteses em que uma determinada conduta praticada pela
CONCESSIONARIA corresponder a mais de uma infragcdo dentre as previstas citadas neste
Anexo, a ARTESP justificara a sua escolha pela penalidade correspondente a infracao
mais especifica, vedada a cumulacdo de infracdo mais genérica relativa a mesma
conduta;

Registro fotografico, quando compativel com a natureza da infragdo;

Indicacdo da penalidade cabivel, observados os critérios neste ANEXO;

Identificacdo do agente fiscalizador.

A consumacao da infracdo depende apenas da pratica de ato tipificado nos termos do
CONTRATO e/ou de seus ANEXOS, independentemente de sua identifica¢cdo, imediata
ou posterior, pela ARTESP, que, quando da lavratura do TERMO DE FISCALIZACAO,

indicard o fato constatado e a data da consumacao da infracdo, que podera ser anterior
a data da fiscalizagao.

2.4. Eventuais erros de enquadramento ou de indicacdo da penalidade cabivel, por parte do agente

fiscalizador, poderdao ser sanados no ambito do processo administrativo sancionador,
devendo ser devolvido o prazo de defesa da CONCESSIONARIA caso do saneamento resulte
alguma nova informacéao de natureza fatica.

2.5. Lavrado o TERMO DE FISCALIZACAO, este devera ser encaminhado:

2.5.1.

2.5.2.

A autoridade competente no dmbito da ARTESP, para fins de avaliagdo quanto a
instauragdo de processo administrativo sancionador, seguindo-se o regular tramite
legal previsto na Lei Estadual Complementar n? 1.413/2024; e

A CONCESSIONARIA, indicando prazo para regularizagdo das faltas ou defeitos
verificados, sem prejuizo de concomitante instaura¢cdo de processo administrativo
sancionatdrio, nos termos da Lei Estadual Complementar n2 1.413/2024.

2.5.2.1. A lavratura do TERMO DE FISCALIZACAO e a instauracdo do respectivo
processo administrativo sancionatério independem da conclusdo dos
relatérios e procedimentos técnicos a serem realizados pela
CONCESSIONARIA para a apuracdo de ocorréncias, e da adogdo das medidas
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pertinentes a regularizacdo das faltas e defeitos verificados, inclusive os
mencionados no ANEXO IIIl.LA, sendo cabiveis assim que, no exercicio da
fiscalizagdo do CONTRATO, seja constatado algum tipo de infracdo contratual
que importe em potencial aplicacdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA.

2.5.2.2. Aregularizacdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO n3o afasta
a configuracdo do descumprimento e, consequentemente, a aplicacao da
correspondente penalidade, nos termos previstos neste ANEXO, na Cldusula
59 e na legislagdo aplicavel, observadas as hipdteses previstas nos ltens 1.9
e 1.10, quando cabiveis.

2.6. No TERMO DE FISCALIZACAO, ou em qualquer fase do processo administrativo instaurado para
apurar eventual descumprimento contratual, poderd a ARTESP, por iniciativa prdpria ou
mediante provocacdo, determinar a ado¢do de medida preventiva ou mitigadora, quando
houver indicio ou fundado receio de que a CONCESSIONARIA, direta ou indiretamente, possa
causar aos PASSAGEIROS ou a coletividade lesdo irreparavel ou de dificil reparagdo, ou possa
tornar ineficaz o resultado final do processo.

2.6.1. O descumprimento das medidas preventivas ou mitigadoras determinadas pela
ARTESP configurard circunstancia agravante;

2.6.2. E possivel a reunido, em um mesmo processo administrativo sancionatdrio, de casos
conexos envolvendo infragdes de idéntica tipificagdo, caso em que a eventual
aplicacdo de penalidade considerard o numero de infragGes cometidas;

2.6.3. Constatada a ocorréncia de circunstancias atenuantes e/ou agravantes para apenas
uma ou parte das infracbes apuradas, a ARTESP devera aplicar penalidades
separadamente.

2.7. Uma vez citada, por meio eletrdnico, caberd & CONCESSIONARIA a apresentacdo de defesa
prévia no prazo de 15 (quinze) dias corridos, instruindo-a com os elementos probatdrios que
julgar convenientes, inclusive com a indica¢do das provas que pretende produzir.

2.7.1. A citagdo referida no Item acima devera ser acompanhada do respectivo TERMO DE
FISCALIZACAO.

2.7.2. A CONCESSIONARIA deverd manter atualizado junto a ARTESP o endereco eletrénico
pelo qual recebera quaisquer citagdes, notificacbes, intimagdes ou comunicagdes
relativas ao presente CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a contagem de
prazos o dia util imediatamente subsequente ao envio da comunicagdo eletronica.

2.7.3. Considera-se producdao de provas a instrucdo da defesa apresentada pela
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CONCESSIONARIA com a documentagdo pertinente as teses defensivas entdo
formuladas, bem como a apreciacao desses documentos pela autoridade competente
no ambito da ARTESP.

2.7.4. N3o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA em sede de defesa, ou
caso o prazo do item 2.7 transcorra sem que haja a apresentacdo de defesa pela
CONCESSIONARIA, e concluindo-se pela ocorréncia de infracdo contratual, serd
aplicada a sangdo cabivel, na forma deste ANEXO e mediante intimagdo da
CONCESSIONARIA.

2.7.4.1. A intimacdo sobre a aplicacdo de penalidades serd realizada por meio de
notificacdo escrita, mediante protocolo de entrega ou envio eletrdénico,
determinando, quando se tratar de multa, o seu pagamento, no prazo
minimo de 15 (quinze) dias Uteis a contar de seu recebimento, observado o
item 3.2.1.1.

2.7.5. Na hipétese de eventual penalidade aplicada pela ARTESP, caberd recurso, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento da intimagcdo pela
CONCESSIONARIA, uma Unica vez, diretamente & autoridade hierarquicamente
superior a que prolatou a decisao, sempre no ambito da ARTESP.

2.7.5.1. O prazo previsto no item serd aplicavel aos pedidos de reconsideragdo, os
guais poderao ser apresentados uma uma Unica vez na hipdtes de ato do qual
ndo caiba recurso hierarquico, conforme previsto no artigo 165 da LEI DE
LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .

2.7.5.2. A decisdo que julgar os recursos interpostos pela CONCESSIONARIA n3o
poderd agravar as penalidades eventualmente aplicadas em seu desfavor,
salvo nos casos de revogacao ou invalida¢ao da decisdo recorrida.

2.8. O cumprimento das penalidades impostas pela ARTESP n3o exime a CONCESSIONARIA do fiel
cumprimento das obrigacOes e responsabilidades previstas neste CONTRATO e ANEXOS, bem
como da reparacdo de eventuais perdas e danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos seus
empregados, aos PASSAGEIROS ou a terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com
a CONCESSAO.

2.9. A CONCESSIONARIA n3o podera ser penalizada caso ocorram descumprimentos contratuais
decorrentes direta e comprovadamente de:

2.9.1. Evento cujo risco foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula
21 do CONTRATO;

ANEXO V - PENALIDADES 10
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2.9.2. Eventos previstos nas Clausulas 20.1.2 e 20.1.7 do CONTRATO, desde que a
CONCESSIONARIA demonstre que tomou todas as medidas cabiveis para evitar
a materializacdo do risco e que ndao concorreu culposa ou dolosamente para o

evento, observado o disposto na Cldusula 20.1.2.1;

2.9.3. Excludentes de responsabilidade previstas neste ANEXO.

2.10. A CONCESSIONARIA poderd, nos termos da Resolugdo SPI n2 01/2024, ou outra que a substitua,
encaminhar manifestacdo de interesse na realizacdo da quitacdo ndo litigiosa de multas ja

aplicadas pela ARTESP, ou objeto de processo administrativo sancionatdério em curso.

3. PENALIDADES EM ESPECIE

3.1. ADVERTENCIA

3.1.1. A penalidade de adverténcia podera ser aplicada, em substituicdo a penalidade de

multa, em razdo do cometimento de infra¢des contratuais enquadradas nos Grupos |

e ll, Nivel A, devidamente reajustados nos mesmos termos do item 1.3.1 deste ANEXO,

conforme: (a) indicado nas Tabelas de Valores de Multas do item 5 do presente ANEXO,

ou (b) determinado com base na sistematica do item 3.2.2, desde que cumpridos os

seguintes requisitos:

ANEXO V - PENALIDADES

a CONCESSIONARIA solicite formalmente a conversdo da penalidade de
multa em adverténcia, mediante reconhecimento do cometimento da
infracdo objeto da apuragao, no prazo definido para apresenta¢ao da defesa,
no ambito administrativo;

a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado todas as medidas necessarias a
efetiva corre¢do da falta, resultando em comprovada cessa¢ao da infragdo
até a data da solicitagao;

a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas cabiveis para evitar
a ocorréncia de falta semelhante;

nao tenham sido causados danos significativos pela infragdo ao PODER
CONCEDENTE, ao SERVICO CONCEDIDO e/ou aos PASSAGEIROS Serdo
entendidos como significativos os danos que: (i) possam vir a comprometer
o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO
[11.D do CONTRATO, ou prejudicar a presta¢do dos SERVICOS; ou (ii) possam
representar qualquer tipo de prejuizo financeiro ao PODER CONCEDENTE ou
aos PASSAGEIROS; e

11
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V. ndo tenha sido configurada reincidéncia especifica praticada pela
CONCESSIONARIA, conforme definicdo da Cldusula 59.3 do CONTRATO.

Serdo aplicadas multas em virtude de infracdes praticadas pela CONCESSIONARIA as
cladusulas contidas no CONTRATO e ANEXOS, de acordo com as regras previstas no
presente ANEXO, observado o disposto na Cldusula 59.3 do CONTRATO.

3.2.1.1. Os valores das multas, quando aplicadas, estardo sujeitos a incidéncia da
TAXA SELIC, calculada pro rata die, a contar da data do encerramento do
prazo para pagamento, determinado na forma do item 2.2, até a data do
efetivo pagamento.

Na hipétese de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de qualquer obrigacdo
prevista no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, ou na legislacdo e/ou
regulamentacdo aplicdveis, para a qual ndo houver cominacdo de multa especifica,
esta sera calculada usando-se como referéncia os valores previstos para infragdes de
semelhante natureza e gravidade, sempre respeitando os valores minimos e maximos
previstos neste ANEXO, garantindo-se a proporcionalidade entre a infragdo e a
correspondente sancdo, mediante observancia dos seguintes critérios, quando
cabiveis:

i a natureza e a gravidade da infracao;

ii. o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos PASSAGEIRQOS, aos
empregados da CONCESSIONARIA, a prestadores de servicos da
CONCESSIONARIA, e/ou a transeuntes, ou, ainda, aos SERVICOS prestados

pela CONCESSIONARIA;

iii. as vantagens auferidas ou pretendidas pela CONCESSIONARIA em
decorréncia da infragdo cometida;

iv.  apresenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos; e

V. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia.
O valor base da multa, definido na Tabela de Valores das Multas ou através da
sistematica dos itens 3.2.4 e 3.2.5 deste ANEXO, podera ser aumentado ou reduzido,

em razao da presenga das circunstancias agravantes e atenuantes.

S3o consideradas circunstancias atenuantes:

ANEXO V - PENALIDADES 12
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O reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa no ambito
administrativo, do cometimento da infragao objeto da apurac¢do, bem como
de sua responsabilidade, com a correspondente apresentacdo de
manifestacdo de interesse na quitacdo ndo litigiosa do valor da multa,
conforme modalidades e procedimento previstos na Resolugdo SPI n2
01/2024;

O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenham
influéncia no resultado produzido;

Quando compativel com a natureza da infracdo, a execucdo de medidas
espontaneas pela CONCESSIONARIA, resultando na cessacdo da infracdo e
recomposicao das condi¢Ges dos ofendidos, no prazo para apresentacdo da
defesa no ambito administrativo;

O fato de a infracdo ter sido cometida durante os primeiros 06 (seis) meses
contados do inicio da FASE DE OPERACAO COMERCIAL dos SERVICOS.

Apresentacdo de manifestacdo de interesse na quitacdo nao litigiosa do valor
da multa, conforme modalidades e procedimento previstos na Resolugdo SPI
n2 01/2024, apds a condenagdo da CONCESSIONARIA no ambito de processo
administrativo sancionatdrio e anteriormente a prolacdo de decisdo em sede
de recurso administrativo; e

Apresentacdo de manifestacdo de interesse na quitacdo ndo litigiosa do valor
da multa, conforme modalidades e procedimento previstos na Resolugdo SPI
n2 01/2024, apds a instauragdo do processo administrativo sancionatdrio e
anteriormente a prola¢do de decisdo condenatéria;

A circunstancia atenuante de que trata o inciso iv do item 3.2.4 sera aplicavel
exclusivamente as infracGes pertinentes ao SERVICO cuja FASE DE
OPERACAO COMERCIAL tenha sido iniciada hd menos de 06 (seis) meses.

As circunstancias atenuantes previstas no item 3.2.4 ensejardo os seguintes
descontos sobre as multas:

i Atenuante prevista no item 3.2.4, inciso i: Redugdo de 30% (trinta
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

ii. Atenuante prevista no item 3.2.4, inciso ii: Redugdo de 15% (quinze

13
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por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

iii.  Atenuante prevista noitem 3.2.4, incisoiii: Reducdo de 15% (quinze
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

iv.  Atenuante prevista no item 3.2.4, inciso iv: Reducdo de 10 % (dez
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

V. Atenuante prevista no item 3.2.4, inciso v: Redugdo de 20 % (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

vi.  Atenuante prevista no item 3.2.4, inciso vi: reducdo de 10 % (dez
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa

A eficacia das atenuantes previstas nos incisos i e ii do item 3.2.4 submete-
se a condicdo suspensiva correspondente ao pagamento espontaneo, pela
CONCESSIONARIA, da multa calculada e aplicada ao final do devido processo
administrativo. A superacdo do prazo estabelecido para a satisfacdo da
multa, sem o seu incondicionado pagamento, importara na desconsideragao
da atenuante aplicada e na adogao das medidas legal ou contratualmente
previstas para a cobranca da multa em seu valor integral.

3.2.5. S3o consideradas circunstancias agravantes:

ANEXO V - PENALIDADES

Ter a infragao sido cometida mediante fraude ou ma-fé;

N3o adoc¢do de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos
recomendados pela ARTESP;

Praticar a infracdo para facilitar ou assegurar a execucdo, a ocultacdo, a
impunidade ou a vantagem de outra infragao;

A configuracdo de reincidéncia especifica praticada pela CONCESSIONARIA,
conforme conceito definido na Cladusula 59.3 do CONTRATO. Para que ndo
haja bis-in-idem para tipos infracionais incidentes sobre a mesma conduta,
esta alinea devera ser desconsiderada como circunstancia agravante na
aplicacdo de penalidades, caso a reincidéncia ja constitua elemento do tipo
das infragGes, conforme item 3.2.7 deste ANEXO; e

A litigdncia de ma-fé ao longo do processo administrativo sancionatério,
caracterizada por quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Cdodigo
de Processo Civil.

14
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3.2.5.1. As circunstancias agravantes previstas no item 3.2.5 ensejardo os seguintes
acréscimos sobre as multas:

i Agravante prevista no item 3.2.5, inciso i: Acréscimo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

ii. Agravante prevista no item 3.2.5, inciso ii: Acréscimo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

iii.  Agravante prevista no item 3.2.5, inciso iii: Acréscimo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

iv.  Agravante prevista no item 3.2.5, inciso iv: Acréscimo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

V. Agravante prevista no item 3.2.5, inciso v: Acréscimo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

3.2.6. Ndo poderdo ser reconhecidas, cumulativamente, as seguintes situagdes agravantes
e/ou atenuantes:

i a atenuante prevista no item 3.2.4, inciso i, cumulativamente com a
atenuantes previstas no item 3.2.4, incisos i, v e/ou vi, prevalecendo a
primeira que for aplicavel;

ii. a atenuante prevista no item 3.2.4, inciso ii, cumulativamente com a
agravante prevista no item 3.2.5, inciso ii, prevalecendo a agravante;

iii. quaisquer das atenuantes previstas no item 3.2.4, incisos iii, iv ou v,
cumulativamente com a agravante prevista no item 3.2.5, inciso v,
prevalecendo a agravante.

3.2.7. N3do serdo consideradas na dosimetria da multa as circunstancias atenuantes ou
agravantes que constituam elemento do tipo da infragdo, descrita na TABELA DE
CLASSIFICACAO DE INFRACOES ou identificada com base na sistematica do item 3.2.3.

3.2.8. A existéncia de vitima em razdo de ndo cumprimento das Diretrizes Operacionais
Mandatérias e/ou Diretrizes de Manutencdo Mandatérias implicard a imposicdo de
multa, por vitima, no valor da infracdo referida no item 96 da TABELA DE
CLASSIFICACAO DE INFRACOES.

ANEXO V - PENALIDADES 15
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A classificagdo das infragdes prevista na TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRACOES é indicativa
do provavel enquadramento de cada tipo infracional, sem prejuizo da possibilidade de
enquadramento em categoria distinta, ao longo do processo administrativo sancionatério.

PENAS DE SUSPENSAO TEMPORARIA E DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

A suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com a ADMINISTRACAO
PUBLICA direta ou indireta do Estado de S30 Paulo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA poderdo ser aplicadas, respeitadas as regras legais
de competéncia, no caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais ou regulamentares,
bem como no caso de infracdes que causem grave lesdo ao interesse publico, além das situacdes
previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, destacando-se aquelas previstas no art. 156 da
LEl DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, quando decretada a caducidade da
CONCESSAO, considerando-se, ainda, as seguintes circunstancias, com vistas a garantia dos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade:

i a natureza e a gravidade da infracao;

ii. a presenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;

iii. o dano resultante ao PODER CONCEDENTE, aos PASSAGEIRQOS, aos empregados da
CONCESSIONARIA, a prestadores de servigos da CONCESSIONARIA, a transeuntes, ou,

ainda, aos SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA;

iv.  asvantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo cometida;

V. a adocdo de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos causados pela
infragao;
Vi. a situacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade

de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
CONTRATO; e

vii.  os antecedentes da CONCESSIONARIA.

A penalidade de suspensdao do direito de participar de licitacdes e de contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA direta ou indireta do Estado de S3o Paulo serd aplicada por prazo ndo
superior a 3 (trés) anos.

A declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA surtira
efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, por prazo minimo de 3

ANEXO V - PENALIDADES 16
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(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

4.3.1. A reabilitacdo devera ser requerida perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente: (i) reparacdo integral do dano causado a
ADMINISTRACAO PUBLICA; (ii) pagamento da multa; (iii) transcurso do prazo minimo
de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de
inidoneidade; (iv) cumprimento das condi¢bes de reabilitagdo definidas no ato
punitivo; e (v) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos elencados neste item.

5. TABELAS DE VALORES DE MULTAS

Tabela |
Defini¢des dos Grupos

Grupos Valores de Multas

I RS 61.437,78

I RS  307.188,53

M RS  552.939,94

\Y) RS 737.253,24
V RS 1.474.506,47
Tabela ll

Niveis de Classificacdo das Penalidades

Nivel Classificagdo das Penalidades
A 5% do Valor da Multa
10% do Valor da Multa
30% do Valor da Multa
50% do Valor da Multa
75% do Valor da Multa
100% do Valor da Multa

MM O|O|®

5.1. As infracOes sdo divididas nas seguintes categorias, ressalvados os efeitos das circunstancias
dispostas nos itens 3.1.1, i, 3.2.4 e 3.2.5.

ANEXO V - PENALIDADES 17
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6. TABELA DE CLASSIFICAGAO DE INFRAGOES

ITEM INFRACAO GRUPO | NIVEL CONFIGURAGCAO
PLANOS, CERTIFICADOS, RELATORIOS E OUTROS DOCUMENTOS
b N3o implantar
parcialmente
1.1 Deixar de submeter ou implantar os PLANOS
OPERACIONAIS, com todos os PLANOS (observadas .
. o . Il Ndo implantar
as infragdes 11, 12 e 58) que os compdem, no prazo F .
. integralmente
e na forma estabelecidos no CONTRATO.
L N3o submeter e/ou iniciar
F atos sem a autorizagao
e/ou aprovagio prévia
1.2 Deixar de observar os procedimentos de
operagdo constante dos PLANOS OPERACIONAIS, N .
. I D Pela ndo observancia
com todos os PLANOS que os compdem, no prazo e
na forma estabelecidos no CONTRATO
b N3o implantar
parcialmente
2.1 Deixar de submeter ou implantar o PLANO DE
INVESTIMENTOS e/ou suas revisdes, com todos os " N3o implantar
planos que o compdem, no prazo e na forma F integralmente
estabelecidos no CONTRATO.
2. N3o submeter e/ou iniciar
F atos sem a autorizagao
e/ou aprovagado prévia
2.2 Deixar de observar o PLANO DE INVESTIMENTOS
e/ou suas revisdes, com todos os planos que o N .
N . | D Pela ndo observancia
compdem, no prazo e na forma estabelecidos no
CONTRATO.
B Ndo implantar
3.1 Deixar de s~ubmeter ou implantar o PLANO DE parcialmente
3. DESMOBILIZACAO, no prazo e na forma |
estabelecidos no CONTRATO. B N&o implantar
integralmente

ANEXO V - PENALIDADES
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ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CONFIGURACAO

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a autorizagao
e/ou aprovacdo prévia

3.2 Deixar de observar o PLANO DE
DESMOBILIZACAO, no prazo e na
estabelecidos no CONTRATO.

forma

Pela ndo observancia

Deixar de submeter o PLANO COMERCIAL DE
RECEITAS ACESSORIAS, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO.

N3do submeter

5.1. Deixar de submeter o PLANO GERAL DE
DESAPROPRIACAO, OCUPACAO TEMPORARIA E
SERVIDAO E REASSENTAMENTO ou os PLANOS
ESPECIFICOS DE DESAPROPRIACAO, OCUPA(;AO
TEMPORARIA E SERVIDAO E REASSENTAMENTO no
prazo e na forma estabelecidos no ANEXO IV.A do
CONTRATO, inclusive considerando as diretrizes
PADRAO DE DESEMPENHO 5 do IFC.

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a autorizagao
e/ou aprovagdo prévia

5.2. Deixar de iniciar a implantagdo o PLANO GERAL
DE DESAPROPRIACAO, OCUPACAO TEMPORARIA E
SERVIDAO E REASSENTAMENTO ou os PLANOS
ESPECIFICOS DE DESAPROPRIACAO, OCUPACAO
TEMPORARIA E SERVIDAO E REASSENTAMENTO no
prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e no
ANEXO IV.A do CONTRATO, considerando as
diretrizes PADRAO DE DESEMPENHO 5 do IFC.

Por infragdo

5.3. Deixar de observar o PLANO GERAL DE
DESAPROPRIACAO, OCUPACAO TEMPORARIA E
SERVIDAO E REASSENTAMENTO ou os PLANOS
ESPECIFICOS DE DESAPROPRIACAO, OCUPACAO
TEMPORARIA E SERVIDAO E REASSENTAMENTO no
prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e no
ANEXO IV.A do CONTRATO, considerando as
diretrizes PADRAO DE DESEMPENHO 5 do IFC.

Pela ndo observancia

ANEXO V - PENALIDADES
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ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CONFIGURAGAO
6.1. Deixar de implantar sistema de gestdo de
qualidade, em conformidade com a Norma NBR ISO
9001, nos processos de OPERACAO e manutengdo e
. L N3o inicio na data
objeto do CONTRATO, e/ou de obter sua certificagdo I F .
. . . preestabelecida
por organismo certificador acreditado pelo
INMETRO ou por outro organismo legalmente
reconhecido, no prazo estabelecido no CONTRATO.
6.2. Perder, a qualquer momento ao longo do PRAZO
6. DA CONCESSAO, a certificagio a que alude o Item 6.1 v F Por infragdo
acima.
6.3. Deixar de obter e apresentar, no prazo solicitado
pela ARTESP, manter vigentes e renovar todas as
licengas, autorizagbes, anuéncias, permissoes, N
- e , N3o obter/ apresentar
certidGes, habilitagOes, outorgas e alvards em nome Il F
) . ~ e/ou manter e/ou renovar
da CONCESSIONARIA, necessarias para execuc¢ao do
CONTRATO, excetuados os casos previstos em tipos
infracionais especificos.
Alterar, atualizar ou revisar os PLANOS sem N .
. . N3o alterar, atualizar ou
7. submissdo a ARTESP, na forma determinada no 1] E ]
revisar
CONTRATO.
8.1 Deixar de submeter ou implantar o PLANO DE
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS, no " F N3o submissdo e/ou ndo
prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e em implantagao
8. seu ANEXO IV.B
8.2 Deixar de observar o PLANO DE ENGAJAMENTO
COM PARTES INTERESSADAS, no prazo e na forma I D Pela ndo observancia
estabelecidos no CONTRATO e em seu ANEXO IV.B
9.1 Deixar de submeter ou implantar o PLANO DE 5 L N
. . Ndo submissdo e/ou ndo
ACAO DE EMERGENCIA, no prazo e na forma I F . .
. implantacao
estabelecidos no ANEXO IV.A do CONTRATO.
9.
9.2 Deixar de observar o PLANO DE ACAO DE
EMERGENCIA, no prazo e na forma estabelecidos no Il D Pela ndo observancia
ANEXO IV.A do CONTRATO.
10 10.1 Deixar de submeter e aprovar o ESIA, no prazo I . N&o submeter e/ou iniciar
' e na forma estabelecidos no CONTRATO. atos sem a APROVACAO

ANEXO V - PENALIDADES
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descumprindo os marcos contratuais de conclusdo
do investimento (PACOTES DE INVESTIMENTO)
constantes do ANEXO IX.A.

ITEM INFRACAO GRUPO | NiVEL CONFIGURAGAO
10.2 Deixar de observar o ESIA, no prazo e na forma B .
. Il D Pela ndo observancia
estabelecidos no CONTRATO.
SEGUROS
Deixar de submeter ou implantar o PLANO DE
11. |SEGUROS, no prazo e na forma estabelecidos no I F N&o submeter/implantar
CONTRATO
Deixar de observar o PLANO DE SEGUROS, no prazo
e na forma estabelecidos no CONTRATO, deixando N L
12. . ] Il D Pela ndo observancia
de contratar, renovar, atualizar ou manter vigentes
os seguros, na forma exigida no CONTRATO.
IMPLANTACAO, REQUALIFICAGAO, ADEQUAGCAO E MODERNIZAGCAO DE INFRAESTRUTURA
Por atraso ou falta de
inicio referente as
intervengdes que
N3o iniciar ou iniciar com atraso a implantagdo de compdem o
obras referentes as ampliagGes, requalificacGes, CRONOGRAMA FiSICO-
13. adequagdes e modernizagdes, conforme EXECUTIVO vigente,
CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO vigente, " b conforme listagem do
respeitando os marcos e etapas que o constituem. ANEXO VIILLA , sendo
aplicavel a multa
moratdria e demais
disposi¢des dos itens 1.8,
1.9e1.10.
P1.81.91.100r atraso ou
falta de conclusdo
. . . . N referente as intervencgdes
Ndo concluir ou concluir com atraso a implantacdo .
R L . que compdem o
de obras referentes as ampliagGes, requalificacdes, .
N oL CRONOGRAMA FISICO-
adequacoes e modernizagdes, conforme
. . EXECUTIVO
14. CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO vigente, Vv C

vigenteconforme listagem
do ANEXO VIII.A, sendo
aplicavel a multa
moratdria e demais
disposi¢Oes dos itens 1.8,
19e1.10.

ANEXO V - PENALIDADES
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ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL

CONFIGURACAO

1s Deixar de submeter o PLANO DE FINANCIAMENTO, ' .
' no prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO

N&do submeter

Descumprir o prazo estabelecido para conclusao das
pendéncias listadas na CONCLUSAO SUBSTANCIAL
16. para efeito de certificagdo/aprovagio da 11 F
CONCLUSAO PLENA dos PACOTES DE
INVESTIMENTO

Por descumprimento de
prazo

Descumprir o marco temporal de término da
17 execugdo das obras, indicados nos CRONOGRAMAS " .
' FISICO-EXECUTIVOS, relacionadas 3 acessibilidade

nas Estagdes .

Por estagdo, sendo
aplicavel a multa
moratoria e demais
disposi¢des dos itens 1.8,
1.9e1.10.

SERVICOS E INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

ASSUNCAO DO SERVICO/TRANSFERENCIA DA POSSE DOS BENS PUBLICOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS

Descumprir o prazo maximo fixado no CONTRATO de
duracgdo das fases contratuais previstas na Clausula
8.1 independentemente da concordancia da ARTESP
com eventual prorrogagao, em razdo da ocorréncia
18, de evento ,de risco ou responsabilidade da y E
CONCESSIONARIA, ou descumprimento contratual
desta, ainda que concomitantemente a ocorréncia
do evento de risco ou responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, ou descumprimento contratual

deste.

Por descumprimento de
prazo.

Deixar de apresentar o quadro técnico dos
" MULTIPLICADORES escalados para o treinamento ' .
' realizado na FASE PRE-OPERACIONAL, no prazo

fixado no CONTRATO.

N3o apresentagao .

Deixar de assinar o TERMO DE ENTREGA DA
20 INFRAESTRUTURA EXISTENTE que encerra a FASE | F
" | PRE-OPERACIONAL, nos termos do ANEXO IIl.B e do

CONTRATO (Clausula 10.1).

Por infragdo.
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Clausula 16 do CONTRATO.

ITEM INFRACAO GRUPO | NiVEL CONFIGURAGAO
Deixar de iniciar a FASE DE OPERACAO COMERCIAL .
) . Por descumprimento de
21. dos SERVICOS apds a assinatura do TERMO DE Vv E
razo.
ENTREGA DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE. P
PRESERVAGAO DA ATUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS CONCEDIDOS

Deixar de preservar a atualidade e modernidade na

22. prestacdo dos SERVICOS, na forma detalhada na | F Por item ou servigo.

PROPRIEDADE DO PROJETO, DA DOCUMENTAGAO TECNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS A REDE METROVIARIA

23.

Deixar de ceder, sem 6Onus e definitivamente, ao
PODER CONCEDENTE, a CPTM e as futuras
SUCESSORAS, licenca para usar estudos, projetos e
outros trabalhos intelectuais criados e utilizados ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, ou direitos de
propriedade intelectual, nos termos previstos no
CONTRATO.

Por licenga.

24.

Descumprir a obrigacdo de garantir que todos os
sistemas supervisores, de automagdo e de controle
operacional sejam de cdodigo aberto, ou de
franquear acesso aos respectivos cddigos a ARTESP.

Por sistema.

25.

Utilizar a documentacdo técnica relativa a
CONCESSAO, especialmente aos BENS
INTEGRANTES, para fins diversos dos previstos no
CONTRATO.

Por infragdo.

26.

Deixar de disponibilizar a ARTESP, apds solicitagao
formal, copia digital de documentacdo gerada com a
implantagdgo da  INFRAESTRUTURA A  SER
CONSTRUIDA, ou a prestacdo dos SERVICOS, assim
como alteragbes na referida documentagdo no
decorrer da OPERACAO.

Por infragdo.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GESTAO AMBIENTAL E PASSIVOS AMBIENTAIS
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27.

27.1. Deixar de tomar as providéncias necessarias
para emissdo das autorizagdes, anuéncias e outorgas
ambientais de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, descritas no CONTRATO e no
ANEXO IV.B.

Por infragdo.

27.2. Deixar de obter as LICENCAS AMBIENTAIS de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, necessarias
a execucdo do CONTRATO, observados os termos do
CONTRATO e de seu ANEXO IV.B.

Por infragdo.

28.

Deixar de cumprir exigéncias ou condicionantes
estabelecidas nas LICENCAS AMBIENTAIS obtidas
pela CONCESSIONARIA ou transferidas pelo PODER
CONCEDENTE, observado o disposto na Clausula 50
do CONTRATO e no ANEXO IV.B do CONTRATO.

Por infragdo.

29.

Deixar de manter vigentes ou renovar todas as
licencas, autorizagGes, anuéncias e outorgas
ambientais necessarias a execu¢do do CONTRATO.

Por infragdo.

30.

Deixar de implantar ou manter sistema de gestdo
ambiental, observados o prazo e as condi¢des
constantes do CONTRATO e do ANEXO IV do
CONTRATO.

Por infragdo.

31.

Deixar de solicitar, quando pertinente, a retificagdo
da LICENCA AMBIENTAL de Operagdo de
Regularizagdo, em conformidade com a legislacdo
vigente, observado o ANEXO IV.B do CONTRATO.

Por infracdo.

32.

Deixar de tomar as providéncias descritas no ANEXO
IV.B do CONTRATO para gestdao dos PASSIVOS
AMBIENTAIS.

Por infracdo.

RECEITAS ACESSOR

IAS

33.

Iniciar a exploracdo das RECEITAS ACESSORIAS
previstas no PLANO COMERCIAL DE RECEITAS
ACESSORIAS, sem comunicar previamente ou
encaminhar a ARTESP as minutas dos respectivos
contratos ou outros documentos pertinentes,
contendo as informacgdes exigidas no CONTRATO.

Por infragdo.
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34.

Explorar ou auferir RECEITA ACESSORIA sem
compartilhar os valores auferidos com o PODER
CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO.

Por contrato, sem
prejuizo do pagamento
retroativo, devidamente
atualizado

35.

Deixar de encaminhar a ARTESP, no prazo previsto
no CONTRATO, relatério contemplando o
detalhamento dos valores arrecadados a titulo de
RECEITAS ACESSORIAS, cépia das faturas e
instrumentos congéneres e demais informagdes
necessarias ao acompanhamento da explora¢do das
RECEITAS ACESSORIAS, nos termos do CONTRATO.

Por infracdo

36.

Explorar direta ou indiretamente fontes alternativas
ou complementares de receita ou explorar
comercialmente projetos ou empreendimento
associados na AREA DA CONCESSAO que
comprometam a seguranga da OPERACAO e os
padrdes de qualidade dos SERVICOS.

Por contrato

37.

Descumprir a obrigacdo de celebragdo, por escrito,
de todos os contratos de exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS.

Por contrato

38.

Celebrar contrato de exploragdo de RECEITAS
ACESSORIAS por prazo superior ao PRAZO DA
CONCESSAO, sem autorizagdo prévia e expressa da
ARTESP.

Por contrato

39.

Celebrar contrato de exploragdo de RECEITAS
ACESSORIAS por valores inferiores a realidade de
mercado, de maneira a se reduzir, artificialmente, o
valor auferido a titulo de RECEITAS ACESSORIAS.

Por infragdo

FINANCIAMENTO

40.

40.1. Oferecer direitos emergentes da CONCESSAO
como garantia de operagdes e financiamentos sem a
anuéncia prévia e expressa da ARTESP.

Por infragdo

40.2. Dar ag¢les ou direitos correspondentes ao
controle da CONCESSIONARIA, em garantia de

Por infragdo
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ITEM INFRACAO GRUPO | NiVEL CONFIGURAGAO
financiamentos, sem a anuéncia prévia e expressa
pela ARTESP.
BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO, REVERSAO E TRANSICAO
Deixar de manter os BENS INTEGRANTES em bom Afericdo das condigOes de
estado de conservagdo, em pleno funcionamento e uso e de manutencdo dos
a1 em seguranga, conforme Clausula 13.4 verificados v b BENS INTEGRANTES
' com base na adequacdo das condicdes de uso e de decorrentes das
manutenc¢do presentes no relatorio de inspegdo de inspe¢Oes estabelecidas
que trata a Cladusula 14.3 do CONTRATO. no CONTRATO
Deixar de manter o INVENTARIO atualizado, com Por aferigdo de
42. todas as informacGes exigidas e na forma prevista no | F desatualizagdo do
CONTRATO. INVENTARIO
Deixar de registrar os BENS INTEGRANTES na
contabilidade da CONCESSIONARIA, incluindo sua N
. N . Por BEM INTEGRANTE nao
43. distincgdo em relagdo aos bens exclusivamente | F .
] . registrado
privados, observadas as normas contabeis vigentes
e o CONTRATO.
Tentar ou consumar fraude na caraterizagdo dos
44, BENS INTEGRANTES no INVENTARIO, mediante dolo Vv F Por infracdo
ou culpa da CONCESSIONARIA.
Alienar, transferir a terceiros ou constituir 6nus, de
qualquer natureza, sobre os BENS INTEGRANTES
45. sem a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, \Y F Por infragdo
exceto nos casos previstos na Clausula 15.3.2 do
CONTRATO.
Deixar de mencionar expressamente a vinculagao
46. dos BENS INTEGRANTES & CONCESSAO nos negécios | F Por infracdo
juridicos da CONCESSIONARIA que os envolvam.
Utilizar ou dispor dos BENS INTEGRANTES fora das . N
47. L, . \Y D Por infragdo
hipoteses previstas no CONTRATO.
Deixar de reverter ao PODER CONCEDENTE os BENS
INTEGRANTES, nas condigbes previstas no . .
48. o o Y F Por infracdo
CONTRATO, bem como todos os direitos e privilégios
vinculados 8 CONCESSAO, quando de sua exting3o.
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Realizar dissolugcdo, partilha do patrimoénio ou
distribuicdo de valores a qualquer titulo entre
acionistas da CONCESSIONARIA antes que: (i) a
ARTESP emita o TERMO DEFINITIVO DE
DEVOLUCAO, atestando que os bens revertidos se
49. encontram em perfeitas condigOes de \Y F Por infragdo
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo, livres de
quaisquer 6nus ou encargos; e (ii) esteja plenamente
assegurado o pagamento das importancias devidas
ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou
qualquer outro titulo.
Deixar de apresentar relatérios cumulativos de
acompanhamento de falhas de todos os sistemas e . N
50. , | F Por infracdo
do MATERIAL RODANTE com o conteudo e no prazo
previstos no CONTRATO.
CONCESSIONARIA
Descumprir o CRONOGRAMA DE INTEGRALIZACAO
DO CAPITAL SOCIAL ou deixar de fazer novos aportes . N
51. . ) . \Y C Por infracdo
de capital na CONCESSIONARIA na hipétese tratada
na Cldusula 34.3.3.1 do CONTRATO.
Modificar a composicdo societaria da
CONCESSIONARIA, implicando a TRANSFERENCIA DE
52. CONTROLE, sem prévia e expressa anuéncia da \Y F Por infracdo
ARTESP, nas situagbes em que exigida no
CONTRATO.
Deixar de submeter e instituir o PROGRAMA DE D Deixar de instituir
53. CONFORMIDADE no prazo e na forma previstos no 11
CONTRATO. F Deixar de submeter
Por infragdo,
independente do
N3o desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE descumprimento se dar
54, TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS, no 1l F por auséncia de
prazo definido no CONTRATO desenvolvimento,
publicacdo ou
implantagdo
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OPERAGAO DOS SERVICOS

55.

Deixar de subsidiar o VERIFICADOR INDEPENDENTE
com informagdes necessarias para apuragdao dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, no prazo fixado
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Por infragcdo

56.

Operar com lotagdo acima do definido no ANEXO
I.A

Seja constatada a
ocorréncia no dia, no
periodo de pico,
ressalvado o disposto no
item 6.3.1 do ANEXO IIl.A

57.

Ndo cumprir com o estabelecido no CONTRATO,
ANEXOS, especialmente o constante do ANEXO III.A
para manter limpas as estacbes e suas
dependéncias, bem como equipamentos de uso
publico, inclusive as partes externas e internas dos
trens, bem como os elevadores e vias.

Por infragdo

58.1 N3o implantar, antes do inicio da OPERACAO
COMERCIAL de cada SERVICO, mecanismos de
controle de fraudes/evasdo no uso dos SERVICOS,
sem o pagamento, quando devido, da TARIFA
PUBLICA, na forma prevista no PLANO DE
MONITORAMENTO, PREVEN(;AO E CONTENCAO DE
EVASAO DE RECEITA.

Por infragdo

58.

58.2 Ndo cumprir com o estabelecido no CONTRATO,
ANEXOS e o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO
para coibir pratica fraudulenta pelos PASSAGEIROS,
contraria ao dever de pagamento da TARIFA
PUBLICA, quando exigivel seu pagamento.

Por infracdo

58.3 Viabilizar ou facilitar a pratica de conduta
fraudulenta pelos PASSAGEIROS, contraria ao dever
de pagamento da TARIFA PUBLICA, quando exigivel
seu pagamento.

Por infracdo

59.

Ndo atender aos eventos geradores de alta
demanda, nos termos do CONTRATO e de seu
ANEXO lII.E.

Por infracdo
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passageiros.

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CONFIGURAGCAO
N&o adotar as providéncias proprias de atendimento
pré-hospitalar ou ambulatorial ao alcance da
60. CONCESSIONARIA para mitigar quaisquer danos 11 F Por infragcdo
ocorridos ou socorrer pessoas acidentadas ou com
mal subito no interior da AREA DA CONCESSAO.
N3do cumprir com o estabelecido no CONTRATO e no
61. ANEXO Ill.A para prevenir de crimes e contravengdes | F Por infragdo
na AREA DA CONCESSAO.
N3do cumprir com o estabelecido nos ANEXOS Ill.A e
IIl.LE a fim de coibir comportamentos inadequados . N
62. ) | F Por infragdo
dos PASSAGEIROS, consideradas as condutas
tipificadas na legislagdo e regulacdo especificas
. . . . Por infragdo,
Deixar de implantar, e manter atualizado a .
. - . . . independente do
disposicdo da ARTESP um sistema informatizado de .
N N . descumprimento se dar
gestdo de manutengdo (CMMS) e sistema L
63. . . N - Vv E por auséncia de
informatizado de gestdo da operacgdo (SIGO), nas . . 5
. . implantagdo, manutengdo
condigGes e prazo definidos nos ANEXOS II.C, lllLA e . L
LD ou disponibilizagao ou
e manutengdo
OBRIGACOES ESPECIFICAS DA CONCESSIONARIA
Descumprir o disposto no Termo de Ajustamento de
Conduta -TAC n°09/99, constante do Apenso 5 do
ANEXO XI, destacando a exigéncia constante da
64. alinea “f” da Clausula Quarta do TAC, independente 1] F Por infracdo
das exigéncias presentes nos EMPREENDIMENTOS
que incorporam a implantacdo de acessibilidade,
nos termos do ANEXO II.A e do CONTRATO.
N3o manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, . .
- I . A partir da aferigdo da
as condi¢Oes de habilitagdo que lhe foram exigidas L
65. - A . v F perda das condi¢Oes de
na LICITACAO, necessarias a prestacao do SERVICO habilitacs
abilitacdo
CONCEDIDO, nos termos do CONTRATO. ¢
Ndo cumprir as determinagbes operacionais dos
66. sistemas metropolitanos de transporte publico de \Y C Por infragdo
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67.

Deixar de informar a populagdo e aos PASSAGEIRQOS,
quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
sempre que houver alteragdo da TARIFA PUBLICA, o
seu novo valor e a data de vigéncia, na forma
prevista na Clausula 37.1.52 do CONTRATO

Por infragcdo

68.1 Descumprir as obrigagGes tributarias e
trabalhistas  decorrentes da execugdo do
CONTRATO, bem como aquelas previstas no
CONTRATO, ou deixar de comprovar seu
cumprimento a ARTESP.

Por infracdo

68.

68.2 Deixar de comunicar a ARTESP, nos prazos
estabelecidos no CONTRATO, informagdes relativas
a quitacdo de obrigac¢des tributarias, trabalhistas e
civeis decorrentes da execu¢do dos SERVICOS, bem
como referentes a instauragdo de processos
administrativos ou judiciais, a lavratura de
autuagdes ou a imposicdo de multas em seu
desfavor que tenham por objeto esses encargos.

Por infragdo

69.

Realizar a emissdo de titulos e valores mobiliarios ou
qualquer operacdo de divida que envolva a oferta
em garantia dos direitos emergentes da CONCESSAO
ou de acBes da CONCESSIONARIA, sem a prévia
aprovacdo da ARTESP.

Por infragdo

70.

Ndo comunicar em 24 (vinte e quatro) horas a
ARTESP, ou ndo adotar as providéncias necessarias
sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou
objetos de interesse histérico, arqueoldgico ou
paleontolégico, bem como superveniéncias de
carater geotécnico, ou de INTERFERENCIAS com
outras concessiondrias de servigos publicos.

Por infracdo

71.

Ndo apresentar, no prazo previsto no CONTRATO, e
publicar as demonstragdes contdbeis em
conformidade com a legislacdo societaria, bem
como o0s balancetes mensais de fechamento,
devidamente assinados pelo contador responsavel.

Por infracdao
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72.

Ndo refazer, adequar ou corrigir, direta ou
indiretamente, sem 6nus ao PODER CONCEDENTE
ou a prestagdo dos SERVICOS, toda e qualquer obra
ou servico de sua responsabilidade realizado de
maneira indevida ou em desconformidade com os
padroes de qualidade estabelecidos neste
CONTRATO e ANEXOS, observando os prazos
definidos pela ARTESP.

Por obra ndo refeita,
adequada ou corrigida

73.

N3o obter e manter, ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO, o AVCB para toda a infraestrutura
relacionada ao objeto da CONCESSAO.

Por infracdo

74.

N3o oferecer e/ou n3o manter em favor dos
PASSAGEIROS quaisquer dos canais de comunicagao,
excetuando a ouvidoria, previstos no CONTRATO e
seus ANEXOS, quando ndo houver outro tipo
infracional especifico que se aplique ao caso.

Por infracdo

75.

N3o instituir e/ou n3o manter uma ouvidoria
permanente com as atribuicbes previstas no
CONTRATO.

Por infracdo

76.

Violar obrigacdo decorrente do dever de sigilo ou de
protecao de dados pessoais previstas no CONTRATO.

Por infracdo

77.

Acessar o imdvel objeto de desapropriagdo ou
desocupagado antes do pagamento da indenizagao e,
se for o caso, das demais compensagbes e
assisténcias previstas nos PLANOS ESPECIFICOS DE
DESAPROPRIACAO, OCUPACAO  TEMPORARIA,
SERVIDAO E REASSENTAMENTO.

Por infragdo

EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS E INVESTIMENTOS CONTIGENTES

78.

Recusar-se, sem respaldo no CONTRATO, a tomar as
medidas de sua algada para inclusdo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS e de INVESTIMENTOS
CONTINGENTES no objeto da CONCESSAO.

Por INVESTIMENTO
ADICIONAL ou
INVESTIMENTO
CONTINGENTE nao
incluido,
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ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CONFIGURAGCAO
Por INVESTIMENTO
ADICIONAL ou
Descumprir os prazos de inicio da execugdo de INVESTIMENTO
79 INVESTIMENTO ADICIONAL ou de INVESTIMENTO v c CONTINGENTE, sendo
' CONTINGENTE, constantes do CRONOGRAMA aplicavel a multa
FISICO-EXECUTIVO. moratoria e demais
disposi¢des dos itens 1.8,
1.9e1.10.
Por INVESTIMENTO
ADICIONAL ou
. P - INVESTIMENTO
Descumprir os prazos de término da execu¢do de
CONTINGENTE, sendo
80. INVESTIMENTO ADICIONAL ou de INVESTIMENTO Vv C L,
aplicavel a multa
CONTINGENTE. L. .
moratdria e demais
disposi¢des dos itens 1.8,
1.9e1.10.
GARANTIA DE EXECUCAO E SEGUROS
N3o manter a GARANTIA DE EXECUCAO nas
81. condigOes previstas no CONTRATO, durante todo o Vv C Por infracdo
PRAZO DA CONCESSAO.
Ndo fornecer a ARTESP cdpias das apdlices de
seguros contratadas e de suas renovagdes, com . N
82. N . . 1] F Por infracdo
comprovacdo de que os respectivos prémios se
encontram pagos.
FISCALIZAGAO E APOIO A FISCALIZACAO
Ndo apresentar a ARTESP as informagdes
83. pertinentes ao exercicio de seu poder de 1]} F Por infracdao
fiscalizagdo.
Ndo  fornecer  credenciais para usuario
representante da ARTESP para acesso as . N
84. | F Por infragdo
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em relagdo aos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

ITEM INFRACAO GRUPO | NiVEL CONFIGURAGAO
SUBCONTRATAGAO E SUBCONCESSAO

Subcontratar a execugdo das atividades objeto da

85. CONCESSAO em desconformidade com as regras Vv c Por infragao
previstas no CONTRATO.
Rescindir  antecipadamente o contrato do

86. OPERADOR SUBCONTRATADO, em \Y F Por infracdo
desconformidade com o disposto no CONTRATO.
Efetuar ou permitir qualquer tipo de subconcessdo . N

87. \Y F Por infracdo

ANEXO II.E — Apoio Técnico, Auditor Independente, Verificador Independente e Certificadora de Implantacao

88.

Ndo iniciar o processo de sele¢cdo no prazo fixado,
ndo apresentando a ARTESP pelo menos 3 (trés)
empresas ou consorcios de empresas para selegdo,
ou nao firmar os respectivos contratos com o APOIO
TECNICO, o AUDITOR INDEPENDENTE,
CERTIFICADORA DE IMPLANTACAO e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE nos prazos definidos no CONTRATO
e no ANEXO II.LE do CONTRATO.

N3o iniciar o processo de
selecdo

Ndo apresentar a 3
empresas selecionadas

Por contrato ndo firmado

89.

Praticar conluio, diretamente ou por meio de
representantes, prepostos ou empregados da
CONCESSIONARIA, junto ao AUDITOR
INDEPENDENTE, a CERTIFICADORA DE
IMPLANTA(;AO, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE
e/ou ao APOIO TECNICO, visando ao desempenho
fraudulento de suas fungdes e obrigagdes, segundo
o que dispée o CONTRATO e o seu ANEXO II.E.

Por infracdo

Anexo lll.A - Diretrizes Operacionais e de Manuten¢ao

90.

Descumprir diretrizes mandatdrias previstas no
ANEXO Ill.LA do CONTRATO, resultando em acidente
com vitima.

Por acidente com vitima
decorrente de
descumprimento das
diretrizes do ANEXO IIl.A

Anexo llI.B — Diretrizes de Transicdo Operacional e de Manuteng¢ao
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N3o ressarcir a CPTM valores referentes a energia
91. consumida, nos termos do disposto no ANEXO 111.B \" D Por infragdo
do CONTRATO.
Anexo lII.D — Indicadores de Desempenho e Regras de Calculo dos Descontos
Manter performance aquém do desempenho
minimo, com nota 0,0 (zero), para um determinado
92. INDICADOR DE DESEMPENHO, em 3 (trés) meses Vv F Por infragdo
sequenciais, conforme disposto no ANEXO 11I.D do
CONTRATO.
N3o atingir a performance do desempenho minimo,
com nota 0,0 (zero), em um determinado
93. INDICADOR DE DESEMPENHO, por 6 (seis) meses, Vv F Por infragdo
ainda que ndo consecutivos, durante os ultimos 12
(doze) meses, conforme disposto no ANEXO IIl.D.
Em qualquer més, for atribuida nota 0,0 (zero) a mais
de 50% (cinquenta por cento) dos INDICADORES DE ) 5
94, \Y) F Por infragdo
DESEMPENHO em qualquer dos SERVICOS,
conforme disposto no ANEXO III.D.
Deixar de registrar: (i) ocorréncias ndo urgentes ou
(i) atividades programadas de manutengdo no . .
95. . . R N | F Por auséncia de registro
Sistema Informatizado de Gestdo de Manutencao,
nos termos do item 8.1 do ANEXO IlI.A.
Deixar de registrar ocorréncias urgentes no Sistema
96. Informatizado de Gestdo de Manutenc¢do de acordo Il F Por auséncia de registro
com as informacGes requeridas no ANEXO II1.D.
Identificacdo de divergéncias no langcamento dos
dados, de ocorréncia urgente ou nao urgente ou
- falhas ou de atividade programatfla de manutengao, v " Por divergéncia
apresentados pela CONCESSIONARIA no registro do identificada
SIGO, do CMMS ou outro sistema e aqueles
apurados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
. N L . Por alteracdo nao
Caso existam altera¢Bes/modificacdes dos registros, .
. R informada ao
98. de ocorréncia urgente ou ndo urgente ou de Vv C
. . VERIFICADOR
atividade programada de manutencdo, e essas
INDEPENDENTE
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alteragdes ndo tenham sido informadas ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

99.

Postergagdo do registro de falhas das ocorréncias
urgentes ou ndo urgentes ou de qualquer natureza.

Por registro atrasado

100.1 Deixar de atender, em cada item, as condi¢des
/ ocorréncias da Tabela 11 do ANEXO III.D, para
consideragdo de “Estagdo Regular”.

Por item descumprido

100.2 Deixar dareas de circulagdo de passageiros
comprometidas por obsticulos ndo sinalizados,
observando também o item 3.6.1 do ANEXO XII .

Por infracdo

100.

100.3. No caso de inoperancia de uma escada
rolante, seja por falha ou manutenc¢do programada,
por mais de 48 (quarenta e oito) horas, a pratica de
qualquer das seguintes condutas: (i) deixar de
apresentar a ARTESP, com cépia ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, no prazo inicial de 48 (quarenta e
oito) horas, o cronograma de solugcdo da
irregularidade; (ii) descumprir prazo e acgdes
estabelecidos no cronograma de solugdo da
irregularidade; ou (iii) deixar de apresentar
justificativas quando o prazo de restabelecimento
constante do cronograma for superior a 15 (quinze)
dias.

Por infracdo

100.4 Inoperancia de duas ou mais escadas rolantes
simultaneamente, em uma mesma estagdo, por
falha ou manutenc¢do programada.

Por infragdo

100.5 Falta de atendimento por equipe especializada
ou inoperdncia de quaisquer equipamentos
obrigatérios exigidos para pessoas com deficiéncia.

Por infracdo
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100.6. No caso de inoperancia de elevador, seja por
falha ou manuteng¢do programada, por mais de 48
(quarenta e oito) horas, a pratica de qualquer das
seguintes condutas: (i) deixar de apresentar a
ARTESP, com copia ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, no prazo inicial de 48 (quarenta e
oito) horas, o cronograma de solugdo da
irregularidade; (ii) descumprir prazo e agdes
estabelecidos no cronograma de solugdo da
irregularidade; ou (iii) deixar de apresentar
justificativas quando o prazo de restabelecimento
constante do cronograma for superior a 15 (quinze)
dias.

Por infracdo

100.7 Inoperancia de qualquer componente do PCl,
nao constituicdo ou manutencdo de brigada de
incéndio, ou, ainda, ndo demonstracdo do
atendimento das inspegdes obrigatdrias.

Por infracdo
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